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SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

STO.- WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45453000-7

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna 0.000 — Wymagania Ogolne, odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla wszystkich
wymagan technicznych dotyczacych wykonania 1 odbioru robot, ktére zostanag wykonane podczas
przedsigwzigeia p.t.:

REMONT PRZY BUDYNKACH KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LESZNIE

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawg opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej dla robot
budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.
Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okre$lenia metod i sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i1 stosowa¢ w powiazaniu z nizej] wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

SST.01 — Roboty rozbidrkowe

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, poz.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone przez
Zamawiajacego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami i stuzacy do wpisywania
przez Wykonawceg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
ksigdze Obmiaréw podlegaja potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbg¢dne do wykonania robdt, zgodnie z SIWZ, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robét — kosztorys §lepy — wykaz robo6t podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich
iloSci.

Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.

Odpowiednia (bliska) zgodno$é — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat

tolerancji nie zostal okreSlony — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.
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Rysunki — czg§¢ SIWZ, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystykg i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r.
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych — sposob zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem rob6t budowlanych oraz sposob postgpowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonywania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z rysunkami i Specyfikacja Techniczna wykonania i
odbioru robot budowlanych (ST).
1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa komplety Specyfikacji
Technicznych.

1.7. Zgodno$¢ robot z SIWZ.
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowia cz¢$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i Umowie, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbiezno$ci opis wymiardow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy beda zgodne z SIWZ.
Dane okreslone w SIWZ bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
material lub roboty nie beda w petni zgodne z SIWZ 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos§¢ elementu budowli, to
takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Ceng
Kontraktowa.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
jego zakonczenia i odbioru koncowego.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze wlaczony jest w cena
kontraktowa.

1.10. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza do uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialdw na $§rodowisko. Materiatow,
ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
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wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgodg na uzycie tych materiatdéw od
wlasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia,
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong budowli, za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bgdzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnos$ci
dla mieszkancow okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w trakcie prowadzonych robot
budowlanych ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.
Wykonawca stosowa¢ si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i
wyposazenia, na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehlniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia
odziez dla ochrony zdrowia i zycia osOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowiazany przeszkoli¢
pracownikow w zakresie przepisow bhp dotyczacych wykonywanych przez nich
robot. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sa
uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora oraz bedzie utrzymywaé
roboty do czasu koncowego

odbioru. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Inspektor moze wstrzymaé roboty, jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca jest zobowiazany znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.18. Ré6wnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy ktore spetnia¢ maja
materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, bgda obowiazywac postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.

2. Materialy.

Wszystkie zastosowane materialty musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktorej
materialy nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo
umieszczony jest przez Komisjg

Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym
(B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibg na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonal oceny zgodnosci i wydal, na swoja wylaczna odpowiedzialno$¢, krajowa
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deklaracjg zgodnosci z Polska Norma wyrobu budowlanego albo aprobatg techniczna. Ocena zgodnos$ci obejmuje wlasnosci
uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jegoprzeznaczenia, majace wptyw na spelnienie przez obiekt budowlany
wymagan podstawowych.

2.1. Zrédia uzyskania materialow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodita wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnoSci oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatdw z danego zZrdodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan materiatlow w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrddla w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostana przez Wykonawcg wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdow do innych robdt, niz te do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bgda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i whasciwosé do robdt i byty dostgpne do kontroli przez
Inspektora Miejsca czasowego skladowanie begda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw.

Jesli SIWZ przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 1 dzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robodt. Sprzg¢t uzywany do rob6t powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w SIWZ i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzgt jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzgt
niesprawny.

Jesli SIWZ przewiduje mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzegt, po akceptacji
Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania jakosci i warunkow
wyszczegblnionych w Umowie, zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreSlonymi w SIWZ i
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wlasny koszt.
Wykonawca zobowiazany jest do czyszczenia kot pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drdég publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty
czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z SIWZ oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw
robét zgodnie z SIWZ lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana usunigte przez Wykonawcg na
wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pis$mie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementdéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, SIWZ, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badan materialdéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatlow, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazna
decyzje.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania rob6t. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozona jakos$¢.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robdt z czgstotliwos$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslo-
nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicz-
nych.

b) Deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
1 Polska Norma,
1 lub aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte
certyfikacja okreslona w pkt ,,a” i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji.
W przypadku materialow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w
dokumenty wydane
przez producenta. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postgpu kazdego z elementow
wykonywania robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciaglty w jednostkach przyjetych w
wycenionym Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiarow.

Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 1 6.2. zalicza si¢ nastgpujace dokumenty:

kopia zgtoszenia zamiaru wykonania robdt remontowych,
protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i polecenia Inspektora,

korespondencje na budowie.

kv =

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
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prawem. Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar roboét.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z SIWZ, w jednostkach ustalonych w
wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisywane do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Roboét lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Blgdne dane zostana poprawione wg
instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robodt, a takze w przypadku
wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robot.

Wszystkie obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtoéci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiggi Obmiarow.

8. Odbior robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora przy udziale Wykonawcy:

Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robodt takich prac bgdzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora.

Odbiér powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 2 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru.
Decyzj¢ odbioru, oceng jakosci oraz zgodg na kontynuowanie robdt Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika
Budowy.

Odbior czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czgsci robot, ktory moze byé wczesniej
oddany do eksploatacji. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbiér kencowy robot — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materialdw i robocizny robot w
odniesieniu do ich iloéci, jakosci i kosztow. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora. Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa ponizej.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
SIWZ.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. Wyznaczenie
nowego terminu odbioru koncowego nie powoduje zmiany warunkéw umowy, a w szczegdlnosci nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku zaptacenia kar umownych.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koncowego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany
przygotowac nastgpujace dokumenty:

a) Dokumentacje powykonawcza oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
b) Instrukcje Techniczne zamontowanych urzadzen i instalacji,

¢) Ksiagzka obmiaréw (oryginat),

d) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, zgodnie z ST,

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy
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komisja. Wyznaczenie nowego terminu odbioru koncowego nie powoduje zmiany warunkdw umowy, a w
szczegblnoscei nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zaptacenia kar umownych.

Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigeciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad zapisanych w czgsci dotyczacej: ,,Odbioru koncowego
robot”.

9. Podstawa platnosci.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w SIWZ.
Ceny jednostkowe bgda obejmowac:
- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialtdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie s w PLN.

Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkow, optat celnych i importowych natozonych zgodnie z prawem i
rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport
wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej, zakup materiatdw i towarow Wykonawcy, ktore beda wykorzystywane
Iub dostarczane w ramach Umowy.

W odréznieniu, Cena Ofertowa powinna zawiera¢ oplaty celne, podatki i inne opfaty naktadane poza krajem
pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia Wykonawcy,
zakup

materialow i towardéw, ktore beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach ushig
wykonywanych w ramach Umowy.

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub wyjasnienie, Wykonawca
musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowia zaplate za pracg
wykonana i zakonczona pod kazdym wzgledem.

Uwaza si¢, ze Wykonawca wziat pod uwage wszystkie wymagania i zobowiazania, bez wzgledu na to czy zostaty
okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach Umowy i, ze odpowiednio wycenil pozycje
kosztorysu. Tak wiec, kwota musi zawiera¢ nagle i nieprzewidziane wydatki oraz r6znorakie ryzyko zwiazane z
koniecznoscia wybudowania, wykonczenia i konserwacji catosci robot objetych Umowa.

Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢ uwzglgdnione w
stawkach i kwotach przypisanych poszczegélnym pozycjom dla wszystkich kosztow wchodzacych w rachubg w
Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego musza zawiera¢ wszystkie
marze 1 narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, ze zostaly oddzielnie
wyszczegolnione), odnoszace si¢ do Umowy jako catosci, beda rozdysponowane pomigdzy wszystkie pozycje
podane w Kosztorysie Ofertowym.

Catos$¢ zamodwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie podatku nalezy podac osobno.

10. Przepisy zwigzane.
Uwzgledniono nastgpujace przepisy i wytyczne ogdlne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres§lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdélowego Zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.
(Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.
(Dz.U. nr. 47: poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z pdzniejszymi zmianami.
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Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z p6zniejszymi zmianami oraz
przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z pdzniejszymi
zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promocja Sp. z
0.0., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robdt budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom I, budownictwo ogolne. MGPiB,
ITB, Arkady 1989.
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SST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV -45111100-9

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbiorkowych podczas prac zwiazanych z zadaniem p.t.:
PRACE BUDOWLANE PRZY BUDYNKACH KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LESZNIE

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak
wpt.1.1
1.3. Zakres robot objctych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z rozbiorka:

— rozbiodrka $cian dziatlowych oraz oktadzin ceramicznych z warstwami izolacji

— skucie warstw posadzkowych w pomieszczeniach

— rozbidrka pokrycia dachowego wraz z konstrukcja

— prace polegajace na przekuciach w $cianach i stropach

= Wywozka gruzu i elementéw z rozbiorki
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich sktadowania, podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzct do rozbiorki

Do wykonania robot zwiazanych z rozbiorka elementow $cian i posadzek moze by¢ wykorzystany sprzgt podany ponize;j,
Iub inny zaakceptowany przez Inspektora:

tadowarki,

zurawie samochodowe,

samochody ci¢zarowe,

- zrywarki,

mloty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow z rozbiorki

Material z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu na odlegtos$¢ ustalona przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robodt

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementdéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inspektora.

Roboty rozbidorkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub r¢cznie .

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych

uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu

budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych
Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci wykonanych rob6t rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z demontazem jest:
- dla stolarki -m2

- dla rozbiorki elementéw $cian —m3

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiorki :

- rozebranie elementow posegregowanie i zlozenie we wskazane miejsce

- sprzatnigcie stanowiska

b) wywiezienie materiatdw z rozbiorki

- wywiezienie wraz ze wszystkimi kosztami ( utylizacja , sktadowanie itp. ) na odlegto$¢ ustalona przez
Wykonawcg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia
PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego stosowania
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne
PN-H-93402 Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na goraco
BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okraglym i kwadratowym

©ONOUAWN
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SST- 02 ROBOTY MURARSKIE

Roboty murowe (CPV 45262000-1)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych na terenie budowy p.t.

PRACE BUDOWLANE PRZY BUDYNKACH KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LESZNIE

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze robodt
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie $cian z
pustakow ceramicznych typu Porotherm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogoélne warunki dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru

1.5.1.Wymogi formalne
Roboty murowe winne by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji techniczne;.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomié z catoscia dokumentacji
technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czg$ciami dokumentacji.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegoélnych opracowar.

2. Materialy

* bloczki gazobetonowe gr. 8 i 12 cm
* Zaprawa cementowo-wapienna

3. Sprzet
3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt. 4 4.2.Transport
Materialy (bloczki betonowe, pustaki, cegly) dostarczone sa na plac budowy w pakietach opigtych tasma lub opakowanych
folia na paletach. Jezeli zachodzi konieczno$¢ rozcigeia pakietu to rozkladanie wyrobéw na $rodkach transportu powinno
odbywa¢ si¢ delikatnie aby nie uszkodzi¢ narozy oraz powierzchni wyrobdéw. Etykiety na paletyzowanych pakietach i
$wiadectwa dostawy powinny zawierac:

— znak firmowy producenta,

— nazwg i adres producenta ,

= nazwg i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary elementow,
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— dat¢ produkcji i nr partii produkcyjnej,
— symbol Aprobaty Technicznej ITB,
— masg poszczegolnych pakietow (w swiadectwie dostawy)

Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w impregnowane worki papierowe. Kazdy worek powinien posiadac
nadruk lub etykiete, zawierajace co najmniej dane jw.
W czasie transportu sucha mieszanke nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workow.

4.3. Magazynowanie
Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkéw przechowywania materiatow.
Sucha mieszank¢ w czasie przechowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workow.

5. Wykonywanie roboét
5.1.0golne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania og6lne" pkt 5.

5.2.Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonywaniu robot murowych

Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian . Mury nalezy
wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci spoin. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé
mury no$ne i stupy.

Scianki dzialowe nalezy murowaé nie wcze$niej niz po zakonczeniu $cian gtownych danej kondygnacji. Bloczki
betonowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Podczas murowania w okresie letnim, w wysokich temperaturach przed
ulozeniem w murze bloczki betonowe M6/pustaki ceramiczne nalezy obficie zrasza¢ woda. W przypadku stosowania zapraw
tradycyjnych, cementowo - wapiennych dopuszcza si¢ wykonywanie konstrukcji murowych w temp. Ponizej 0 C pod
warunkiem zastosowania odpowiednich §rodkow zapobiegajacych zamarzaniu zapraw.

W przypadku stosowania zapraw cienkospoinowych murowanie w temp. ponizej 00C jest niedopuszczalne. W zakresie
temperatur od 0oC do + 50C stosuje si¢ wersje zimowe zapraw cienkospoinowych. W temperaturze powyzej + 50C stosuje
si¢ typowe wersje zapraw. W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jesli nie ma szczeg6élnych wymagan nalezy
przyjmowaé grubo$¢ normowsa spoiny: 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome powinny by¢ dokladnie wypelnione zaprawa, spoiny pionowe
pozostaja niewypetlnione. W murach wykonywanych na zaprawach cienkospoinowych grubo$¢ zaprawy nalezy przyjmowac
od 2 do 3 mm.

6. Kontrola jakoSci
6.1.0golne zasady kontroli jako$ci robot
Zasady ogolne kontroli jakos$ci robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogodlne" pkt 6.

6.2. Elementy murowe

6.2.1. Badania kontrolne

Biezace badania kontrolne obejmuja sprawdzenie:

- Ksztattu i wymiaréw

- Uszkodzen

- Gestosci objetosciowej w stanie suchym i w stanie wilgotnoséci wysytkowe;j

- Sredniej wytrzymatosci na $ciskanie

- Cechowanie

Biezace badania kontrolne powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej od odbioru partii wyrobow.

6.2.2. Tolerancja wymiarow

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchylki [mm]
mury spoinowane Mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dlugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokoS$ci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od pozio-
mu 1 2
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—na 1 m dtugosci 15 30
— na catej dlugosci

Odchylenia gornej warstwy od pozio-
mu

—na 1 m dtugosci 10 10
— na catej dugosci

Odchylenia wymiaréw otworow w
$wietle o wymiarach:

do 100 cm

szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos$¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm

szerokos$¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny nalezy wykonaé za pomoca szablonu i przyrzadéw pomiarowych z

doktadnoscia do 1 mm.
Ksztatt — wg Normy BN-90/66745-01
Dopuszczalne wady ksztattu:
— odchylania od kata prostego sasiednich powierzchni (nieprostopadtoscienno$¢)[mm]- <1
— odchylenia powierzchni od ptaszczyzny [mm]- <1
— dopuszczalne uszkodzenia - wg Normy BN-90/6745-01
— uszkodzenia (odbicia, odpryski) na powierzchni - nie wigcej niz 1 szt. o powierzchni <1000 mm?2
— uszkodzenia krawedzi - nie wigcej niz 1 szt. o szer. <20 mm i dt.
— rysy, peknigcia technologiczne - nie wigcej niz 1 szt. o rozwartosci <0,5 mm i di. <1000 mm?2
— ogo6lne uszkodzenia w ilosci elementéw stanowiacej < 6,5 % iloéci elementéw w palecie.

Wymiary — wg Normy BN-90/7645-01
Bloczki [mm] — dt.-599, wys.-199, szer.-250, 115;

6.2.3. Badanie innych wlasciwosci technicznych
— Stezenie naturalnych pierwiastkéw promieniotworczych — wg instrukcji ITB nr 234/95
= Ggstos¢ objgtosciowa w stanie suchym — wg Normy BN-89/B-06258

—  Srednia wytrzymatos¢ na éciskanie R [MPa] — wg Normy BN-89/B-06258 R>6,0 (bloczki), R>4,5 (nadproza)

— Blokowa wytrzymato$¢ na §ciskanie [MPa] — wg Normy BN-90/6745-01

— Zmiany wymiaréw — skurcz — wg Normy BN-89/B-06258

— Wilgotno$¢ sorpcyjna w warunkach t =23 o C, @ = 80% [% masy] — wg Normy BN-89/B- 06258 - <4
= Wilgotnos$¢ ustabilizowana (stan powietrzno-suchy) [% masy] — wg Normy BN-89/B-06258 - <8

= Wilgotnos¢ ,,wysytkowa” [% masy] — wg Normy BN-89/B-06258 - <30

—  Ggstos¢ objetosciowa w stanie wilgotnosci ,,wysytkowej” [ kg/m3 ]— 780 (bloczki), 650 (nadproza)

—  Wspolczynnik przenikania pary wodnej 10 —4 [g/(m-h-hPa)] - < 180 (bloczki), <225 (nadproza)

— Deklarowana przewodno$¢ cieplna [W/(m'K)] — wg ISO 8301:1991, ISO 8302:1991, ISO 10456:1997-<0,16

(bloczki), < 0,13 (nadproza)

—  Mrozoodpornos¢ — po 15 cyklach zamrazania i odmrazania — wg Normy BN-89/B-06258 - Ubytek masy [%] - < 4

(bloczki), < 4,5 (nadproza)
— Spadek wytrzymatosci na $ciskanie - < 15

Cechowanie — na kazdej palecie w dowolnej warstwie stosu elementy powinny by¢ cechowane przez naniesienie plamy pasa

w kolorach — niebieski — sprawdzenie przez ogledziny.

6.3. Zaprawa murarska do cienkich spoin
6.3.1. Badania kontrolne
Badania kontrolne obejmuja sprawdzenie:
- Wygladu suchej mieszanki
- Maksymalne $rednice ziaren wypetniacza
- Ggsto$ci nasypowej
- Wygladu $§wiezej zaprawy
- Konsystencji
- Zmiany objgtosci

- Biezace badania powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej do odbioru partii suchej mieszanki.

6.3.2. Wiasciwosci wyrobu i metody badan
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* Wyglad suchej mieszanki — sypka, mialka mieszanina bez zbrylen i zanieczyszczen o barwie cementu —

ogledziny

* Gegsto$¢ nasypowa — [kg/m3 ]— 1300 +1500 — wg Normy PN-77/B-06714/07

* Proporcje mieszania suchej mieszanki z woda; sucha mieszanka : woda (wagowo) — 1 : 0,32

« Wyglad $wieSej zaprawy — jednorodna masa bez zbrylen i zanieczyszczen — ogledziny

« Konsystencja [cm stoSka zanurzenia] — 10 + 1 — wg Normy PN-88/B-04300 lecz zamiast cementu stosowaé

sucha mieszanke

* Wytrzymato$¢ na Sciskanie [MPa] — wg Normy PN-85/B-04500 lecz na 2 seriach probek (po 6 polowek

beleczek) wykonanych jednoczesnie, przechowywanych przed badaniem w réznych warunkach: 1 seria — w

srodowisku suchym, 2 seria — w srodowisku mokrym

* Po przechowywaniu probek w warunkach suchych - > 10

* Po przechowywaniu probek w warunkach mokrych - > 17 i nie mniej niz 70% wytrzymatosci probek

przechowywanych w warunkach suchych

* Przyczepno$¢ do poditoza [MPa] - > 0,3 — wg Normy PN-85/B-04500 z nast¢pujacymi zmianami:

- jako podtoze nalezy stosowac bloczki systemowe z betonu komorkowego marki 6

- grubo$¢ warstwy zaprawy powinna by¢ ok.3 mm

- probki powinny by¢ przechowywane w czasie 28 dni w temp. 20 + 20 C i

wilgotnosci minimum 95%.

* Czas zachowania wlasciwosci roboczych [godz.]->4

| Czas korygowania podtoza klejonych elementéw murowych [min] - > 7 — klejowa zapraw¢ murarskg
nalezy nalozy¢ warstwg o gr.3 mm na powierzchnig bloczka, weze$niej wysuszonego w temperaturze 1050 C w
czasie 4 dni i nastgpnie pozostawionego w czasie 2 dni w normalnym klimacie (temp.20 + 20C i wilgotno$ci 65
+ 5 %). Na warstwg zaprawy nalezy nastgpnie potzy¢ kostke z bloczku o boku 5 cm, wysuszona i sezonowana
analogicznie jak bloczek na ktory jest nalozona zaprawa. Kostkg nalezy w czasie 30 sek. dociskac sita SN.
Nastepnie kostke nalezy odrywac. Badanie z zastosowaniem kilku kostek nalezy powtarzaé w odstgpach
czasowych co 2 minuty. Czas od naniesienia zaprawy do momentu w ktorym jeszcze ok.50% powierzchni kostki
jest pokryta zaprawa, nalezy uznac za czas korygowania potozenia kolejnych elementéw murowych.

Badania nalezy wykonac¢ na 3 probkach.

6.3.3. Oznakowanie

Oznaczenie powinno zawierac:

* nazwg i adres oraz znak firmowy producenta
* kod producenta

* nazwe wyrobu

« datg produkcji i nr partii produkcyjne;j

« termin przydatnosci do stosowania

* mase netto

* proporcje mieszania z woda

* symbol Aprobaty Technicznej

* oznaczenie powinno by¢ umieszczone na kazdym opakowaniu suchej mieszanki.

7. Obmiar robot
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 1.0. ,,Wymagania og6lne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Ilos¢ wykonywanych robot murowych oblicza si¢ wg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkow roboczych.
Naktad liczony na 1 m3

Grubos¢ obliczeniowa muru przyjmuje si¢ tacznie ze spoinami.

Dhugo$¢ murdéw prostych przyjmuje si¢ wg ich wymiaréw rzeczywistych.

Wysoko$¢ muréw w Scianach budynku obmierza si¢ kondygnacjami od poziomu podlogi przyziemia do wierzchu nastgpnego
stropu.

Z obmiaré6w murdéw odlicza sig:

- otwory drzwiowe, okienne i inne

- wnegki — z wyjatkiem wnek na liczniki elektryczne i gazowe o obj¢tosci ponad 0,05 m3

Nie odlicza sig bruzd na instalacje, gniazd.

Powierzchnig otworéw, w ktorych oscieznice obmurowane sa jednoczesnie ze wznoszeniem muru mierzy si¢ w $wietle
o$cieznic.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wszystkie roboty objgte SST podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbioér rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
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robét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowié nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatdéw i wyrobow dostarczonych na budowg,

d) protokdty odbioru poszczegolnych etapéw robot zanikajacych,

¢) protokoty odbioru materiatlow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowg,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku

8.3. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych

8.4 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczgciem nastgpnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i szczegétowa specyfikacja techniczng)
mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastgpnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materialow koniecznych do usunig-
cia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcey (kierownik budowy).

8.5. Odbior czeSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sig dla za -
kresu okres§lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czg$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed od-
biorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgSciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka formeg przewi -
duje.

8.6. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostatecznag oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podsta-
wie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji
oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace doku-
menty:

— dokumentacjg projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty kontroli spisywane
w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdéw i wyrobow budowla-
nych,

— protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i odbiorow czgsciowych,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakres robot i ich koncowym odbiorze lub etapa-
mi okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czg$ciowych robot.
Ptaci sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
— dostarczenie materiatdw i sprz¢tu na stanowisko pracy
— wykonanie §cian, narozy, laczen ze §cianami istniejacymi, zbrojen bednarka
— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatlow
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:
— okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robot zaakceptowanych przez zama-
wiajacego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10. Przepisy zwiazane

» PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

* PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komoérkowy.

* PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
* PN-77/B-07614/07 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ggstosci nasypowe;.

* PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.
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* PN-B-12066 Wyroby budowlane silikatowe. Cegly, bloki, elementy

* PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

* PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

* PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

* PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych

* BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

* PN-86/B-30020 Wapno

* PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

* PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-03 ROBOTY IZOLACYJNE
KOD CPV 45260000-7

1. WSTEP

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych, wodochronnych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych wpkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacjg projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupeilnienia lub us$cilenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robot, ktore sa niezbgdne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
roboét 1 konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni poziomych
pionowych usytuowanych w czg$ciach podziemnych i przyziemiach budynkow.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnos$nie witasciwosci materialdow wykorzystywanych do robot
hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow
izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
Wymagania ogo6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania I sktadowania podano w ST

»,Wymagania og6lne" pkt 2

Materialy stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czg$ciach podziemnych i
przyziemiach budynkéw powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracjg¢ zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewietkie znaczenle dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE,
dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,regionalny wyrob
budowlany",

- okres przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2.Rodzaje materialéw
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Wszystkie materiaty do wykonania robot izolacyjnych pqwinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powtokowych
Do hydroizolacji powlokowych stosuje si¢ masy:
- asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,
- polimerowe, - cementowe, - cementowo-polimerowe,
- bitumiczno-mineralne,
spelniajace wymagania okreslane w normach i aprobatach technicznych.
22.2. Wyroby do hydroizolacji z laminatow
Do hydroizolacyjnych laminatéw wykonywanych na budowie wykorzystuje sig:
- masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe i polimerowe zbrojone wktadka z tkanin lub widkien nie podlegajacych
korozji biologicznej,
- masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojone wktadka z tkanin lub widkien,
- masy bitumiczno-mineralne zbrojone wktadka z tkanin lub widkien,
spelniajace wymagania okreslone w normach i aprobatach techniczrych.
2.2.3.  Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatéw rolowych
Do wykonywania izolacji czg$ci podziemnych i przyziemi budynkoéw stuza nastgpujace materialy rolowe: - papy
asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,
- folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.
I1zolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.
Izolacje wodochronne moga by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 10,5 mm, gtadkich i ttoczonych
folii z PyC oraz membran EPDM.
Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wiasnosci techniczne odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm lub
aprobat technicznych.
2.2.4.  Wyroby do wykonywania izolacji wgtebnych
Do izolacji wglebnych stosuje si¢ preparaty penetrujace w glab podloza i tworzace izolacjg¢ w podlozu metoda
krystalizacji wglegbnej, spetniajace wymagania okreslone w aprobatach technicznych.
2.2.5. Wyroby do czasowej likwidacji przeciekow wody
Do czasowej likwidacji przeciekow wody pojawiajacych si¢ na peknigciach powierzchni betonowych stuza preparaty
produkowane na bazie cementéw szybkowiazacych, dostarczane w postaci sypkiej, odpowiadajace wymaganiom aprobat
technicznych.
2.2.7.  Materialy pomocnicze
Odrgbna grupg wyrobow stanowia materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane
zgodnie z instrukcja producenta podstawowych materiatéow hydroizolacyjnych takie jak:
- kleje,
- rozpuszczalniki, $rodki odttuszczajace 1 zmywajace,
- faczniki mocujace, kotwy, sruby,
- ta§my dylatacyjne, uszczelniajace,
- woda lub inne preparaty do rozcienczania,
spelniajace wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odiiesienia tj. normach lub aprobatach technicznych.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych zrodet
musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym ody odzyskanej z procesow produkcji betonu".

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robdét hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi i sprzgtu, ktore nie spowoduja niekorzystnego wpltywu na
jakos$¢ materiatdéw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujacych hydroizolacjg.

Przy doborze narzedzi i sprzgtu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobéw hydroizolacyjnych. Do
wykonywania robot hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastgpujacy sprzgt i narzedzia pomocnicze:

do przygotowania podloza - milotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-"sciernego,  termometry
elektroniczne,

wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

- do przygotowania zapraw- naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

- do naktadania izolacji z mas powlokowych - pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze
materiatow izolacyjnych,

- do cigcia tasm, wktadek zbrojacych, materialow rolowych i blach - nozyczki, nozyce, noze,

- do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

= do uktadania materialdw rolowych - urzadzenia stuzace do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.

4. TRANSPORT

REMONT KOMPLEKSOWY BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LESZNIE
19




4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdlne" pkt

4.2. Wymagania szczegélowe dotyczace transportu materialéow hydroizoiacyjnych

Wyroby do robot hydroizolacyjnych moga byé przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobo6w w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Rgczny zatadunek zaleca
si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, weiagniki, wozki.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej
powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpieczaé¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobdw izolacyjnych yorkowanych musza umozliwiaé¢ zabezpieczenie tych wyrobow
przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materialy ptynne pakowane w
pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigiem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu w9konania robot, to wodg nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich,
w ktorych wezesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatdéw hydroizolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze
odbywac sig¢ po wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogoélne" pkt S

5.2. Warunki przystapienia do robot

Do wykonywania robdt hydroizolacyjnych w czg$ci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystapi¢ po
zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych 1 robot mogacych stanowi¢ przyczyng uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze konroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podlozy

5.3.1. Wymagania ogo6lne dotyczace wykonania i przygotowania podlozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czg¢$ci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje si¢ na podtozach: -
betonowych lub zelbetowych monolitycznych,-

- murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej pelnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw betonowych,
- z gladzia cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania
ogoblne:

- powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

- powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern,
ubytkow, wypuktosci, peknigé (luzne czgséci nalezy usunaé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowac przez skuwanie,

piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zaglebienia o glgbokosci powyzej 2 mm irysy o szeroko$ci wigkszej niz
2 mm wypehi¢ zaprawa naprawcza zalecana przez producenta wyroboéw hydroizolacyjnych),

- polaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokos$ci co najmniej 5 cm od krawedzi
(sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych),

- podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan producenta
wyrobdw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),

odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okre§lonych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej podloze nalezy zagruntowac roztworem do gruntowania wlasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej.
Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta, a powloka gruntujaca powinna
by¢ rownomiernie roztozona (ciagla) iwykazywac dobra przyczepno$¢ do podtoza.

5.3.2. Wymagania szczegolowe dotyczace podlozy betonowych i zelbetowych

Podloza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspolpracy z hydroizolacja, powinny by¢ wykonane z
nastgpujacych klas betonu:

- B-7,5 przy izolacji z materiatdw bitumicznych,

- B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

- B-20 przy izolacji z laminatow z tworzyw sztucznych, powlokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz w
przypadku stosowania do izolacji preparatow penetrujacych.

Do gruntowania podlozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowaé roztworow
zawierajacych rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegétowe dotyczace podtozy murowanych -

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymato$¢ co najmniej 15 MPa, a mur nalezy wykonaé¢ na
zaprawie cementowej.

Podtoze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami
producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a
nastgpnie zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robot

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta
materialow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczgséciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania
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izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢
co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych
preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym naslonecznieniu i wilgotno$ci powietrza przekraczajacej 85%. W
przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych takich jak za
niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne
dmuchawy powietrza. W przypadku silnego Wiatru dopjszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czgsci budynké",>y znajdujacych si¢ ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzié
w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli glgbokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykonac ze
skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajenych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych
deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed nalozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej
do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom
zwierciadta wody nalezy utrzymaé przez caly okres wykonywania rob6t hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia
izolacji warstwa dociskowa.

54.1. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

54.2. Wymagania ogélne

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych" IFB czg§¢ C: Zabezpieczenia i izolacje."
Zeszyt 5.,, Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych budynké6w" izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne czgsci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetniaé nastgpujace wymagania ogdlne:

- stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego czg¢$¢ od wody lub pary wodnej (wystgpowanie

zhuszezen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest niedopuszczalne),

- §cisle przylegac do izolowanego podloza - nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gladka, bez lokalnych
weglebien lub wybrzuszen,

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly,, przechodzié¢ w izolacj¢ pionowa,

- rodzaj, grubo$¢ i ilo$¢ zastosowanych warstw hydrojzolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo projektowana, przy
uwzglednieniu istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu
posadowienia,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie nakladania kazdej warstwy
izolacyjnej) kontrolowaé zuzycie materiatu tzn. aplikowa¢ jedno opakowanie gotowego wyroby na wczesniej wydzielony (O
okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

- izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i zakonczona w
sposob uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

- niedopuszczalne jest taczenie w obrgbie izolacji pionowych i poziomych wyrobow oddziatujacych na siebie w sposob
destrukcyjny,

- miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, shupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w
sposob wykluczajacy przecieki wody do wngtrza budynku w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np.
specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z tego
samego materiatu i O identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny).

5.4.3. Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwUgociowe czgSci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje si¢ z nastgpujacych wyrobow
hydroizolacyjnych:

mas hydroizolacyjnych,

- pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot" 1TB czes¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegotowe
dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych wczgsci podziemnej i przyziemiu budynku sa nastgpujace:

- izolacje powlokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewngtrznej fundamentow, liczba uktadanych warstw
powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a taczna grubos¢ tych warstw powinna wynosi¢ co
najmniej 2 mm,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej
gruntem,

- wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sa takie same jak dla izolacji
wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i iloSci jej warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podioza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane w
miejscach zamocowan,

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowaé jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono
szczelnos¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz pozioma folii na powierzchni $ciany, rozwiazano
uszczelnienie w miejscach zalaman izolacji oraz w rejonie polaczenia z izolacja pozioma; przy braku szczegétowych
rozwiazan w tym zakresie, folie takie mozna traktowaé jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.
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5.4.4.  Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne czg$ci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje si¢ z nastgpujacych wyrobow
hydroizolacyjnych:

- laminatéw z mas hydroizolacyjnych,

- pap asfaltowych,

- folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,

- powlokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,

- preparatow penetrujacych w glab podloza,

- blach do hydroizolacji.

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t ITB czgs¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegblowe
dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w czgsci podziemnej i przyziemiu budynku sa nastgpujace:

- izolacje wodochronne z wyrobow rolowych i laminatow powinny by¢ wykonywane od strony parcia wody na
przegrodg; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu moga by¢ wykonywane zaréwno od strony
parcia wody, jak tez od strony przeciwnej - jezeli takie zasosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone
wynikami badan laboratoryjnych,

— Scianki dociskowe (np. murowane, z cegly grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢ ustawione na
podktadach §lizgowych z dwoch warstw papy podktadowe;,

wysokos¢ Scianek dociskowych powinna siggaé¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego przewidywanego
poziomu wystgpowania wody gruntowej,

powyzej $cianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem ze
krawedz warstwy wierzchniej jest utozona na powierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po
izolacji,

— w przypadku przejscia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odksztalcen stupa przy zachowaniu
szczelnosci
potaczenia,

przejscia rur przez izolacj¢ wodochronng nalezy wykona¢ za pomoca urzadzen dtawicowych.

Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Laminatéw z mas hydroizolacyjnych

- laminaty moga stanowi¢ samodzielna izolacj¢ wodochronng lub w przypadku laminatéw z mas asfaltowych
asfaltowo-polimerowych dodatkowa warstwe nanoszona na izolacjg z papy,

- dobor uktadu 1 grubosci warstw konkretnego laminatu o okreslonych wlasciwosciach powinien by¢ dostosowany do
wymaganej odpornosci izolacji na dziatanie ciSnienia wody,

- wykonanie laminatu polega na wtopieniu w masg¢ hydoizolacyjna wktadki zbrojacej z tkanin lub widkien i doktadnym

pokryciu jej widkien masa, tak by na powierzchni laminatu nie byt widoczny rysunek wiokien wktadki,

- z lepikow asfaltowych stosowanych na goraco mozna wykonywac¢ taminaty tylko wtedy, gdy masy fe uzyskaty

pozytywna oceng do takiego zastosowania w dokumentach odniesienia (aprobatach technicznych); w przeciwnym

razie z uwagi na wysoka podatno$¢ powtok asfaltowych na uszkodzenia w temperaturach ujemnych nalezy zaniechac¢

stosowania tych wyrobow do wykonywania laminatow.

B. Pap asfaltowych

- szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w-kazdej warstwie, powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywaé
zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

- zaktady kazdej nastgpnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzglgdem zaktadow warstwy spodniej odpowiednio:
przy izolacji dwuwarstwowej - o 1/2 szeroko$ci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej - o 1/3 szerokos$ci arkusza itd.,

- papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedria warstwg w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej) izolacji
wodochronnej,

- temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 16000 do MOC,

- izolacje wodochronne czgsci podziemnych i przyziemi budynkow powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach

ptaszczyznach, w ktorych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére sa przeznaczone do
przyklejania do podtoza oraz sklejania migdzy soba metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowej - nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewal podloze i wstege papy od strony

przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem

styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podloza,

- dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢
ciagle przemieszczany w miarg nadtapiania masy powlokowe;j,

- niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego splywu masy asfaltowej lub jej
zapalenia,

-. fragment wstggi papy z nadtopiona powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podioza
watkiem, o dlugos$ci rownej szeroko$ci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzegac nastgpujacych zasad:
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- powierzchnia podloza powinna by¢ dostatecznie gladka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre doklejenie papy do
podtoza,

- korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

- mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w ukltadach wielowarstwowych z papami klejonymi na goraca (np.
metoda zgrzewania); w takim przypadku zaleca sig, aby papa samoprzylepna stanowita pierwsza (spodnia) warstwg
hydroizolacyjna, gdyz wowczas istnieje mozliwos¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepta stosowanego do
klejenia warstw wierzchnich.

C. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane do podloza i faczone metoda:

- klejenia lub wulkanizacji,

-. Zgrzewania,

- mocowania mechanicznego.

Sposob mocowania i taczenia materialu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami okre$lonymi przez producenta
tego materialu w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatlow rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje sig:

- folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami, stanowiace dodatkowa warstwg drenazowa,

- folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami potaczone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi stanowiagce dodatkowa
warstwe drenazowo-filtrujaca,

- folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm moga by¢ stosowane tylko w
izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

- folie PyC ze spodnig warstwa bitumo-odporna przeznaczone do uktadania bezposrednio na izolacji papowej. Zasady
ktoérych nalezy przestrzega¢ przy uktadaniu hydroizolacji z materiatdéw rojowych:

- zaktady z folii PVC nalezy taczyé za pomoca rozpuszczdlnikéw (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo
specjalnych klejow i dodatkowo wzdhuz krawedzi doszczelniaé tzw. uptynniona folia; dopuszcza si¢ taczenie folii na
zaktadach metoda zgrzewania,

- mocowanie mechaniczne w obrgbie zakladu polega na osadzenhiacznikow mocujacych w spodniej czgsci zaktadu,
wzdhuz linii rownolegtej do krawedzi brzegowej, a nastypnie dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zakladu do
warstwy spodnie), pomigdzy krawedzia zewngtrzna walstwy Wierzchniej il"nia tacznikow mocujacych; nie nalezy klei¢
zaktadu nad tacznikami mocujacymi,

- poszczegoblne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy taczy¢ na zaktadach metoda wulkanizacji
Iub za pomoca specjalnego kleju wskazanego przez producenta materialu hydroizolacyjneg6.

D. Powlokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu

Przy wykonywaniu izolacji powlokowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych warstwowo na
przygotowane podioze nalezy:

- wykorzystywa¢ masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach technicznych do takiego
zakresu zastosowania,

- przy nanoszeniu poszczegélnych warstw powloki przestrzega¢ zasad podanych w specyfikacji szczegbtowej i
instrukc;ji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjne;j.

E. Preparatéw penetrujacych w gtab podtoza

Przy wykonywaniu hydroizolacji metoda krystalizacji wgtgbnej nalezy:

- wykorzystywaé preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach technicznych do takiego
zakresu zastosowania,

- nanosi¢ preparat na przygotowane, mokre podtoze, zgodnie z wytycznymi podanymi w karcie technicznej wyrobu
hydroizolacyjnego.

Preparaty penetrujace w glab betonu, po prawidlowym ich naniesieniu na podtoze, moga nie tworzy¢ na jego
powierzchni powtoki, poniewaz powtoka ta nie petni funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej. Wtasciwa izolacj¢ betonu w
tym przypadku stanowi preparat krystalizujacy w jego porach, pod wplywem znajdujacej sig¢ w nim wilgoci.

F. Blach otowianych i stalowych

Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach olowianych nalezy:

- podioza z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gltadzi cementowej oraz zawierajace zwiazki
siarki zagruntowa¢ roztworem asfaltowym i pokry¢ papa asfaltcwa, a powierzchnig blachy ostoni¢ warstwa papy asfaltowej,

- stosowac blacheg o grubosci co najmniej 2 mm; blacheg o grubc"$ci I mm mozna, stosowaé tylko, gdy w miejscach
taczenia jej arkuszy, pod ich stykami, umieszczane sa podktadki z blachy otowianej,

- blachg uktada¢ tak, by $cisle przylegata do izolowanyci przegrod,

- wszystkie wygigcia blach wykonac¢ tak, by blacha nie pgkia,

- w okresie podwyzszonych temperatur, do czasu wykonania warstwy dociskowej, ulozona blachg chroni¢
prowizorycznie izolacja termiczna, w celu zabezpieczera jej przed odksztalceniami.

Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach stalowych nalezy:

- stosowa¢ blachg o grubosci co najmniej 2,0 mm.

- przed rozpoczeciem robot hydroizolacyjnych oczysci¢ blache z rdzy i zabezpieczy¢ antykorozyjnie,

- izolacje uktadac tak, by $cisle przylegata do izolowanych przegrod,

- arkusze blachy taczy¢ migdzy soba poprzez ich spawanie,

- izolacje mocowac do podloza za pomoca kotew, Srub lub innych tacznikow gwarantujacych skutecznos$¢ potaczenia.
5.4.5. Wymagania dotyczace wykonywania obrobek blacharskich hydroizolacji

Obrobki blacharskie zabezpieczen wodochronnych czgéci podziemnej przyziemia budynku powinny by¢: -
dostosowane do rodzaju izolacji,
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- wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacja projektowa i
wymaganiami szczegotowej specyfikacji technicznej,

— wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robdt hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolg przygotowanego podtoza.

6.2.1. Badania materialow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej-lub wodochronnej powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- w protokole przyjecia materialdw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych,

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposdb przechowywania materiatow, - terminy
przydatnos$ci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowei wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objgte w przypadku podtozy:

- betonowych - zgodno$¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: wytrzymalo$¢ i réwno$¢ podkladow, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnic6,
dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura podloza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow metalowych,

- muréw z cegly, kamienia i bloczkow betonowych - zgedno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos$é, doktadnos¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan
szczegotowych specyfikacji technicznych, jyypehienie spoin, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupehien lub
wymaganej przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotno$é i
temperatura muru, z€ibezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow metalowych,

- gladzi i tynkow cementowych - zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: sztywnos$¢ podktadu, réwnos$¢ i wyglad powierzchni, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupehien, wilgotnos¢ i temperatura gtadzi lub tyhku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

- styki r6znych plaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materialow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podioza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualni, z odleglosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dlugosci 2,0 m, przylozonej w 3
dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podloza i rzez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscia do 1 mm, na
zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypukto$ci i wglebienia na powierzchni
podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm. Pgknigcia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny byé
wypelnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.

Sprawdzenie wytrzymatos$ci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami szczegdtowej
specyfikacji techniczne;.

Wilgotno$¢ i temperaturg podloza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotnosciomierz,
termometr). Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykow réznych ptaszczyzn podlozy nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.

Pozostale badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegdtowej specyfikacji techniczne;j,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykor.ywanych robot hydroizolacyjnych z dokumentacja
projektowa, szczegolowa specyfikacja techniczna i instrukcjami producentow wyrobow stosowanych do izolacji. W
odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy.
Powinny one obejmowac sprawdzenie:

- przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST.

- poprawno$ci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposob zapewniajacy ich ciaglosc¢ i
szczelnosc,

- poprawnos$ci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

- poprawnosci obrobienia przebi¢ i przej$¢ przewoddw, rur lub innycn elementéw budowlanych przez izolacjg, - na
biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilo$ci zuzywanych materiatléw izolacyjnych,

- przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania rob6t hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5.
szczegOtowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materialow, ilosci i grubosci
nanoszonych warstw, wielko$ci zaktadéw, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.
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6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawcze;j,

- jakosci zastosowanych materiatoéw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- prawidlowos$ci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przejs¢ przez izolacjg, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen krawedzi
izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne sa wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w
trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich calkowitym wyschnigciu i
utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzgledne;j
powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmue:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego (rownosci, ciagtosci, miejsc przebic i dylatacji oraz zakonczen krawedzi izolacji),
- sprawdzenie iloSci warstw i ich grubosci,

- sprawdzenie szczelnosci izolacji,

- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do pbdioza,

- sprawdzenie pozostaltych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomoca miotka drewnianego przez
lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub
metoda niszczaca okreslona w PN-92/B-0 1814.

Przy opukiwaniu mtlotkiem charakterystyczny ghuchy dzwigk $§wiadczy o nieprzyleganiu i niezwiazaniu izolacji z
podtozem.

Sprawdzenia grubosci powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczacymi w
trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez
wycigcie probek) po ich wyschnigeiu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powloki lecz nie mniej niz 5 na jednym
obiekcie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady przedmiaru I obmiaru podano w ST ,,Wyrnaganla ogélne" pkt 7
7.2. Szczegblowe zasady obmiaru robot

Izolacje przeciwwilgociowe i1 przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwinigciu. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sig
powierzchnie otwordw, stupow, pilastrow itp. wigksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile
stanowia one odregbne pozycje przedmiarowe, oblicza si¢ w metrach.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymaganla ogélne" pkt 8
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajacymi
zakryciu sa podloza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed

rozpoczgciem robot hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej
po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienone W pkt. 62.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, okre§lonymi
w pkt. 5.3.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzic badania wymienione w pkt.
6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wyraganiami dotyczacymi poszczegdlnych warstw izolacji,
podanymi w pkt. S.S. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegélne warstwy izolacji
wielowarstwowych za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumenacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do
kolejnego etapu robodt hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podloze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialtow koniecznych do usunigcia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego podloza
lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materiatdw nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoruj i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbior czesciowy
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Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci czgsci robdt. Odbioru czg§ciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czg"sciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokoét odbioru czgs$ciowego jest podstawa do dokonania czg¢§ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbioér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz szczegoétowa specyfikacje techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna
okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowiazany jesf przedtozy¢ komisji nastpujace dokumenty:

- dokumentacjg¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w foku wykonywania robot,

- szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego zastosowania uzytych materialow i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czgsciowych,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac¢ sig z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SF, porowna¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokonaé¢ oceny
wizualne;j.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czg¢sci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan
sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byl negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku nalezy przyjac
jedno z nastgpujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci izolacji z wymaganiami okreslonymi
w pkt. 5.5. 1 przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpiecenstwu uzytkownika, nie powoduja nieszczelnosci hydroizolocji
oraz nie ograniczaja jej trwatosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie
wykonang izolacjg przeciwwilgociowa lub wodochronna, wykona¢ ja ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcey. Protokot
powinien zawierac:

- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t hydroizoacyjnych z zamowieniem.

Protok6t odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawcag.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmii gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej 1 wodochronnej w czgséci
podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmii gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. Odbidr ostateczny (konicowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

0. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogolne" pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania P. rzy odbiorze.
PN-90/13-04615 Papy asfaltowe i smotowe- Metody badan.
PN-13-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltOwokauczukowa.
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PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-13-24002: 1 997/Ap 1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-13-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004: 1 997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1 :2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Azi).

PN-B-24005:1997Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006: 1 997Masa asfaltowo-

kauczukowa.

PN-13-24008: 1 997Masa uszczelniajaca.

PN-13-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-13-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Azi).

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy Z wypelniaczami stosowane na goraco.

PN-89/B-2761 7 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27617/A1 :1997Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

PN-9 1 /B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

PN-92/B-276 19 Papa asfaltowa na folii lub tas$mie aluminiowe;.

PN-13-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-B-2762 1:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;.

PN-89/13-04620 Materialy wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-1320 130:1 999/AzI :2001 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - wlasciwoséci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne - wlasciwos$ci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej

tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej

elementéw podziemnych - Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozpltywu).

PN-EN 1015-3:2000/A 1:2005Mefody badan zapraw do muréw- Okres$lenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika

rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw, do muréw - Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za
pomoca penetrometru)i

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zaprawdo murdéw - Czes$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement - Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement - Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnoSci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane- Czg¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

PN-EN 934-6:2002  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czg$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czg¢s$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badan -
Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i zelbetowe -
Metoda badania przyczepnos$ci powtok ochronnych.
10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn, zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn.
zmianami).

10.3. Rozporzadzenia
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami). -

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnoS$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia Wwyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I. czg$¢ 3) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czg$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5:
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czg¢$ci podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie I, OWEOB Promocja - 2005 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 04 TYNKI ZWYKLE
Kod CPV 45410000-4

1. Wstep
= Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow zwyktych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkow zwyktych.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

2. Materialy

2.1. Wymagania dotyczace wlasciwos$ci materiatlow.
2.1.1.Spoiwa.

2.1.1.1. Cement — wg PN-B-19701:1997

2.1.1.2. Wapno — wg PN-B-30020:1999

2.1.2. Piasek do zapraw — wg PN-79/B-06711

2.1.3. Woda do zapraw — wg PN-88/B-32250

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywaé r¢eznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu odpowiedniego dla danego rodzaju robot.

4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z wymogami producenta materiatow.

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie podiozy.
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5.1.1. Podloza z elementoéw ceramicznych.

Mur powinien by¢ wykonany na niepelne spoiny (tzn. nie zapetnione zaprawa na glebokos¢ 10-15 mm od lica
muru).W przypadku muru wykonanego na pelne spoiny nalezy przed przystapieniem do tynkowania wyskroba¢ je na ta
glebokos¢ albo zastosowaé inne $rodki zapewniajace trwala przyczepno$¢ tynku do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w razie potrzeby podloze oczysci¢ z kurzu, sadzy, rdzy i substancji thustych.
5.2. Wykonanie robot (wg PN-70/B-10100).
a) tynki zwykte powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajacym wymagania norm i
okreslajacym rodzaj, odmiang i kategorig tynku.

b) przed rozpoczgciem robdt tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz osadzone o$cieznice okienne i drzwiowe (nie dotyczy stolarki
koncesjonowane;j).

¢) podioze powinno by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza przyczepno$¢ tynku.

d) tynk na calej powierzchni powinien by¢ $cisle zwiazany z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych rowniez
poszczegdlne warstwy tynku powinny $cisle do siebie przylegac na catej powierzchni.

e) tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0°C.

f) $wieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwaltownym wyschnigciem przez zastanianie ich przed
bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych oraz przez ochrong przed wiatrem. W okresie wysokich temperatur tynki
cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny by¢ w okresie wigzania zaprawy (ok. 1 tygodnia) zwilzane woda.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Kontrola jako$ci materiatow.
a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem technicznym i
zamOwieniem,

b) wymagana jako§¢ materialdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wiasciwym oznaczeniem materiatu i
dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodno$ci materiatu z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajacym
dopuszczenie materiatu do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polska Norma, aprobata techniczna). W przypadku zastrzezen co
do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z
odpowiednimi normami,

¢) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢, nie moga byc
dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatow , ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych
norm,

e) nie nalezy stosowa¢ materialow przeterminowanych,
f) wyniki odbioru materialow i wyrobow powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m?. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu (przedmiaru) z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

8. Odbior robét
Roboty tynkarskie, jako zanikajace, wymagaja odbioréw cz¢$ciowych. Badania w czasie odbioru czgéciowego nalezy
przeprowadza¢ dla tych robot do ktdrych dostep pdzniej bedzie niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
stanu podtoza,
jakosci zastosowanych materiatow,
jakosci wytworzonej zaprawy,
doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw (w tym ich wzajemnego przylegania).
Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanie koncowe tynkow nalezy przeprowadzi¢ po zakoniczeniu tych robot i powinny one obejmowaé sprawdzenie:
6. zgodnosci ich wykonania z dokumentacja robot tynkowych (projektem budowlanym i specyfikacja techniczng wykona-
nia i odbioru robot,
7. certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow budowlanych,
8. prawidtowos$ci przygotowania podlozy,
9. mrozoodpornosci tynkow zewngtrznych,
10. przyczepnosci tynku do podtoza,
11. grubosci tynku,
12. wygladu i innych wlasciwosci powierzchni tynku,
13. prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
14. wykonczenia tynku w narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.
Odbioér gotowych tynkéw nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwie-niem , ktoérego przedmiot
okreslaja projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien
by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatyw-ny, tynk nie powinien by¢ przyjety.

DA

9. Podstawa platnosci
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Placi sig za ustalona ilo$¢ m? tynku wykonanego zgodnie z zamowieniem i uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady koordynacji modularne;j
PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaré6w w budownictwie. Postanowienia ogélne.

PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/B-10121 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykony wane na budowie. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonow
komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-B-11106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-EN-12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701:1997  Cementy powszechnego uzytku.

PN-B-30020:1999  Wapno.

PN-B-30041:1997  Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

SST-05S ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8

1. Wstep
—  Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt malarskich.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.6. Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
malarskich.
1.7. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.8. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

2. Materialy

2.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow.

2.1.1. Farby olejne — wg PN-C-81901:2002 i odpowiednich aprobat technicznych

2.1.2. Farby emulsyjne — wg PN-C- 81914:2002, PN-C-81913:1998 i odpowiednich aprobat technicznych
2.1.3. Srodki gruntujace — wg odpowiednich aprobat technicznych

2.1.4. Inne materiaty malarskie — wg norm wymienionych w punkcie 10

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu odpowiedniego dla danego rodzaju robot.
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4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z wymogami producenta materialow.

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie podlozy.
Podtoza pod malowanie stanowi¢ moga:
¢) nieotynkowane mury z ceglty lub kamienia,
d) beton,
e) tynk zwykly cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowy, gipsowo-wapienny,
f)  tynk pocieniony mineralny i zywiczny,
g) drewno, materiaty drewnopochodne (sklejka, ptyta wiorowa, ptyta pilsniowa itp.),
h) ptyta gipsowo-kartonowa,
1)  plyta wioknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbesto-cementowe),
j)  elementy metalowe.
5.1.1. Mury ceglane i kamienne pod wzglgdem doktadno$ci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10020:1998. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawa réwno z licem muru. Przed malowaniem
wszystkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione. Mur powinien by¢ suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z
zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jego obrys oraz z kurzu, ttuszczu i ewentualnych resztek starych powtok
malarskich.
5.1.2. Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek zwiazanego betonu oraz ttustych plam i kurzu.
Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farba antykorozyjna. Uszkodzenia lub
miejsca rakowate powinny by¢ naprawione zaprawg cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty
techniczne.
5.1.3. Tynki zwykte:
a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B/70-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do rownej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczy, wykwitow
solnych). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie:
b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzone
i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkdéw nie powinna wykazywa¢ §ladow starej farby ani pytu po starej po-
wloce malarskiej.
Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa, a elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
5.1.4. Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.
5.1.5. Podloza z drewna, materiatdéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, mie¢
wilgotno$¢ nie wigksza niz 12 %, bez zepsutych lub wypadajacych sgkow i zaciekow
zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam thuszczu, zywicy, starej farby i innych
zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka posiadajaca aprobatg techniczna.
5.1.6. Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety
mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane . Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa
szpachlowa, na ktora wydano aprobatg techniczna.
5.1.7. Podloza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wigksza niz 4 % oraz powierzchni¢ doktadnie
odkurzona, bez plam thuszczu, wykwitdow, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkregty mocujace nie powinny wystawac poza lico

plyty, a ich gltowki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.1.8. Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostalosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam thuszczu oraz zabezpieczone
przed korozja.

5.2. Wykonanie robot.
5.2.1. Warunki prowadzenia robot malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
k) podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku robot na zewnatrz budynku),
1) w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nast¢gpowal spadek tempe-
ratury ponizej 0°C,
m) w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz
20°C (np. w migjscach bardzo nastonecznionych),
n) w przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich na zewnatrz, powierzchnie §wiezo
pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic,
- roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty widknisto-
mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz:

a) dla farb dyspersyjnych , na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda - 4%,

b) dla farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych — 3%,

c) dla farb ma spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek rozcienczal -
nych woda lub w postaci cieklej — 6%,

d) dla farb na spoiwach mineralno-organicznych — 4%,

0) w przypadku podtozy drewnianych wilgotno$¢ nie moze by¢ wigksza niz — 12%,

P) prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci wzgledne;j
powietrza nie wigkszej niz 80%,

q w pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje (bez przeciagow),
r) roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrodet ognia,
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5.2.2. Wykonywanie robo6t malarskich zewngtrznych.

Roboty malarskie na zewnatrz mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w punkcie 5.1., a warunki
wymagania punktu 5.2.1. Roboty powinny by¢ wykonywane na poditozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w
zaleznosci od rodzaju stosowanej farby i zadanej jakosci robdt. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja
producenta farby, ktoéra powinna zawierac:

s) informacj¢ o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
t) sposob przygotowania farby,
u) sposob naktadania farby, w tym instrukcje o narzedziach (np. watkach, pedzlach, agregatach malarskich itp.)

V) krotno$¢ nakladania farby oraz jej zuzycie na 1 m%,
W) czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,
X) zalecenia odno$nie mycia narzedzi, zalecenia w zakresie bhp

Elementy budynku, ktére w czasie malowania moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i

ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.
5.2.3. Wykonywanie robo6t malarskich wewngtrznych.

Roboty malarskie na zewnatrz mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w punkcie 5.1., a warunki
wymagania punktu 5.2.1. Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zadanej
jakosci robot.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac¢ po:
y) catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem zalozenia tzw. biatego montazu, armatury o$wietleniowe;j
itp.),
z) wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
aa)  ulozeniu podtdg drewnianych, tzw. Biatych,
bb)  catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien, jezeli stolarka nie zostata wykonczo-
na fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:
cc)  wykonaniu bialego montazu,

dd)  ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i
cokotow,
ee)  oszkleniu okien, jezeli nie bylo to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajaca informacje wymienione w punkcie
5.2.2.

Elementy budynku, ktére w czasie malowania moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i

ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.

6. Kontrola jakosci

6.1. Kontrola jako$ci materiatow.
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w punkcie 10.
a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materialu i gatunku z projektem technicznym
(przedmiarem) i zamowieniem,

b) wymagana jako§¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta wlasciwym oznaczeniem materiatu i
dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodno$ci materiatu z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajacym
dopuszczenie materiatu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (norma, aprobata techniczng). W
przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien
zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

¢) materiaty dostarczone na budowg bez dokumentoéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢, nie moga byc
dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych
norm,

e) nalezy sprawdzi¢ wyglad zewngtrzny w kazdym opakowaniu,
f) nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych,
g) wyniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy.

Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i
konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
A) w przypadku farb ciektych:
skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy (z wyjatkiem farb strukturalnych),
kozuch,
slady plesni,
trwaty, nie dajacy si¢ wymieszaé osad,
nadmierne utrzymujace sig spienienie,
obce wtracenia,
| zapach gnilny,
w przypadku farb w postaci mieszanek:
| zbrylenie,
] obce wtracenie,
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1 zapach gnilny,
| $lady plesni.
6.2. Wymagania w stosunku do powtok malarskich.
6.2.1. Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu §rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz
reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym,
d) Dbezuszkodzen, smug, przeswitow podloza, plam, §ladow pedzla,
e) bez zluszczen, odstawania od podloza oraz widocznych taczen i poprawek.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Nie powinny
wystepowac ulegajace rozcieraniu grunty pigmentow i wypetniaczy.
6.2.2. Powloki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:
a) odporne na zmywanie woda przy zastosowaniu srodkdw myjacych, tarcie na sucho i na szorowanie,
7. bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i §ladow pedzla; nie dopuszcza sig spekan, tuszczenia si¢ powloki i odsta-
wania od podtoga: dopuszcza sig¢ natomiast chropowatos¢  powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury podtoza,
8. zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku,
9. przy malowaniu jednowarstwowym dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity
podtoza
6.2.3. Powloki z farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda powinny spetniaé
wymagania podane w punkcie 6.2.2.
6.2.4. Powtoki z farb mineralnych powinny:
a) réwnomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskdw - nie powinny S$ciera¢ sig ani obsypywaé przy
potarciu migkka tkaning bawelniana,
1 nie mie¢ $ladow pedzla,
1w zakresie barwy o potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz projektem technicznym,
1 by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych),
1 nie mie¢ przykrego zapachu,
1 dopuszcza sig¢ w tego rodzaju powtokach:

fﬂ na elewacjach — niejednolity odcien barwy powloki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowan o po-
wierzchni wigkszej niz 20 cm?,
gg) chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza,
hh) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na linii styku odmiennych barw,
ii) $lady pedzla na powlokach jednowarstwowych.
6.2.5. Powtoki z lakier6w na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych powinny:
a) miec jednolity w odcieniu i polysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i projektem,
f)  nie mie¢ §ladéw pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
g) dobrze przylega¢ do podtoza,
h) by¢ odporne na zarysowanie i wycieranie,
i)  by¢ odporne na zmywanie woda ze srodkéw myjacym.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m?. Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu (przedmiaru) z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

8. Odbior robot
8.1. Zakres kontroli i badan.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wcze$niej jednak niz po 14
dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy wilgotnosci
powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbidr robot malarskich obejmuje:

i) sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
kk)  sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,
1) sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

mm) sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
nn)  sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
8.2. Metody kontroli i badan.
Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonywaé nastgpujaco:
a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci 0,5 m,
- sprawdzenie barwy i potysku — przez pordwnanie w §wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnigtej powtoki z
wzorcem producenta,
- sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni weklniana lub
bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powtokg nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapia $lady Farby.
- sprawdzenie przyczepnosci powloki:
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00)  na podlozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢ prostopadtych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong, a nastgpnie przetarciu pedzlem nacigtej powloki: przyczepnos¢ powtoki nalezy
uznac¢ za dobra, jezeli

zaden z kwadracikéw nie wypadnie,
pp)  na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisana w normie PN-EN-ISO 2409,
- sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra namydlona szczotka z twarde;j
szczeciny, a nast¢pnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla: powloke nalezy uzna¢ za odporna na zmywa-
nie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bgdzie miala jed -
nakowa barwe i nie powstana przeswity podtoza.

Odbidér powlok malarskich nast¢puje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwie-niem, ktérego przedmiot
okreslaja projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robot, a takze dokumentacja powykonawcza. Powloki malarskie
powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny, powloki malarskie nie powinny by¢ przyjete.

9. Podstawa platnosci
Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powtok malarskich wykonanych zgodnie z zam6wieniem i uporzadkowanie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-EN-ISO 2409:1999  Wyroby lakierowe. Okreslenia przyczepnosci powlok do podloza oraz przyczepnosci
migdzywarstwowej.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wngtrz budynkow.

SST-06 STOLARKA OTWOROWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiagzanych z
montazem stolarki otworowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdt zgodnie

z ustawa o zamdwieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych ST- Montaz nastepujacych elementéw :

131. Montaz drzwi wewnetrznych

Szczegolowy zakres i iloSci wg przedmiaru i zestawien na rysunkach
2.MATERIALY :

2.1 Drzwi wewngtrzne — drewniane, aluminiowe, stalowe, wg zestawienia stolarki drzwiowej

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STO ,,Wymagania og6lne" pkt 3
3.2. Sprzgt do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac r¢eznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzgdzi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,Wymagania ogélne" pkt 4

5. Wykonanie robot
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5.1. Przygotowanie osciezy.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegad

oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oécieza, oscieze
nalezy naprawi¢ i oczyscic.
Stolarke nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewngtrzne (cm)

Liczba punktéw

Rozmieszczenie punktéw zamocowan

wysokos¢ szerokos¢ zamocowan w nadprozu i progu na stojaka

Powyzej 150 do 150 6 Nie mocuje si¢ po3
150+£200 8 Po 1 po3
powyzej 200 10 Po 2 po3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
peknigeia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypehi¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki otowrowe;j

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w
osciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa. Ustawienie drzwi, okien i
fasad nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wigcej niz 3 mm.

Roéznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy o$ciezem a o$cieznica
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu
materialow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy
doktadnie zamknagé.

5.2.3. Etapy montazu :

1. Przygotowanie otworu w $cianie.
2. Zdjecie z elementu montowanego folii i sprawdzenie funkcjonalnosci.
3. Zdjgcie skrzydta z o$cieznicy.
4. Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony o$cieznicy.
5. Wstawienie o§cieznicy w otwor.
6. Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie oscieznicy za pomoca klinow (kliny musza by¢ usytuowane w
narozach).
7. Zawieszenie skrzydla w celu sprawdzenia funkcjonalno$ci drzwi lub okna
8. Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia o$cieznicy w murze.
9. Zdjgcie skrzydta, i przymocowanie o$cieznicy kotwami do muru.
- 10-15cm od kazdego naroza o$cieznicy oraz shupka w drzwiach
- odlegtos$¢ migdzy punktami mocowania nie moze przekracza¢ 80cm
10. Zatozenie rozporéw pomigdzy elementami o$cieznicy w celu uniknigcia przewgzen.
11. Wypehienie pianka poliuretanowa szczeling migdzy murem a o$cieznica w celu uszczelnienia oraz odizolowania wilgoci
(nie doprowadza¢ do zabrudzenia o$cieznicy pianka).
12. Zdjgcie rozpér i klindw, oraz zalozenie skrzydet.
13. Wykonanie regulacji oku¢
14. Po zastygnigciu pianki wyjgciu klindw, miejsca po nich uzupetni¢ pianka
15. Zamontowac¢ podokiennik wewngtrzny
16. Wykona¢ tynki i malowanie osciezy

6. Odbior wykonania osadzenia stolarki

Odbioru wbudowania drzwi dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na stale. Odbiér osadzenia o$cieznic powinien by¢
przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy.

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wskazywac luzéw w miejscach potaczen z murem . Odchylenie
o$cieznic drzwiowych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2mm na 1 metr o$cieznicy, nie wigcej jednak jak 3mm na
calg oScieznice.
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Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty. Okucia wpuszczane nie moga wystawac ponad
powierzchnig.

Przedmiotem reklamacji podczas odbioru powinny stanowi¢ rowniez wszelkie uszkodzenia mechaniczne oécieznic ,
ramiakow i oku¢ .

Szkto nie powinno znieksztatca¢ obrazu i mie¢ wad na powierzchni

Zestawy termoizolacyjne powinny mie¢ wewngtrzne oznaczenia techniczne

7 OBMIAR ROBOT
7.1.0g0lne zasady obmiaru robot podano w STO(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano w STO (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogoélne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. NORMY:
Szczegolowe wymagania w zakresie robdt stolarskich ustalaja:
1.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, czes¢ 1. Roboty ogélnobudowlane,
MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane 1V,
2.PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania,- Instrukcja wbudowania okien i drzwi balkonowych
drewnianych zewngtrznych w $ciany o réznej konstrukeji B-1/PR-5/85 Centralny Osrodek Badawczo-Projektowy
Budownictwa Ogolnego, Warszawa 1988 r.
3. Instrukcje producentoéw stolarki drewniane;j
4. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
5. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A3
6. PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania
7. PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewngtrzne
8. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy
9. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
10. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania
11. PN-87/B-02151/03 — wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien
12. PN-91/B-02020 — wymogi konstrukcyjne dla okien
13. PN-91/B-02020 — wspotczynnik infiltracji powietrza
14. PN-97/B-13079 — wymogi dla szyb
15. PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.
16. PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
17. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
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SST-07 POKRYWANIE PODLOG I SCIAN

KOD CPV 45430000

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie
w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej i budownictwie przemystowym

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robodt
wymienionych wpkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupelienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i robot, ktore sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe
wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci mojace na celu wykonanie:

- pokrycie podtdg ptytkami (posadzki), ktére stanowia wierzchni element warstw podtogowych

- pokrycie podtdég drewnem (posadzki), ktore stanowia wierzchni element warstw podtogowych,

- pokrycie §cian ptytkami (okladziny), ktére stanowia warstwe ochronng i ksztattujaca forme architektoniczng
oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okre§lenie wymagan odnosnie wlasno$ci materialow, wymagan i sposobdw oceny
podtozy, wykonanie posadzek i oktadzin wewngtrznych i zewngtrznych z ptytek, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wykladzin i okfadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedlug metod
opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okres$leniami podanymi w ST
Wymagania og6lne" pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktdrego wykonane bgda roboty posadzkowe i oktadzinowe z phytek.

Warstwa wyrownawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnos$ci lub réznic poziomoéw
powierzchni podloza.

Warstwa wygladzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca - powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podloe oraz zwigkszajaca przyczepnos¢ powloki
ochronne;j.

Faseta - wyoblenie wykonane na polaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za, zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatow, Ich pozyskiwania I sktadowania podano w ST
»,Wymaganla og6lne" pkt 2

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca skladanych na budowie
materialow przeznaczonych do wykonania robot posadzkowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania robdt posadzkowych i okladzinowych z ptytek powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Piyty i plytki

Plytki powinny odpowiadac nastgpujacej normie:

- PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicja, klasyfikacjo, charakterystyki i znakowanie.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegoélnie dotyczy to phytek
dla ktorych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralno$ci, mrozoodporno$¢ i twardos¢.

2.2.2. Kompozycje klejace i zaprawy

Kompozycje klejace do mocowania plytek musza spelnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.
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Zaprawy do spoinowania musza spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 2.2.3.
Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony ptytek i spoin.

- grodki do usuwania zanieczyszczen,

- §rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ whasnosci techniczne okretlor.e przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

2.2.3. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wodg
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-BN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania
i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez badan
laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociagowa woda pitna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialow I wyrobow do robot posadzkowych i
okladzinowych z plytek

Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej),

- sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (pelna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniaja wymagane wlaciwoci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

- spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych
powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowoniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot posadzkowych i okladzinowych z otytek materialow nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatdéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzore wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materialow.

2.4, Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do robét posadzkowych I
okladzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentdéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach Iub drewnianej
wentylowanej podtodze, w iloSci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robodt, to wodg nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno prze¢howywaé¢ wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktorych wezeséniej przetrzymywano materialty mogace zmienié sktad chemiczny wody.

3. SPRZET

Do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zabkow 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,
— wktladki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT
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Zatadunek 1 wyladunek wyrobéw w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach ukladanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Reczny zatadunek
zaleca sig¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki,
wozki.

Srodki transportu do przewozu materialdow i wyrobow workowanyh musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych
wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznig¢ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane
w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wodg nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich,
w ktorych wezesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materialdow wykorzystywanych w innych robotach budowlarych nie moze odbywac sig¢ po wczesniej
wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST Wymagania ogolne" pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

5.2.1. Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i oKtadzin z ptytek powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegdlnie
dotyczy to instalacji podpodiogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

5.2.2. Przystapienie do tych robdt powinno nastapi¢ po oresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji budynku,
tj. po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

5.2.3. Roboty posadzkowe i okladzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5 st.0 i
temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciagu catej doby.

5.2.4. Wykonane posadzki i okladziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni po ulozeniu chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek z plytek

5.3.1. Podloza

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo$ci minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymoto$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPO.

Minimalne grubosci podktadow z zaprawy cementowej po,inny wynosic:

- podktady zwiazane z podtozem -25 mm,

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej -35 mm,

- podktady ptywajace (na warstwie izolacji ciepinej lub akustycznej) - 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknigé i ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek
starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, tarbami i srodkami antyadhezyjnymi. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dlugosci taty kontrolnej o
dhugosei 2 m.

W podkladzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pol nie powinna przekraca¢ 10 m2, a maksymalna
dtugos¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentéw pod maszyny, stupoéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych
rodzajow podsadzek. Szczegdlowe informacje o uktadzie warstw podlogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustow I innych elementow powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania pgknig¢ skurczowych zaleca sig zbrojenie podktadow
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadow cementowych widknem polipropylenowym.

Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wykladzing warstwy
z masy samopoziomujacej. Warstwy (wylewki") samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych
mieszanek $cisle wedhug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszcz¢dnosé
kleju.

5.3.2. Uktadanie posadzek z ptytek

Przed przystapieniem do zasadniczych robot posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materialy,
narzegdzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania plytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa plytki.
Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca sig z
roznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wyboér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych podtodze. Kompozycja
(zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrujcja producenta.
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Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowahego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej
linii.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gladka krawedzia pacy a nastgpnie przeczesuje" si¢ zgbata krawedzia
ustawiong pod katem okoto 500. Kompozycja klejaca powinna by¢ nalozona rownomiernie i pokrywac¢ cata powierzchnig
podtoza. Wielko$¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$é zgbow i konsystencja kompozycji
klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek I pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sig stosowa¢ nastgpujace wielkofci zgbow pacy w zalezno$ci od wielko$é plytek:

- 50x50mrn-3mm

- 100x100mm - 4mrn

- 150x150mm- 6 m

- 200x 200 mm- 6 mm

-250x250mm- 8 m -

- 300x300mm- 10 mm

- 400x400mm- 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny wciagu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i xdwnoci podtoza oraz rodzaju i wielkocT plytek i wynosi
$rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac
pierwsza plytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla uzyskania
przyczepnosci kleju do ptytki. Nastgpne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i mikroruchami odsuna¢ na szerokos¢
spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po doc6bnigciu plytki uzyskuje sig efekt przyssania.
Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.

W przypadku plytek uktadanych na zewnatrz warstwo kompozycji klejacej powinna pokrywaé cala powierzchnia
ptytki. Mozna to osiagna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na soodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) oystanr owe.

Zaleca sig nastgpujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100mm- okoto 2mm

- od 100 do 200 mm- okoto 3 m

- od 200do600mm- okoto 4mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usunac jego nadmiar, mozna tez usunaé
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowacdlistwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ulozeniu plytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadzir.y podtogi stosuje si¢ takie same kleje i
zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenie ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pgdzlem (woda).

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawg do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni posadzki
paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisna¢ w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadtymi i uko$nymi do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wigotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narz¢dziem i uzyska¢ wklgsty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie
zaprawy paca z naklejona gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
plytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o poiierzchni porowae;.

Dla podniesienia jakos$ci posadzki i zwigkszenia odpornDci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5.4. Wykonanie okladzin

5.4.1. Podloza pod oktadzing

Podtozem pod okladziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- §ciany betonowe,

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

- plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtoworé przygotowania podioza.

Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek §rcdkow antyadhezyjnych i starych powtok,
bez rakow, peknigé i ubytkow.

Potaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystapienia
nierdwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyrownac zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementow drobno wymiarowych ynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin
wewngtrznych $ciana z elementow drobnowymiarowych moze by¢ otynkcwana tynkem giosowym zatartym na ostro marki
M4-M7.
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W przypadku podlozy nasiakliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gr.jntujacym (zgodnie z instrukcja
producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnic¢ nastgpujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepyiaca, bez ubytkoéw i thustych olam, oczyszczona ze starych powlok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata kontrolna o
dhugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dtugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji, -
odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moe by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin mocowarych na kompozycjach klejacych utozonych na podiozach
pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowe;j
marki nizszej niz M4.

5.4.2. Uktadanie ptytek (oktadzin)

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowyci nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materialy,
narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposob ukladania ptytek.
Potozenie ptytek nalezy rozpianowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej $cianie plytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé¢ jednakowa szeroko$¢, wigksza niz potowa ptytki.
Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sklada si¢ z
roéznego rodzaju i wielkosci plytek.

Przed ukladaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowaé prosta, gladka late¢ drewniana lub aluminiowa. Do
usytuowania laty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy od
rodzaju ptytek i podloza oraz wymagan stawianych okladzinie. -

Kompozycje klejaca naklada si¢ na podtoze gladka krawedzia pacy a nastgpnie przeczesuje" si¢ powierzchnig
zgbata krawegdzia ustawiona pod katem okoto 500. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona rdwnomiernie i pokrywac
cata powierzchni¢ podiloza. Wielo¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtlowo dobrane wielko¢ zgbdw. i
konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.
Zalecane wielkoci zgboéw pacy w zaleznosci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny wciagu okoto 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznoci od roizaju I rownosci podioza oraz rodzaju i wielkoci phytek
wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, Ze powinna
znalez¢ si¢ tam cala plytka. Jeli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, ukladanie nalezy zaczaé od przyklejenia drugiej catej
plytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Ukladanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnigciu i ,,mikroruchami" ustawieniu na wlasciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielko$ci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci §wiezej zaprawy klejowej po docisnigciu
ptytki uzyskuje si¢ efekt przyssania". Plytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uklada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Plytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkoS$ci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) aystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zalezno$ci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkladki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej ptytki lecz wigkszej iloci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sig¢ do Sciany deszczutka do uzyskania wymaganej
powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy uzywaé odpowiednich szablonow
dociskowych. Po zwiazaniu kompozycji klejacej papier usuwa sig¢ po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinac" od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien
by¢ okrelony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (woda).
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawg do spoinowania (zaprawg fugowa) po powierzchni okladziny paca
gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisna¢ w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadtymi i uko$nymi do
krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wigotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narzgdziem i uzyska¢ wklgsty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie
zaprawy paca z naklejona gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakos$ci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniany od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja si¢ okladziny i
stawianych im wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takze plytki.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot podanow ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot zwiazanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z plytek badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania tych robot.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.

Kazda partia materialéw dostarczona na budowg musi posiada¢ certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci stwierdzajaca
zgodnos$¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢é wykonane bezposrednio, przed przystapieniem do wykonywania robot
posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzglgdem wymaganej szorstkosci, wystgpowania
ubytkdw 1 porowatosci, czystosci 1 zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przykladajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa late,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary réwnosci i
spadkéw nalezy wykonac z doktadnosécia do 1 mm,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszzacymi.

Wyniki badan powinny by¢ porownane Z wymaganiami podanymi pkt. 5.3.1. T 5.4.1., wpisywane do dziennika
budowy akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania posadzek i oktadzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidlowos¢ ich wykonania ma wptyw na prawidlowosc
dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych roboét, rodzaju i grubosci
kompozycji klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych".

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru roboét przeprowadza si¢ celem oceny speinienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegolnosci:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej, - jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki nadan dokonanych przed przystapieniem robot i
w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnos$ci kontrolnych dotyczacy podtog i oktadzin $cian z ptytek powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i
poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2 m przyktadanej w
roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy tata a badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1
mm,

- sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomoca cienkieo drutu naciagni¢tego wzdhuz spoin na calej ich dtugosci

(dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin §cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru
odchylen z doktadnos$cia do 1 mm,

- sprawdzenie zwiazania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym
podobnym narzgdziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowpdern nie zwiazania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokoS$ci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscia do 0,5 mm,

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robdt lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wiyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania I tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i okladzin z plytek

6.5.1. Prawidlowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- cala powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla ktorych
roéznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosé) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gluchego odglosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej (mierzone tata dlugosci 2 m) nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki,

- spoiny na calej dtugosci i szeroko$ci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,
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- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dhugosci 1 m 13 mm na
calej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku
drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione calkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

6.5.2. Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktorych réznorodno$é barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypeliona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gluchego odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dlugosci 2 m

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- spoiny na calej dtugosci i szeroko$ci powinny byé wypelnione masa do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na
dhugosci catej oktadziny,

elementy wykonczeniowe okladzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja
producenta.

7. OBMIARU ROBOT

Powierzchnie posadzek i oktadzin z ptytek oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w $wietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ stupow, pilastrow,
fundamentéw i innych elementéw wigksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy dokumentacja a sfdnem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedlug stanu
faktycznego.

8. ODBIORU ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymaganla ogolne" pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajacych I ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa podloza.
Odbidr podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem roboét posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan
nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla
oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidlowo tj.
zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot posadzkowych oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej
wytrzymato$ci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz materiatow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokoéle podpisanym przez przedsawicieli inwestora (inspektor nadzoruj i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbior czesSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje
si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie roo6t w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powolana przez -zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialalno$ci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacj¢ powykonawcza,

- szczegblowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatlow i wyrobow,

- protokoty odbioru podtoza,

- protokodty odbiordw czgsciowych,
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- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie"z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poroéwnac je z wymaganiam!;! wielko$ciami tolerancji podanymi
w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jeze[ wszystkie wyniki badan i pomiarow sa pozytywne
i dostarczone przez wykonawcg dokument sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posaazka lub okladzina nie powinna by¢ przyjgta. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwiazan:

jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci posadzki lub oktadziny,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych posadzek lub oktadzin, wykonac je ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentdéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany, przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji.

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmii gwarancji

Odbioér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek 7 oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i oktadzin z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. Odbior ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9. PODSTAWA PIATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST Wymagania ogdlne" pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-PN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-PN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakos$ci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Piytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie nasiakliwo$ci wodnej, porowatosci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz ggstosci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymalo$ci na zginanie i sity famiace;j.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Piytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru
wspodtczynnika odbicia.

PN-PN ISO 10545-6:1999  Piytki i plyty ceramiczne- Oznaczanie odporno$ci na wglebne $cieranie plytek
nieszkliwionych.

PN-PN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczarie odporno$ci na $cieranie powierzchni ptytek
szkliwionych. PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie ciepinej rozszerzalnosci liniowe;.

PN-PN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne- Oznaczanie odporno$ci na szok termiczny.

PN-PN ISO 10545-10:1999 Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalnosci wodne;.

PN-PN ISO 10545-10:1999/Apl:2003jw.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Piytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na pgknigcia wltoskowate plytek
szkliwionych. PN-PN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne- Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemiczne;.

PN-PN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

PN-PN ISO 10545-14:1999 Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na plamienie.

PN-PN ISO 10545-15:1999 Piytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie uwalniania olowiu i kadmu z ptytek
szkliwionych. PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne- Oznaczanie matych réznic barwy.

PN-PN 10 1: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne- Oznaczanie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-PN 12004:2002 Kleje do plytek - Definicje i wymagania techniczne.

PN-PN 12004:2002/A1 :2003 1 w.
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PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek - Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego cementowych klejow i zapraw do
spoinowania.
PN-PN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek - Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na bazie

zywic reaktywnych.
PN-PN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw- Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréow - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca
stolika rozptywu)

PN-EN 1015-3:2000/A1 :2005 jw.

PN-PN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru).

PN-PN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw - Czgs$¢ 12: OkreSlenie przyczepnosci do podioza
stwardnialych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-PN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do murdéw.- Okreslenie wspolczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-PN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-PN 197-1:2002 Cement - Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku. PN-EN 197-1:2002/A1 :2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement - Czgé¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czgs¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane- Czgs¢ 2: Metody badan.

PN-PN 459-3:2003 Wapno budowlane - Czg$¢ 3: Oceno zgodnosci.

PN-PN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-PN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czgs¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A 1:2006 jw.

PN-B-3004 1:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

PN-13-30042: 1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-30042:1997/Az1 :2006 jw.

PN-92/B-0 1302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia.

PN-PN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-PN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty - Wlasciwosci 1 wymagania.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst.jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn.
zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
1. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnoSci
wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty I Instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -- Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie Il OWEOB Promocja - 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom I cz¢$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.
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SST-08 INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ

KOD CPV 45332000-3

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wewnetrznej instalacji wody uzytkowej, na potrzeby zw, cwu dla Komendy Policji w Lesznie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy
zZlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu instalacji
wewnetrznej wody cieptej i zimnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

2.1. Uzywane materiatly.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

- Rury z sieciowanego polietylenu typu Pex wg Deklarackcji Zgodnosci DZ/01/R/2012

- Ksztattki i zlaczki z sieciowanego polietylenu typu Pex wg wg Deklarackcji Zgodnosci
DZ/01/A/2012

- izolacje termiczne przewoddéw wodociggowych wg. Aprobaty Technicznej wydanej przez
COBRTI INSTAL nr AT/99-02-0657-01

Przewody tworzywowe powinny by¢ proste , bez zagniecen, znieksztatcen oraz odpowiadac
warunkom pracy.

Wewnetrzne instalacje wodociggowe nalezy wykonywac z rur posiadajacych atesty higieniczne
Panstwowego Zakfadu Higieny.

2.2. Dokumentacja

Rurociagi z tworzyw sztucznych powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje
zgodnosci z aprobata.

Rurociaggi stalowe ocynkowane powinny posiada¢ zaswiadczenie, jakosci, potwierdzajace zgodnoscé
wykonania z wymaganiami normy

2.3. Skiadowanie

Wyroby sa podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku, z czym:

- Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktorym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod przetadunku.

- Rury w prostych odcinkach sktadowaé w stosach na réwnym podiozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekraczac
wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wiekszych
$rednicach, (jesli szczegdtowe wymagania nie stanowig inaczej).

- Rury o réznych $rednicach powinny byc¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
o wiekszych $rednicach i grubszych sciankach powinny znajdowaé sie na spodzie. To samo
dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

- Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem.
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- Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (kapturki,
wkiadki itp.).

- Nie dopuszcza¢ do skladowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych.

- Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

- Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po podtozu.

- Zachowac¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

- Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, Srodki do czyszczenia i odttuszczania itp.)
powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw
ostroznosci.

- Zwrdci¢ trzeba szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych,
jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature

i promieniowanie UV w zwigzku, z czym nalezy chroni¢ przed:

qq) dtugotrwata ekspozycjg stoneczna,

rr) nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta.

24. Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania

bedga zgodne z postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania
materiatdow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosS¢ i srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet niesprawny oraz
uszkodzony (wycieki olejow i ptyndw), Wykonawca usunie z budowy.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Materiaty nalezy ustawic
rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz
$rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich $rodkow
ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z $rodkéw transportowych,
lecz roztadowac po pochytych legarach. Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na $rodkach
transportowych nalezy przestrzegac przepisow aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym.
Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym.

WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki uktadania przewodow

Przed przystapieniem do zaprasowywania nalezy wykonac potaczenie prébne. Prace montazowe
nalezy wykonywac¢ w temperaturze powyzej 0°C. Przy instalowaniu rur nalezy pamietac o ty, aby
nie pozostawia¢ wolnego, nie zamocowanego konca rury, szczegdlnie przy instalowaniu kré¢coéw
odpowietrzajacych i spustowych. W pomieszczeniach przemystowych rury muszg byc
zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym, dziataniem promieniowania cieplnego od
elementéw o wysokiej temperaturze, dziataniem promieniowania UV i otwartego ptomienia. W
pomieszczeniach ogodlnodostepnych rury muszg by¢ obudowane w trwaty sposdb. Nie nalezy
doprowadza¢ do zamarzniecia czynnika w rurze.

5.2. Metody taczenia rur i ksztaltek PEX
Kolejnos¢ wykonywania potaczenia z tulejq zaciskowa
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10. Docinanie rury na wymiar

Rure docina sie na zadany wymiar za pomocg obcinaka do obcinania rur . Przed tym
zabiegiem za pomocg odpowiedniego narzedzia do obcinania nalezy ewentualnie obcigé¢ rure
chronigcq przed sfatdowaniem.

11. Nasuwanie tulei zaciskowej
Tuleje zaciskowq nasuwa sie na rure. Gladka strona (bez pierscienia zewnetrznego) musi by¢
ustawiona w kierunku ksztattki.

12. Roztlaczanie rury (kielichowanie)
Wybra¢ gtowice do roztlaczania o odpowiednim rozmiarze. Koncdwke rury nasuna¢ az do
oporu na gtowice i rozttoczy¢. Rury PE-X nalezy obrdci¢ o Va obrotu i ponowi¢ proces
rozttaczania.

13. Przygotowanie potaczenia osiowego
Rure instalacyjng flex nasunac na ksztattke az do ostatniego karbu. Nie nalezy nasuwaé az
do oporu.

14. Wykonanie potaczenia

Zaleznie od wymiaru nalezy dobra¢ odpowiednio oznaczong gtowice widetkowg danego
narzedzia. Ksztattke wlozy¢ do gtowicy i nasungc tuleje zaciskowa. Tuleje zaciskowg dosungc
az do kotnierza ksztattki Pozostajaca ewentualnie szczelina ok. 0,5 mm miedzy kotnierzem
ksztattki a tulejg uwarunkowana jest technikg wytwarzania pofaczenia i jest bez znaczenia dla
szczelno$ci potaczenia

Dzieki temu nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych operacji jak usuwanie zadziordw,
fazowanie, kalibrowanie, nacinanie gwintu lub zaznaczanie gtebokosci do ktdrej nalezy
wsungc¢ rure do ksztattki.

Wskazowka:

W celu unikniecia uszkodzen na kotnierzu ksztattki, przy wciskaniu nalezy zwréci¢ uwage na
wiasciwe potozenie narzedzia do nasuwania: ksztattka musi leze¢ catkowicie w narzedziu, pod
katem prostym.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogédlne zasady kontroli jakosci robét:

15. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkow
transportu podano w ,,Wymagania ogolne”,

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatdow i urzadzen,

17. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami tej Specyfikaciji
Technicznej, Norm Ilub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac przedstawicielom Zamawiajacego (inspektorzy Nadzoru) kopie
raportow z wynikami badan

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy.

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIOR w tym Instrukcjach Producentéw oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatéow i systemdw technologicznych.

6.4. Préba szczelnosci

Przewody powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci.

- Préby szczelnosci nalezy przeprowadzac zgodnie ze szczegdlnymi wymaganiami podanymi w
Normie i zgodnie z wymaganiami producenta systemu.
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- Po odpowietrzeniu uktadu nalezy podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5 cisnienia roboczego.
Utrzymywaé podwyzszone cisnienie przez 30 minut i przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu.
Nastepnie szybko obnizy¢ cisnienie do 0,5 cisnienia roboczego i utrzymywac je przez kolejne 90
minut. Jezeli ciSnienie wzro$nie, znaczy to, ze system jest szczelny. Jezeli wystgpi spadek cisnienia
znaczy to, ze system jest nieszczelny.

- Po prébach szczelnosci wykonac ptukanie instalacji oraz dezynfekcje rurociggow.

- dla wodociggu przeprowadzi¢ badania bakterio chemiczne wody.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajacego (Inspektor Nadzoru).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m, szt, kpl.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ,Wymagania ogdlne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich iloci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz dokumentacji
budowlanej, oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbiory techniczne przewodu
W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory cze$ciowe i odbidr korncowy.
Odbiory czesSciowe odnoszg sie do poszczegdlnych etapdw robdt przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkdéw przewodu, a w szczegdlnosci robot podlegajacych zakryciu.
W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:
ss) sprawdzenie zgodnosSci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegolnosci
zastosowanych materiatow,
tt) sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegolnosci przy
przejsciach przez przeszkody,
uu) przeprowadzenie proby szczelnosci
vv) przeprowadzenie ptukania rurociggow
ww)  przeprowadzenie dezynfekcji rurociggéw.
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do rozruchu nalezy dokona¢ odbioru koricowego,
ktéry polega na:
xx) sprawdzeniu protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegolnosci sprawdzenia protokotéw
z préb szczelnosci,
yy) sprawdzenie aktualnoéci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i
uzupetnienia,
Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami.
Jezeli w trakcie odbioru, jakie$ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies$ usterki,
nalezy uwzglednic je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich zakonczenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci zawiera Specyfikacja Techniczna ,Wymagania
Ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 10224:2003(U) Rury ze stali niestopowej i osprzet do transportu cieczy tacznie
z wodg pitng przeznaczong do celdow konsumpcyjnych.
Techniczne warunki dostawy
PN-EN 1074-1do5:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowa i
badania sprawdzajgce
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PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw
zewnetrznych i ich czesci sktadowych

PN-ENV 1046:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych -
Systemy do przesylania wody i Sciekdbw na zewnatrz
konstrukcji budowli — praktyczne zalecenia ukfadania
przewodow pod ziemig i nad ziemig

PN-79/H-72244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-76/H-74392 taczniki z zeliwa ciggliwego

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne, wodociaggowe i kanalizacyjne
Wymagania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i
polietylenu.

10.2. Innw dokumenty i instrukcje
- WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt — ITB, Arkady, Wymagania
Producentow itp
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SST-09 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

— WSTEP

— Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wewnetrznej instalacji wody uzytkowej, na potrzeby kanalizacji sanitarnej i instalacji skroplin dla
Komendy w Lesznie

— Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy
zZlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

— Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majq zastosowanie przy wykonywaniu instalacji
kanalizacji sanitarnej i instalacji skroplin.

— Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowaq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

— MATERIALY

— Uzywane materiaty.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
- Rury i ksztattki z PVC S o jednorodnej strukturze Scianki
- Rury i ksztattki PP
- elementy uzbrojenia instalacji

— Dokumentacja
Rurociagi z tworzyw sztucznych powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje
zgodnosci z aprobata.
Rury i ksztattki powinny posiadac¢ $wiadectwo zgodnosci

— Skladowanie
Wyroby sa podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku, z czym:
- Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktorym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod przetadunku.
- Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekraczac
wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wiekszych
Srednicach, (jesli szczegbtowe wymagania nie stanowig inaczej).
- Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
o wiekszych $rednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo
dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.
- Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem.
- Szczegolnie nalezy zwracaC uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (kapturki,
wkiadki itp.).
- Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowaé w opakowaniach
fabrycznych.
- Nie dopuszczac do zrzucenia elementdw.
- Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregdéw po podtozu.
- Zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatnos$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
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- Ksztattki, zlaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia

i odttuszczania itp.) powinny by¢ skladowane w  sposéb  uporzadkowany,

z zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci.

- Zwréci¢ trzeba szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substangji tatwopalnych,
jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature

i promieniowanie UV w zwiazku, z czym nalezy chroni¢ przed:

7. dtugotrwalq ekspozycjq stoneczng,

8. nadmiernym nagrzewaniem od zZrodet ciepta.

2.4. Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania

beda zgodne z postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania
materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

— SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc i Srodowisko wykonywanych robot. Sprzet niesprawny oraz
uszkodzony (wycieki olejow i ptyndw, przebicia w instalacji elektrycznej), Wykonawca usunie z
budowy.

— TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i whasciwosci przewozonych towardéw. Materiaty nalezy
ustawic rownomiernie na calej powierzchni  fadunku, obok  siebie

i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny byc
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie
z zachowaniem wszelkich Srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie rur. Rur nie
wolno zrzuca¢ z $rodkéw transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach. Ponadto,
przy za i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow aktualnie obowigzujagcych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy
przestrzegac przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

— WYKONANIE ROBOT

— Rurociagi kanalizacyjne
Kanaly instalacji podposadzkowej nalezy wykonywac z rur PVC-U klasy S o jednorodnej Sciance .
Rury taczy¢ przy pomocy muf nasadowych z uszczelkq wargowq, .
Rury mozna przycinac za pomocg powszechnie stosowanych przecinakéw Przy obrdbce rur nalezy
wykonywac ciecia pod katem 90 ° do osi rury. Nalezy usung¢ naroza , nierownoSci oraz
krawedzie skrawajace. Przy instalowaniu piondw kanalizacyjnych nalezy natychmiast po
dokonaniu montazu przymocowac rury za pomocg obejm, aby uniemozliwi¢ obsuniecie i tym
samym zmiane wymaganego 10-milimetrowego odcinka ktéry zapewnia kompensacje wydtuzen.
W celu mocowania rur nalezy stosowaC obejmy wygtuszajace szumy, ktdrych wymiary
dostosowane sg do $rednic zewnetrznych rur. Zaleca sie stosowanie obejm z wktadkami z gumy
profilowanej , ktére mocuje sie do Sciany za pomocg $rub i kotkow z tworzywa sztucznego.
Odlegto$¢ miedzy obejmami :
- przy instalacji poziomej odlegtos¢ miedzy obejmami powinna wynosi¢ ok. 10 x S$rednica
zewnetrzna rury.
- przy instalacji pionowej w zaleznosci od $rednicy zewnetrznej odlegtos$¢ powinna wynosi¢ 1-2 m.

— 5.3. 0godlne warunki uktadania przewodéw
Sposdb montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjq techniczna.
Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie moga w
zadnym punkcie przewodu przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od
ustalonego w planie nie moze przekraczac¢ 10 cm.
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— Laczenie elementéw przewodow
Elementy wykonane z PVC S nalezy faczy¢ za pomoca ztacz:
- kielichowych z pierscieniem gumowym (elementy z PVC),

Wszystkie pofaczenia powinny by¢é tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosc.
Szczegotowe warunki montazu réznego rodzaju ziacz sq podane przez producentéw wyrobdw.
Przy wykonywaniu potaczen nalezy przestrzegac zalecanych przez nich wymagan i wskazowek.
Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania podane nizej. Potaczenie kielichowe wciskane z
odpowiednio wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Przy wykonywaniu tego potaczenia nalezy
sprawdzi¢, czy bosy koniec rury (ksztattki) jest sfazowany, jesli nie - nalezy sfazowac¢. Sfazowanie
powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi rury i dtugos$¢ rowng 2 x g (g-grubosc¢ Scianki rury), dla
rur z PVC. Odcinki rury zakupione u producenta powinny mie¢ takie sfazowanie, a w specjalnym
wgtebieniu kielicha umieszczong uszczelke. Wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna
powierzchnia bosego konca rury powinny by¢ doktadnie oczyszczone i osuszone, mogq byc
posmarowane S$rodkiem zmniejszajacym tarcie (talk, smar silikonowy itp. - generalnie $rodki
zalecane przez producenta). Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowoS¢ utozenia pierScienia i
doktadnosci jego przylegania w kielichu. Do wcisniecia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢
wciskarek réznego typu, ufatwiajgcych te czynno$¢, zwilaszcza przy wiekszych Srednicach.
Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania potaczenia powinno byc¢ osiagniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspdtosiowos¢ taczonych elementdw. Podobne wymagania odnoszg sie do
taczenia bosych odcinkdw rur za pomocg nasuwki z pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym
zwroci¢ uwage na to, aby kazdy bosy koniec rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia
te powinny by¢ podane przez producenta. W przypadku ciecia rur nalezy operacje te wykona¢ w
taki sposdb, aby ptaszczyzna ciecia byta prostopadta do osi rury. W wiekszosci trudnych
przypadkéw, takich jak przejscia pod drogami itp., przewody nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych.

— KONTROLA JAKOSCI ROBOT
— 0Ogodlne zasady kontroli jakosci robot:

a) Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkow
transportu podano w ,,Wymagania ogdine”,

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen,

c) Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami tej Specyfikacji
Technicznej, Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane.

— Kontrole i badania laboratoryjne:

4. Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.

5. Wykonawca bedzie przekazywac przedstawicielom Zamawiajacego (inspektorzy Nadzoru)
kopie raportéw z wynikami badan

6. Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

— Badania jakosci robét w czasie budowy.

Badania jakosSci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych

WTWIOR w tym Instrukcjach Producentdw oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach

Technicznych dla materiatéw i systemdw technologicznych.

— OBMIAR ROBOT
— Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m, szt, kpl.

— ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ,Wymagania ogdlne”.
- Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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- Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

- Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
dokumentacji budowlanej, oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

- Odbiory techniczne przewodu

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czeSciowe i odbidr koricowy.
Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegdinych etapdw robot przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci robét podlegajacych zakryciu.

W zwigzku z tym, ich zakres obejmuije:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, podsypki,
zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i
spadku, pofaczen, zmian kierunku,

- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach
przez przeszkody,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek i innych elementow,

- przeprowadzenie proby szczelnosci na eksfiltracje lub infiltracje.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do rozruchu nalezy dokona¢ odbioru koricowego,
ktéry polega na:

- sprawdzeniu protokotow odbioru czeSciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegolnosci sprawdzenia protokotow z
préb szczelnosci,

- sprawdzenie aktualnosci dokumentaciji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

- sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania studzienek i innych
elementow.

Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami.
Jezeli w trakcie odbioru, jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki,
nalezy uwzglednic je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich zakonczenia.

— PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci zawiera Specyfikacja Techniczna ,Wymagania
Ogdlne”.

— PRZEPISY ZWIAZANE
= Normy

PN-EN 10224:2003(U) Rury ze stali niestopowej i osprzet do transportu cieczy facznie z
wodg pitng przeznaczong do celdéw konsumpcyjnych. Techniczne
warunki dostawy.

PN_EN 10312:2003(U) Rury ze szwem ze stali nierdzewnej do transportu cieczy facznie z
wodg pitng przeznaczong do celéw konsumpcyjnych. Techniczne
warunki dostawy.

PN-EN 1074-1do5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowa i badania
sprawdzajace.

PN-EN 1508:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow i ich czesci
sktadowych przeznaczonych do gromadzenia wody

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych

PN-71/B02710 Kanalizacja zewnetrzna. Przekroje poprzeczne zamknietych kanatéw
Sciekowych

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
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PN-ENV1852-2:2003

PN-EN 1091:2002
PN-EN 124:2000

PN-EN 13101:2004(V)

PN-EN 13244-1d05:2003(V)

PN-EN 1401-3:2002(U)

PN-EN 1456-1:2003

PN-EN 1610:2002
PN-EN 1636-6:2002U

PN-EN 1671:2001
PN-EN 1852-1:1000/A1:2004

PN-EN 512:2000

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen(PP)
czesc 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

Zewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej.

Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig.

Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu.
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

Cisnieniowe podziemne i naziemne systemy przewoddw rurowych z
tworzyw sztucznych do ogdlnego stosowania, kanalizacji
deszczowej i Sciekowej. Polietylen (PE).

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej —
Nieplastyfikowany polichlorek winylu — Cze$¢ 3: Zalecenia dotyczace
wykonania instalacji.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej uktadanej pod
ziemig. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) CzesS¢ 1:
Wymagania dotyczace elementdw rurociggdw i systemu.

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowe;j.

Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.

Rury ciénieniowe i ztacza

PN-EN 752-1do7: 2001,2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 773:2002

PN-EN 877:2004

PN-ENV 1046:2002

PN-ENV 1401-2:2003

PN-64/H-74086
PN-5-02204:1997
IDT EN 124:1994
PN-81/C-89203
PN-C-8922:1997

IDT EN 1401-1:1998

Wymagania ogolne dotyczace elementdéw stosowanych w
systemach kanalizacji cisnieniowej.

Rury i ksztattki z zeliwa, ztacza i elementy wyposazenia instalacji do
odprowadzenia wdd z budynkdw. Wymagania, metody badan i
zapewnienie jakosci.

Usystemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy do
przesytania wody i $ciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli —
praktyczne zalecenia uktadania przewoddw pod ziemia i nad ziemiq
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)(PVC-U). Czes$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci

Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych

Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego.

Zmiany 1 BI 1/90 poz. 1-Ksztattki kanalizacyjne z nie
plastyfikowanego polichlorku winylu

Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw.
Wymiary.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu. (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

— Inne dokumenty i instrukcje
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- WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB, Arkady, Wymagania
Producentow itp
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SST-010 ISNTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

c) WSTEP
- Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wewnetrznej instalacji wody uzytkowej, na potrzeby centralnego ogrzewania dla : dla Komendy w
Lesznie

- Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy
zZlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

- Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majq zastosowanie przy wykonywaniu instalacji
centralnego ogrzewania.

- Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowaq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

d) MATERIALY

- Uzywane materialy.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
- rury i ksztattki w systemie KISAN wykonane z tworzyw sztucznych taczone przez ksztattki
zaciskowe w izolacji Thermaflex
- rury i ksztattki w systemie KISTAL, RURY precyzyjne ze szwem, ze stali weglowej nr 1.0034-
E195, produkowane zgodnie z normg EN10305-3, ocynkowane na stronie zewnetrznej. Zakres
$rednic od @15 mm do @108 mm. Dla instalacji, w ktorych wystepuje mozliwos¢ pojawienia sie
wilgoci na zewnetrznej stronie rurociggu, na przykfad dla instalacji montowanych w $cianach,
istnieje mozliwos¢ uzycia rur z zewnetrzng powtoka wykonang z polipropylenu.
- armatura wg dokumentacji technicznej
- izolacje termiczne przewodow wodociggowych wg. Aprobaty Technicznej wydanej przez
COBRTI INSTAL nr AT/99-02-0657-01
Przewody tworzywowe powinny byC proste , bez zagniecen, znieksztatcen oraz odpowiadac
warunkom pracy.
- armatura wg dokumentacji technicznej
- izolacje termiczne przewoddw centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego wg. Aprobaty
Technicznej wydanej przez COBRTI INSTAL
- Armatura w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cis$nienie, temperatura) danej
instalacji.
Przewody tworzywowe powinny by¢ proste , bez zagniecen, znieksztatce oraz odpowiadaé
warunkom pracy.

- Dokumentacja
Rurociagi z tworzyw sztucznych powinny posiadac aktualng aprobate techniczng, deklaracje
zgodnosci z aprobata.

- Skladowanie
Wyroby sa podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku, z czym:
- Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewfasciwych urzadzen i metod przetadunku.
- Rury w prostych odcinkach sktadowaé¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekraczac
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wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wiekszych
$rednicach, (jesli szczegdtowe wymagania nie stanowig inaczej).

- Rury o réznych $rednicach powinny byc¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
0 wiekszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo
dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

- Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem.

- Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (kapturki,
wkiadki itp.).

- Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposdb, przy ktdrym mogtyby wystapic¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych.

- Nie dopuszczac¢ do zrzucenia elementow.

- Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregdéw po podtozu.

- Zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatnos$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
- Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia

i odttuszczania itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany,

z zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci.

- Zwrdcic trzeba szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych,
jakimi sq rozpuszczalniki i kleje.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos$¢ na podwyzszong temperature
i promieniowanie UV w zwigzku, z czym nalezy chroni¢ przed:
9. dhlugotrwata ekspozycjg stoneczna,
10. nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta.

- Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania
beda zgodne z postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania
materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

e) SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet niesprawny
oraz uszkodzony (wycieki olejow i ptynow), Wykonawca usunie z budowy.

f) TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Materiaty
nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie

i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac
sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur
nie wolno zrzucac¢ z $rodkow transportowych, lecz roztadowa¢ po pochylych legarach.
Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepisow aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy
przewozie nalezy przestrzegal przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki uktadania przewoddéw

Przed przystgpieniem do zaprasowywania nalezy wykona¢ pofaczenie prébne. Prace montazowe

nalezy wykonywac¢ w temperaturze powyzej 0°C. Przy instalowaniu rur nalezy pamietac o ty, aby nie
pozostawia¢ wolnego, nie zamocowanego konca rury, szczegolnie przy instalowaniu kroccow
odpowietrzajacych i spustowych. W pomieszczeniach przemystowych rury musza by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem mechanicznym, dziataniem promieniowania cieplnego od elementdw o wysokiej
temperaturze, dzialaniem promieniowania UV i otwartego pfomienia. W pomieszczeniach

REMONT KOMPLEKSOWY BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LESZNIE
58




ogolnodostepnych rury muszg by¢ obudowane w trwaty sposéb. Nie nalezy doprowadza¢ do
zamarzniecia czynnika w rurze.

h) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
- 0Ogolne zasady kontroli jakosci robot:

d) Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw
transportu podano w ,Wymagania ogdine”,

e) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen,

f) Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami tej Specyfikacji
Technicznej, Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane.

- Kontrole i badania laboratoryjne:

— Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.

— Wykonawca bedzie przekazywac przedstawicielom Zamawiajacego (inspektorzy Nadzoru)
kopie raportow z wynikami badan

— Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

- Badania jakosci robdt w czasie budowy.

Badania jakosSci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych

WTWIiOR w tym Instrukcjach Producentéw oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach

Technicznych dla materiatéw i systemdéw technologicznych.

- Préba szczelnosci

Przewody powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci.

- Proby szczelnosci nalezy przeprowadzac zgodnie ze szczegélnymi wymaganiami podanymi w

Normie i zgodnie z wymaganiami producenta.

- Po odpowietrzeniu uktadu nalezy podniesc ciSnienie do wartosci 1,5 ci$nienia roboczego.

Utrzymywac podwyzszone cisnienie przez 30 minut i przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu.

Nastepnie szybko obnizy¢ cisnienie do 0,5 ciSnienia roboczego i utrzymywac je przez kolejne 90

minut. JeZeli ci$nienie wzrosnie, znaczy to, ze system jest szczelny. Jezeli wystapi spadek cisnienia

znaczy to, ze system jest nieszczelny.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli

Wykonawcy i Zamawiajacego (Inspektor Nadzoru).

- Po wykonaniu proby szczelnosci przeprowadzi¢ prébe na goraco, sprawdzajac w warunkach
roboczych szczelnos¢ instalacji z ktdrej sporzadzi¢ protokot.

i) OBMIAR ROBOT
- Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m, szt, kpl.

i) ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w ,Wymagania ogdlne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
dokumentacji budowlanej, oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbiory techniczne przewodu
W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czeSciowe i odbidr koricowy.
Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegdinych etapdw robot przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci robét podlegajacych zakryciu.
W zwigzku z tym, ich zakres obejmuije:
11. sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatow,
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- sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci, potaczen, zmian
kierunku,

12. sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy
przejsciach przez przeszkody,

13. przeprowadzenie proby szczelnosci

14. przeprowadzenie proby na goraco.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do rozruchu nalezy dokona¢ odbioru koricowego,
ktory polega na:

15. sprawdzeniu protokotdéw odbioru czeSciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegolnosci sprawdzenia protokotow z
préb szczelnosci, proby na goraco

16. sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami.
Jezeli w trakcie odbioru, jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies$ usterki,
nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia.

k) PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci zawiera Specyfikacja Techniczna ,Wymagania
Ogdlne”.

1) PRZEPISY ZWIAZANE
- Normy
PN-EN 10224:2003(U) Rury ze stali niestopowej i osprzet do transportu cieczy tacznie z wodg
pitng przeznaczong do celéw konsumpcyjnych. Techniczne warunki

dostawy.
PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyfania ptynéw. Wymiary.
PN-79/H-72244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-76/H-74392 taczniki z zeliwa ciggliwego

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania
i badania jakosci wody

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji
ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na
ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na
ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego

- Inne dokumenty i instrukcje
- WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt — ITB, Arkady, Wymagania
Producentow itp
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SST-11 INSTALACJA CHLODNICZA

CPV 45331230-7 Instalowanie urzadzen chtodniczych

9. WSTEP
1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wewnetrznej instalacji wody uzytkowej, na potrzeby instalacji chtodniczej dla Komendy w Lesznie
2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy
zZlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu instalacji
chiodniczej
4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robodt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowaq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

10. MATERIALY
1. Uzywane materiaty.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
- Rury i ksztattki miedziane, bezszwowe
- elementy zawieszen rurociggéw

2. Dokumentacja
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce Robdt w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo Wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje :
- Harmonogram i kolejno$¢ prac
- Rysunki robocze i warsztatowe wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy
- Rodzaj stosowanych materiatow
- Swiadectwa jakosci ,atesty, aprobaty techniczne przedstawione przez Producentéw
- zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow

3. Skladowanie
Wyroby sa podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku, z czym:
- Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod przetadunku.
- Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem.
- Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposdb, przy ktérym moglyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowaé w opakowaniach
fabrycznych.
- Nie dopuszczac¢ do zrzucenia elementow.
- Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur.
- Zachowac szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
- Ksztattki, zlaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, Srodki do czyszczenia
i odttuszczania itp.) powinny by¢ skladowane w  sposob  uporzadkowany,
z zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci.

4. Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania
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bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace Zrédta wytwarzania i wydobywania
materiatdow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i probki do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

11. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet niesprawny oraz
uszkodzony (wycieki olejow i ptyndw), Wykonawca usunie z budowy.

12. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i whasciwosci przewozonych towardéw. Materiaty nalezy
ustawic rownomiernie na calej powierzchni  fadunku, obok  siebie

i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny byc
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie
z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacy ich uszkodzenie . Rur nie
wolno zrzuca¢ z $rodkdw transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach. Ponadto,
przy za i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow aktualnie obowigzujagcych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy
przestrzegac przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

13. WYKONANIE ROBOT
5.1. Rury miedziane
Rury miedziane tgczone na lut twardy ,ksztattki miedziane i z mosigdzu.

Rury miedziane z uwagi na swojq plastycznos¢ i wyjatkowg podatnos$é na giecie dajg sie bardzo
sprawnie cig¢, kielichowac i lutowac na twardo.

W instalacjach gazéw medycznych , rury powinny by¢ ciete obcinakami krazkowymi, gdyz to
zapewnia prostopadto$¢ krawedzi i brak znieksztatcen obcietych koncdw. Drugim powodem jest
brak groznych widrow, ktdre mogg spowodowac unieruchomienie instalacji. Takie ciecie powoduje
powstanie gratu — zawalcowania krawedzi rury do $rodka na skutek nacisku koteczka tnacego,
przez co wewnatrz rury nastepuje przewezenie Swiatta rury i w efekcie zaburzenie strugi gazu. W
zaleznosci od szybkosci ciecia, twardosci rury i stopnia zuzycia nozyka jest one rdéznej wielkosci.
To zawalcowanie, ten grat nalezy bezwzglednie usunaé — specjalnym gratownikiem obrotowym
lub przez uzycie expandera- kielichownicy . Pierwszy wycina miedziang sprezynke z krawedzi a
drugi rozttacza krawedz zawiniecia wzdtuz rury skutecznie jg usuwajac.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ suchym azotem na ci$nienie projektowe. Po 24 godzinach
od napetnienia sprawdzi¢ , czy spadt poziom cisnienia w instalacji. Do usuwania prézni uzy¢
specjalnej pompy prdzniowej z mechanizmem zwrotnym.

5.2. Urzadzenia

Armatura montowana na wysokosci 1,6 m nad podtoga.
Zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno ruchowej.
14. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt:

1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkdéw

transportu podano w ,,Wymagania ogdine”,

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatdéw i urzadzen,

3. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami tej
Specyfikacji Technicznej, Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrole i badania laboratoryjne:

1. Badania laboratoryjne musza obejmowal sprawdzenie podstawowych cech

materiatdw podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN

(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢

na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych

lub zgromadzonych materiatow.

N
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2. Wykonawca bedzie przekazywal przedstawicielom Zamawiajacego (inspektorzy
Nadzoru) kopie raportéw z wynikami badan
3. Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.
3. Badania jakosci robdt w czasie budowy.
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi witasciwych
WTWIOR w tym Instrukcjami Producentdéw oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatéw i systemdéw technologicznych.
W szczegdlnosci instalacje gazéw medycznych nalezy po wykonaniu przedmuchaé sprezonym
azotem oraz poddac probie ci$nieniowe;j .

15. OBMIAR ROBOT
1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m, szt, kpl.

17.

16. ODBIORROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ,Wymagania ogdlne”.

17.1. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

17.2. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robdt.

17.3. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz dokumentacji budowlanej, oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

17.4. Odbiory techniczne przewodu

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czeSciowe i odbidr koncowy.

Odbiory czeSciowe odnoszg sie do poszczegdinych etapdw robot przed zakonczeniem budowy

kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci robot podlegajacych zakryciu.

W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:

15. sprawdzenie zgodnos$ci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatéw,

16. sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci potaczen, zmian
kierunku,rozstawu zawieszen.

17. sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy
przejsciach przez przeszkody,

18. przeprowadzenie proby szczelnosci.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do rozruchu nalezy dokona¢ odbioru koricowego,

ktory polega na:

19. sprawdzeniu protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegdlnosci sprawdzenia protokotow
z préby szczelnosci,

20. sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli

Wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami.

Jezeli w trakcie odbioru, jakie$ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies$ usterki,

nalezy uwzglednic¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci zawiera Specyfikacja Techniczna ,Wymagania
Ogdlne”

18. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Normy
PN-88/H-82120 - ,,Rurociagi z miedzi ,,
PN-92/M-75300 -, Punkty poboru i wtyki , ogélne wymagania i badania”
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2. Inne dokumenty i instrukcje
- WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt — ITB, Arkady, Wymagania
Producentow itp
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SST-12 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

CPV 45216112-2; 45310000-3
BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
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1.2. Zakres stosowania ST
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

2. MATERIALY
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5.4. Ustanowienie kierownika robodt
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7. OBMIAR ROBOT
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8.1. Rodzaje odbioréw robot
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BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - KOMENDA MIEJSKA POLICJI W LESZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem budowy instalacji elektrycznej dla potrzeb budynku Komendy Miejskiej Policji w
Lesznie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z
ustawa o o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
modernizacji instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym

W zakres prac wchodza:

- rozdzielnice i i tablice rozdzielcze nn,

- wewngtrzne linie zasilajace,

- instalacja o$wietlenia podstawowego,

- instalacja o$wietlenia awaryjnego,

- instalacja gniazd wtyczkowych,

- instalacja odbiornikow technologicznych,

- instalacja potaczen wyréwnawczych i piorunochronna,

- system ochrony przeciwprzepigciowej,

- system ochrony przeciwporazeniowe;j,

- o$wietlenie terenu.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Przez obiekty budowlane nalezy rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

1.4.2. Przez budynek nalezy rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

1.4.3. Mowa o budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

1.4.4. Mowa o robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budoweg, a takze prace polegajace na
przebudowie, remoncie lub rozbioérce obiektu budowlanego

1.4.5. Mowa o remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji

1.4.6. Mowa o urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem

1.4.7. Przez teren budowy nalezy rozumie¢ przestrzen , w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

1.4.8. Przez prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane nalezy rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci , uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych

1.4.9. Przez pozwolenie na budowg nalezy rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na rozpoczgceie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

1.4.10. Przez dokumentacj¢ budowy nalezy rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennikiem budowy, protokotami odbioréw czeSciowych i koncowych, a w miar¢ potrzeby
rysunkami i opisami stuzacymi realizacji obiektu, operatami geodezyjnymi i ksiazka obmiarowe

1.4.11. Przez dokumentacje powykonawcza nalezy rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

1.4.12. Przez teren zamknigty nalezy rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego

1.4.13. Przez aprobate¢ techniczng nalezy rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

1.4.14. Przez wlasciwy organ nalezy rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego

1.4.15. Przez wyrdéb budowlany nalezy rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng catos¢ uzytkowa
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1.4.16. Przez organ samorzadu zawodowego nalezy rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
1.4.17. Przez dziennik budowy nalezy rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot
1.4.18. Przez kierownika budowy nalezy rozumie¢ osobg wyznaczong przez Wykonawceg robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe
1.4.19. Przez materialy nalezy rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa
i wyroby niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
1.420. Mowa o odpowiednie zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno§¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z przeci¢tnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych
1.4.21. Przez polecenie Inspektora nadzoru nalezy rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy
1.4.22. Przez projektanta nalezy rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej
1.4.23. Przez przedmiar robdt nalezy rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wediug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach
przedmiarowych

1. Przez ustalenia techniczne nalezy rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
, specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego ( wg zapisow w Dzienniku Budowy
), oraz z Polskimi Normami. Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia projektowanych
materialdw innymi, o

zblizonej charakterystyce i trwalo$ci. Zmiany nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, oraz zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacj projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czg$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacjg
projektowa dostarczona przez Zamawiajacego i sporzadzona przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnos$¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach
umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wpltyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace niezbgdne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z
nimiwspotpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
( zgodnie z informacja BIOZ ). Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan BHP nie
podlegaja

odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione W cenie umowne;j.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do roboét od
daty rozpoczegcia do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania
Stosowa¢ materialy z aktualnymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi odpowiadajace Polskim
Normom. Przed zastosowaniem wyrobu ,, Wykonawca winien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami
Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi,, o ktérych mowa w SST.
2.2. Odbidr i przyjmowanie materialdw, wyrobéw i urzadzen
2.2.1. Przyjecie materiatdw do magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i iloSciowym
odbiorem tych materiatow. Odbioru i przyjecia mozna dokona¢ w zaktadzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie
zdawczo-odbiorczym spedytora, w magazynie budowy lub bezposrednio na budowie.

2. Wykonawca zobowiazany jest dostarcza¢ na budowe wyroby i materialy nie uzywane, a

materiaty uzywane moga by¢ zastosowane wytacznie za pisemna zgoda inwestora.

3. Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny byé zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym oraz odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych norm, przepisom
dotyczacym budowy urzadzen elektrycznych i okreslonym warunkom technicznym.
Przy okresleniu numeru katalogowego wyrobu, urzadzenia lub materialu nalezy go bezwzglednie dostarczy¢ wg
opisu katalogowego.
Materiaty i wyroby o zblizonych parametrach mozna zastosowa¢ na budowie wylacznie za pisemna zgoda
projektanta i inwestora.
2.2.4 Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymagane sa Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne,
certyfikaty lub protokoty odbioru techniczne nalezy dostarcza¢ z wymienionymi dokumentami.
2.2.5. Dostarczone na budowe materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnos$ci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu
opakowan materiatow oraz wyrywkowo jako§¢ wykonania stwierdzajac brak
uszkodzen.
2.2.6. W przypadku stwierdzenia wad Iub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mieé
wplyw na jako$¢ wykonania robot materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac
badaniom.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakosc i wtasciwos$¢ do robot i byty dostgpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

4. Materiaty, aparaty, urzadzenia elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oswietlonych.
5. Ksztaltowniki stalowe i niektére materiaty budowlane mozna sktadowaé na placu
chroniac przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozja.
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2.3.3. Przy skladowaniu poszczegolnych rodzajow materiatow nalezy przestrzega¢ wymagan — rury instalacyjne
stalowe sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego wymiaru przegrodach w wiazkach
W pozycji pionowej

- rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywacé w
pomieszczeniach zamknigtych o temperaturze nie nizszej niz -15st.C i nie wyzszej niz
+25stC w pozycji pionowej w wiazkach odpowiednio ggsto wiazanych z dala od
urzadzen grzewczych

- rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac¢ w
kregach zwijanych zwiazanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach, a kregi w
liczbie nie wigkszej niz 10 moga by¢ uktadane jeden na drugim

- przewody izolowane i tasmy izolacyjne przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i
chlodnych

- kable w czasie sktadowania powinny znajdowac si¢ na bgbnach (kréotkie odcinki
dopuszcza si¢ sktadowaé¢ w kregach ), a bgbny powinny by¢ umieszczone na
utwardzonych podtozach

- osprzet kablowy nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach

- silniki elektryczne, pradnice, transformatory suche, spawarki itp. Nalezy sktadowac
w pomieszczeniach suchych, ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu na podlodze
lub drewnianych podktadach

- wyroby metalowe — druty, linki, ksztattowniki itp. Sktadowa¢ w pomieszczeniach
suchych z zabezpieczeniem przed korozja

- narzgdzia nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych o
odpowiedniej temperaturze i przewietrzanych, ktore nalezy chroni¢ przed korozja

- sprze¢t ochrony osobistej, odziez ochronnag i robocza nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknigtych, suchych, ogrzewanych i przewietrzanych na
oddzielnych poétkach

- akumulatory nalezy przechowywac i transportowac zgodnie z wytycznymi
producenta

- farby, lakiery, oleje itp. nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach z
zastosowaniem stosownych przepisow p-poz.

- gazy techniczne w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy magazynowac¢ w
specjalnie do tego celu przeznaczonych nie ogrzewanych i nie nastonecznionych
pomieszczeniach

- cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach
suchych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocia

- cegle, przykrywy kablowe itp. nalezy sktadowaé w sposob uporzadkowany na placu
( bez przykrycia dachem )zabezpieczajac przed opadami i oblodzeniem

- prefabrykaty betonowe jak stupy itp. nalezy magazynowac na placach sktadowych
poziomo obok siebie, na przemian grubszymi i cienszymi koncami na drewnianych
przektadkach odlegtych co 1/5 dtugosci stupa

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca owiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.

2.5. Warunki réwnowazno$ci

Dopuszcza sig stosowanie osprzetu, aparatow, urzadzen, obudow, opraw oswietleniowych itp. innego typu lub
producenta niz wskazane w projekcie o pordéwnywalnych parametrach technicznych.

2.5.1. Zamienniki musza spelnia¢ wymagania szczegétowe :

- oprawy o$wietleniowe — o nie gorszych parametrach oswietleniowych, porownywalnych wymiarach, ksztalcie
( parametry o$wietleniowe udowodni¢ wykonaniem zamiennych obliczen i rysunkow )

- zrodia $wiatta — o zblizonych parametrach fotometrycznych i trwatosci

- system o$wietlenia awaryjnego — jednolity dla catego obiektu

- rozdzielnice — obudowy z materiatléw przewidzianych w projekcie przy poréwnywalnych gabarytach

- urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej — jednolite dla calego obiektu

- osprz¢t — wykonany z materiatoéw przedstawionych w projekcie o poréwnywalnych parametrach technicznych
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19. listwy, kanaty instalacyjne — wykonane z materiatdw przedstawionych w projekcie o poréwnywalnych
parametrach technicznych

3.SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
3.1. Liczba i wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa
3.2. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien spelnia¢ normy ochrony s$rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.
3.3. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami
1. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna negatywnie na
stan 1 jako$¢ transportowanych materiatow. Nie wymaga si¢ szczegdlnych srodkéw transportu. Materiaty zaleca
si¢ przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta i chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,
zanieczyszczeniem

i zawilgoceniem. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwagg na uszkodzenia izolacji przewodow. Liczba $rodkéw bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

4.3. Transport materialéw

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania urzadzen elektrycznych nalezy przestrzega¢ w
szczegoblnosci :

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem si¢
wewnatrz fadowni

- na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢
oddzielnie czule przyrzady pomiarowe, aparaturg rejestrujaca, przekazniki itp. mniej odporna na wstrzasy i
drgania

- urzadzenia i aparaturg ostroznie zaladowywac i zdejmowac nie narazajac na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia

- przy transporcie wytacznikdéw, dtawikéw, transformatoréw nalezy stosowaé si¢ do zalecen producenta co do
sposobu mocowania lin oraz zatadunek i wytadunek przeprowadza¢ za pomoca dzwignic lub postugujac si¢
pomostem-pochylnia

- transport elementéw urzadzen rozdzielczych powinien odbywac si¢ za pomoca lin mocowanych w weztach
spawanej konstrukcji szkieletowej (mocowanie do oszynowania, aparatury jest niedopuszczalne )

- zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i konstrukcji oraz aparatdow na stanowisko montazu bezposrednio przed
montazem celem uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego

- w czasie transportu i skltadowania konce wszystkich rodzajéow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i wymaganiami specyfikacji techniczne;j.
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Wykonawca robdt elektrycznych powinien posiadaé wykwalifikowana kadre zarzadzajaca, oraz odpowiednia
ilo$¢ pracownikow z wymaganymi uprawnieniami w celu zapewnienia wlasciwego i bezpiecznego ukonczenia
robot na odpowiednim poziomie.

5.2. Trasowanie

Wytyczenie nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami projektowymi na podstawie uzgodnionej lokalizacyjnie
dokumentacji geodezyjne;.

5.3. Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng ofertows

5.3.1. Organizacja i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy

5.3.2. Opracowanie planu BIOZ

5.3.3. Szkolenie pracownikow w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac

5.3.4. Zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztow zwigzanych z wszystkimi mediami niezbgdnymi do
wykonywania prac

5.4. Ustanowienie kierownika robodt

5.4.1. W przypadku gdy na budowie wystgpuja instalacyjne roboty budowlano-montazowe do ich prowadzenia
ustanawia si¢ kierownika robdt o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalnosci robot

5.4.2. Kierownik rob6t powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (rob6t) o§wiadczenie o podjgciu swej funkcji

5.5. Prowadzenie dziennika budowy (robét)

5.5.1. Przy wykonywaniu robot, dla ktérych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy obowiazkowe jest
prowadzenie dziennika budowy

5.5.2. Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisu przebiegu robdt i wydarzen na budowie oraz okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania rob6t. Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument i jest wydawany
przez wlasciwy organ administracji panstwowe;.

5.5.3. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie.

Kazdy zapis powinien by¢ opatrzony data i podpisem osoby dokonujacej zapisu z podaniem imienia i nazwiska,
stanowiska stuzbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z kazdym zapisem powinna by¢ zaznajomiona
kompetentna osoba, ktdrej zapis dotyczy, co powinno by¢ potwierdzone podpisem tej osoby.

5.5.4. Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy przystuguje kierownikom budowy (robot) oraz
nastgpujacym osobom, w granicach ich kompetencji okreslonej aktualnymi przepisami :

- pracownikom wilasciwych organdéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych organéw

- majstrom

- upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom petniacym nadzor autorski

- pracownikom kontroli technicznej wykonawcy

- pracownikom shuzb bhp

- przedstawicielom organéw nadrzednych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy

- osobom wchodzacym w sklad personelu wykonawcy na budowie w zakresie bezpieczefistwa wykonywania
robot

5.5.5 Za prawidlowe prowadzenie dziennika budowy i jego przechowywanie odpowiedzialny jest kierownik
budowy.

Przez caly czas prowadzenia robét nalezy przechowywaé dokumenty stanowiace podstawe ich wykonania oraz
udostgpnia¢ te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom.

5.6. Odbiér frontu robot

5.6.1. Przed rozpoczgciem robodt elektrycznych wykonawca powinien zapoznaé si¢ z obiektem budowlanym,
gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot

5.6.2. Odbidr frontu robot przez wykonawcg od zleceniodawcy powinien by¢ dokonany komisyjnie z udzialem
zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokoéhu.

5.6.3. Zakres i termin odbioru frontu robot oraz stan obiektu przekazywanego do robo6t powinien by¢ zgodny z
ustaleniami podanymi w umowie o realizacj¢ inwestycji lub z ewentualnymi pdzniejszymi zmianami umowy.
5.6.4. Przy przekazywaniu frontu robot zleceniodawca jest obowiazany dostarczy¢é wykonawcy plan urzadzen
podziemnych znajdujacych sig na terenie robot lub ztozyé pisemne o$wiadczenie. Ze w danym terenie nie ma
zadnych urzadzen podziemnych

5.6.5. Szczegodtowy zakres odbioru frontu roboét zalezy od charakteru i rodzaju robot przewidzianych do
wykonania.

5.7. Koordynacja robét elektrycznych z innymi robotami

5.7.1. Koordynacja robot budowlano-montazowych poszczegélnych rodzajow powinna by¢ dokonywana we
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego poczawszy od projektowania a konczac na rozruchu i przekazaniu do
eksploatacji

5.7.2. Ogoélny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegbdlnych rodzajow robot lub ich etapdw oraz powinien tak by¢ uzgodniony, aby zapewniatl prawidlowy
przebieg zasadniczych robot ogoélnobudowlanych, a réwnocze$nie umozliwial technicznie i ekonomicznie
prawidlowe wykonawstwo robot specjalistycznych.

71



5.8. Wymagania wobec wykonawcy

5.8.1. Robotami elektrycznymi powinna kierowaé osoba posiadajaca wymagane Prawem Budowlanym
uprawnienia budowlana i bedaca cztonkiem Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

5.8.2. Osoby wykonujace prace wymagajace potwierdzonych kwalifikacji w zakresie eksploatacji urzadzen,
instalacji 1 sieci na podstawie art. 54 Prawa Energetycznego, powinny legitymowac si¢ zaswiadczeniem o
stwierdzeniu tych kwalifikacji, odpowiednio : dla dozoru i eksploatacji dla wymaganego zakresu prac oraz
napigcia

5.8.3. Za kompletne opracowanie stanowiace podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko, co zostato narysowane,
opisane, objete przedmiarem oraz nieujete, a konieczne do prawidlowego wykonania instalacji oraz
prawidlowego funkcjonowania obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonania kontroli robét

Kazda dostarczona partia materialtdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Przy
odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ich z zamdwienie i dokumentacja projektowa. Nalezy zwrocié
szczegdlng uwage na stan izolacji przewodow Kontrola jakoSci powinna byé przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostaly spelnione, nalezy dana faze
rob6t uznac za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek ponownie przeprowadzi¢ badania.

6 2. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania Przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakos ( PZJ ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac :

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robot organizacj¢ ruchu na budowie wraz z
oznakowaniem robot

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot

- system ( sposob i procedurg ) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych robot

- wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli

- sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a kze wyciaganych
wnioskoéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje 1 ilo§¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow

- sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,

Legalizacja i sprawdzanie urzadzen ) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw i wykonywania poszczegolnych
elementow robot.

6.3. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakos$ci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, sprzet, Zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do badan materiatdéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialow oraz robdt zczestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze
moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatléw 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy Wykonawcy zostana usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow i robot ponosi Wykonawca.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz trzy dni od ich uzyskania Wyniki badan ( kopie ) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach

wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robdt z wymaganiamiumowy i dokumentacji projektowej na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robot z dokumentacja projektowa. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana
przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje - atesty

6.7.1. Przed wykonaniem badan jakos$ci materialow przez Wykonawcg, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodnos$¢ z warunkami podanymi w
umowie i dokumentacji projektowe;j

6.7.2. W przypadku materiatéw, kazda partia dostarczona do robo6t bedzie posiadacatest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy

6.7.3. Produkty przemystowe beda posiadaly atesty wydane przez producenta, popartew razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan, ktorych kopie beda dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi
nadzoru

6.7.4. Materialy posiadajace atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos$¢ ich wlasciwosci z umowa i dokumentacja projektowa, to takie materialy i urzadzenia zostang
odrzucone.

6.8. Proby montazowe — rozruch

6.8.1. Po zakonczeniu robdt elektrycznych w obiekcie przed ich odbiorem wykonawca zobowiazany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych rob6t (proby montazowe) wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiardéw ( prac regulacyjno-pomiarowych ) i proébnym uruchomieniu poszczegoélnych fragmentow
wykonanej instalacji

6.8.2. Szczegodtowy zakres prob montazowych wynika z charakteru wykonanej instalacji

6.8.3. Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegdlowych protokédtach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy

6.8.4. Rozruchowi podlegaja jedynie te obiekty i urzadzenia, dla ktorych zachodzi konieczno$é¢ lub potrzeba
sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i urzadzen w celu uzyskania
odpowiednich parametréw. Potrzebe przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych okresla
zamawiajacy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bgdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i umowa.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bltedne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czg¢stoscia wymagana do celu

miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot 1 materiatow

Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i kosztorysowej

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu wykonac jako odbiory czgsciowe.

Odbiér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie prawidtowosci utozenia linii kablowych, oraz
prawidlowo$¢ montazu i osadzenia stupow.

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy :
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- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czg¢sciowemu

- odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu )

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowos$¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bgdzie przeprowadzany niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu trzech dni od daty zgtoszenia

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, umowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje sig dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny ( koncowy )

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu ( ilo$ci )
oraz jako$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac

od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktéorych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikoéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i umowa.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czg§ciowych, zwlaszcza w zakresie uzupehiajacych i
robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢
wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( konicowego )

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty :
1. dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

2. szczegblowe specyfikacje techniczne

3. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw ( oryginaty )

4. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci ( PZJ)

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci ( atesty ) wbudowanych materialow

6. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robot towarzyszacych ( przetozenie linii energetycznej ) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

7. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu

8. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie begda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w
okresie gwarancyjnym i rgkojmi. Odbiér pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla
danej pozycji kosztorysu przyje¢ta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ ( kwota ) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych ( ofercie ). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w umowie i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac :

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumentacja projektowa

10.1.1. Projekt budowlano-wykonawczy

10.1.2. Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot — czgsé¢

elektryczna

10.1.3. Przedmiar robot

10.2. Akty prawne

Podczas realizacji obiektu nalezy przestrzegaé postanowien obowiazujacych przepisow dotyczacych budowy a
wynikajacych :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmanami

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne z p6zniejszymi zmanami

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej z pézniejszymi zmanami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. roku w sprawie warunkow technicznym
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej
oraz danych dotyczacych bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

20. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow

10.3. Normy
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych
PN-EN 50310:2002 Stosowanie potaczen wyrownawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprz¢tem informatycznym
PN-91/E-05010 Zakresy napigciowe instalacji w obiektach budowlanych
PN-76/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na napigcia znamionowe 0,6/1 kV.
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
PN-E-90184 Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowej.
PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy we wnetrzach.
Czgs¢ 1: Miejsca pracy we wngtrzach
PN-EN 1838:2002 Oswietlenie awaryjne
PN-E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewngtrzne.
PN-E-06305/00 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogolne wymagania i badania.
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych
PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych
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PN-86/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Czgs$¢ 2: Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektow i

uziemienia

PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Cze$¢ 32: Wymagania dotyczace urzadzen do ograniczania przepigé

PN-84/E-02033 Oswietlenie wngtrz $wiattem elektrycznym

PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka
z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne

zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodow oraz ogolne zasady

systemu alfanumerycznego

PN-E 60446:2002 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub
cyframi

PN-E-05160/01 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapigciowe.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy ( kod IP )

PN-EN 50171:2002 Niezalezne systemy zasilania

PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa

PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-E-05009/61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
PN-92/N-01255 Barwy i znaki bezpieczenstwa

PN-92/N-01256 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napigcia.

PN-E-06401/03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy przelotowe
na napigcie nie przekraczajace 0.6/1 kV.

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania.
PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscia statyczna. Ochrona obiektow, instalacji i
urzadzen. Wymagania

PN-92/E-05202 Ochrona przed elektryczno$cig statyczna. Bezpieczenstwo pozarowe

/ wybuchowe /

BN-6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
BN-6774-0 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir.

BN-6112-28 Kit miniowy.

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych os$wietleniowych i
energetycznych linii napowietrznych.

BN-8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-3061-29 Lampy sodowe wysokoprezne do ogolnych celow oswietleniowych.
BN-8872-01 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapigciowe. W skrzynkach z tworzyw sztucznych. Ogdlne
wymagania i badania.
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SST-13 INSTALACJA TELETECHNICZNA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJE TELETECHNICZNE

Zakres robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlno$ci obejmuja:

45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej
45312000-7 Instalowanie systemoéw alarmowych i anten
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét teletechnicznych .

2. Zakres specyfikacji technicznej:

— Przedmiot specyfikacji,

— Wykonanie robot

— Materiaty

— Transport i $rodki transportu

— Woykonanie ochrony przeciwporazeniowej
— Przestrzeganie przepiséw BHP

— Kontrola jakosci robot

— Odbior robot

— Przepisy i normy dotyczace prowadzenia budowy.

Ogolny przedmiot specyfikacji :

Zakres robét obejmuje nastepujacy zakres:
- sie¢ strukturalng, kanalizacje teletechniczng i urzadzenia aktywne

- zintegrowanego systemu alarmu pozarowego SAP
- zintegrowanego systemu kontroli dostepu KD
- zintegrowanego systemu telewizji przemystowej CCTV

3. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa:
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Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru wykonawcy stanowig czes$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegodlnione choéby w jednym z nich
sq obowigzujgce dla wykonawcy, tak jakby zawarte byly w cafej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentami projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiaréow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedq zgodne z dokumentacjq projektowg i Specyfikacjg Techniczng. Dane okreslone w dokumentac;ji
projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sag
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza byé
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub Specyfikacji
Technicznej i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwitocznie

zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

2. Roboty montazowe wymagania ogoélne.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w ogdlnych warunkach umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
zarzadzajgcego realizacja umowy. Sposéb wykonania robot montazowych, standardy materiatébw powinny
zostaé spetnione zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, w tym szczegdtowymi interpretacjami
dotyczacymi certyfikacji uzytych do budowy instalacji elektrycznej materiatéw. Wykonawca zobowigzany jest
wykonac roboty montazowe przestrzegajac przepiséw BHP oraz bezpieczenstwa w tym szczegdlnych warunkéw
p.poz wynikajacych z planu ochrony p.poz. budynku. Wykonawca zapewni tad i porzadek w miejscu
wykonywania robo6t oraz zabezpieczy wyposazenie pomieszczen przed uszkodzeniem wzglednie
zanieczyszczeniem. Po zakonczeniu robét Wykonawca usunie sprzet, materiaty oraz doprowadzi miejsce ich
wykonywania do stanu pierwotnego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz
wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do

ostatecznego odbioru robot. Szczegdtowy opis i zakres robdt wg. opisu technicznego projektu wykonawczego.

2.1 Roboty montazowe : Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem i uszkodzeniem wiasnosci Inwestora,

publicznej i prywatnej. Jezeli z uwagi na niedopetnienie, niewtasciwe prowadzenie robot lub brakiem
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koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie w/w wiasnosci , to Wykonawca
na swoj koszt naprawi, odtworzy uszkodzong wtasnos¢ lub odkupi urzadzenie. Stan uszkodzonej, zniszczonej , a
nastepnie naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia lub zniszczenia .
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy w zakresie ochrony

Srodowiska naturalnego

2.2 Roboty montazowe — wymagania szczegétowe:

Montaz instalacji powinien by¢ wykonywany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wiasciwych materiatéw. Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. Potgczenia miedzy
przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby byt
zapewniony bezpieczny i pewny styk. Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie
zostaly pogorszone projektowane warunki chtodzenia. Elementy wyposazenia mogace spowodowaé wzrost
temperatury lub powstanie tuku elektrycznego powinny by¢ umieszczone lub ostoniete tak aby nie powstato
ryzyko zapalenia materiatéw palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonigtej czesci wyposazenia
moze spowodowac poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiesci¢ lub ostoni¢ tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy
kontakt z nimi. Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe
oddziatywanie miedzy tg instalacjg a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi wyposazenie obiektu.
Urzadzenia odtgczajgce powinny by¢ zainstalowane w sposéb zapewniajgcy odtaczenie instalacji elektrycznej
obwodow lub poszczegdlnych aparatéw, gdy jest to wymagane ze wzgledu na konserwacje, sprawdzenie,
wykrycie uszkodzenia lub naprawe. Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak,
aby zapewni¢ do niego dostep, gdy jest to niezbedne, tj.: odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz
wykonania przewidywanych zmian i wymiany poszczegdlnych czesci wyposazenia, dostep obstugi do
wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw. Wszystkie elementy wyposazenia
elektrycznego powinny by¢ dobrane do maksymalnych zastosowanych napiec roboczych (wartos¢ skuteczna dla
pradu przemiennego), jak rowniez do mogacych wystapi¢ przepie¢. Wszystkie elementy wyposazenia
elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem maksymalnych prgdéw roboczych (wartosé skuteczna dla
pradu przemiennego), ktére moga wystapi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pradow
mogacych wystapi¢ w warunkach zakiéceniowych w okreslonym czasie, podczas ktérego moze by¢ spodziewany
przeptyw pradu przetezeniowego. Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byty
zabezpieczone przed wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i $rodowiska, na ktére mogg byc¢
narazone. Gdy w przypadku pojawienia sie niebezpieczenstwa zaistnieje konieczno$¢ natychmiastowego
wylgczenia zasilania, urzadzenie wylgczajagce powinno by¢ tatwo dostepne i odpowiednio oznaczone w celu

szybkiego jego uruchomienia.

3. Materialy wymagania ogoélne:

Wszystkie zakupione, dostarczone na plac budowy i zainstalowane przez Wykonawce materiaty, dla
ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢é wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inspektora Nadzoru. Przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowa¢ materiaty elektryczne

zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja Techniczng. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ by
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materiaty i urzadzenia tymczasowo skiadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi
utrzymywacd ich jako$¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Do
montazu stosowac kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi i aluminiowe o izolacji i powtoce polwinitowej
o barwach: czarna, niebieska, brgzowa i czarna, na napiecie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401, PN-93/E-
90400. przewody instalacyjne wielozytowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zytq ochronng
zielono-z6ita, na napiecie znamionowe 450/750V, do ukfadania na state bez dodatkowych oston przed
uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-
87/E90056. Przekroj zyt powinien byé dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN-E-93201, PN-IEC884, PN-E-93208, PN-E-93207, PN-EN
60669. Osprzet powinien zapewniaé poprawng i bezpieczng eksploatacje oraz wiasciwg ochrone przed

porazeniem pragdem elektrycznym.

3.1 Materiaty teletechniczne : atesty materiatow

W przypadku materiatéw, dla ktorych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatdw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajgcemu realizacja umowy. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga byc¢
badane przez zarzadzajgcego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona

niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow nie zostang one przyjete do wbudowania.

3.2 Materialy teletechniczne nie odpowiadajace wymaganiom normy

Materialy uznane przez =zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj
robot wykonywanych z uzyciem materiatdbw, ktére nie zostaly sprawdzone Ilub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy - roboty te mogag byc¢

odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

3.3 Materialy teletechniczne: skladowanie i przechowywanie.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasno$ci w takim stanie jaki
jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia

inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny
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przeznaczone do skfadowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach

uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy .

3.4 Materiaty teletechniczne : stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o
takim zamiarze zarzadzajgcego realizacjg umowy przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczes$niej,
jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez

akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

3.5 Materialy teletechniczne: materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla srodowiska, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie zastosowania materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
przekraczajacym dopuszczalne. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie realizacji prac
budowlanych, a po ich zakonczeniu ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych producenta. Jezeli okaze sie, ze wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzyma¢ zgode na ich wykorzystanie od wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca dla realizacji robo6t wykorzystat materiaty szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich

uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

4. Sprzet: wymagania ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i terminie

przewidzianym kontraktem.

5. Transport i srodki transportu: ogélne wymagania

Srodki transportu musza spetniaé wymagania wynikajace z obowiazujacych przepiséw jak réwniez
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz pracownikédw na terenie placu budowy. Liczba Srodkow
transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t i utrzymanie wymaganej jakosci, zgodnie z organizacjg
robot i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

m) samochéd skrzyniowy 5 — 10 t.
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n) samochéd dostawczy 0,9t.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Materiaty
przewozone na Srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie

z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

6. Wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej urzadzen teletechnicznych

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej : projektowana instalacje 0,4kV w ukfadzie TN-S.
Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednimi posrednim. Ochrona przed dotykiem bezposrednim:

j)  ochrona podstawowa :

1. izolacja przewododw elektrycznych ,

2. obudowy ochronne - obudowa rozdzielnicy nN

3. bariery ochronne

k) ochrona uzupetniajaca instalac;ji:

urzadzenia ochronne réznicowopragdowe (przyjeto wyt. 30mA)

2. instalacja uziemienia ochronnego i roboczego

7. Przestrzeganie przepiséw BHP

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. W czasie prowadzenia robét
wykonawca przestrzegac bedzie przepisow BHP i p.poz. w zakresie bezpieczenstwa i higieny a w szczegélnosci
przepiséw wykonywania rob6t w instalacji elektrycznych. Wykonawca przygotuje plan organizacji placu budowy i

robot, niezbedne przytagcza tymczasowe oraz oznakuje teren budowy.
8. Kontrola jakosci robét: ogdlne zasady kontroli

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonania rob6t w zakresie ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inspektora nadzoru. Kierownik budowy (robot) jest
zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig uzgodniong i
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci
wykonywanych robét przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych obiektu. Wykonawca ma obowigzek
wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych

materiatdw i realizowanych robé6t z Dokumentacja Projektowa.

Zakres kontroli jakosci obejmuje:
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2. zgodnos¢ zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z dokumentacja techniczna,
normami i certyfikatami,

poprawnos$¢ wykonania przej$¢é przewodow przez $ciany,

prawidtowo$¢ wykonania potaczen przewodow,

prawidtowe zamocowanie i umiejscowienie urzadzen teletechnicznych

ciggtos¢ przewododw instalacyjnych, parametry taczy miedzianych i Swiattowodowych

prébe biegunowosci, probe wytrzymatosci elektrycznej, probe dziatania,

poprawnos¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

© ® N o o » W

prawidtowo$¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i warunkéw pracy w
miejscu ich zainstalowania,

10. prawidtowos$¢ umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informaciji,

11. spetnienia dodatkowych zalecen Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do dokumentacji

techniczne;j.

W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek préby jest niezgodny z norma, to prébe lub proby poprzedzajace, jezeli

moga mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtérzyé po usunieciu przyczyny niezgodnosci.

9. Odbiér robét zasady ogdlne

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Wykonawca
zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie gotowos¢ do podjecia czynnosci odbioru oraz przekaza¢ wymagane dla
przeprowadzenia odbioru dokumentu formalne.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznej roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
21. odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
22. odbiorowi czesciowemu,
23. odbiorowi wstepnemu

24. odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych roboét z:

18. dokumentacjg projektowg

19. kosztorysem ofertowym

20. ustaleniami z Inwestorem

21. ustaleniami z Projektantem

22. wiedza i sztukg budowlang,

23. Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robét

24. wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot

9.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbidr robét zanikajacych oraz wykonanie instalacje i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczna. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robol uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja

przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

9.2 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ komplet dokumentéw budowy:

Ksigzka obmiaru robot:

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robét dokonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacje umowy o zakresie i terminie obmiaru. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w i osciach podanych w przedmiarze roboét lub gdzie indzie, w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych me zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Wszystkie
urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru roboét i dostarczone przez wykonawce,
muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Obmiary beda przeprowadzone
przed czesciowym i kohcowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach
lub zmiany wykonawcy. Obmiar robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po
ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Inne dokumenty budowy:
6. Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
7. Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
8.  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy
9. Sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
10. Protokoty odbioru robét,
11. Opinie ekspertow i konsutantow,

12. Korespondencja dotyczaca budowy

Protokoly badan i pomiaréow po wykonawczych instalacji:

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdétowych specyfikacjach technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzgadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacjag umowy o
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rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

10. Przepisy zwigzane

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wadze
panstwowe ,jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek sposob zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie

realizacji robét.

Przepisy i rozporzadzenia zwigzane z instalacjami teletechnicznymi:

1  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 z 25.08.1994 z pdzniejszymi
uzupetnieniami.

| Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie.

1  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie.

| Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw
i innych obiektow budowlanych i terenow.

1  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. [Dz. U. Nr 129, poz. 844 oraz zmiana z 2002r. Nr 91 poz.
811]

1  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1993r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych [Dz.U. Nr
107; poz. 679 oraz z 2002r. Nr 3, poz.71 ;Nr 25, poz.256]

| Rozporzadzen e Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie [Dz.U. Nr 113;
poz. 728]

1  Rozporzadzeni Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wplywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej [Dz.U.
Nr 99, poz. 637]

1  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych [Dz.U. Nr80;p0z.912]

1 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i 3udownictwa z dnia 13 lipca 2001 r w sprawie
kosztorysowania obiektow i rob6t budowlanych [Dz.U. Nr 60.poz.867]

l Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002 r. mienigce rozporzadzenie w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa
Usytuowanie [Dz.U. Nr156.poz.1304]

l PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania

strukturalnego - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne
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PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania

strukturalnego - Czes$¢ 2: Budynki biurowe;

| PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
Czesc¢ 1 - Specyfikacja i zapewnienie jako$ci;
1 PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania

-Czes$¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewngtrz budynkow;

l PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Czes$¢ 3 -

Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewngqtrz budynkéw;

l PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -

Badanie zainstalowanego okablowania

1 PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych

1 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogolnych charakterystyk.
PN-IEC 60364-4-4-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-4-4-42 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania
bezpieczenstwa. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia. [Zastepuje PN-92/E-05009/45].
PN-IEC 60364-4-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.
PN-IEC 60364-4-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogéine. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi.
PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdline.
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodéw.
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Aparatury rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtaczenia izolacyjnego taczenia.
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PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami lub cyframi.

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych
z punktu widzenia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Ogélne wymagania i badania

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod.IP).

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w
ukfadach niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.

1  Oraz inne normy i rozporzadzenia nie wymienione powyze;.
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