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REMONT KMP LESZNO KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 BUD 17 STYCZNIA

1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1.
1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

(16.75+16.75+4.85+4.85+4.85+4.85)*4.00*0.32 m3 67.712
RAZEM 67.712

2
d.1.

1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - strop m3

4.85*16.75*0.15 m3 12.186
RAZEM 12.186

3
d.1.

1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm -
podłoże

m3

4.85*16.75*0.15 m3 12.186
RAZEM 12.186

4
d.1.

1

KNR 4-04
0302-01

Rozebranie ław fundamentowych m3

(4.85*4+16.75)*0.40*0.80 m3 11.568
RAZEM 11.568

5
d.1.

1

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie dołów po ławach fundamentowych m3

(4.85*4+16.75)*0.40*0.80 m3 11.568
RAZEM 11.568

6
d.1.

1

KNR 2-01
0214-04

Dostawa piasku na zasypanie dołów po ławach fundamentowych m3

(4.85*4+16.75)*0.40*0.80 m3 11.568
RAZEM 11.568

7
d.1.

1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 15 km

m3

67.712+12.186+12.186+11.568 m3 103.652
RAZEM 103.652

8
d.1.

1

UTYLIZA-
CJA

Koszt składowania i utylizacji gruzu na wysypisku m3

103.652 m3 103.652
RAZEM 103.652

1.2 NAWIERZCHNIA
9

d.1.
2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

5.00*17.00 m2 85.000
RAZEM 85.000

10
d.1.

2

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 2

m2

5.00*17.00 m2 85.000
RAZEM 85.000

11
d.1.

2

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

16.75+4.85 m 21.600
RAZEM 21.600

12
d.1.

2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

21.60*0.20*0.30 m3 1.296
RAZEM 1.296

13
d.1.

2

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

21.60 m 21.600
RAZEM 21.600

14
d.1.

2

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - gru-
bość warstwy po zag. 10 cm

m2

4.84*16.75 m2 81.070
RAZEM 81.070
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REMONT KMP LESZNO KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1.
2

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

81.070 m2 81.070
RAZEM 81.070

16
d.1.

2

NNRNKB
231 0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8
cm - 21-50 elementów/m2

m2

81.070 m2 81.070
RAZEM 81.070

17
d.1.

2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układa-
nie betonu

m3

1.80*3*0.40*0.50 m3 1.080
3.60*0.40*0.50 m3 0.720

RAZEM 1.800
18

d.1.
2

KNR-W 2-02
0101-06

Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

(1.60*2+1.80)*2.40*0.25 m3 3.000
RAZEM 3.000

19
d.1.

2

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
(balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

(1.60*2+1.80)*2.40*2 m2 24.000
RAZEM 24.000

20
d.1.

2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

1.60*1.80*2.40 m3 6.912
2.00*1.60*0.40 m3 1.280

RAZEM 8.192
21

d.1.
2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

1.60*3.60*0.20 m3 1.152
RAZEM 1.152

22
d.1.

2

KNR-W 2-02
1116-02
1116-07 

Posadzki cementowe grubości 25 mm ; zbrojone siatką stalową m2

1.60*3.60 m2 5.760
RAZEM 5.760

23
d.1.

2

KNR-W 2-02
1116-03
1116-07 

Posadzki cementowe - zmiana grubości posadzki o 10 mm ; zbrojone siatką stalo-
wą
Krotność = 2.5

m2

1.60*3.60 m2 5.760
RAZEM 5.760

24
d.1.

2

KNR 2-02
1209-01

Wykonanie, dostawa i montaż balustrady na podeście dla niepełnosprawnych m

1.60+1.80 m 3.400
RAZEM 3.400

25
d.1.

2

DOSTAWA Dostawa i montaz platformy dla niepełnosprawnych kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.1.

2

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

1.20*2.15*0.51 m3 1.316
RAZEM 1.316

27
d.1.

2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 15 km

m3

1.316 m3 1.316
RAZEM 1.316

28
d.1.

2

UTYLIZA-
CJA

Koszt składowania i utylizacji gruzu na wysypisku m3

1.316 m3 1.316
RAZEM 1.316

29
d.1.

2

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych przeszklonych m2
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REMONT KMP LESZNO KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.00*2.05 m2 2.050

RAZEM 2.050
30

d.1.
2

Montaz dzwonka przywoławczego do recepcji kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.1.

2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układa-
nie betonu

m3

5.20*0.40*0.50 m3 1.040
RAZEM 1.040

32
d.1.

2

KNR-W 2-02
0101-06

Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

5.20*3.44*0.25 m3 4.472
RAZEM 4.472

33
d.1.

2

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
(balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

5.20*3.44*2 m2 35.776
RAZEM 35.776

34
d.1.

2

KNR 2-02
0219-05

Wykonanie nakrywy muru m2

5.20*0.35 m2 1.820
RAZEM 1.820

35
d.1.

2

KNR 2-21
0607-01 -
analogia

Dostawa i montaż prefabrykowanych masztów flagowych w fundamentach betono-
wych
Krotność = 2

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2 KORCZA PRZYZIEMIE 
2.1 KORCZA PRZYZIEMIE ROBOTY BUDOWLANE
2.1.

1
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

36
d.2.
1.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2

3.07*2.43 m2 7.460
3.07*2.43 m2 7.460
(3.92+0.12+1.35)*2.43 m2 13.098

RAZEM 28.018
37

d.2.
1.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

0.90*2.00*0.25*2 m3 0.900
RAZEM 0.900

38
d.2.
1.1

KNR 4-01
0330-03

Rozkucie otworów drzwiowych do szer. drzwi 90 cm m2

2.10*0.20*4+2.00*2*0.20 m2 2.480
RAZEM 2.480

39
d.2.
1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

7.69 m2 7.690
RAZEM 7.690

40
d.2.
1.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

13.93+43.90+3.08 m2 60.910
RAZEM 60.910

41
d.2.
1.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka podbetonu w piwnicy m3

(43.90+3.08+13.93)*0.10 m3 6.091
RAZEM 6.091

42
d.2.
1.1

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z
odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

(43.90+3.08+13.93)*0.65 m3 39.592
RAZEM 39.592
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REMONT KMP LESZNO KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
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43

d.2.
1.1

KNR 4-01
0106-03

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku -
zasypanie ziemią z ukopów - pomieszczenia po byłej kotlowni

m3

(17.37+5.98+16.54)*0.45 m3 17.951
RAZEM 17.951

44
d.2.
1.1

KNR 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku -
usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

39.592-17.951 m3 21.641
RAZEM 21.641

45
d.2.
1.1

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km grunt.kat. III
wraz z kosztami utylizacji i składowania

m3

21.641 m3 21.641
RAZEM 21.641

46
d.2.
1.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

47
d.2.
1.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 15 km

m3

28.018*0.12 m3 3.362
0.900 m3 0.900
2.480 m3 2.480
7.69*0.08 m3 0.615
60.910*0.07 m3 4.264
6.091 m3 6.091

RAZEM 17.712
48

d.2.
1.1

UTYLIZA-
CJA

Koszt składowania i utylizacji gruzu na wysypisku m3

17.712 m3 17.712
RAZEM 17.712

49
d.2.
1.1

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

4.00 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

50
d.2.
1.1

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu kpl.

4.00 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

51
d.2.
1.1

KNR 4-02
0235-07

Demontaż prysznica kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.1.
2

ROBOTY NOWE

52
d.2.
1.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

m2

3.08+13.93+43.90+5.98+17.37+16.54 m2 100.800
RAZEM 100.800

53
d.2.
1.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

(3.08+13.93+43.90+5.98+17.37+16.54)*0.10 m3 10.080
RAZEM 10.080

54
d.2.
1.2

KNR 2-02
1106-07

Podkłady betonowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

3.08+13.93+43.90+5.98+17.37+16.54 m2 100.800
RAZEM 100.800

55
d.2.
1.2

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

3.08+13.93+43.90+5.98+17.37+16.54 m2 100.800
RAZEM 100.800

56
d.2.
1.2

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2
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REMONT KMP LESZNO KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.08+13.93+43.90+5.98+17.37+16.54 m2 100.800

RAZEM 100.800
57

d.2.
1.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych podłogowych
gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

3.08+13.93+43.90+5.98+17.37+16.54 m2 100.800
RAZEM 100.800

58
d.2.
1.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

m2

3.08+13.93+43.90+5.98+17.37+16.54 m2 100.800
RAZEM 100.800

59
d.2.
1.2

KNR BC-02
0414-01

Jastrych zbrojony włóknami stalowymi - wykonanie warstwy gruntującej m2

3.08+13.93+43.90+5.98+17.37+16.54 m2 100.800
RAZEM 100.800

60
d.2.
1.2

KNR BC-02
0414-02

Jastrych zbrojony włóknami stalowymi - wykonanie warstwy nośnej o gr. 10 mm m2

3.08+13.93+43.90+5.98+17.37+16.54 m2 100.800
RAZEM 100.800

61
d.2.
1.2

KNR BC-02
0414-03

Jastrych zbrojony włóknami stalowymi - pogrubienie warstwy nosnej o 5,0 mm
Krotność = 8

m2

3.08+13.93+43.90+5.98+17.37+16.54 m2 100.800
RAZEM 100.800

62
d.2.
1.2

KNR-W 2-02
1130-01

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący m2

3.08+13.93+43.90+5.98+17.37+16.54+7.69+11.92+22.46 m2 142.870
RAZEM 142.870

63
d.2.
1.2

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5
mm

m2

142.87 m2 142.870
RAZEM 142.870

64
d.2.
1.2

KNR 0-12II
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej m2

7.69+3.08 m2 10.770
13.93+43.90+11.92+5.98+17.37+16.54+22.46 m2 132.100

RAZEM 142.870
65

d.2.
1.2

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami - na klej m2

(1.30+1.00+1.29+1.30)*2*2.00 m2 19.560
(2.23+1.00+0.08+1.00+0.08+1.29+2.23+1.29+1.33+1.25*2+1.00*2+1.33+1.00+
1.00+1.00+0.90+0.90)*2.00

m2 42.320

-0.90*2.00*9 m2 -16.200
RAZEM 45.680

66
d.2.
1.2

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 8 cm m2

(1.33+1.33+1.00+1.00+1.08+1.30+1.29)*2.90 m2 24.157
-0.90*2.00*4 m2 -7.200

RAZEM 16.957
67

d.2.
1.2

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

(4.43+3.92+0.12+1.35)*2.43 m2 23.863
-1.00*2.00*2 m2 -4.000

RAZEM 19.863
68

d.2.
1.2

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

1.00*2.00*0.12*2 m3 0.480
RAZEM 0.480

69
d.2.
1.2

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

16.957*2+19.863*2+1.00*2.00*2*2 m2 81.640
RAZEM 81.640
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70

d.2.
1.2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach m2

(5.39*6+5.28*2+3.15*2+4.43*4)*2.43 m2 162.616
(5.38*2+7.63*2+5.38*2+2.37*4+1.08+1.38+1.00+1.30)*2.90 m2 147.958
(5.38*2+2.23*4+1.25*2+1.33*2+1.16+1.00)*2.43 m2 65.610
(5.89*2+1.93*2)*1.43 m2 22.365
-0.90*2.00*10 m2 -18.000
-1.42*2.00*2 m2 -5.680

RAZEM 374.869
71

d.2.
1.2

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2

142.870-43.90 m2 98.970
RAZEM 98.970

72
d.2.
1.2

KNR 2-02
1506-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich

m2

374.869+142.87-45.68-43.90 m2 428.159
RAZEM 428.159

73
d.2.
1.2

KNR 2-02
1017-02

Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami m2

0.90*2.00*5 m2 9.000
0.80*2.00*3 m2 4.800

RAZEM 13.800
74

d.2.
1.2

KNR-W 2-02
1024-02

Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone m2

1.00*2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

75
d.2.
1.2

KNR-W 2-02
1024-03

Prowadnice do drzwi przesuwnych kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

76
d.2.
1.2

KNR 0-19
1024-08

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych m2

1.42*2.00 m2 2.840
RAZEM 2.840

77
d.2.
1.2

KNR 0-19
1024-08

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych m2

0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800

78
d.2.
1.2

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mi-
neralnych

m2

43.90 m2 43.900
RAZEM 43.900

79
d.2.
1.2

DOSTAWA Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

80
d.2.
1.2

KNR 4-01
0333-11

Wykucie otworu w ścianie dla kratki wentylacyjnej w toalecie damskiej szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

81
d.2.
1.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

82
d.2.
1.2

KNR-W 2-02
1220-04

Wykonanie i montaż daszku w konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem poliwęgla-
nem

m2

3.00*1.50 m2 4.500
RAZEM 4.500

83
d.2.
1.2

KNR-W 2-02
1030-03

Zabudowa kuchenna m2

0.60*0.85*8 m2 4.080
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RAZEM 4.080

84
d.2.
1.2

KNR-W 2-02
1030-05

Zabudowa kuchenna wisząca dwudrzwiowa m2

0.60*0.70*8 m2 3.360
RAZEM 3.360

85
d.2.
1.2

DOSTAWA Dostawa i montaż zabudowy biurkowej szt

6.00 szt 6.000
RAZEM 6.000

86
d.2.
1.2

KNR-W 2-02
1036-04 -
analogia

Dostawa i montaż odbojników ściennych m2

5.70*0.30*2+1.80*0.30*2+0.90*0.30*2 m2 5.040
RAZEM 5.040

87
d.2.
1.2

KNR-W 2-02
0219-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne
układanie betonu

m3

1.40*0.30*0.30*3 m3 0.378
RAZEM 0.378

2.2 KORCZA PRZYZIEMIE ELEKTRYKA
2.2.

1
KORCZA PRZYZIEMIE ELEKTRYCZNE

88
d.2.
2.1

kalk. własna
Demontaż instalacji elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach, utylizacja szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

89
d.2.
2.1

KNR 5-08
0401-09

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki
rozp.plast.w podł. z betonu - aparat o 1-2 otworach mocujących

aparat

68*2 aparat 136.000
RAZEM 136.000

90
d.2.
2.1

KNR 5-08
0701-04

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na
stropie (2 mocow.) WSS 150

szt.

68*2 szt. 136.000
RAZEM 136.000

91
d.2.
2.1

KNR 5-08
0705-08

Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szer.200mm Korytko KPR
150H42

m

68 m 68.000
RAZEM 68.000

92
d.2.
2.1

KNNR 5
1105-07

kanał ochronny typu LLK 26.030R E90 m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

93
d.2.
2.1

KNNR 5
0209-06

Przewody kabelkowe  układane w gotowych korytkach YKY 5x16mm2 m

45+68 m 113.000
RAZEM 113.000

94
d.2.
2.1

KNNR 5
1209-12

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z be-
tonu

otw.

4 otw. 4.000
RAZEM 4.000

95
d.2.
2.1

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach po przewiertach z uszczelnieniem
stref p.poż

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

96
d.2.
2.1

KNR 4-01
0330-06

Wykucie wnęk o głębok.do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej

m2

0.45*2 m2 0.900
RAZEM 0.900

97
d.2.
2.1

KNNR 5
0405-10

Kompletna rozdzielnica podtynkowa typu XL3 160 z drzwiami metalowymi, za-
mkiem  RP

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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98

d.2.
2.1

KNNR 5
0405-10

Kompletna rozdzielnica podtynkowa typu XL3 160 z drzwiami metalowymi, za-
mkiem RK

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

99
d.2.
2.1

KNNR 5
0406-03

Aparaty elektryczne - wyłacznik p.poż. szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

100
d.2.
2.1

KNR 5-08
0401-09

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki
rozp.plast.w podł. z betonu - aparat o 1-2 otworach mocujących

aparat

18*2 aparat 36.000
RAZEM 36.000

101
d.2.
2.1

KNR 5-08
0701-04

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na
stropie (2 mocow.) WSS 100

szt.

18*2 szt. 36.000
RAZEM 36.000

102
d.2.
2.1

KNR 5-08
0705-07

Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575'  Korytko KPR 100H42 m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

103
d.2.
2.1

KNNR 5
1209-05

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

6 otw. 6.000
RAZEM 6.000

104
d.2.
2.1

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

212 m 212.000
RAZEM 212.000

105
d.2.
2.1

KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

86 m 86.000
RAZEM 86.000

106
d.2.
2.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDYp 3x1,5 mm2 oświetlenie

m

238 m 238.000
RAZEM 238.000

107
d.2.
2.1

KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 4x1,5 mm2 oświetlenie

m

149 m 149.000
RAZEM 149.000

108
d.2.
2.1

KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 3x2,5 mm2 gniazda

m

397 m 397.000
RAZEM 397.000

109
d.2.
2.1

KNNR 5
0205-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 5x2,5 mm2

m

78 m 78.000
RAZEM 78.000

110
d.2.
2.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w go-
towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.YnTKSYekw
2x1mm2 mm2

m

4+42 m 46.000
RAZEM 46.000

111
d.2.
2.1

KNNR 5
0201-04

Przewody izolowane o przekroju LgY1x6 mm2 wciągane do rur m

138 m 138.000
RAZEM 138.000

112
d.2.
2.1

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

((poz.104+poz.105)*0.05)*0.05 m3 0.745
RAZEM 0.745
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113
d.2.
2.1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

212+86 m 298.000
RAZEM 298.000

114
d.2.
2.1

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cemento-
wej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

81 szt. 81.000
RAZEM 81.000

115
d.2.
2.1

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze głębokie łączone o śr.do 60 mm szt.

81 szt. 81.000
RAZEM 81.000

116
d.2.
2.1

KNNR 5
0306-01

Łączniki i nstalacyjne jednobiegunowe 10/16A 250V IP20 - mloduł wraz z ramką szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

117
d.2.
2.1

KNNR 5
0306-01

Łącznik instalacyjny dwugrupowy 10/16A 250V IP20 - moduł wraz z ramką szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

118
d.2.
2.1

KNNR 5
0308-01

Gniazda wtyczkowe 2P z uziemieniem p/t- moduł wraz z ramką szt.

32 szt. 32.000
RAZEM 32.000

119
d.2.
2.1

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegu-
nowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 -
moduł wraz z ramką

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

120
d.2.
2.1

KNNR 5
0308-01

Gniazda wtyczkowe 2P z uziemieniem DATA z kluczem p/t- moduł wraz z ramką szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

121
d.2.
2.1

KNNR 5
0406-02

Montaż suszarek elektrycznych do rąk szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

122
d.2.
2.1

KNNR 5
0503-01

Oprawy oświetleniowe  -PX 4x14W  n/t kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

123
d.2.
2.1

KNNR 5
0503-01

Oprawy oświetleniowe  -PX  4x14W PT kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

124
d.2.
2.1

KNNR 5
0503-01

Oprawy oświetleniowe  -PX 4x14W z modułem awaryjnym 2h n/t kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

125
d.2.
2.1

KNNR 5
0503-01

Oprawy oświetleniowe  -PX  4x14W z modułem awaryjnym 2h PT kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

126
d.2.
2.1

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe min IP 44 LED 14W kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

127
d.2.
2.1

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane   IP40 + piktogram kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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128
d.2.
2.1

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000

129
d.2.
2.1

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierw-
szy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

130
d.2.
2.1

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny
pomiar)

pomiar

25 pomiar 25.000
RAZEM 25.000

131
d.2.
2.1

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

132
d.2.
2.1

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

69 prób. 69.000
RAZEM 69.000

133
d.2.
2.1

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku kpl.po
m.

10 kpl.po
m.

10.000

RAZEM 10.000
2.2.

2
INSTALACJE ELEKTR KLIMA PRZYZIEMIE

134
d.2.
2.2

KNR 4-03
1001-13

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów kablekowych w cegle m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

135
d.2.
2.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w go-
towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. YDY 3x2,5 mm2

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

136
d.2.
2.2

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

137
d.2.
2.2

KNR 2-17
0212-01
analogia

Przygotowanie i montaż konstrukcji pod klimatyzator zewn. skraplacz szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.2.
3

Sieć strukturalna kat 6A/klasa EA 

138
d.2.
2.3

KNR AT-14
0110-04
analogia

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel porządkowy 19"/1U kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

139
d.2.
2.3

KNR AT-15
0109-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - stelaż 19" kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

140
d.2.
2.3

KNR AT-14
0108-01

Montaż paneli rozdzielczych 19" kat 6 ae - w przygotowanych stelażach szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

141
d.2.
2.3

KNR AT-14
0105-02

Montaż złącza keystone kat 6A RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej STP/FTP szt.

36*2 szt. 72.000
RAZEM 72.000
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142
d.2.
2.3

KNR AT-15
0108-02
analogia

Montaż adapterów gniazd  RJ45 szt.

36 szt. 36.000
RAZEM 36.000

143
d.2.
2.3

KNR AT-14
0105-01
analogia

Montaż kabla krosowego RJ45-RJ45 kat 6ae 3mb szt.

36 szt. 36.000
RAZEM 36.000

144
d.2.
2.3

KNR AT-14
0105-01
analogia

Montaż kabla krosowego RJ45-RJ45 kat 6ae 1,5mb szt.

36 szt. 36.000
RAZEM 36.000

145
d.2.
2.3

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

24+62+9 m 95.000
RAZEM 95.000

146
d.2.
2.3

KNR 5-08
0107-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd przygotowanie pod sieć -przy gniaz-
dach DATA

m

95 m 95.000
RAZEM 95.000

147
d.2.
2.3

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) 
- wciągane do rur lub mocowane w korytkach, drabinkach i w listwach DLP
- kabel 1000Mhz kat 6ae

m

36*81 m 2916.000
RAZEM 2916.000

148
d.2.
2.3

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami i certfikatem
na sieć klasa 6ae

pomiar

36 pomiar 36.000
RAZEM 36.000

2.2.
4

System kontroli dostępu SKD

149
d.2.
2.4

KNNR 5
1207-05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

150
d.2.
2.4

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

24*0.05*0.03 m3 0.036
RAZEM 0.036

151
d.2.
2.4

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

152
d.2.
2.4

KNR 5-08
0109-06

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez za-
prawiania bruzd (śr.do 23mm podłoże inne niż beton) Peszel ICTA 3422 FI25/18,3

m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

153
d.2.
2.4

KNNR 5
1209-05

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

154
d.2.
2.4

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YTDY 6x0,5

m

26 m 26.000
RAZEM 26.000

155
d.2.
2.4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe OMY 2x1,5mm2 m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

156
d.2.
2.4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5e m
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112 m 112.000

RAZEM 112.000
157
d.2.
2.4

KNR AL-01
0112-05

Montaż obudowy z zasilaczem Zasilacz 12V stabilizowany z podtrzymaniem aku-
mulatorowym 17 Ah - DES 243

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

158
d.2.
2.4

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - akumu-
lator o poj. do 7,2 Ah

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

159
d.2.
2.4

KNR AL-01
0302-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu -kontroler SD 660 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

160
d.2.
2.4

KNR AL-01
0301-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik kart ASR 802M szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

161
d.2.
2.4

KNR AL-01
0402-01

Montaż  - przycisk ewakuacyjny BS-APW-1-R szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

162
d.2.
2.4

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego SPW 100 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

163
d.2.
2.4

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

164
d.2.
2.4

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna
z uchwytem Zwora ML 300 z zestawem uchwytów

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

165
d.2.
2.4

KNR AL-01
0303-02

Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu -N
5232-Konwerter do komunikacji przez sieć TCP/IP, 2 porty RS-422/485

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

166
d.2.
2.4

KNR AL-01
0307-02

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika (kontrole-
ra) magistrali

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

167
d.2.
2.4

KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfikują-
cego

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

168
d.2.
2.4

KNR AL-01
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicz-
nych elementów blokujących

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

169
d.2.
2.4

KNR AL-01
0306-03

Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8 sterowników (kontrolerów) magistrali szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
5

Instalacja CCTV 

170
d.2.
2.5

KNNR 5
1207-05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m

96 m 96.000
RAZEM 96.000
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171
d.2.
2.5

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

96*0.05*0.03 m3 0.144
RAZEM 0.144

172
d.2.
2.5

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

96 m 96.000
RAZEM 96.000

173
d.2.
2.5

KNNR 5
1209-12

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z be-
tonu

otw.

8 otw. 8.000
RAZEM 8.000

174
d.2.
2.5

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

175
d.2.
2.5

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2)
w korytkach, na uchwytach
- przewód  CCTV - YAP 75+2x0,8mm2

m

368 m 368.000
RAZEM 368.000

176
d.2.
2.5

KNNR 5
0302-02

Puszki instalacyjne natynkowa rozgałęźna P-2 szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

177
d.2.
2.5

KNR AL-01
0501-02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna w obu-
dowie z grzałką

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

178
d.2.
2.5

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

179
d.2.
2.5

KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu
obrazu

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

180
d.2.
2.5

KNR AL-01
0501-03

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

181
d.2.
2.5

KNR AL-01
0112-08

Montaż zasilacza UPS 750 VA szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

182
d.2.
2.5

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

8 linia 8.000
RAZEM 8.000

2.2.
6

Instalacja audiowizualna AV PRZYZIEMIE

183
d.2.
2.6

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

184
d.2.
2.6

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

14*0.05*0.05 m3 0.035
RAZEM 0.035

185
d.2.
2.6

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

- 14 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



REMONT KMP LESZNO KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14 m 14.000

RAZEM 14.000
186
d.2.
2.6

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cemento-
wej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

187
d.2.
2.6

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze głębokie łączone o śr.do 60 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

188
d.2.
2.6

KNR 5-08
0107-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

12+4 m 16.000
RAZEM 16.000

189
d.2.
2.6

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w go-
towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton TLGYP 2x2,5mm2

m

12+12+10+10 m 44.000
RAZEM 44.000

190
d.2.
2.6

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w go-
towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton przewód VGA

m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

191
d.2.
2.6

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w go-
towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton przewód HDMI

m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

192
d.2.
2.6

KNR AT-14
0105-02

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej STP/FTP szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

193
d.2.
2.6

KNR AT-15
0108-02
analogia

Montaż adapterów gniazd 2x RJ45 3mb szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

194
d.2.
2.6

KNR AT-14
0105-01
analogia

Montaż kabla krosowego RJ45-RJ45 kat 6ae 1,5mb szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

195
d.2.
2.6

KNNR 5
0308-01

Gniazda wtyczkowe 2P z uziemieniem DATA z kluczem p/t- moduł wraz z ramką
firmy Legrand Valena

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

196
d.2.
2.6

KNNR 5
0308-01

Gniazda głośnikowe z ramką szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

197
d.2.
2.6

KNNR 5
0308-01

Gniazda HDMI/VGA szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

198
d.2.
2.6

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

199
d.2.
2.6

KNR 5-08
0402-06

Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłącze-
nia, aparat do 10 kg, ilość otworów mocujących do 4 - analogia - montaż uchwytu
projektora

szt

1 szt 1
RAZEM 1

200
d.2.
2.6

KNR 5-08
0402-06

Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłącze-
nia, aparat do 10 kg, ilość otworów mocujących do 4 - analogia - montaż projektora

szt
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1 szt 1

RAZEM 1
201
d.2.
2.6

KNR 5-08
0402-06

Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłącze-
nia, aparat do 10 kg, ilość otworów mocujących do 4 - analogia - montaż ekranu z
napędem elektrycznym

szt

1 szt 1
RAZEM 1

202
d.2.
2.6

KNR 5-06
0804-03

Instalowanie głośników wnętrzowych w obudowach zwykłych na suficie, drewnia-
nym, moc głośnika 10 W

szt

4 szt 4
RAZEM 4

203
d.2.
2.6

KNR 5-06
0203-02

Instalowanie wolnostojących wzmacniaczy mocy, podłoże drewniane, moc 200 W szt

1 szt 1
RAZEM 1

204
d.2.
2.6

KNR 5-06
0303-06

Instalowanie wzmacniaczy mikrofonowych, w szafce szt

1 szt 1
RAZEM 1

205
d.2.
2.6

KNR 5-06
0602-06

Instalowanie przełączników i wyłączników na płytach, z tworzywa sztucznego,
przełącznik antenowy - analogia - przełącznik automatyczny

szt

1 szt 1
RAZEM 1

206
d.2.
2.6

KNR 5-06
0501-01

Uruchomienie zespołów realizacji programów, 10 linii wejściowych/wyjściowych zespół

1 zespół 1
RAZEM 1

2.2.
7

SAP PRZYZIEMIE

207
d.2.
2.7

KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

82 m 82.000
RAZEM 82.000

208
d.2.
2.7

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

82*0.05*0.03 m3 0.123
RAZEM 0.123

209
d.2.
2.7

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

82 m 82.000
RAZEM 82.000

210
d.2.
2.7

KNNR 5
1209-05

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

4 otw. 4.000
RAZEM 4.000

211
d.2.
2.7

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach po przewiertach z uszczelnieniem
stref p.poż

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

212
d.2.
2.7

KNR 5-08
0701-01

Montaż na gotowym podłożu kotwy goździowej MMS6x50 szt.

118 szt. 118.000
RAZEM 118.000

213
d.2.
2.7

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w go-
towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.YnTKSYekw
2x1mm2 mm2

m

296 m 296.000
RAZEM 296.000

214
d.2.
2.7

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - HDGs PH30 2x1,5 mm2

m

45 m 45.000
RAZEM 45.000
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215
d.2.
2.7

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłącze-
niem - Moduł WE/WY

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

216
d.2.
2.7

KNR AL-01
0403-02

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzega-
czy pożarowych - czujek Gniazdo czujki adresowalnej DB 721

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

217
d.2.
2.7

KNR AL-01
0401-02

Montaż czujek pożarowych - liniowa dymu Czujka optyczna szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

218
d.2.
2.7

KNR AL-01
0401-02

Montaż czujek pożarowych - liniowa dymu Czujka optyczno termiczna szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

219
d.2.
2.7

KNR AL-01
0404-16

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłącze-
niem - Płytka opisowa FDBZ 291

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

220
d.2.
2.7

KNR AL-01
0402-02

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego FDME 223 z
obudową FDMH 293R

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

221
d.2.
2.7

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

222
d.2.
2.7

KNR AL-01
0403-02

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzega-
czy pożarowych - Adapter wskażnika AI 330

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

223
d.2.
2.7

KNR AL-01
0404-07

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wewnętrznych
wskaźniki zadziałania w wyk. adresowym w uprzednio zainst. gniazdach i obudo-
wach wraz ze sprawdzeniem Wskażnik zadziałania DJ 1192

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

224
d.2.
2.7

KNR AL-01
0102-01

Montaż centrali p.poż szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

225
d.2.
2.7

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah - Akumulator 12V/2,2Ah szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

226
d.2.
2.7

KNR AL-01
0304-01

Montaż przekaźnika NO/NC alarm + uszkodzenie szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

227
d.2.
2.7

KNR AL-01
0601-02

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kroków
programowych (instrukcji)

n-g

1 n-g 1.000
RAZEM 1.000

228
d.2.
2.7

KNR AL-01
0604-03

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 72 elementów liniowych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

229
d.2.
2.7

Kalkulacja
indywidual-
na

Opracowanie dokumentacji powykonawczej kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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230
d.2.
2.7

Kalkulacja
indywidual-
na

Szkolenie obsługi -działanie systemu i oprogramowanie kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.3  KORCZA PRZYZIEMIE INSTALACJE SANITARNE
2.3.

1
Demontaże

231
d.2.
3.1

KNNR 4
0401-01

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 15 mm m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

232
d.2.
3.1

KNR-W 2-15
0422-02

Grzejniki z rur stalowych ożebrowanych dwurzędowe typu GŻ-2 o długości 1.25-
1.5 m

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

233
d.2.
3.1

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

234
d.2.
3.1

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  Pe-Xc-Al-PE wielowarstwowe  16 x 2,0 mm o połączeniach zacisko-
wych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

235
d.2.
3.1

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach o połączeniach wcisko-
wych

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

236
d.2.
3.1

KNNR 4
0143-01

Urządzenia elektryczne do podgrzewania wody  ze zbiornikami o poj. 50 dm3 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

237
d.2.
3.1

KNNR 4
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową wiszącej na stelażu metalowym i przyciskiem kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

238
d.2.
3.1

KNNR 4
0232-02

Brodziki natryskowe kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

239
d.2.
3.1

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.3.
2

Instalacja zw,cwu, cyrk.

240
d.2.
3.2

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  Pe-Xc-Al-PE wielowarstwowe  16 x 2,0 mm o połączeniach zacisko-
wych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

241
d.2.
3.2

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.12-25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.25 mm (N) m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

242
d.2.
3.2

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe stojące szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

243
d.2.
3.2

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

300 m 300.000
RAZEM 300.000
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244
d.2.
3.2

KNNR 4
0143-01

Urządzenia elektryczne do podgrzewania wody  ze zbiornikami o poj. 50 dm3 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

245
d.2.
3.2

KNR-W 2-15
0116-07

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów
czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrz-
nej 20 mm

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

246
d.2.
3.2

KNR-W 2-15
0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn-
kach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

247
d.2.
3.2

KNR-W 2-15
0126-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzia-
nych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

2.3.
3

Instalacja kanalizacji sanitarnej

248
d.2.
3.3

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

249
d.2.
3.3

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach o połączeniach wcisko-
wych

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

250
d.2.
3.3

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

251
d.2.
3.3

KNR-W 2-15
0234-02

Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

252
d.2.
3.3

KNR 2-15
0123-01
analogia

Agregat pompowy montowany przy bezpośrednio przy WC szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

253
d.2.
3.3

KNNR 4
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 50  na stelażu kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

254
d.2.
3.3

KNNR 4
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową wiszącej na stelażu metalowym i przyciskiem kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

2.3.
4

Instalacja centralnego ogrzewania

255
d.2.
3.4

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejnik płytowy VK 21s-600-1000 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

256
d.2.
3.4

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  Pe-Xc-Al-PE wielowarstwowe  16 x 2,0 mm o połączeniach zacisko-
wych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

257
d.2.
3.4

KNNR 4
0411-02

Zestaw podłączeniowy odpowietrznik gzejnikowy + korek + zawór odcinający szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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258
d.2.
3.4

KNNR 4
0411-02

wspornik szynowy szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

259
d.2.
3.4

KNNR 4
0412-01

Zawór termostatyczny z głowicą szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

260
d.2.
3.4

KNR-W 2-15
0406-03

Próby szczelności instalacji c.o.  - próba zasadnicza (pulsacyjna) próba

1 próba 1.000
RAZEM 1.000

261
d.2.
3.4

KNR-W 2-15
0406-05

Próby szczelności instalacji c.o.  - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

262
d.2.
3.4

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

263
d.2.
3.4

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.12-25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

264
d.2.
3.4

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

50 urz. 50.000
RAZEM 50.000

265
d.2.
3.4

KNR 2-15
0219-02

Montaż zasuw burzowych o śr. 100 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.3.
5

Klimatyzacja

266
d.2.
3.5

KNR 2-17
0322-01
analogia

Dostawa i montaż układu klimatyzacji składającej się :
- Jednostka zewnętrzna AOYG45LBT8 1 szt
- Jednostki wewnętrzne - ASYG12LUCA3 szt Typ Ścienny (Slim                 wraz z
akcesoriami)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

267
d.2.
3.5

KNR 2-15
0601-02

Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew.6,35 mm na ścianach w in-
stalacjach freonowych

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

268
d.2.
3.5

KNR 2-15
0601-04

Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 15,88  mm na ścianach w
instalacjach gazów

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

269
d.2.
3.5

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr6 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.13 mm (N) m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

270
d.2.
3.5

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.15mm otulinami  - jednowarstwowymi gr.13 mm (N) m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

271
d.2.
3.5

KNR 2-15
0633-02

Przygotowanie instalacji freonowej  do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1.0
MPa - pierwsze 30 m

odc.30
m

1 odc.30
m

1.000

RAZEM 1.000
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272
d.2.
3.5

KNR 2-15
0633-06

Przygotowanie instalacji freonowej do uruchomienia - napełnienie pkt.pob
.

4 pkt.pob
.

4.000

RAZEM 4.000
3 KORCZA I PIĘTRO

3.1 KORCZA PIĘTRO BUDOWLANKA
3.1.

1
KORCZA PIĘTRO ROZB

273
d.3.
1.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2

3.94*3.40 m2 13.396
(1.45+1.88)*3.40 m2 11.322
2.07*3.40*2 m2 14.076

RAZEM 38.794
274
d.3.
1.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

1.50*2.40*0.59 m3 2.124
RAZEM 2.124

275
d.3.
1.1

KNR 4-01
0330-03

Rozkucie otworów drzwiowych do szer. drzwi 90 cm m2

2.10*0.20*4 m2 1.680
RAZEM 1.680

276
d.3.
1.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

22.64+9.39+8.85+6.10+19.05+14.95 m2 80.980
RAZEM 80.980

277
d.3.
1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

2.07*1.35 m2 2.795
1.29*2.07 m2 2.670
1.45*1.88 m2 2.726

RAZEM 8.191
278
d.3.
1.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

14.95+19.05+22.64+9.39+8.85+6.10 m2 80.980
RAZEM 80.980

279
d.3.
1.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

3.1.
2

KORZCA PIĘTRO NOWE

280
d.3.
1.2

KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25 mm m2

80.98 m2 80.980
RAZEM 80.980

281
d.3.
1.2

KNR-W 2-02
1130-01

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący m2

80.980 m2 80.980
RAZEM 80.980

282
d.3.
1.2

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5
mm

m2

80.980 m2 80.980
RAZEM 80.980

283
d.3.
1.2

KNR 0-12II
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej m2

8.85+6.10 m2 14.950
RAZEM 14.950

284
d.3.
1.2

KNR 2-02
1112-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinięciem na ściany m2

9.39+22.64+14.95+19.05 m2 66.030
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RAZEM 66.030

285
d.3.
1.2

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami - na klej m2

(1.95+1.10+1.00)*2.00*4 m2 32.400
2.06*6*2.00 m2 24.720
1.45*4*2.00 m2 11.600
3.20*0.60 m2 1.920
-1.00*2.00*2 m2 -4.000
-0.90*2.00*6 m2 -10.800

RAZEM 55.840
286
d.3.
1.2

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 8 cm m2

2.06*2*3.40 m2 14.008
1.45*3.40 m2 4.930
-0.90*2.00*3 m2 -5.400

RAZEM 13.538
287
d.3.
1.2

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

(1.95+0.08+1.10+0.08+1.00)*3.40 m2 14.314
RAZEM 14.314

288
d.3.
1.2

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

1.09*3.40*0.18 m3 0.667
0.87*2.00*0.18 m3 0.313

RAZEM 0.980
289
d.3.
1.2

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

14.314*2+13.538*2+1.09*3.40*2+0.87*2.00*2 m2 66.596
RAZEM 66.596

290
d.3.
1.2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach m2

(5.58*2+3.94*2+7.29*2+5.40*2+4.21*2+4.21*4+2.07*2+3.23*2+2.06*2+1.45*2+
2.55*2+1.09*2)*3.40

m2 321.572

RAZEM 321.572
291
d.3.
1.2

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2

6.10+8.85+9.39+22.64+14.95+19.05 m2 80.980
RAZEM 80.980

292
d.3.
1.2

KNR 2-02
1506-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich

m2

321.572+80.980-55.840 m2 346.712
RAZEM 346.712

293
d.3.
1.2

KNR-W 2-02
0135-02

Dostawa i obsadzenie nadproża stalowego w drzwiach szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

294
d.3.
1.2

KNR 2-02
1017-02

Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami m2

0.90*2.00*7 m2 12.600
0.80*2.00*3 m2 4.800

RAZEM 17.400
295
d.3.
1.2

KNR 4-01
0333-11

Wykucie otworu w ścianie dla kratki wentylacyjnej w ścianie zewnętrznej szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

296
d.3.
1.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

297
d.3.
1.2

KALKULA-
CJA WŁAS-
NA

Urządzenia sanitarne -akcesoria kpl.

1.00 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000

298
d.3.
1.2

Kalkulacja
własna

suszarki elektryczne do rąk 2 szt kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

299
d.3.
1.2

KNR-W 2-02
1030-03

Zabudowa kuchenna m2

0.60*0.85*5 m2 2.550
RAZEM 2.550

300
d.3.
1.2

KNR-W 2-02
1030-05

Zabudowa kuchenna wisząca m2

0.60*0.70*5 m2 2.100
RAZEM 2.100

301
d.3.
1.2

KNR-W 2-02
1030-01

Zabudowa - zlewozmywak m2

0.80*0.85 m2 0.680
RAZEM 0.680

302
d.3.
1.2

DOSTAWA Dostawa i montaz lodówki podblatowej kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

303
d.3.
1.2

DOSTAWA Dostawa i montaz kuchenki elektrycznej dwupalnikowej kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

304
d.3.
1.2

KNR 2-15
0220-05

Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

305
d.3.
1.2

DOSTAWA Dostawa i montaż zabudowy biurkowej szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

306
d.3.
1.2

DOSTAWA Siedzisko szt

5.00 szt 5.000
RAZEM 5.000

3.2 KORCZA PIĘTRO INSTALACJE SANITARNE
3.2.

1
KORCZA PIĘTRO ZW CWU CYRK

307
d.3.
2.1

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  Pe-Xc-Al-PE wielowarstwowe  16 x 2,0 mm o połączeniach zacisko-
wych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

308
d.3.
2.1

KNR-W 2-15
0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn-
kach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

309
d.3.
2.1

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

310
d.3.
2.1

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.12-25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.25 mm (N) m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

311
d.3.
2.1

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe stojące szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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312
d.3.
2.1

KNNR 4
0131-02

Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 20 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

313
d.3.
2.1

KNR-W 2-15
0116-07

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów
czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrz-
nej 20 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

314
d.3.
2.1

KNR-W 2-15
0126-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzia-
nych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

3.2.
2

INST KANALIZACJI SANITARNEJ

315
d.3.
2.2

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach o połączeniach wcisko-
wych

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

316
d.3.
2.2

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

317
d.3.
2.2

KNNR 4
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 50  na stelażu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

318
d.3.
2.2

KNNR 4
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową wiszącej na stelażu metalowym i przyciskiem kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.2.
3

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

319
d.3.
2.3

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejnik płytowy VK 21s-600-600 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

320
d.3.
2.3

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejnik płytowy VK 21s-600-500 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

321
d.3.
2.3

KNNR 4
0111-01

Rurociągi  Pe-Xc-Al-PE wielowarstwowe  16 x 2,0 mm o połączeniach zacisko-
wych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

322
d.3.
2.3

KNNR 4
0411-02

Zestaw podłączeniowy odpowietrznik gzejnikowy + korek + zawór odcinający szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

323
d.3.
2.3

KNNR 4
0411-02

wspornik szynowy szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

324
d.3.
2.3

KNNR 4
0412-01

Zawór termostatyczny z głowicą szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

325
d.3.
2.3

KNR-W 2-15
0406-03

Próby szczelności instalacji c.o.  - próba zasadnicza (pulsacyjna) próba

1 próba 1.000
RAZEM 1.000
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326
d.3.
2.3

KNR-W 2-15
0406-05

Próby szczelności instalacji c.o.  - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

327
d.3.
2.3

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

328
d.3.
2.3

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.12-25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

329
d.3.
2.3

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

50 urz. 50.000
RAZEM 50.000

3.3 KORCZA PIĘTRO INSTALACJE ELEKTRYCZNE
330
d.3.

3
kalk. własna

Demontaż instalacji elektrycznej w łazienkach i odnawaianych pomieszczeniach
wraz z osprzętem, utylizacja

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

331
d.3.

3

KNNR 5
1209-05

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

7 otw. 7.000
RAZEM 7.000

332
d.3.

3

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

188 m 188.000
RAZEM 188.000

333
d.3.

3

KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

84 m 84.000
RAZEM 84.000

334
d.3.

3

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDYp 3x1,5 mm2 oświetlenie

m

126 m 126.000
RAZEM 126.000

335
d.3.

3

KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 4x1,5 mm2 oświetlenie

m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

336
d.3.

3

KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 3x2,5 mm2 gniazda

m

236 m 236.000
RAZEM 236.000

337
d.3.

3

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

((poz.332+poz.333)*0.05)*0.05 m3 0.680
RAZEM 0.680

338
d.3.

3

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

188+84 m 272.000
RAZEM 272.000

339
d.3.

3

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cemento-
wej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

340
d.3.

3

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze głębokie łączone o śr.do 60 mm szt.

18 szt. 18.000
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RAZEM 18.000

341
d.3.

3

KNNR 5
0306-01

Łączniki i nstalacyjne jednobiegunowe 10/16A 250V IP20 - mloduł wraz z ramką szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

342
d.3.

3

KNNR 5
0306-01

Łącznik instalacyjny dwugrupowy 10/16A 250V IP20 - moduł wraz z ramką firmy szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

343
d.3.

3

KNNR 5
0308-01

Gniazda wtyczkowe 2P z uziemieniem p/t- moduł wraz z ramką szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

344
d.3.

3

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegu-
nowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 -
moduł wraz z ramką firmy Legrand Valena

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

345
d.3.

3

KNNR 5
0406-02

Montaż suszarek elektrycznych do rąk szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

346
d.3.

3

KNNR 5
0503-01

Oprawy oświetleniowe  - 4x14W  n/t kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

347
d.3.

3

KNNR 5
0503-01

Oprawy oświetleniowe  - 4x14W z modułem awaryjnym 2h n/t kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

348
d.3.

3

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe min IP 44  LED 14W kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

349
d.3.

3

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane  IP40 + piktogram kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

350
d.3.

3

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

351
d.3.

3

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierw-
szy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

352
d.3.

3

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny
pomiar)

pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

353
d.3.

3

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

354
d.3.

3

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

24 prób. 24.000
RAZEM 24.000

355
d.3.

3

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku kpl.po
m.
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REMONT KMP LESZNO KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5 kpl.po

m.
5.000

RAZEM 5.000
4 KORCZA 3 SZATNIE

4.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
356
d.4.

1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2

(1.02+1.02+1.02+1.35+1.00+1.00+1.23+1.20)*2.50 m2 22.100
RAZEM 22.100

357
d.4.

1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

1.00*0.25*2.10 m3 0.525
RAZEM 0.525

358
d.4.

1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

0.90*2.51 m2 2.259
1.43*2.40 m2 3.432
1.35*1.00 m2 1.350
2.12*1.59 m2 3.371
3.96*2.21 m2 8.752
0.80*2.10 m2 1.680

RAZEM 20.844
359
d.4.

1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

20.844 m2 20.844
RAZEM 20.844

360
d.4.

1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

4.2 ROBOTY NOWE
361
d.4.

2

KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25 mm m2

20.844 m2 20.844
RAZEM 20.844

362
d.4.

2

KNR-W 2-02
1130-01

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący m2

20.844 m2 20.844
RAZEM 20.844

363
d.4.

2

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5
mm

m2

20.844 m2 20.844
RAZEM 20.844

364
d.4.

2

KNR 0-12II
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej m2

20.844 m2 20.844
RAZEM 20.844

365
d.4.

2

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami - na klej m2

(2.51*4+1.65*2+5.58*2+3.96*4+2.21*4+1.00*2+0.80*2+2.60*2+1.23*2+1.00*2)*
2.00-0.90*2.00*6-1.00*2.00*4

m2 106.080

RAZEM 106.080
366
d.4.

2

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 8 cm m2

(2.51+1.35+1.00+0.80+1.65+1.23+1.16+1.23+2.12)*2.50 m2 32.625
RAZEM 32.625

367
d.4.

2

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

1.00*0.15*2.00*2 m3 0.600
RAZEM 0.600

368
d.4.

2

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2
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REMONT KMP LESZNO KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.00*2.00*2+32.625*2 m2 69.250

RAZEM 69.250
369
d.4.

2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach m2

(2.51+2.21+3.96+2.21+3.96+3.96+2.51+2.12+3.38+2.51*2+1.65*2+0.80*2+1.38*
2+1.00*2+1.23*4+1.16*2)*2.50

m2 121.850

RAZEM 121.850
370
d.4.

2

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2

20.844 m2 20.844
RAZEM 20.844

371
d.4.

2

KNR 2-02
1506-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich

m2

20.844+121.85-106.08 m2 36.614
RAZEM 36.614

372
d.4.

2

KNR 2-02
1017-02

Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami m2

0.90*2.00*3 m2 5.400
0.80*2.00*4 m2 6.400

RAZEM 11.800
373
d.4.

2

KALKU.
WŁASNA

Dostosowanie instalacji wod-kan do nowego układu pomieszczeń kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

374
d.4.

2

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

375
d.4.

2

KNR 2-15
0224-03

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany '
kompakt'

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

376
d.4.

2

KNR 2-15
0225-02

Montaż pisuarów pojedyńczych z zaworem spłukującym kpl.

3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

377
d.4.

2

KNR 2-15
0223-02

Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.

2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

378
d.4.

2

KALKU.
WŁASNA

Dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego układu pomieszczeń kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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REMONT KMP LESZNO TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.2 NAWIERZCHNIA

1 BUD 17 STYCZNIA
2.1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2.1.2 ROBOTY NOWE

2.1 KORCZA PRZYZIEMIE RO-
BOTY BUDOWLANE

2.2.1 KORCZA PRZYZIEMIE
ELEKTRYCZNE

2.2.2 INSTALACJE ELEKTR KLI-
MA PRZYZIEMIE

2.2.3 Sieć strukturalna kat 6A/klasa
EA 

2.2.4 System kontroli dostępu SKD
2.2.5 Instalacja CCTV 
2.2.6 Instalacja audiowizualna AV

PRZYZIEMIE
2.2.7 SAP PRZYZIEMIE

2.2 KORCZA PRZYZIEMIE
ELEKTRYKA

2.3.1 Demontaże
2.3.2 Instalacja zw,cwu, cyrk.
2.3.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
2.3.4 Instalacja centralnego ogrze-

wania
2.3.5 Klimatyzacja

2.3  KORCZA PRZYZIEMIE INS-
TALACJE SANITARNE

2 KORCZA PRZYZIEMIE 
3.1.1 KORCZA PIĘTRO ROZB
3.1.2 KORZCA PIĘTRO NOWE

3.1 KORCZA PIĘTRO BUDO-
WLANKA

3.2.1 KORCZA PIĘTRO ZW CWU
CYRK

3.2.2 INST KANALIZACJI SANI-
TARNEJ

3.2.3 INSTALACJA CENTRALNE-
GO OGRZEWANIA

3.2 KORCZA PIĘTRO INSTALA-
CJE SANITARNE

3.3 KORCZA PIĘTRO INSTALA-
CJE ELEKTRYCZNE

3 KORCZA I PIĘTRO
4.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
4.2 ROBOTY NOWE

4 KORCZA 3 SZATNIE
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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REMONT KMP LESZNO ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. stelaż do umywalki szt 3.0000 3.0000
2. stelaż montażowy w ścianie szt 3.0000 3.0000
3. masa ognoiodporna IE 30 szt 8.0000 8.0000
4. Klucz do gniazd DATA 2p+Z szt 29.0000 29.0000
5. Świetlówka T5 14W szt 64.0000 64.0000
6. panel porządkowy 19"/1U szt 2.0000 2.0000
7. stelaż 19"' szt 2.0000 2.0000
8. panel rozdzielczy 19" kat 6A/ szt 2.0000 2.0000
9. moduł RJ45 kat 6A/ szt 73.0000 73.0000

10. Adapter gniazda gniazdo RJ45'' szt 37.0000 37.0000
11. kabel krosowy RJ45-RJ45kat 6A 3mb.' szt 36.0000 36.0000
12. kabel krosowy RJ45-RJ45kat 6A 1,5

mb'
szt 37.0000 37.0000

13. Obudowa z zasilaczem 12V stabilizowa-
ny z podtrzymaniem akumulatorowym
17 Ah - DES 243

szt 2.0000 2.0000

14. Akumulator 7,2Ah szt 2.0000 2.0000
15. kontroler SD-660 szt 2.0000 2.0000
16. czytnik kart ASR 802M szt 4.0000 4.0000
17. przycisk awaryjnego otwarcia drzwi BS-

APW-1-R
szt 2.0000 2.0000

18. Sygnalizator SPW 100 szt 2.0000 2.0000
19. Czujnik magnetyczny K1 szt 2.0000 2.0000
20. Zwora ML 300 z zestawem uchwytów szt 2.0000 2.0000
21. Kamera HQ-MP3000K w obudowie z

obiektywem regulowanym
szt 1.0000 1.0000

22. Przewody łączeniowe z wtyczkami szt 1.0000 1.0000
23. Kamera HQ-MP302812D-IR szt 7.0000 7.0000
24. Hybrydowy rejestrator cyfrowy HQ-

DVR1602HI
szt 1.0000 1.0000

25. Dysk twardy HDD SATA 4TB szt 2.0000 2.0000
26. Złącza BNC wtyk F kplt szt 16.0000 16.0000
27. Monitor RS LCD 22 '' szt 1.0000 1.0000
28. Zasilacz UPS 750 VA szt 1.0000 1.0000
29. Moduł WE/WY FDCI0221 z obudową

FDCH221
szt 1.0000 1.0000

30. Gniazdo czujki adresowalnej DB 721 szt 13.0000 13.0000
31. Czujka optyczna OP720 szt 12.0000 12.0000
32. Czujka optyczno termiczna OH720 szt 1.0000 1.0000
33. Płytka opisowa FDBZ 291 szt 13.0000 13.0000
34. Przycisk typu adresowego FDME 223 z

obudową FDMH 293R
szt 2.0000 2.0000

35. Sygnalizator SA-K5 szt 2.0000 2.0000
36. Adapter wskażnika AI 330 szt 4.0000 4.0000
37. Wskażnik zadziałania DJ 1192 szt 4.0000 4.0000
38. Akumulator 12V / 3,2Ah AKKU TYP 3A szt 2.0000 2.0000
39. przekaźnik NO/NC alarm + uszkodzenie szt 1.0000 1.0000
40. koszt składowania i utylizacji gruzu na

wysypisku
t 220.8240 220.8240

41. piasek m3 12.7248 12.7248
42. koszt utylizacji i składowania ziemi m3 21.6410 21.6410
43. montaz dzwonka przywoławczego do re-

cepcji
kpl. 1.0000 1.0000

44. Wyposażenie rozdzielnicy RP: FRX
4P125A 1szt./L303 1szt./Ochronnik B+
C 4P/RCD 4P-40A-0,03A 2szt./S303 B
16A 2szt./ RCD 2P-40A-0,03A AC
10szt./S301B6A,10A,20A - 18szt.

kpl 1.0000 1.0000

45. Wyposażenie rozdzielnicy RK: FRX
4P100A 1szt./L303 1szt./Ochronnik B+
C 4P/ RCD 2P-40A-0,03A typ A 8szt./
S301C16A- 8szt.

kpl 1.0000 1.0000

46. Centrala p.poż kpl 1.0000 1.0000
47. dokumentacja wykonawcza i powyko-

nawcza'
kpl 1.0000 1.0000
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L
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Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.
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ca
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ny

48. Dostawa i montaż układu klimatyzacji
składającej się :
- Jednostka zewnętrzna  1 szt
- Jednostki wewnętrzne - 3szt Typ
Ścienny (Slim wraz z akcesoriami-

szt 1.0000 1.0000

49. Przełącznik automatyczny 978 szt 1.0000 1.0000
50. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorą-

co
kg 36.2880 36.2880

51. masa asfaltowa izolacyjna kg 8.6550 8.6550
52. Ekran 35/22 MWP szt 1.0000 1.0000
53. drzwi aluminiowe zewnętrzne m2 3.8500 3.8500
54. drzwi aluminiowe wewnętrzne m2 2.8400 2.8400
55. balustrady stalowe kg 28.9000 28.9000
56. platforma dla niepełnosprawnych kpl. 1.0000 1.0000
57. dźwigar nośny z blachy kształtowej m 75.5080 75.5080
58. element poprzeczny z blachy kształtowej m 70.2400 70.2400
59. kształtowniki z blachy-kątownik przy-

ścienny
m 37.7540 37.7540

60. wieszak szt 29.4130 29.4130
61. pręt wieszaka szt 29.4130 29.4130
62. sprężyny przyścienne szt 72.4350 72.4350
63. klamerki mocujące szt 125.5540 125.5540
64. daszek aluminiowy z wypełnieniem z po-

liwęglanu
m2 4.5000 4.5000

65. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2.6772 2.6772
66. siatka do zbrojenia podbetonu m2 102.8160 102.8160
67. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.3780 0.3780
68. siatka tkana Rabitza m2 20.5632 20.5632
69. kotwy stalowe szt 32.9309 32.9309
70. kratki wentylacyjne z blachy stalowej z

żaluzją surowe 14x14 cm
szt 4.0000 4.0000

71. narożniki stalowe ze stali kątowej szt 35.1865 35.1865
72. pianka poliuretanowa dm3 1.7081 1.7081
73. farba olejna nawierzchniowa dm3 0.1440 0.1440
74. farba olejna do gruntowania dm3 0.1530 0.1530
75. farba olejna do gruntowania dm3 0.1360 0.1360
76. farba olejna nawierzchniowa dm3 0.1360 0.1360
77. farba lateksowa dm3 284.0198 284.0198
78. pasta podłogowa bezbarwna kg 5.2824 5.2824
79. zaprawa klejąca kg 2008.572

8
2008.572

8
80. zaprawa spoinująca kg 185.6456 185.6456
81. klej winylowy osakrylowy kg 39.6180 39.6180
82. Głośnik sufitowy Control 24CT szt 4.0000 4.0000
83. folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m)

0.2 mm
m2 241.9200 241.9200

84. płyty styropianowe twarde podłogowe gr.
5 cm

m2 105.8400 105.8400

85. wykładziny podłogowe z PCW m2 71.9727 71.9727
86. piasek t 0.0063 0.0063
87. Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.0-2mm m3 0.7480 0.7480
88. piasek m3 10.8547 10.8547
89. piasek do zapraw m3 9.0589 9.0589
90. Piaski do zapraw budowalnych natural-

ne do 1 mm, gat. I
m3 1.3433 1.3433 ICB_

SRED
NIE

91. Żwir do bet. wielofrak. uziar. 4-31,5 mm m3 0.1280 0.1280
92. cement murarski '15' kg 0.0600 0.0600
93. cement murarski '15' kg 0.1300 0.1300 ICB_

SRED
NIE

94. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 45.2570 45.2570
95. cement portlandzki zwykły bez dodatków

35
t 0.0691 0.0691

96. Cement portlandzki CEM I 32,5 - luzem t 0.2708 0.2708 ICB_
SRED

NIE
97. cement portlandzki CEM 1 t 0.1299 0.1299
98. cement 25 z dodatkami t 0.0063 0.0063
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99. cement 25 z dodatkami t 0.1120 0.1120
10
0.

Uchwyt do projektora szt 1.0000 1.0000

10
1.

wapno suchogaszone kg 21.8360 21.8360

10
2.

ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.1088 0.1088

10
3.

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0.0089 0.0089 ICB_
SRED

NIE
10
4.

gips budowlany zwykły kg 1528.627
5

1528.627
5

10
5.

Gips budowlany zwykły t 0.0075 0.0075

10
6.

gips budowlany szpachlowy powierzch-
niowy

kg 2547.712
5

2547.712
5

10
7.

cegła budowlana pełna szt 8.0000 8.0000

10
8.

cegła budowlana pełna' szt 32.0000 32.0000

10
9.

nadproże stalowe szt 4.0000 4.0000

11
0.

Maszt flagowy szt 2.0000 2.0000

11
1.

sucha mieszanka kg 1994.256
1

1994.256
1

11
2.

bloczki z betonu komórkowego autokla-
wizowanego odmiana 04-07 o wym.
49x24x24 cm

szt 71.0700 71.0700

11
3.

bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt 547.6976 547.6976

11
4.

bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 350.4368 350.4368

11
5.

płytki z betonu komórkowego 49x24x12
cm

szt 797.8354 797.8354

11
6.

krawężniki drogowe betonowe 12x25 cm m 22.0320 22.0320

11
7.

emulsja asfaltowa izolacyjna kg 55.4400 55.4400

11
8.

masa asfaltowa izolacyjna kg 0.4896 0.4896

11
9.

papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 227.8080 227.8080

12
0.

pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji
przeciwwilgociowej

kg 705.6000 705.6000

12
1.

płyty z prasowanej wełny mineralnej o
wym. 60x60x1.5 cm

szt 127.3100 127.3100

12
2.

wyposażenie sanitariatów ( szczotki, lus-
tra, kosze )

kpl. 1.0000 1.0000

12
3.

wyposażenie sanitariatów ( szczotki 2
szt., lustra 2 szt, kosze 4 szt, podajniki
papieru 2 szt, podajniki mydła 2 szt )

kpl. 1.0000 1.0000

12
4.

suszarki elektryczne do rąk 2 szt kpl. 1.0000 1.0000

12
5.

ciasto wapienne (wapno gaszone)' m3 0.1733 0.1733 ICB_
SRED

NIE
12
6.

mieszanka betonowa m3 11.2222 11.2222

12
7.

beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 14.5808 14.5808

12
8.

beton zwykły z kruszywa naturalnego
B20

m3 0.3856 0.3856

12
9.

zaprawa wapienna M 4 m3 0.7546 0.7546

13
0.

zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 5.7415 5.7415

13
1.

zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.4926 0.4926
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13
2.

zaprawa cementowa M 80 m3 0.0102 0.0102

13
3.

zaprawa cementowa M 12 m3 2.7696 2.7696

13
4.

zaprawa cementowa M 12 m3 0.3079 0.3079

13
5.

zaprawa m3 1.3450 1.3450

13
6.

zaprawa m3 0.9730 0.9730

13
7.

zaprawa' m3 0.0520 0.0520

13
8.

środek gruntujący do tworzenia warstwy
przewodzącej,bez zawartości rozpusz-
czalników

kg 30.5868 30.5868

13
9.

płytki z kamieni sztucznych m2 182.2373 182.2373

14
0.

płytki ceramiczne ścienne m2 211.7520 211.7520

14
1.

deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0389 0.0389

14
2.

deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0261 0.0261

14
3.

deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0142 0.0142

14
4.

deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0454 0.0454

14
5.

krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0405 0.0405

14
6.

skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne
wewnątrzlokalowe wraz z ościeznicą

m2 43.0000 43.0000

14
7.

materiał do wykonania instalacji wod-kan kpl. 1.0000 1.0000

14
8.

materiał do wykonania instalacji elek-
trycznej

kpl. 1.0000 1.0000

14
9.

drzwi drewniane dwuskrzydłowe przesu-
wane-kompletne

m2 2.0000 2.0000

15
0.

prowadnice dolne kpl 1.0000 1.0000

15
1.

prowadnice górne kpl 1.0000 1.0000

15
2.

odbojnik ścienny m2 5.1912 5.1912

15
3.

szafy kuchenne m2 4.0400 4.0400

15
4.

stoły ( biurka ) szt 7.0000 7.0000

15
5.

lodówka podblatowa kpl. 1.0000 1.0000

15
6.

kuchenka elektryczna dwupalnikowa kpl. 1.0000 1.0000

15
7.

zabudowa kuchenna m2 6.6300 6.6300

15
8.

zabudowa meblowa m2 2.1000 2.1000

15
9.

Siedzisko szt 5.0000 5.0000

16
0.

woda z rurociągu m3 4.7618 4.7618

16
1.

drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0114 0.0114

16
2.

drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0023 0.0023

16
3.

drewno opałowe kg 15.2736 15.2736

16
4.

drewno opałowe kg 0.8640 0.8640

16
5.

Mikrofon bezprzewodowy WMS450 Vo-
cal Set

szt 1.0000 1.0000
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16
6.

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.no-
minalnej 15 mm o połączeniach zacisko-
wych

m 4.0001 4.0001

16
7.

korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.
15 mm

szt 4.0000 4.0000

16
8.

korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.
32 mm

szt 4.0000 4.0000

16
9.

dwuzłączki proste nakrętno-wkrętne z
żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. no-
minalnej 20 mm

szt. 1.0000 1.0000

17
0.

łączniki ocynkowane o śr. nominalnej 15
mm

szt. 1.2000 1.2000

17
1.

korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm szt 1.0000 1.0000

17
2.

korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr.
100 mm

szt 4.0000 4.0000

17
3.

Rura kanalizacyjna PCV wewnętrzna
1000mm śr.50x1,8

m 8.3200 8.3200

17
4.

rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr.
110 mm'

m 5.5800 5.5800

17
5.

rury PVC przepustowe o śr. 50 mm m 1.1200 1.1200

17
6.

rury PVC przepustowe o śr. 110 mm' m 0.7200 0.7200

17
7.

rury Pe-X-Al-Pe 16x2,0 mm m 49.5000 49.5000

17
8.

Rurociągi  Pe-Xc-Al-PE wielowarstwowe
25 x 2,5 mm o połączeniach zacisko-
wych, na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych

m 7.9998 7.9998

17
9.

rury z polipropylenu śr.20 mm m 26.0000 26.0000

18
0.

kształtki PE X ciśnieniowe (gwintowane)
o śr. nominalnej 20 mm

szt. 16.0000 16.0000

18
1.

kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50
mm

szt 2.8800 2.8800

18
2.

kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110
mm'

szt 3.6000 3.6000

18
3.

kształtki zaprasowywane o śr. zewnętrz-
nej 16 mm

szt 50.4000 50.4000

18
4.

kształtki z polipropylenu(gwintowane)
śr.20 mm

szt 15.2000 15.2000

18
5.

zawory przelotowe proste mosiężne
śr.15 mm

szt 1.5999 1.5999

18
6.

zawory wodne przelotowe proste żeliwne szt. 1.0000 1.0000 ICB_
SRED

NIE
18
7.

zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm szt. 1.0000 1.0000

18
8.

zawory zwrotne przelotowe mosiężne
śr.15 mm

szt 1.5999 1.5999

18
9.

złącza elastyczne z tworzywa sztuczne-
go o śr. zewnętrznej 20 mm

szt. 6.0000 6.0000 CENY
_

SRED
NIE_

M
19
0.

złącza elastyczne z tworzywa sztuczne-
go o śr. zewnętrznej 20 mm

szt. 2.0000 2.0000

19
1.

zawory spłukujące do pisuarów automa-
tyczne

szt. 1.0000 1.0000

19
2.

zawory spłukujace do pisuarów śr.15
mm

szt 3.0000 3.0000

19
3.

Baterie umywalkowe stojące szt 3.0000 3.0000

19
4.

syfony pisuarowe mosiężne śr.25 mm szt 3.0000 3.0000

19
5.

spusty do wanien z tworzywa sztuczne-
go

szt 2.0000 2.0000

19
6.

syfony umywalkowe z tworzywa sztucz-
nego ze spustem

szt 4.0000 4.0000
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19
7.

syfony umywalkowe z tworzywa sztucz-
nego ze spustem

szt. 3.0000 3.0000

19
8.

syfony pisuarowe z tworzywa sztuczne-
go

szt. 1.0000 1.0000

19
9.

złączki spłukujące do pisuarów szt. 1.0000 1.0000

20
0.

Zestaw podłączeniowy odpowietrznik
gzejnikowy + korek + zawór odcinający

szt 6.0000 6.0000

20
1.

wspornik szynowy szt 6.0000 6.0000

20
2.

Urządzenia elektryczne do podgrzewa-
nia wody  ze zbiornikami o poj. 50 dm3

szt. 1.0000 1.0000 ICB_
SRED

NIE
20
3.

Zawór termostatyczny z głowicą szt 6.0000 6.0000

20
4.

zawory bezpieczeństwa ciężarkowe szt. 1.0000 1.0000 ICB_
SRED

NIE
20
5.

Grzejnik płytowy VK 21s-600-1000 szt. 3.0000 3.0000

20
6.

Grzejnik płytowy VK 21s-600-500 szt. 2.0000 2.0000

20
7.

Grzejnik płytowy VK 21s-600-600 szt. 2.0000 2.0000

20
8.

wężownice z rur stalowych do podgrze-
waczy wody (bojlerów)

szt. 1.0000 1.0000

20
9.

konstrukcje wsporcze kg 20.0000 20.0000 ICB_
SRED

NIE
21
0.

Agregat pompowy montowany przy bez-
pośrednio przy WC

szt. 1.0000 1.0000

21
1.

umywalki porcelanowe 50 szt. 3.0000 3.0000

21
2.

pisuary porcelanowe szt. 1.0000 1.0000

21
3.

urządzenia sanitarne porcelanowe  Koło szt 2.0000 2.0000

21
4.

urządzenia sanitarne porcelanowe szt 1.0000 1.0000

21
5.

deska sedesowa antybakteryjna Durop-
last

szt 3.0000 3.0000

21
6.

zasuwa żeliwna burzowa 100 mm szt. 1.0000 1.0000

21
7.

zlewozmywaki z blachy stalowej szt 1.0000 1.0000

21
8.

pisuary porcelanowe białe szt 3.0000 3.0000

21
9.

umywalki prostokątne lub trapezowe
porcelanowe

szt 4.0000 4.0000

22
0.

urządzenia sanitarne 'kompakt' porcela-
nowe białe

szt 2.0000 2.0000

22
1.

sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu kpl 2.0000 2.0000

22
2.

brodziki natryskowe z tworzywa sztucz-
nego

szt 2.0000 2.0000

22
3.

wsporniki do umywalek porcelanowych szt 4.0000 4.0000

22
4.

rury miedziane ciągnione - śr. 15,88 mm m 5.3000 5.3000

22
5.

Rura miedziana miękka fi 6,35 m 16.9600 16.9600

22
6.

Obiektyw LNS-S21 szt 1.0000 1.0000

22
7.

Konstrukcja mocująca skraplacz kpl. 2.0000 2.0000

22
8.

Uchwyt do rurociąg.fi 10-15 mm szt 64.3500 64.3500

22
9.

Uchwyt do rurociąg.fi 10 mm szt 8.0000 8.0000
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23
0.

uchwyty do rur o śr.zew. 18-20 mm szt 2.5000 2.5000

23
1.

uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50
mm

szt 8.0000 8.0000

23
2.

uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110
mm

szt 4.8000 4.8000

23
3.

uchwyty do rurociągów z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm

szt. 28.6000 28.6000 ICB_
SRED

NIE
23
4.

otuliny gr. 25 mm m 16.5000 16.5000

23
5.

otuliny  gr. 20 mm m 13.2000 13.2000

23
6.

otuliny na rurę 6mm  gr. 13 mm m 17.6000 17.6000

23
7.

otuliny na rurę 15mm  gr. 13 mm m 5.5000 5.5000

23
8.

otuliny z pianki poliuretanowej gr. 20 mm m 13.2000 13.2000

23
9.

otuliny z pianki poliuretanowej gr. 25 mm m 6.6000 6.6000

24
0.

klipsy montażowe do otulin szt. 270.0000 270.0000

24
1.

taśma do otulin 33x50 mm m 4.4100 4.4100

24
2.

taśma do otulin 3x50 mm m 2.0580 2.0580

24
3.

klej do otulin dm3 0.7155 0.7155

24
4.

klej do otulin' dm3 0.3339 0.3339

24
5.

Wzmacniacz MWL7E/ lub równoważny szt 1.0000 1.0000

24
6.

sznur konopny surowy kg 0.0200 0.0200

24
7.

sznur konopny surowy' kg 0.0300 0.0300

24
8.

sznur konopny smołowany kg 0.4400 0.4400

24
9.

sznur konopny smołowany' kg 0.0600 0.0600

25
0.

azot gazowy sprężony techniczny m3 6.0000 6.0000

25
1.

Kompletna rozdzielnica podtynkowa typu
XL3 160 z drzwiami metalowymi, za-
mkiem  opisana jako RP

szt 1.0000 1.0000

25
2.

Kompletna rozdzielnica podtynkowa typu
XL3 160 z drzwiami metalowymi, za-
mkiem  opisana jako RK.

szt 1.0000 1.0000

25
3.

przeciwpożarowy wyłącznik prądu szt 2.0000 2.0000

25
4.

Suszarki elektryczne do rąk szt. 4.0000 4.0000 ICB_
SRED

NIE
25
5.

Oprawy oświetleniowe min IP 44  LED
14W

szt 10.0000 10.0000

25
6.

Oprawy oświetleniowe przykręcane
IP40 + piktogram

szt 5.0000 5.0000

25
7.

PX1033108 4x14W szt 22.0000 22.0000

25
8.

PX1033108 4x14W z modułem awaryj-
nym 2h

szt 16.0000 16.0000

25
9.

Łączniki i nstalacyjne jednobiegunowe
10/16A 250V IP20

szt 4.0800 4.0800

26
0.

Łącznik instalacyjny dwugrupowy 10/
16A 250V IP20

szt 19.3800 19.3800

26
1.

Łączniki i nstalacyjne jednobiegunowe
10/16A 250V IP20

szt 4.0800 4.0800

26
2.

Gniazda wtyczkowe 2P z uziemieniem
bryzgoszczelne p/t

szt. 4.0800 4.0800
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26
3.

Gniazda wtyczkowe 2P z uziemieniem
p/t

szt 40.8000 40.8000

26
4.

Gniazda wtyczkowe 2P z uziemieniem
DATA z kluczem p/t''

szt 29.5800 29.5800

26
5.

Gniazda głośnikowe podwójne szt 4.0800 4.0800

26
6.

Gniazda HDMI/VGA szt 2.0400 2.0400

26
7.

Puszki instalacyjne natynkowa rozgałęź-
na P-2

szt 8.1600 8.1600

26
8.

Puszka PO 60 mm głęboka łączona szt 88.7400 88.7400

26
9.

Puszka PO 60 mm głęboka łączona' szt 18.3600 18.3600

27
0.

Rura instalacyjna gładka RB 22 mm m 115.4400 115.4400

27
1.

Peszel ICTA 3422 FI25/18,3 m 24.9600 24.9600

27
2.

Przewód Cu oponowy OMY 2x1,50
mm2

m 22.8800 22.8800

27
3.

Przewód miedziany, typu LgY   6 mm2,
750 V

m 143.5200 143.5200 ICB_
SRED

NIE
27
4.

Przewód YDYp-450/750 V 3x1,5mm2 m 378.5600 378.5600

27
5.

Przewód YDYp-450/750 V 3x2,5mm2 m 382.7200 382.7200

27
6.

Przewód YDYp-450/750 V 3x2,5mm2 m 658.3200 658.3200

27
7.

Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m 16.6400 16.6400

27
8.

Przewód YDYp-450/750 V 4x1,5mm2 m 198.6400 198.6400

27
9.

Przewód YDYp-750V 5x2,5mm2 m 81.1200 81.1200

28
0.

Przewód HDGs 300/500V 2x1,5mm2 m 46.8000 46.8000

28
1.

kabel  S/FTP 1000Mhz kat 6A m 3032.640
0

3032.640
0

28
2.

Kabel elektroenergetyczny miedziany,
typu YKY 5x 16 mm2, 0,6/1 kV

m 117.5200 117.5200 ICB_
SRED

NIE
28
3.

Przewód do syst. alar. YTDY 6x0,5 mm m 27.0400 27.0400

28
4.

Kabel głośnikowy TLGYP 2x2,5mm2 m 45.7600 45.7600

28
5.

Przewód VGA m 14.5600 14.5600

28
6.

Przewód HDMI m 14.5600 14.5600

28
7.

Kabel telekom. YnTKSYekw 2x2x1,0'' m 355.6800 355.6800

28
8.

Korytko "BAKS" KPR 100H42 m 18.0000 18.0000

28
9.

Korytko "BAKS" KPR 150H42 m 68.0000 68.0000

29
0.

kanał ochronny typu LLK 26.030R E90 m 6.0000 6.0000

29
1.

konstrukcje wsporcze WSS100 szt 172.0000 172.0000

29
2.

kotwa goździowa MMS6x50 szt 118.0000 118.0000

29
3.

wkręty' szt 344.0000 344.0000

29
4.

Przewód UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5e' m 116.4800 116.4800

29
5.

Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 344.0000 344.0000

29
6.

łączniki rozporowe kpl. szt 111.0670 111.0670
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29
7.

Projektor Casio szt 1.0000 1.0000

29
8.

włókna stalowe kg 413.2800 413.2800

29
9.

samonośny jastrych kg 1139.040
0

1139.040
0

30
0.

betonowa kostka brukowa m2 82.6914 82.6914

30
1.

materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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