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 SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH

 STO.- WYMAGANIA OGÓLNE
Kod CPV  45453000-7

1.   Wstęp. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
 Specyfikacja  techniczna  O.000  –  Wymagania  Ogólne,  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla  wszystkich 
wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót,  które  zostaną  wykonane  podczas 
przedsięwzięcia p.t.: 

REMONT  PRZY BUDYNKACH KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LESZNIE

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza  specyfikacja  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  dla  robót  
budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót w obiekcie wymienionym w pkt 1.1. 
Ponadto  zgodnie  z  Rozporządzeniem  w sprawie  określenia  metod  i  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego 
niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną.
Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej  wymienionymi  Specyfikacjami 
Technicznymi:
SST.01 – Roboty rozbiórkowe

1.4. Określenia podstawowe.
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, poz.953).

Inżynier – Inspektor Nadzoru –  osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone przez 
Zamawiającego,  o  których  wyznaczeniu   poinformowany  jest  Wykonawca),  odpowiedzialne  za  nadzorowanie  robót  i 
administrowanie kontraktem.

Kierownik  Budowy –  uprawniona  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  i  do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami i służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w  
księdze Obmiarów podlegają potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z SIWZ, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie  Inspektora  Nadzoru –  wszelkie  plecenia  przekazywane  Wykonawcy  przez  Inspektora,  w  formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robót – kosztorys ślepy – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich 
ilości.

Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót.

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji  nie  został  określony  –  z  przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robot  
budowlanych.
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Rysunki  – część SIWZ,  która wskazuje  lokalizację, charakterystykę  i wymiary obiektu będącego przedmiotem  
robót.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. 
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z 
wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie  
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z rysunkami i Specyfikacją Techniczną wykonania i 
odbioru robót budowlanych (ST).

      1.6. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  warunkach  Umowy  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi  oraz  dwa  komplety  Specyfikacji 
Technicznych. 

1.7. Zgodność robót z SIWZ.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora  
Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych i Umowie, a o ich  
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora,  który  dokona  odpowiednich  zmian  lub  poprawek.  W 
przypadku rozbieżności  opis wymiarów ważniejszy jest  od odczytów ze skali  rysunków.  Wszystkie  wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z SIWZ. 
Dane określone w SIWZ będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i  elementów budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy  
materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z SIWZ i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to  
takie  materiały  będą  niezwłocznie  zastąpione  innymi,  a  roboty  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt  
Wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę 
Kontraktową.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do  
jego zakończenia i odbioru końcowego.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i  przyjmuje się, że włączony jest  w ceną  
kontraktową. 

    1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia  robót wszelkie przepisy dotyczące  

ochrony środowiska naturalnego.
W okresie  trwania  budowy i  wykańczania  robót  Wykonawca  będzie  podejmować  wszelkie  uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół  
terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  dóbr  publicznych  i  innych  a  
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji,  zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie  
jego sposobu działania.

  1.11. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  w  pomieszczeniach  biurowych  oraz  w 
maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed 
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji  
robót albo przez personel Wykonawcy.
                

  1.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie  dopuszcza  do  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od 
dopuszczalnego.
Wszelkie  materiały odpadowe użyte  do robót będą miały świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez uprawniona 
jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania  tych materiałów na środowisko.  Materiałów,  
które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich  szkodliwość  zanika  (np.  
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
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wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  Wykonawca  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od 
właściwych organów administracji  państwowej.  Jeżeli Wykonawca użył  materiałów szkodliwych dla otoczenia,  
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający.

   1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  budowli,  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  
podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych 
urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania  budowy.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej  
przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania 
uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności  
dla mieszkańców okolicznych budynków. Wszelkie koszty uszkodzenia budynków w trakcie prowadzonych robót 
budowlanych ponosi Wykonawca.

  1.14. Ograniczenie obciążeń osi  pojazdów.
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  materiałów i  
wyposażenia,  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  władz,  co  do  przewozu 
nietypowych  wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie  powiadamiał  Inspektora.  
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób  
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

  1.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach 
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież  dla  ochrony  zdrowia  i  życia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  
publicznego. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany przeszkolić 
pracowników w zakresie przepisów bhp dotyczących  wykonywanych przez nich 
robót. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są 
uwzględnione w Cenie Umowy.

   1.16. Ochrona robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od  
daty rozpoczęcia  do daty wydania  potwierdzenia  zakończenia  robót  przez Inspektora  oraz będzie  utrzymywać  
roboty do czasu końcowego 
odbioru.  Utrzymywanie  powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  budowla  lub  jej  elementy  były  w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli  
Wykonawca  w jakimkolwiek  czasie zaniedba utrzymanie,  w tym przypadku na polecenie Inspektora  powinien  
rozpocząć roboty  utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

  1.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne   miejscowe  oraz  inne 
przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i  będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie  wszelkich 
wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie 
informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

  1.18. Równoważność norm i przepisów prawnych.
Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i  przepisy  które  spełniać  mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty,  będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania  
lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2. Materiały.
          Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych,  wg  której 
materiały  nadaje  się  do  stosowania  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych,  jeżeli  jest  oznakowany  znakiem  CE  albo  
umieszczony jest przez Komisję 

Europejską  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  Bezpieczeństwa,  dla  których  
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym  
(B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, mający siedzibę na 
terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej,  dokonał  oceny zgodności  i  wydał,  na swoją  wyłączną  odpowiedzialność,  krajową  
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deklarację zgodności  z Polską Normą wyrobu budowlanego albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje własności  
użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jegoprzeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany  
wymagań podstawowych.

    2.1. Źródła uzyskania materiałów.
 Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania, 
zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  i  odpowiednie  certyfikaty  lub  deklaracji  zgodności  oraz   próbki  do  
zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie  przez  Inspektora  pewnych  materiałów z danego źródła  nie  oznacza automatycznie,  że  wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu  
udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  Specyfikacji  
Technicznych w czasie postępu robót.

 2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
            Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych  robót,  niż te do których  zostały zakupione,  to koszt  tych materiałów zostanie przewartościowany  
(skorygowany)  przez  Inspektora.  Każdy rodzaj  robót,  w którym znajdują  się  niezbadane i  niezaakceptowane  materiały,  
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

     2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one  potrzebne do robót, były  

zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez  
Inspektora  Miejsca czasowego składowanie  będą zlokalizowane  w obrębie  terenu budowy w miejscach uzgodnionych  z 
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

    2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli  SIWZ  przewiduje  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiału  w wykonywanych  robotach, 

Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  swoim  zamiarze,  co  najmniej  1  dzień  przed  użyciem  materiału,  albo  w  okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzęt.
           Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST.

W  przypadku  braku  ustaleń  w  wyżej  wymienionych  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i 
zaakceptowany  przez  Inspektora.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  
zasadami określonymi w SIWZ i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie  
jest  to  wymagane  przepisami.  Wykonawca  będzie  konserwować  sprzęt  jak  również  naprawiać  lub  wymieniać  sprzęt  
niesprawny.

Jeśli  SIWZ  przewiduje  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca 
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji  
Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  jakości  i  warunków 
wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. Transport.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  SIWZ  i 
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  czyszczenia  kół  pojazdów budowy  przed  wjazdem  na  drogi  publiczne.  W 
przypadku  stwierdzenia  zanieczyszczeń  nawierzchni  dróg  publicznych  Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty 
czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za prowadzenie  robót  zgodnie  z  warunkami  Umowy,  za  jakość  stosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z SIWZ oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
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Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za dokładne  wytyczenie  w planie  i  wyznaczenie  wszystkich  elementów 
robót zgodnie z SIWZ lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora Nadzoru. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na  
własny  koszt,  z  wyjątkiem,  kiedy  dany  błąd  okaże  się  skutkiem  błędu  zawartego  w  danych  dostarczonych  
Wykonawcy na piśmie przez Inspektora.
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nie  zwalnia  Wykonawcy  od 
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje  Inspektora  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, SIWZ, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
uwzględni  wyniki  badań materiałów i  robót,  rozrzuty normalnie  występujące  przy produkcji  i  przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważną  
decyzję.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu  
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót.
    6.1. Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość. 
Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości  materiałów.  Wykonawca zapewni  odpowiedni  system 
kontroli.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.  W  
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie  
robót  zgodnie  z  umową.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  
badawczy  posiadają  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających 
procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

    6.2. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie  

obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  
zaakceptowane  przez  Inspektora.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich  
wyniki do akceptacji Inspektora.

    6.3. Certyfikaty i deklaracje.
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określo­
nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicz­
nych.

b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
       Polską Normą,
       lub aprobata techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt „a” i które spełniają wymogi Specyfikacji.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót  

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w 
dokumenty wydane 

przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

     6.5. Dokumenty budowy.
Księga obmiaru.
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu każdego z elementów 

wykonywania robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
wycenionym Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiarów.

Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza się następujące dokumenty:

1. kopia zgłoszenia zamiaru wykonania robót remontowych,
2. protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy,
3. umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi,
4. protokoły odbioru robót,
5. protokoły z narad i polecenia Inspektora,
6. korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie  
któregokolwiek  z  dokumentów budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w formie  przewidzianej  
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prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  i  przedstawiane  do  wglądu  na 
życzenie Zamawiającego.

7. Obmiar robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z SIWZ, w jednostkach ustalonych w 
wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w ST 
nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg 
instrukcji Inspektora na piśmie.

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  robót,  a  także  w  przypadku  
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robót.
Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
na karcie Księgi Obmiarów.

8. Odbiór robót.
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez  
Inspektora przy udziale Wykonawcy:

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót takich prac będzie dokonany w czasie  
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru dokonuje Inspektor.
Gotowość  danej  części  robót  do odbioru zgłasza Wykonawca  wpisem do Dziennika  Budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora.
Odbiór powinien być wykonany nie później niż 2 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowości do odbioru.
Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika  
Budowy.

Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i  jakości wykonywanych części robót,  który może być  wcześniej  
oddany do eksploatacji. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

Odbiór końcowy robót –  polega  na finalnej  ocenie  rzeczywistego  zużycia  materiałów i   robocizny robót  w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego  
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inspektora. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia  
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej.
Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora  i  
Wykonawcy.
Komisja  odbierająca  roboty  wskazana  przez  Zamawiającego  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  
przedłożonych dokumentów,  wyników badań i pomiarów,  ocenie wizualnej  oraz zgodności  wykonania  robót z  
SIWZ.
W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  lub  robót  
wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy termin  odbioru końcowego.  Wyznaczenie  
nowego terminu  odbioru końcowego nie  powoduje  zmiany warunków umowy,  a w szczególności  nie zwalnia  
Wykonawcy z obowiązku zapłacenia kar umownych.

Dokumenty do odbioru końcowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty:

a) Dokumentację powykonawczą oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
b) Instrukcje Techniczne zamontowanych urządzeń i instalacji,
c) Książka obmiarów (oryginał),
d) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST,
e) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST,

W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót. Wszystkie  zarządzone przez komisję  roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  zestawione wg wzoru  
ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy 
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komisja.  Wyznaczenie  nowego  terminu  odbioru  końcowego  nie  powoduje  zmiany  warunków  umowy,  a  w 
szczególności nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłacenia kar umownych.

Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i zaistniałych  w okresie  gwarancyjnym.  Odbiór pogwarancyjny  będzie  dokonany na  
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad zapisanych w części dotyczącej: „Odbioru końcowego  
robót”.

 9. Podstawa płatności.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej  pozycji  kosztorysu.  Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla danej roboty w SIWZ.
Ceny jednostkowe będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie są w PLN.
Cena  ofertowa  nie  może  zawierać  podatków,  opłat  celnych  i  importowych  nałożonych  zgodnie  z  prawem  i  
rozporządzeniami  kraju  pochodzenia  strony  Zamawiającej,  na  produkcję,  wytwarzanie,  sprzedaż  i  transport  
wyposażenia, urządzenia linii produkcyjnej, zakup materiałów i towarów Wykonawcy, które będą wykorzystywane  
lub dostarczane w ramach Umowy.

W odróżnieniu,  Cena Ofertowa  powinna  zawierać  opłaty celne,  podatki  i  inne  opłaty nakładane  poza  krajem 
pochodzenia  strony Zamawiającej,  na  produkcje,  wytwarzanie,  sprzedaż i  transport  wyposażenia  Wykonawcy,  
zakup 
materiałów i  towarów,  które  będą  wykorzystywane  lub  dostarczane  w ramach  Umowy  oraz  w ramach usług 
wykonywanych w ramach Umowy.

Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, Wykonawca  
musi  jasno  zrozumieć,  że  kwoty  podane  przez  niego  w  Kosztorysie  Ofertowym  stanowią  zapłatę  za  pracę  
wykonaną i zakończoną pod każdym względem.
Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy zostały  
określone  czy  zasugerowane,  zawarte  we  wszystkich  częściach  Umowy  i,  że  odpowiednio  wycenił  pozycje  
kosztorysu. Tak wiec, kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z  
koniecznością wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych Umową.

Jeżeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być uwzględnione w  
stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom dla wszystkich kosztów wchodzących w rachubę w 
Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszą zawierać wszystkie  
marże  i  narzuty,  zyski,  koszty  administracyjne  i  tym  podobne  wydatki  (chyba,  że  zostały  oddzielnie 
wyszczególnione),  odnoszące się  do Umowy jako  całości,  będą rozdysponowane  pomiędzy wszystkie  pozycje  
podane w Kosztorysie Ofertowym.
Całość zamówienia będzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie podatku należy podać osobno.

10. Przepisy związane.
Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania  
kosztorysu inwestorskiego, (…) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),
   
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2 września  2004 r.  w sprawie  szczegółowego  Zakresu  i  formy 
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno – użytkowego. 
( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
(Dz.U. nr. 47: poz. 401),

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002 r  w sprawie  warunków technicznych,  jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z późniejszymi zmianami.
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Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z późniejszymi zmianami oraz  
przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa  Prawo  Zamówień  Publicznych  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  (  Dz.  U.  nr  19;  poz.177)  z  późniejszymi  
zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. OWEOB Promocja Sp. z  
o.o., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych w okresie obniżonych 
temperatur, ITB 1988,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom I, budownictwo ogólne. MGPiB, 
ITB, Arkady 1989.
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SST-01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
CPV -45111100-9

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót rozbiórkowych podczas prac związanych z  zadaniem p.t.:

PRACE BUDOWLANE PRZY BUDYNKACH KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LESZNIE
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak 
w pt.1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:

 rozbiórka ścian działowych oraz okładzin ceramicznych z warstwami izolacji
 skucie warstw posadzkowych w pomieszczeniach
 rozbiórka pokrycia dachowego wraz z konstrukcją
 prace polegające na przekuciach w ścianach i stropach
 Wywózka gruzu i elementów z rozbiórki

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania, podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do rozbiórki
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów ścian i posadzek może być wykorzystany sprzęt podany poniżej,
lub inny zaakceptowany przez Inspektora:
-  ładowarki,
-  żurawie samochodowe,
-  samochody ciężarowe,
-  zrywarki,
-  młoty pneumatyczne,
-  piły mechaniczne,

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu na odległość ustaloną przez Wykonawcę.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty  rozbiórkowe  obejmują  usunięcie  z  terenu  budowy  wszystkich  elementów wymienionych  w pkt  1.3,  zgodnie  z 
dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inspektora.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie .
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych
uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce wskazane 
przez Inspektora Nadzoru.
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu
budowy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
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6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z demontażem jest:
-  dla stolarki –m2
-  dla rozbiórki elementów ścian –m3

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla rozbiórki :
-  rozebranie elementów posegregowanie i złożenie we wskazane miejsce
-  sprzątnięcie stanowiska
b) wywiezienie materiałów z rozbiórki
- wywiezienie wraz ze wszystkimi kosztami ( utylizacja , składowanie itp. ) na odległość ustaloną przez
Wykonawcę.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym
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SST- 02 ROBOTY MURARSKIE

 

Roboty murowe (CPV 45262000-1) 
 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  wymagania  techniczne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych na terenie budowy p.t. 
PRACE BUDOWLANE PRZY BUDYNKACH KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LESZNIE
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stosowana  jest  jako  dokument  inwestorski  niezbędny  przy  realizacji  i  odbiorze  robót 
wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty,  których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie  czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ścian z  
pustaków ceramicznych typu Porotherm. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne warunki dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  ST  i 
poleceniami Inspektora Nadzoru 
 
1.5.1.Wymogi formalne 
Roboty murowe winne być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej.  
 
1.5.2.Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji  
technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań.   
2. Materiały 

• bloczki gazobetonowe gr. 8 i 12 cm
• Zaprawa cementowo-wapienna 
 
 3. Sprzęt 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2.Sprzęt do wykonania robót 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

  
4. Transport 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt. 4  4.2.Transport 
Materiały (bloczki betonowe, pustaki, cegły) dostarczone są na plac budowy w pakietach opiętych taśmą lub opakowanych  
folią na paletach. Jeżeli zachodzi konieczność rozcięcia pakietu to rozkładanie wyrobów na środkach transportu powinno  
odbywać  się  delikatnie  aby  nie  uszkodzić  naroży oraz  powierzchni  wyrobów.  Etykiety  na  paletyzowanych  pakietach  i  
świadectwa dostawy powinny zawierać: 

 znak firmowy producenta,
 nazwę i adres producenta , 
 nazwę i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary elementów, 
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 datę produkcji i nr partii produkcyjnej, 
 symbol Aprobaty Technicznej ITB, 
 masę poszczególnych pakietów (w świadectwie dostawy)

Sucha mieszanka  zaprawy powinna  być pakowana w impregnowane  worki  papierowe.  Każdy worek powinien  posiadać 
nadruk lub etykietę, zawierające co najmniej dane jw. 
W czasie transportu suchą mieszankę należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami worków. 
 
4.3. Magazynowanie 
Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków przechowywania materiałów. 
Sucha mieszankę w czasie przechowywania należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami worków. 
  

5. Wykonywanie robót

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2.Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający  
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
 
5.3. Wymagania przy wykonywaniu robót murowych 

 Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian . Mury należy 
wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin. W pierwszej kolejności należy wykonywać  
mury nośne i słupy. 

Ścianki  działowe  należy  murować  nie  wcześniej  niż  po  zakończeniu  ścian  głównych  danej  kondygnacji.  Bloczki  
betonowe  powinny być czyste i wolne od kurzu. Podczas murowania w okresie letnim, w wysokich temperaturach przed 
ułożeniem w murze bloczki betonowe M6/pustaki ceramiczne należy obficie zraszać wodą. W przypadku stosowania zapraw 
tradycyjnych,  cementowo  -  wapiennych  dopuszcza  się  wykonywanie  konstrukcji  murowych  w  temp.  Poniżej  0  C pod 
warunkiem zastosowania odpowiednich środków zapobiegających zamarzaniu zapraw. 

W przypadku stosowania zapraw cienkospoinowych murowanie w temp. poniżej 0oC jest niedopuszczalne. W zakresie  
temperatur od 0oC do + 5oC stosuje się wersje zimowe zapraw cienkospoinowych. W temperaturze powyżej + 5oC stosuje 
się typowe wersje zapraw. W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jeśli nie ma szczególnych wymagań należy  
przyjmować  grubość  normową  spoiny:  12  mm  w  spoinach  poziomych  przy  czym  grubość  maksymalna  nie  powinna 
przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome powinny być dokładnie wypełnione zaprawą, spoiny pionowe 
pozostają niewypełnione. W murach wykonywanych na zaprawach cienkospoinowych grubość zaprawy należy przyjmować  
od 2 do 3 mm. 
  

6. Kontrola jakości

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Elementy murowe 
6.2.1. Badania kontrolne 
Bieżące badania kontrolne obejmują sprawdzenie: 
- Kształtu i wymiarów 
- Uszkodzeń 
- Gęstości objętościowej w stanie suchym i w stanie wilgotności wysyłkowej 
- Średniej wytrzymałości na ściskanie 
- Cechowanie 
Bieżące badania kontrolne powinny być wykonane dla każdej przedstawionej od odbioru partii wyrobów. 
 

6.2.2. Tolerancja wymiarów

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm]
mury spoinowane Mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze długości
– na całej powierzchni 

3
10

6
20

Odchylenia od pionu
– na wysokości 1 m
– na wysokości kondygnacji
– na całej wysokości

3
6
20

6
10
30

Odchylenia  każdej warstwy od pozio­
mu 1 2
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– na 1 m długości
– na całej długości

15 30

Odchylenia  górnej  warstwy od pozio­
mu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
10

2
10

Odchylenia  wymiarów  otworów  w 
świetle o wymiarach:
do 100 cm 
szerokość
wysokość

ponad 100 cm
szerokość
wysokość

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10

+10, –5
+15, –10

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny należy wykonać za pomocą szablonu i przyrządów pomiarowych z  
dokładnością do 1 mm. 
Kształt – wg Normy BN-90/66745-01 
Dopuszczalne wady kształtu: 

 odchylania od kąta prostego sąsiednich powierzchni (nieprostopadłościenność)[mm]- <1
 odchylenia powierzchni od płaszczyzny [mm]- <1 
 dopuszczalne uszkodzenia - wg Normy BN-90/6745-01 
 uszkodzenia (odbicia, odpryski) na powierzchni - nie więcej niż 1 szt. o powierzchni <1000 mm2 
 uszkodzenia krawędzi - nie więcej niż 1 szt. o szer. <20 mm i dł. 
 rysy, pęknięcia technologiczne - nie więcej niż 1 szt. o rozwartości <0,5 mm i dł. < 1000 mm2
 ogólne uszkodzenia w ilości elementów stanowiącej < 6,5 % ilości elementów w palecie. 

 
Wymiary – wg Normy BN-90/7645-01 
Bloczki [mm] – dł.-599, wys.-199, szer.-250, 115; 
 
6.2.3. Badanie innych właściwości technicznych 

 Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych – wg instrukcji ITB nr 234/95
 Gęstość objętościowa w stanie suchym – wg Normy BN-89/B-06258 
 Średnia wytrzymałość na ściskanie R [MPa] – wg Normy BN-89/B-06258 R>6,0 (bloczki), R>4,5 (nadproża) 
 Blokowa wytrzymałość na ściskanie [MPa] – wg Normy BN-90/6745-01 
 Zmiany wymiarów – skurcz – wg Normy BN-89/B-06258 
 Wilgotność sorpcyjna w warunkach t = 23 o C, Ø = 80% [% masy] – wg Normy BN-89/B- 06258 - < 4 
 Wilgotność ustabilizowana (stan powietrzno-suchy) [% masy] – wg Normy BN-89/B-06258 - < 8 
 Wilgotność „wysyłkowa” [% masy] – wg Normy BN-89/B-06258 - < 30 
 Gęstość objętościowa w stanie wilgotności „wysyłkowej” [ kg/m3 ] – 780 (bloczki), 650 (nadproża) 
 Współczynnik przenikania pary wodnej 10 –4 [g/(m·h·hPa)] - < 180 (bloczki), <225 (nadproża) 
 Deklarowana  przewodność  cieplna  [W/(m·K)]  –  wg  ISO  8301:1991,  ISO  8302:1991,  ISO  10456:1997-<0,16 

(bloczki), < 0,13 (nadproża) 
 Mrozoodporność – po 15 cyklach zamrażania i odmrażania – wg Normy BN-89/B-06258 - Ubytek masy [%] - < 4 

(bloczki), < 4,5 (nadproża)
 Spadek wytrzymałości na ściskanie - < 15 

 
Cechowanie – na każdej palecie w dowolnej warstwie stosu elementy powinny być cechowane przez naniesienie plamy pasa  
w kolorach – niebieski – sprawdzenie przez oględziny. 
 
6.3. Zaprawa murarska do cienkich spoin 
6.3.1. Badania kontrolne 

Badania kontrolne obejmują sprawdzenie: 
 Wyglądu suchej mieszanki
 Maksymalne średnice ziaren wypełniacza 
 Gęstości nasypowej 
 Wyglądu świeżej zaprawy 
 Konsystencji 
 Zmiany objętości 
 Bieżące badania powinny być wykonane dla każdej przedstawionej do odbioru partii suchej mieszanki. 

 
6.3.2. Właściwości wyrobu i metody badań 

REMONT KOMPLEKSOWY BUDYNKÓW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LESZNIE
15



•  Wygląd  suchej  mieszanki  –  sypka,  miałka  mieszanina  bez  zbryleń  i  zanieczyszczeń  o  barwie  cementu  – 
oględziny 
• Gęstość nasypowa – [kg/m3 ] – 1300 ÷1500 – wg Normy PN-77/B-06714/07 
• Proporcje mieszania suchej mieszanki z wodą; sucha mieszanka : woda (wagowo) – 1 : 0,32 
• Wygląd świeŜej zaprawy – jednorodna masa bez zbryleń i zanieczyszczeń – oględziny 
• Konsystencja [cm stoŜka zanurzenia] – 10 ± 1 – wg Normy PN-88/B-04300 lecz zamiast cementu stosować  
suchą mieszankę 
•  Wytrzymałość  na  ściskanie  [MPa]  –  wg  Normy  PN-85/B-04500  lecz  na  2  seriach  próbek  (po  6  połówek 
beleczek)  wykonanych  jednocześnie,  przechowywanych  przed  badaniem w różnych  warunkach:  1  seria  –  w 
środowisku suchym, 2 seria – w środowisku mokrym 
• Po przechowywaniu próbek w warunkach suchych - > 10 
•  Po  przechowywaniu  próbek  w  warunkach  mokrych  -  >  17  i  nie  mniej  niż  70%  wytrzymałości  próbek  
przechowywanych w warunkach suchych 
• Przyczepność do podłoża [MPa] - > 0,3 – wg Normy PN-85/B-04500 z następującymi zmianami: 
- jako podłoże należy stosować bloczki systemowe z betonu komórkowego marki 6 
- grubość warstwy zaprawy powinna być ok.3 mm 
- próbki powinny być przechowywane w czasie 28 dni w temp. 20 ± 2o C i 
wilgotności minimum 95%. 
• Czas zachowania właściwości roboczych [godz.]->4 
 Czas korygowania podłoża klejonych elementów murowych [min] - > 7 – klejową zaprawę murarską 

należy nałożyć warstwę o gr.3 mm na powierzchnię bloczka, wcześniej wysuszonego w temperaturze 105o C w  
czasie 4 dni i następnie pozostawionego w czasie 2 dni w normalnym klimacie (temp.20 ± 2oC i wilgotności 65 
± 5 %). Na warstwę zaprawy należy następnie połżyć kostkę z bloczku o boku 5 cm, wysuszoną i sezonowaną 
analogicznie  jak bloczek na który jest  nałożona zaprawa.  Kostkę należy w czasie 30 sek.  dociskać siłą 5N.  
Następnie  kostkę  należy  odrywać.  Badanie  z  zastosowaniem  kilku  kostek  należy  powtarzać  w  odstępach 
czasowych co 2 minuty. Czas od naniesienia zaprawy do momentu w którym jeszcze ok.50% powierzchni kostki  
jest pokryta zaprawą, należy uznać za czas korygowania położenia kolejnych elementów murowych. 

Badania należy wykonać na 3 próbkach. 
 
6.3.3. Oznakowanie 
Oznaczenie powinno zawierać: 
• nazwę i adres oraz znak firmowy producenta 
• kod producenta 
• nazwę wyrobu 
• datę produkcji i nr partii produkcyjnej 
• termin przydatności do stosowania 
• masę netto 
• proporcje mieszania z wodą 
• symbol Aprobaty Technicznej 
• oznaczenie powinno być umieszczone na każdym opakowaniu suchej mieszanki. 
 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie rysunków roboczych. 
Nakład liczony na 1 m3 
. 
Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami. 
Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. 
Wysokość murów w ścianach budynku obmierza się kondygnacjami od poziomu podłogi przyziemia do wierzchu następnego 
stropu. 
Z obmiarów murów odlicza się: 
- otwory drzwiowe, okienne i inne 
- wnęki – z wyjątkiem wnęk na liczniki elektryczne i gazowe o objętości ponad 0,05 m3 
Nie odlicza się bruzd na instalacje, gniazd. 
Powierzchnię  otworów,  w których ościeżnice obmurowane  są jednocześnie ze wznoszeniem muru mierzy się w świetle  
ościeżnic. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych

REMONT KOMPLEKSOWY BUDYNKÓW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LESZNIE
16



robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku

8.3. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikajacych
8.4 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu.
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną) 
można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunię­
cia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.5. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla za ­
kresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed od­
biorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewi ­
duje.

8.6. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i  
zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podsta ­
wie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji  
oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące doku­
menty:
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane  
w trakcie wykonywania prac,
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowla ­
nych,
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakres robót i ich końcowym odbiorze lub etapa­
mi określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
– wykonanie ścian, naroży, łączeń ze ścianami istniejącymi, zbrojeń bednarką
– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań

 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zama­
wiającego lub

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 
 
10. Przepisy związane 
• PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe. 
• PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy. 
• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• PN-77/B-07614/07 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gęstości nasypowej. 
• PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych. 
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• PN-B-12066 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy 
• PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne 
• PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe 
• PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
• PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych 
• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
• PN-86/B-30020 Wapno 
• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SST-03 ROBOTY IZOLACYJNE
KOD CPV 45260000-7

1. WSTĘP
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru 

izolacji przeciwwilgociowych, wodochronnych 
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót 

wymienionych wpkt. 1.1.
Projektant sporządzający dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

może  wprowadzać  do  niniejszej  specyfikacji  zmiany,  uzupełnienia  lub  uściślenia,  odpowiednie  dla  przewidzianych 
projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania,  
obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych 
robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji i uszczelnień powierzchni poziomych 

pionowych usytuowanych w częściach podziemnych i przyziemiach budynków.
Przedmiotem opracowania  jest  określenie wymagań odnośnie  właściwości  materiałów wykorzystywanych  do robót 

hydroizolacyjnych,  wymagań  w  zakresie  robót  przygotowawczych  oraz  wymagań  dotyczących  wykonania  i  odbiorów 
izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST  

Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz za zgodność z dokumentacją  projektową,  ST 

poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania ogólne" pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania I składowania podano w ST
„Wymagania ogólne" pkt 2
Materiały  stosowane  do  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  w  częściach  podziemnych  i 

przyziemiach budynków powinny mieć:
-  oznakowanie  znakiem CE co oznacza,  że  dokonano oceny ich zgodności  ze  zharmonizowaną  normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją  techniczną państwa  
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewietkie  znaczenIe  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa  określonym  przez 
Komisję Europejską, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, 
dla  których  dokonano  oceny  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną,  bądź  uznano  za  „regionalny  wyrób 
budowlany",

- okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.
2.2. Rodzaje materiałów
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Wszystkie materiały do wykonania robót izolacyjnych pqwinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powłokowych
Do hydroizolacji powłokowych stosuje się masy:
- asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,
- polimerowe, - cementowe, - cementowo-polimerowe,
- bitumiczno-mineralne,
spełniające wymagania określane w normach i aprobatach technicznych.
2.2.2. Wyroby do hydroizolacji z laminatów
Do hydroizolacyjnych laminatów wykonywanych na budowie wykorzystuje się:
-  masy  asfaltowe,  asfaltowo-polimerowe  i  polimerowe  zbrojone  wkładką  z  tkanin  lub  włókien  nie  podlegających 

korozji biologicznej,
- masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojone wkładką z tkanin lub włókien,
- masy bitumiczno-mineralne zbrojone wkładką z tkanin lub włókien,
spełniające wymagania określone w normach i aprobatach techniczrych.

2.2.3. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiałów rolowych
Do wykonywania  izolacji  części  podziemnych  i  przyziemi  budynków służą  następujące  materiały  rolowe:  -  papy 

asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,
- folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z folii polietylenowych o grubości 0,3 mm.
Izolacje wodochronne mogą być wykonywane z folii polietylenowych o grubości 0,4 10,5 mm, gładkich i tłoczonych  

folii z PyC oraz membran EPDM.
Wszystkie  ww.  materiały muszą  mieć  własności  techniczne  odpowiadające  wymaganiom odpowiednich  norm lub 

aprobat technicznych.
2.2.4. Wyroby do wykonywania izolacji wgłębnych

Do  izolacji  wgłębnych  stosuje  się  preparaty  penetrujące  w  głąb  podłoża  i  tworzące  izolację  w  podłożu  metodą  
krystalizacji wgłębnej, spełniające wymagania określone w aprobatach technicznych.

2.2.5. Wyroby do czasowej likwidacji przecieków wody
Do czasowej likwidacji przecieków wody pojawiających się na pęknięciach powierzchni betonowych służą preparaty 

produkowane na bazie cementów szybkowiążących,  dostarczane w postaci sypkiej,  odpowiadające wymaganiom aprobat 
technicznych.

2.2.7. Materiały pomocnicze
Odrębną grupę wyrobów stanowią materiały pomocnicze, wykorzystywane  przy wykonywaniu izolacji  i stosowane  

zgodnie z instrukcją producenta podstawowych materiałów hydroizolacyjnych takie jak:
- kleje,
- rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające,
- łączniki mocujące, kotwy, śruby,
- taśmy dylatacyjne, uszczelniające,
- woda lub inne preparaty do rozcieńczania,
spełniające wymagania określone w odpowiednich dokumentach odiiesienia tj. normach lub aprobatach technicznych.
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Woda pochodząca z innych źródeł 

musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym ody odzyskanej z procesów produkcji betonu".

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 3

3.2. Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 

jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych  
wykonujących hydroizolację.

Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów hydroizolacyjnych. Do 
wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:

do  przygotowania  podłoża  -  młotki,  szczotki  druciane,  odkurzacze  przemysłowe,  urządzenia  do  mycia 
hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-"sciernego, termometry

elektroniczne,
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,

- do przygotowania zapraw- naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki,
-  do  nakładania  izolacji  z  mas  powłokowych  -  pędzle,  szczotki,  wałki,  pace,  kielnie,  mechaniczne  natryskiwacze  

materiałów izolacyjnych,
- do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach - nożyczki, nożyce, noże,
- do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

 do układania materiałów rolowych - urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych z rolek.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne" pkt 
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów hydroizoiacyjnych
Wyroby  do  robót  hydroizolacyjnych  mogą  być  przewożone  jednostkami  transportu  samochodowego,  kolejowego, 

wodnego lub innymi.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca 

się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.
Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiały rolowe należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej  

powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu.
Srodki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych yorkowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów 

przed  zawilgoceniem,  przemarznięciem,  przegrzaniem  i  zniszczeniem  mechanicznym.  Materiały  płynne  pakowane  w 
pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięiem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jeżeli  nie  istnieje  możliwość  poboru wody na miejscu w9konania  robót,  to  wodę  należy dowozić  w szczelnych  i  
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich,  
w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.

Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może 
odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt S
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Do  wykonywania  robót  hydroizolacyjnych  w  części  podziemnej  i  przyziemiu  budynku  można  przystąpić  po 

zakończeniu  poprzedzających  robót  budowlanych  i  robót  mogących  stanowić  przyczynę  uszkodzenia  warstw 
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a także konroli materiałów.

5.3. Wymagania dotyczące podłoży
5.3.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoży
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się na podłożach: - 

betonowych lub żelbetowych monolitycznych,-
- murowanych z kamienia, cegły ceramicznej budowlanej pełnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczków betonowych,  

- z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym.
Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny spełniać następujące wymagania  

ogólne:
- powinny być nośne i nieodkształcalne,
- powierzchnia powinna być czysta,  odtłuszczona,  odpylona,  równa,  wolna od mleczka cementowego,  bez kawern,  

ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie,
piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm irysy o szerokości większej niż 

2 mm wypełnić zaprawą naprawczą zalecaną przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych),
-  połączenia  izolowanych  powierzchni  poziomych  i  pionowych  powinny  mieć  wykonane  fasety  o  promieniu  nie  

mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi  
(sposób ich wykonania  powinien  być  zgodny z wymaganiami  producenta  podanymi  w aprobacie  technicznej  lub karcie 
technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych),

- podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagań producenta 
wyrobów hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),

 odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w aprobacie technicznej lub karcie  
technicznej podłoże należy zagruntować roztworem do gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej. 
Powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, a powłoka  gruntująca powinna 
być równomiernie rozłożona (ciągła) iwykazywać dobrą przyczepność do podłoża.

5.3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży betonowych i żelbetowych
Podłoża betonowe i żelbetowe, w celu zapewnienia prawidłowej współpracy z hydroizolacją, powinny być wykonane z 

następujących klas betonu:
- B-7,5 przy izolacji z materiałów bitumicznych,
- B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,
-  B-20 przy izolacji  z  laminatów z  tworzyw  sztucznych,  powłokach  hydroizolacyjnych  na  bazie  cementu  oraz w 

przypadku stosowania do izolacji preparatów penetrujących.
Do  gruntowania  podłoży  betonowych  wykonanych  na  płytach  styropianowych  nie  wolno  stosować  roztworów 

zawierających rozpuszczalniki.
5.3.3. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży murowanych -
Wyroby murowe w podłożu murowanym powinny mieć wytrzymałość co najmniej 15 MPa, a mur należy wykonać na 

zaprawie cementowej.
Podłoże  murowane  należy  przygotować  odpowiednio  do  rodzaju  wykonywanej  izolacji,  zgodnie  ze  wskazaniami 

producenta  wyrobu  hydroizolacyjnego,  np.  poprzez  wypełnienie  spoin  lub  naniesienie  warstwy  zaprawy  cementowej,  a 
następnie zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robót
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji producenta 

materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczęściej temperatury powietrza i podłoża w czasie układania  
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izolacji powinny być nie niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża powinny być 
co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy.

Zabronione  jest  wykonywanie  robót  poza  granicznymi  temperaturami  określonymi  przez  producenta  stosowanych 
preparatów,  w  czasie  deszczu,  mżawki,  przy  silnym  nasłonecznieniu  i  wilgotności  powietrza  przekraczającej  85%.  W 
przypadku konieczności wykonywania hydroizolacji  w czasie niesprzyjających  warunków atmosferycznych  takich jak za 
niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty należy przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne  
dmuchawy powietrza. W przypadku silnego Wiatru dopjszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynkó",>y znajdujących się poniżej poziomu gruntu należy prowadzić 
w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 60 cm. Jeżeli głębokość wykopu przekracza 1,00 m, to wykop należy wykonać ze  
skarpami  (2,00 m dla  skał  zwartych  jednorodnych,  odspajcnych  mechanicznie)  lub o ścianach pionowych  umocnionych 
deskowaniem. Rodzaj umocowania zależy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed nałożeniem izolacji wodochronnej poniżej poziomu terenu należy obniżyć poziom zwierciadła wody gruntowej  
do co najmniej 30 cm poniżej najniższego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obniżony poziom  
zwierciadła wody należy utrzymać przez cały okres wykonywania robót hydroizolacyjnych bądź do czasu zabezpieczenia  
izolacji warstwą dociskową.

5.4.1. Wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

5.4.2. Wymagania ogólne
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" lFB część C: Zabezpieczenia i izolacje." 

Zeszyt  5.,,  Izolacje  przeciwwilgociowe  i  wodochronne  części  podziemnych  budynków"  izolacje  przeciwwilgociowe  i  
wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny spełniać następujące wymagania ogólne:

- stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary wodnej (występowanie
złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad jest niedopuszczalne),
- ściśle przylegać do izolowanego podłoża - nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka, bez lokalnych  

wgłębień lub wybrzuszeń,
- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły,, przechodzić w izolację pionową,
-  rodzaj,  grubość i  ilość  zastosowanych  warstw  hydrojzolacyjnych  powinna  być  każdorazowo  projektowana,  przy 

uwzględnieniu istniejących warunków gruntowo-wodnych panujących w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu 
posadowienia,

-  przy  wykonywaniu  izolacji  z  mas  hydroizolacyjnych  należy  na  bieżąco  (w  trakcie  nakładania  każdej  warstwy 
izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. aplikować jedno opakowanie gotowego wyroby na wcześniej wydzielony (O 
określonej powierzchni) fragment podłoża,

- izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu okalającego terenu i zakończona w 
sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod izolację,

- niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziałujących na siebie w sposób 
destrukcyjny,

- miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny być uszczelnione w 
sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np. 
specjalne taśmy lub wkładki  dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wkładki  powinny być wykonane z tego  
samego materiału i O identycznym profilu na całej długości szczeliny).

5.4.3. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych
Izolacje  przeciwwUgociowe  części  podziemnych  i  przyziemi  budynków  wykonuje  się  z  następujących  wyrobów 

hydroizolacyjnych:
mas hydroizolacyjnych,
- pap asfaltowych,
 folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie  z  Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru robót"  lTB część C.  Zeszyt  5  wymagania  szczegółowe 
dotyczące izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych wczęści podziemnej i przyziemiu budynku są następujące:

- izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej fundamentów, liczba układanych warstw 
powinna być zgodna z dokumentacją projektową, ale nie mniejsza niż 2, a łączna grubość tych warstw powinna wynosić co 
najmniej 2 mm,

-  przy  wykonywaniu  izolacji  z  mas  hydroizolacyjnych  nieodpornych  na  uszkodzenia  mechaniczne  (np.  mas  
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy osłonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej 
gruntem,
-  wymagania  dotyczące  wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowych  z  pap  asfaltowych  są  takie  same  jak  dla  izolacji 
wodochronnych z pap asfaltowych, różnica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilości jej warstw,

 izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża powinny być dodatkowo uszczelniane w 
miejscach zamocowań,

 folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami można traktować jako warstwy przeciwwilgociowe, jeżeli zapewniono 
szczelność  na  zakładach  tych  folii,  skutecznie  uszczelniono  krawędź  poziomą  folii  na  powierzchni  ściany,  rozwiązano  
uszczelnienie  w  miejscach  załamań  izolacji  oraz  w  rejonie  połączenia  z  izolacją  poziomą;  przy  braku  szczegółowych  
rozwiązań w tym zakresie, folie takie można traktować jedynie jako dodatkowe warstwy drenażowe.
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5.4.4. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych
Izolacje  wodochronne  części  podziemnych  i  przyziemi  budynków  wykonuje  się  z  następujących  wyrobów 

hydroizolacyjnych:
- laminatów z mas hydroizolacyjnych,
- pap asfaltowych,
- folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,
- powłokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,
- preparatów penetrujących w głąb podłoża,
- blach do hydroizolacji.
Zgodnie  z  Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  ITB  część  C.  Zeszyt  5  wymagania  szczegółowe 

dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych w części podziemnej i przyziemiu budynku są następujące:
-  izolacje  wodochronne  z  wyrobów  rolowych  i  laminatów powinny  być  wykonywane  od  strony  parcia  wody  na 

przegrodę; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych  na bazie cementu mogą być wykonywane  zarówno od strony 
parcia wody, jak też od strony przeciwnej - jeżeli takie zasosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone  
wynikami badań laboratoryjnych,

 ścianki  dociskowe  (np.  murowane,  z  cegły  grubości  nie  mniejszej  niż  12  cm)  powinny  być  ustawione  na 
podkładach ślizgowych z dwóch warstw papy podkładowej,

 wysokość ścianek dociskowych powinna sięgać do poziomu o 30 cm wyższego od najwyższego przewidywanego  
poziomu występowania wody gruntowej,

 powyżej  ścianki  dociskowej  dopuszczalna  jest  redukcja  ilości  warstw  hydroizolacyjnych,  pod  warunkiem  że 
krawędź warstwy wierzchniej jest ułożona na powierzchni warstwy położonej niżej, zgodnie z kierunkiem spływu wody po 
izolacji,

 w  przypadku  przejścia  słupa  przez  izolację  należy  zapewnić  możliwość  odkształceń  słupa  przy  zachowaniu  
szczelności
połączenia,

 przejścia rur przez izolację wodochronną należy wykonać za pomocą urządzeń dławicowych.

Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Laminatów z mas hydroizolacyjnych
-  laminaty  mogą  stanowić  samodzielną  izolację  wodochronną  lub  w  przypadku  laminatów  z  mas  asfaltowych 

asfaltowo-polimerowych dodatkową warstwę nanoszoną na izolację z papy,
- dobór układu 1 grubości warstw konkretnego laminatu o określonych właściwościach powinien być dostosowany do 

wymaganej odporności izolacji na działanie ciśnienia wódy,
- wykonanie laminatu polega na wtopieniu w masę hydoizolacyjną wkładki zbrojącej z tkanin lub włókien i dokładnym
pokryciu jej włókien masą, tak by na powierzchni laminatu nie był widoczny rysunek włókien wkładki,
- z lepików asfaltowych stosowanych na gorąco można wykonywać łaminaty tylko wtedy, gdy masy fe uzyskały
pozytywną ocenę do takiego zastosowania w dokumentach odniesienia (aprobatach technicznych); w przeciwnym
razie z uwagi na wysoką podatność powłok asfaltowych na uszkodzenia w temperaturach ujemnych należy zaniechać
stosowania tych wyrobów do wykonywania laminatów.
B. Pap asfaltowych
- szerokość zakładów arkuszy papy w-każdej warstwie, powinna wynosić co najmniej 10 cm; należy je wykonywać  

zgodnie z kierunkiem spływu wody,
- zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy spodniej odpowiednio: 

przy izolacji dwuwarstwowej - o 1/2 szerokości arkusza, przy izolacji trzywarstwowej - o 1/3 szerokości arkusza itd.,
- papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedrią warstwę w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej) izolacji 

wodochronnej,
- temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić od 16000 do MOC,
- izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny być dylatowane w tych samych miejscach  

i
płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem.
W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, które są przeznaczone do 

przyklejania do podłoża oraz sklejania między sobą metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy  
płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej - należy przestrzegać następujących zasad:

- palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od strony
przekładki antyadhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem
styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża,
- dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia  powinno być  krótkotrwałe,  a płomień palnika powinien  być  

ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,
- niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy,  prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej 

zapalenia,
-.  fragment  wstęgi  papy  z  nadtopioną  powłoką  asfaltową  należy  natychmiast  docisnąć  do  ogrzewanego  podłoża 

wałkiem, o długości równej szerokości pasma papy.
Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych należy dodatkowo przestrzegać następujących zasad:
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-  powierzchnia  podłoża powinna  być  dostatecznie gładka i  zagruntowana,  aby zapewnić dobre doklejenie  papy do 
podłoża,

- korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpośrednio po wykonaniu izolacji,
- możliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w układach wielowarstwowych z papami klejonymi na gorąca (np. 

metodą  zgrzewania);  w  takim  przypadku  zaleca  się,  aby  papa  samoprzylepna  stanowiła  pierwszą  (spodnią)  warstwę  
hydroizolacyjną, gdyż wówczas istnieje możliwość jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepła stosowanego do  
klejenia warstw wierzchnich.

C. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku
Materiały rolowe z tworzyw sztucznych mogą być mocowane do podłoża i łączone metodą:
- klejenia lub wulkanizacji,
-. zgrzewania,
- mocowania mechanicznego.
Sposób mocowania i łączenia materiału izolacyjnego musi być zgodny z wymaganiami określonymi przez producenta  

tego materiału w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).
Do wykonania izolacji wodochronnych z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje się:
- folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami, stanowiące dodatkową warstwę drenażową,
- folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami połączone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi stanowiące dodatkową 

warstwę drenażowo-filtrującą,
- folie polietylenowe o grubości 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubości 0,3 mm mogą być stosowane tylko w  

izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,
- folie PyC ze spodnią warstwą bitumo-odporną przeznaczone do układania bezpośrednio na izolacji papowej. Zasady 

których należy przestrzegać przy układaniu hydroizolacji z materiałów rojowych:
-  zakłady  z  folii  PVC  należy  łączyć  za  pomocą  rozpuszczdlników  (cykloheksanolu  lub  tetrahydrofuranu)  albo  

specjalnych  klejów  i  dodatkowo  wzdłuż  krawędzi  doszczelniać  tzw.  upłynnioną  folią;  dopuszcza  się  łączenie  folii  na  
zakładach metodą zgrzewania,

- mocowanie mechaniczne w obrębie zakładu polega na osadzenhłączników mocujących w spodniej części zakładu,  
wzdłuż  linii  równoległej  do  krawędzi  brzegowej,  a  nastypnie  dodatkowym  doklejeniu  warstwy  wierzchniej  zakładu  do 
warstwy spodnie),  pomiędzy krawędzią  zewnętrzną  wąlstwy Wierzchniej  il"nią  łączników mocujących;  nie  należy kleić 
zakładu nad łącznikami mocującymi,

- poszczególne pasma rolowego materiału hydroizolacyjnego EPDM należy łączyć na zakładach metodą wulkanizacji 
lub za pomocą specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiału hydroizolacyjneg6.

D. Powłokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu
Przy wykonywaniu  izolacji  powłokowych  z  mas hydroizolacyjnych  na bazie  cementu nanoszonych warstwowo  na 

przygotowane podłoże należy:
-  wykorzystywać  masy  ocenione  pozytywnie  w  dokumentach  odniesienia  tj.  aprobatach  technicznych  do  takiego 

zakresu zastosowania,
-  przy  nanoszeniu  poszczególnych  warstw  powłoki  przestrzegać  zasad  podanych  w  specyfikacji  szczegółowej  i 

instrukcji (karcie technicznej) producenta układanej masy hydroizolacyjnej.
E. Preparatów penetrujących w głąb podłoża
Przy wykonywaniu hydroizolacji metodą krystalizacji wgłębnej należy:
- wykorzystywać preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach technicznych do takiego  

zakresu zastosowania,
- nanosić preparat na przygotowane, mokre podłoże, zgodnie z wytycznymi podanymi w karcie technicznej wyrobu  

hydroizolacyjnego.
Preparaty  penetrujące  w  głąb  betonu,  po  prawidłowym  ich  naniesieniu  na  podłoże,  mogą  nie  tworzyć  na  jego 

powierzchni powłoki, ponieważ powłoka ta nie pełni funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej. Właściwą izolację betonu w 
tym przypadku stanowi preparat krystalizujący w jego porach, pod wpływem znajdującej się w nim wilgoci.

F. Blach ołowianych i stalowych
Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach ołowianych należy:

- podłoża z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz zawierające związki  
siarki zagruntować roztworem asfaltowym i pokryć papą asfaltcwą, a powierzchnię blachy osłonić warstwą papy asfaltowej,

- stosować blachę o grubości co najmniej 2 mm; blachę o grubc"ści I mm można, stosować tylko, gdy w miejscach  
łączenia jej arkuszy, pod ich stykami, umieszczane są podkładki z blachy ołowianej,

- blachę układać tak, by ściśle przylegała do izolowanyci przegród,
- wszystkie wygięcia blach wykonać tak, by blacha nie pękła,
-  w  okresie  podwyższonych  temperatur,  do  czasu  wykonania  warstwy  dociskowej,  ułożoną  blachę  chronić  

prowizorycznie izolacją termiczną, w celu zabezpieczera jej przed odkształceniami.
Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach stalowych należy:
- stosować blachę o grubości co najmniej 2,0 mm.
- przed rozpoczęciem robót hydroizolacyjnych oczyścić blachę z rdzy i zabezpieczyć antykorozyjnie,
- izolację układać tak, by ściśle przylegała do izolowanych przegród,
- arkusze blachy łączyć między sobą poprzez ich spawanie,
- izolację mocować do podłoża za pomocą kotew, śrub lub innych łączników gwarantujących skuteczność połączenia. 

5.4.5. Wymagania dotyczące wykonywania obróbek blacharskich hydroizolacji
Obróbki  blacharskie  zabezpieczeń  wodochronnych  części  podziemnej  przyziemia  budynku  powinny  być:  - 

dostosowane do rodzaju izolacji,
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-  wykonane  z  blachy stalowej  ocynkowanej  o  grubości  od 0,5 do 0,6 mm,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową i 
wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej,

 wykonane tak, by zachowane zostały wszystkie dylatacje budynku.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ,Wymagania ogólne" pkt 6

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  hydroizolacyjnych  należy  przeprowadzić  badania  materiałów,  które  będą 

wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowanego podłoża.
6.2.1. Badania materiałów
Materiały hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej-lub wodochronnej powinny odpowiadać  

wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
- w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych,
-  stan  opakowań  (oryginalność  opakowań  i  ich  szczelność)  oraz  sposób  przechowywania  materiałów,  -  terminy 

przydatności podane na opakowaniach.
6.2.2. Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowei wodochronne
Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży:
- betonowych - zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi,  w  tym:  wytrzymałość  i  równość  podkładów,  czystość  powierzchni,  wykonanie  napraw  i  uzupełnie6,  
dopuszczalna wilgotność i temperatura podłoża, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych,

- murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych - zgcdność wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
szczegółowymi  specyfikacjami technicznymi,  w tym:  wytrzymałość,  dokładność wykonania  z uwzględnieniem wymagań  
szczegółowych  specyfikacji  technicznych,  jyypełnienie  spoin,  czystość powierzchni,  wykonanie  napraw i uzupełnień lub 
wymaganej  przez  producenta  wyrobów  hydroizolacyjnych  warstwy  z  zaprawy  cementowej,  dopuszczalna  wilgotność  i 
temperatura muru, z€ibezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych,

- gładzi i tynków cementowych - zgodność wykonania z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami  
technicznymi,  w tym:  sztywność  podkładu,  równość  i  wygląd  powierzchni,  czystość  powierzchni,  wykonanie  napraw i 
uzupełnień, wilgotność i temperatura gładzi lub tyhku, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych.

Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają:
- styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),
-  dodatkowe  wymagania  dotyczące  przygotowania  podłoży  deklarowane  przez  producenta  materiałów 

hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłóża.
Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualni,  z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym świetle  dziennym lub  

sztucznym.  Sprawdzenie  powierzchni  podłoża należy przeprowadzić  za pomocą łaty o długości  2,0 m,  przyłożonej  w 3  
dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 podłoża i rzez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm, na  
zgodność  z  wymaganiami  podanymi  w  p-kcie  5.3  specyfikacji  technicznej.  Wypukłości  i  wgłębienia  na  powierzchni  
podkładu  powinny  być  nie  większe  niż  2  mm.  Pęknięcia  na  powierzchni  o  szerokości  powyżej  2  mm  powinny  być 
wypełnione. Zapylenie powierzchni należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką.

Sprawdzenie  wytrzymałości  podłoża na odrywanie  powinno  być  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  szczegółowej 
specyfikacji technicznej.

Wilgotność  i  temperaturę  podłoża  należy  ocenić  przy  użyciu  odpowiednich  przyrządów  (wilgotnościomierz,  
termometr). Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów styków różnych płaszczyzn podłoży należy 
przeprowadzić za pomocą szablonu, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.

Pozostałe  badania  należy  przeprowadzić  metodami  opisanymi  w  odpowiednich  szczegółowych  specyfikacjach 
technicznych.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegółowej specyfikacji technicznej, 
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykor.ywanych robót hydroizolacyjnych z dokumentacją  

projektową,  szczegółową  specyfikacją  techniczną  i  instrukcjami  producentów  wyrobów  stosowanych  do  izolacji.  W 
odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny być  przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy.  
Powinny one obejmować sprawdzenie:

- przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST.
- poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób zapewniający ich ciągłość i 

szczelność,
- poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,
- poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innycn elementów budowlanych przez izolację, - na  

bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych,
-  przestrzegania  pozostałych  wymagań  dotyczących  wykonania  robót  hydroizolacyjnych  podanych  w punkcie  5.5. 

szczegółowej  specyfikacji  technicznej,  w  tym:  wymagań  dotyczących  stosowanych  materiałów,  ilości  i  grubości 
nanoszonych warstw, wielkości zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp.
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6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 

wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie:
-  zgodności  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w  dokumentacji  

powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,
- sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, dylatacji i zakończeń krawędzi  

izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki  badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i  w 

trakcie ich wykonywania.
Badania  izolacji  powłokowych  z  mas  przy  ich  odbiorze  należy  przeprowadzać  po  ich  całkowitym  wyschnięciu  i  

utwardzeniu.
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej  

powietrza nie przekraczającej 65%.
Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmue:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz zakończeń krawędzi izolacji),  

- sprawdzenie ilości warstw i ich grubości,
- sprawdzenie szczelności izolacji,
- sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do pbdłoża,
- sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt. 5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej.
Badania odbiorowe należy przeprowadzić metodami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej.
Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka drewnianego przez 

lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub  
metodą niszczącą określoną w PN-92/B-0 1814.

Przy  opukiwaniu  młotkiem charakterystyczny  głuchy dźwięk  świadczy  o  nieprzyleganiu  i  niezwiązaniu  izolacji  z 
podłożem.

Sprawdzenia grubości powłok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych można dokonać metodami nieniszczącymi w 
trakcie ich nakładania (20 punktów kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczącymi (poprzez 
wycięcie próbek) po ich wyschnięciu, wykonując co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powłoki lecz nie mniej niż 5 na jednym  
obiekcie.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru I obmiaru podano w ST „Wyrnaganla ogólne" pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót
Izolacje  przeciwwilgociowe  i  przeciwwodne  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  izolowanej  powierzchni  w 

rozwinięciu.  Wymiary  powierzchni  przyjmuje  się  w  świetle  surowych  murów.  Z  obliczonej  powierzchni  potrąca  się  
powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile 
stanowią one odrębne pozycje przedmiarowe, oblicza się w metrach.

8. ODBIOR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymaganla ogólne" pkt 8
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegającymi
zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór podłoży musi być dokonany przed

rozpoczęciem robót hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej  
po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić  badania wymienone W pkt.  62.2. niniejszej specyfikacji.  Wyniki 
badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, określonymi  
w pkt. 5.3.

W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych należy przeprowadzic badania wymienione w pkt. 
6.3. niniejszej specyfikacji.  Wyniki badań należy porównać z wyraganiami dotyczącymi poszczególnych warstw izolacji,  
podanymi w pkt. S.S. niniejszej specyfikacji.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża lub poszczególne warstwy izolacji  
wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumenacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do 
kolejnego etapu robót hydroizolacyjnych.

Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny  
być  odebrane.  W  takim  przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usunięcia  
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nie odebranego podłoża  
lub nie przyjętej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoruj i wykonawcy (kierownik 
budowy).

8.3. Odbiór częściowy
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu  
określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie  
przed odbiorem końcowym.

Odbiór czę"sciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę 

przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór  końcowy stanowi  ostateczną  ocenę rzeczywistego  wykonania  robót  w odniesieniu  do  ich  zakresu  (ilości),  
jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną.

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna  
określać umowa.

Wykonawca robót obowiązany jesf przedłożyć komisji nastpujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w foku wykonywania robót,
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
-  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  powszechnego  zastosowania  użytych  materiałów  i  wyrobów 

budowlanych,
- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
- protokoły odbiorów częściowych,
instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie 

z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SF, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokonać oceny 
wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej części i przyziemia budynku powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań 
są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli 
chociażby jeden wynik badań był  negatywny hydroizolacja nie powinna być przyjęta.  W takim wypadku należy przyjąć  
jedno z następujących rozwiązań:

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z wymaganiami określonymi 
w pkt. 5.5. i przedstawić ją ponownie do odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpiecęństwu użytkownika, nie powodują nieszczelności hydroizolocji 
oraz nie ograniczają  jej  trwałości,  zamawiający może wyrazić  zgodę na dokonanie  odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

-  w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  wykonawca  zobowiązany  jest  usunąć  wadliwie 
wykonaną izolację przeciwwilgociową lub wodochronną, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli  zamawiającego i wykonawcy.  Protokół 

powinien zawierać:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizoacyjnych z zamówieniem.
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy  zamawiającym  a  

wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmii gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w części  

podziemnej i przyziemiu budynku po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych  
robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmii  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  izolacji,  z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania 
potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie  zauważone  wady  w 
wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne" pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA .
10.1. Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania P. rzy odbiorze.
PN-90/13-04615 Papy  asfaltowe i smołowe- Metody badań.
PN-13-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltÓwokauczukowa.
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.
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-13-24002: 1 997/Ap 1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-13-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
PN-B-24004: 1 997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
PN-B-24004:1997/Azl :2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Azi).
PN-B-24005:1997Asfaltowa masa zalewowa.
PN-B-24006:  1  997Masa  asfaltowo-

kauczukowa.
PN-13-24008: 1 997Masa uszczelniająca.
PN-13-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-13-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Azi).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy Z wypełniaczami stosowane na gorąco.
PN-89/B-2761 7 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27617/A1 :1997Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).
PN-9 1 /B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i

welonu szklanego.
PN-92/B-276 19 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.
PN-13-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
PN-B-2762 1:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.
PN-89/13-04620 Materiały wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-1320 130:1 999/Azl :2001 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie.
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów

stosowanych w systemach drenażowych.
PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne - właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów

stosowanych w systemach drenażowych (Zmiana Al).
PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej

łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej
elementów podziemnych - Definicje i właściwości.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do
badań.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za
pomocą stolika rozpływu).

PN-EN 1015-3:2000/A 1:2005Mefody badań zapraw do murów- Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika
rozpływu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw, do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za
pomocą penetrometru)i

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zaprawdo murów - Część 12: Określenie przyczepności do podłoża
stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.

PN-EN 197-1:2002/Al:2005 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola
zgodności i ocena zgodności.
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola
zgodności i ocena zgodności.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badań -
Pomiar przyczepności przez odrywanie.
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i żelbetowe -
Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.
10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn, zmianami).
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. 

zmianami).
10.3. Rozporządzenia
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002 r.  w sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002  
r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). -

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  11 sierpnia 2004 r.  w sprawie  sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie  
powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie  zgodności  oraz  sposobu  oznaczenia  wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i  
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i  
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z późn. zmianami).

-  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  2  września  2003  r.  w  sprawie  oznakowania  opakowań  substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I. część 3) Arkady, Warszawa 1990 r.
-  Warunki  techniczne wykonania  i  odbioru robót  budowlanych  ITB część C: Zabezpieczenia i  izolacje.  Zeszyt  5: 

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. Warszawa 2005 r.
 Specyfikacja  techniczna wykonania  i  odbioru robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod CPV 45000000-7. 

Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.
    

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 04 TYNKI ZWYKŁE
Kod CPV 45410000-4

1. Wstęp
 Przedmiot.

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zwykłych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
       Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.

 Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie 
tynków zwykłych.

1.4. Określenia podstawowe.
 Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
 Wykonawca  robót  odpowiedzialny  jest  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  
specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inżyniera).

2. Materiały
2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów.
2.1.1.Spoiwa.
2.1.1.1. Cement – wg PN-B-19701:1997
2.1.1.2. Wapno – wg PN-B-30020:1999
2.1.2. Piasek do zapraw – wg PN-79/B-06711
2.1.3. Woda do zapraw – wg PN-88/B-32250

3. Sprzęt
    Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju robót.

4. Transport
    Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnie z wymogami producenta materiałów.

5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie podłoży.
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5.1.1. Podłoża z elementów ceramicznych.
          Mur powinien być wykonany na niepełne spoiny (tzn. nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica  
muru).W przypadku muru wykonanego na pełne spoiny należy przed przystąpieniem do tynkowania wyskrobać je na tą  
głębokość albo zastosować inne środki zapewniające trwałą przyczepność tynku do podłoża.
          Bezpośrednio przed tynkowaniem należy w razie potrzeby podłoże oczyścić z kurzu, sadzy, rdzy i substancji tłustych.
5.2. Wykonanie robót (wg PN-70/B-10100).
        a) tynki  zwykłe  powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzględniającym wymagania  norm i  
określającym rodzaj, odmianę i kategorię tynku.
        b) przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne  
podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe (nie dotyczy stolarki  
koncesjonowanej).
        c) podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku.
        d) tynk na całej powierzchni powinien być ściśle związany z podłożem, a przy tynkach wielowarstwowych również  
poszczególne warstwy tynku powinny ściśle do siebie przylegać na całej powierzchni.
        e) tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5 oC i pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek temperatury poniżej 0oC.
        f)  świeże  tynki  powinny  być  zabezpieczone  przed  gwałtownym  wyschnięciem  przez   zasłanianie  ich  przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przez ochronę przed wiatrem. W okresie wysokich temperatur tynki  
cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny być w okresie wiązania zaprawy (ok. 1 tygodnia) zwilżane wodą.

6. Kontrola jakości
6.1. Kontrola jakości materiałów.

a)  przy  odbiorze  na  budowie  należy  sprawdzić  zgodność  rodzaju  materiału  i  gatunku  z  projektem  technicznym  i  
zamówieniem,

     b) wymagana jakość materiałów powinna  być potwierdzona przez producenta właściwym  oznaczeniem materiału i  
dostarczeniem świadectwa  lub deklaracji  zgodności  materiału z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym  
dopuszczenie materiału do
         obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą techniczną). W przypadku zastrzeżeń co  
do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien zostać on zbadany zgodnie z 
odpowiednimi         normami,
     c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość, nie mogą być  
dopuszczone do stosowania,
     d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów , których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych  
norm,
     e) nie należy stosować materiałów przeterminowanych,
     f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robót
    Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu (przedmiaru) z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera).

8. Odbiór robót
    Roboty tynkarskie, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy  
przeprowadzać dla tych robót do których dostęp później  będzie niemożliwy lub utrudniony.
    Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
2. stanu podłoża,
3. jakości zastosowanych materiałów,
4. jakości wytworzonej zaprawy,
5. dokładności wykonania poszczególnych warstw (w tym ich wzajemnego przylegania).

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanie końcowe tynków należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one obejmować sprawdzenie:

6. zgodności ich wykonania z dokumentacją robót tynkowych (projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykona­
nia i odbioru robót,

7. certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych,
8. prawidłowości przygotowania podłoży,
9. mrozoodporności tynków zewnętrznych,
10. przyczepności tynku do podłoża,
11. grubości tynku,
12. wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku,
13. prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
14. wykończenia tynku w narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Odbiór  gotowych  tynków następuje  po stwierdzeniu  zgodności  ich wykonania  z  zamówie-niem ,  którego  przedmiot 
określają projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien  
być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik  
negatyw-ny, tynk nie powinien być przyjęty.

9. Podstawa płatności
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    Płaci się za ustaloną ilość m2 tynku wykonanego zgodnie z zamówieniem i uporządkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane
PN-92/B-01302         Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-86/B-02354         Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady koordynacji modularnej
PN-86/B-02355         Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne.
PN-B-03002:1999     Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-85/B-04500         Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-63/B-06251         Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280         Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w zakresie wykonania 
i badania przy odbiorze.
PN-79/B-06711         Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-68/B-10020         Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-80/B-10121         Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-69/B-10023         Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykony wane na budowie. Wymagania i 
badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024          Roboty  murowe.  Mury  z  drobnowymiarowych  elementów  z  autoklawizowanych  betonów 
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100         Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101         Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102         Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
PN-B-11106:1997     Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-EN-12004:2002   Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-B-10109:1998      Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-75/B-10121          Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280          Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-69/B-10285          Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-90/B-14501          Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701:1997      Cementy powszechnego użytku.
PN-B-30020:1999      Wapno.
PN-B-30041:1997      Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-30042:1997      Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-88/B-32250          Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

SST-05 ROBOTY  MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8

1. Wstęp
 Przedmiot.

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót malarskich.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
       Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
wymienionych w pkt. 1.1.
1.6. Zakres robót objętych specyfikacją.

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na celu wykonanie robót  
malarskich.

1.7. Określenia podstawowe.
 Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót.
 Wykonawca  robót  odpowiedzialny  jest  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  
specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inżyniera).

2. Materiały
2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów.
2.1.1. Farby olejne – wg PN-C-81901:2002 i odpowiednich aprobat technicznych
2.1.2. Farby emulsyjne – wg PN-C- 81914:2002, PN-C-81913:1998 i odpowiednich aprobat technicznych
2.1.3. Środki gruntujące – wg odpowiednich aprobat technicznych
2.1.4. Inne materiały malarskie – wg norm wymienionych w punkcie 10

3. Sprzęt
    Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju robót.
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4. Transport
    Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnie z wymogami producenta materiałów.

5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie podłoży.
       Podłoża pod malowanie stanowić mogą:

c) nieotynkowane mury z cegły lub kamienia,
d) beton,
e) tynk zwykły cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowy, gipsowo-wapienny,
f) tynk pocieniony mineralny i żywiczny,
g) drewno, materiały drewnopochodne (sklejka, płyta wiórowa, płyta pilśniowa itp.),
h) płyta gipsowo-kartonowa,
i) płyta włóknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbesto-cementowe),
j) elementy metalowe.

5.1.1. Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
10020:1998.  Spoiny  muru  powinny  być  całkowicie  wypełnione  zaprawą  równo  z  licem  muru.  Przed  malowaniem 
wszystkie  ubytki  w murze powinny być  uzupełnione.  Mur powinien  być  suchy,  a jego  powierzchnia  oczyszczona   z  
zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jego obrys oraz z kurzu, tłuszczu i ewentualnych resztek starych powłok  
malarskich.

5.1.2. Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek związanego betonu oraz tłustych plam i kurzu. 
Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub  
miejsca rakowate powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty  
techniczne.
5.1.3. Tynki zwykłe:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B/70-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej 
powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów 
solnych). Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie:

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone 
i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej po­
włoce malarskiej. 

            Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.
5.1.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.
5.1.5. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe, mieć
          wilgotność nie większą niż 12 %, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków
          żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy,  starej farby i innych  
zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką posiadającą aprobatę techniczną.
5.1.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty 
mocujące  oraz  styki  płyt  powinny  być  zaszpachlowane  .  Uszkodzone  fragmenty  płyt  powinny  być  naprawione  masą 
szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną.
5.1.7. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4 % oraz powierzchnię dokładnie  
odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico  
płyty, a ich główki          powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
5.1.8. Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i plam tłuszczu oraz zabezpieczone  
przed korozją.
5.2. Wykonanie robót.
5.2.1. Warunki prowadzenia robót malarskich
        Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:

k) podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku),

l) w temperaturze poniżej +5oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek tempe­
ratury poniżej 0oC,

m) w temperaturze powyżej 25oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż 
20oC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych),

n) w przypadku wystąpienia opadów  w trakcie prowadzenia robót malarskich na zewnątrz, powierzchnie świeżo  
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić,

-     roboty malarskie  można  rozpocząć,  jeżeli  wilgotność  podłoży mineralnych  (tynki,  beton,  mur,  płyty  włóknisto-
mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie większa niż:

a) dla farb dyspersyjnych , na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą  - 4%,
b) dla farb na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych – 3%,
c) dla farb ma spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczal­
nych wodą lub w postaci ciekłej – 6%,
d) dla farb na spoiwach mineralno-organicznych – 4%,
o) w przypadku podłoży drewnianych wilgotność nie może być większa niż – 12%,
p) prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podłożach stalowych prowadzić należy przy wilgotności względnej  
powietrza nie większej niż 80%,
q) w pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację (bez przeciągów),
r) roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia,
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5.2.2. Wykonywanie robót malarskich zewnętrznych.
          Roboty malarskie na zewnątrz można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w punkcie 5.1., a warunki  
wymagania punktu 5.2.1. Roboty powinny być wykonywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w 
zależności od           rodzaju stosowanej farby  i żądanej jakości robót. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją  
producenta farby, która powinna zawierać:
s) informację o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,
t) sposób przygotowania farby,
u) sposób nakładania farby, w tym instrukcje o narzędziach (np. wałkach, pędzlach, agregatach malarskich itp.)

v) krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,
w) czas między nakładaniem kolejnych warstw,
x) zalecenia odnośnie mycia narzędzi, zalecenia w zakresie bhp

Elementy budynku, które w czasie malowania mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,  należy zabezpieczyć i  
osłaniać przed zabrudzeniem farbami.

5.2.3. Wykonywanie robót malarskich wewnętrznych.
          Roboty malarskie na zewnątrz można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w punkcie 5.1., a warunki  
wymagania punktu 5.2.1. Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności  od stosowanej farby i żądanej  
jakości robót.
          Pierwsze malowanie należy wykonać po:
y) całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem założenia tzw. białego montażu, armatury oświetleniowej  
itp.),
z) wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
aa) ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. Białych,
bb) całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien, jeżeli stolarka nie została wykończo­
na fabrycznie.

Drugie malowanie można wykonać po:
cc) wykonaniu białego montażu,
dd) ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i 
cokołów,
ee) oszkleniu okien, jeżeli nie było to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje wymienione w punkcie  
5.2.2.
Elementy budynku, które w czasie malowania mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,  należy zabezpieczyć i  
osłaniać przed zabrudzeniem farbami.

6. Kontrola jakości
6.1. Kontrola jakości materiałów.
       Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w punkcie 10.

a)  przy  odbiorze  na  budowie  należy  sprawdzić  zgodność  rodzaju  materiału  i  gatunku  z  projektem  technicznym  
(przedmiarem) i zamówieniem,

     b) wymagana jakość materiałów powinna  być potwierdzona przez producenta właściwym  oznaczeniem materiału i  
dostarczeniem świadectwa  lub deklaracji  zgodności  materiału z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym  
dopuszczenie materiału do         obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (normą, aprobatą techniczną). W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości  wystawionym przez producenta – powinien  
zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,
     c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość, nie mogą być  
dopuszczone do stosowania,
     d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych  
norm,
     e) należy sprawdzić wygląd zewnętrzny w każdym opakowaniu,
     f) nie należy stosować materiałów przeterminowanych,
     g) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dziennika budowy.
    Ocenę  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzić  wizualnie.  Farba  powinna  stanowić  jednorodną  w  kolorze  i 
konsystencji mieszaninę.
     Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
      A)  w przypadku farb ciekłych:

 skoagulowane spoiwo,
 nieroztarte pigmenty,
 grudki wypełniaczy (z wyjątkiem farb strukturalnych),
 kożuch,
 ślady pleśni,
 trwały, nie dający się wymieszać osad,
 nadmierne utrzymujące się spienienie,
 obce wtrącenia,
 zapach gnilny,

w przypadku farb w postaci mieszanek:
 zbrylenie,
 obce wtrącenie,
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 zapach gnilny,
 ślady pleśni.

6.2. Wymagania w stosunku do powłok malarskich.
6.2.1. Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
      a)  niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz  
reemulgację,

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym,
d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla,
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek.

Dopuszcza  się  chropowatość  powłoki   odpowiadającą  rodzajowi  faktury  pokrywanego  podłoża.  Nie  powinny 
występować ulegające rozcieraniu grunty pigmentów i wypełniaczy.

6.2.2. Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być:
      a)  odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i na szorowanie,

7. bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłoki i odsta­
wania od podłoga: dopuszcza się natomiast chropowatość      powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża,

8. zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku,
9. przy malowaniu jednowarstwowym dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity 

podłoża
6.2.3. Powłoki z farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą powinny spełniać 
          wymagania podane w punkcie 6.2.2.
6.2.4. Powłoki z farb mineralnych powinny:
     a)  równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków - nie powinny  ścierać się ani obsypywać przy  
potarciu miękką tkaniną bawełnianą,

     nie mieć śladów pędzla,
     w zakresie barwy o połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz projektem technicznym,
     być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków modyfikujących),
     nie mieć przykrego zapachu,
     dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:

ff) na elewacjach – niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowań o po­
wierzchni większej niż 20 cm2,

gg) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,
hh) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na linii styku odmiennych barw,
ii) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.

6.2.5. Powłoki z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych powinny:
     a)  mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i projektem,

f) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,
g) dobrze przylegać do podłoża,
h) być odporne na zarysowanie i wycieranie,
i) być odporne na zmywanie wodą ze środków myjącym.

7. Obmiar robót
    Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu (przedmiaru) z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera).

8. Odbiór robót
8.1. Zakres kontroli i badań.
    Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej jednak niż po 14 
dniach.  Badania  techniczne  należy  przeprowadzić  w  temperaturze   powietrza  nie  niższej  niż  +5oC  i  przy  wilgotności 
powietrza nie wyższej niż 65%.
    Odbiór robót malarskich obejmuje:
jj) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
kk) sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
ll) sprawdzenie odporności na wycieranie,
mm) sprawdzenie przyczepności powłoki,
nn) sprawdzenie odporności na zmywanie.
8.2. Metody kontroli i badań.
    Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonywać następująco:
      a)   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
            rozproszonym z odległości 0,5 m,
 sprawdzenie barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z  
wzorcem producenta,
 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub 
bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki.

      Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpią ślady  Farby.
 sprawdzenie przyczepności powłoki:
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oo) na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku 
oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę, a następnie  przetarciu pędzlem naciętej powłoki: przyczepność powłoki należy 
uznać za dobrą, jeżeli

      żaden z kwadracików nie wypadnie,
pp) na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409,
 sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej 
szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla: powłokę należy uznać za odporną na zmywa­
nie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jed ­
nakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.

Odbiór  powłok  malarskich  następuje  po stwierdzeniu  zgodności  ich wykonania  z  zamówie-niem,  którego  przedmiot  
określają projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza. Powłoki malarskie  
powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje  
wynik negatywny, powłoki malarskie nie powinny być przyjęte.

9. Podstawa płatności
    Płaci się za ustaloną ilość m2 powłok malarskich wykonanych zgodnie z zamówieniem i  uporządkowanie stanowiska 
pracy.

10. Przepisy związane
PN-68/B-10020              Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100              Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101              Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102              Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
PN-EN-ISO  2409:1999   Wyroby  lakierowe.  Określenia  przyczepności  powłok  do  podłoża  oraz  przyczepności 
międzywarstwowej.
PN-C-81607:1998           Emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane,  i  ftalowe  kopolimeryzowane  
styrenowe.
PN-C-81802:2002          Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
PN-C-81901:2002          Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998          Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
PN-C-81914:2002          Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków.

SST-06 STOLARKA OTWOROWA 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
montażem stolarki otworowej.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie
z ustawą o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robót objętych ST- Montaż następujących elementów :

1.3.1. Montaż drzwi wewnętrznych

Szczegółowy zakres i ilości wg przedmiaru i zestawień na rysunkach

2.MATERIAŁY :

2.1 Drzwi wewnętrzne – drewniane, aluminiowe, stalowe, wg zestawienia stolarki drzwiowej

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 3
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 4

5. Wykonanie robót
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5.1. Przygotowanie ościeży.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże
należy naprawić i oczyścić.
Stolarkę  należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów
zamocowań

Rozmieszczenie punktów zamocowań
wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojaka

Powyżej 150 do 150 6 Nie mocuje się po 3
150±200 8 Po 1 po 3
powyżej 200 10 Po 2 po 3

5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. 
pęknięcia, wyrwy.
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki otowrowej
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w 
ościeżach.
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie drzwi, okien i 
fasad należy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, nie więcej niż 3 mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą 
materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu 
materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone drzwi po zmontowaniu należy 
dokładnie zamknąć.

5.2.3. Etapy montażu :

1. Przygotowanie otworu w ścianie.
2. Zdjęcie z elementu montowanego folii i sprawdzenie funkcjonalności.
3. Zdjęcie skrzydła z ościeżnicy.
4. Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony ościeżnicy.
5. Wstawienie ościeżnicy w otwór.
6. Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie ościeżnicy za pomocą klinów (kliny muszą być usytuowane w 
narożach).
7. Zawieszenie skrzydła w celu sprawdzenia funkcjonalności drzwi lub okna
8. Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia ościeżnicy w murze.
9. Zdjęcie skrzydła, i przymocowanie ościeżnicy kotwami do muru.
- 10-15cm od każdego naroża ościeżnicy oraz słupka w drzwiach
- odległość między punktami mocowania nie może przekraczać 80cm
10. Założenie rozporów pomiędzy elementami ościeżnicy w celu uniknięcia przewężeń.
11. Wypełnienie pianką poliuretanową szczelinę między murem a ościeżnicą w celu uszczelnienia oraz odizolowania wilgoci 
(nie doprowadzać do zabrudzenia ościeżnicy pianką).
12. Zdjęcie rozpór i klinów, oraz założenie skrzydeł.
13. Wykonanie regulacji okuć
14. Po zastygnięciu pianki wyjęciu klinów, miejsca po nich uzupełnić pianką
15. Zamontować podokiennik wewnętrzny

16. Wykonać tynki i malowanie ościeży

6. Odbiór wykonania osadzenia stolarki
Odbioru wbudowania drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być 
przeprowadzony przed otynkowaniem ościeży.
Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wskazywać luzów w miejscach połączeń z murem . Odchylenie 
ościeżnic drzwiowych od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2mm na 1 metr ościeżnicy, nie więcej jednak jak 3mm na 
całą ościeżnicę.
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Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. Okucia wpuszczane nie mogą wystawać ponad 
powierzchnię.
Przedmiotem reklamacji podczas odbioru powinny stanowić również wszelkie uszkodzenia mechaniczne ościeżnic , 
ramiaków i okuć .
Szkło nie powinno zniekształcać obrazu i mieć wad na powierzchni
Zestawy termoizolacyjne powinny mieć wewnętrzne oznaczenia techniczne

7 OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 7.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STO (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 9.

10. NORMY:
Szczegółowe wymagania w zakresie robót stolarskich ustalają:
1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część I. Roboty ogólnobudowlane,
MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane IV,
2.PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania,- Instrukcja wbudowania okien i drzwi balkonowych
drewnianych zewnętrznych w ściany o różnej konstrukcji B-1/PR-5/85 Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy
Budownictwa Ogólnego, Warszawa 1988 r.
3. Instrukcje producentów stolarki drewnianej
4. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
5. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A3
6. PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania
7. PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naświetla drewniane wewnętrzne
8. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy
9. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
10. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania
11. PN-87/B-02151/03 – wymogi izolacyjności akustycznej dla okien
12. PN-91/B-02020 – wymogi konstrukcyjne dla okien
13. PN-91/B-02020 – współczynnik infiltracji powietrza
14. PN-97/B-13079 – wymogi dla szyb
15. PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
16. PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

17. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
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SST-07 POKRYWANIE PODŁÓG  I ŚCIAN

KOD CPV 4543OOOO

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót posadzkowych i okładzinowych z płytek przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie  
w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i budownictwie przemysłowym

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  dokumentem przetargowym  i  kontraktowym  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót 

wymienionych wpkt. 1.1.
Projektant  sporządzający  dokumentację  projektową  i  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót 

budowlanych  może  wprowadzać  do  niniejszej  specyfikacji  zmiany,  uzupełnienia  lub  uściślenia,  odpowiednie  dla  
przewidzianych  projektem zadania,  obiektu i  robót,  uwzględniające wymagania  Zamawiającego  oraz konkretne  warunki  
realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.

Odstępstwa  od wymagań podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć miejsce  tylko  w przypadkach  małych  
prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad  
sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mojące na celu wykonanie:
- pokrycie podłóg płytkami (posadzki), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych
- pokrycie podłóg drewnem (posadzki), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych,
-  pokrycie  ścian  płytkami  (okładziny),  które  stanowią  warstwę  ochronną  i  kształtującą  formę  architektoniczną 

okładanych elementów.
Specyfikacja  obejmuje  wykonanie  posadzek  i  okładzin  przy  użyciu  kompozycji  klejowych  z  mieszanek 

przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny 

podłoży, wykonanie posadzek i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych z płytek, oraz ich odbiory.
Specyfikacja  nie  obejmuje  wykładzin  i  okładzin  chemoodpornych  oraz  wykonywanych  według  metod 

opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 

Wymagania ogólne" pkt 1.4, a także podanymi poniżej:
Podłoże - element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty posadzkowe i okładzinowe z płytek.
Warstwa  wyrównawcza  -  warstwa  wykonana  w  celu  wyeliminowania  nierówności  lub  różnic  poziomów 

powierzchni podłoża.
Warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża.
Warstwa  gruntująca -  powłoka  wzmacniająca  i  uszczelniająca podłoe oraz zwiększająca przyczepność  powłoki  

ochronnej.
Faseta - wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczqce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za, zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1.  Ogólne  wymagania dotyczące  właściwości  materiałów,  Ich  pozyskiwania  I  składowania  podano  w  ST 

„Wymaganla ogólne" pkt 2
Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą  składanych  na  budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych.
2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  posadzkowych  i  okładzinowych  z  płytek  powinny  odpowiadać 

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Płyty i płytki
Płytki powinny odpowiadać następującej normie:
- PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne - Definicja, klasyfikacjo, charakterystyki i znakowanie.
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa. Szczególnie dotyczy to płytek 

dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość.
2.2.2. Kompozycje klejące i zaprawy
Kompozycje  klejące  do  mocowania  płytek  muszą  spełniać  wymagania  normy  PN-EN  12004:2002  lub 

odpowiednich aprobat technicznych.
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Zaprawy  do  spoinowania  muszą  spełniać  wymagania  odpowiednich  aprobat  technicznych  lub  norm.  2.2.3. 
Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to:
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
- środki ochrony płytek i spoin.
- grodki do usuwania zanieczyszczeń,
- środki do konserwacji posadzek i okładzin.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne okrełlor.e przez producenta lub odpowiednie aprobaty 

techniczne.
2.2.3. Woda
Do  przygotowania  kompozycji  klejących  zapraw  klejowych  i  mas  do  spoinowania  stosować  należy  wodę 

odpowiadającą wymaganiom normy PN-BN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania  
i  ocena  przydatności  wody  zarobowej,  do  betonu,  w tym  wody odzyskanej  z  procesów produkcji  betonu".  Bez  badań 
laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.

2.3. Warunki  przyjęcia  na  budowę  materiałów  I  wyrobów  do  robót  posadzkowych  i  
okładzinowych z płytek

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
-  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  

technicznej (szczegółowej),
-  są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak  naruszenia  zamknięć)  i  oznakowane  (pełna  nazwa 

wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
- spełniają wymagane właciwoci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
-  producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego 

zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne  (zalecenia)  stosowania  
wyrobów,

- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót pokrywczych 
powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowoniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich  
wyrobów),

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  posadzkowych  i  okładzinowych  z  ołytek  materiałów  nieznanego 
pochodzenia.  Przyjęcie  materiałów i  wyrobów na budowę powinno być  potwierdzore wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów.

2.4. Warunki  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  do  robót  posadzkowych  I 
okładzinowych

Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych  powinno  być  kryte,  suche  oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.

Wyroby  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych  opakowaniach  w 
temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej  
wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.

Jeżeli  nie  ma  możliwości  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodę  należy  przechowywać  w 
szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przećhowywać  wody  w  opakowaniach  po  środkach  
chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.

3. SPRZĘT

Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować:
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji 

klejących,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

 gąbki do mycia i czyszczenia,
 wkładki (krzyżyki) dystansowe.

4. TRANSPORT
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Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach,  ułożonych  na  paletach  należy  prowadzić  sprzętem 
mechanicznym.

Załadunek i  wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych  luzem wykonuje  się ręcznie.  Ręczny załadunek 
zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki,  
wózki.

Srodki  transportu  do  przewozu  materiałów  i  wyrobów  workowanyh  muszą  umożliwiać  zabezpieczenie  tych 
wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane  
w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w szczelnych i  
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich,  
w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.

Transport  materiałów wykorzystywanych  w innych robotach budowlarych  nie może odbywać  się po wcześniej  
wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne" pkt 5
5.2. Warunki przystąpienia do robót
5.2.1. Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i oKładzin z płytek powinny być zakończone:
- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie  

dotyczy to instalacji podpodłogowych),
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.
5.2.2. Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić po oresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji budynku,  

tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.
5.2.3.  Roboty  posadzkowe  i  okładzinowe  należy  wykonywać  w  temperaturach  nie  niższych  niż  +5  st.0  i 

temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
5.2.4.  Wykonane  posadzki  i  okładziny  należy  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  po  ułożeniu  chronić  przed 

nasłonecznieniem i przewiewem.
5.3. Wykonanie posadzek z płytek
5.3.1. Podłoża
Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa.
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm.
Podkłady z  zaprawy  cementowej  powinny  mieć  wytrzymołość  na  ściskanie  minimum 12 MPa,  a  na  zginanie  

minimum 3 MPO.
Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej po,inny wynosić:
- podkłady związane z podłożem -25 mm,
- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej -35 mm,
- podkłady pływające (na warstwie izolacji ciepinej lub akustycznej) - 40 mm.
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek  

starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, tarbami i środkami antyadhezyjnymi. Dopuszczalne  
odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o  
długości 2 m.

W  podkładzie  należy  wykonać,  zgodnie  z  projektem,  spadki  i  szczeliny  dylatacji  konstrukcyjnej  i  
przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna przekracać 10 m2, a maksymalna  
długość boku nie większa niż 3,5 m.

Wewnątrz  budynku  pola  dylatacyjne  powinny  mieć  wymiary  nie  większe  niż  5x6  m.  Dylatacje  powinny być 
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych  
rodzajów pósadzek.  Szczegółowe  informacje  o  układzie  warstw  podłogowych,  wielkości  i  kierunkach  spadków,  miejsc 
wykonania dylatacji, osadzenia wpustów I innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka  powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów 

betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym.
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu posadzek z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy 

z  masy samopoziomującej.  Warstwy (wylewki")  samopoziomujące  wykonuje  się  z  gotowych  fabrycznie  sporządzonych 
mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność  
kleju.

5.3.2. Układanie posadzek z płytek
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować wszystkie  niezbędne materiały, 

narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki  

powinny  być  rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  powinny  mieć  jednakową  szerokość  większą  niż  połowa  płytki.  
Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z 
różnego rodzaju i wielkości płytek.

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych podłodze. Kompozycja  
(zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrujcją producenta.
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Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowahego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej  
linii.

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie przeczesuje" się zębatą krawędzią  
ustawioną pod kątem około 500. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię  
podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji  
klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek I pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.

Zaleca się stosować następujące wielkofci zębów pacy w zależności od wielkość płytek:
- 50x50mrn-3mm
- l00xl00mm - 4mrn
- 150x150mm- 6 m
- 200x 200 mm- 6 mm
- 250x250mm- 8 m -
- 300x300mm- 10 mm
- 400x400mm- l2 mm.
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie 

wykładziny wciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i xównoci podłoża oraz rodzaju i wielkocT płytek i wynosi  

średnio około 6-8 mm.
Po nałożeniu kompozycji  klejącej układa się płytki  od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika.  Nakładając 

pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji  i docisnąć dla uzyskania 
przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość 
spoiny.  Dzięki  dużej  przyczepności  świeżej  kompozycji  klejowej  po  doc6nięciu  płytki  uzyskuje  się  efekt  przyssania.  
Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwo kompozycji klejącej powinna pokrywać całą powierzchnią  
płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na soodnią powierzchnie przyklejanych płytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) oystanr owe.
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:
- do 100mm- około 2mm
- od 100 do 200 mm- około 3 m
- od 200do600mm- około 4mm
- powyżej 600 mm - około 5-20 mm.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 

wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocowaćlistwy dylatacyjne i wykonczeniowe.
Po  ułożeniu  płytek  na  podłodze  wykonuje  się  cokoły.  Szczegóły  cokołu  powinna  określać  dokumentacja  

projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładzir.y podłogi stosuje się takie same kleje i  
zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek.  Dokładny czas 
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem (wodą).
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni posadzki  

pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do 
krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy zbiera  się  z  powierzchni  płytek  wigotną  gąbką.  Świeżą  zaprawę  można  dodatkowo 
wygładzić  zaokrąglonym  narzędziem i  uzyskać  wklęsły  kształt  spoiny.  Płaskie  spoiny  uzyskuje  się  poprzez  przetarcie 
zaprawy  pacą  z  naklejoną  gładką  gąbką.  Jeżeli  w  pomieszczeniach  występuje  wysoka  temperatura  i  niska  wilgotność  
powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.

Przed przystąpieniem do spoinowania  zaleca się  sprawdzić  czy pigment  spoiny nie  brudzi  trwale  powierzchni  
płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o poiierzchni porowaej.

Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odpornDci na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą 
być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.

5.4. Wykonanie okładzin
5.4.1. Podłoża pod okładzinę
Podtożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:
- ściany betonowe,
- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych,
- płyty gipsowo kartonowe.
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłoworć przygotowania podłoża.
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek §rcdków antyadhezyjnych i starych powłok,  

bez raków, pęknięć i ubytków.
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia  

nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku  ścian  z  elementów drobno wymiarowych  ynk  powinien  być  dwuwarstwowy  (obrzutka  i  narzut) 

zatarty  na  ostro,  wykonany  z  zaprawy  cementowej  lub  cementowo-wapiennej  marki  M4-M7.  W  przypadku  okładzin 
wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkcwana tynkem giosowym zatartym na ostro marki  
M4-M7.
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W  przypadku  podłoży  nasiąkliwych  zaleca  się  zagruntowanie  preparatem  gr.jntującym  (zgodnie  z  instrukcją 
producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełnicć następujące wymagania:

- powierzchnia czysta, niepyiąca, bez ubytków i tłustych olam, oczyszczona ze starych powłok malarskich,
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną o 

długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty,
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niz 4 mm na wysokości kondygnacji, - 

odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moe być większe niż 2 mm na 1 m.

Nie  dopuszcza  się  wykonywania  okładzin  mocowarych  na  kompozycjach  klejących  ułożonych  na  podłożach 
pokrytych  starymi  powłokami malarskimi,  tynkiem z zaprawy cementowej,  cementowo-wapiennej,  wapiennej  i gipsowej  
marki niższej niż M4.

5.4.2. Układanie płytek (okładzin)
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowyci  należy przygotować wszystkie  niezbędne materiały, 

narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.  
Położenie  płytek  należy  rozpianować  uwzględniając  ich  wielkość  i  przyjętą  szerokość  spoin.  Na  jednej  ścianie  płytki  
powinny  być  rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  powinny  mieć  jednakowa  szerokość,  większą  niż  połowa  płytki.  
Szczególnie starannego rozplanowania wymaga  okładzina zawierająca określone w dokumentacji  wzory lub składa się z 
różnego rodzaju i wielkości płytek.

Przed  układaniem  płytek  na  ścianie  należy  zamocować  prostą,  gładką  łatę  drewnianą  lub  aluminiową.  Do 
usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek.

Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od 
rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. -

Kompozycję  klejącą nakłada  się  na podłoże gładką  krawędzią  pacy a  następnie  przeczesuje" się  powierzchnię  
zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 500. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać  
całą  powierzchnię  podłoża.  WieIoć  zębów  pacy  zależy  od  wielkości  płytek.  Prawidłowo  dobrane  wieIkoć  zębów.  i 
konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.  
Zalecane wieIkoci zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie 
okładziny wciągu około 10-15 minut.

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zaIeżnoci od roizaju I równości podłoża oraz rodzaju i wieIkoci płytek 
wynosi około 4-6 mm.

Układanie  płytek rozpoczyna  się od dołu w dowolnym narożniku,  jeżeli  wynika  z rozplanowania,  że  powinna 
znaleźć się tam cała płytka.  Jeli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej  
płytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki  na ścianie,  dociśnięciu i „mikroruchami" ustawieniu na właściwym  
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu  
płytki uzyskuje się efekt przyssania". Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa 
zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) aystansowe.
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.
Przed  całkowitym  stwardnieniem  kleju  ze  spoin  należy  usunąć  jego  nadmiar,  można  też  usunąć  wkładki  

dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki  

rewizyjne szachtów instalacyjnych.
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie 

pojedynczej płytki lecz większej iIoci. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej  
powierzchni  lica.  W przypadku  okładania  powierzchni  krzywych  (np.  słupów)  należy używać  odpowiednich  szablonów 
dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą.

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinac" od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien  
być okreIony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem (wodą). 
Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę  fugową)  po  powierzchni  okładziny  pacą 
gumową.  Zaprawę  należy  dokładnie  wcisnąć  w  przestrzenie  między  płytkami  ruchami  prostopadłymi  i  ukośnymi  do 
krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy zbiera  się  z  powierzchni  płytek  wigotną  gąbką.  Świeżą  zaprawę  można  dodatkowo 
wygładzić  zaokrąglonym  narzędziem i  uzyskać  wklęsły  kształt  spoiny.  Płaskie  spoiny otrzymuje  się  poprzez przetarcie 
zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.

Jeżeli  w  pomieszczeniach  występuje  wysoka  temperatura  i  niska  wilgotnosć  powietrza  należy  zapobiec  zbyt  
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką.

Przed przystąpieniem do spoinowania  zaleca się  sprawdzić  czy pigment  spoiny nie  brudzi  trwale  powierzchni  
płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą  
być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi.

Dobór  preparatów  powinien  być  uzależniany  od  rodzaju  pomieszczeń  w  których  znajdują  się  okładziny  i 
stawianych im wymaganiom.

Impregnowane mogą być także płytki.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podanow ST „Wymagania ogólne" pkt 6
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  związanych  z  wykonaniem  posadzek  i  okładzin  z  płytek  badaniom  powinny 

podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót.
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania  

odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca  

zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
Badanie  podkładu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio,  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót 

posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
-  sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem  wymaganej  szorstkości,  występowania 

ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-

metrową łatę,
-  sprawdzenie  spadków podkładu pod posadzki  za  pomocą  2-metrowej  łaty i  poziomnicy;  pomiary równości  i 

spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm,
- sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w podkładzie szczelin dylatacyjnych  i  przeciwskurczowych  dokonując 

pomiarów szerokości i prostoliniowości,
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszzącymi.
Wyniki badań powinny być porównane Z wymaganiami podanymi  pkt. 5.3.1. T 5.4.1., wpisywane do dziennika  

budowy  akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności  wykonywania  posadzek i okładzin z dokumentacją 

projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość ich wykonania ma wpływ na prawidłowość 
dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości 
kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających".

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem oceny  spełnienia  wszystkich  wymagań  dotyczących 

wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności:
-  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w  dokumentacji  

powykonawczej, - jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin,
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki nadan dokonanych przed przystąpieniem robót i 

w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg i okładzin ścian z płytek powinien obejmować:
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i  

porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
- sprawdzenie  odchylenia  powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości  2 m przykładanej  w 

różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1  
mm,

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkieo drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości 
(dla spoin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru 
odchyleń z dokładnością do 1 mm,

-  sprawdzenie  związania  płytek  z  podkładem przez  lekkie  ich  opukiwanie  drewnianym  młotkiem (lub  innym 
podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowpdern nie związania płytek z podkładem,

-  sprawdzenie  szerokości  spoin  i  ich  wypełnienia  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych  i  pomiaru;  na  dowolnie  
wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm,

- grubość warstwy kompozycji  klejącej  pod płytkami  (pomiar dokonany w trakcie  realizacji  robót lub grubość 
określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).

Wyniki  kontroli  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  6.5.2.  niniejszego  opracowania  i 
opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania I tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek i okładzin z płytek
6.5.1. Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania:
-  cała  powierzchnia  powinna  mieć  jednakową  barwę  zgodną  z  wzorcem  (nie  dotyczy  posadzek  dla  których  

różnorodność barw jest zamierzona),
-  cała  powierzchnia  pod płytkami  powinna  być  wypełniona  klejem (warunek  właściwej  przyczepność)  tj.  przy  

lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
-  dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  posadzki  od  płaszczyzny  poziomej  (mierzone  łatą  długości  2  m)  nie 

powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,
- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,
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- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m 13 mm na 
całej  długości lub szerokości  posadzki  dla płytek gatunku pierwszego i  odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku  
drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.
6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
-  cała  powierzchnia  okładziny  powinna  mieć  jednakową  barwę  zgodną  z  wzorcem (nie  dotyczy  okładzin  dla  

których różnorodność barw jest zamierzona),
-  cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej  przyczepności)  tj.  przy  

lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
-  dopuszczalne  odchylenie  krawędzi  od  kierunku  poziomego  i  pionowego  nie  powinno  przekraczać  2  mm na 

długości 2 m
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na 

długości całej okładziny,

 elementy  wykończeniowe  okładzin  powinny  być  osadzone  zgodnie  z  dokumentacją  i  instrukcją 
producenta.

7. OBMIARU ROBÓT
Powierzchnie posadzek i okładzin z płytek oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując 

wymiary  w  świetle  ścian  w  stanie  surowym.  Z  obliczonej  powierzchni  odlicza  się  powierzchnię  słupów,  pilastrów, 
fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2.

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a sfdnem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu 
faktycznego.

8. ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymaganla ogólne" pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikających I ulegających zakryciu
Przy robotach  związanych  z  wykonywaniem posadzek  i  okładzin  elementem ulegającym zakryciu  są  podłoża. 

Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych i okładzinowych.
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badań  

należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla  
okładzin.

Jeżeli  wszystkie  pomiary i  badania dały wynik  pozytywny  można  uznać podłoża za wykonane  prawidłowo  tj.  
zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót posadzkowych okładzinowych.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonania  naprawy  podłoża  poprzez  np.  szlifowanie  lub  szpachlowanie  i  

ponowne  zgłoszenie  do  odbioru.  W  sytuacji  gdy  naprawa  jest  niemożliwa  (szczególnie  w  przypadku  zaniżonej 
wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedsawicieli inwestora (inspektor nadzoruj i wykonawcy 
(kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie  

przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę 

przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór  ostateczny stanowi  ostateczną ocenę rzeczywistego  wykonanie  rooót  w odniesieniu do zakresu (ilości), 

jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez -zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
- projekt budowlany,
- projekty wykonawcze,
- dokumentację powykonawczą,
- szczegółowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,
- protokóły odbioru podłoża,
- protokóły odbiorów częściowych,

REMONT KOMPLEKSOWY BUDYNKÓW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LESZNIE
43



- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić  badania 

zgodnie"z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiam!;! wielkościami tolerancji podanymi  
w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeże[ wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne  
i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posaazka lub okładzina nie powinna być przyjęta.  W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru,
- jeżeli odchylenia  od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzki lub okładziny,  

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w 
stosunku do ustaleń umownych,

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 
wykonanych posadzek lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany,  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i  wykonawcy.  

Protokół powinien zawierać:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji.
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek i okładzin z płytek z zamówieniem.
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy  zamawiającym  a 

wykonawcą.
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmii gwarancji
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. 

Celem odbioru pogwarancyjnego jest  ocena stanu posadzek 7 okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji  oraz ocena  
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany na podstawie  oceny wizualnej  posadzek i  okładzin z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt. 8.4. Odbiór ostateczny robót".

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  negatywny  do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanych posadzkach i okładzinach z płytek.

9. PODSTAWA PłATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST Wymagania ogólne" pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-PN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-PN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki  i płyty ceramiczne - Oznaczanie nasiąkliwości  wodnej,  porowatości  otwartej,  

gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej.
PN-EN  ISO  10545-5:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne  -  Oznaczanie  odporności  na  uderzenia  metodą  pomiaru 

współczynnika odbicia.
PN-PN ISO 10545-6:1999 Płytki  i  płyty  ceramiczne-  Oznaczanie  odporności  na  wgłębne  ścieranie  płytek 

nieszkliwionych.
PN-PN ISO 10545-7:2000 Płytki  i  płyty  ceramiczne  -  Oznaczarie  odporności  na  ścieranie  powierzchni  płytek 

szkliwionych. PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie ciepinej rozszerzalności liniowej.
PN-PN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne- Oznaczanie odporności na szok termiczny.
PN-PN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalności wodnej.
PN-PN ISO 10545-10:1999/Apl:2003jw.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki  i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate płytek 

szkliwionych. PN-PN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne- Oznaczanie mrozoodporności.
PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności chemicznej.
PN-PN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.
PN-PN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na plamienie.
PN-PN  ISO  10545-15:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne  -  Oznaczanie  uwalniania  ołowiu  i  kadmu  z  płytek  

szkliwionych. PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne- Oznaczanie małych różnic barwy.
PN-PN 10 1: 1994 Płytki i płyty ceramiczne- Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa.
PN-PN 12004:2002 Kleje do płytek - Definicje i wymagania techniczne.
PN-PN 12004:2002/Al :20031w.
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PN-EN 12002:2005 Kleje do płytek - Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i zapraw do 
spoinowania.

PN-PN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek - Oznaczanie odporności chemicznej zapraw na bazie 
żywic reaktywnych.

PN-PN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów- Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów -  Określenie  konsystencji  świeżej  zaprawy (za pomocą  

stolika rozpływu)
PN-EN 1015-3:2000/Al :2005 jw.
PN-PN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów -  Określenie  konsystencji  świeżej  zaprawy (za pomocą 

penetrometru).
PN-PN  1015-12:2002  Metody  badań  zapraw  do  murów  -  Część  12:  Określenie  przyczepności  do  podłoża 

stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.
PN-PN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów.- Określenie współczynnika przenoszenia pary wodnej w 

stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania.
PN-PN 1015-19:2000/A1:2005 jw.
PN-PN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. PN-EN 197-1:2002/Al :2005 jw.
PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane- Część 2: Metody badań.
PN-PN 459-3:2003 Wapno budowlane - Część 3: Oceno zgodności.
PN-PN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu.  Specyfikacja  pobierania próbek,  badanie i  ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
PN-PN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i 

ocena zgodności.
PN-EN 934-6:2002/A 1:2006 jw.
PN-B-3004 1:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.
PN-13-30042: 1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1 :2006 jw.
PN-92/B-0 1302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia.
PN-PN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-PN 13139:2003/AC:2004 jw.
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały - Właściwości i wymagania.
10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst.jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. 

zmianami).
10.3. Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002  
r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności  
wyrobów

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  W  sprawie  informacji  dotyczącej 

bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych,  jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).
10.4. Inne dokumenty I Instrukcje
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -- Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7,  

wydanie II OWEOB Promocja - 2005 rok.

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom I część 4, wydanie Arkady - 1990 rok.
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SST-08 INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ

KOD CPV 45332000-3

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne 

1. WSTĘP
. .11  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wewnętrznej instalacji wody użytkowej, na potrzeby zw, cwu dla Komendy Policji w Lesznie
.
. .12 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę dokumentów przetargowych i kontraktowych przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
. .13  Zakres robót

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  mają  zastosowanie  przy  wykonywaniu  instalacji 
wewnętrznej wody ciepłej i zimnej.
. .14  Określenia podstawowe 

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY 
. .21  Używane materiały. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:
-  Rury  z sieciowanego polietylenu typu Pex wg Deklarackcji Zgodnosci  DZ/01/R/2012
-   Kształtki  i  złączki  z  sieciowanego  polietylenu  typu  Pex  wg  wg  Deklarackcji  Zgodnosci  
DZ/01/A/2012
-  izolacje  termiczne  przewodów  wodociągowych  wg.  Aprobaty  Technicznej  wydanej  przez 
COBRTI INSTAL nr AT/99-02-0657-01
Przewody  tworzywowe  powinny  być  proste  ,  bez  zagnieceń,  zniekształceń  oraz  odpowiadać 
warunkom pracy.
Wewnętrzne instalacje wodociągowe należy wykonywać z rur posiadających atesty higieniczne 
Państwowego Zakładu Higieny.
. .22  Dokumentacja

Rurociągi  z  tworzyw  sztucznych  powinny  posiadać  aktualną  aprobatę  techniczną,  deklarację 
zgodności z aprobatą.
Rurociągi stalowe ocynkowane powinny posiadać zaświadczenie, jakości, potwierdzające zgodność 
wykonania z wymaganiami normy
. .23  Składowanie

Wyroby są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku, z czym:
- Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 
przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku.
-  Rury  w  prostych  odcinkach  składować  w  stosach  na  równym  podłożu,  na  podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać  
wysokości  składowania  ok.  1  m dla  rur  o  mniejszych  średnicach  i  2  m dla  rur  o  większych  
średnicach, (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej).
- Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury 
o  większych  średnicach  i  grubszych  ściankach  powinny  znajdować  się  na  spodzie.  To  samo 
dotyczy układania rur na środkach transportowych.
- Rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem. 
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- Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (kapturki, 
wkładki itp.).
-  Nie  dopuszczać  do  składowania  w  sposób,  przy  którym  mogłyby  wystąpić  odkształcenia 
(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach 
fabrycznych.
- Nie dopuszczać do zrzucenia elementów.
- Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu.
-  Zachować  szczególną  ostrożność  przy  pracach  w  obniżonych  temperaturach  zewnętrznych, 
ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
- Kształtki,  złączki  i  inne materiały  (uszczelki,  kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania itp.)  
powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków 
ostrożności.
- Zwrócić trzeba szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych, 
jakimi są rozpuszczalniki i kleje.
Tworzywa  sztuczne  mają  ograniczoną  odporność  na  podwyższoną  temperaturę  
i promieniowanie UV w związku, z czym należy chronić przed:
qq) długotrwałą ekspozycją słoneczną,
rr) nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.

. .24  Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania
będą  zgodne  z  postanowieniami  Kontraktu.  W  oznaczonym  czasie  przed  wbudowaniem 
Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła  wytwarzania  i  wydobywania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania 
w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu.

3. SPRZĘT  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  i  środowisko  wykonywanych  robót.  Sprzęt  niesprawny  oraz 
uszkodzony (wycieki olejów i płynów), Wykonawca usunie z budowy.

4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Materiały  należy  ustawić 
równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunku,  obok  siebie  i  zabezpieczyć  przed  możliwością 
przesuwania  się  podczas  transportu.  Rury  powinny  być  układane  w  pozycji  poziomej  wzdłuż 
środka  transportu.  Wyładunek  rur  powinien  odbywać  się  z  zachowaniem  wszelkich  środków 
ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać z środków transportowych, 
lecz rozładować po pochyłych legarach. Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach 
transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. 
Przy  przewozie  należy  przestrzegać  przepisów  obowiązujących  w  publicznym  transporcie 
drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBÓT 
. .51  Warunki układania przewodów 

Przed przystąpieniem do zaprasowywania należy wykonać połączenie próbne. Prace montażowe 
należy wykonywać w temperaturze powyżej 0oC. Przy instalowaniu rur należy pamiętać o ty, aby 
nie pozostawiać wolnego, nie zamocowanego końca rury, szczególnie przy instalowaniu króćców 
odpowietrzających  i  spustowych.  W  pomieszczeniach  przemysłowych  rury  muszą  być 
zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  mechanicznym,  działaniem  promieniowania  cieplnego  od 
elementów o wysokiej temperaturze,  działaniem promieniowania UV i  otwartego płomienia.  W 
pomieszczeniach  ogólnodostępnych  rury  muszą  być  obudowane  w  trwały  sposób.  Nie  należy 
doprowadzać do zamarznięcia czynnika w rurze.

. .52  Metody łączenia rur i kształtek PEX
Kolejność wykonywania połączenia z  tuleją zaciskową

REMONT KOMPLEKSOWY BUDYNKÓW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LESZNIE
47



10. Docinanie rury na wymiar

Rurę  docina  się  na  żądany  wymiar  za  pomocą  obcinaka  do  obcinania  rur .  Przed  tym 
zabiegiem za pomocą odpowiedniego narzędzia do obcinania  należy ewentualnie obciąć rurę 
chroniącą przed sfałdowaniem.

11. Nasuwanie tulei zaciskowej
Tuleję zaciskową nasuwa się na rurę. Gładka strona (bez pierścienia zewnętrznego) musi być 
ustawiona w kierunku kształtki. 

12. Roztłaczanie rury (kielichowanie)
Wybrać głowicę  do roztłaczania  o odpowiednim rozmiarze.  Końcówkę rury nasunąć aż  do 
oporu  na głowicę  i  roztłoczyć.  Rury  PE-X należy  obrócić  o  ¼ obrotu  i  ponowić  proces  
roztłaczania.

13. Przygotowanie połączenia osiowego
Rurę instalacyjną flex  nasunąć na kształtkę aż do ostatniego  karbu. Nie należy nasuwać aż 
do oporu.

14. Wykonanie połączenia

Zależnie  od  wymiaru  należy  dobrać  odpowiednio  oznaczoną  głowicę  widełkową  danego 
narzędzia. Kształtkę włożyć do głowicy i nasunąć tuleję zaciskową. Tuleję zaciskową dosunąć 
aż do kołnierza kształtki  Pozostająca ewentualnie szczelina ok. 0,5 mm między kołnierzem 
kształtki a tuleją uwarunkowana jest techniką wytwarzania połączenia i  jest bez znaczenia dla 
szczelności połączenia

Dzięki temu nie ma  potrzeby wykonywania dodatkowych operacji jak usuwanie zadziorów, 
fazowanie,  kalibrowanie,  nacinanie  gwintu  lub  zaznaczanie  głębokości  do  której  należy 
wsunąć rurę do kształtki.

Wskazówka:
W celu uniknięcia uszkodzeń na kołnierzu kształtki, przy wciskaniu należy zwrócić uwagę na 
właściwe położenie narzędzia do nasuwania: kształtka musi leżeć całkowicie  w narzędziu, pod 
kątem prostym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
. .61 Ogólne zasady kontroli jakości robót:

15. Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu  i  środków 
transportu podano w „Wymagania ogólne”,

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń,
17. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami tej Specyfikacji 

Technicznej,   Norm  lub  Aprobat  Technicznych  przez  jednostki  posiadające  odpowiednie 
uprawnienia budowlane.

. .62  Kontrole i badania laboratoryjne: 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 

w  niniejszej  ST  oraz  wyspecyfikowanych  we  właściwych  PN  (EN-PN)  lub  Aprobatach 
Technicznych,  a  częstotliwość  ich  wykonania  musi  pozwolić  na  uzyskanie  wiarygodnych  i 
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać przedstawicielom Zamawiającego (inspektorzy  Nadzoru)  kopie 
raportów z wynikami badań 

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
. .63  Badania jakości robót w czasie budowy.

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWiOR w tym Instrukcjach Producentów oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach 
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.
. .64  Próba szczelności

Przewody powinny być poddane badaniom w zakresie szczelności.
-  Próby szczelności  należy przeprowadzać zgodnie ze szczególnymi wymaganiami  podanymi w 
Normie i zgodnie z wymaganiami producenta systemu.
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-  Po  odpowietrzeniu  układu  należy  podnieść  ciśnienie  do  wartości  1,5  ciśnienia  roboczego. 
Utrzymywać podwyższone ciśnienie przez 30 minut i  przeprowadzić oględziny całego systemu. 
Następnie szybko obniżyć ciśnienie do 0,5 ciśnienia roboczego i utrzymywać je przez kolejne 90 
minut. Jeżeli ciśnienie wzrośnie, znaczy to, że system jest szczelny. Jeżeli wystąpi spadek ciśnienia 
znaczy to, że system jest nieszczelny.
- Po próbach szczelności wykonać płukanie instalacji oraz dezynfekcję rurociągów.
- dla wodociągu przeprowadzić badania bakterio chemiczne wody.
Wyniki  prób  szczelności  powinny  być  ujęte  w  protokołach,  podpisanych  przez  przedstawicieli 
Wykonawcy i Zamawiającego (Inspektor Nadzoru).

7. OBMIAR ROBÓT
. .71 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa jest m, szt, kpl. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w „Wymagania ogólne”.
 Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
 Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
 Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz dokumentacji 
budowlanej, oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
 Odbiory techniczne przewodu
W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiór końcowy.
Odbiory  częściowe  odnoszą  się  do  poszczególnych  etapów  robót  przed  zakończeniem  budowy 
kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu.
W związku z tym, ich zakres obejmuje:

ss) sprawdzenie  zgodności  wykonanego  odcinka  z  dokumentacją,  w  tym  w  szczególności 
zastosowanych materiałów,

tt) sprawdzenie  prawidłowości  zabezpieczenia  odcinka  przewodu,  a  w  szczególności  przy 
przejściach przez przeszkody,

uu) przeprowadzenie próby szczelności
vv) przeprowadzenie płukania rurociągów
ww) przeprowadzenie dezynfekcji rurociągów.
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do rozruchu należy dokonać odbioru końcowego, 
który polega na:
xx) sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 

postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia protokołów 
z prób szczelności,

yy) sprawdzenie  aktualności  dokumentacji  technicznej,  uwzględniając  wszystkie  zmiany  i 
uzupełnienia,

Odbiory,  częściowy  i  końcowy,  powinny być  dokonane  komisyjnie  przy  udziale  przedstawicieli 
Wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. 
Jeżeli w trakcie odbioru, jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, 
należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich zakończenia.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności zawiera Specyfikacja Techniczna „Wymagania 
Ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
. .101  Normy

PN-EN 10224:2003(U) Rury ze stali niestopowej i osprzęt do transportu cieczy łącznie 
z  wodą  pitną  przeznaczoną  do  celów  konsumpcyjnych. 
Techniczne warunki dostawy

PN-EN 1074-1do5:2002 Armatura  wodociągowa.  Wymagania  użytkowa  i 
badania sprawdzające

REMONT KOMPLEKSOWY BUDYNKÓW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LESZNIE
49



PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie  w  wodę.  Wymagania  dotyczące  systemów  
zewnętrznych i ich części składowych

PN-ENV 1046:2002 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  – 
Systemy  do  przesyłania  wody  i  ścieków  na  zewnątrz 
konstrukcji  budowli  –  praktyczne  zalecenia  układania 
przewodów pod ziemią i nad ziemią

PN-79/H-72244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-76/H-74392 Łączniki z żeliwa ciągliwego 

PN-81/B-10700 Instalacje  wewnętrzne,  wodociągowe  i  kanalizacyjne  . 
Wymagania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.02 Przewody  wody  zimnej  z  polichlorku  winylu  i 
polietylenu.

. .102 Innw dokumenty i instrukcje
- WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB, Arkady, Wymagania 
Producentów itp
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SST-09 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

 WSTĘP
  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wewnętrznej instalacji wody użytkowej, na potrzeby kanalizacji sanitarnej i instalacji skroplin dla 
Komendy w Lesznie

 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę dokumentów przetargowych i kontraktowych przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  Zakres robót
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  mają  zastosowanie  przy  wykonywaniu  instalacji 
kanalizacji sanitarnej i instalacji skroplin.

  Określenia podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

 MATERIAŁY 
  Używane materiały. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:
- Rury i kształtki z PVC S o jednorodnej strukturze ścianki
- Rury i kształtki PP
- elementy uzbrojenia instalacji  

  Dokumentacja
Rurociągi z tworzyw sztucznych powinny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację 
zgodności z aprobatą.
Rury i kształtki  powinny posiadać świadectwo zgodności 

  Składowanie
Wyroby są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku, z czym:
- Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 
przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku.
-  Rury  w  prostych  odcinkach  składować  w  stosach  na  równym  podłożu,  na  podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać  
wysokości  składowania  ok.  1  m dla  rur  o  mniejszych  średnicach  i  2  m dla  rur  o  większych  
średnicach, (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej).
- Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury 
o  większych  średnicach  i  grubszych  ściankach  powinny  znajdować  się  na  spodzie.  To  samo 
dotyczy układania rur na środkach transportowych.
- Rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem. 
- Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (kapturki, 
wkładki itp.).
-  Nie  dopuszczać  do  składowania  w  sposób,  przy  którym  mogłyby  wystąpić  odkształcenia 
(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach 
fabrycznych.
- Nie dopuszczać do zrzucenia elementów.
- Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu.
-  Zachować  szczególną  ostrożność  przy  pracach  w  obniżonych  temperaturach  zewnętrznych, 
ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
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-  Kształtki,  złączki  i  inne  materiały  (uszczelki,  kleje,  środki  do  czyszczenia  
i  odtłuszczania  itp.)  powinny  być  składowane  w  sposób  uporządkowany,  
z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności.
- Zwrócić trzeba szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych, 
jakimi są rozpuszczalniki i kleje.

Tworzywa  sztuczne  mają  ograniczoną  odporność  na  podwyższoną  temperaturę  
i promieniowanie UV w związku, z czym należy chronić przed:
7. długotrwałą ekspozycją słoneczną,
8. nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.
2.4. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania
będą zgodne z postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania 
w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu.

 SPRZĘT  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt niesprawny oraz 
uszkodzony (wycieki olejów i płynów, przebicia w instalacji elektrycznej), Wykonawca usunie z 
budowy.

 TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich  środków transportu,  które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Materiały należy 
ustawić  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunku,  obok  siebie  
i  zabezpieczyć  przed  możliwością  przesuwania  się  podczas  transportu.  Rury  powinny  być 
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się 
z  zachowaniem  wszelkich  środków  ostrożności  uniemożliwiający  uszkodzenie  rur.  Rur  nie 
wolno zrzucać z środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. Ponadto, 
przy  za  i  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach  transportowych  należy  przestrzegać 
przepisów  aktualnie  obowiązujących  w  transporcie  drogowym.  Przy  przewozie  należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

 WYKONANIE ROBÓT 

  Rurociągi kanalizacyjne
Kanały instalacji podposadzkowej należy wykonywać z rur PVC-U klasy S o jednorodnej ściance .  
Rury łączyć przy pomocy muf nasadowych z uszczelką wargową .
Rury można przycinać za pomocą powszechnie stosowanych przecinaków Przy obróbce rur należy 
wykonywać  cięcia  pod  kątem  90  ˚  do  osi  rury.  Należy  usunąć  naroża  ,  nierówności  oraz 
krawędzie  skrawające.  Przy  instalowaniu  pionów  kanalizacyjnych  należy  natychmiast  po 
dokonaniu montażu przymocować rury za pomocą obejm,  aby uniemożliwić  obsunięcie  i  tym 
samym zmianę wymaganego 10-milimetrowego odcinka który zapewnia kompensację wydłużeń.
W  celu  mocowania  rur  należy  stosować  obejmy  wygłuszające  szumy,  których  wymiary 
dostosowane są do średnic zewnętrznych rur. Zaleca się stosowanie obejm z wkładkami z gumy 
profilowanej , które mocuje się do ściany za pomocą śrub i kołków z tworzywa sztucznego.
Odległość między obejmami :
-  przy  instalacji  poziomej  odległość  między  obejmami  powinna  wynosić  ok.  10  x  średnica 
zewnętrzna rury.
- przy instalacji pionowej w zależności od średnicy zewnętrznej odległość powinna wynosić 1-2 m.

 5.3. Ogólne warunki układania  przewodów
Sposób  montażu  przewodów  powinien  zapewniać  utrzymanie  kierunku  i  spadków  zgodnie  z 
dokumentacją techniczną. 
Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mogą w 
żadnym  punkcie  przewodu  przekraczać  ±  0,5  cm.  Odchylenie  osi  ułożonego  przewodu  od 
ustalonego w planie nie może przekraczać 10 cm. 
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  Łączenie elementów przewodów
Elementy wykonane z PVC S należy łączyć za pomocą złącz:

-     kielichowych z pierścieniem gumowym (elementy z PVC),
Wszystkie  połączenia  powinny  być  tak  wykonane,  aby  była  zapewniona  ich  szczelność. 
Szczegółowe warunki montażu różnego rodzaju złącz są podane przez producentów wyrobów. 
Przy wykonywaniu połączeń należy przestrzegać zalecanych przez nich wymagań i wskazówek. 
Ponadto, należy uwzględnić uwagi i wymagania podane niżej. Połączenie kielichowe wciskane z 
odpowiednio wyprofilowanym pierścieniem gumowym. Przy wykonywaniu tego połączenia należy 
sprawdzić, czy bosy koniec rury (kształtki) jest sfazowany, jeśli nie - należy sfazować. Sfazowanie 
powinno mieć kąt 15° w stosunku do osi rury i długość równą 2 x g (g-grubość ścianki rury), dla  
rur z PVC. Odcinki rury zakupione u producenta powinny mieć takie sfazowanie, a w specjalnym 
wgłębieniu kielicha umieszczoną uszczelkę. Wewnętrzne powierzchnie kielicha oraz zewnętrzna 
powierzchnia  bosego  końca  rury  powinny  być  dokładnie  oczyszczone  i  osuszone,  mogą  być 
posmarowane  środkiem zmniejszającym tarcie  (talk,  smar  silikonowy  itp.  -  generalnie  środki 
zalecane  przez  producenta).  Należy  przy  tym  sprawdzić  prawidłowość  ułożenia  pierścienia  i 
dokładności jego przylegania w kielichu. Do wciśnięcia bosego końca rury w kielich można użyć 
wciskarek  różnego  typu,  ułatwiających  tę  czynność,  zwłaszcza  przy  większych  średnicach. 
Potwierdzeniem prawidłowości wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha 
granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. Podobne wymagania odnoszą się do 
łączenia bosych odcinków rur za pomocą nasuwki z pierścieniem gumowym. Należy przy tym 
zwrócić uwagę na to, aby każdy bosy koniec rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia 
te powinny być podane przez producenta. W przypadku cięcia rur należy operacje te wykonać w 
taki  sposób,  aby  płaszczyzna  cięcia  była  prostopadła  do  osi  rury.  W  większości  trudnych 
przypadków,  takich  jak  przejścia  pod  drogami  itp.,  przewody  należy  prowadzić  w  rurach 
osłonowych. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót:

a) Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w „Wymagania ogólne”,

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń,
c) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami tej Specyfikacji 

Technicznej,  Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie 
uprawnienia budowlane.
  Kontrole i badania laboratoryjne: 

4. Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 
Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. 

5. Wykonawca będzie przekazywać przedstawicielom Zamawiającego (inspektorzy Nadzoru) 
kopie raportów z wynikami badań 

6. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
 Badania jakości robót w czasie budowy.

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWiOR w tym Instrukcjach Producentów oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach 
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

 OBMIAR ROBÓT 
  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest m, szt, kpl. 

 ODBIÓR ROBÓT
 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w  „Wymagania ogólne”.
  Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

REMONT KOMPLEKSOWY BUDYNKÓW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LESZNIE
53



  Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
  Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
dokumentacji budowlanej, oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
  Odbiory techniczne przewodu
W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiór końcowy.
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy 
kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu.
W związku z tym, ich zakres obejmuje:
- sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności 
zastosowanych materiałów,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, 
zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania,
- sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i 
spadku, połączeń, zmian kierunku,
- sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach 
przez przeszkody,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek i innych elementów,
- przeprowadzenie próby szczelności na eksfiltrację lub infiltrację.
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do rozruchu należy dokonać odbioru końcowego, 
który polega na:
- sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 
postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia protokołów z 
prób szczelności,
- sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i 
uzupełnienia,
- sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania studzienek i innych 
elementów.
Odbiory, częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
Wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. 
Jeżeli w trakcie odbioru, jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, 
należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich zakończenia.

 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności zawiera Specyfikacja Techniczna „Wymagania 
Ogólne”.

 PRZEPISY ZWIĄZANE 
  Normy

PN-EN 10224:2003(U) Rury ze stali niestopowej i osprzęt do transportu cieczy łącznie z 
wodą pitną przeznaczoną do celów konsumpcyjnych. Techniczne 
warunki dostawy.

PN_EN 10312:2003(U) Rury ze szwem ze stali nierdzewnej do transportu cieczy łącznie z 
wodą pitną przeznaczoną do celów konsumpcyjnych. Techniczne 
warunki dostawy.

PN-EN 1074-1do5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowa i badania 
sprawdzające.

PN-EN 1508:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów i ich części 
składowych przeznaczonych do gromadzenia wody

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów 
zewnętrznych i ich części składowych

PN-71/B02710 Kanalizacja zewnętrzna. Przekroje poprzeczne zamkniętych kanałów 
ściekowych

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
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PN-ENV1852-2:2003 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen(PP) 
część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności.

PN-EN 1091:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej.
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością.

PN-EN 13101:2004(U) Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu. 
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności.

PN-EN 13244-1do5:2003(U) Ciśnieniowe podziemne i naziemne systemy przewodów rurowych z 
tworzyw sztucznych do ogólnego stosowania, kanalizacji 
deszczowej i ściekowej. Polietylen (PE).

PN-EN 1401-3:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej – 
Nieplastyfikowany polichlorek winylu – Część 3: Zalecenia dotyczące 
wykonania instalacji.

PN-EN 1456-1:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej układanej pod 
ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) Cześć 1: 
Wymagania dotyczące elementów rurociągów i systemu.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
PN-EN 1636-6:2002U Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej.
PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej.
PN-EN 1852-1:1000/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do 
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i 
systemu.

PN-EN 512:2000 Rury ciśnieniowe i złącza
PN-EN 752-1do7: 2001,2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.
PN-EN 773:2002 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 

systemach kanalizacji ciśnieniowej.
PN-EN 877:2004 Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do 

odprowadzenia wód z budynków. Wymagania, metody badań i 
zapewnienie jakości.

PN-ENV 1046:2002 Usystemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych – Systemy do 
przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli – 
praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad ziemią

PN-ENV 1401-2:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)(PVC-U). Część 2: Zalecenia 
dotyczące oceny zgodności

PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg
IDT EN 124:1994 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego.
PN-81/C-89203 Zmiany   1   BI 1/90 poz. 1-Kształtki kanalizacyjne z nie 

plastyfikowanego polichlorku winylu
PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. 

Wymiary.
IDT EN 1401-1:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z   niezmiękczonego 
polichlorku winylu. (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. 
Wymagania  dotyczące rur, kształtek i systemu.

 Inne dokumenty i instrukcje
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- WTWiOR  –  Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  –  ITB,  Arkady,  Wymagania 
Producentów itp
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SST-010 ISNTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CPV 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

c) WSTĘP
-  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wewnętrznej instalacji wody użytkowej, na potrzeby centralnego ogrzewania dla : dla Komendy w 
Lesznie

- Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę dokumentów przetargowych i kontraktowych przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

-  Zakres robót
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  mają  zastosowanie  przy  wykonywaniu  instalacji 
centralnego ogrzewania.

-  Określenia podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

d) MATERIAŁY 
- Używane materiały. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:
- rury i kształtki w systemie KISAN wykonane z tworzyw sztucznych  łączone przez kształtki 
zaciskowe w izolacji Thermaflex
- rury i kształtki w systemie KISTAL, RURY  precyzyjne ze szwem, ze stali węglowej nr 1.0034-
E195, produkowane zgodnie z normą EN10305-3, ocynkowane na stronie zewnętrznej. Zakres 
średnic od Ø15 mm do Ø108 mm. Dla instalacji, w których występuje możliwość pojawienia się 
wilgoci na zewnętrznej stronie rurociągu, na przykład dla instalacji montowanych w ścianach, 
istnieje możliwość użycia rur z zewnętrzną powłoką wykonaną z polipropylenu. 
- armatura wg dokumentacji technicznej
-  izolacje  termiczne  przewodów  wodociągowych  wg.  Aprobaty  Technicznej  wydanej  przez 
COBRTI INSTAL nr AT/99-02-0657-01
Przewody  tworzywowe  powinny  być  proste  ,  bez  zagnieceń,  zniekształceń  oraz  odpowiadać 
warunkom pracy.
- armatura wg dokumentacji technicznej
- izolacje termiczne przewodów centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego wg. Aprobaty 
Technicznej wydanej przez  COBRTI INSTAL 
- Armatura w instalacjach powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej 
instalacji.
Przewody tworzywowe powinny być proste , bez zagnieceń, zniekształceń oraz odpowiadać 
warunkom pracy.

-  Dokumentacja
Rurociągi z tworzyw sztucznych powinny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację 
zgodności z aprobatą.

- Składowanie
Wyroby są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku, z czym:
- Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 
przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku.
- Rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać 
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wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych 
średnicach, (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej).
- Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury 
o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo 
dotyczy układania rur na środkach transportowych.
- Rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem. 
- Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (kapturki, 
wkładki itp.).
- Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach 
fabrycznych.
- Nie dopuszczać do zrzucenia elementów.
- Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu.
- Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 
ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
- Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia 
i odtłuszczania itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, 
z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności.
- Zwrócić trzeba szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych, 
jakimi są rozpuszczalniki i kleje.

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę 
i promieniowanie UV w związku, z czym należy chronić przed:
9. długotrwałą ekspozycją słoneczną,
10. nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.

- Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania
będą zgodne z postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania 
w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu.

e) SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt niesprawny 
oraz uszkodzony (wycieki olejów i płynów), Wykonawca usunie z budowy.

f) TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Materiały 
należy  ustawić  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunku,  obok  siebie  
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być 
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać 
się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur 
nie  wolno zrzucać z środków transportowych,  lecz  rozładować  po pochyłych legarach. 
Ponadto,  przy  za  i  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach  transportowych  należy 
przestrzegać  przepisów  aktualnie  obowiązujących  w  transporcie  drogowym.  Przy 
przewozie  należy  przestrzegać  przepisów  obowiązujących  w  publicznym  transporcie 
drogowym i kolejowym.

g) WYKONANIE ROBÓT

 Ogólne warunki układania  przewodów
Przed przystąpieniem do zaprasowywania należy wykonać połączenie próbne. Prace montażowe 

należy wykonywać w temperaturze powyżej 0oC. Przy instalowaniu rur należy pamiętać o ty, aby nie 
pozostawiać  wolnego,  nie  zamocowanego  końca  rury,  szczególnie  przy  instalowaniu  króćców 
odpowietrzających i spustowych. W pomieszczeniach przemysłowych rury muszą być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem mechanicznym, działaniem promieniowania cieplnego od elementów o wysokiej 
temperaturze,  działaniem  promieniowania  UV  i  otwartego  płomienia.  W  pomieszczeniach 
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ogólnodostępnych  rury  muszą  być  obudowane  w  trwały  sposób.  Nie  należy  doprowadzać  do 
zamarznięcia czynnika w rurze.

h) KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
-  Ogólne zasady kontroli jakości robót:

d) Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w „Wymagania ogólne”,

e) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń,
f) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami tej Specyfikacji 

Technicznej,  Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie 
uprawnienia budowlane.

-  Kontrole i badania laboratoryjne: 
 Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 
Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. 

 Wykonawca będzie przekazywać przedstawicielom Zamawiającego (inspektorzy Nadzoru) 
kopie raportów z wynikami badań 

 Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
-  Badania jakości robót w czasie budowy.

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWiOR w tym Instrukcjach Producentów oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach 
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

-  Próba szczelności
Przewody powinny być poddane badaniom w zakresie szczelności.
- Próby szczelności należy przeprowadzać zgodnie ze szczególnymi wymaganiami podanymi w 
Normie i zgodnie z wymaganiami producenta.
- Po odpowietrzeniu układu należy podnieść ciśnienie do wartości 1,5 ciśnienia roboczego. 
Utrzymywać podwyższone ciśnienie przez 30 minut i przeprowadzić oględziny całego systemu. 
Następnie szybko obniżyć ciśnienie do 0,5 ciśnienia roboczego i utrzymywać je przez kolejne 90 
minut. Jeżeli ciśnienie wzrośnie, znaczy to, że system jest szczelny. Jeżeli wystąpi spadek ciśnienia 
znaczy to, że system jest nieszczelny.
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
Wykonawcy i Zamawiającego (Inspektor Nadzoru).
- Po wykonaniu próby szczelności przeprowadzić próbę na gorąco, sprawdzając w warunkach 
roboczych szczelność instalacji z której sporządzić protokół. 

i) OBMIAR ROBÓT 
- Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa jest m, szt, kpl. 

j) ODBIÓR  ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w „Wymagania ogólne”.

 Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
 Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
 Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
dokumentacji budowlanej, oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
 Odbiory techniczne przewodu
W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiór końcowy.
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy 
kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu.
W związku z tym, ich zakres obejmuje:
11. sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności 
zastosowanych materiałów,
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- sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności, połączeń, zmian 
kierunku,
12. sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy 
przejściach przez przeszkody,
13. przeprowadzenie próby szczelności
14. przeprowadzenie próby na gorąco.
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do rozruchu należy dokonać odbioru końcowego, 
który polega na:
15. sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 
postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia protokołów z 
prób szczelności, próby na gorąco
16. sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i 
uzupełnienia,
Odbiory, częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
Wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. 
Jeżeli w trakcie odbioru, jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, 
należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia.

k) PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności zawiera Specyfikacja Techniczna „Wymagania 
Ogólne”.

l) PRZEPISY ZWIĄZANE 
-  Normy

PN-EN 10224:2003(U) Rury ze stali niestopowej i osprzęt do transportu cieczy łącznie z wodą 
pitną  przeznaczoną  do  celów konsumpcyjnych.  Techniczne  warunki 
dostawy.

PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary.
      PN-79/H-72244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
      PN-76/H-74392 Łączniki z żeliwa ciągliwego 

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie 
instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami 
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie 
wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania 
i badania jakości wody

PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji 
ogrzewań wodnych. Wymagania

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na 
ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3

PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne

PN-B-02025:2001  Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na 
ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania 
zbiorowego

- Inne dokumenty i instrukcje
- WTWiOR  –  Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  –  ITB,  Arkady,  Wymagania 

Producentów itp
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SST-11 INSTALACJA CHŁODNICZA

CPV 45331230-7 Instalowanie urządzeń chłodniczych

9. WSTĘP
1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wewnętrznej instalacji wody użytkowej, na potrzeby instalacji chłodniczej  dla Komendy w Lesznie

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę dokumentów przetargowych i kontraktowych przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

3.  Zakres robót
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  mają  zastosowanie  przy  wykonywaniu  instalacji 
chłodniczej 

4.  Określenia podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

10. MATERIAŁY 
1. Używane materiały. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:
- Rury i kształtki miedziane, bezszwowe
- elementy zawieszeń rurociągów 

2.  Dokumentacja
Dokumentacja  przedstawiana  przez  Wykonawcę  Robót  w trakcie  budowy  musi  być  zgodna  z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie następujące informacje :
- Harmonogram i kolejność prac 
- Rysunki robocze i warsztatowe wymagane przez zarządzającego realizacją umowy
- Rodzaj stosowanych materiałów
- Świadectwa jakości ,atesty, aprobaty techniczne przedstawione przez Producentów 
- zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów

3. Składowanie
Wyroby są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku, z czym:
- Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 
przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku.
- Rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem. 
-  Nie  dopuszczać  do  składowania  w  sposób,  przy  którym  mogłyby  wystąpić  odkształcenia 
(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach 
fabrycznych.
- Nie dopuszczać do zrzucenia elementów.
- Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur.
-  Zachować  szczególną  ostrożność  przy  pracach  w  obniżonych  temperaturach  zewnętrznych, 
ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
-  Kształtki,  złączki  i  inne  materiały  (uszczelki,  kleje,  środki  do  czyszczenia  
i  odtłuszczania  itp.)  powinny  być  składowane  w  sposób  uporządkowany,  
z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności.

4. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania
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będą  zgodne  z  postanowieniami  Kontraktu.  W  oznaczonym  czasie  przed  wbudowaniem 
Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła  wytwarzania  i  wydobywania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania 
w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu.

11. SPRZĘT  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt niesprawny oraz 
uszkodzony (wycieki olejów i płynów), Wykonawca usunie z budowy.

12. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich  środków transportu,  które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Materiały należy 
ustawić  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunku,  obok  siebie  
i  zabezpieczyć  przed  możliwością  przesuwania  się  podczas  transportu.  Rury  powinny  być 
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur  powinien odbywać się 
z  zachowaniem wszelkich środków ostrożności  uniemożliwiający  ich uszkodzenie  .  Rur nie 
wolno zrzucać z środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. Ponadto, 
przy  za  i  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach  transportowych  należy  przestrzegać 
przepisów  aktualnie  obowiązujących  w  transporcie  drogowym.  Przy  przewozie  należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

13. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Rury miedziane
Rury miedziane łączone na lut twardy ,kształtki miedziane i z mosiądzu.
Rury miedziane z uwagi na swoją plastyczność i wyjątkową podatność na gięcie dają się bardzo 
sprawnie ciąć, kielichować i lutować na twardo.
 W instalacjach gazów medycznych ,  rury powinny być cięte obcinakami krążkowymi, gdyż to  
zapewnia prostopadłość krawędzi i brak zniekształceń obciętych końców. Drugim powodem jest 
brak groźnych wiórów, które mogą spowodować unieruchomienie instalacji. Takie ciecie powoduje 
powstanie gratu – zawalcowania krawędzi rury do środka na skutek nacisku kółeczka tnącego, 
przez co wewnątrz rury następuje przewężenie światła rury i w efekcie zaburzenie strugi gazu. W 
zależności od szybkości cięcia, twardości rury i stopnia zużycia nożyka jest one różnej wielkości. 
To zawalcowanie, ten grat należy bezwzględnie usunąć – specjalnym gratownikiem obrotowym 
lub przez użycie expandera- kielichownicy . Pierwszy wycina miedzianą sprężynkę z krawędzi a 
drugi roztłacza krawędź zawinięcia wzdłuż rury skutecznie ją usuwając.
Próbę szczelności należy przeprowadzić suchym azotem na ciśnienie projektowe. Po 24 godzinach 
od  napełnienia  sprawdzić  ,  czy  spadł  poziom ciśnienia  w instalacji.  Do usuwania  próżni  użyć 
specjalnej pompy próżniowej z mechanizmem zwrotnym.

5.2. Urządzenia
Armatura montowana na wysokości 1,6 m nad podłogą.
Zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno ruchowej. 
14. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót:
1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w „Wymagania ogólne”,
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń,
3. Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  tej 

Specyfikacji  Technicznej,   Norm lub Aprobat  Technicznych przez jednostki  posiadające 
odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.  Kontrole i badania laboratoryjne: 
1.  Badania  laboratoryjne  muszą  obejmować  sprawdzenie  podstawowych  cech 
materiałów  podanych  w niniejszej  ST  oraz  wyspecyfikowanych  we  właściwych  PN 
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić 
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych 
lub zgromadzonych materiałów.
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2.  Wykonawca  będzie  przekazywać  przedstawicielom  Zamawiającego  (inspektorzy 
Nadzoru) kopie raportów z wynikami badań 
3. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

3.  Badania jakości robót w czasie budowy.
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWiOR w tym Instrukcjami Producentów oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach 
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.
W szczególności  instalację  gazów  medycznych  należy  po  wykonaniu  przedmuchać  sprężonym 
azotem oraz poddać próbie ciśnieniowej .

15. OBMIAR ROBÓT 
1.  Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa jest m, szt, kpl. 

16. ODBIÓRROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w „Wymagania ogólne”.

17.1.  Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

17.2.  Gotowość  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy 
przedkładając do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

17.3.  Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu 
oraz dokumentacji budowlanej, oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

17.4.  Odbiory techniczne przewodu
W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiór końcowy.
Odbiory  częściowe odnoszą się  do poszczególnych etapów robót  przed zakończeniem budowy 
kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu.
W związku z tym, ich zakres obejmuje:
15. sprawdzenie  zgodności  wykonanego  odcinka  z  dokumentacją,  w  tym  w  szczególności 

zastosowanych materiałów,
16. sprawdzenie prawidłowości  montażu odcinka przewodu, a w szczególności połączeń, zmian 

kierunku,rozstawu zawieszeń.
17. sprawdzenie  prawidłowości  zabezpieczenia  odcinka  przewodu,  a  w  szczególności  przy 

przejściach przez przeszkody,
18. przeprowadzenie próby szczelności.
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do rozruchu należy dokonać odbioru końcowego, 
który polega na:
19. sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 

postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia protokołów 
z próby szczelności,

20. sprawdzenie  aktualności  dokumentacji  technicznej,  uwzględniając  wszystkie  zmiany  i 
uzupełnienia,

Odbiory,  częściowy  i  końcowy,  powinny być  dokonane  komisyjnie  przy  udziale  przedstawicieli 
Wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. 
Jeżeli w trakcie odbioru, jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, 
należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia.

17. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności zawiera Specyfikacja Techniczna „Wymagania 
Ogólne”

18. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Normy 

PN-88/H-82120 - ,,Rurociągi z miedzi „
PN-92/M-75300 – „ Punkty poboru i wtyki , ogólne wymagania i badania”

REMONT KOMPLEKSOWY BUDYNKÓW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LESZNIE
63



2.  Inne  dokumenty  i  instrukcje
- WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB, Arkady, Wymagania 
Producentów itp
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BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ – KOMENDA MIEJSKA POLICJI W LESZNIE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
związanych z wykonaniem budowy instalacji elektrycznej dla potrzeb budynku Komendy Miejskiej Policji w 
Lesznie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z  
ustawą o o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót wymienionych w pkt. 1.1,
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
modernizacji instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym
W zakres prac wchodzą:
- rozdzielnice i i tablice rozdzielcze nn,
- wewnętrzne linie zasilające,
- instalacja oświetlenia podstawowego,
- instalacja oświetlenia awaryjnego,
- instalacja gniazd wtyczkowych,
- instalacja odbiorników technologicznych,
- instalacja połączeń wyrównawczych i piorunochronna,
- system ochrony przeciwprzepięciowej,
- system ochrony przeciwporażeniowej,
- oświetlenie terenu.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Przez obiekty budowlane należy rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
1.4.2. Przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
1.4.3. Mowa o budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego
1.4.4.  Mowa  o  robotach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na 
przebudowie, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego
1.4.5. Mowa o remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji
1.4.6.  Mowa  o  urządzeniach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem
1.4.7.  Przez  teren  budowy należy rozumieć  przestrzeń  ,  w której  prowadzone są  roboty budowlane wraz  z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy
1.4.8.  Przez  prawo  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  należy  rozumieć  tytuł  prawny 
wynikający  z  prawa  własności  ,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych
1.4.9.  Przez  pozwolenie  na  budowę  należy  rozumieć  decyzję  administracyjną  zezwalającą  na  rozpoczęcie  i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego
1.4.10. Przez dokumentację  budowy należy rozumieć  pozwolenie na budowę  wraz  z załączonym projektem 
budowlanym,  dziennikiem budowy,  protokółami  odbiorów  częściowych  i  końcowych,  a  w  miarę  potrzeby 
rysunkami i opisami służącymi realizacji obiektu, operatami geodezyjnymi i książką obmiarówe
1.4.11. Przez dokumentację  powykonawczą  należy rozumieć  dokumentację  budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
1.4.12.  Przez  teren  zamknięty  należy  rozumieć  teren  zamknięty,  o  którym  mowa  w  przepisach  prawa 
geodezyjnego i kartograficznego
1.4.13. Przez aprobatę  techniczną  należy rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,  stwierdzającą  jego 
przydatność do stosowania w budownictwie
1.4.14.  Przez  właściwy  organ  należy  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego  lub  organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego
1.4.15.  Przez  wyrób  budowlany  należy  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie  zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym,  wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedyńczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową
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1.4.16. Przez organ samorządu zawodowego należy rozumieć  organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
1.4.17.  Przez  dziennik  budowy  należy  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z 
obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót
1.4.18. Przez kierownika budowy należy rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, upoważnioną do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę
1.4.19. Przez materiały należy rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa 
i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją  projektową  i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
1.4.20.  Mowa  o  odpowiednie  zgodności  –  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót 
dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  –  z  przeciętnymi  tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych
1.4.21. Przez polecenie Inspektora nadzoru należy rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora  nadzoru  w formie  pisemnej  dotyczące  sposobu realizacji  robót  lub  innych  spraw związanych  z 
prowadzeniem budowy
1.4.22. Przez projektanta należy rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej
1.4.23.  Przez  przedmiar  robót  należy  rozumieć  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych

1. Przez  ustalenia  techniczne  należy  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową 
‚ specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego ( wg zapisów w Dzienniku Budowy 
),  oraz  z  Polskimi  Normami.  Odstępstwa  od  projektu  mogą  dotyczyć  jedynie  zastąpienia  projektowanych 
materiałów innymi, o
zbliżonej  charakterystyce  i  trwałości.  Zmiany  nie  mogą  powodować  obniżenia  wartości  funkcjonalnych  i 
użytkowych instalacji, oraz zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach  umowy przekaże  Wykonawcy teren  budowy wraz  ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacj projektowej i dwa komplety SST.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja  projektowa ma zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia i  dokumenty,  zgodne z 
wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na  dokumentację 
projektową dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią  załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są  obowiązujące dla 
Wykonawcy  tak,  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji  W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach 
poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności  wymieniona  w  „Ogólnych  warunkach 
umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i  poprawek.  W 
przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe  wymiarów  są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne 
z dokumentacją  projektową  i  SST. W przypadku,  gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą 
zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż  do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
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Wykonawca będzie przestrzegać  przepisy ochrony przeciwpożarowej  Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel 
wykonawcy.
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych na powierzchni terenu i  pod jego 
poziomem. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  i 
urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca 
bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z 
nimiwspółpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach 
dostarczonych przez Zamawiającego.
1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
( zgodnie z informacją  BIOZ ). Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  BHP nie 
podlegają
odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie  umownej.  
1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Stosować  materiały  z  aktualnymi  atestami,  certyfikatami,  aprobatami  technicznymi  odpowiadające  Polskim 
Normom. Przed zastosowaniem wyrobu „ Wykonawca winien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami 
Materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi  Normami,  aprobatami 
technicznymi,, o których mowa w SST.
2.2. Odbiór i przyjmowanie materiałów, wyrobów i urządzeń
2.2.1. Przyjęcie materiałów do magazynu na budowie powinno być  poprzedzone jakościowym i ilościowym 
odbiorem tych materiałów. Odbioru i przyjecia można dokonać w zakładzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie 
zdawczo-odbiorczym spedytora, w magazynie budowy lub bezpośrednio na budowie.

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczać  na  budowę  wyroby  i  materiały  nie  używane,  a 
materiały używane mogą być zastosowane wyłącznie za pisemną zgodą inwestora.

3. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami
podanymi  w  projekcie  technicznym  oraz  odpowiadać  wymaganiom  obowiązujących  norm,  przepisom 
dotyczącym budowy urządzeń elektrycznych i określonym warunkom technicznym.
Przy określeniu numeru katalogowego wyrobu, urządzenia lub materiału należy go bezwzględnie dostarczyć wg 
opisu katalogowego.
Materiały i  wyroby o zbliżonych  parametrach  można zastosować  na  budowie  wyłącznie  za  pisemną  zgodą 
projektanta i inwestora.
2.2.4  Materiały,  wyroby  i  urządzenia,  dla  których  wymagane  są  świadectwa  jakości,  karty  gwarancyjne, 
certyfikaty lub protokóły odbioru techniczne należy dostarczać z wymienionymi dokumentami.
2.2.5. Dostarczone na budowę materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu
opakowań materiałów oraz wyrywkowo jakość wykonania stwierdzając brak
uszkodzeń.
2.2.6. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć
wpływ na jakość wykonania robót materiały należy przed ich wbudowaniem poddać
badaniom.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakośc i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

4. Materiały,  aparaty,  urządzenia  elektryczne  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach 
zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oświetlonych.

5. Kształtowniki stalowe i niektóre materiały budowlane można składować na placu
chroniąc przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozją.
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2.3.3. Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać wymagań – rury instalacyjne 
stalowe składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla każdego wymiaru przegrodach w wiązkach 
w pozycji pionowej
- rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego należy przechowywać w
pomieszczeniach zamkniętych o temperaturze nie niższej niż -15st.C i nie wyższej niż
+25stC w pozycji pionowej w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych z dala od
urządzeń grzewczych
- rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego należy przechowywać w
kręgach zwijanych związanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach, a kręgi w
liczbie nie większej niż 10 mogą być układane jeden na drugim
- przewody izolowane i taśmy izolacyjne przechowywać w pomieszczeniach suchych i
chłodnych
- kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach (krótkie odcinki
dopuszcza się składować w kręgach ), a bębny powinny być umieszczone na
utwardzonych podłożach
- osprzęt kablowy należy składować w pomieszczeniach
- silniki elektryczne, prądnice, transformatory suche, spawarki itp. Należy składować
w pomieszczeniach suchych, ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu na podłodze
lub drewnianych podkładach
- wyroby metalowe – druty, linki, kształtowniki itp. Składować w pomieszczeniach
suchych z zabezpieczeniem przed korozją
- narzędzia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych i suchych o
odpowiedniej temperaturze i przewietrzanych, które należy chronić przed korozją
- sprzęt ochrony osobistej, odzież ochronną i roboczą należy przechowywać w
pomieszczeniach zamkniętych, suchych, ogrzewanych i przewietrzanych na
oddzielnych półkach
- akumulatory należy przechowywać i transportować zgodnie z wytycznymi
producenta
- farby, lakiery, oleje itp. należy magazynować w oddzielnych pomieszczeniach z
zastosowaniem stosownych przepisów p-poż.
- gazy techniczne w butlach stalowych pionowo ustawionych należy magazynować w
specjalnie do tego celu przeznaczonych nie ogrzewanych i nie nasłonecznionych
pomieszczeniach
- cement i gips w workach papierowych należy składować w pomieszczeniach
suchych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocią
- cegłę, przykrywy kablowe itp. należy składować w sposób uporządkowany na placu
( bez przykrycia dachem )zabezpieczając przed opadami i oblodzeniem
- prefabrykaty betonowe jak słupy itp. należy magazynować na placach składowych
poziomo obok siebie, na przemian grubszymi i cieńszymi końcami na drewnianych
przekładkach odległych co 1/5 długości słupa

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują  możliwość  zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  owiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

2.5. Warunki równoważności
Dopuszcza się  stosowanie osprzętu, aparatów, urządzeń, obudów, opraw oświetleniowych itp. innego typu lub 
producenta niż wskazane w projekcie o porównywalnych parametrach technicznych. 
2.5.1. Zamienniki muszą spełniać wymagania szczegółowe :
- oprawy oświetleniowe – o nie gorszych parametrach oświetleniowych, porównywalnych wymiarach, kształcie 
( parametry oświetleniowe udowodnić wykonaniem zamiennych obliczeń i rysunków )
- źródła światła – o zbliżonych parametrach fotometrycznych i trwałości
- system oświetlenia awaryjnego – jednolity dla całego obiektu
- rozdzielnice – obudowy z materiałów przewidzianych w projekcie przy porównywalnych gabarytach
- urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej – jednolite dla całego obiektu
- osprzęt – wykonany z materiałów przedstawionych w projekcie o porównywalnych parametrach technicznych
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19. listwy, kanały instalacyjne – wykonane z materiałów przedstawionych w projekcie o porównywalnych 
parametrach technicznych

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany do  stosowania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego 
wpływu na jakość  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też  przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
3.1. Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową
3.2. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie  i  gotowości  do  pracy.  Powinien  spełniać  normy  ochrony  środowiska  i  przepisy  dotyczące  jego 
użytkowania.
3.3. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami

1. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną negatywnie na 
stan i jakość transportowanych materiałów. Nie wymaga się szczególnych środków transportu. Materiały zaleca 
się  przewozić  w  oryginalnych  opakowaniach  producenta  i  chronić  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi, 
zanieczyszczeniem
i zawilgoceniem. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszkodzenia izolacji przewodów. Liczba środków będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

4.3. Transport materiałów
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń  elektrycznych należy przestrzegać  w 
szczególności :
- transportowane urządzenia zabezpieczyć  przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się 
wewnątrz ładowni
- na czas transportu należy z przewożonych urządzeń  zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć  i przewozić 
oddzielnie czułe  przyrządy pomiarowe,  aparaturę  rejestrującą,  przekaźniki  itp.  mniej  odporną  na wstrząsy i 
drgania
- urządzenia i aparaturę ostrożnie załadowywać i zdejmować nie narażając na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
- przy transporcie wyłączników, dławików, transformatorów należy stosować się  do zaleceń producenta co do 
sposobu mocowania lin oraz załadunek i wyładunek przeprowadzać  za pomocą  dźwignic lub posługując się 
pomostem-pochylnią
- transport elementów urządzeń  rozdzielczych powinien odbywać  się  za pomocą  lin mocowanych w węzłach 
spawanej konstrukcji szkieletowej (mocowanie do oszynowania, aparatury jest niedopuszczalne )
-  zaleca  się  dostarczanie  urządzeń  i  konstrukcji  oraz  aparatów  na  stanowisko montażu  bezpośrednio  przed 
montażem celem uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego
-  w  czasie  transportu  i  składowania  końce  wszystkich  rodzajów  kabli  powinny  być  zabezpieczone  przed 
zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie  robót  zgodnie z  umową,  za ich zgodność  z dokumentacją 
projektową i wymaganiami specyfikacji technicznej.
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Wykonawca robót elektrycznych powinien posiadać  wykwalifikowaną  kadrę  zarządzającą, oraz odpowiednią 
ilość pracowników z wymaganymi uprawnieniami w celu zapewnienia właściwego i bezpiecznego ukończenia 
robót na odpowiednim poziomie.
5.2. Trasowanie
Wytyczenie  należy  wykonać  zgodnie  z  warunkami  projektowymi  na  podstawie  uzgodnionej  lokalizacyjnie 
dokumentacji geodezyjnej.
5.3. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową
5.3.1. Organizacja i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy
5.3.2. Opracowanie planu BIOZ
5.3.3. Szkolenie pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac
5.3.4.  Zapewnienie  dostaw  i  ponoszenie  kosztów  związanych  z  wszystkimi  mediami  niezbędnymi  do 
wykonywania prac
5.4. Ustanowienie kierownika robót
5.4.1. W przypadku gdy na budowie występują instalacyjne roboty budowlano-montażowe do ich prowadzenia 
ustanawia się kierownika robót o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalności robót
5.4.2. Kierownik robót powinien wpisać w dzienniku budowy (robót) oświadczenie o podjęciu swej funkcji
5.5. Prowadzenie dziennika budowy (robót)
5.5.1. Przy wykonywaniu robót, dla których wymagane jest ustanowienie kierownika budowy obowiązkowe jest 
prowadzenie dziennika budowy
5.5.2. Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisu przebiegu robót i wydarzeń na budowie oraz okoliczności 
zachodzących  w toku wykonywania  robót.  Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument  i  jest  wydawany 
przez właściwy organ administracji państwowej.
5.5.3. Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie.
Każdy zapis powinien być opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, 
stanowiska służbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z każdym zapisem powinna być zaznajomiona 
kompetentna osoba, której zapis dotyczy, co powinno być potwierdzone podpisem tej osoby.
5.5.4.  Prawo do dokonywania  zapisów w dzienniku budowy przysługuje  kierownikom budowy (robót)  oraz 
następującym osobom, w granicach ich kompetencji określonej aktualnymi przepisami :
- pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych organów
- majstrom
- upoważnionym przedstawicielom inwestora i osobom pełniącym nadzór autorski
- pracownikom kontroli technicznej wykonawcy
- pracownikom służb bhp
- przedstawicielom organów nadrzędnych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy
- osobom wchodzącym w skład personelu wykonawcy na budowie w zakresie bezpieczeństwa wykonywania 
robót
5.5.5 Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy i  jego przechowywanie odpowiedzialny jest  kierownik 
budowy.
Przez cały czas prowadzenia robót należy przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania oraz 
udostępniać te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom.
5.6. Odbiór frontu robót
5.6.1. Przed rozpoczęciem robót elektrycznych wykonawca powinien zapoznać  się  z obiektem budowlanym, 
gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót
5.6.2. Odbiór frontu robót przez wykonawcę od zleceniodawcy powinien być dokonany komisyjnie z udziałem 
zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokółu.
5.6.3. Zakres i termin odbioru frontu robót oraz stan obiektu przekazywanego do robót powinien być zgodny z 
ustaleniami podanymi w umowie o realizację inwestycji lub z ewentualnymi późniejszymi zmianami umowy.
5.6.4. Przy przekazywaniu frontu robót zleceniodawca jest obowiązany dostarczyć  wykonawcy plan urządzeń 
podziemnych znajdujących się  na terenie robót lub złożyć pisemne oświadczenie.  Że w danym terenie nie ma 
żadnych urządzeń podziemnych
5.6.5.  Szczegółowy  zakres  odbioru  frontu  robót  zależy  od  charakteru  i  rodzaju  robót  przewidzianych  do 
wykonania.
5.7. Koordynacja robót elektrycznych z innymi robotami
5.7.1.  Koordynacja  robot  budowlano-montażowych  poszczególnych  rodzajów powinna być  dokonywana  we 
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego począwszy od projektowania a kończąc na rozruchu i przekazaniu do 
eksploatacji
5.7.2.  Ogólny  harmonogram  budowy  powinien  określać  zakres  oraz  terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia 
poszczególnych rodzajów robot lub ich etapów oraz powinien tak być uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy 
przebieg  zasadniczych  robót  ogólnobudowlanych,  a  równocześnie  umożliwiał  technicznie  i  ekonomicznie 
prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych.
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5.8. Wymagania wobec wykonawcy
5.8.1.  Robotami  elektrycznymi  powinna  kierować  osoba  posiadająca  wymagane  Prawem  Budowlanym 
uprawnienia budowlana i będąca członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
5.8.2.  Osoby wykonujące  prace  wymagające  potwierdzonych  kwalifikacji  w zakresie  eksploatacji  urządzeń, 
instalacji  i  sieci  na  podstawie  art.  54  Prawa  Energetycznego,  powinny legitymować  się  zaświadczeniem o 
stwierdzeniu  tych  kwalifikacji,  odpowiednio :  dla  dozoru i  eksploatacji  dla  wymaganego  zakresu  prac  oraz  
napięcia
5.8.3. Za kompletne opracowanie stanowiące podstawę wyceny należy przyjąć wszystko, co zostało narysowane, 
opisane,  objęte  przedmiarem  oraz  nieujęte,  a  konieczne  do  prawidłowego  wykonania  instalacji  oraz 
prawidłowego funkcjonowania obiektu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady wykonania kontroli robót
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Przy 
odbiorze materiałów należy sprawdzić zgodność ich z zamówienie i dokumentacją projektową. Należy zwrócić 
szczególną  uwagę  na  stan  izolacji  przewodów  Kontrola  jakości  powinna  być  przeprowadzona  w  czasie 
wszystkich faz robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostały spełnione, należy daną  fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek ponownie przeprowadzić badania.
6 2. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania Przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakoś ( PZJ ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robot, możliwości 
techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać :
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót   organizację ruchu na budowie wraz z 
oznakowaniem robót
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót
- system ( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli
-  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  kże  wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę  przekazywania 
tych informacji Inspektorowi nadzoru
- wykaz maszyn i urządzeń  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
Legalizacja i sprawdzanie urządzeń ) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych 
elementów robót.
6.3. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.  Wykonawca 
zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając  w to  personel,  sprzęt,  Zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia 
niezbędne do badań materiałów oraz robót.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów oraz  robót  zczęstotliwością  zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach 
dotyczących sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą  tak poważne,  że 
mogą  wpłynąć  ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac, stosować 
można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badań
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Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż trzy dni od ich uzyskania Wyniki badań ( kopie ) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru 
na formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiamiumowy i dokumentacji projektowej na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje - atesty
6.7.1. Przed wykonaniem badań  jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może dopuścić  do 
użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną  zgodność  z  warunkami  podanymi  w 
umowie i dokumentacji projektowej
6.7.2. W przypadku materiałów, każda partia dostarczona do robót będzie posiadaćatest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy 
6.7.3.  Produkty  przemysłowe  będą  posiadały  atesty  wydane  przez  producenta,  popartew  razie  potrzeby 
wynikami wykonanych  przez  niego  badań,  których  kopie będą  dostarczone przez  Wykonawcę  Inspektorowi 
nadzoru
6.7.4.  Materiały  posiadające  atesty  mogą  być  badane  w  dowolnym  czasie.  Jeżeli  zostanie  stwierdzona 
niezgodność  ich  właściwości  z  umową  i  dokumentacją  projektową,  to  takie  materiały  i  urządzenia  zostaną 
odrzucone.
6.8. Próby montażowe – rozruch
6.8.1. Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót (próby montażowe) wraz z dokonaniem 
potrzebnych pomiarów ( prac regulacyjno-pomiarowych ) i próbnym uruchomieniu poszczególnych fragmentów
wykonanej instalacji
6.8.2. Szczegółowy zakres prób montażowych wynika z charakteru wykonanej instalacji
6.8.3.  Wyniki  prób  montażowych  powinny  być  ujęte  w  szczegółowych  protokółach  lub  udokumentowane 
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy
6.8.4. Rozruchowi podlegają  jedynie te obiekty i urządzenia, dla których zachodzi konieczność  lub potrzeba 
sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji  maszyn i urządzeń  w celu uzyskania 
odpowiednich parametrów. Potrzebę przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych określa
zamawiający.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i umową.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 
nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej i kosztorysowej
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać jako odbiory częściowe.
Odbiór  częściowy  powinien  obejmować  sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  linii  kablowych,  oraz 
prawidłowość montażu i osadzenia słupów.
8.1. Rodzaje odbiorów robót
Roboty  podlegają  następującym  etapom  odbioru,  dokonywanym  przez  Inspektora  nadzoru  przy  udziale 
Wykonawcy :
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- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
- odbiorowi częściowemu
- odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu )
- odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robot  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie 
ewentualnych  korekt  i  poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzany niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników 
przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji z dokumentacją projektową, umową i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny ( końcowy )
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu ( ilości ) 
oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy.  Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w 
dokumentach umowy, licząc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i umową.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się  z realizacją  ustaleń  przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie uzupełniających i 
robót  poprawkowych.  W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru  ostatecznego.  W przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość 
wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją 
projektową  i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( końcowego )
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :
1.  dokumentację  powykonawczą  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonania  robót  oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
2. szczegółowe specyfikacje techniczne
3. dzienniki budowy i książki obmiarów ( oryginały )
4.  wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  SST  i  programem 
zapewnienia jakości ( PZJ )
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności ( atesty ) wbudowanych materiałów
6.  rysunki  (  dokumentacje  )  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (  przełożenie  linii  energetycznej  )  oraz 
protokóły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu
8. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą  gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w 
okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (  kwota  )  podana  przez  Wykonawcę  i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych ( ofercie ). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej 
lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone dla tej roboty w umowie i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować :
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Dokumentacja projektowa
10.1.1. Projekt budowlano-wykonawczy
10.1.2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – część
elektryczna
10.1.3. Przedmiar robót
10.2. Akty prawne
Podczas realizacji obiektu należy przestrzegać postanowień obowiązujących przepisów dotyczących budowy a 
wynikających :
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmanami
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne z późniejszymi zmanami
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej z późniejszymi zmanami
- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r.  roku w sprawie warunków technicznym 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej 
oraz danych dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

20. Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  dnia  16  czerwca  2003  r.  w  sprawie  ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

10.3. Normy
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych
PN-EN 50310:2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z
zainstalowanym sprzętem informatycznym
PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji w obiektach budowlanych
PN-76/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powłoce polwinitowej na napięcia znamionowe 0,6/l kV.
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona
przeciwporażeniowa
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
PN-E-90184 Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.
PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach.
Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
PN-EN 1838:2002 Oświetlenie awaryjne
PN-E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne.
PN-E-06305/00 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania.
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych
PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych
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PN-86/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych
PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogólne
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i
uziemienia
PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Część 32: Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym
PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka
z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady
systemu alfanumerycznego
PN-E 60446:2002 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub
cyframi
PN-E-05160/01 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe.
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy ( kod IP )
PN-EN 50171:2002 Niezależne systemy zasilania
PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa
PN-E-05009/41 Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-E-05009/61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa
PN-92/N-01255 Barwy i znaki bezpieczeństwa
PN-92/N-01256 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja
PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pożarowych
PN-E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napięcia.
PN-E-06401/03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy przelotowe
na napięcie nie przekraczające 0.6/1 kV.
PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.
PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i
urządzeń. Wymagania
PN-92/E-05202 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Bezpieczeństwo pożarowe
/ wybuchowe /
BN-6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
BN-6774-0 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir.
BN-6112-28 Kit miniowy.
BN-79/9068-01  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  konstrukcji  wsporczych  oświetleniowych  i 
energetycznych linii napowietrznych.
BN-8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-3061-29 Lampy sodowe wysokoprężne do ogólnych celów oświetleniowych.
BN-8872-01  Rozdzielnice  skrzynkowe  niskonapięciowe.  W  skrzynkach  z  tworzyw  sztucznych.  Ogólne 
wymagania i badania.
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SST-13 INSTALACJA TELETECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

INSTALACJE TELETECHNICZNE

Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują:

45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej

45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  teletechnicznych . 

2. Zakres specyfikacji technicznej:

 Przedmiot specyfikacji, 

 Wykonanie robót

 Materiały

 Transport i środki transportu

 Wykonanie ochrony przeciwporażeniowej

 Przestrzeganie przepisów BHP

 Kontrola jakości robót

 Odbiór robót

 Przepisy i normy dotyczące prowadzenia budowy.

Ogólny przedmiot specyfikacji :

Zakres robót  obejmuje następujący zakres:

- sieć strukturalną, kanalizację teletechniczną i urządzenia aktywne

- zintegrowanego systemu alarmu pożarowego SAP
- zintegrowanego systemu kontroli dostępu KD
- zintegrowanego systemu telewizji przemysłowej CCTV

3. Zgodność z dokumentacją projektową:
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Dokumentacja projektowa,  specyfikacje  techniczne oraz dodatkowe  dokumenty przekazane  przez  Inspektora 

Nadzoru wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich 

są  obowiązujące  dla  wykonawcy,  tak  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.  Wykonawca  nie  może 

wykorzystywać  błędów lub  opuszczeń  w  dokumentami  projektowej,  a  o  ich  wykryciu  powinien  natychmiast 

powiadomić Inspektora Nadzoru,  który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności 

opis  wymiarów  ważniejszy  jest  od  odczytów  ze  skali  rysunków.  Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone 

materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. Dane określone w dokumentacji 

projektowej  i  w Specyfikacji  Technicznej  będą uważane  za  wartości  docelowe,  od których  dopuszczalne  są 

odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów i  elementów budowli  muszą  być 

jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni  zgodne z dokumentacją projektową lub Specyfikacji  

Technicznej   i  wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli,  to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

2. Roboty montażowe wymagania ogólne.

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych 

w ogólnych warunkach umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 

projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wykonawca  ponosi 

odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  robót 

zgodnie z wymiarami i  rzędnymi  określonymi w dokumentacji  projektowej  lub przekazanymi na piśmie przez 

zarządzającego  realizacją  umowy.  Sposób  wykonania  robót  montażowych,  standardy  materiałów  powinny 

zostać  spełnione  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  i  przepisami,  w  tym  szczegółowymi  interpretacjami 

dotyczącymi  certyfikacji  użytych  do budowy instalacji  elektrycznej  materiałów.  Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać roboty montażowe przestrzegając przepisów BHP oraz bezpieczeństwa w tym szczególnych warunków 

p.poż  wynikających  z  planu  ochrony  p.poż.  budynku.  Wykonawca  zapewni  ład  i  porządek  w  miejscu 

wykonywania  robót  oraz  zabezpieczy  wyposażenie  pomieszczeń  przed  uszkodzeniem  względnie 

zanieczyszczeniem. Po zakończeniu robót Wykonawca usunie sprzęt, materiały oraz doprowadzi miejsce ich 

wykonywania  do  stanu  pierwotnego.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz 

wszystkich  materiałów  i  elementów  wyposażenia  użytych  do  realizacji  robót  od  chwili  rozpoczęcia  do 

ostatecznego odbioru robót. Szczegółowy opis i zakres robót wg. opisu technicznego projektu wykonawczego.

2.1 Roboty montażowe : Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed zniszczeniem i uszkodzeniem własności  Inwestora, 

publicznej  i  prywatnej.  Jeżeli  z  uwagi  na  niedopełnienie,  niewłaściwe  prowadzenie  robót  lub  brakiem 
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koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie w/w własności , to Wykonawca 

na swój koszt naprawi, odtworzy uszkodzoną własność lub odkupi urządzenie. Stan uszkodzonej, zniszczonej , a 

następnie naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia lub zniszczenia . 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy w zakresie ochrony 

środowiska naturalnego

2.2 Roboty montażowe – wymagania szczegółowe:

Montaż  instalacji  powinien  być  wykonywany  przez  wykwalifikowany  personel  z  zastosowaniem 

właściwych  materiałów.  Przewody  powinny  być  oznaczone  zgodnie  z  PN-90/E-05023.  Połączenia  między 

przewodami oraz między przewodami i  innym wyposażeniem powinny być wykonane w taki sposób, aby był 

zapewniony bezpieczny i pewny styk. Wszystkie elementy wyposażenia powinny być zainstalowane tak, aby nie 

zostały  pogorszone  projektowane  warunki  chłodzenia.  Elementy  wyposażenia  mogące  spowodować  wzrost 

temperatury  lub powstanie  łuku elektrycznego powinny  być  umieszczone  lub osłonięte tak  aby nie  powstało 

ryzyko zapalenia materiałów palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odsłoniętej części wyposażenia 

może spowodować poparzenie ludzi, części te należy umieścić lub osłonić tak, aby uniemożliwić przypadkowy 

kontakt  z  nimi.  Instalacja  elektryczna powinna być  wykonana tak,  aby nie  występowało  wzajemne szkodliwe 

oddziaływanie między tą instalacją a innymi instalacjami nieelektrycznymi  stanowiącymi wyposażenie obiektu. 

Urządzenia odłączające powinny być zainstalowane w sposób zapewniający odłączenie instalacji  elektrycznej 

obwodów  lub  poszczególnych  aparatów,  gdy  jest  to  wymagane  ze  względu  na  konserwację,  sprawdzenie,  

wykrycie uszkodzenia lub naprawę. Wyposażenie elektryczne powinno być zainstalowane i rozmieszczone tak, 

aby zapewnić do niego dostęp, gdy jest to niezbędne, tj.: odpowiednią przestrzeń dla umożliwienia montażu oraz 

wykonania  przewidywanych  zmian  i  wymiany  poszczególnych  części  wyposażenia,  dostęp  obsługi  do 

wyposażenia  w  celu  sprawdzenia,  przeglądu,  konserwacji  i  napraw.  Wszystkie  elementy  wyposażenia 

elektrycznego powinny być dobrane do maksymalnych zastosowanych napięć roboczych (wartość skuteczna dla 

prądu  przemiennego),  jak  również  do  mogących  wystąpić  przepięć.  Wszystkie  elementy  wyposażenia 

elektrycznego powinny być dobrane z uwzględnieniem maksymalnych prądów roboczych (wartość skuteczna dla 

prądu przemiennego), które mogą wystąpić w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzględnieniem prądów 

mogących wystąpić w warunkach zakłóceniowych w określonym czasie, podczas którego może być spodziewany 

przepływ  prądu  przetężeniowego.  Wszystkie  elementy  wyposażenia  powinny  być  dobrane  tak,  aby  były 

zabezpieczone przed wszelkimi oddziaływaniami oraz warunkami otoczenia i  środowiska, na które mogą być 

narażone.  Gdy  w  przypadku  pojawienia  się  niebezpieczeństwa  zaistnieje  konieczność  natychmiastowego 

wyłączenia  zasilania,  urządzenie  wyłączające  powinno  być  łatwo  dostępne i  odpowiednio  oznaczone  w celu 

szybkiego jego uruchomienia.

3. Materiały wymagania ogólne:

Wszystkie zakupione, dostarczone na plac budowy i zainstalowane przez Wykonawcę materiały,  dla 

których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone 

przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny  być wyposażone w takie dokumenty na życzenie 

Inspektora Nadzoru. Przy budowie instalacji elektrycznych wewnętrznych należy stosować materiały elektryczne 

zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacją  Techniczną.  Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić  by 
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materiały i  urządzenia tymczasowo składowane na budowie,  były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi 

utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili  wbudowania lub montażu. Do 

montażu stosować kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi i aluminiowe o izolacji i powłoce polwinitowej 

o barwach: czarna, niebieska, brązowa i czarna, na napięcie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401, PN-93/E-

90400. przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą ochronną 

zielono-żółtą,  na  napięcie  znamionowe  450/750V,  do  układania  na  stałe  bez  dodatkowych  osłon  przed 

uszkodzeniami  mechanicznymi  na  tynku  i  pod  tynkiem  w  pomieszczeniach  suchych  i  wilgotnych,  wg  PN-

87/E90056. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej 

temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

Osprzęt instalacyjny powinien spełniać wymagania PN-E-93201, PN-IEC884, PN-E-93208, PN-E-93207, PN-EN 

60669.  Osprzęt  powinien  zapewniać  poprawną  i  bezpieczną  eksploatację  oraz  właściwą  ochronę  przed 

porażeniem prądem elektrycznym.

3.1 Materiały teletechniczne : atesty materiałów

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 

materiałów,  zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający  pełną  zgodność  tych  materiałów  z  warunkami  podanymi  w  szczegółowych  specyfikacjach 

technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę 

zarządzającemu realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być 

badane przez zarządzającego realizacją  umowy w dowolnym czasie.  W przypadku gdy zostanie stwierdzona 

niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

3.2 Materiały teletechniczne nie odpowiadające wymaganiom normy

Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  ze  szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj  

robót  wykonywanych  z  użyciem  materiałów,  które  nie  zostały  sprawdzone  lub  zaakceptowane  przez 

zarządzającego  realizacją  umowy,  będzie  wykonany  na  własne  ryzyko  wykonawcy  -  roboty  te  mogą  być 

odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

3.3 Materiały teletechniczne: składowanie i przechowywanie.

Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić.  żeby  materiały  i  urządzenia  tymczasowo  składowane  na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki 

jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia 

inspekcji  przez  zarządzającego  realizacją  umowy,  aż  do  chwili  kiedy  zostaną  użyte.  Tymczasowe  tereny 
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przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 

uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy .

3.4 Materiały teletechniczne : stosowanie materiałów zamiennych

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 

inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o 

takim zamiarze zarządzającego realizacją umowy przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, 

jeśli  wymagane  jest  badanie  materiału  lub  urządzenia  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wybrany  i 

zatwierdzony  zamienny  typ  materiału  lub  urządzenia  nie  może  być  zmieniany  w  terminie  późniejszym  bez 

akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

3.5 Materiały teletechniczne: materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla środowiska, nie będą dopuszczone do użycia.  Nie 

dopuszcza  się  zastosowania  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  natężeniu 

przekraczającym  dopuszczalne.  Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  realizacji  prac 

budowlanych,  a po ich zakończeniu  ich szkodliwość  zanika,  mogą być  użyte  pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych producenta. Jeżeli okaże się, że wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 

powinien  otrzymać  zgodę  na  ich  wykorzystanie  od  właściwych  organów  administracji  państwowej.  Jeżeli 

Wykonawca dla realizacji robót wykorzystał materiały szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

4. Sprzęt: wymagania ogólne wymagania

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego 

wpływu  na jakość wykonywanych  robót,  zarówno  w miejscu tych  robót  jak  też przy  wykonywaniu  czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 

Wykonawcę  powinien  uzyskać  akceptację  Inspektora  nadzoru.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna 

gwarantować  wykonanie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  terminie 

przewidzianym kontraktem.

5. Transport i środki transportu: ogólne wymagania

Środki  transportu  muszą  spełniać  wymagania  wynikające  z  obowiązujących  przepisów  jak  również 

zapewnić  bezpieczeństwo  użytkowników dróg  oraz  pracowników na  terenie  placu  budowy.  Liczba  środków 

transportu powinna gwarantować prowadzenie  robót i  utrzymanie wymaganej  jakości,  zgodnie z organizacją 

robót i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

m) samochód skrzyniowy 5 – 10 t.
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n) samochód dostawczy 0,9t.

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 

spowodowane  przez  jego  pojazdy  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu  budowy.  Materiały 

przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie 

z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

6. Wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej urządzeń teletechnicznych

System  dodatkowej  ochrony  przeciwporażeniowej  :  projektowana  instalacje  0,4kV w układzie  TN-S. 

Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednimi pośrednim. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim:

j) ochrona podstawowa :

1. izolacja przewodów elektrycznych ,

2. obudowy ochronne - obudowa rozdzielnicy nN

3. bariery ochronne 

k) ochrona uzupełniająca instalacji:

1. urządzenia ochronne różnicowoprądowe (przyjęto wył. 30mA) 

2. instalacja uziemienia ochronnego i roboczego

7. Przestrzeganie przepisów BHP

Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia 

bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenia  w  urządzenia  socjalne,  oraz  odpowiednie  wyposażenie  i  odzież 

wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. W czasie prowadzenia robót 

wykonawca przestrzegać będzie przepisów BHP i p.poż. w zakresie bezpieczeństwa i higieny a w szczególności  

przepisów wykonywania robót w instalacji elektrycznych. Wykonawca przygotuje plan organizacji placu budowy i 

robót, niezbędne przyłącza tymczasowe oraz oznakuje teren budowy.

8. Kontrola jakości robót: ogólne zasady kontroli

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonania robót w zakresie ich zgodności z dokumentacją 

projektową,  Specyfikacją  Techniczną  i  instrukcjami  Inspektora  nadzoru.  Kierownik  budowy  (robót)  jest 

zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością uzgodnioną i 

zaakceptowaną  przez  Inspektora  Nadzoru.  Celem  kontroli  jest  stwierdzenie  osiągnięcia  założonej  jakości 

wykonywanych robót przy budowie instalacji elektrycznych wewnętrznych obiektu.  Wykonawca ma obowiązek 

wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych 

materiałów i realizowanych robót z Dokumentacja Projektową. 

Zakres kontroli jakości obejmuje:
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2. zgodność zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją techniczną, 

normami i certyfikatami,

3. poprawność wykonania przejść przewodów przez ściany,

4. prawidłowość wykonania połączeń przewodów,

5. prawidłowe zamocowanie i umiejscowienie urządzeń teletechnicznych

6. ciągłość przewodów instalacyjnych, parametry łączy miedzianych i światłowodowych

7. próbę biegunowości, próbę wytrzymałości elektrycznej, próbę działania,

8. poprawność ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi,

9. prawidłowość zamontowania urządzeń w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w 

miejscu ich zainstalowania,

10. prawidłowość umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,

11. spełnienia dodatkowych zaleceń Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do dokumentacji 

technicznej. 

W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub próby poprzedzające, jeżeli 

mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny niezgodności.

9. Odbiór robót zasady ogólne

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  Specyfikacją  Techniczną  i 

wymaganiami  Inspektora  Nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wyniki  pozytywne.  Wykonawca 

zobowiązany  jest  zgłosić  pisemnie  gotowość  do  podjęcia  czynności  odbioru  oraz  przekazać  wymagane  dla 

przeprowadzenia odbioru dokumentu formalne.
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznej roboty podlegają następującym etapom odbioru:

21. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

22. odbiorowi częściowemu,

23. odbiorowi wstępnemu

24. odbiorowi końcowemu.

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z:

18. dokumentacją projektową

19. kosztorysem ofertowym

20. ustaleniami z Inwestorem

21. ustaleniami z Projektantem

22. wiedzą i sztuką budowlaną

23. Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót

24. wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót

9.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
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Odbiór robót zanikających oraz wykonanie instalacje i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

ilości  i  jakości  wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Na podstawie 

przedłożonych dokumentów,  wyników badań i  pomiarów,  oceny wizualnej  oraz zgodności  wykonania robót z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z 

realizacją  ustaleń przyjętych  w trakcie odbiorów robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu,  zwłaszcza  w 

zakresie wykonania  robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 

robót poprawkowych lub robol uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

9.2 Dokumenty do odbioru końcowego robót

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć komplet dokumentów budowy:

Książka obmiaru robót:

Obmiar  robót  ma za  zadanie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót  wg  stanu na  dzień  jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami 

zawartymi  w projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach technicznych,  a ich ilość podaje się  w 

jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje 

wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizację umowy o zakresie i terminie obmiaru. Wyniki 

obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek 

błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w i ościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indzie, w szczegółowych 

specyfikacjach  technicznych  me  zwalnia  wykonawcy  od  obowiązku  wykonania  wszystkich  robót.  Wszystkie 

urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, 

muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Obmiary będą przeprowadzone 

przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach 

lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po 

ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

Inne dokumenty   budowy:

6. Dokumenty wchodzące w skład umowy;

7. Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;

8. Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy

9. Sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;

10. Protokoły odbioru robót,

11. Opinie ekspertów i konsutantów,

12. Korespondencja dotycząca budowy

Protokoły badań i pomiarów po wykonawczych instalacji:

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych, 

stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  wykonawca  powiadomi  zarządzającego  realizacją  umowy  o 
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rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

10.  Przepisy związane

Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  przepisy  prawne  wydawane  zarówno  przez  wadze 

państwowe ,jak i  lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne,  które są w jakiejkolwiek sposób związane z 

prowadzonymi  robotami i  będzie w pełni  odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i  wytycznych  w trakcie 

realizacji robót. 

Przepisy i rozporządzenia związane z instalacjami teletechnicznymi:

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 z 25.08.1994 z późniejszymi 

uzupełnieniami.

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie.

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  13  lutego  2003r.  zmieniające  rozporządzenie  w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie.

 Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków 

i innych obiektów budowlanych i terenów.

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. [Dz. U. Nr 129, poz. 844 oraz zmiana z 2002r. Nr 91 poz. 

811]

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dn. 5 sierpnia 1993r.  w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych [Dz.U. Nr 

107; poz. 679 oraz z 2002r. Nr 3, poz.71 ;Nr 25, poz.256]

 Rozporządzeń e Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dn.  31 lipca 1998 r. w sprawie 

systemów  oceny  zgodności,  wzoru  deklaracji  zgodności  oraz  sposobu  znakowania  wyrobów 

budowlanych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie [Dz.U. Nr 113; 

poz. 728]

 Rozporządzeni  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dn.  24  lipca  1998  r.  w  sprawie 

określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 

podstawowych oraz wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej [Dz.U. 

Nr 99, poz. 637]

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych [Dz.U. Nr80;poz.912]

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i 3udownictwa z dnia 13 lipca 2001 r w sprawie 

kosztorysowania obiektów i robót budowlanych [Dz.U. Nr 60.poz.867]

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  12  września  2002  r.  mieniące  rozporządzenie  w 

sprawie  wprowadzenia  obowiązku  stosowania  niektórych  Polskich  Norm  dla  budownictwa 

Usytuowanie [Dz.U. Nr156.poz.1304]

 PN-EN  50173-1:2011  Technika  In formatyczna  -  Systemy  okablowania  

s t ruktura lnego -  Część  1:  Wymagania ogólne
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PN-EN  50173-2:2008/A1:2011  Technika  In formatyczna  -  Systemy  okablowania  

s t ruktura lnego -  Część  2:  Budynki  b iurowe;

 PN-EN  50174-1:2010/A1:2011  Technika  in formatyczna.  Insta lac ja  okablowania  -  

Część  1 -  Specyf ikac ja  i  zapewnienie  jakośc i ;

 PN-EN  50174-2:2010/A1:2011  Technika  in formatyczna.  Insta lac ja  okablowania  

-Część  2 -  P lanowanie  i  wykonawstwo insta lac j i  wewnątrz  budynków;

 PN-EN 50174-3:2005 Technika  in formatyczna.  Insta lac ja  okablowania  -Część  3  -  

P lanowanie  i  wykonawstwo insta lac j i  na  zewnątrz  budynków;

 PN-EN  50346:2004/A2:2010  Technika  in formatyczna.   Insta lac ja  okablowania  -  

Badanie  za insta lowanego okablowania

 PN-EN 50310:2007 Stosowanie po łączeń  wyrównawczych i  uziemia jących



 PN-IEC  60364-1:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Zakres,  przedmiot  i 

wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk.

PN-IEC  60364-4-4-41  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewniania 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-IEC  60364-4-4-42  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewniania 

bezpieczeństwa. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC  60364-4-4-43  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewniania 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC  60364-4-4-45  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewniania 

bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. [Zastępuje PN-92/E-05009/45].

PN-IEC  60364-4-4-46  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewniania 

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC  60364-4-4-47  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewniania 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia   bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki 

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczeństwa. 

Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczeństwa. 

Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC  60364-5-51  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia 

elektrycznego. Postanowienia ogólne.

PN-IEC  60364-5-52  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia 

elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC  60364-5-523  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia 

elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

PN-IEC  60364-5-53  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia 

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC  60364-5-537  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia 

elektrycznego. Aparatury rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączenia izolacyjnego łączenia.
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PN-IEC  60364-5-548  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia 

elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych.

PN-IEC  60364-5-56  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia 

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.

PN-92/E-05031  Klasyfikacja  urządzeń  elektrycznych  i  elektronicznych

z punktu widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod.IP).

PN-IEC  60664-1:1998  Koordynacja  izolacji  urządzeń  elektrycznych  w

układach niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania.

 Oraz inne normy i rozporządzenia nie wymienione powyżej.
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