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1 KP Gniezno

1.1 Sieć strukturalna kat 6A/klasa EA rozw. R&M

1 KNNR 5 1207-05 2 016,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, w cegle

6*336 = 2 016,000

Razem   =  2 016,000 m

2 KNR 4-03 1003-17 44,000 otw.
 [ ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 ]

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 40 mm

44 = 44,000

Razem   =   44,000 otw.

3 KNR 5-08 0109-06 2 688,000 m
 [ ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996 ]

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr.do 23mm podłoże

inne niż beton) Peszel ICTA 3422 FI25/18,3

8*336 = 2 688,000

Razem   =  2 688,000 m

4 KNNR 5 1208-05 5,160 m3
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

8*258*0.05*0.05 = 5,160

Razem   =   5,160 m3

5 KNR 5-08 0207-01 27 000,000 m
 [ ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996 ]

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2)

- wciągane do rur lub mocowane w korytkach, drabinkach i w listwach DLP -

Kabel instalacyjny miedziany kat.6A Real10 S/FTP 4P 650 MHz

27000 = 27 000,000

Razem   =  27 000,000 m

6 KNR AT-15 0108-05 336,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2004 ]

Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu połączeniowego ekranowanego RJ45/s C6A ISO-fr

336 = 336,000

Razem   =   336,000 szt.

7 KNR AT-14 0105-01 336,000 szt.

Montaż kabla krosowego RJ45-RJ45 kat 6ae 2mb

336 = 336,000

Razem   =   336,000 szt.

8 KNR AT-15 0109-01 2,000 kpl.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2004 ]

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących

2 = 2,000

Razem   =   2,000 kpl.

9 KNR AT-15 0109-06 2,000 kpl.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2004 ]

Dodatek do kol. 01 - za wielkość szafy stojącej - 33U-48U

2 = 2,000

Razem   =   2,000 kpl.

10 KNR AT-15 0109-09 2,000 kpl.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2004 ]

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny
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2.0 = 2,000

Razem   =   2,000 kpl.

11 KNR AT-15 0109-17 2,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2004 ]

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - czujnik temperatury

2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt.

12 KNR AT-15 0109-10 4,000 kpl.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2004 ]

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca

4 = 4,000

Razem   =   4,000 kpl.

13 KNR AT-14 0110-04 11,000 kpl.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych - CM 1U 19" Metal Panel

11 = 11,000

Razem   =   11,000 kpl.

14 KNR AT-14 0110-04 16,000 kpl.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizer kabli HDH 19" 2U czarny - pionowy

16 = 16,000

Razem   =   16,000 kpl.

15 KNR AT-15 0109-11 14,000 kpl.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2004 ]

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Panel 19" 1U - PP HD-19" 1U 24xRJ45-C6A ISO/s-bk

14 = 14,000

Razem   =   14,000 kpl.

16 KNR AT-14 0105-01 168,000 szt.

Montaż kabla krosowego RJ45-RJ45 kat 6ae 2mb

168 = 168,000

Razem   =   168,000 szt.

17 KNR AT-14 0105-01 168,000 szt.

Montaż kabla krosowego RJ45-RJ45 kat 6ae 1mb

168 = 168,000

Razem   =   168,000 szt.

18 KNR AT-15 0109-11 112,000 kpl.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2004 ]

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level  3-Plug Guard - zielone

112 = 112,000

Razem   =   112,000 kpl.

19 KNR AT-15 0109-11 112,000 kpl.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2004 ]

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level  3-Plug Guard - białe

112 = 112,000

Razem   =   112,000 kpl.

20 KNR AT-15 0109-11 112,000 kpl.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2004 ]

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level  3-Plug Guard - czerwone

112 = 112,000

Razem   =   112,000 kpl.
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21 KNR AT-15 0109-11 14,000 kpl.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2004 ]

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Klucz zabezpieczający HDS Level 3-Plug Guard Key

14 = 14,000

Razem   =   14,000 kpl.

22 KNR AT-14 0111-01 336,000 pomiar
 [ ATHENASOFT wyd.I 2003 ]

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami

336 = 336,000

Razem   =   336,000 pomiar

1.2 Trasy kablowe

23 KNR 4-03 1003-20 26,000 otw.
 [ ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 ]

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 100 mm

26 = 26,000

Razem   =   26,000 otw.

24 KNNR 5 1105-07 612,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Koryto kablowe szer. 200 mm H42

((41+44)*2*3)+(41*2)+20 = 612,000

Razem   =   612,000 m

25 KNR-W 2-02 1121-08 WACETOB wyd.I 1997 24,500 m2

Wykonanie podłogi technicznej wyniensionej. Podłoga wykonana w technologii łączenia wsporników trawersami -

płyta OSB gr. 38 mm pokryta wykładziną PCV antystatyczną

24.5 = 24,500

Razem   =   24,500 m2

1.3 System kontroli dostępu SKD

26 KNNR 5 0102-06 230,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton

230 = 230,000

Razem   =   230,000 m

27 KNNR 5 1208-01 230,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm

230 = 230,000

Razem   =   230,000 m

28 KNNR 5 1209-05 32,000 otw.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły

32 = 32,000

Razem   =   32,000 otw.

29 KNNR 5 1209-1203 12,000 otw.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu

12 = 12,000

Razem   =   12,000 otw.

30 KNNR 5 0205-01 80,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż

betonowe - YTDY 6x0,5

80 = 80,000

Razem   =   80,000 m
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31 KNNR 5 0212-01 80,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Przewody kabelkowe OMY 2x1,5mm2

80 = 80,000

Razem   =   80,000 m

32 KNNR 5 0212-01 500,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Przewody kabelkowe UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5e

500 = 500,000

Razem   =   500,000 m

33 KNR AL-01 0112-05 10,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Montaż obudowy z zasilaczem Zasilacz 12V 2,5A stabilizowany z podtrzymaniem akumulatorowym 7 Ah -PSIUNI2

10 = 10,000

Razem   =   10,000 szt.

34 KNR AL-01 0303-04 10,000 szt
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 7,2 Ah

10 = 10,000

Razem   =   10,000 szt

35 KNR AL-01 0302-02 10,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Montaż elementów systemu kontroli dostępu -kontroler SD 660

10 = 10,000

Razem   =   10,000 szt.

36 KNR AL-01 0301-02 14,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik kart ASR 802M

14 = 14,000

Razem   =   14,000 szt.

37 KNR AL-01 0301-02 6,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik kart ASRK 803M

6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt.

38 KNR AL-01 0303-02 1,000 szt
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - Nport 5232 TCP/IP, 2 porty RS485

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

39 KNR AL-01 0307-03 1,000 szt
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Dostawa i zaprogramowanie kart zbliżeniowych Mifare, rozmiar ISO, 1kB, nadruk kolorowy obustronny

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

40 Pozycja 1,000 szt.

Sprzęt komputerowy - stacja serwerowa (obudowa RACK) i stacja kliencka dla systemu SKD Unicard

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

41 KNR AL-01 0306-03 1,000 szt
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Dostawa oraz uruchomienie programu UniKD Platinium obsługa do 500 kart ( licencja jednostanowiskowa )
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1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

42 KNR AL-01 0402-01 10,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Montaż  - przycisk ewakuacyjny FP2/GR

10 = 10,000

Razem   =   10,000 szt.

43 KNR AL-01 0304-04 10,000 szt
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - rygiel elektromagnetyczny rewersyjny 12V z wbudowanym

kontaktronem CZ32211

10 = 10,000

Razem   =   10,000 szt

44 KNR AL-01 0307-02 10,000 szt
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika (kontrolera) magistrali

10 = 10,000

Razem   =   10,000 szt

45 KNR AL-01 0307-03 20,000 szt
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfikującego

20 = 20,000

Razem   =   20,000 szt

46 KNR AL-01 0307-04 10,000 szt
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicznych elementów blokujących

10 = 10,000

Razem   =   10,000 szt

47 KNR AL-01 0306-03 10,000 szt
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8 sterowników (kontrolerów) magistrali

10 = 10,000

Razem   =   10,000 szt

48 Kalkulacja indy 1,000 kpl

Opracowanie dokumentacji powykonawczej

1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

49 Kalkulacja indy 1,000 kpl

Szkolenie obsługi -działanie systemu i oprogramowanie

1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

1.4 System sygnalizacji pożaru SAP

50 KNR-W 5-08 0207-01 WACETOB wyd.III 2003 1 030,000 m

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur

1030 = 1 030,000

Razem   =  1 030,000 m

51 KNR 5-06 1601-10 1,000 szt.
 [ ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Zainstalowanie centrali UCS-6000

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.
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52 KNR 5-06 1607-04 7,000 szt.
 [ ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Instalowanie gniazd w wykonaniu szczelnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek kołkami rozporowymi

na betonie

7 = 7,000

Razem   =   7,000 szt.

53 KNR 5-06 1609-03 10,000 szt.
 [ ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i sprawdzenia na

cegle

10 = 10,000

Razem   =   10,000 szt.

54 KNR 5-06 1609-03 4,000 szt.
 [ ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i sprawdzenia na

cegle

4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt.

55 KNR 5-06 1609-06 2,000 szt.
 [ ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Instalowanie napędu zębatkowego ZA 155

2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt.

56 KNR 5-06 1603-01 1,000 szt.
 [ ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Zainstalowanie dodatkowych pakietów w centralkach  SAP- akumulatory

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

57 KNR 5-06 1614-02 3,000 szt.
 [ ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 20 punktach

3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt.

58 KNR AL-01 0601-04 1,000 system
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 kroków programowych (instrukcji)

1 = 1,000

Razem   =   1,000 system

59 Kalkulacja indy 5,000 kpl.

Szkolenie obsługi -działanie systemu i oprogramowanie

5 = 5,000

Razem   =   5,000 kpl.

60 Kalkulacja indy 1,000 kpl

Opracowanie dokumentacji powykonawczej

1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

1.5 Instalacja systemu integrującego i monitoringu wizyjnego CCTV IP FullHD i

61 KNNR 5 1209-12 9,000 otw.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu

9 = 9,000

Razem   =   9,000 otw.
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62 KNR 4-01 0323-04 9,000 szt.
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.

9 = 9,000

Razem   =   9,000 szt.

63 KNNR 5 1207-05 44,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle

44 = 44,000

Razem   =   44,000 m

64 KNNR 5 1208-01 44,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm

44 = 44,000

Razem   =   44,000 m

65 KNR AL-01 0501-02 9,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Kamrea wewnętrzna IP FullHD kopułkowa

9 = 9,000

Razem   =   9,000 szt.

66 KNR AL-01 0501-02 5,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Kamrea zewnętrzna IP FullHD zespolona z obudową IP66

5 = 5,000

Razem   =   5,000 szt.

67 KNR AL-01 0113-06 1,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Switch zarządzany,24-portowy przełącznik Fast Ethernet + 2 porty Gigabit Ethernet,

24FE+2 Combo-Port Gigabit Ethernet SNMPPoE Switch/ 802.3af,

Wbudowany zasilacz POE, 24*POE, 15,4 W na każdy kanał

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

68 Pozycja 1,000 kpl.

Serwer do systemu integrującego i CCTV SeeTec

1.0 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl.

69 KNR AL-01 0502-10 1,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Stacja podglądu systemu CCTV 4-monitorowa

1.0 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

70 KNR AL-01 0501-03 4,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Monitor LCD 22" CCTV

4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt.

71 KNNR 5 0203-01 950,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Skrętka F/UTP kat. 5e

950 = 950,000

Razem   =   950,000 m
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72 KNR AL-01 0506-01 9,000 linia
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Uruchomienie systemu CCTV - linia transmisji wizji

9 = 9,000

Razem   =   9,000 linia

73 KNR AL-01 0604-02 5,000 szt
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Praca próbna i testowanie systemu integrującego i CCTV

5.0 = 5,000

Razem   =   5,000 szt

74 KNR AL-01 0601-02 5,000 system
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu integrującego i CCTV

5 = 5,000

Razem   =   5,000 system

1.6 Siłownia prostownikowo-inwertorowa z bateriami akumulatorów WSZ-11

75 Pozycja 1,000 szt.

Siłownia typu WSZ11 zgodna z opisem i tabelami w dokumentacji

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

76 KNNR 5 0406-01 1,000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Wyłącznik p.poż. siłowni

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

77 KNNR 5 0205-01 34,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż

betonowe

RUPS>wyłącznik p.poż. UPS

34 = 34,000

Razem   =   34,000 m

1.7 UPS Legrand Archimod

78 Pozycja 1,000 szt.

Dostawa, instalacjia i szkolenie - UPS 40kVA

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

79 KNNR 5 0205-01 34,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż

betonowe

RUPS>wyłącznik p.poż. UPS

34 = 34,000

Razem   =   34,000 m

80 KNNR 5 0406-01 3,000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Wyłącznik p.poż. UPS

3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt.

1.8 Sprzęt aktywnny na potrzeby sieci strukturalnej
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

81 Pozycja 6,000 szt.

Zarządzany przełącznik Ethernet typu 1 zgodny z parametrami opisanymi w dokumentacji

6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt.

82 Pozycja 4,000 szt.

Zarządzany przełącznik Ethernet typu 2 zgodny z parametrami opisanymi w dokumentacji

4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt.

83 Pozycja 4,000 szt.

Zarządzany przełącznik Ethernet typu 3 zgodny z parametrami opisanymi w dokumentacji

4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt.

84 Pozycja 1,000 szt.

Panel dystrybucyjny DC 48 V z siłowni telekomunikacyjnej

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

1.9 System łączności radiowej - urządzenia

85 Pozycja 1,000 szt.

System łączności radiowej kompatybilny z systemem MCS w KMP w Poznaniu oraz zgodny z parametrami i

wymaganiami opisanymi w dokumentacji

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

1.10 System łączności radiowej - maszt z antenami

86 KNR 5-06 0901-01 1,000 maszt.
 [ ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Przebudowa istniejącego masztu antenowego.

1 = 1,000

Razem   =   1,000 maszt.

87 KNR 5-06 1003-01/02 4,000 anten.
 [ ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Montaż i podwieszenie pojedynczych anten dipolowych 1-przewodowych - PROCOM CXL 2-3LW-h

4 = 4,000

Razem   =   4,000 anten.

88 KNR 5-06 1003-01/02 2,000 anten.
 [ ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Montaż i podwieszenie pojedynczych anten dipolowych 1-przewodowych - PROCOM CXL 2-1/h

2 = 2,000

Razem   =   2,000 anten.

89 KNR 5-06 1003-01/02 6,000 anten.
 [ ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko oraz pomiarów torów antenowych

6 = 6,000

Razem   =   6,000 anten.

- - -    Koniec  wydruku    - - - 
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Lp. Alt. Gr.   /   Symbol KMB   /  Producent Inw. Opis czynnika R,M,S Ilość J.m.

Robocizna

 1.     999 robocizna  3 939,83094 r-g

 2.     999 robotnicy   42,14000 r-g

Nakład robocizny :  3 981,97094 r-g

Materiały

 1. Adapter SNMP, wersja standard, typ CS 121B SK CARD   1,00000 szt

 2. Akumulator 7,2Ah   10,00000 szt

 3. Akumulatory 2x12V 17Ah   1,00000 kpl

 4. Bateria akumulatorów 4 x M12V125FT  prod. EXIDE montowana na stojaku obok siłowni   2,00000 szt

 5. Centrala UCS-6000   1,00000 szt

 6. CM 1U 19" Metal Panel, Modular 70mm   11,00000 szt

 7. czytnik kart ASR 802M unicard lub równoważny   20,00000 szt

 8. dokumentacja wykonawcza i powykonawcza'   2,00000 kpl

 9. kabel krosowy Pa-C6As-1-gu-st-rj45s-st-rj45s-a-1.0   168,00000 szt

 10. kabel krosowy Pa-C6As-1-gu-st-rj45s-st-rj45s-a-2.0   504,00000 szt

 11. Kamera wewnętrzna IP FullHD  SNV-512L lub równoważna                                    Parametry   9,00000 kpl.

minimalne kamery kopułowej :

- kamera w technologiiogii IP,  przetwornik 1/3# CMOS LowLux, rozdzielczość minimalna 5

megapiksele (minimum 25 kl./s w rozdziel

 12. Kamera zewnętrzna IP FullHD  SNW-235MZ  lub równoważna                                      5,00000 kpl.

Parametry minimalne kamery zewnętrznej :

- kamera w techn w technologii IP, przetwornik 1/3# CMOS LowLux, rozdzielczość minimalna

2 megapiksele (minimum 25 kl./s w

 13. Kart zbliżeniowych Mifare, rozmiar ISO, 1kB, nadruk kolorowy obustronny   200,00000 szt

 14. kontroler SD-660 Unicard lub równoważny   10,00000 szt

 15. Licencja na oprogramowanie WinCN dla ob. KPP Jarocin   1,00000 szt

Podłączenie systemu UPS do Centrum Nadzoru WinCN w KWP Poznań

 16. Licencja na oprogramowanie WinCN, podłączenie siłowni do systemu nadzoru WinCN   1,00000 szt

zainstalowanego w KWP Poznań

 17. Macierz dyskowa ISCSI z kompletem dysków dedykowanych do pracy ciągłej zapewniająca   1,00000 kpl.

tworzenie archiwóm nagrań z 30 dni

 18. Moduł połączeniowy ekranowany RJ45/s C6A ISO-fr   336,00000 szt

 19. Monitor LCD 22" seria CCTV   4,00000 szt

 20. Napęd zębatkowy ZA 155   2,00000 szt

 21. Nport 5232 TCP/IP, 2 porty RS485   1,00000 szt

 22. Obudowa z zasilaczem 12V 2,5A stabilizowany z podtrzymaniem akumulatorowym 7 Ah -   10,00000 szt

PSIUNI2

 23. Optyczna czujka dymu DOR-4043   7,00000 szt

 24. Organizer kabli HDH 19" 2U czarny - pionowy   16,00000 szt

 25. Osłaona przeciwkurzowa gniazda RJ45, biała   114,24000 szt

 26. Osłaona przeciwkurzowa gniazda RJ45, czerwona   114,24000 szt

 27. Osłaona przeciwkurzowa gniazda RJ45, zielona   114,24000 szt

 28. Pakiet oprogramowania - Licencja SeeTec Enterprise dla kamer IP FullHD z możliwośią   1,00000 kpl.

integracji systemu CCTV z innymi systemami bezpieczeństwa budynku

 29. Panel dystrybucyjny DC 48 V z siłowni telekomunikacyjnej   1,00000 szt

 30. Płytka montażowa 45x45 mm kątowa, biała   336,00000 szt

 31. podłoga techniczna   24,50000 m2

 32. przycisk awaryjnego otwarcia drzwi FP2/GR   10,00000 szt

 33. Przycisk oddymiania klatek RO-61   4,00000 szt

 34. puszka podtynkowa   336,00000 szt

 35. ramka   336,00000 szt

 36. Ręczny przycisk sygnalizacji pożaru ROP 4001M   10,00000 szt

 37. Rygiel elektromagnetyczny rewersyjny 12V z wbudowanym kontaktronem CZ32211   10,00000 szt

 38. Serwer do systemu CCTV IP  w obudowie serwerowej typu RACK 19" zapewniający obsługę   1,00000 kpl.

wszystkich kamer

 39. Serwer systemu SKD Unicard - obudowa RACK, parametry zgodne z dokumentacją   1,00000 szt

oprogramowania UniKD

 40. Siłownia 48VDC  typu WSZ11-4x2000W/9x2500VA lub równoważny z wyposażeniem   1,00000 szt

sieciowym w/g specyfikacji w dokumentacji wykonawczej.

 41. Stacja kliencka systemu SKD Unicard, parametry zgodne z dokumentacją oprogramowania   1,00000 szt

UniKD

 42. Stacja podglądu systemu CCTV IP 4-monitorowa, system Windows 7, dysk systemowy'   1,00000 kpl.

 43. Stojak 2E-PGU 1-06HH do montażu baterii 2x4xM12V125FT o wym. 600x715x632   1,00000 szt
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 44. Switch zarządzany, 24-portowy przełącznik Fast Ethernet + 2 porty Gigabit Ethernet,   1,00000 kpl.

24FE+2 Combo-Port Gigabit Ethernet SNMPPoE Switch/ 802.3af,

 �Wbud3 10Wbudowany zasilacz POE, 24*POE, 15,4 W na każdy kanał

 45. System łączności radiowej kompatybilny z systemem MCS w KMP w Poznaniu oraz zgodny z   1,00000 szt

tabelą nr 1 w dokumentacji wykonawczej'

 46. Transport, ubezpieczenie, rozładunek na obiekcie.   1,00000 szt

Montaż systemu UPS, podłączenie do istniejącej sieci zasilającej i odbiorczej zakończonych

odpowieowiednimi końcówkami kablowymi (bez materiałów instalacyjnych, przewodów,

rozdzielnic i zabezpieczeń na tr

 47. UniKD Platinium obsługa do 500 kart ( licencja jednostanowiskowa )   1,00000 szt

 48. UPS modułowy 40 kVA (2 x 20kVA) z możliwością rozbudowy do 60kVA   1,00000 szt

- kompletna szafa systemowa,

- 2 x trójfazowy moduł UPS 20kVA zbudowany z 3 modułów modułów jednofazowych 6,7

kVA,

- zestaw 6 modułów bateryjnych o łącznej pojemności 54 Ah - autonomia

 49. Usługi w zakresie :   1,00000 szt

- ustawienie siłowni i baterii we wskazanym miejscu

- wykonanie linii zasilającej siłownię  o dług. ok. 10m

- wykonanie liniionanie linii uziemiającej siłownię o dług. ok. 10m

- wykonanie linii zasilającej bateria # siłownia o

 50. Wyłącznik p.poż. UPS   4,00000 szt

 51. Zarządzany przełącznik Ethernet PoE typu ICX 6430 -48 port z PoE   4,00000 szt

 52. Zarządzany przełącznik Ethernet typu ICX 6430 -24 por   6,00000 szt

 53. Zarządzany przełącznik Ethernet typu ICX 6430 -48 port   4,00000 szt

 54. 1343599 sruby M4   0,05000 kg

 55. 1601803 Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.0-2mm   5,76600 m3

 56. 1700311 ICB_S Cement portlandzki CEM I 32,5 - luzem   0,01791 t

 57. 1700399 cement portlandzki CEM 1   0,98556 t

 58. 1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone)   0,82560 m3

 59. 1720399 ICB_S Wapno gaszone (ciasto wapienne)   0,00999 m3

 60. 1800199 cegła budowlana pełna   36,00000 szt

 61. 7400006 Odgromnik   12,00000 szt.

 62. 7580032 Rura karbowana, giętka typ lekki RG 21mm   239,20000 m

 63. 7580999 Peszel ICTA 3422 FI25/18,3  2 795,52000 m

 64. 7753999 Cokół zwykły 100x800x800mm'   2,00000 kpl.

 65. 7753999 Szafa SZB 19" 42U 800x800 z drzwiami przednimi szklanymi'   2,00000 kpl.

 66. 7760999 Klucz zabezpieczający HDS Level 3-Plug Guard Key   14,00000 kpl.

 67. 7760999 PP HD-19" 1U 24xRJ45-C6A ISO/s-bk   14,00000 kpl.

 68. 7760999 Termostat KTS 1141 (zamykający)'   2,00000 szt.

 69. 7760999 Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level  3-Plug Guard - białe   112,00000 kpl.

 70. 7760999 Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level  3-Plug Guard - czerwone   112,00000 kpl.

 71. 7760999 Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level  3-Plug Guard - zielone   112,00000 kpl.

 72. 7761999 Listwa zasilająca LZ-30F 440mm z 5 gniazdami 2P+Z'   4,00000 kpl.

 73. 7761999 Panel wentylacyjny dachowy PWD-4W 380x380mm z 4 wentylatorami'   2,00000 kpl.

 74. 7921003 Przewód Cu oponowy OMY 2x1,50 mm2   83,20000 m

 75. 7956112 Przewód HDGs 300/500V 2x1,5mm2   68,00000 m

 76. 7959999 Kabel instalacyjny miedziany kat.6A Real10 S/FTP 4P 650 MHz  28 080,00000 m

 77. 7959999 ICB_S przewody HDGS 3x1,5mm2   40,00000 m

 78. 7959999 ICB_S przewody YNTKSY 1x2x1mm2  1 120,00000 m

 79. 7959999 ICB_S przewody YNTKSY 3x2x0,8mm2   30,00000 m

 80. 7959999 ICB_S przewody YNTKSY 4x2x0,8mm2   80,00000 m

 81. 8000104 Kabel antenowy Draka RFA 1/2"-50   132,00000 szt

 82. 8000104 PROCOM CXL 2-3 LW/h   6,00000 szt

 83. 8011903 Przewód do syst. alar. YTDY 6x0,5 mm   83,20000 m

 84. 8312099 ICB_S konstrukcja masztu'   1,00000 kpl.

 85. 8321799 ICB_S sruby kotwiace   32,00000 szt.

 86. 8322200 kolano 90 KKL 200H42   12,00000 szt

 87. 8322200 kołki UX 8x60'  1 224,00000 szt

 88. 8322200 Koryto kablowe szer. 200 mm, wys. 42 mm   612,00000 m

 89. 8322200 śruba SGK M6x12'  2 448,00000 szt

 90. 8322200 trójnik do koryt 200H42   10,00000 szt

 91. 8322200 uchwyty do koryt WSS200   612,00000 szt

 92. 8741004 Przewód UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5e'   520,00000 m

 93. 8990499 ICB_S kołek rozporowy z wkrętem   14,00000 szt.

Sprzęt

 1.   00001 Transport # dostawa sprzętu na obiekt   1,00000 szt

 2.   39000 środek transportowy   3,16050 m-g

 3.   39521 ICB_S samochód skrzyniowy do 5 t   18,19000 m-g
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 4.   at154 Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego kpl.   100,12800 m-g

UWAGA:  Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową.

- - -    Koniec   wydruku   zestawienia   nakładów   R, M, S    - - - 


