STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : GNZ-PRO-TELT KOBRA wer. 9.4

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Rozbudowa i remont Komendy Powiatowej Policji w Gnieznie
obiekt: teletechnika -obiekt nowoprojektowany i remontowany

Adres : ul. Jana Pawfa Il 2 62-200 Gniezno

Teletechnika

Inwestor: Komenda Wojewoddzka Policji w Poznaniu
Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : GNZ-PRO-TELT

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.4

Teletechnika

Budowa: Rozbudowa i remont Komendy Powiatowej Policji w Gnieznie
Obiekt : teletechnika -obiekt nowoprojektowany i remontowany
Adres: ul. Jana Pawta Il 2 62-200 Gniezno

Data : 2014-08-08 Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1| KP Gniezno
1.1 Sie¢ strukturalna kat 6A/klasa EA rozw. R&M
1| KNNR 5 1207-05 2016,000 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Wykucie bruzd dla rur RKLG18, w cegle
6*336 = 2016,000
Razem = 2016,000 | m
2| KNR 4-03 1003-17 44,000 | otw.
[ ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 ]
Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o diugosci przebicia do 2 ceg. - $r. rury do 40 mm
4= 44,000
Razem = 44,000 | otw.
3| KNR 5-08 0109-06 2688,000 m
[ ORGBUD wyd.IIl 1986 biuletyny do 9 1996 ]
Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd ($r.do 23mm podtoze
inne niz beton) Peszel ICTA 3422 F125/18,3
8336 = 2688,000
Razem = 2688,000 | m
4 | KNNR 5 1208-05 5,160 | m3
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;
87258*0.05*0.05 = 5,160
Razem = 5,160 | m3
5| KNR 5-08 0207-01 27 000,000 | m
[ ORGBUD wyd.Il 1986 biuletyny do 9 1996 ]
Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2)
- wciggane do rur lub mocowane w korytkach, drabinkach i w listwach DLP -
Kabel instalacyjny miedziany kat.6A Real10 S/FTP 4P 650 MHz
27000 = 27 000,000
Razem = 27 000,000 | m
6| KNR AT-15 0108-05 336,000 | szt.
[ ATHENASOFT wyd.| 2004 ]
Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu potgczeniowego ekranowanego RJ45/s C6A ISO-fr
336 = 336,000
Razem = 336,000 | szt.
7| KNR AT-14 0105-01 336,000 | szt.
Montaz kabla krosowego RJ45-RJ45 kat 6ae 2mb
336 = 336,000
Razem = 336,000 | szt.
8| KNR AT-15 0109-01 2,000 | kpl.
[ ATHENASOFT wyd.| 2004 ]
Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojacych
2= 2,000
Razem = 2,000 | kpl.
9| KNR AT-15 0109-06 2,000 | kpl.
[ ATHENASOFT wyd.| 2004 ]
Dodatek do kol. 01 - za wielko$¢ szafy stojacej - 33U-48U
2= 2,000
Razem = 2,000 | kpl.
10 | KNR AT-15 0109-09 2,000 | kpl.

[ ATHENASOFT wyd.| 2004 ]

Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny
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20= 2,000
Razem = 2,000 | kpl.
11| KNR AT-15 0109-17 2,000 | szt.
[ ATHENASOFT wyd.| 2004 ]
Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - czujnik temperatury
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
12| KNR AT-15 0109-10 4,000 | kpl.
[ ATHENASOFT wyd.| 2004 ]
Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajaca
4= 4,000
Razem = 4,000 | kpl.
13| KNR AT-14 0110-04 11,000 | kpl.
Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych - CM 1U 19" Metal Panel
1= 11,000
Razem = 11,000 | kpl.
14| KNR AT-14 0110-04 16,000 | kpl.
Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizer kabli HDH 19" 2U czarny - pionowy
16 = 16,000
Razem = 16,000 | kpl.
15| KNR AT-15 0109-11 14,000 | kpl.
[ ATHENASOFT wyd.| 2004 ]
Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - Panel 19" 1U - PP HD-19" 1U 24xRJ45-C6A 1SO/s-bk
14 = 14,000
Razem = 14,000 | kpl.
16 | KNR AT-14 0105-01 168,000 | szt.
Montaz kabla krosowego RJ45-RJ45 kat 6ae 2mb
168 = 168,000
Razem = 168,000 | szt.
17 | KNR AT-14 0105-01 168,000 | szt.
Montaz kabla krosowego RJ45-RJ45 kat 6ae 1mb
168 = 168,000
Razem = 168,000 | szt.
18 | KNR AT-15 0109-11 112,000 | kpl.
[ ATHENASOFT wyd.| 2004 ]
Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard - zielone
112= 112,000
Razem = 112,000 | kpl.
19| KNR AT-15 0109-11 112,000 | kpl.
[ ATHENASOFT wyd.| 2004 |
Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard - biate
112= 112,000
Razem = 112,000 | kpl.
20 | KNR AT-15 0109-11 112,000 | kpl.
[ ATHENASOFT wyd.| 2004 |
Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard - czerwone
112= 112,000
Razem = 112,000 | kpl.
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21| KNR AT-15 0109-11 14,000 | kpl.
[ ATHENASOFT wyd.| 2004 |
Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - Klucz zabezpieczajacy HDS Level 3-Plug Guard Key
14 = 14,000
Razem = 14,000 | kpl.
22 | KNR AT-14 0111-01 336,000 | pomiar
[ ATHENASOFT wyd.| 2003 |
Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
336 = 336,000
Razem = 336,000 | pomiar
1.2 | Trasy kablowe
23 | KNR 4-03 1003-20 26,000 | otw.
[ ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996 ]
Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach z cegly o diugosci przebicia do 2 ceg. - $r. rury do 100 mm
26 = 26,000
Razem = 26,000 | otw.
24 | KNNR 5 1105-07 612,000 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 |
Koryto kablowe szer. 200 mm H42
((41+44)*2*3)+(41*2)+20 = 612,000
Razem = 612,000 | m
25 | KNR-W 2-02 1121-08 WACETOB wyd.| 1997 24,500 | m2
Wykonanie podtogi technicznej wyniensionej. Podtoga wykonana w technologii faczenia wspornikéw trawersami -
ptyta OSB gr. 38 mm pokryta wyktadzing PCV antystatyczng
245= 24,500
Razem = 24,500 | m2
1.3 | System kontroli dostepu SKD
26 | KNNR 5 0102-06 230,000 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 |
Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton
230 = 230,000
Razem = 230,000 | m
27 | KNNR 5 1208-01 230,000 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm
230 = 230,000
Razem = 230,000 | m
28 | KNNR 5 1209-05 32,000 | otw.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugo$ci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z cegly
32= 32,000
Razem = 32,000 | otw.
29 | KNNR 5 1209-1203 12,000 | otw.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 |
Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z betonu
12= 12,000
Razem = 12,000 | otw.
30 | KNNR 5 0205-01 80,000 ' m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe - YTDY 6x0,5
80 = 80,000
Razem = 80,000 | m
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31 | KNNR 5 0212-01 80,000 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Przewody kabelkowe OMY 2x1,5mm2
80 = 80,000
Razem = 80,000 | m
32 | KNNR 5 0212-01 500,000 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Przewody kabelkowe UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5¢
500 = 500,000
Razem = 500,000 | m
33 | KNR AL-01 0112-05 10,000 | szt.
[ ATHENASOFT wyd.| 2000 ]
Montaz obudowy z zasilaczem Zasilacz 12V 2,5A stabilizowany z podtrzymaniem akumulatorowym 7 Ah -PSIUNI2
10= 10,000
Razem = 10,000 | szt.
34 | KNR AL-01 0303-04 10,000 | szt
[ ATHENASOFT wyd.| 2000 ]
Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego systemoéw kontroli dostepu - akumulator o poj. do 7,2 Ah
10= 10,000
Razem = 10,000 | szt
35 | KNR AL-01 0302-02 10,000 | szt.
[ ATHENASOFT wyd.| 2000 ]
Montaz elementéw systemu kontroli dostepu -kontroler SD 660
10= 10,000
Razem = 10,000 | szt.
36 | KNR AL-01 0301-02 14,000 | szt.
[ ATHENASOFT wyd.| 2000 ]
Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik kart ASR 802M
14 = 14,000
Razem = 14,000 | szt.
37 | KNR AL-01 0301-02 6,000 | szt.
[ ATHENASOFT wyd.| 2000 ]
Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik kart ASRK 803M
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt.
38 | KNR AL-01 0303-02 1,000 | szt
[ ATHENASOFT wyd.| 2000 ]
Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego systemoéw kontroli dostepu - Nport 5232 TCP/IP, 2 porty RS485
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
39 | KNR AL-01 0307-03 1,000 | szt
[ ATHENASOFT wyd.| 2000 ]
Dostawa i zaprogramowanie kart zblizeniowych Mifare, rozmiar ISO, 1kB, nadruk kolorowy obustronny
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
40 | Pozycja 1,000 | szt.
Sprzet komputerowy - stacja serwerowa (obudowa RACK) i stacja kliencka dla systemu SKD Unicard
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
41 KNR AL-01 0306-03 1,000 | szt
[ ATHENASOFT wyd.| 2000 ]
| Dostawa oraz uruchomienie programu UniKD Platinium obstuga do 500 kart (licencja jednostanowiskowa) | I
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1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
42 | KNR AL-01 0402-01 10,000 | szt.
[ ATHENASOFT wyd.| 2000 ]
Montaz - przycisk ewakuacyjny FP2/GR
10= 10,000
Razem = 10,000 | szt.
43 | KNR AL-01 0304-04 10,000 | szt
[ ATHENASOFT wyd.| 2000 ]
Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - rygiel elektromagnetyczny rewersyjny 12V z wbudowanym
kontaktronem CZ32211
10= 10,000
Razem = 10,000 | szt
44 | KNR AL-01 0307-02 10,000 | szt
[ ATHENASOFT wyd.| 2000 ]
Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe sterownika (kontrolera) magistrali
10= 10,000
Razem = 10,000 | szt
45 | KNR AL-01 0307-03 20,000 | szt
[ ATHENASOFT wyd.| 2000 ]
Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby pomontazowe czytnika identyfikujgcego
20= 20,000
Razem = 20,000 | szt
46 | KNR AL-01 0307-04 10,000 | szt
[ ATHENASOFT wyd.| 2000 ]
Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe elektromechanicznych elementéw blokujacych
10= 10,000
Razem = 10,000 | szt
47 | KNR AL-01 0306-03 10,000 | szt
[ ATHENASOFT wyd.| 2000 ]
Uruchomienie systemu kontroli dostepu do 8 sterownikéw (kontroleréw) magistrali
10= 10,000
Razem = 10,000 | szt
48 | Kalkulacja indy 1,000 | kpl
Opracowanie dokumentacji powykonawczej
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
49 | Kalkulacja indy 1,000 | kpl
Szkolenie obstugi -dziatanie systemu i oprogramowanie
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
1.4 | System sygnalizacji pozaru SAP
50 | KNR-W 5-08 0207-01 WACETOB wyd.lll 2003 1 030,000 | m
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur
1030 = 1 030,000
Razem = 1030,000 | m
51 | KNR 5-06 1601-10 1,000 | szt.
[ ORGBUD 1988 biuletyny do 9 1996 ]
Zainstalowanie centrali UCS-6000
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
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52 | KNR 5-06 1607-04 7,000 | szt.
[ ORGBUD 1988 biuletyny do 9 1996 ]
Instalowanie gniazd w wykonaniu szczelnym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych-czujek kotkami rozporowymi
na betonie
7= 7,000
Razem = 7,000 | szt.
53 | KNR 5-06 1609-03 10,000 | szt.
[ ORGBUD 1988 biuletyny do 9 1996 ]
Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w wykonaniu zwyktym bez uruchomienia i sprawdzenia na
cegle
10= 10,000
Razem = 10,000 | szt.
54 | KNR 5-06 1609-03 4,000 | szt.
[ ORGBUD 1988 biuletyny do 9 1996 ]
Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w wykonaniu zwyktym bez uruchomienia i sprawdzenia na
cegle
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt.
55 | KNR 5-06 1609-06 2,000 | szt.
[ ORGBUD 1988 biuletyny do 9 1996 ]
Instalowanie napedu zebatkowego ZA 155
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
56 | KNR 5-06 1603-01 1,000 | szt.
[ ORGBUD 1988 biuletyny do 9 1996 ]
Zainstalowanie dodatkowych pakietéw w centralkach SAP- akumulatory
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
57 | KNR 5-06 1614-02 3,000 | szt.
[ ORGBUD 1988 biuletyny do 9 1996 ]
Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 20 punktach
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt.
58 | KNR AL-01 0601-04 1,000 | system
[ ATHENASOFT wyd.| 2000 ]
Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 krokdw programowych (instrukcji)
1= 1,000
Razem = 1,000 | system
59 | Kalkulacja indy 5,000 | kpl.
Szkolenie obstugi -dziatanie systemu i oprogramowanie
5= 5,000
Razem = 5,000 | kpl.
60 | Kalkulacja indy 1,000 | kpl
Opracowanie dokumentacji powykonawczej
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
1.5 | Instalacja systemu integrujacego i monitoringu wizyjnego CCTV IP FullHD i
67 KNNR 5 1209-12 9,000 | otw.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 |
Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugo$ci do 40 cm w $cianach lub stropach z betonu
9= 9,000
Razem = 9,000 | otw.
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62 | KNR 4-01 0323-04 9,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 ]
Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg.
9= 9,000
Razem = 9,000 | szt.
63 | KNNR 5 1207-05 44,000 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle
44 = 44,000
Razem = 44,000 | m
64 | KNNR 5 1208-01 44,000 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm
44 = 44,000
Razem = 44,000 | m
65 | KNR AL-01 0501-02 9,000 | szt.
[ ATHENASOFT wyd.| 2000 ]
Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - Kamrea wewnetrzna IP FullHD koputkowa
9= 9,000
Razem = 9,000 | szt.
66 | KNR AL-01 0501-02 5,000 | szt.
[ ATHENASOFT wyd.| 2000 ]
Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - Kamrea zewnetrzna IP FullHD zespolona z obudowa IP66
5= 5,000
Razem = 5,000 | szt.
67 | KNR AL-01 0113-06 1,000 | szt.
[ ATHENASOFT wyd.| 2000 ]
Switch zarzadzany,24-portowy przetacznik Fast Ethernet + 2 porty Gigabit Ethernet,
24FE+2 Combo-Port Gigabit Ethernet SNMPPoE Switch/ 802.3af,
Whbudowany zasilacz POE, 24*POE, 15,4 W na kazdy kanat
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
68 | Pozycja 1,000 | kpl.
Serwer do systemu integrujacego i CCTV SeeTec
1.0= 1,000
Razem = 1,000 | kpl.
69 | KNR AL-01 0502-10 1,000 | szt.
[ ATHENASOFT wyd.| 2000 ]
Stacja podgladu systemu CCTV 4-monitorowa
1.0= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
70 | KNR AL-01 0501-03 4,000 | szt.
[ ATHENASOFT wyd.| 2000 ]
Monitor LCD 22" CCTV
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt.
71 | KNNR 5 0203-01 950,000 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 |
Skretka F/UTP kat. 5e
950 = 950,000
Razem = 950,000 | m
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72 | KNR AL-01 0506-01 9,000 | linia
[ ATHENASOFT wyd.| 2000 ]
Uruchomienie systemu CCTV - linia transmisji wizji
9= 9,000
Razem = 9,000 | linia
73 | KNR AL-01 0604-02 5,000 | szt
[ ATHENASOFT wyd.| 2000 ]
Praca prébna i testowanie systemu integrujgcego i CCTV
50= 5,000
Razem = 5,000 | szt
74 | KNR AL-01 0601-02 5,000 | system
[ ATHENASOFT wyd.| 2000 ]
Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu integrujgcego i CCTV
5= 5,000
Razem = 5,000 | system
1.6 | Sitownia prostownikowo-inwertorowa z bateriami akumulatorow WSZ-11
75| Pozycja 1,000 | szt.
Sitownia typu WSZ11 zgodna z opisem i tabelami w dokumentagcji
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
76 | KNNR 5 0406-01 1,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 |
Wytgcznik p.poz. sitowni
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
77 | KNNR 5 0205-01 34,000 ' m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 |
Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
RUPS>wytgcznik p.poz. UPS
34= 34,000
Razem = 34,000 | m
1.7 | UPS Legrand Archimod
78| Pozycja 1,000 | szt.
Dostawa, instalacjia i szkolenie - UPS 40kVA
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
79 | KNNR 5 0205-01 34,000 ' m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
RUPS>wytgcznik p.poz. UPS
34= 34,000
Razem = 34,000 | m
80 | KNNR 5 0406-01 3,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Whytacznik p.poz. UPS
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt.
__ 1.8] Sprzet aktywnny na potrzeby sieci strukturalnej I ]
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81| Pozycja 6,000 | szt.
Zarzadzany przetgcznik Ethernet typu 1 zgodny z parametrami opisanymi w dokumentacji
6,000
6,000 | szt.
82 | Pozycja 4,000 | szt.
Zarzadzany przetgcznik Ethernet typu 2 zgodny z parametrami opisanymi w dokumentacji
4,000
4,000 | szt.
83 | Pozycja 4,000 | szt.
Zarzadzany przetgcznik Ethernet typu 3 zgodny z parametrami opisanymi w dokumentacji
4,000
= 4,000 | szt.
84| Pozycja 1,000 | szt.
Panel dystrybucyjny DC 48 V z sitowni telekomunikacyjnej
1,000
= 1,000 | szt.
1.9 | System tacznosci radiowej - urzadzenia
85 | Pozycja 1,000 | szt.
System tacznosci radiowej kompatybilny z systemem MCS w KMP w Poznaniu oraz zgodny z parametrami i
wymaganiami opisanymi w dokumentacji
1,000
= 1,000 | szt.
1.10 | System tacznosci radiowej - maszt z antenami
86 | KNR 5-06 0901-01 1,000 | maszt.
[ ORGBUD 1988 biuletyny do 9 1996 ]
Przebudowa istniejacego masztu antenowego.
1,000
= 1,000 | maszt.
87 | KNR 5-06 1003-01/02 4,000 | anten.
[ ORGBUD 1988 biuletyny do 9 1996 ]
Montaz i podwieszenie pojedynczych anten dipolowych 1-przewodowych - PROCOM CXL 2-3LW-h
4,000
= 4,000 | anten.
88 | KNR 5-06 1003-01/02 2,000 | anten.
[ ORGBUD 1988 biuletyny do 9 1996 ]
Montaz i podwieszenie pojedynczych anten dipolowych 1-przewodowych - PROCOM CXL 2-1/h
2,000
= 2,000 | anten.
89 | KNR 5-06 1003-01/02 6,000 | anten.
[ ORGBUD 1988 biuletyny do 9 1996 ]
Wykonanie raportu oddziatywania na $rodowisko oraz pomiaréw toréw antenowych
6,000
6,000 | anten.

- Koniec wydruku ---
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NAKLADY RMS
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Robocizna
1. 999 robocizna 3939,83094 rg
2. 999 robotnicy 42,14000 r-g
Naktad robocizny : 3981,97094 r-g
Materiaty
1. Adapter SNMP, wersja standard, typ CS 121B SK CARD 1,00000 szt
2. Akumulator 7,2Ah 10,00000 szt
3. Akumulatory 2x12V 17Ah 1,00000 kpl
4. Bateria akumulatoréw 4 x M12V125FT prod. EXIDE montowana na stojaku obok sitowni 2,00000 szt
5. Centrala UCS-6000 1,00000 szt
6. CM 1U 19" Metal Panel, Modular 70mm 11,00000 szt
7. czytnik kart ASR 802M unicard lub réwnowazny 20,00000 szt
8. dokumentacja wykonawcza i powykonawcza' 2,00000 kpl
9. kabel krosowy Pa-C6As-1-gu-st-rj45s-st-rj45s-a-1.0 168,00000 szt
10. kabel krosowy Pa-C6As-1-gu-st-rj45s-st-rj45s-a-2.0 504,00000 szt
1. Kamera wewnetrzna IP FulHD SNV-512L lub réwnowazna Parametry 9,00000 kpl.

minimalne kamery koputowej :
- kamera w technologiiogii IP, przetwornik 1/3# CMOS LowLux, rozdzielczo$¢ minimalna 5
megapiksele (minimum 25 kl./s w rozdziel
12. Kamera zewnetrzna IP FullHD SNW-235MZ lub réwnowazna 5,00000 kpl.
Parametry minimalne kamery zewnetrzne;j :
- kamera w techn w technologii IP, przetwornik 1/3# CMOS LowLux, rozdzielczo$¢ minimaina
2 megapiksele (minimum 25 kl./s w

13. Kart zblizeniowych Mifare, rozmiar ISO, 1kB, nadruk kolorowy obustronny 200,00000 szt

14. kontroler SD-660 Unicard lub réwnowazny 10,00000 szt

15. Licencja na oprogramowanie WinCN dla ob. KPP Jarocin 1,00000 szt
Podtaczenie systemu UPS do Centrum Nadzoru WinCN w KWP Poznan

16. Licencja na oprogramowanie WinCN, podiaczenie sitowni do systemu nadzoru WinCN 1,00000 szt
zainstalowanego w KWP Poznan

17. Macierz dyskowa ISCSI z kompletem dyskow dedykowanych do pracy ciagtej zapewniajaca 1,00000 kpl.
tworzenie archiwdm nagran z 30 dni

18. Modut potaczeniowy ekranowany RJ45/s C6A ISO-fr 336,00000 szt

19. Monitor LCD 22" seria CCTV 4,00000 szt

20. Naped zebatkowy ZA 155 2,00000 szt

21. Nport 5232 TCP/IP, 2 porty RS485 1,00000 szt

22. Obudowa z zasilaczem 12V 2,5A stabilizowany z podtrzymaniem akumulatorowym 7 Ah - 10,00000 szt
PSIUNI2

23. Optyczna czujka dymu DOR-4043 7,00000 szt

24. Organizer kabli HDH 19" 2U czamy - pionowy 16,00000 szt

25. Ostaona przeciwkurzowa gniazda RJ45, biata 114,24000 szt

26. Ostaona przeciwkurzowa gniazda RJ45, czerwona 114,24000 szt

217. Ostaona przeciwkurzowa gniazda RJ45, zielona 114,24000 szt

28. Pakiet oprogramowania - Licencja SeeTec Enterprise dla kamer IP FullHD z mozliwosig 1,00000 kpl.
integracji systemu CCTV z innymi systemami bezpieczefistwa budynku

29. Panel dystrybucyjny DC 48 V z sitowni telekomunikacyjnej 1,00000 szt

30. Ptytka montazowa 45x45 mm katowa, biata 336,00000 szt

31. podfoga techniczna 24,50000 m2

32. przycisk awaryjnego otwarcia drzwi FP2/GR 10,00000 szt

33. Przycisk oddymiania klatek RO-61 4,00000 szt

34. puszka podtynkowa 336,00000 szt

35. ramka 336,00000 szt

36. Reczny przycisk sygnalizacji pozaru ROP 4001M 10,00000 szt

37. Rygiel elektromagnetyczny rewersyjny 12V z wbudowanym kontaktronem CZ32211 10,00000 szt

38. Serwer do systemu CCTV IP w obudowie serwerowej typu RACK 19" zapewniajacy obstuge 1,00000 kpl.
wszystkich kamer

39. Serwer systemu SKD Unicard - obudowa RACK, parametry zgodne z dokumentacjg 1,00000 szt
oprogramowania UniKD

40. Sitownia 48VDC typu WSZ11-4x2000W/9x2500VA lub rownowazny z wyposazeniem 1,00000 szt
sieciowym w/g specyfikacji w dokumentacji wykonawcze;.

41. Stacja kliencka systemu SKD Unicard, parametry zgodne z dokumentacjg oprogramowania 1,00000 szt
UnikKD

42. Stacja podgladu systemu CCTV IP 4-monitorowa, system Windows 7, dysk systemowy' 1,00000 kpl.

43. Stojak 2E-PGU 1-06HH do montazu baterii 2x4xM12V125FT o wym. 600x715x632 1,00000 szt
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44, Switch zarzgdzany, 24-portowy przetacznik Fast Ethernet + 2 porty Gigabit Ethernet, 1,00000 kpl.
24FE+2 Combo-Port Gigabit Ethernet SNMPPoE Switch/ 802.3af,
Wbud3<10Wbudowany zasilacz POE, 24*POE, 15,4 W na kazdy kanat

45, System facznosci radiowej kompatybilny z systemem MCS w KMP w Poznaniu oraz zgodny z 1,00000 szt
tabelg nr 1 w dokumentacji wykonawcze]'
46. Transport, ubezpieczenie, roztadunek na obiekcie. 1,00000 szt

Montaz systemu UPS, podtaczenie do istniejacej sieci zasilajacej i odbiorczej zakorczonych
odpowieowiednimi koicdwkami kablowymi (bez materiatéw instalacyjnych, przewodéw,
rozdzielnic i zabezpieczen na tr
47. UniKD Platinium obstuga do 500 kart ( licencja jednostanowiskowa ) 1,00000 szt
48. UPS modutowy 40 kVA (2 x 20kVA) z mozliwoscig rozbudowy do 60kVA 1,00000 szt
- kompletna szafa systemowa,
- 2 x tréjfazowy modut UPS 20kVA zbudowany z 3 modutéw modutéw jednofazowych 6,7
kVA,
- zestaw 6 modutéw bateryjnych o facznej pojemnosci 54 Ah - autonomia
49. Ustugi w zakresie : 1,00000 szt
- ustawienie sitowni i baterii we wskazanym miejscu
- wykonanie linii zasilajacej sitownie o dug. ok. 10m
- wykonanie liniionanie linii uziemiajacej sitowni¢ o dtug. ok. 10m
- wykonanie linii zasilajacej bateria # sitownia o

50. Wytacznik p.poz. UPS 4,00000 szt
51. Zarzadzany przetacznik Ethernet PoE typu ICX 6430 -48 port z PoE 4,00000 szt
52. Zarzadzany przetacznik Ethernet typu ICX 6430 -24 por 6,00000 szt
53. Zarzadzany przetacznik Ethernet typu ICX 6430 -48 port 4,00000 szt
54. 1343599 sruby M4 0,05000 kg
55. 1601803 Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.0-2mm 5,76600 m3
56. 1700311 ICB_S Cement portlandzki CEM 1 32,5 - luzem 0,01791 t
57. 1700399 cement portlandzki CEM 1 0,98556 t
58. 1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,82560 m3
59. 1720399 ICB_S Wapno gaszone (ciasto wapienne) 0,00999 m3
60. 1800199 cegta budowlana petna 36,00000 szt
61. 7400006 Odgromnik 12,00000 szt.
62. 7580032 Rura karbowana, gietka typ lekki RG 21mm 239,20000 m
63. 7580999 Peszel ICTA 3422 FI125/18,3 21795,52000 m
64. 7753999 Cokot zwykty 100x800x800mm' 2,00000 kpl.
65. 7753999 Szafa SZB 19" 42U 800x800 z drzwiami przednimi szklanymi' 2,00000 kpl.
66. 7760999 Klucz zabezpieczajacy HDS Level 3-Plug Guard Key 14,00000 kpl.
67. 7760999 PP HD-19" 1U 24xRJ45-C6A ISO/s-bk 14,00000 kpl.
68. 7760999 Termostat KTS 1141 (zamykajacy)' 2,00000 szt.
69. 7760999 Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard - biate 112,00000 kpl.
70. 7760999 Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard - czerwone 112,00000 kpl.
71. 7760999 Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard - zielone 112,00000 kpl.
72. 7761999 Listwa zasilajaca LZ-30F 440mm z 5 gniazdami 2P+Z' 4,00000 kpl.
73. 7761999 Panel wentylacyjny dachowy PWD-4W 380x380mm z 4 wentylatorami' 2,00000 kpl.
74. 7921003 Przewdd Cu oponowy OMY 2x1,50 mm2 83,20000 m
75. 7956112 Przewod HDGs 300/500V 2x1,5mm2 68,00000 m
76. 7959999 Kabel instalacyjny miedziany kat.6A Real10 S/FTP 4P 650 MHz 28 080,00000 m
7. 7959999 ICB_S przewody HDGS 3x1,5mm2 40,00000 m
78. 7959999 ICB_S przewody YNTKSY 1x2x1mm2 1120,00000 m
79. 7959999 ICB_S przewody YNTKSY 3x2x0,8mm2 30,00000 m
80. 7959999 ICB_S przewody YNTKSY 4x2x0,8mm2 80,00000 m
81. 8000104 Kabel antenowy Draka RFA 1/2"-50 132,00000 szt
82. 8000104 PROCOM CXL 2-3 LW/h 6,00000 szt
83. 8011903 Przewdd do syst. alar. YTDY 6x0,5 mm 83,20000 m
84. 8312099 ICB_S konstrukcja masztu' 1,00000 kpl.
85. 8321799 ICB_S sruby kotwiace 32,00000 szt.
86. 8322200 kolano 90 KKL 200H42 12,00000 szt
87. 8322200 kotki UX 8x60' 1224,00000 szt
88. 8322200 Koryto kablowe szer. 200 mm, wys. 42 mm 612,00000 m
89. 8322200 $ruba SGK M6x12' 2448,00000 szt
90. 8322200 trojnik do koryt 200H42 10,00000 szt
91. 8322200 uchwyty do koryt WSS200 612,00000 szt
92. 8741004 Przewod UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5¢' 520,00000 m
93. 8990499 ICB_S kotek rozporowy z wkretem 14,00000 szt.
Sprzet
1. 00001 Transport # dostawa sprzetu na obiekt 1,00000 szt
2. 39000 $rodek transportowy 3,16050 m-g

3. 39521 ICB_S samochdd skrzyniowy do 5 t 18,19000 m-g
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4. at154 Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego kpl. 100,12800 m-g

UWAGA: Zestawienie obejmuje wytacznie czynniki RMS wystepujace w pozycjach kosztorysu sporzadzonych metoda szczegdtowa.

- Koniec wydruku zestawienia naktadow R,M,S ---



