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Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|KP Grodzisk Wlkp
1.1|Sie€ strukturalna kat 6A/klasa EA rozw. R&M
1/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, w cegle m
d.1./1207-05
1
6*177 m 1062.000
RAZEM 1062.000
2|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane p.t. w podtozu réznym od betono- |m
d.1.|0107-02 wego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd przygotowanie pod siec -
1 przy gniazdach DATA
112 m 112.000
RAZEM 112.000
3|KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez |m
d.1./0109-06 zaprawiania bruzd ($r.do 23mm podtoze inne niz beton) Peszel ICTA 3422
1 F125/18,3
6*177 m 1062.000
RAZEM 1062.000
4/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1./1208-05
1
6*177*0.05*0.05 m3 2.655
RAZEM 2.655
5/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 m
d.1.|0207-01 mmz2)
1 - wciggane do rur lub mocowane w korytkach, drabinkach i w listwach DLP -
Kabel instalacyjny miedziany kat.6A Reall0 S/FTP 4P 650 MHz
16000 m 16000.000
RAZEM 16000.000
6/KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu potgczeniowego ekranowanego |szt.
d.1./0108-05 RJ45/s C6A 1SO-fr
1
3*60 szt. 180.000
RAZEM 180.000
7/KNR AT-14 |Montaz kabla krosowego RJ45-RJ45 kat 6ae 2mb szt.
d.1./0105-01
1|analogia
3*60 szt. 180.000
RAZEM 180.000
8/KNR AT-15 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych kpl.
d.1./0109-01
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR AT-15 |Dodatek do kol. 01 - za wielko$¢ szafy stojacej - 33U-48U kpl.
d.1./0109-06
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny kpl.
d.1./0109-09
1
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
11/KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - czujnik temperatury szt.
d.1./0109-17
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12/KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajgca kpl.
d.1./0109-10
1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
13/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych - CM 1U 19" Metal Panel kpl.
d.1./0110-04
1|analogia
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
14/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizer kabli HDH 19" 2U  |kpl.
d.1.|0110-04 czarny - pionowy
1|analogia
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
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15/KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - Panel 19" 1U - PP HD-19" 1U |kpl.
d.1./0109-11 24XRJ45-C6A 1SO/s-bk
1
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
16/KNR AT-14 |Montaz kabla krosowego RJ45-RJ45 kat 6ae 5mb szt.
d.1./0105-01
1|analogia
90 szt. 90.000
RAZEM 90.000
17/KNR AT-14 |Montaz kabla krosowego RJ45-RJ45 kat 6ae 1mb szt.
d.1./0105-01
1|analogia
90 Szt. 90.000
RAZEM 90.000
18/KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zabezpieczenie portu RJ45 kpl.
d.1./0109-11 HDS Level 3-Plug Guard - zielone
1
60 kpl. 60.000
RAZEM 60.000
19/KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zabezpieczenie portu RJ45 kpl.
d.1./0109-11 HDS Level 3-Plug Guard - biate
1
60 kpl. 60.000
RAZEM 60.000
20|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zabezpieczenie portu RJ45 kpl.
d.1./0109-11 HDS Level 3-Plug Guard - czerwone
1
60 kpl. 60.000
RAZEM 60.000
21/KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - Klucz zabezpieczajacy HDS  |kpl.
d.1./0109-11 Level 3-Plug Guard Key
1
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
22/KNR AT-21 |Montaz kaset z 6 modutami RJ45 w podtodze podniesionej szt.
d.1./0108-03
1
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
23|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.1./0111-01
1
180 pomiar 180.000
RAZEM 180.000
1.2|Trasy kablowe
24|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach z cegty o dlugosci przebicia do 2 |otw.
d.1./1003-20 ceg. - $r. rury do 100 mm
2
46 otw. 46.000
RAZEM 46.000
25|KNNR 5 Koryto kablowe z akcesoriami szer. 100 mm H42 dla kabli elektrycznych m
d.1.|1105-07
2
3*(2*25)+4*35 m 290.000
RAZEM 290.000
26|KNNR 5 Koryto kablowe z akcesoriami szer. 200 mm H42 dla kabli teletechnicznych  |m
d.1./1105-07
2
3*(2*25)+4*35 m 290.000
RAZEM 290.000
1.3|System kontroli dost epu SKD - okablowanie
27|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o $r.do 23 mm uktadane p.t. w gotowych |m
d.1.|0102-06 bruzdach w podtozu innym niz beton
3
420 m 420.000
RAZEM 420.000
28/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1./1208-01
3
420 m 420.000
RAZEM 420.000
29|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.1./1209-05 cegly
3
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42 otw. 42.000
RAZEM 42.000
30/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.1./11209-1203 |betonu
3
22 otw. 22.000
RAZEM 22.000
31/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1.|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YTDY 6x0,5
3
170 m 170.000
RAZEM 170.000
32|KNNR 5 Przewody kabelkowe OMY 2x1,5mm2 m
d.1./0212-01
3
90 m 90.000
RAZEM 90.000
1.4|System sygnalizacji po zaru SAP
33|/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewod6éw wtynkowych w betonie m
d.1./1207-03
4
190 m 190.000
RAZEM 190.000
34/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1./1208-05
4
190*0.05*0.03 m3 0.285
RAZEM 0.285
35/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1./1208-01
4
190 m 190.000
RAZEM 190.000
36/KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.1./1209-05 cegly
4
130 otw. 130.000
RAZEM 130.000
37/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.1./1209-12 betonu
4
17 otw. 17.000
RAZEM 17.000
38|KNR 4-01 Zabetonowanie otwor6w w stropach i $cianach po przewiertach z uszczelnie- |szt.
d.1./0206-02 niem stref p.poz np. HILTI CP 611
4
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
39/ KNR 5-08 Przewody kabelkowe YnTKSYekw 2x1mm2 m
d.1./0210-01
4
1250 m 1250.000
RAZEM 1250.000
40|KNNR 5 Przewody kabelkowe - HDGs PH90 2x1,5 mm2 m
d.1./0205-01
4
175 m 175.000
RAZEM 175.000
41/KNNR 5 Przewody kabelkowe HDGs 3x2,5mm2 m
d.1./0205-01
4
23 m 23.000
RAZEM 23.000
42| KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu kotwy gozdziowej MMS6x50 szt.
d.1./0701-01
4
1150 Szt. 1150.000
RAZEM 1150.000
43|KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowe;j szt.
d.1./0102-01
4
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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44|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 17Ah szt.
d.1./0109-02
4
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
45|KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych z izolatorem zwar¢ do samoczynnych ostrzegaczy |szt.
d.1.|0403-03 pozarowych - czujek
4
57+48+55 Szt. 160.000
RAZEM 160.000
46|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - optyczna dymu szt.
d.1.|0401-01
4
56+47+54 Szt. 157.000
RAZEM 157.000
47|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - dualna szt.
d.1.|0401-01
4
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
48|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - dodatkowe wewnetrzne szt.
d.1.|0404-08 wskazniki zadziatania w wyk. z izolatorem zwarcia w uprzednio zainst. gniaz-
4 dach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
24424427 Szt. 75.000
RAZEM 75.000
49|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego szt.
d.1.|0402-02
4
7+6+4 Szt. 17.000
RAZEM 17.000
50/KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta nadajnika/od- szt.
d.1.|0106-02 biornika sygnatéw (monitoringu) - adresowalna 4we/4wy
4
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
51/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt.
d.1./0108-01
4
10+5+6 Szt. 21.000
RAZEM 21.000
52|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z podta- |szt.
d.1.|0404-15 czeniem - zespot taczéwek posredniczacych
4
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
53|/KNR AL-01 |Montaz dodatkowego wyposazenia centrali alarmowej - drukarka zewnetrzna |szt.
d.1./0107-02
4
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
54/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 system
d.1.|0601-04 krokéw programowych (instrukcji)
4
1 system 1.000
RAZEM 1.000
55|Kalkulacja  |Szkolenie obstugi -dziatanie systemu i oprogramowanie kpl
d.1.|indywidual-
4/na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
56|Kalkulacja  |Opracowanie dokumentacji powykonawczej kpl
d.1.|indywidual-
4/na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.5|System przywotawczy i SSWIN
57|KNR AL-01 |Montaz obudowy z zasilaczem do centrali alarmowej szt.
d.1./0114-03
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58 KNR 5-08 Montaz przewod6w kabelkowych w powtoce poliwinitowej 3x2,5mm2 - zasila- |m
d.1./0227-04 nie do centrali
5
15 m 15.000
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RAZEM 15.000
59|KNNR 5 Skretka UTP kat. 5e m
d.1./0203-01
5
460 m 460.000
RAZEM 460.000
60/KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych szt.
d.1./0102-04
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
61/ KNR AL-01 |Montaz manipulatora LCD szt.
d.1./0106-04
5
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
62/KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
d.1./0201-01
5
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
63|KNR AL-01 |Montaz tablicy synoptycznej szt.
d.1./0106-04
5
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
64/KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego szt.
d.1./0109-01
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
65/KNR AL-01 |Montaz przyciskdw przywotawczych i napadowych wandaloodpornych zlicowa- |szt.
d.1./0201-01 nych ze sciang
5
15 Szt. 15.000
RAZEM 15.000
66/ KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego wewnetrznego szt.
d.1./0108-05
5
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
67/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kro-|system
d.1.|0601-01 kéw programowych (instrukciji)
5
1 system 1.000
RAZEM 1.000
68/KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementéw liniowych szt
d.1./0604-02
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.6|System integracji i monitoringu wizyjnego CCTV IP F  ullHD
69|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.1./1209-12 betonu
6
9 otw. 9.000
RAZEM 9.000
70|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1.|0323-04
6
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
71/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.1.|1207-05
6
44 m 44.000
RAZEM 44.000
72|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1./1208-01
6
44 m 44.000
RAZEM 44.000
73/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - Kamrea wewnetrzna IP szt.
d.1./0501-02 FullHD koputkowa
6
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7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
74/ KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - Kamrea zewnetrzna IP szt.
d.1./0501-02 FullHD zespolona z obudowa IP66
6
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
75 Serwer integrujacy oraz systemu CCTV SeeTec Enterprise lub rownowazny kpl.
d.1./wycena in-
6|dywidualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
76/ KNR AL-01 |Stacja podgladu systemu integrujacego i CCTV 4 - monitorowa szt.
d.1./0502-10
6
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
77/KNR AL-01  |Monitor LCD 22" CCTV szt.
d.1./0501-03
6
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
78/ KNNR 5 Skretka UTP kat. 5e m
d.1./0203-01
6
1300 m 1300.000
RAZEM 1300.000
79/KNR AL-01 |Uruchomienie systemu integrujgcego i CCTV linia
d.1./0506-01
6
2%12 linia 24.000
RAZEM 24.000
80|KNR AL-01 |Praca probna i testowanie systemu integrujgacego oraz CCTV szt
d.1./0604-02
6
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu integrujgcego oraz system
d.1./0601-02 CCTV
6
1.0 system 1.000
RAZEM 1.000
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