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I. Przedmiot  opracowania.  
 
Przedmiotem opracowania jest podkonstrukcja pod sufit podwieszany w budynku hali 

sportowej, kompleks OPP ul. Taborowa 22, 60-790 Poznań. 

W projekcie przewiduje się usunięcie istniejącego sufitu podwieszanego wraz z 

podkonstrukcją do której jest mocowany,  drewnianych kładek służących do komunikacji 

oraz styropianu.  

      

II. Materiały wykorzystane do opracowania projektu 
podkonstrukcji pod sufit podwieszany. 
 
• WIZJA LOKALNA, 

• RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE OBIEKTU OPRACOWANE NA POTRZEBY PROJEKTU 

BUDOWLANEGO. 

• KONSULTACJE I USTALENIA Z FIRMĄ  „PL+ ARCHITEKTURA BUDOWNICTWO”. 

• NORMY I INSTRUKCJE 

• LITERATURA TECHNICZNA 

 
 

III. Charakterystyka ogólna. 
 

Stan ogólny elementów więźby, do których mocowana będzie podkonstrukcja 

sufitu podwieszanego, jest dość dobry. W przypadku kilku belek pasów dolnych wiązarów 

stwierdzono poważne uszkodzenia, w formie pęknięć, generujące konieczność ich 

wymiany. W przypadku stwierdzenia na etapie budowy uszkodzeń lub korozji biologicznej 

istniejących elementów więźby dachowej należy je usunąć i zastąpić nowymi elementami 

o tych samych gabarytach. Wszystkie elementy więźby zaleca się oczyścić i zabezpieczyć 

materiałem np. typu Fobos M4. Wszystkie nowe elementy konstrukcyjne należy wykonać 

z drewna klasy C24 oraz zabezpieczyć jw. 

Istniejąca podkonstrukcja pod sufit (przewidziana do demontażu) mocowana jest 

do pasów dolnych głównych wiązarów dachowych. Tworzą ją belki o przekroju 5x16[cm] 

występujące w rozstawie co 190cm. Prawdopodobnie między nimi rozpięte są belki 

drugorzędne, do których mocowana jest sklejka.  

Projektowana konstrukcja składa się z belek głównych B2 o przekroju 8x12[cm] 

podwieszanych do wiązarów łukowych tworzących konstrukcję dachu oraz belek 

usztywniających: B1 i B1a połączonych z belkami B2 za pomocą złączy typu ANP254460 

- zgodnie z rysunkiem K-2. Przewidziano, że wieszaki sufitu podwieszanego będą 

mocowane do belek B2, występujących w rozstawie co 120cm. 



  

Nowe warstwy sufitu podwieszanego dobrano w taki sposób aby nie były cięższe 

od warstw istniejących, stąd obciążenia przekazywane na główną konstrukcję więźby 

dachowej nie ulegają zwiększeniu. 

   

IV. Opis prowadzenia przewidzianych prac. 
 

Podczas wizji lokalnej zauważono, że część istniejących elementów 

konstrukcyjnych więźby dachowej wymaga wymiany – np. popękane belki pasów dolnych 

wiązarów łukowych. Zaleca się aby po zdjęciu pokrycia dachowego Wykonawca dokonał 

dokładnych oględzin konstrukcji i wymienił wszystkie uszkodzone, będące w złym stanie 

technicznym elementy więźby dachowej na nowe o tym samym przekroju, wykonane z 

drewna klasy C24. Technologia prac związanych z wymianą ww. elementów wg 

rozwiązań Wykonawcy. Istniejącą więźbę dachową należy oczyścić i zabezpieczyć. 

Następnie należy zamontować belki B2, B3 i B4, a po nich belki usztywniające: B1 i B1a. 

 

V. Zebranie obci ążeń. 
 

Lp Wyszczególnienie Grubo ść Ciężar  Charak.  Wsp. 
obc. Oblicz.  

    [ cm ] 
[ 

kN/m 3 
]   

[ kN/m 2 ] γγγγf [ - ]     [ kN/m2 
] 

1. PAS DOLNY DŹWIGARÓW - 
ISTNIEJĄCE       

        
Obciążenia stałe       
1 sklejka 0,40 7,00 

 
0,028 1,30 0,036 

2 płyty pilśniowe izolacyjne 1,20 3,00 
 

0,036 1,30 0,047 
3 styropian 7,00 0,45 

 
0,032 1,30 0,041 

4 
ruszt drewniany 
(6,5[kN/m3]x0,05x0,16)/1,9 

    
 

0,027 1,10 0,03 

5 kładki i deski - przyjęto     
 

0,020 1,10 0,02 

        
  Razem       0,143 1,23 0,176 

  
Razem obc. Stałe bez 
rusztu       0,10 1,30 0,12 

2. PAS DOLNY DŹWIGARÓW - 
PROJETOWANE       

        
Obciążenia stałe       

1 wełna szklana 20kg/m3 5 0,2 
 

0,01 1,3 0,01 
2 wełna szklana 20kg/m3 10 0,2 

 
0,02 1,3 0,03 

3 sufit podwieszany     
 

0,04 1,1 0,04 



  

4 
ruszt drewniany: [8x12] - belki 
B2 między dźwigarami, [4x8] 
belki B1między belkami B2 

    
 

0,069 1,1 0,08 

        
  Razem       0,139 1,14 0,16 

  
Razem obc. Stałe bez 
rusztu       0,07 1,19 0,08 

 
 

 

VI. Wnioski i uwagi. 

 

1. Nowe elementy drewniane należy odpowiednio przygotować: 

- wysuszyć – proponowany sposób – parzenie w autoklawie.  

- Impregnację należy przeprowadzić np. przy pomocy materiału „Fobos 

M4”.  

- Wilgotność drewna 12% 

2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed zamówieniem 

materiału. 

3. Wszystkie nowe elementy pokrycia dachowego należy dostarczać na dach 

etapami - po dostarczeniu niewielkiej grupy elementów należy je montować 

w przewidzianą dla nich lokalizację. Zabrania się składowania znacznej 

ilości elementów nowego pokrycia dachowego na wiązarach dachowych. 

4. W przypadku odkrycia uszkodzonych lub skorodowanych elementów na 

etapie realizacji należy wymienić je na nowe o tych samych gabarytach, 

wykonane z drewna klasy C24. 

5. W trakcie wykonywania prac ograniczyć front robót do obszaru 

umożliwiającego jego zabezpieczenie tymczasowym zadaszeniem – 

brezent lub folia. 

6. Wykonawstwo robót budowlanych realizowane musi być zgodnie z 

obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP, przy czym 

należy się stosować do wszystkich uznanych reguł sztuki budowlanej, a 

całość realizacji musi odpowiadać najnowszemu poziomowi techniki 

budowlanej. 

7. Należy przestrzegać wszystkich ustaleń zawartych w decyzji o pozwoleniu 

na budowę.    



  

8. W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wcześniej okoliczności 

mających wpływ na prowadzone prace budowlane należy skontaktować się 

z autorami niniejszego opracowania. 

 

Opracował: 

Jakub Fellmann 

Wrzesień 2014 


