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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 Instalacje teletechniczne

1.1 Instalacja sygnalizacji pożaru SAP

1 KNR AL-01 0102-03 1,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Podłaczenie linii do istniejącej  modułowej centrali alarmowej SAP
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

2 KNR AL-01 0403-02 12,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Gniazdo czujki adresowalnej DB721
12 = 12,000

Razem   =   12,000 szt.

3 KNR AL-01 0401-03 12,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Optyczno- termiczna czujka dymu OH720
12 = 12,000

Razem   =   12,000 szt.

4 KNR AL-01 0404-07 8,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Wskażnik zadziałania DJ1191
8 = 8,000

Razem   =   8,000 szt.

5 KNR AL-01 0402-02 2,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Ręczny ostrzegacz pożaru FDME 221
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt.

6 KNR AL-01 0108-04 2,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Sygnalizator optyczno-akustyczny SAK-K7
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt.

7 KNR AL-01 0114-01 2,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Puszka instalacyjna PIP 1A
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt.

8 KNNR 5 1209-05 8,000 otw.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
8 = 8,000

Razem   =   8,000 otw.

9 KNNR 5 1209-06 2,000 otw.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
2 = 2,000

Razem   =   2,000 otw.

10 KNNR 5 1207-01 96,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
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96 = 96,000

Razem   =   96,000 m

11 KNNR 5 1208-01 96,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
96 {#p10} = 96,000

Razem   =   96,000 m

12 KNNR 5 1208-05 0,240 m3
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
0.24 {#p10*0.05*0.05} = 0,240

Razem   =   0,240 m3

13 KNNR 5 0102-06 96,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
96 = 96,000

Razem   =   96,000 m

14 KNNR 5 0205-01 186,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe

186 = 186,000

Razem   =   186,000 m

15 KNNR 5 0205-01 47,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe

47 = 47,000

Razem   =   47,000 m

16 KNNR 5 0203-01 216,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur/układane w korytkach
216 = 216,000

Razem   =   216,000 m

17 KNNR 5 0203-01 114,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur/układane w korytkach
114 = 114,000

Razem   =   114,000 m

18 KNR AL-01 0601-03 1,000 system
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 75 kroków programowych (instrukcji)
1 = 1,000

Razem   =   1,000 system

19 Pozycja 1,000 kplt

Dokumentacja powykonawcza systemu SAP
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kplt

1.2 Instalacja telewizji przemysłowej CCTV
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20 KNNR 5 1207-01 62,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
62 = 62,000

Razem   =   62,000 m

21 KNNR 5 1208-01 62,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
62 {#p20} = 62,000

Razem   =   62,000 m

22 KNNR 5 1208-05 0,155 m3
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
0.155 {#p20*0.05*0.05} = 0,155

Razem   =   0,155 m3

23 KNNR 5 1209-05 4,000 otw.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
4 = 4,000

Razem   =   4,000 otw.

24 KNNR 5 1209-06 1,000 otw.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
1 = 1,000

Razem   =   1,000 otw.

25 KNNR 5 0102-06 62,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
62 = 62,000

Razem   =   62,000 m

26 KNNR 5 0205-01 167,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe

167 = 167,000

Razem   =   167,000 m

27 KNNR 5 0203-01 208,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur/układane w korytkach
8*26 = 208,000

Razem   =   208,000 m

28 KNNR 5 0405-06 1,000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Skrzynka połączeniowa z zasilaczem
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

29 KNR AL-01 0501-02 8,000 szt.
 [ (N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna w obudowie wandaloodporna
8 = 8,000

Razem   =   8,000 szt.
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30 KNR AL-01 0503-04 1,000 szt.
 [ (N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu -Rejestrator cyfrowy HQ-
DVR8004HD z dyskami HDD 3TB

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

31 KNR AL-01 0503-04 1,000 szt.
 [ (N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - dzielnik QR
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

32 KNR AL-01 0501-03 2,000 szt.
 [ (N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU z uchwytem
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt.

33 KNR AL-01 0506-01 8,000 linia
 [ (N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
8 = 8,000

Razem   =   8,000 linia

34 Pozycja 1,000 kplt

Dokumentacja powykonawcza systemu CCTV
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kplt

1.3 Instalacja SSWiN i przyzywowa

35 KNR AL-01 0102-04 1,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Płyta główna Integra 64 INT64
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

36 KNR AL-01 0114-02 1,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Obudowa centrali OBCA64
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

37 KNR AL-01 0208-01 2,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Klawiatura INTLCD lub równoważna
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt.

38 KNR AL-01 0109-02 1,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Akumulator 18Ah
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

39 KNR AL-01 0204-01 20,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Przycisk napadowy  ręczny/nożny KBPN-01M
10+10 = 20,000

Razem   =   20,000 szt.
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40 KNR AL-01 0115-03 1,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Radiolinia napadowa UMB-100HS + pilot
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

41 KNR AL-01 0108-01 2,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Sygnalizator optyczno-akustyczny wew. SPW-220
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt.

42 KNR AL-01 0105-02 1,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Ekspander 8 wyjść przekażnikowych CA-64 O-R
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

43 KNR AL-01 0104-01 1,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Ekspander 8 wejść CA-64 E
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

44 KNR AL-01 0110-02 1,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Tablica synoptyczna
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

45 KNNR 5 1207-01 93,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
93 = 93,000

Razem   =   93,000 m

46 KNNR 5 1208-01 93,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
93 {#p45} = 93,000

Razem   =   93,000 m

47 KNNR 5 1208-05 0,233 m3
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
0.233 {#p45*0.05*0.05} = 0,233

Razem   =   0,233 m3

48 KNNR 5 0102-06 93,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
93 = 93,000

Razem   =   93,000 m

49 KNNR 5 0205-01 285,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe

285 = 285,000

Razem   =   285,000 m
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50 KNNR 5 0203-01 142,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur/układane w korytkach
142 = 142,000

Razem   =   142,000 m

51 KNNR 5 1209-05 11,000 otw.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
11 = 11,000

Razem   =   11,000 otw.

52 KNNR 5 1209-1101 2,000 otw.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu
2 = 2,000

Razem   =   2,000 otw.

53 KNR AL-01 0101-02 1,000 szt.
 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Montaż kompaktowej podcentralki wezwań
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

54 KNR AL-01 0110-04 2,000 szt.
 [ (N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Montaż wyświetlacza LCD z sygnalizatorem
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt.

55 KNR AL-01 0108-01 7,000 szt.
 [ (N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Montaż sygnalizatora optycznego - adresowalnej lampki wezwań- wewnętrznego
7 = 7,000

Razem   =   7,000 szt.

56 KNR AL-01 0204-01 7,000 szt.
 [ (N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Montaż adresowalnego przycisku wezwania - wandaloodporny metalowy
7 = 7,000

Razem   =   7,000 szt.

57 KNR AL-01 0601-04 1,000 n-g
 [ (N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 kroków programowych (instrukcji)
1 = 1,000

Razem   =   1,000 n-g

58 Pozycja 1,000 kplt

Dokumentacja powykonawcza systemu SSWiN
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kplt

2 Instalacje elektryczne

2.4 Instalacja w wykonaniu podtynkowym

59 KNR-W 4-03 1001-13 96,000 m
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów kablkowych 750V w ścianie
96 = 96,000

Razem   =   96,000 m
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60 KNR-W 4-03 1001-15 37,000 m
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów kablkowych 750V w suficie
37 = 37,000

Razem   =   37,000 m

61 KNR-W 4-03 1001-20 18,000 m
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Ręczne wykucie bruzd dla rur: RKLG21, RS-P21, RS28 o śr.do 47 mm w cegle dla Lgy 6 mm2
18 = 18,000

Razem   =   18,000 m

62 KNR-W 4-03 1012-01 151,000 m
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
151 {#p59+#p60+#p61} = 151,000

Razem   =   151,000 m

63 KNNR 5 1208-05 0,378 m3
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
0.378 {#p62*0.05*0.05} = 0,378

Razem   =   0,378 m3

64 KNNR 5 1209-06 3,000 otw.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001 ]

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
3 = 3,000

Razem   =   3,000 otw.

65 KNR-W 5-08 0107-02 18,000 m
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach dla LGY 6
mm2

18 = 18,000

Razem   =   18,000 m

66 KNR-W 5-08 0204-04 36,000 m
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 wciągane do rur Lgy 6 mm2
36 = 36,000

Razem   =   36,000 m

67 KNR-W 5-08 0210-04 186,000 m
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym
186 = 186,000

Razem   =   186,000 m

68 KNR-W 5-08 0210-04 94,000 m
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Przewody kabelkowe YDY 4x1,5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym
94 = 94,000

Razem   =   94,000 m

69 KNR-W 5-08 0210-04 267,000 m
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym
267 = 267,000

Razem   =   267,000 m
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70 KNNR 5 0613-01 3,000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001 ]

Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm
3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt.

71 KNNR 5 0613-02 1,000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001 ]

Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

72 KNNR 9 0603-04 1,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001 ]

Szyna wyrównania potencjałów Obo Betermann
1 = 1,000

Razem   =   1,000 m

73 KNR-W 5-08 0301-23 24,000 szt.
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych
otworów ręcznie w cegle

24 = 24,000

Razem   =   24,000 szt.

74 KNR-W 5-08 0302-01 24,000 szt.
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm
24 = 24,000

Razem   =   24,000 szt.

75 KNNR 5 0304-01 120,000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Odgałęźniki z tworzywa sztucznego -złącza wago (Wsp. R*0,4)
24*5 = 120,000

Razem   =   120,000 szt.

2.5 Rozdzielnica RA

76 KNR-W 5-08 0401-08 1,000 aparat
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Przygotowanie podłoża do zabudowania  rozdzielnicy aresztu RA
1 = 1,000

Razem   =   1,000 aparat

77 KNR-W 5-08 0405-06 1,000 szt
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.50-0.60 m2 - Tablica RA
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

78 KNR-W 5-08 0407-04 1,000 szt
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik FR 303/63A
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

79 KNR-W 5-08 0407-03 5,000 szt
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - bieg.
5 = 5,000

Razem   =   5,000 szt
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80 KNR-W 5-08 0407-01 12,000 szt
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.
12 = 12,000

Razem   =   12,000 szt

81 KNR-W 5-08 0407-01 3,000 szt
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - lampka kontroli faz
3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt

82 KNR-W 5-08 0408-02 36,000 szt
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Montaż elementów rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa) ZUG
12*3 = 36,000

Razem   =   36,000 szt

83 KNR-W 5-08 0408-03 3,000 szt
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-bieg.
3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt

84 KNR-W 5-08 0407-04 1,000 szt
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - programator czasowy
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

85 KNR-W 5-08 0407-04 1,000 szt
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - stycznik
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

86 KNR-W 5-08 0405-04 1,000 szt
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.30-0.40 m2 Tablica wyłaczników oświetlenia
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

87 KNR-W 5-08 0407-04 4,000 szt
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Montaż osprzętu modułowego łącznik oświetlenia ŁK-15 z sygnalizacją
4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt

2.6 Montaż osprzętu i opraw oświetleniowych

88 KNR-W 5-08 0309-05 WACETOB wyd.I 1997 3,000 szt.

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych
16A/2.5mm2

3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt.

89 KNR-W 5-08 0309-03 6,000 szt.
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych
podwójnych

6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt.
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90 KNR-W 5-08 0307-05 12,000 szt.
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych ,przycisków do
przygotowanego podłoża

12 = 12,000

Razem   =   12,000 szt.

91 KNR-W 5-08 0307-04 3,000 szt.
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce
instalacyjnej

3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt.

92 KNR-W 5-08 0502-09 20,000 kpl.
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących
(il.mocowań 2)

20 = 20,000

Razem   =   20,000 kpl.

93 KNR-W 5-08 0512-03 13,000 kpl.
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa K-418 P-A
13 = 13,000

Razem   =   13,000 kpl.

94 KNR-W 5-08 0512-03 4,000 kpl.
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa K-418 P-A  Awaryjnych
4 = 4,000

Razem   =   4,000 kpl.

95 KNR-W 5-08 0512-03 2,000 kpl.
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Montaż opraw oświetleniowych - Opraw Ewakuacyjnych
2 = 2,000

Razem   =   2,000 kpl.

96 KNR-W 5-08 0511-19 15,000 kpl.
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych wandaloodpornych IK10
15 = 15,000

Razem   =   15,000 kpl.

97 KNR-W 5-08 0511-19 7,000 kpl.
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych plafon IP 54
7 = 7,000

Razem   =   7,000 kpl.

98 KNR-W 5-08 0511-01 4,000 kpl.
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych np. Brick
4 = 4,000

Razem   =   4,000 kpl.

2.7 Badania i pomiary elektryczne

99 KNR-W 4-03 1202-02 1,000 pomiar.
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
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1 = 1,000

Razem   =   1,000 pomiar.

100 KNNR 5 1301-01 12,000 pomiar
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001 ]

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
12 = 12,000

Razem   =   12,000 pomiar

101 KNR 13-21 0402-03 5,000 szt.
 [ Energobudowa wyd.III, biuletyny do 9 1996 ]

Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego
5 = 5,000

Razem   =   5,000 szt.

102 KNNR 5 1304-05 1,000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001 ]

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

103 KNNR 5 1304-05 42,000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001 ]

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
42 = 42,000

Razem   =   42,000 szt.

104 KNR 13-21 0301-03 17,000 kpl.pom.
 [ Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996 ]

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku
17 = 17,000

Razem   =   17,000 kpl.pom.

- - -    Koniec  wydruku    - - - 
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Robocizna

 1.     999 robocizna   854,18618 r-g

Nakład robocizny :   854,18618 r-g

Materiały

 1. Akumulator 18Ah   1,00000 szt
 2. Dysk twardy HDD 3TB   2,00000 szt
 3. Dzielnik obrazu kolor - QR8   1,00000 szt
 4. Ekspander 8 wejść CA-64 E lub równoważny   1,00000 szt
 5. Ekspander 8 wyjść przekażnikowych CA-64 O-R lub równoważny   1,00000 szt
 6. Gniazdo czujki adresowalnej DB721   12,00000 szt
 7. KAMERA WANDALOODPORNA IR  650TVL 3.6mm   8,00000 szt
 8. Klawiatura INTLCD   2,00000 szt
 9. Lampki LED   7,00000 szt

 10. Monitor TV RS LCD 24 '' z uchwytem ściennym   2,00000 szt
 11. Obudowa centrali OBCA64   1,00000 szt
 12. Optyczno- termiczna czujka dymu OH720   12,00000 szt
 13. Pilot radiolinii   1,00000 szt
 14. Płyta główna Integra 64 INT64   1,00000 szt
 15. Podcentralka wezwań   1,00000 szt
 16. Przewody łączeniowe z wtyczkami   8,00000 szt
 17. Przycisk napadowy  ręczny/nożny KBPN-01M   20,00000 szt
 18. Przycisk wandaloodporny metalowy   7,00000 szt
 19. Puszka instalacyjna PIP 1A   2,00000 szt
 20. Radiolinia napadowa UMB-100HS + pilot   1,00000 szt
 21. Rejestrator cyfrowy HQ-DVR8004HD   1,00000 szt
 22. Ręczny ostrzegacz pożaru FDME 221   2,00000 szt
 23. Sygnalizator optyczno-akustyczny SAK-K7   2,00000 szt
 24. Sygnalizator optyczno-akustyczny wew. SPW-220   2,00000 szt
 25. Szyna wyrównania potencjałów   1,00000 szt
 26. Świetlówki L18W   68,00000 szt
 27. Świetlówki PLC 18W   44,00000 szt
 28. Tablica synoptyczna   1,00000 szt
 29. Tablica synoptyczna diodowa z sygnalizacją   2,00000 szt
 30. Wskażnik zadziałania DJ1191   8,00000 szt
 31. Złącza BNC wtyk F kplt   24,00000 szt
 32. 1121099 Opaska uziemienia   4,00000 m
 33. 1210311 ICB_S Blacha z ołowiu o gr. 0,5 mm   1,09000 kg
 34. 1601801 Piaski do betonów zwykłych naturalne   1,10660 m3
 35. 1700312 ICB_S Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg   0,19215 t
 36. 1720200 ICB_S Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem   0,16096 t
 37. 1740101 ICB_S Gips budowlany zwykły w opakowaniu 25-40 kg   0,30200 t
 38. 6800400 Śruby stal.z podkładk.i nakrętk.M 12-14   0,18000 kg
 39. 7020146 Łącznik uniwersal. ŁK-15/   4,00000 szt
 40. 7045106 Programator sterujący tygodniowy   1,00000 szt
 41. 7052999 Skrzynka połączeniowa z zasilaczem   1,00000 szt.
 42. 7053385 Szyna łączeniowa 3-bieg. BI 3 (16x12)   3,00000 szt
 43. 7055560 listwa zaciskowa ZUG   36,00000 szt
 44. 7065460 Łącznik izolacyjny małogabarytowy FR 303   1,00000 szt
 45. 7073402 Stycznik instal. modułowy R 25, 25A, 230V   1,00000 szt
 46. 7081912 Wyłącznik małogabarytowy MB 101 C 6-20   12,00000 szt
 47. 7082063 Wyłącznik p/porażeniowy CD 241J 302 40A/30 mA   5,00000 szt
 48. 7090151 Lampka sygnaliz. neonowa   3,00000 szt
 49. 7302999 Oprawa Ewakuacyjna LED   2,00000 szt
 50. 7302999 Oprawa K-418 P-A   13,00000 szt
 51. 7302999 Oprawa K-418 P-A AW-2h   4,00000 szt
 52. 7302999 Plafon IK10 np. Camea 2x18W   15,00000 szt
 53. 7302999 Plafon IP 54 2x18WPLC   7,00000 szt
 54. 7303003 Plafoniera wandaloodporna np. Brick 1x60W   4,00000 szt
 55. 7510430 Łącznik p/t schodowy z podświetleniem   3,06000 szt
 56. 7519999 przyciski instalacyjne herm   12,24000 szt
 57. 7530299 gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe   3,06000 szt
 58. 7534002 Gniazda podwójne z uziem. p/t   6,12000 szt
 59. 7540471 Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60   24,48000 szt
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 60. 7540499 Złącza wago 3-5x2,5-4mm2   122,40000 szt
 61. 7580031 Rura karbowana, giętka typ lekki RG 18mm   18,72000 m
 62. 7580072 Rura elektroins.PVC karbow.giętka  RKSG 20   261,04000 m
 63. 7580402 Złączka kompensacyjna do rur ZCL 18   7,38000 szt
 64. 7920604 Przewód DY-750V 6mm2   37,44000 m
 65. 7950806 Przewód HDGs (PH90) 2x1,0mm2   167,44000 m
 66. 7950806 Przewód kabelkowy miedz. YTKSY  3x2x0,5mm2   444,08000 m
 67. 7950806 Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2   193,44000 m
 68. 7950806 Przewód YnTKSYekw 1x2x1,0mm2   418,08000 m
 69. 7950806 Uchwyty EI60   242,32000 szt
 70. 7950807 Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2   277,68000 m
 71. 7950811 Przewód YDY-450/750 V 4x1,5mm2   97,76000 m
 72. 8310999 Rozdzielnica RA 4x12S/WN   1,00000 szt
 73. 8310999 Tablica wyłaczników oświetlenia   1,00000 szt
 74. 8321710 Kołek kotwiący fi 5mm (U-569)   40,00000 szt
 75. 8753016 Przewód koncentryczny YAP-75-2x0,5 mm2   390,00000 m
 76. 8990410 Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm   4,00000 szt

UWAGA:  Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową.

- - -    Koniec   wydruku   zestawienia   nakładów   R, M, S    - - - 


