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Stan aktualny nieruchomości i systemów objętych inwestycją
Stan prawny nieruchomości 
Nieruchomość Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, na której planowane jest przedsięwzięcie jest własnością Skarbu Państwa i znajduje się w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Nieruchomość zajmowana przez KWP w Poznaniu stanowi teren zamknięty na podstawie Decyzji nr 166 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie ustalenia terenu zamkniętego.

Charakterystyka istniejącej lokalizacji

Powierzchnia zajmowanej nieruchomości:



13 099 m2 

Powierzchnia terenów nieutwardzonych (zielonych):


900 m2


 

Powierzchnia zabudowy budynków:

- wysokiego:
1 281 m2

- niskiego:
837 m2
Powierzchnia użytkowa budynku wysokiego to: 3 124,84 m2,wysokość: 24,69 m.
Powierzchnia użytkowa budynku niskiego to: 1 700,90 m2,wysokość: 8,60 m.

Nieruchomość, na której planowane jest przedsięwzięcie bezpośrednio sąsiaduje:

- od strony północnej z nieruchomościami o zabudowie zwartej wielorodzinnej,

- od strony południowej z nieruchomościami o zabudowie zwartej wielorodzinnej,

- od strony zachodniej z nieruchomościami o zabudowie zwartej wielorodzinnej,

- od strony wschodniej z ulicą Kochanowskiego.

Stan istniejący budynków, podlegających Inwestycji, przedstawiono poniżej:

a) Budynki: wysoki i niski 
Obiekt powstał w roku 1982 z przeznaczeniem na pomieszczenia techniczne łączności. Pięciokondygnacyjny, podpiwniczony budynek wysoki posiada konstrukcję szkieletową z dachem płaskim. Budynek wysoki od strony północnej bezpośrednio przylega do dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku niskiego. Budynek niski połączony jest łącznikiem z budynkiem głównym Komendy Wojewódzkiej Policji. Obecnie budynki wysoki i niski, oprócz funkcji technicznej, pełnią także funkcję administracyjno-biurową.
Opis pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji w budynku wysokim:
	Kondygnacja
	Stan istniejący
	Stan projektowany

	
	Nazwa pomieszczenia
	Powierzchnia [m2]
	Wysokość

[m]
	Kubatura [m3]
	Nazwa pomieszczenia
	Powierzchnia [m2]

	Piwnica
	Pomieszczenie techniczne nr 6
	103,0
	3,08
	317,24
	Pomieszczenie techniczne nr 6
	103,0

	
	Pomieszczenie  techniczne nr 7
	34,5
	3,08
	106,26
	Pomieszczenie  techniczne nr 7
	34,5

	
	Pomieszczenie techniczne nr 8 (z 2 pomieszczeniami pomocniczymi)
	48,6
	3,08
	149,68
	Pomieszczenie techniczne nr 8
	48,6

	
	Pomieszczenie techniczne nr 9
	16,2
	3,08
	49,89
	Pomieszczenie techniczne nr 9
	16,2

	Parter
	Pomieszczenie techniczne nr 5
	61,4
	4,14
	254,20
	Pomieszczenie techniczne nr 5
	61,4

	Piętro II
	Pomieszczenie techniczne nr 1
	53,6
	4,1
	219,76
	Pomieszczenie serwerowni
	178,1

	
	Pomieszczenie techniczne nr 3
	36,3
	4,1
	148,83
	
	

	
	Pomieszczenie techniczne nr 2
	88,2
	4,1
	361,62
	
	

	
	Pomieszczenie socjalno-gospodarcze
	16,2
	4,1
	66,42
	Pomieszczenie socjalno-gospodarcze
	16,2

	
	Pomieszczenie Dyżurnego WWT
	33,1
	4,1
	135,71
	Pomieszczenie Dyżurnego WWT
	33,1

	
	Pomieszczenie techniczne nr 4
	54,7
	4,1
	224,27
	Pomieszczenie techniczne nr 4
	54,7

	
	Korytarz
	51,4
	4,1
	210,74
	Korytarz
	51,4

	
	Pomieszczenie teletransmisyjne nr 1
	32,9
	4,1
	134,89
	Pomieszczenie teletransmisyjne nr 1
	32,9

	
	Pomieszczenie teletransmisyjne nr 2
	34,0
	4,1
	139,40
	Pomieszczenie teletransmisyjne nr 2
	34,0

	Piętro III
	Pomieszczenie biurowe nr 1
	32,8
	4,1
	134,48
	Pomieszczenie centrum nadzoru i zarządzania nr 1
	32,8

	
	Pomieszczenie biurowe nr 2
	32,2
	4,1
	132,02
	Pomieszczenie centrum nadzoru i zarządzania nr 2
	32,2

	
	Pomieszczenie biurowe nr 3
	33,1
	4,1
	135,71
	Pomieszczenie centrum nadzoru i zarządzania nr 3
	33,1


W dalszej części dokumentu stosowane jest nazewnictwo pomieszczeń dla stanu projektowanego. Nazwy pomieszczeń w niniejszym opracowaniu wprowadzono na potrzeby opisu przedmiotu zamówienia, w opracowywanej dokumentacji Wykonawca ma obowiązek stosować nazewnictwo i numerację zgodną ze stanem faktycznym. Pod pojęciem „Serwerownia” należy rozumieć pomieszczenie serwerowni wraz szafami serwerowymi i dystrybucyjnymi oraz infrastrukturą techniczną, instalacjami, sprzętem i urządzeniami. 

Piwnica

Na poziomie piwnicy adaptacji podlegają pomieszczenia techniczne nr 6, 7, 8 i 9. Pomieszczenie techniczne nr 6 wykorzystywane jest na potrzeby akumulatorni dla istniejących systemów siłowni telekomunikacyjnych. W pomieszczeniu technicznym nr 6 istnieją w stropie przepusty kablowe prowadzące do pomieszczenia technicznego nr 5, znajdującego się na parterze. Podłoga i ściany do wysokości 1,5 m wyłożone są płytkami kwasoodpornymi. Pomieszczenie posiada cztery otwory okienne. Pomieszczenie nie jest klimatyzowane. W pomieszczeniu znajduje się wpust kanalizacyjny. Pomieszczenie techniczne nr 7 wykorzystywane jest na potrzeby rozdzielni głównej budynków wysokiego i niskiego KWP w Poznaniu. Pomieszczenie posiada dwa otwory okienne. Pomieszczenia techniczne nr 8 (wraz z 2 pomieszczeniami pomocniczymi) i nr 9 wykorzystywane są na potrzeby rozdzielni głównej kompleksu budynków KWP w Poznaniu.
Parter

Na poziomie parteru adaptacji podlega pomieszczenie techniczne nr 5. Pomieszczenie wykorzystywane jest na potrzeby istniejących systemów siłowni telekomunikacyjnych. W pomieszczeniu technicznym nr 5 istnieją kanały kablowe między-kondygnacyjne. Pomieszczenie posiada dwa otwory okienne. Na podłodze ułożone są płytki PCV. Pomieszczenie nie jest klimatyzowane.
Piętro II

Na poziomie drugiego piętra adaptacji podlegają wszystkie pomieszczenia. We wszystkich pomieszczeniach istnieje okablowanie strukturalne z punktami PEL, prowadzone natynkowo w korytkach kablowych. Pomieszczenia posiadają system wentylacji z kanałami i kratkami wentylacyjnymi na suficie i na ścianach. Pomieszczenia teletransmisyjne nr 1 i 2 posiadają klimatyzację precyzyjną, pomieszczenie techniczne nr 4 - klimatyzację. Cześć pomieszczeń przedzielonych jest ściankami działowymi o konstrukcji aluminiowo-szklanej. Wszystkie pomieszczenia posiadają okna PCV. W pomieszczeniu serwerowni istnieje kanał kablowy. Między pomieszczeniem Dyżurnego WWT a teletransmisyjnym nr 1 istnieją 2 kanały kablowe. Wszystkie kanały biegną od piwnicy do poziomu czwartego piętra. W pomieszczeniach technicznych i teletransmisyjnych ułożona jest infrastruktura kablowa oraz zainstalowane są szafy teletechniczne z urządzeniami aktywnymi systemów teleinformatycznych. Za wyjątkiem pomieszczenia technicznego nr 4 oraz pomieszczeń teletransmisyjnych nr 1 i 2, pozostałe pomieszczenia nie posiadają podłogi technicznej, a ich podłogi wyłożone są parkietem drewnianym lub linoleum. Infrastruktura kablowa (kable telekomunikacyjne miedziane, światłowodowe, okablowanie strukturalne, kable zasilania gwarantowanego) prowadzona jest w podwieszonych drabinkach kablowych. W korytarzu zainstalowany jest sufit podwieszony i drabinki kablowe służące do prowadzenia kabli do pomieszczeń technicznych. W pomieszczeniach teletransmisyjnych nr 1 i 2 zainstalowany jest sufit podwieszany. Do pomieszczeń II piętra prowadzą dwa wejścia od strony klatek schodowych. Drzwi wejściowe są konstrukcji aluminiowo-szklanej.
Piętro III


Na poziomie trzeciego piętra adaptacji podlegają pomieszczenia centrum nadzoru i zarządzania nr 1, 2 i 3. W pomieszczeniach tych znajdują się stanowiska pracy biurowej. Zainstalowana jest wyeksploatowana podłoga techniczna. Doprowadzona jest instalacja okablowania strukturalnego kat.6. Wszystkie pomieszczenia posiadają okna PCV. Wejście do pomieszczeń jest z korytarza zamkniętego przed dostępem osób nieuprawnionych, z dwóch stron klatek schodowych, przez drzwi z manipulatorami elektronicznymi. We wszystkich pomieszczeniach oraz na korytarzu zainstalowany jest sufit podwieszany w postaci ażurowych profili aluminiowych.
Winda

W budynku technicznym wysokim istnieje winda osobowo-towarowa, bez automatyki, o udźwigu 1600 kg oraz wymiarach kabiny 2,8x1,9x2,0 m, pracująca w szybie wewnątrz budynku. Nie przewiduje się modernizacji windy. 

b) Budynek agregatowni

Obiekt powstał z przeznaczeniem na elektroenergetyczne pomieszczenia techniczne łączności. Budynek jest jednokondygnacyjny, o powierzchni 96,7 m2 i wysokości 5,3 m. Budynek zlokalizowany jest obok wejścia głównego do budynku niskiego, wybudowany w konstrukcji tradycyjnej z dachem płaskim. Agregatownia posiada dwa wejścia o szerokości 2 m i wysokości 2,05 m. W budynku umieszczone są agregaty prądotwórcze zasilania rezerwowego budynków KWP.

Budynek w całości planuje się wykorzystać na potrzeby stacji transformatorowych i rozdzielni głównych.

Stan istniejących instalacji

a) Instalacja elektryczna – wymaga częściowej wymiany.

· W pomieszczeniach technicznych nr 7, 8 i 9 w piwnicy budynku wysokiego KWP, mieści się konsumencka stacja transformatorowa K-363/E (zasilana z sieci SN 15 kV dwoma przyłączami kablowymi w ramach jednego GPZ), wraz z Główną Rozdzielnią SN/nn, a także Rozdzielnią Główną Łączności, zasilanie rezerwowe dla części frontowej budynku głównego KWP w Poznaniu odbywa się linią kablową z MST.
· W pomieszczeniu technicznym nr 8 zamontowane są dwa transformatory olejowe o mocy 400 kVA każdy, z możliwością pracy równoległej. 

· Z dwusekcyjnej rozdzielni głównej SN/nn 0,4 KV (pomieszczenie techniczne nr 9) zasilana jest Rozdzielnia Główna Łączności – RGŁ (pomieszczenie techniczne nr 7). 

· Zasilanie awaryjne budynków KWP w ograniczonym zakresie zapewniają agregaty prądotwórcze (250 kVA, 125 kVA, 125 kVA), załączane w czasie przerwy w dostawie energii elektrycznej, zainstalowane w budynku agregatowni. Zasilanie awaryjne systemów łączności i informatyki zapewnia agregat 80 kVA z autostartem. 

· W budynku wysokim zamontowane są dwie rozdzielnice główne, 7 podrozdzielni oraz 32 tablice piętrowe, przy czym 6 podrozdzielni zasilanych jest z osobnych pól odpływowych Rozdzielni Głównej Łączności oraz 1 z Rozdzielni Stacji SN/nn.

· Zasilanie bezprzerwowe dla urządzeń łączności i informatyki, zainstalowanych w budynku wysokim, zapewniają siłownie telekomunikacyjne (pomieszczenie techniczne nr 5) z bateriami akumulatorów (pomieszczenie techniczne nr 6).

· Instalacja elektryczna okablowania strukturalnego dla I piętra budynku wysokiego podtrzymana jest UPS-em 40 kVA zainstalowanym w piwnicy w pomieszczeniu technicznym nr 7.

b) Instalacja centralnego ogrzewania (C.O.) - istniejąca instalacja zmodernizowana została w 2014r.

c) Instalacja oświetlenia - istniejąca instalacja planowana jest do modernizacji w ramach innego przedsięwzięcia KWP w Poznaniu.
d) Instalacja wentylacji mechanicznej – istniejąca instalacja wentylacji mechanicznej wymaga częściowej modernizacji w budynku wysokim.

e) Instalacja klimatyzacji – budynek wysoki nie posiada klimatyzacji precyzyjnej, poza pomieszczeniem technicznym nr 4 oraz pomieszczeniami teletransmisyjnymi nr 1 i 2.
f) Instalacja ppoż – w budynkach wysokim i niskim istnieje system sygnalizacji PPOŻ obejmujący wybrane pomieszczenia.
g) Instalacja wczesnej detekcji dymu – budynek nie posiada systemu detekcji dymu.

h) Instalacja automatycznego gaszenia pożaru - budynek nie posiada systemu automatycznego gaszenia pożaru.

i) Instalacja systemu detekcji wycieków wody – w budynku wysokim istnieje system detekcji wycieków wody obejmujący kilka pomieszczeń.

j) Instalacja kontroli dostępu - kompleks budynków KWP posiada pracujący system kontroli dostępu.

k) Instalacja SSWIN – w budynku wysokim w pomieszczeniach objętych przedsięwzięciem nie ma zainstalowanej instalacji SSWiN.

l) Instalacja CCTV - kompleks budynków KWP posiada pracujący system CCTV.

m) Instalacja wodociągowa, kanalizacyjna i deszczowa – budynek posiada sprawną instalację wodociągową i kanalizacyjną. Istniejąca instalacja deszczowa wymaga częściowej modernizacji w budynku wysokim.
Dokumentacja techniczna

Zamawiający nie posiada dokumentacji powykonawczej technicznej obiektów i instalacji podlegających inwestycji.

Szczegółowy opis przedmiotu umowy
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dokumentacji oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów dla zadania budowy infrastruktury technicznej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zintegrowanej platformy teleinformatycznej wielkopolskiej Policji dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego”.
W ramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca wykona na rzecz Zamawiającego niżej wymienione dokumentacje:

a) Koncepcja programowo-przestrzenna, opisana w pkt. 2.1.,
b) Opracowania badań i ekspertyz, opisane w pkt. 2.2.,
c) Opinia konserwatorska, opisana w pkt. 2.3.,
d) Komplet dokumentacji projektowo/technicznej, opisany w pkt. 2.4.,
e) Komplet specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR), opisany w pkt. 2.5.,
f) Studium wykonalności, opisane w pkt. 2.6.,
g) Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, opisany w pkt. 2.7.,
h) Mapy i szkice lokalizujące projekt, opisane w pkt. 2.8.

W ramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa oraz niezbędne do wykonania przedmiotu umowy takie jak warunki, opinie, uzgodnienia, pozwolenia, decyzje, w szczególności:

a) Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego, opisana w pkt. 2.9.1.,
b) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, opisana w pkt. 2.9.2.,
c) Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, opisane w pkt. 2.9.3.,
d) Pozwolenie na budowę, opisane w pkt. 2.9.4.

W celu uzyskania w/w dokumentów, Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne pełnomocnictwa.

Dokumentację należy wykonać w sposób określony w obowiązujących przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, zapewniając:

a) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:

· bezpieczeństwa konstrukcji,

· bezpieczeństwa pożarowego,

· bezpieczeństwa użytkowania,

· odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

· ochrony przed hałasem i drganiami,

· odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii;
b) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:

· zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz odpowiednio do potrzeb w paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,
· usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów;

c) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego;

d) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;

e) odpowiednie usytuowanie obiektów na działce budowlanej;

f) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich;

g) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób w trakcie budowy.
Przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę do odbioru dokumentacja ma być wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentacja zawierać ma wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych. Każdy odrębny element dokumentacji ma zawierać spis zawartości.
Każdy odrębny element dokumentacji musi posiadać pisemne oświadczenie wykonawcy o jej kompletności, przydatności do celów, którym ma służyć, wykonaniu zgodnie z Umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i normami.
Dokumentację zaopatrzyć w niezbędne elementy identyfikacji wizualnej związane z informacją i promocją projektu (zgodnie z „Wytycznymi instytucji zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji”).
Dokumentacja ma być opracowana, a wymagane dokumenty pozyskane, zgodnie z:

· Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), 

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 

· Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.) 

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

· „Zalecenia dotyczące standardów technicznych, użytkowych oraz bezpieczeństwa, stosowanych w Policji, w zakresie informatyki i łączności” tekst ujednolicony z dn. 10.12.2013 r., opracowany przez Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji,

· Wytycznymi nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30.07.2013 r. w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji,

· Księgą standardów komend i komisariatów Policji Polskiej,

· Ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380, z późn. zm.),

· Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 151, z późn. zm.)

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. z późn. zm.),

· Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz.1650),

· Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r. Nr 109, poz. 719),

· Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz.625, 
z późn. zm.).

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005r. Nr 219 poz. 1864).

· Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz.1650), 

· Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

· Rozporządzeniem Ministra Łączności z dn. 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności (Dz. U. Nr 50 poz. 271).

· Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 poz.623 z późn. zm.).

· Wytycznymi nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 12.05.2004r. w sprawie planowania inwestycji w jednostkach organizacyjnych Policji, (Dz. Urz. KGP z 2004r. Nr 9 poz. 42).
· innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej 
Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie dokumentu Koncepcja Programowo-przestrzenna, w terminie zgodnym z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem, w formie papierowej w 6 egzemplarzach i elektronicznej na płycie CD lub DVD, w plikach typu: dwg, doc i pdf  – w 6 egzemplarzach. 

Koncepcja programowo-przestrzenna ma przedstawić Zamawiającemu możliwe do zastosowania warianty rozwiązań oraz umożliwiać wybór optymalnego rozwiązania (uwzględniając ekonomikę, możliwości lokalizacji, ochronę środowiska), które zostaną przyjęte jako wytyczne do dokumentacji projektowej/technicznej. 
Koncepcja programowo-przestrzenna musi zawierać:

· ramowy program zamierzenia inwestycyjnego i technologie,
· skutki dla środowiska i projektowane przeciwdziałania z podaniem przewidywanych odpadów, gazów, spalin i innych substancji i czynników szkodliwych lub uciążliwych,
· zapotrzebowanie i wymagania dot. dostawy czynników energetycznych oraz wody,
· ogólne wytyczne dla opracowania projektów branżowych,
· wyniki badań, orzeczeń i ekspertyz, opisanych w pkt. 2.2.1., 
· koncepcję zagospodarowania działki zilustrowaną rozmieszczeniem obiektów na działce budowlanej i w budynkach pod kątem umiejscowienia agregatu, stacji transformatorowej, trasy przyłączy elektroenergetycznych, analizy wpływu czynników środowiskowych na otoczenie/sąsiedztwo (hałas, drgania, spaliny, paliwo/zbiorniki na paliwo), 
· opracowanie dotyczące założeń do osiągnięcia poziomu niezawodności Serwerowni wraz z infrastrukturą techniczną przy zakładanym maksymalnym poziomie mocy urządzeń (pkt. 2.4.3.4.) wynoszącym około 99,98% (TIER III) i zakładanej wartości współczynnika PUE (Power Usage Effectiveness) mieszczącej się w przedziale od 1,10 do 1,50;
· warianty w zakresie możliwości instalacji (w kioskach lub na całej powierzchni) maksymalnej ilości szaf serwerowych, lecz nie mniejszej niż 30 szaf serwerowych, wraz z niezbędną ilością szaf dystrybucyjnych i infrastrukturą techniczną, optymalizując maksymalnie wykorzystanie całej powierzchni pomieszczenia serwerowni i zakładając etapowość instalacji szaf serwerowych,
· koncepcję zagospodarowania funkcjonalnego pomieszczeń (funkcje poszczególnych pomieszczeń) oraz wstępnego rozmieszczenia kluczowych urządzeń (szafy serwerowe, urządzenia klimatyzacji precyzyjnej, główne kanały kablowe, rozdzielnie energetyczne, instalacje automatycznego gaszenia pożaru) i instalacji w pomieszczeniach i poza nimi (dachy, elementy wyniesione na elewacji), uzależniając je od wariantów dotyczących rozwiązań wzmocnienia konstrukcji stropów oraz wpływu na środowisko; 

w koncepcji należy uwzględnić co najmniej dwa warianty optymalnego rozmieszczenia szaf serwerowych względem powierzchni pomieszczenia: w formie zespołu wysp serwerowych i w otwartej wolnej przestrzeni pomieszczenia; 

· warianty w zakresie możliwości zastosowania instalacji automatycznego gaszenia pożaru opartej na gaszeniu gazem obojętnym lub mgłą wodną,

· koncepcję budowy/modernizacji systemu zasilania podstawowego, rezerwowego i awaryjnego, uwzględniającą potrzeby Serwerowni oraz obecne i przewidywane potrzeby kompleksu budynków KWP w Poznaniu, w tym dla odbiorów wymagających zasilania bezprzerwowego (opracowanie musi zawierać: część opisową i część rysunkową dotyczącą opisu układu zasilania, wstępne schematy zasilania, wstępne obliczenia w zakresie mocy przyłączeniowej, mocy stacji transformatorowej i agregatu/ów prądotwórczego/ych),
· w koncepcji należy uwzględnić co najmniej dwa rozwiązania różnych producentów, pod kątem analizy kosztów budowy i ich eksploatacji w okresie piętnastoletnim, oddziaływania na środowisko, możliwości lokalizacyjnych. Analizę należy przeprowadzić dla następujących systemów:
· klimatyzacji precyzyjnej dla Serwerowni,
· zasilania gwarantowanego, dla poniższych wariantów: 
A. klasyczny układ agregat prądotwórczy z systemem UPS (uwzględniający potrzeby Serwerowni oraz planowanego zapotrzebowania na energię elektryczną w kompleksie budynków KWP w Poznaniu, dla odbiorów wymagających zasilania bezprzerwowego), 

B. zespół dwóch agregatów prądotwórczych każdy z systemem UPS (uwzględniający potrzeby Serwerowni oraz planowanego zapotrzebowania na energię elektryczną w kompleksie budynków KWP w Poznaniu, dla odbiorów wymagających zasilania bezprzerwowego), 
C. dynamiczny agregat z systemem UPS, składający się z silnika wysokoprężnego połączonego sprzęgłem elektromagnetycznym ze stato-alternatorem, który jest kombinacją maszyny synchronicznej i akumulatora energii kinetycznej (uwzględniający potrzeby Serwerowni oraz planowanego zapotrzebowania na energię elektryczną w kompleksie budynków KWP w Poznaniu, dla odbiorów wymagających zasilania bezprzerwowego),
· instalacji automatycznego gaszenia pożaru dla Serwerowni,
· stacji transformatorowej i rozdzielni RGNN, RGSN oraz systemu załączania rezerwy.
· wstępną inwentaryzację architektoniczną obiektów.
Opracowania badań i ekspertyz
Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie badań i ekspertyz oraz sporządzenie ich dokumentacji, w terminie zgodnym z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem, w formie papierowej w 6 egzemplarzach i elektronicznej na płycie CD lub DVD, w plikach typu: dwg, doc i pdf – w 6 egzemplarzach. 

W ramach wymaganej dokumentacji badań i ekspertyz Wykonawca ma wykonać i sporządzić:

1.1.1. Orzeczenia techniczne o wytrzymałości i nośności elementów konstrukcyjnych:

· stropu między I a II piętrem oraz stropu między II i III piętrem budynku wysokiego KWP w Poznaniu, 
· konstrukcji nośnej oraz fundamentów budynku wysokiego KWP w Poznaniu, 
· nośności oraz stanu poszycia dachu budynku wysokiego i niskiego KWP w Poznaniu pod względem możliwości umieszczenia na nich urządzeń klimatyzacji i wentylacji (z uwzględnieniem istniejących urządzeń i instalacji). 

1.1.2. Karta informacyjna przedsięwzięcia
Wykonawca sporządzi kartę informacyjną przedsięwzięcia, zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).
1.1.3. Świadectwo charakterystyki energetycznej
Wykonawca sporządzi świadectwo charakterystyki energetycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. nr 201, poz. 1240).
1.1.4. Ekspertyza techniczna ochrony przeciwpożarowej budynków wysokiego, niskiego i agregatowni
Wykonawca sporządzi ekspertyzę techniczną ochrony przeciwpożarowej budynków wysokiego, niskiego i agregatowni, zatwierdzoną przez odpowiednia jednostkę Państwowej Straży Pożarnej (PSP).

Opinia konserwatorska
Z uwagi na lokalizację budynku wysokiego, budynku niskiego oraz budynku agregatowni KWP w Poznaniu w strefie ochrony konserwatorskiej, Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania opinii konserwatorskiej i jej dołączenia do kompletu dokumentacji, w zakresie niezbędnym dla budowy infrastruktury technicznej w obiekcie KWP w Poznaniu dla docelowego przedsięwzięcia, zgodnie z Ustawą Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. 1409 z późn. zm.) oraz Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.03.162.1568 z późn. zm.), w terminie zgodnym z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem, w formie papierowej w 6 egzemplarzach i elektronicznej na płycie CD lub DVD, w plikach typu: dwg, doc i pdf – w 6 egzemplarzach.

Należy mieć na uwadze, że w/w budynki nie są wpisane do rejestru zabytków. 
Komplet dokumentacji projektowej/ technicznej
Zadaniem Wykonawcy jest sporządzenie dokumentacji projektowej/technicznej, z podziałem na branże:

· architektoniczna,
· konstrukcyjno-budowlana, 
· instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
· instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
· telekomunikacyjna.

Wykonawca sporządzi dokumentację projektową/techniczną, złożoną z:

· dokumentacji inwentaryzacyjnej, opisanej w pkt. 2.4.1.,
· projektu technologicznego, opisanego w pkt. 2.4.2.,
· dokumentacji projektowej, opisanej w pkt. 2.4.3.,
· map do celów projektowych, opisanych w pkt. 2.4.4.,
· kosztorysów inwestorskich, opisanych w pkt. 2.4.5.,
w terminie zgodnym z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem, w formie papierowej w 6 egzemplarzach i elektronicznej na płycie CD lub DVD, w plikach typu: dwg, doc i pdf – w 6 egzemplarzach. 
W poniższych opisach pod pojęciem „Serwerownia” należy rozumieć pomieszczenie serwerowni wraz szafami serwerowymi i dystrybucyjnymi oraz infrastrukturą techniczną, instalacjami, sprzętem i urządzeniami.
1.1.5. Dokumentacja inwentaryzacyjna
Opracowana dokumentacja inwentaryzacji ma umożliwiać wykonanie szczegółowych projektów wykonawczych i budowlanych oraz innych opracowań wymaganych od Wykonawcy w zakresie przedmiotu umowy.

Elementy składowe dokumentacji inwentaryzacyjnej do opracowania przedstawiono w poniższych podpunktach:​
a) inwentaryzacja architektoniczna w zakresie niezbędnym do sporządzenia branżowych projektów budowlanych i wykonawczych oraz innych wymaganych elementów dokumentacji,
b) inwentaryzacja instalacji elektroenergetycznej w zakresie: 
· lokalizacji MST zasilających obiekty KWP w Poznaniu, 

· główny schemat ideowy instalacji elektroenergetycznej,
· ocena istniejących wewnętrznych linii zasilających kablowych pod kątem wykorzystania ich do zasilania awaryjnego, dla obwodów wymagających zasilania bezprzerwowego,
· istniejących stacji transformatorowych,

· rozdzielni głównej kompleksu budynków,
· instalacji WLZ dla budynku głównego Kochanowskiego 2a i budynku Kochanowskiego 3,

· rozdzielni głównej budynku głównego Kochanowskiego 2a, rozdzielni głównej budynku technicznego wysokiego,
· rozdzielni okablowania strukturalnego w kompleksie budynków KWP w Poznaniu,
· instalacji WLZ dla agregatowni, siłowni telekomunikacyjnej i akumulatorni,
· schematu systemu zasilania gwarantowanego (siłownia telekomunikacyjna, SZR, baterie akumulatorów, rozdzielnice piętrowe),
· instalacji elektrycznej ogólnego przeznaczenia i strukturalnej II piętra budynku technicznego wysokiego,
· urządzeń UPS wraz z instalacją odbiorczą w budynku technicznym wysokim;

c) inwentaryzacja systemu wentylacji budynku wysokiego pod kątem możliwości wykorzystania elementów tego systemu dla budowy nowego systemu wentylacji/klimatyzacji;
d) inwentaryzacja urządzeń i instalacji znajdujących się na dachu budynków wysokiego i niskiego WŁiI KWP w Poznaniu;
e) inwentaryzacja ochrony przeciwpożarowej w zakresie:

pełnej, kompleksowej inwentaryzacji budynku wysokiego, budynku niskiego i budynku agregatowni pod kątem ochrony przeciwpożarowej w zakresie budowlanym, wszelkich istniejących instalacji przeciwpożarowych oraz środków i materiałów gaśniczych,
f) inwentaryzacja instalacji c.o., wodnej, kanalizacyjnej i deszczówki, przebiegających przez pomieszczenia poddane inwestycji.
1.1.6. Projekt technologiczny
Projekt technologiczny ma składać się z części opisowej i części graficznej, zawierającej rzuty kondygnacji, drogi technologiczne, jak również lokalizację poszczególnych urządzeń, punktów wodnych itp.
Elementy składowe części opisowej i graficznej projektu technologicznego przedstawiono w poniższych podpunktach:

a) określenie rodzaju materiałów eksploatacyjnych, sposobu ich zagospodarowania i ich utylizacji,
b) wykaz obiektów i pomieszczeń objętych przedsięwzięciem z określeniem ich powierzchni, kubatury, przeznaczenia oraz sposób wykonania i standard robót wykończeniowych,
c) wykaz urządzeń, instalacji oraz wyposażenia technologicznego dostosowanego do rodzaju i ilości wykorzystywanych materiałów eksploatacyjnych, w tym sposobu ich dostawy, wymiany, sposobu i częstotliwość konserwacji, 
d) określenie parametrów fizycznych w pomieszczeniach objętych przedsięwzięciem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, ze względu na technologię i bezpieczeństwo, w tym:
· temperatury,

· wilgotności, 

· wielokrotności wymiany powietrza oraz kierunki i prędkości ruchu powietrza w pomieszczeniach objętych przedsięwzięciem,
e) określenie systemu dostawy wody i odbioru ścieków technicznych oraz innych mediów, ze szczególnym uwzględnieniem wielkości ich zużycia,
f) określenie sposobów stosowania i utylizacji środków gaśniczych (np. gaz gaśniczy),
g) określenie parametrów technicznych systemu instalacji elektroenergetycznej z uwzględnieniem 
parametrów technicznych projektowanych urządzeń,
h) opis sposobów zachowania bezpieczeństwa pożarowego (system detekcji dymu w Serwerowni oraz 
systemy ochrony pożarowej w budynkach objętych inwestycją),
i) opis sposobów utrzymania wymaganych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

j) inne niezbędne elementy składowe.
1.1.7. Dokumentacja projektowa 
A. Wykonawca sporządzi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, komplet dokumentacji projektowej obejmującej zakres przedsięwzięcia opisany w punktach od 2.4.3.1. do 2.4.3.21., służącej do:

· uzyskania przez Wykonawcę prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, 
· opisu przedmiotu umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach przyszłego przedsięwzięcia,
· realizacji zakresu robót.

Wszelkie zagadnienia nieopisane szczegółowo w zakresie przedsięwzięcia (punkty od 2.4.3.1. do 2.4.3.21) a wymagane obowiązującymi przepisami i normami (zwłaszcza dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy), muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej.
B. Poziom niezawodności Serwerowni wraz z infrastrukturą techniczną przy zakładanym maksymalnym poziomie mocy urządzeń (pkt. 2.4.3.4.) ma wynosić około 99,98% (TIER III) oraz zakładanej wartości współczynnika PUE (Power Usage Effectiveness) mieszczącej się w przedziale od 1,10 do 1,50. Wykonawca zawrze w dokumentacji projektowej odpowiednie opracowanie zawierające analizę zapewnienia zakładanego poziomu niezawodności i osiągnięcia zakładanej wartości współczynnika PUE.
C. Dokumentacja projektowa ma składać się w szczególności z:

· projektów budowlanych,

· projektów wykonawczych,

· przedmiarów robót,

· informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
D. Zgodnie z art.29 i art.31 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473, z późn. zm.), opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa:

· ma opisywać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności,

· nie może zawierać opisów, które mogłyby utrudniać uczciwą konkurencję,
· nie może zawierać opisów przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu umowy i nie można opisać przedmiotu za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
E. Wymagane jest dołączenie do dokumentacji projektowej załączników zawierających wykazy materiałów, urządzeń i sprzętu (ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub ich pochodzenia), na których Wykonawca opracował dokumentację projektową. 

F. Wymagane jest dołączenie do dokumentacji projektowej załączników zawierających tabele parametrów minimalnych zaprojektowanych urządzeń i sprzętu, spełniających kryteria przyjęte przez Wykonawcę przy opracowywaniu dokumentacji projektowej. Posłużą one Zamawiającemu jako tabele równoważności materiałów, urządzeń i sprzętu w postępowaniu przetargowym.
G. Przy projektowaniu należy uwzględnić fakt, że podczas prowadzenia robót budowlanych budynki niski i wysoki nie mogą być wyłączone z użytkowania – prace mają być prowadzone w sposób jak najmniej uciążliwy dla pracowników Zamawiającego.
H. W ramach prac projektowych w zakresie wykonania dokumentacji na wykonanie przyłączenia obiektu KWP w Poznaniu do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o., Wykonawca, we własnym zakresie i na własny koszt, zobowiązany jest do:

· wykonania bilansu niezbędnej mocy przyłączeniowej uwzględniając potrzeby obiektów KWP 
w Poznaniu oraz projektowanych urządzeń przy założeniu etapowości budowy szaf serwerowych, 
w razie potrzeby przygotowanie wniosku o aktualizację warunków przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej,
· wykonania i uzgodnienia dokumentacji zgodnie z wydanymi przez ENEA Operator Sp. z o.o. 
warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,

· opracowania i uzgodnienia z ENEA Operator Instrukcji Współpracy Eksploatacyjno-Ruchowej 
z uwzględnieniem warunków określonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 
obowiązującej na obszarze działania ENEA Operator,

· przygotowania warunków do projektu umowy o przyłączenie do sieci ENEA Operator 
uwzględniających etapowość związaną ze stopniowym zwiększaniem zapotrzebowania na moc 
przyłączeniową dla Serwerowni, 

· wyznaczenia optymalnej trasy przyłącza elektroenergetycznego,
· prowadzenia przyłącza drogami publicznymi (terenami publicznymi) oraz osiągnięcia najtańszej 
możliwej trasy, biorąc pod uwagę koszty budowy i eksploatacji oraz wymagany termin zakończenia 
prac,
·  w przypadku braku możliwości prowadzenia trasy terenami publicznymi dopuszcza się przejścia terenami prywatnymi pod warunkiem pozyskania zgody właścicieli terenu na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane tzw. „prawo drogi” (na okres 20 lat), z poniesieniem opłat przez Wykonawcę,
· usytuowania przyłącza elektroenergetycznego w pasie drogowym z wykorzystaniem obiektów inżynieryjnych, aby liczba zbliżeń i skrzyżowań z innymi obiektami budowlanymi była jak najmniejsza.
1.1.7.1. Agregatownia
Wykonawca opracuje dokumentację dla poniżej opisanego zakresu robót budowlanych: 

Adaptacja budynku agregatowni na potrzeby instalacji stacji transformatorowej, rozdzielni RGNN i RGSN oraz systemu załączania rezerwy i/lub agregatu/ów prądotwórczego obejmuje: 

a) demontaż istniejących agregatów prądotwórczych, instalacji i osprzętu,

b) przełączenie zasilania awaryjnego kompleksu budynków KWP na inne agregaty prądotwórcze, zapewnione przez podmiot wykonujący roboty budowlane, na czas wykonywania robót,

c) instalacja nowych transformatorów i/lub agregatu/ów i/lub rozdzielni RGNN i RGSN i/lub systemu załączania rezerwy oraz niezbędnego osprzętu,

d) dostosowanie budynku do wymogów PPOŻ,

e) wymiana tynków, malowanie ścian, sufitów,

f) wymiana pokrycia dachu budynku,

g) w razie potrzeby wymiana stolarki drzwiowej, umożliwiając swobodny montaż transformatorów i rozdzielni,

h) zabezpieczenie przed wglądem z zewnątrz szyb stolarki okiennej,

i) ewentualne malowanie elewacji budynku.  

Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowej i rozdzielni RGNN i RGSN oraz systemu załączania rezerwy i agregatu w innym miejscu niż agregatownia, wybranym na etapie Koncepcji programowo-przestrzennej.

1.1.7.2. Budynek wysoki
Wykonawca opracuje dokumentację dla poniżej opisanego zakresu robót budowlanych:
W ramach adaptacji pomieszczeń w budynku wysokim należy wykonać następujące roboty ogólnobudowlane:

a) demontaż pokrycia podłogi (klepki drewniane, wykładzina PCV) w adaptowanych pomieszczeniach: pomieszczenie serwerowni, Dyżurnego WWT, korytarz II piętra, socjalno-gospodarcze, techniczne nr 5.
Zdemontować istniejącą wyeksploatowaną podłogę techniczną w pomieszczeniach i korytarzu na III piętrze. 

Posadzkę w w/w pomieszczeniach należy oczyścić, uzupełnić ewentualne ubytki, wypoziomować, wyrównać i zagruntować. 
b) wykonać wzmocnienie konstrukcji stropu w pomieszczeniu serwerowni:

· do obciążalności minimum 1500 kg/m2 w miejscach zaprojektowanych do instalacji szaf serwerowych, 
· do obciążalności dostosowanej do przenoszenia ciężaru zaprojektowanych urządzeń klimatyzacji, wentylacji i innych urządzeń w miejscach przewidzianych do ich instalacji,
w razie konieczności wykonać wzmocnienie konstrukcji nośnej pionowej oraz fundamentów budynku wysokiego.

c) wykonać podniesioną podłogę techniczną o obciążalności powierzchniowej min. 1500 kg/m2 i obciążeniu punktowym min. 4kN, w pomieszczeniu serwerowni, Dyżurnego WWT oraz korytarzu II piętra, wraz z pochylnią od strony klatki schodowej zachodniej i schodami do pomieszczenia technicznego nr 4 i klatki schodowej wschodniej. 

W pomieszczeniach i korytarzu III piętra wykonać podniesioną podłogę techniczną (powierzchnia ok. 400m2), w oparciu o powyższe parametry, na wysokość zbliżoną do istniejącej podłogi technicznej. 

Szlaki komunikacyjne prowadzące do pomieszczenia serwerowni mają umożliwić transport szaf o wymiarach 1,2x1,0x2,2 m i masie do 1000 kg. Wykonać „pływającą” konstrukcję podłogi technicznej w celu zapewnienia izolacji akustycznej,
d) uzupełnić podłogę techniczną po zlikwidowaniu schodów w pomieszczeniu teletransmisyjnym nr 1 do wysokości podłogi technicznej na korytarzu. 
e) ułożyć wykładzinę elektrostatyczną w pomieszczeniu technicznym nr 5,
f) zabezpieczyć przed wglądem z zewnątrz szyby stolarki okiennej w pomieszczeniach technicznych nr 5, 6, 7 i 9 oraz w pomieszczeniu serwerowni. W pomieszczeniach centrum nadzoru i zarządzania nr 1, 2 i 3 oraz w pomieszczeniu Dyżurnego WWT i pomieszczeniu socjalno-gospodarczym, zainstalować w oknach wertykale. 
g) demontaż istniejącej stolarki drzwiowej i przystosowanie otworów drzwiowych do nowych drzwi wg poniższej tabeli wraz z dołączonym opisem oraz montaż drzwi w adaptowanych pomieszczeniach budynku technicznego wysokiego;
	Kondygnacja
	Nazwa pomieszczenia
	Liczba drzwi
	Wymiana

	 Piwnica
	pomieszczenie techniczne Nr 6
	4
	Tak

	
	pomieszczenie techniczne Nr 7
	1
	Nie

	
	pomieszczenie techniczne Nr 8
	1
	Nie

	
	pomieszczenie techniczne Nr 9
	1
	Nie

	Parter
	pomieszczenie techniczne Nr 5
	1
	Tak

	2 Piętro
	pomieszczenie serwerowni*
	2
	Tak

	
	pomieszczenie Dyżurnego WWT
	1
	Tak

	
	socjalno-gospodarcze
	1
	Tak

	
	korytarz
	2
	Tak

	
	pomieszczenie techniczne nr 4
	1
	Tak

	
	pomieszczenia teletransmisyjne nr 1 i 2
	2
	Nie

	3 piętro
	pomieszczenie centrum nadzoru i zarządzania nr 1
	1
	Tak

	
	pomieszczenie centrum nadzoru i zarządzania nr 2
	1
	Tak

	
	pomieszczenie centrum nadzoru i zarządzania nr 3
	1
	Tak


* - W pomieszczeniu serwerowni, zdemontować czworo drzwi o wymiarach 1,4x2,0m. Dwa otwory drzwiowe zamurować do grubości ścian i wykończyć. Pozostałe otwory drzwiowe przystosować do instalacji nowych drzwi zgodnie z powyższą tabelą.
Otwór drzwiowy do pomieszczenia teletransmisyjnego nr 1 podwyższyć do wysokości umożliwiającej przeniesienie istniejących drzwi z ościeżnicą na wysokość nowej, zainstalowanej podłogi technicznej i zainstalować istniejące drzwi.

Otwór drzwiowy do pomieszczenia technicznego nr 4 podwyższyć do wysokości umożliwiającej montaż nowych drzwi na wysokość nowej, zainstalowanej podłogi technicznej i zainstalować drzwi, zgodnie z powyższą tabelą.

h) demontaż dwóch ścianek o konstrukcji aluminiowo-szklanej z drzwiami, oddzielających klatki schodowe od zespołu pomieszczeń WWT na drugim piętrze. W ich miejsce należy wybudować dwie nowe ściany o konstrukcji aluminiowo-szklanej o wytrzymałości ogniowej co najmniej EI30 (przeszklenie ma uniemożliwiać podgląd z zewnątrz – od strony klatek schodowych) na całej wysokości kondygnacji, z otworami drzwiowymi i zainstalować nowe drzwi dwuskrzydłowe, umożliwiające transport szaf serwerowych;
i) demontaż dwóch ścianek o konstrukcji aluminiowo-szklanej z drzwiami w pomieszczeniu Serwerowni,
j) demontaż istniejącego szybu wentylacyjnego o wymiarach około 1,2x0,5x4,1, w zależności od decyzji po inwentaryzacji,
k) dostosowanie pomieszczeń technicznych nr 5, 6, 7, 8 i 9 do klasy odporności ogniowej EI60,
l) zabezpieczenie wpustów kanalizacji burzowej w pomieszczeniu technicznym nr 6 i dwóch przyległych pomieszczeniach,
m) zabezpieczenie otworu kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu sanitarnym w piwnicy (znajdującym się przy pomieszczeniu technicznym nr 8),
n) demontaż istniejących koryt i kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach technicznych nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, pomieszczeniu serwerowni, pomieszczeniu socjalno-gospodarczym, na korytarzu II piętra,
o) demontaż istniejących metalowych konstrukcji z korytami kablowymi opartych na stalowych słupach w pomieszczeniu serwerowni i pomieszczeniu Dyżurnego WWT. Istniejące kable w pomieszczeniu Dyżurnego WWT należy poprowadzić na nowych drabinkach/korytach kablowych. W razie konieczności należy przedłużyć istniejące kable telekomunikacyjne i zasilania,
p) demontaż wszystkich innych zbędnych elementów wyposażenia i instalacji w pomieszczeniach objętych adaptacją,
q) wzmocnić konstrukcję i system mocowań istniejących koryt/drabinek kablowych podwieszonych do sufitu na korytarzu II piętra budynku wysokiego,
r) demontaż istniejącego sufitu podwieszonego oraz wykonanie nowego sufitu podwieszonego w korytarzu, w pomieszczeniu serwerowni (w zależności od zastosowanych rozwiązań technologicznych), socjalno–gospodarczym, Dyżurnego WWT oraz pomieszczeniach centrum nadzoru i zarządzania nr 1, 2, 3, spełniającego warunki ochrony PPOŻ,
s) demontaż istniejącej obudowy między-kondygnacyjnych pionowych kanałów teletechnicznych (III piętro; II piętro: w pomieszczeniu Dyżurnego WWT, w pomieszczeniu serwerowni; I piętro; parter: w pomieszczeniu technicznym nr 5). Należy wykonać i zainstalować nowe obudowy kanałów teletechnicznych na całej wysokości kondygnacji z drzwiczkami rewizyjnymi o wymiarach umożliwiających swobodną instalację okablowania (obudowa z drzwiczkami rewizyjnymi ma zapewniać odporność ogniową min. EI60),
t) demontaż zbędnych istniejących urządzeń wentylacji i klimatyzacji. Uszczelnienie/ zamurowanie istniejących kanałów wentylacyjnych, kablowych elektrycznych i teletechnicznych,
u) wykonać nowe kanały między piwnicą a II piętrem dla prowadzenia instalacji zasilania rozdzielnic na potrzeby Serwerowni,
v) w pomieszczeniu technicznym nr 6 skucie tynku ze ściany pod oknami, położenie nowego tynku klasy III,
w) pomieszczenia objęte adaptacją należy odpowiednio przygotować do malowania (oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, częściowe szpachlowanie, wyrównanie) i wymalować ściany i sufity,
x) wykonanie renowacji pokrycia dachu w miejscach instalowanych urządzeń klimatyzacji 
i wentylacji oraz instalacji odgromowej,
y) modernizacja instalacji odgromowej budynku,
z) dostosować klatki schodowe i ciągi komunikacyjne budynku do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej.

1.1.7.3. Budynek niski
Wykonawca opracuje dokumentację dla poniżej opisanego zakresu robót budowlanych:

Wykonać następujące roboty ogólnobudowlane w budynku niskim:

a) modernizacja i rozbudowa instalacji odgromowej budynku w miejscach instalowanych urządzeń klimatyzacji i wentylacji,
b) renowacja pokrycia dachu w miejscach instalowanych urządzeń klimatyzacji i wentylacji,

c) dostosować klatki schodowe i ciągi komunikacyjne budynku do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej.
1.1.7.4. Budowa instalacji elektroenergetycznych
Wykonawca opracuje dokumentację dla poniżej opisanego zakresu robót budowlanych:

a) Na potrzeby zasilania w energię elektryczną Serwerowni oraz kompleksu budynków KWP w Poznaniu wykorzystać istniejące główne przyłącze energetyczne;
b) W ramach przedsięwzięcia wybudować drugie niezależne przyłącze elektroenergetyczne, zasilane z odrębnego niż istniejące przyłącze, GPZ-tu (MST-3001), na własny koszt i własnym staraniem dokonać niezbędnych formalności związanych z budową, w tym np. dokonać zgłoszeń i ponieść opłaty np. za zajecie pasa drogowego, za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej operatora;
c) Wykonać przekładki instalacji na trasach budowanych wewnętrznych linii zasilających i przyłącza elektrycznego.

d) Zabudować układ pomiarowo-rozliczeniowy, zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.,

e) Wybudować stację transformatorową kliencką, dwusekcyjną, mocą i typem przystosowaną do potrzeb (uwzględniając potrzeby mocy Serwerowni i planowanego zapotrzebowania na energię elektryczną w kompleksie budynków KWP w Poznaniu, których poziom zapotrzebowania wynosi około 600 kVA), składającą się z transformatorów na napięcie 15/0,4kV. 
f) Wybudować niezbędne rozdzielnie oraz elementy do skompensowania mocy biernej;
g) W zależności od wybranego wariantu wskazanego w Koncepcji programowo-przestrzennej, po stronie nn‑0,4 kV wybudować system zasilania awaryjnego, składający się z systemu Samoczynnego Załączania Rezerwy (SZR) z blokadą uniemożliwiającą równoległą pracę obu ciągów zasilania, oraz:

- klasycznego agregatu prądotwórczego lub dynamicznego agregatu z systemem UPS, o mocy znamionowej uwzględniając potrzeby Serwerowni oraz planowanego zapotrzebowania na energię elektryczną w kompleksie budynków KWP w Poznaniu, dla odbiorów wymagających zasilania bezprzerwowego,
lub
- 2 agregatów prądotwórczych, (uwzględniając potrzeby mocy Serwerowni oraz planowanego zapotrzebowania na energię elektryczną w kompleksie budynków KWP w Poznaniu, dla odbiorów wymagających zasilania bezprzerwowego),
każdy z zastosowanych agregatów prądotwórczych z podgrzewanym blokiem silnika, umieszczonych w wygłuszonej obudowie kontenerowej lub wewnątrz budynku, w zależności od wybranego wariantu na etapie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej, ze zbiornikiem paliwa na minimum 10 godzin pracy przy obciążeniu 70% mocy znamionowej, wraz z instalacją umożliwiającą tankowanie podczas pracy. System agregatu prądotwórczego z układem SZR musi automatycznie załączać się w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej i w minimalnym czasie (możliwość definiowania czasu przez obsługę) podawać zasilanie zabezpieczając pełną moc odbiorów Serwerowni oraz wymaganych obwodów kompleksu budynków KWP.  
Kontener z agregatem prądotwórczym należy zlokalizować na działce należącej do KWP, w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiającego. Lokalizacja agregatu musi zapewniać spełnienie dopuszczalnych norm w zakresie poziomu generowanego hałasu oraz ilości wytwarzanych spalin przez wszystkie pracujące agregaty. Jeśli osiągnięcie wymaganych norm nie będzie możliwe w granicy działki, to należy przewidzieć dodatkowe rozwiązania i związane z nimi prace (np. budowa ekranów dźwiękowych, filtrów spalin, zabezpieczenia zbiorników paliwa i innych rozwiązań). W przypadku umieszczenia kontenera w miejscu istniejącej zabudowy garażowej należy przewidzieć rozbiórkę budynków. Należy wykonać odpowiednie fundamenty pod agregaty.

h) Należy zapewnić podtrzymanie zasilania systemu klimatyzacji, wentylacji, oświetlenia ogólnego i awaryjnego, wyznaczonych odbiorów administracyjnych w przypadku przerwy w zasilaniu z sieci energetycznej przez agregat prądotwórczy;
i) Należy wykonać instalację uziomu roboczego i ochronnego o rezystancji zgodnej z obowiązującymi przepisami. Instalację zakończoną listwami ekwipotencjalnymi należy doprowadzić do pomieszczenia serwerowni, pomieszczeń technicznych nr 5, 6, 7, 8, 9, pomieszczeń budynku stacji transformatorowej. Należy podłączyć urządzenia do instalacji. W miejscach przewidzianych na instalację szaf serwerowych należy przygotować instalację do bezpośredniego podłączenia szaf;
j) W pomieszczeniu serwerowni, pomieszczeniach centrum nadzoru i zarządzania nr 1, 2, 3 i Dyżurnego WWT, korytarzu i pomieszczeniu technicznym nr 5 należy wybudować instalację połączeń wyrównawczych do szyn głównych, do których należy podłączyć szafy serwerowe, konstrukcje sufitu podwieszanego, ościeżnice drzwi, szafy klimatyzacji itp. Na posadzce wykonać siatkę ekwipotencjalną, do której należy podłączyć konstrukcję podłogi podniesionej oraz dźwigary wzmacniające stropy;
k) Wykonać i podłączyć do istniejących rozdzielni, wewnętrzne linie zasilające (zasilania podstawowego oraz awaryjnego) i sterownicze pomiędzy rozdzielnią główną z SZR a rozdzielniami głównymi budynków przy ul. Kochanowskiego 2a (budynek główny i budynek wysoki KWP w Poznaniu), zmodernizować rozdzielnie główne i rozdzielnie okablowania strukturalnego pod kątem wydzielenia obwodów wymagających zasilania bezprzerwowego w budynku głównym i w budynku wysokim i niskim KWP w Poznaniu;

l) Wybudować nowe rozdzielnie wraz z wykonaniem instalacji rozdzielni: 

· RG – istniejące odbiory kompleksu budynków KWP,

· RGŁ – istniejące odbiory budynku wysokiego,

· RU1 i RU2 – odbiory podtrzymywane z UPS,

· RN1 i RN2 – odbiory nie podtrzymywane z UPS,

· RU3 i RU4 – II piętro – odbiory Serwerowni podtrzymywane z UPS-ów (szafy serwerowe, systemy bezpieczeństwa: CCTV, KD, SSWiN, PPOŻ, okablowanie strukturalne),

· RN3 i RN4 – II piętro – odbiory Serwerowni nie podtrzymywane z UPS-ów (system klimatyzacji i wentylacji, oświetlenie ogólne, odbiory ogólne);
m) Zmodernizować istniejące rozdzielnie elektryczne, piętrowe, ogólnego przeznaczenia w budynku wysokim. Istniejące rozdzielnice z siłowni telekomunikacyjnej (AC – 1szt, DC – 1 szt.), zainstalowane w pomieszczeniu serwerowni, należy w pełni doposażyć w odpowiednie zabezpieczenia do maksymalnego ich ukompletowania;
n) Wybudować obwody zasilania gwarantowanego wraz z rozdzielnicami do następujących pomieszczeń:

· pomieszczenie techniczne na I piętrze budynku wysokiego,
· pomieszczenie techniczne na IV piętrze budynku wysokiego,
· pomieszczenie techniczne na I piętrze budynku niskiego,
· pomieszczenie techniczne na III piętrze budynku wysokiego;
o) W zależności od wybranego wariantu wskazanego w Koncepcji programowo-przestrzennej, system bezprzerwowego zasilania, zrealizować w układzie: 

· konwencjonalnego systemu UPS z bateriami akumulatorów; wybudować dwa niezależne systemy UPS o architekturze (n+1), zapewniające bezprzerwowe zasilanie odbiorów (szaf serwerowych zgodnie z założeniami na budowę Serwerowni, niezbędnych odbiorów Serwerowni, istniejącej instalacji okablowania strukturalnego na wszystkich kondygnacjach budynku wysokiego) Serwerowni przez odpowiedni czas  do załączenia zasilania awaryjnego
lub

· dynamicznego agregatu z systemem UPS, składającego się z silnika Diesla połączonego sprzęgłem elektromagnetycznym ze stato‑alternatorem, który jest kombinacją maszyny synchronicznej i akumulatora energii kinetycznej, zapewniającego bezprzerwowe zasilanie odbiorów (szaf serwerowych zgodnie z założeniami na budowę Serwerowni, niezbędnych odbiorów Serwerowni, istniejącej instalacji okablowania strukturalnego na wszystkich kondygnacjach budynku wysokiego) oraz innych odbiorów KWP w Poznaniu;
p) Istniejący UPS 40 kVA, zainstalowany w pomieszczeniu technicznym nr 7, podtrzymujący obwody okablowania strukturalnego budynku wysokiego, należy po zdemontowaniu zainstalować w wyznaczonym przez Zamawiającego pomieszczeniu;
q) Przełączenie istniejących obwodów zasilania budynków KWP w Poznaniu oraz obwodów wewnętrznych na urządzenia budowane należy realizować przy zastosowaniu takich rozwiązań, aby czas przerwy w zasilaniu obwodów KWP był możliwie jak najkrótszy. Wymaga się uruchomienia tymczasowych urządzeń zasilania na czas przełączeń. Dla wyznaczonych obwodów zasilających systemy teleinformatyczne wymagane jest utrzymanie ciągłości zasilania;
r) Wybudować system zasilania dwutorowego umożliwiający podłączenie docelowej maksymalnej ilości szaf serwerowych EDA i dystrybucyjnych HDA, MDA (w miejscu ich instalacji w pomieszczeniu serwerowni) o zakładanym minimalnym poziomie mocy:

· 12kW dla każdej szafy serwerowych EDA,

· 5kW dla każdej z szafy dystrybucyjnej HDA, MDA;
s) Wybudować dwutorowy system zasilania do szaf serwerowych. 

t) Należy objąć systemem nadzoru pracę urządzeń systemów zasilania Serwerowni. Stanowisko nadzoru należy zainstalować w pomieszczeniu centrum nadzoru i zarządzania nr 1, 2 i 3 oraz Dyżurnego WWT. System nadzoru ma informować obsługę wizualnie i akustycznie o stanach pracy systemów zasilania Serwerowni (między innymi o przerwach w dostawie energii elektrycznej, uruchomieniu i przejściu na zasilanie z agregatów prądotwórczych, stanach pracy systemu UPS-ów, stanie poziomu paliwa agregatów, temperaturze bloku agregatu, wartościach podstawowych parametrów elektrycznych). Dodatkowo zainstalować sygnalizator optyczno-akustyczny informujący służbę dyżurną o stanach alarmowych systemu zasilania;
u) Sporządzić i umieścić schematy zasilania elektrycznego (w pomieszczeniach rozdzielni, pomieszczeniu technicznym nr 5 i 6, pomieszczeniu serwerowni).

1.1.7.5. Budowa instalacji oświetlenia ogólnego i awaryjnego
Wykonawca opracuje dokumentację dla poniżej opisanego zakresu robót budowlanych:
Należy dokonać modernizacji istniejącej instalacji oświetlenia ogólnego w niezbędnym zakresie w związku z pracami budowlanymi w adaptowanych pomieszczeniach, zapewniając parametry oświetlenia określone w obowiązujących przepisach.
Wybudować oświetlenie awaryjne dla całego budynku wysokiego i budynku niskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wybudować wieloobwodowy system oświetlenia podstawowego oraz oświetlenia awaryjnego dla budynku agregatowni i pomieszczenia agregatu/ów prądotwórczych.
1.1.7.6. Budowa ochrony przeciwpożarowej
Wykonawca opracuje dokumentację dla poniżej opisanego zakresu robót budowlanych:

Dostosować budynek wysoki, budynek niski, budynek agregatowni i kontener/y agregatu/ów prądotwórczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wybudować ochronę przeciwpożarową, składającą się z systemu wykrywania pożaru, rozwiązań budynkowych stref pożarowych, wyposażenia w podręczne środki gaśnicze, instrukcji ochrony przeciwpożarowej, dostosowując budynki do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Główny zakres prac:
a) Wydzielić strefy pożarowe oraz wybudować nową instalację wykrywania pożaru, z możliwością wykorzystania istniejącej instalacji ppoż. (okablowanie, czujki pożarowe oraz ręczne ostrzegacze pożaru – ROP), dla:

· wszystkich pomieszczeń znajdujących się w budynkach wysokim i niskim (z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych), uwzględniając również ciągi komunikacyjne pionowe i poziome, wszystkie rozdzielnie elektryczne oraz pomieszczenia zlokalizowane w części piwnicznej,
· budynku agregatowni,
· kontenera/ów agregatu/ów prądotwórczych.

b) Instalację wykrywania pożaru wybudować w oparciu o:

· system sygnalizacji pożarowej, składającej się z centrali sygnalizacji pożarowej oraz adresowalnych czujek dymu i ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP),

· system oddymiania i rozlokowania wyjść na potrzeby ewakuacji, współpracujący z budowaną ochroną przeciwpożarową,

· system sygnalizatorów akustycznych z modulatorem głosowym informującym o zagrożeniu, z możliwością zmiany komunikatów przez dyżurnych.

c) Zainstalować nową centralę sygnalizacji pożarowej w pomieszczeniu Dyżurnego WWT oraz podłączyć do niej nowobudowane i istniejące obwody sygnalizacji pożarowej wszystkich kondygnacji budynków wysokiego, niskiego, agregatowni oraz kontenera/ów agregatu/ów prądotwórczego/ych w taki sposób, aby poszczególne kondygnacje budynków i pozostałe obiekty były podłączone na osobnych pętlach opatrzonych stosownym opisem, precyzującym poszczególne pomieszczenia i obiekty.
d) Centrala sygnalizacji pożarowej, po podłączeniu wszystkich zaprojektowanych obwodów, musi mieć możliwość rozbudowy o min. 10 dodatkowych wolnych obwodów.

e) Centrala sygnalizacji pożarowej musi umożliwiać realizację m. in. następujących funkcji z panelu sterującego: zamknięcie/otwarcie wybranych klap dymnych, wyłączenia/włączenie funkcji wentylacyjnych, blokowanie/odblokowanie czujek i stref pożarowych, blokowanie/odblokowanie sygnalizacji optyczno-akustycznej, blokowanie/odblokowanie urządzeń transmisji alarmu do PSP oraz możliwość zmiany komunikatów głosowych.

f) Rozbudować instalację systemu usuwania gazów i dymów pożarowych, obejmujący ciągi ewakuacji pionowej (wydzielone klatki schodowe budynku wysokiego). Zastosować systemy odcinające pracę urządzeń klimatyzacji precyzyjnej i wentylacji w przypadku wystąpienia pożaru (odcięcie odpływu powietrza).

g) Zintegrować system wykrywania pożaru z systemem wczesnego wykrywania dymu oraz systemem automatycznego gaszenia pożaru z możliwością ręcznego uruchomienia wymienionych wyżej systemów.
h) Przejścia kablowe pomiędzy strefami pożarowymi zabezpieczyć przed możliwością przedostania się pożaru oraz dymów i gazów pożarowych.

i) Zainstalować główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu, umożliwiający całkowite odcięcie dopływu prądu do budynków wysokiego, i niskiego (zgodnie z obowiązującymi przepisami), przy wejściu, w uzgodnionym miejscu w kompleksie budynków KWP w Poznaniu.

j) Wytyczyć drogi ewakuacyjne w budynkach wysokim i niskim.

k) Wydzielić ciągi komunikacji pionowej, uwzględniając warunki bezpiecznej ewakuacji poprzez instalację oświetlenia ewakuacyjnego, urządzeń powodujących usuwanie dymów i gazów pożarowych (system wykrywania pożaru zintegrować z systemem kontroli dostępu).

l) Dostosować wyjścia służące do ewakuacji w budynkach wysokim i niskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

m) Zmodernizować system hydrantów wewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
n) Sporządzić Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla budowanej ochrony przeciwpożarowej w budynku wysokim i niskim KWP w Poznaniu zaakceptowaną przez odpowiednią jednostkę Państwowej Straży Pożarnej.
1.1.7.7. Budowa systemu wczesnej detekcji dymu
Wykonawca opracuje dokumentację dla poniżej opisanego zakresu robót budowlanych:
Systemu wczesnej detekcji dymu dla pomieszczeń budynku wysokiego ma być wybudowany w:

- pomieszczeniu serwerowni: w szafach serwerowych,  pod podłogą techniczną i nad sufitem podwieszonym,

- pomieszczeniach technicznych nr 4, 5, 6,
- pomieszczeniach teletransmisyjnych nr 1 i 2, 
- pomieszczenia rozdzielni elektrycznych,
- ciągi kablowe międzykondygnacyjne.

Wykonać instalację systemu wczesnej detekcji dymu w oparciu o centrale, detektory z laserowymi głowicami, pompy ssące, filtry, kolektory i obudowy połączone ze zintegrowanym wyposażeniem w postaci wyświetlaczy, programatorów i interfejsu komputerowego. 

1.1.7.8. Budowa systemu automatycznego gaszenia pożaru
Wykonawca opracuje dokumentację dla poniżej opisanego zakresu robót budowlanych:
Wybudować system automatycznego gaszenia pożaru dla pomieszczeń budynku wysokiego objętych adaptacją (pomieszczenie serwerowni, pomieszczenie techniczne nr 4, pomieszczenia teletransmisyjne nr 1 i 2). System nadzoru zainstalować w pomieszczeniu Dyżurnego WWT oraz stanowiskach w pomieszczeniach nadzoru i zarządzania nr 1 i 2.
Wykonać instalacje w oparciu o technologię gaszenia gazem lub mgłą wodną.

1.1.7.9. Budowa systemu klimatyzacji zintegrowanej z systemem freecooling oraz systemu wentylacji
Wykonawca opracuje dokumentację dla poniżej opisanego zakresu robót budowlanych:
o) System klimatyzacji precyzyjnej dla pomieszczenia serwerowni

Wybudować system klimatyzacji precyzyjnej i wentylacji w pomieszczenia serwerowni dla szaf serwerowych i dystrybucyjnych (opisanego w punkcie 2.4.3.10), uwzględniając założoną etapowość budowy, który zapewni przez wszystkie dni roku optymalne warunki pracy:
· temperatura: 210C,  dopuszczalna odchyłka ±20C,

· wilgotność względna: 45%, dopuszczalna odchyłka ±10%.
System klimatyzacji precyzyjnej i wentylacji musi zapewniać wyżej wymienione warunki pracy przy obciążeniu cieplnym Serwerowni, na które składają się:

· technologiczne obciążenie cieplne szaf serwerowych (o zakładanym minimalnym poziomie mocy cieplnej: 12kW na szafę serwerową i 5 kW na szafę dystrybucyjną),

· obciążenie wynikające z przenikania ciepła przez okna, ściany zewnętrzne oraz przegrody wewnętrzne,

· obciążenia oświetlenia, obciążenia instalacji elektrycznych, innych zainstalowanych urządzeń,

· obciążenia wynikającego z dostarczenia powietrza wentylacyjnego o parametrach odmiennych od parametrów wymaganych w pomieszczeniu.
W pierwszym etapie budowy Serwerowni do zaprojektowanych miejsc należy wybudować instalacje techniczne systemu klimatyzacji precyzyjnej i wentylacji (m.in. instalacja elektryczna i teletechniczna, doprowadzenie czynnika chłodzącego, kanały techniczne) dla maksymalnej planowanej liczby szaf serwerowych i dystrybucyjnych w pomieszczeniu serwerowni, umożliwiające w przyszłości rozbudowę systemu klimatyzacji precyzyjnej i wentylacji poprzez instalację dodatkowych urządzeń klimatyzacji i wentylacji bez konieczności wykonywania infrastruktury technicznej.

Wymagane jest zastosowanie urządzeń wykorzystujących technologię chłodzenia swobodnego (freecooling), w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przez systemy klimatyzacji i wentylacji.
System klimatyzacji precyzyjnej wybudować z nadmiarowością n+1, gdzie n - oznacza ilość modułów systemu zapewniających moc chłodniczą bilansującą moc cieplną urządzeń zaplanowanych do zainstalowania w pomieszczeniu serwerowni. Układ klimatyzacji ma być wyposażony w jednostkę nadmiarową, która załączy się do pracy w przypadku awarii jednej z jednostek pracujących. Urządzenia systemu klimatyzacji należy zasilić z dwutorowego systemu zasilania (niezależne zasilacze), zasilanie awaryjne zapewnią agregaty prądotwórcze. 
Urządzenia systemu klimatyzacji precyzyjnej mają być nadzorowane przez specjalistyczne oprogramowanie zainstalowane na dostarczonym stanowisku komputerowym w pomieszczeniu Dyżurnego WWT.

p) System klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach zasilania gwarantowanego

Środowisko pracy urządzeń w pomieszczeniach systemu zasilania gwarantowanego (pomieszczenia techniczne nr 5, 6 i w zależności od potrzeb w pomieszczeniach rozdzielni) ma być kontrolowane przez system wentylacji i klimatyzacji precyzyjnej bez nawilżania. System ma zapewnić przez wszystkie dni roku optymalne warunki pracy dla urządzeń zasilania gwarantowanego - temperatura 210C,  dopuszczalna odchyłka ±20C.
System klimatyzacji musi uwzględniać obciążenie cieplne pomieszczeń, na które składają się:

· technologiczne obciążenie cieplne przez urządzenia przewidziane do pracy w tych pomieszczeniach (UPS-y, baterie akumulatorów), 
· obciążenie wynikające z przenikania ciepła przez ściany zewnętrzne oraz przegrody wewnętrzne,
· obciążenia oświetlenia, obciążenia instalacji elektrycznych, zainstalowanych innych urządzeń, 
· obciążenia wynikającego z dostarczenia powietrza wentylacyjnego o parametrach odmiennych od parametrów wymaganych w pomieszczeniu.

q) Systemy klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń centrum nadzoru i zarządzania, pomieszczenia serwerowni oraz pomieszczenia dyżurnego WWT
Środowisko w pomieszczeniach centrum nadzoru i zarządzania nr 1, 2, 3 (III piętro) oraz Dyżurnego WWT (II piętro) ma być kontrolowane przez systemy klimatyzacji komfortu.
Mając na uwadze powyższe, należy wybudować systemy klimatyzacji komfortu i wentylacji w pomieszczeniach centrum nadzoru i zarządzania oraz Dyżurnego WWT, które zapewnią przez wszystkie dni roku optymalne warunki środowiskowe dla osób pracujących w tych pomieszczeniach (min. 5 osób na pomieszczenie).
System klimatyzacji musi uwzględniać obciążenie cieplne pomieszczeń na które składają się:

· technologiczne obciążenie cieplne przez urządzenia przewidziane do pracy w tych pomieszczeniach,
· obciążenie wynikające z przenikania ciepła przez ściany zewnętrzne oraz przegrody wewnętrzne,
· obciążenia oświetlenia, obciążenia instalacji elektrycznych, zainstalowanych innych urządzeń,
· obciążenia wynikającego z dostarczenia powietrza wentylacyjnego o parametrach odmiennych od parametrów wymaganych w pomieszczeniu,
· obciążenia cieplnego osób.

r) Freecooling

Wybudowany w pomieszczeniu serwerowni system klimatyzacji precyzyjnej ma być oparty na urządzeniach z zastosowaniem systemu freecoolingu (w maksymalnym stopniu wykorzystywanie niskiej temperatury powietrza zewnętrznego do odprowadzania zysków ciepła z Serwerowni) w celu zminimalizowania zużycia pobieranej energii elektrycznej przez urządzenia klimatyzacji. Każda szafa klimatyzacji ma być wyposażona w podwójny kompresorowy układ chłodniczy ze skraplaczem chłodzonym glikolem, chłodnicę glikolową freecoolingową, autonomiczny układ automatycznej regulacji (gotowy dla pracy grupowej i w systemie nadzoru). Urządzenia mają mieć możliwość pracy w trybach: 100% freecooling, tryb mieszany freecooling z ochładzaniem powietrza obiegowego, tryb chłodzenia mechanicznego. Urządzenia mają mieć możliwość pracy w trybie mieszanym przy temperaturze powietrza zewnętrznego już poniżej 200C. Układy automatycznej regulacji grupy urządzeń klimatyzacji mają zapewnić optymalizację pracy urządzeń w danym układzie. W przypadku utraty komunikacji pomiędzy urządzeniami w grupie praca  urządzeń ma być realizowana w oparciu o warunki lokalne. Układy automatycznej regulacji poszczególnych szaf klimatyzacyjnych muszą zapewniać współpracę z ochroną PPOŻ.

s) Pomieszczenie serwerowni należy wyposażyć w siatkę pomiarową temperatury i wilgotności względnej. 
t) Pomieszczenie techniczne nr 6 należy wyposażyć w siatkę pomiarową temperatury.
u) Wszystkie budowane systemy klimatyzacji i wentylacji mają być zbudowane w oparciu 
o zastosowanie urządzeń i instalacji wyciszonych.
v) Przyłącze wody dla urządzeń klimatyzacji podłączyć do istniejącej instalacji wodociągowej w budynku.
1.1.7.10.  
Budowa systemu szaf serwerowych z infrastrukturą aktywną i pasywną oraz systemu nadzoru i zarządzania systemami teleinformatycznymi i infrastrukturą techniczną
Wykonawca opracuje dokumentację dla poniżej opisanego zakresu robót budowlanych:
a) Budowa szaf serwerowych ma być realizowana etapowo na podstawie dokumentacji projektowej, uwzględniającej etapowość budowy i wybrany wariant optymalnego rozmieszczenia szaf na całej powierzchni pomieszczenia, opracowanej dla docelowej maksymalnej ilości szaf serwerowych EDA w pomieszczeniu serwerowni. 
b) Pierwszy etap zakłada budowę co najmniej 20 szaf serwerowych EDA 19” (Equipment Distribution Area), z niezbędnymi szafami HDA 19” (Horizontal Distribution Area) i  MDA 19” (Main Distribution Area), o wymiarach: wysokość 42U, głębokość 120 cm, szerokość 80 cm. 
c) Dalsza budowa do maksymalnej ilości szaf serwerowych  EDA z niezbędnymi szafami HDA, MDA będzie realizowana w kolejnych etapach.

d) Każdą szafę EDA, HDA i MDA wyposażyć w punkty zasilające, prowadnice kablowe pionowe i poziome klasy data center.
e) Dla szaf serwerowych należy wybudować infrastrukturę aktywną:

· dostarczyć i zainstalować w każdej szafie HDA przełączniki agregacyjne typu EoR z portami 1/10GBase-T, 10GBase-SR oraz 10GBase-LR. 
· dostarczyć i zainstalować w każdej szafie MDA po jednym przełączniku rdzeniowym wysokiej klasy z pełną redundancją portów, chłodzenia oraz zasilania. Przełączniki muszą umożliwiać transmisję z wykorzystaniem następujących protokołów transmisyjnych: 40GBase-LR4, 40GBase-SR4, 10GBase-SR, 10GBase-LR, 10GBase-ER, 1000Base-T, 1000Base-SX, 1000Base-LX.
f) Wybudować system okablowania strukturalnego dla systemu szaf serwerowych i dystrybucyjnych według następujących założeń:

· struktura okablowania Serwerowni powinna być hierarchiczna i wykonana zgodnie z następującymi normami i zaleceniami:
- TIA-942, Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers,

- ISO/IEC 11801 Ed.1.2: 2000, Information technology - Generic cabling for customer premises,

- ISO/IEC 14763-1: Information technology - Implementation and operation of customer premises cabling - Part 1: Administration,

- ISO/IEC 14763-2, Information technology - Implementation and operation of customer premises cabling - Part 2: Planning and installation,

- ISO/IEC 14763-3, Information technology - Implementation and operation of customer premises cabling - Part 3: Testing of optical fiber cabling,

- ITU-T Rec. G.652: 1993, Characteristics of a single-mode mode optical fibre cable,

- IEC 61935-1, Generic specification for the testing of generic cabling in accordance with ISO/IEC 11801 – Part 1: Installed cabling,

- IEC 61935-2: Generic cabling systems - Specification for the testing of balanced communication cabling in accordance with ISO/IEC 11801 - Part 2: Patchcord and work area,

- Cabling ISO/IEC 11801 Ed.1: 1995, Information technology - Generic cabling for customer premises,

- EN 50173 – projektowanie okablowania,,

- EN 50174 – instalacja okablowania, 

- EN 60793-2, Optical fibres – Part 2: Product specifications – General (IEC 60793-2:2003),

- EN 60793-2-10:2004, Optical fibres – Part 2-10: Product specifications – Sectional specification for category A1 multimode fibres OM1, OM2, OM3,OM4 (IEC 60793-2-10:2004).,

- EN 60793-2-50:2004, Optical fibres – Part 2-50: Product specifications – Sectional specification for class B single-mode fibres SM OS1 and OS2 (IEC 60793-2-50:2004),

- EN 60794-1-1, Optical fibre cables – Part 1-1: Generic specification – General (IEC 60794-1-1:2001),

- EN 60794-2, Optical fibre cables – Part 2: Indoor optical fibre cables - Sectional specification (IEC 60794-2:2002),

- EN 50377 7 1, Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre communication systems – Product specifications – Part 7-1: Type LC-PC duplex terminated on IEC 60793-2 category A1a and A1b multimode fibre,

- EN 50377 7 2, Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre communication systems – Product specifications – Part 7-2: LC-PC duplex terminated on IEC 60793-2 category B1.1 singlemodefibre.,

- EN 50377 7 3, Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre communication systems – Product specifications – Part 7-3: Type LC-APC duplex terminated on IEC 60793-2 category B1.1 singlemodefibre,

- EN 50377 7 4, Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre communication systems – Product specifications – Part 7-4: LC-PC simplex terminated on IEC 60793-2 category B1.1 singlemodefibre,

- EN 61754-7, Fibre optic connector interfaces – Part 7: Type MPO connector family (IEC 61754-7:2004),

- IEEE Std 802.3z-1998, Gigabit Ethernet,

- IEEE Std 802.3an-2006, 10GBASE-T,

- IEEE Std 802.3ba-2010, 40Gb/s and 100Gb/s Ethernet

· z każdej szafy serwerowej EDA do wskazanej szafy dystrybucyjnej HDA wybudować modułowe łączniki światłowodowe realizowane kablem szkieletowym z fabrycznie zakończonym złączem typu MPO i miedziane w następującym ukompletowaniu:

· 24xRJ45 – panel 1U, 10GBase-T, 

· 6xLC dupleks MM OM4 – 1 kaseta na panelu 1U, 10/40Gb/s,
· 6xLC dupleks SM OS2 – 1 kaseta na panelu 1U, 10/40/100 Gb/s.
okablowanie miedziane między EDA a HDA ma być wybudowane w oparciu o kable zakończone modułami z interfejsem MRJ21 10GbE, posiadającymi 8/24/48 portów RJ45 (10GBase-T), w postaci kaset lub paneli 19” o konstrukcji kątowej z płytą czołową cofniętą względem płaszczyzny montażu (względem 19” stelaża montażowego).

· z każdej szafy HDA należy do szaf MDA wybudować modułowe łączniki światłowodowe (realizowane kablem szkieletowym z fabrycznie zakończonym złączem typu MPO) i miedziane (kasety montowane w panelach), w następującym ukompletowaniu:
· do MDA1 – 12x S/FTP Kat 7 z modułami RJ45 kat.6A 10Gb/s

· do MDA1 – 24 x LC OM4, (1 kaseta 6xLC Quad)

· do MDA1 – 24 x LC OS2, (1 kaseta 6xLC Quad)
· do MDA2 – 12x S/FTP Kat 7 z modułami RJ45 kat.6A 10Gb/s

· do MDA2 – 24 x LC OM4, (1 kaseta 6xLC Quad)

· do MDA2 – 24 x LC OS2, (1 kaseta 6xLC Quad)
okablowanie miedziane między HDA a MDA ma zapewniać możliwość transmisji aplikacji 10 Gigabit Ethernet oraz spełniać standardy BER IEEE802.3Z, DTE Power - IEEE 802.3AF.
· z każdej szafy MDA wybudować łączniki w następującym ukompletowaniu:
· 24xRJ45 – panel 1U, 10GBase-T, 

· 24xLC dupleks MM OM4 – kasety na panelu 1U, 10/40Gb/s,

· 24xLC dupleks SM OS2 – kasety na panelu 1U, 10/40/100 Gb/s.

do szaf teletechnicznych wskazanych przez Zamawiającego w następujących pomieszczeniach: 

· pomieszczenie techniczne nr 4,
· pomieszczenie teletransmisyjne nr 1,
· pomieszczenie teletransmisyjne nr 2,
· pomieszczenie techniczne na I piętrze budynku technicznego wysokiego,
· pomieszczenie techniczne na IV piętrze budynku technicznego wysokiego,
· pomieszczenie techniczne na I piętrze budynku technicznego niskiego,
· pomieszczenie techniczne na III piętrze budynku technicznego wysokiego (instalacja łączników wraz z szafą dystrybucyjną HDA);
· zainstalowane panele światłowodowe i miedziane o konstrukcji kątowej z płytą czołową cofniętą względem płaszczyzny montażu w stelażu; panele światłowodowe mają być wyposażone w wysuwaną, metalową i blokowaną szufladę,

· system okablowania miedzianego musi być w pełni ekranowany, kable ekranowane fabrycznie zakończone wyposażone w kasety 6-portowe moduły typu RJ45 SL kat. 6A
· do budowy kompletnego systemu okablowania należy zastosować elementy jednego producenta,

· na etapie realizacji inwestycji wymagane jest udzielenie gwarancji systemowej przez producenta okablowania na okres minimum 25 lat.
g) Wybudować system nadzoru i zarządzania systemami teleinformatycznymi oraz infrastrukturą teletechniczną Serwerowni, składające się z trzech stanowisk administracyjnych wraz z oprogramowaniem integrującym nadzór nad budowanymi systemami elektrycznymi, energoelektrycznymi, teletechnicznymi i bezpieczeństwa technicznego i utrzymania warunków środowiskowych ich pracy - jedno stanowisko zainstalowane w pomieszczeniu Dyżurnego WWT, pozostałe trzy zainstalowane w pomieszczeniach centrum nadzoru i zarządzania nr 1, 2 i 3 na III piętrze. Szczegółowe wymagania dot. stanowisk administracyjnych zostaną przekazane przez Zamawiającego na etapie  opracowania dokumentacji.
1.1.7.11. Budowa instalacji pasywnej LAN
Wykonawca opracuje dokumentację dla poniżej opisanego zakresu robót budowlanych:

W pomieszczeniu Dyżurnego WWT oraz pomieszczeniach centrum nadzoru i zarządzania nr 1, 2 i 3 zainstalować punkty PEL (4 gniazda RJ-45, 1 gniazdo światłowodowe duplex LC i 5 gniazd elektrycznych) w puszkach w podłodze technicznej w liczbie 10 sztuk na każde pomieszczenie. W pomieszczeniu Dyżurnego WWT istniejące punkty PEL należy podnieść powyżej poziomu podłogi technicznej, umożliwiając tym samym swobodny do nich dostęp.
1.1.7.12. Rozbudowa instalacji kontroli dostępu
Wykonawca opracuje dokumentację dla poniżej opisanego zakresu robót budowlanych:
Rozbudować system kontroli dostępu KWP w Poznaniu o nowe punkty kontroli w budynku technicznym wysokim:

· 1 punkt – drzwi wejściowe oddzielające korytarz II piętra od wschodniej klatki schodowej,

· 2 punkty – drzwi wejściowe oddzielające korytarz III piętra od klatek schodowych,

· 2 punkty – drzwi do pomieszczenia serwerowni,
· 1 punkt – drzwi do pomieszczenia technicznego nr 4.
System ma wykorzystywać typ kart zbliżeniowych stosowany w KWP w Poznaniu.

1.1.7.13. Budowa instalacji CCTV
Wykonawca opracuje dokumentację dla poniżej opisanego zakresu robót budowlanych:

System monitoringu wizyjnego KWP w Poznaniu jest systemem cyfrowym, opartym na sieci teletransmisyjnej IP, kamerach IP oraz macierzach dyskowych iSCSI. System pracuje w oparciu o oprogramowanie typu klient-serwer. 

Należy rozbudować istniejący system budynkowego monitoringu wizyjnego KWP w Poznaniu o nowe kamery IP oraz o odpowiednią liczbę macierzy dyskowych umożliwiającą archiwizację obrazu przez minimum 90 dni:

· Zastosowane kamery mają rejestrować ruch osób w pomieszczeniu serwerowni i w pomieszczeniach technicznych. Kamery muszą działać pod nadzorem istniejącego serwera i mieć możliwość bezpośredniego zapisu strumienia wizyjnego na macierzach iSCSI. Punkty kamerowe należy rozmieścić tak, aby obejmowały zasięgiem wejścia do pomieszczenia serwerowni oraz maksymalną jej powierzchnię.

· Należy zainstalować 2 stanowiska operatorów z oprogramowaniem, każde z 2 monitorami LCD min. 40” w pomieszczeniu Dyżurnego WWT oraz w pomieszczeniach centrum nadzoru i zarządzania nr 1 i 2.
· Stanowiska operatorskie należy wyposażyć w zestaw licencji umożliwiający ogląd wszystkich kamer dostępnych w systemie włącznie z 32 istniejącymi już kamerami. 
· Serwer należy doposażyć w zestaw licencji umożliwiający podłączenie do systemu nowych kamer.
· Rozbudowany system ma gwarantować zapis obrazu minimum w rozdzielczości 4CIF i prędkości 25kl/s. W przypadku kamer o wyższej rozdzielczości (megapikselowych) należy zagwarantować zapis obrazu w rozdzielczości umożliwiającej identyfikację osoby (PN-EN 50132-7) i prędkości 25kl/s. 
· Należy zastosować kamery z detekcją ruchu, pracujące w kolorze (w dzień) oraz trybie czarno-białym (po zapadnięciu zmroku), z doświetleniem promiennikami podczerwieni. 
· Kamery uchylno-obrotowe mają zapewniać możliwość konfiguracji co najmniej 2 tras patrolowych.
· Zainstalować co najmniej 6 punktów kamerowych na drugim piętrze budynku wysokiego technicznego KWP: 

· 1 punkt kamerowy przed wejściem ze wschodniej klatki schodowej na korytarz II piętra,
· 1 punkt kamerowy przed wejściem ze zachodniej klatki schodowej na korytarz II piętra,
· co najmniej 2 punkty kamerowe przed wejściami do pomieszczenia serwerowni,
· co najmniej 2 punkty kamerowe w pomieszczeniu serwerowni.

· Zainstalować 1 punkt kamerowy przed wejściem do pomieszczenia technicznego nr 5 oraz 1 punkt kamerowy przed wejściem do pomieszczenia technicznego nr 6.
1.1.7.14. Budowa systemu sygnalizacji włamania i napadu

Wykonawca opracuje dokumentację dla poniżej opisanego zakresu robót budowlanych:

Wykonać instalację systemu sygnalizacja włamania i napadu SSWiN dla pomieszczenia serwerowni, pomieszczeń technicznych 4, 5, 6, 7, 8 i 9, pomieszczenia teletransmisyjne nr 1, pomieszczeń centrum nadzoru i zarządzania 1, 2, 3, budynku agregatowni i kontenera agregatu.

System SSWiN ma być nadrzędny względem systemu kontroli dostępu oraz z nim zintegrowany. 
System SSWiN ma być wybudowany w klasie SA3 dla w/w pomieszczeń, za wyjątkiem pomieszczenia serwerowni dla którego ma być wybudowany w klasie SA4.

1.1.7.15. Budowa systemu detekcji wycieków wody
Wykonawca opracuje dokumentację dla poniżej opisanego zakresu robót budowlanych:
Rozbudować istniejący system detekcji wycieków wody bądź wybudować nowy, składający się z siatki punktów detekcyjnych (czujek) oraz dedykowanej dla tego systemu centralki, zabezpieczając powierzchnię wszystkich pomieszczeń II piętra budynku technicznego wysokiego, pomieszczeń technicznych nr 5, 6, 7, 8, 9 i pomieszczeń centrum nadzoru i zarządzania nr 1, 2, 3 przed zalaniem wodą z instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, deszczówki i c.o. Centralkę wyposażoną w wyświetlacz, informujący o miejscu wycieku, oraz sygnalizatory optyczny i akustyczny, należy zainstalować w pomieszczeniu Dyżurnego WWT.
Przed budową systemu detekcji wycieków wody, zabezpieczyć piony c.o., piony wodociągowe i kanalizacji deszczówki przed wyciekiem wody oraz zabezpieczyć całą powierzchnię podłogi trzeciego piętra budynku wysokiego technicznego przed przedostawaniem się wody przez strop do pomieszczeń drugiego piętra.
1.1.7.16. Rozbudowa instalacji odgromowej

Wykonawca opracuje dokumentację dla poniżej opisanego zakresu robót budowlanych:
W budynku agregatowni oraz w budynkach wysokim i niskim należy rozbudować i zmodernizować instalację odgromową. W przypadku budowy kontenerów dla agregatów prądotwórczych, należy kontenery te wyposażyć w nową instalację odgromową.

Z instalacją odgromową należy również połączyć wszystkie obudowy urządzeń zainstalowanych na dachu. Należy zapewnić wymaganą przepisami rezystancję uziemienia na wszystkich zwodach pionowych.
1.1.7.17. Wyposażenie pomieszczeń
Wykonawca opracuje dokumentację dla poniżej opisanego zakresu prac:
W ramach przeprowadzonej adaptacji pomieszczeń objętych przedsięwzięciem, należy dostarczyć i zamontować następujące wyposażenie: 

a) pomieszczenie Dyżurnego WWT:

· specjalistyczny zestaw mebli kwaterunkowych i technicznych dedykowanych do pracy ciągłej przy komputerach dla służby dyżurnej (powierzchnia blatu roboczego ok. 20mb, z prowadnicami do kabli oraz kolumnami do dystrybucji sygnałów logicznych i zasilania – PEL),
· szafa na nośniki danych; 
b) pomieszczenia nadzoru i zarządzania nr 1, 2 i 3:
· specjalistyczny zestaw mebli kwaterunkowych i technicznych dedykowanych do pracy ciągłej przy komputerach dla administratorów (powierzchnia blatu roboczego ok. 20mb, z prowadnicami do kabli oraz kolumnami do dystrybucji sygnałów logicznych i zasilania – PEL),
· szafy na nośniki danych, po jednej w każdym pomieszczeniu,
c) pomieszczenie socjalno-gospodarcze:
· szafa na dokumentację Serwerowni (około 100x50x200cm z częścią szufladową).

· niezbędny kwaterunek, 
d) pomieszczenia rozdzielni elektrycznych, budynku agregatowni, pomieszczenia techniczne nr 5 i 6 należy wyposażyć w niezbędne wymagane przepisami wyposażenie ochronne przeciwporażeniowe, w tym: 
· w rozdzielniach niskiego napięcia m.in.: tabliczki informacyjne, rękawice do 1kV, okulary na 1 kV, dywaniki dielektryczne przy wszystkich szafach rozdzielczych do 1 kV, transformator separacyjny 24V z lampą przenośną,
· w rozdzielniach średniego napięcia: rękawice do 30 KV, przyłbica ochronna do 30 kV, buty dielektryczne do 30 kV, kask ochronny dielektryczny na 30 kV, drążek izolacyjny ze wskaźnikiem napięcia na 30 kV, wskaźnik napięcia optyczno-akustyczny, uziemiacze do 30 kV.
Szczegółowe wymagania w zakresie kwaterunku i specjalistycznego wyposażenia zostaną uzgodnione z Zamawiającym na etapie projektowania.
1.1.7.18. Elementy informacji i promocji projektu unijnego

Wykonawca opracuje dokumentację dla poniżej opisanego zakresu robót budowlanych oraz prac:
Wybudować tablice informacyjno-pamiątkowe przedsięwzięcia zgodnie z wytycznymi programu WRPO 2014-2020 na zewnątrz i wewnątrz budynku. Oznakować dostarczone urządzenia naklejkami informacyjnymi w/w programu.
1.1.7.19. Dokumentacja powykonawcza i eksploatacyjna
Wykonawca wykona opracowanie opisujące zakres dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej, która będzie wymagana od przyszłego podmiotu wykonującego roboty budowlane:
Podmiot wykonujący roboty budowlane sporządzi dokumentację powykonawczą z podziałem na branże:

· architektoniczna,

· konstrukcyjno-budowlana, 

· instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

· instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

· teletechniczna,

w formie papierowej w 6 egzemplarzach i elektronicznej na płycie CD lub DVD, w plikach typu: dwg, doc i pdf – w 6 egzemplarzach. 

Podmiot wykonujący roboty budowlane dostarczy instrukcje eksploatacyjne instalacji, systemów i urządzeń w języku polskim, w formie papierowej w 6 egzemplarzach i elektronicznej na płycie CD lub DVD, w plikach typu: dwg, doc i pdf – w 6 egzemplarzach.
1.1.7.20. Testy

Wykonawca wykona opracowanie opisujące zakres testów, które będą wymagane od przyszłego podmiotu wykonującego roboty budowlane:
Podmiot wykonujący roboty budowlane, przed przystąpieniem do odbiorów, przeprowadzi na własny koszt testy uruchomieniowe wybudowanych systemów i instalacji pod częściowym i pełnym obciążeniem. 
Minimalny zakres testów uruchomieniowych:

· testy obciążeniowe systemu energoelektrycznego, w tym agregatu prądotwórczego, zasilaczy UPS,
· testy obciążeniowe baterii UPS wraz z weryfikacją czasu autonomii, rozładowania i ładowania,
· testy obciążeniowe systemów klimatyzacji i wentylacji,
· testy selektywności działania wyłączników dla odbiorów w komorze IT,
· testy całości infrastruktury Serwerowni pod 100% obciążeniem wraz z testami współdziałania wszystkich systemów,
· symulacje awarii krytycznych systemów Serwerowni,

· testy jakości energii przy użyciu analizatora sieci,
· testy termiczne za pomocą kamery termowizyjnej,
· dedykowane testy systemów bezpieczeństwa. 

1.1.7.21. Szkolenia

Wykonawca wykona opracowanie opisujące rodzaj i zakres szkoleń, które będą wymagane od przyszłego podmiotu wykonującego roboty budowlane:
Podmiot wykonujący roboty budowlane przeprowadzi szkolenia (w języku polskim, na własny koszt, uwzględniając koszty dojazdu, wyżywienia, zakwaterowania i materiałów szkoleniowych) w zakresie eksploatacji, administracji i zarządzania wybudowanych instalacji, systemów i urządzeń dla:

· min. 15 osób w zakresie instalacji elektrycznych i PPOŻ,
· min. 15 osób w zakresie instalacji klimatyzacji i wentylacji,
· min. 10 osób dla pozostałych instalacji, systemów i urządzeń.
1.1.8. Mapy do celów projektowych

Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie uzyska niezbędne mapy i szkice do celów projektowych.
1.1.9. Kosztorysy inwestorskie
Wykonawca sporządzi komplet dokumentacji kosztorysowej obejmującej zakres prac opisanych w pkt. 2.4.3 z uwzględnieniem wszelkich kosztów związanych i przygotowaniem, prowadzeniem i zakończeniem procesu budowy włącznie z kosztami wszelkich formalności. 
Do kosztorysów należy dołączyć opracowanie zawierające szacunkowe koszty eksploatacji systemów wchodzących w zakres inwestycji w okresie dziesięcioletnim, z rozbiciem na lata, dla:
· systemów klimatyzacji i wentylacji (opisanych w pkt. 2.4.3.9.),

· ochrony przeciwpożarowej (opisanych w pkt. 2.4.3.6.), 

· systemu automatycznego gaszenia pożaru  (opisanego w pkt. 2.4.3.8.),

· instalacji elektroenergetycznych (opisanych w pkt. 2.4.3.4.).
Do kosztorysów należy dołączyć opracowanie zawierające szacunkowe koszty związane z udzieleniem gwarancji i rękojmi przez potencjalny podmiot, który będzie wykonywał roboty budowlane opisane w pkt. 2.4.3, z rozbiciem na poszczególne branże/systemy/instalacje świadczonych przez okres 5 lat. Zamawiający sprecyzuje Wykonawcy oczekiwane od potencjalnego podmiotu, który będzie wykonywał roboty budowlane, warunki świadczenia gwarancji i rękojmi.

Komplet specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  (STWiOR)

Wykonawca sporządzi komplet specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, zawierających zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.) w formie papierowej w 6 egzemplarzach i elektronicznej na płycie CD lub DVD, w plikach typu: dwg, doc i pdf – w 6 egzemplarzach.
Studium wykonalności
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Studium Wykonalności docelowego przedsięwzięcia: „Budowa zintegrowanej platformy teleinformatycznej wielkopolskiej Policji dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego”, składającego się z następujących zadań:
a) multimedialnej platformy teleinformatycznej do wymiany informacji pomiędzy społeczeństwem a wielkopolską Policją z wykorzystaniem modelu Cloud Computing. Realizacja zadania ma na celu uruchomienie nowoczesnych kanałów komunikacji instytucji ze społeczeństwem oraz zapewnienie sprawnego i skutecznego zarządzania bezpieczeństwem publicznym w wielkopolskiej Policji,
b) zintegrowanej platformy łączności radiotelefonicznej dla zarządzania bezpieczeństwem publicznym poprzez integrację środków łączności radiowej i telefonicznej z systemami informatycznymi wielkopolskiej Policji oraz dla sprawnego współdziałania z innymi służbami ratunkowymi,
c) infrastruktury technicznej na potrzeby wdrażanych w projekcie systemów oraz dla usprawnienia procesu nadzoru zarządzania wojewódzkimi sieciami teleinformatycznymi Policji i stworzenia właściwych warunków zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa, niezawodności, szybkiego i sprawnego dostępu do istniejących i budowanych systemów teleinformatycznych wielkopolskiej Policji oraz Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST-112), centrum nadzoru i zarządzania systemami teleinformatycznymi wielkopolskiej Policji. W ramach niniejszego przedmiotu zamówienia wykonana zostanie dokumentacja dla realizacji tego zadania. 
Dla zadań opisanych w podpunktach a) i b) Zamawiający przekaże Wykonawcy podstawowe informacje dotyczące zakresu rzeczowego zadań do sporządzenia Studium Wykonalności. Wykonawca własnym staraniem dokona wyceny zadań opisanych w podpunktach a) i b). 
Do opisania w Studium Wykonalności zakresu rzeczowego i wyceny zadania opisanego w podpunkcie c) Wykonawca wykorzysta informacje pochodzące z opracowywanej dokumentacji wchodzącej w zakres niniejszego przedmiotu zamówienia.
Studium Wykonalności należy opracować zgodnie z „Wytycznymi do sporządzenia Studium Wykonalności  Działanie 2.7 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007‑2014”, w formie papierowej w 6 egzemplarzach i elektronicznej na płycie CD lub DVD, w plikach typu: dwg, doc i pdf – w 6 egzemplarzach. W momencie opublikowania wytycznych dla działania 2.3 „Wzmacnianie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się , e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020” bądź innych wytycznych wskazanych jako właściwe przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dla obszaru planowanego do realizacji projektu „ Budowa zintegrowanej platformy teleinformatycznej wielkopolskiej Policji dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego” Wykonawca dokona aktualizacji studium wykonalności do stanu wymaganego przez nowe wytyczne w formie papierowej w 6 egzemplarzach i elektronicznej na płycie CD lub DVD, w plikach typu: dwg, doc i pdf – w 6 egzemplarzach.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zadaniem Wykonawcy jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli jest to wymagane opinią wydaną przez uprawniony organ ochrony środowiska, zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), w terminie zgodnym z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem, w formie papierowej w 6 egzemplarzach i elektronicznej na płycie CD lub DVD, w plikach typu: dwg, doc i pdf – w 6 egzemplarzach. 

W przypadku braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu stosowną opinię właściwego organu. 
Mapy i szkice lokalizujące projekt
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt uzyska niezbędne mapy do celów projektowych, podkłady geodezyjne, wypisy z ewidencji gruntów, kopie map ewidencyjnych oraz innych.
Dokumenty
1.1.10. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt uzyska i przedłoży Zamawiającemu decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego określoną w Ustawie z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 nr 80 poz.717), w terminie zgodnym z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem.
1.1.11. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt uzyska i przedłoży Zamawiającemu decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) i innymi związanymi regulacjami prawnymi, w terminie zgodnym z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem.
1.1.12. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt uzyska i przedłoży Zamawiającemu opinię oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) i innymi związanymi regulacjami prawnymi, w terminie zgodnym z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem.
1.1.13. Pozwolenie na budowę

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt, uzyska i przedłoży Zamawiającemu prawomocną decyzję pozwolenia na budowę dla niezbędnego zakresu robót budowlanych, opisanego w punkcie 2.4.3 w terminie zgodnym z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem
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