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1.Wstęp. 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania ogólne dotyczące wykonania  

i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: 

Remont budynków komisariatu Policji Poznań Grunwald, ul. Rycerska 2 – etap II budynek 

„A” i „B” – bran ża sanitarna. 

1.2 Przedmiot i cel inwestycji 

Prace remontowe wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynku „A” i „B” Komisariatu 

Policji Poznań Grunwald. 

Zakres niniejszego zadania obejmuje: 

− wymianę instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji w budynkach „A” i „B”, 

− wymianę  instalacji centralnego ogrzewania w budynku „A”, instalacja w budynku „B” 

została już zmodernizowana, 

− wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej.  

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacje techniczne należy odczytywać i rozumieć w zalecaniu i wykonywaniu 

robót opisanych w pkt. 1.2 jako część Dokumentów Przetargowych. 

1.4 Zakres Robót  

• Wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i kanalizacji 
 

Zakres prac obejmuje: 

Wymianę pionów i poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. Przy realizacji 

robót należy również wykonać piony instalacji hydrantowej  i zamontować hydrantu 

na każdej kondygnacji budynków „A” i „B”, zgodnie z Projektem Budowlanym.  

Instalację wodną należy wykonać z rur: 

− PEX/Al/PEX  -  piony i poziomy w pomieszczeniach sanitarnych, 

− PP  -  poziomy w piwnicach, 
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− stalowych ocynkowanych  -  instalacja do hydrantów przeciwpożarowych. 

W piwnicy instalacje prowadzić pod stropem lub na ścianach na uchwytach 

metalowych z wkładką gumową. W piwnicy, w pomieszczeniach sanitarnych 

instalację prowadzić w bruzdach ściennych lub w zabudowie płytami GK. Na 

pozostałych kondygnacjach instalacje prowadzić w bruzdach ściennych lub w 

zabudowie płytami GK. 

Armatura: 

− zawory kulowe mufowe, 

− na instalacji cyrkulacji ciepłej wody zawory termostatyczne np. Danfoss 

MTCV. 

Izolacje: 

− rury instalacji ciepłej wody i cyrkulacji ciepłej wody izolować otulinami z 

pianki PUR z płaszczem PCV, np. STEINONORM, grubość izolacji wg 

projektu, 

− rury instalacji zimnej wody izolować otulinami z pianki PE o grubości 9 

mm. 

Przybory sanitarne: 

− umywalki ceramiczne 55 x 45 cm, np. KOŁO NOVA TOP z 

półpostumentem, 

− WC kompakt np. NOVA TOP z deską antybakteryjną, 

− pisuar np. ALEX NOVA TOP dopływ z góry ze spłuczką na przycisk, 

− brodzik akrylowy z nogami i obudową, lub do zabudowy, 

− kabina prysznicowa ze szkła hartowanego, 

− umywalki w pomieszczeniach socjalnych wpuszczane w blat 60 cm, np. 

KOŁO NOVA TOP 60 x 48 cm, 

− zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, wpuszczane w blat, jedna komora z 

płytą ociekową. 

Armatura sanitarna: 

− baterie umywalkowe jednouchwytowe stojące, 

− baterie zlewozmywakowe  jednouchwytowe stojące, 

− baterie prysznicowe ścienne z zestawem prysznicowym z drążkiem 90 cm i 

mydelniczką, 

− zaworki na podejściach do baterii stojących kątowe ½” x 3/8” z filtrem. 
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Instalację kanalizacyjną wykonać z rur PP, np. HT Plus Magnaplast. 

Po wykonaniu instalacji należy sporządzić dokumentację powykonawczą. 

 Z uwagi na modernizacyjny charakter robót, należy przewidzieć demontaże i 

ponowny montaż lub naprawę istniejących elementów wykończeniowych wewnątrz 

budynku.  

W związku z przeprowadzaniem robót demontażowych i montażowych w obiekcie 

częściowo użytkowanym, należy  zachować szczególną ostrożność i 

zminimalizować uciążliwości związane z przeprowadzanymi pracami. 

 

• Instalacja centralnego ogrzewania 
 

Zakres prac obejmuje: 

− spuszczenie wody z instalacji wewnętrznej, 

− demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, 

− montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania z zastosowaniem rur 

miedzianych łączonych przez lutowanie kapilarne lub zaciskanie (np. 

SANHA®Press), 

− montaż grzejników płytowych COSMO zasilanych z dołu (w piwnicach z boku) z 

armaturą odcinającą i zaworami (wkładkami zaworowymi) termostatycznymi, 

głowice termostatyczne gazowe, np. Danfoss RA2994, w toaletach, na 

korytarzach w wykonaniu wzmocnionym np. Danfoss RA2920. 

−  przeprowadzenie prób szczelności instalacji, 

− płukanie i napełnienie instalacji po zakończeniu robót montażowych, 

− regulacja i uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania. 

Po wykonaniu instalacji należy sporządzić dokumentację powykonawczą. 

Z uwagi na modernizacyjny charakter robót, należy przewidzieć demontaże i 

ponowny montaż lub naprawę istniejących elementów wykończeniowych wewnątrz 

budynku.  

W związku z przeprowadzaniem robót demontażowych i montażowych w obiekcie 

częściowo użytkowanym, należy  zachować szczególną ostrożność i 

zminimalizować uciążliwości związane z przeprowadzanymi pracami.  

1.5 Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć 
w każdym przypadku następująco: 
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Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu (zgodnie z zawartą umową na realizację kontraktu). 

Upoważniony przedstawiciel inwestora – osoba wyznaczona przez Inwestora , 
upoważniona do nadzoru nad Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji Kontraktu(zgodnie z zawartą umową na realizację kontraktu). 

Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
upoważnionego przedstawiciela Inwestora. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej, 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Roboty należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacji 
Technicznej. Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za 
ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami 
Inspektora Nadzoru, upoważnionego przedstawiciela Inwestora.  
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej i zapoznania się  
z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia  
i uwzględnienia ich w wycenie robót. 
 
Dodatkowe wytyczne inwestorskie dotyczące przedmiotu zamówienia 

 
1. W trakcie prowadzenia robót wykonawczych wszystkie przełączenia instalacji, 

wyłączenia z eksploatacji należy wcześniej uzgadniać z upoważnionym 
przedstawicielem inwestora  
w celu zminimalizowania niedogodności wynikających z prowadzonych prac. 

2. Złom z demontażu pozostaje do dyspozycji Inwestora. 
3. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do 

stanu pierwotnego. 
4. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane izolacje należy wywieźć  

z terenu inwestycji i utylizować. 
5. Wykonawca zobowiązany jest uruchomić wykonane w zakresie przedmiotu 

zamówienia instalacje i dokonać ich regulacji. 
6. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

inwestorowi w 2 egzemplarzach następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą, 
- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały i urządzenia, 
- karty gwarancyjne producenta na zastosowane urządzenia, 
- protokoły z dokonywanych prób i pomiarów.  

1.6.1 Przekazanie Budowy 

W terminie określonym w Umowie Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy   
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie  
są niezbędne dla Robót, dziennik Budowy oraz posiadaną Dokumentację Projektową  
i Specyfikacje Techniczne 
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1.6.2 Dokumentacja Projektowa  

Dokumentacja Projektowa zawiera wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty 
niezbędne do realizacji zadania. 

1.6.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu 

Wykonawca otrzyma od upoważnionego przedstawiciela Inwestora po przyznaniu 
Kontraktu  
1 egzemplarz posiadanej dokumentacji projektowej na roboty objęte Kontraktem.  
W okresie przygotowywania ofert część dokumentacji projektowej dotycząca tego 
zadania znajduje się na strunie internetowej Inwestora. 

1.6.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę  

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą dla zrealizowanych Robót – 
zgodnie  
z obowiązującymi przepisami.  
Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenie inwestycji  

 

1.6.5 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi  

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy  
przez upoważnionego przedstawiciela Inwestora są istotnymi elementami Kontraktu  
i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów są dla Wykonawcy 
tak samo obowiązujące, jak gdyby były zawarte we wszystkich dokumentach. 
Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod 
względem ważności: 

� Specyfikacje Techniczne, 
� Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się  
w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych i w przypadku ich 
odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić upoważnionego przedstawiciela 
Inwestora,  
który zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. 
 
2. Wszystkie materiały oraz wykonanie robót powinny być zgodne z wymaganiami 
materiałowymi określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach 
Technicznych. 

1.6.6 Zabezpieczenie Placu Budowy  

1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania należytego porządku na Placu 
Budowy  
przez cały okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczęcia aż do czasu wykonania i 
przejęcia robót. 

2. W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania 
pracy  
i placu budowy w sposób minimalizujący uciążliwości związane z realizacją 
kontraktu. 
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3. Wykonawca jest gospodarzem na terenie placu budowy od czasu jego przejęcia  
od inwestora, do czasu wykonania i przekazania do użytkowania przedmiotu 
umowy  
oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na tym terenie z winy 
Wykonawcy 

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenie inwestycji 

1.6.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca 
zapewni spełnienie następujących warunków: 
1. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających  
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania, 

2. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na: 
- lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

� zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami 
toksycznymi, 

� zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 
� zanieczyszczeniem gleby płynami lub substancjami toksycznymi, 
� możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą 
Wykonawcę. 

1.6.8 Ochrona przeciwpożarowa 

1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

2. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy 

1.6.9 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

1. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o stężeniu większym niż dopuszczalne. 

2. Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą posiadały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

3. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
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1.6.10 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  

1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników oraz zapewnić 
właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy  
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 
personelu pracującego na Placu Budowy. 

4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenie inwestycji. 

1.6.11 Ochrona własności prywatnej i publicznej  

1. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami 
instalacji i urządzeń znajdujących się na terenie budowy w czasie jej trwania. 

2. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji i urządzeń. 

1.6.12 Zabezpieczenie robót  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót, wszystkich materiałów  
i urządzeń wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty 
wydania protokołu odbioru końcowego i przekazania budowy Zamawiającemu. 

2. Każdy odcinek robót powinien być utrzymany w zadawalający pod względem 
technicznym sposób przez cały okres trwania robót, aż do momentu wydania 
przekazania budowy Zamawiającemu. 

3. Upoważniony przedstawiciel inwestora może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć 
wszelkie działania jakie uzna za niezbędne jeżeli wykonawca nie dostosuje się w 
ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących należytej dbałości o stan robót i ich 
zabezpieczenie. 

1.6.13 Zgodność z prawem i innymi przepisami 

1. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót 
wszystkie przepisy administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe 
regulacje i wytyczne dotyczące robót. 

2. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiązuje się zastosować  
do wszystkich prawnych wymagań dotyczących używania opatentowanych 
urządzeń i wykorzystania opatentowanych metod oraz zobowiązuje się na bieżąco 
informować upoważnionego przedstawiciela inwestora o podejmowanych przez 
siebie działaniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwoleń i właściwych 
dokumentów. 

1.6.14  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentacji powoływane są konkretne normy lub przepisy,  
które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczane towary  
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oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 
dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i 
przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez upoważnionego 
przedstawiciela inwestora. 

2. Materiały 

2.1 Wymagania ogólne 

1. Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót 
powinny: 

� być nowe i nieużywane , 
� odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w 

niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej 
oraz innych nie wymienionych , ale obowiązujących norm i przepisów, 

�  mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również  
i świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty 
bezpieczeństwa. 

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do 
robót 
3. Typy i producenci urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej służą 

jedynie dokładnemu określeniu wymaganych parametrów i jakości. Możliwe 
jest zastosowanie materiałów innych producentów z zachowaniem wymaganych 
parametrów i nie gorszej jakości niż zaprojektowane, jednakże każdorazowo 
należy uzyskać akceptację ich zastosowania. Zamiany materiałów i urządzeń 
akceptuje upoważniony przedstawiciel inwestora. 

2.2 Pozyskiwanie materiałów  

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. 

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczaniem materiałów do robót. 

2.3 Materiały nie zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi 

1. Wykonawca usunie z terenu budowy lub umieści w miejscu wskazanym  
przez upoważnionego przedstawiciela inwestora materiały, które nie odpowiadają 
wymaganiom Specyfikacji technicznej. 

2. Każda część robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone  
przez upoważnionego przedstawiciela inwestora lub przez niego zatwierdzone,  
będzie realizowana na własne ryzyko Wykonawcy. 

3. Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część robót 
może nie zostać zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane. 
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2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

1. Wykonawca zapewni aby czasowo składowane materiały, do czasu ich 
wykorzystania do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały 
swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez 
upoważnionego przedstawiciela inwestora. 

2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z upoważniony przedstawicielem inwestora lub poza 
terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują 
możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi upoważnionego przedstawiciela inwestora o swoim zamiarze 
co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniony bez zgody upoważnionego przedstawiciela 
inwestora. 

3.Sprzęt  

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania Robót. Sprzęt używany 
do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy  i powinien odpowiadać pod 
względem typów i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych.  

4.Transport 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i ma właściwości 
przewożonych materiałów. 

2. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,  wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych  oraz na 
dojazdach do placu budowy. 

5.Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz 
poleceniami upoważnionego przedstawiciela inwestora. 

2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

3. Decyzje upoważnionego przedstawiciela inwestora dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach 
Technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
upoważnionego przedstawiciela inwestora uwzględni wyniki badań materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię 
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4. Polecenia upoważnionego przedstawiciela inwestora będą wykonywane nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
 W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
upoważnionego przedstawiciela inwestora. 

6. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
upoważnionego przedstawiciela inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji upoważnionego przedstawiciela inwestora. 
Podczas realizacji robót konieczne będzie wykonanie następujących badań: 
- próby ciśnieniowe wykonanych instalacji. 

5.2 Dokumenty Budowy 

Podstawowe dokumenty budowy to: 
− dziennik budowy, 
− pozwolenie na realizacje inwestycji (jeśli wymagane prawem), 
− protokoły przekazania Palcu Budowy, 
− dokumenty zatwierdzenia wykonania robót, 
− uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi 

uzgodnieniami prawnymi, 
− protokoły ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upoważnionego 

przedstawiciela inwestora, 
− korespondencja budowy, 
− umowa na realizację robót.   
Wpisy do dziennika Budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować 
postęp robót, ochronę osób własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane z 
zarządzaniem budową. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do 
Dziennika Budowy zostaną przedłożone upoważnionemu przedstawicielowi inwestora, 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Dokumenty budowy winny być przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostępnym 
dla Wykonawcy i Inwestora. 
Każdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi 
wymogami. 

6.Odbiór robót 

6.1 Rodzaje odbiorów 

Prowadzone roboty podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym przez 
upoważnionego przedstawiciela inwestora, Inspektora Nadzoru, przedstawicieli 
użytkownika, przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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6.2 Odbiór robót zanikających i ulęgających odkryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje upoważniony przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem upoważnionego przedstawiciela inwestora. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
upoważnionego przedstawiciela inwestora. 
Jakość i ilość robót ulęgających zakryciu ocenia upoważniony przedstawiciel inwestora, 
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań  
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
specyfikacja techniczną i uprzednimi ustaleniami. Nie odebranie robót we wskazanym 
terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu 
uznaje się za wykonane prawidłowo. 

6.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbiorowi częściowemu robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje upoważniony przedstawiciel inwestora, Inspektor 
Nadzoru (jeśli został powołany przez inwestora). 

6.4 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, a bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie upoważnionego przedstawiciela inwestora. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela inwestora 
zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez upoważnionego 
przedstawiciela inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną i 
specyfikacją techniczną. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego. 
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6.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 6.4 „Odbiór końcowy robót”.  

 
Dodatkowe warunki realizacji i odbioru zadania określa umowa na wykonanie robót. 

7. Przepisy związane 

- Ustawa Prawo Budowlane, 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U. Nr121, poz. 1138) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. 
w sprawie aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych  (Dz. U Nr 92, poz. 881), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 
poz. 690), 

- Obowiązujące przepisy, normy, katalogi. 
-  
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