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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
0.000 - WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45453000-7

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna 0.000 — Wymagania Ogodlne, odnosi sie do wymagan wspdlnych dla wszystkich
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane podczas budowy

nowego komisariatu Policji w Luboniu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej dla robdt
budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.
Ponadto zgodnie z Rozporzgadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna.
Wymagania ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
SST.01 — Roboty rozbiorkowe

SST. 02 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
SST 03 - Roboty murarskie

SST 04 — Betonowanie

SST 05 — Zbrojenie

SST 06 — Roboty izolacyjne

SST 07 — Tynki zwykte

SST 08 — Roboty malarskie

SST 09 - Stolarka drzwiowa i okienna

SST 10 — Ocieplenie budynku

SST 11 — Wykonywanie pokry¢ dachowych

SST 12 — Ktadzenie wykfadzin elastycznych , posadzki z wyktadzin sztucznych
SST 13 — Chodniki z elementéw betonowych

1.4. OKreSlenia podstawowe.
Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, poz.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone przez Zamawiajacego,
o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania i do wyst¢gpowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami i stuzacy do wpisywania przez
Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksigdze Obmiarow
podlegaja potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z SIWZ, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robét — kosztorys $lepy — wykaz robot podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.



Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostal okre$lony — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — czg$¢ SIWZ, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okres$la Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr
120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem rob6t budowlanych oraz sposob postgpowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z rysunkami i Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych (ST).
1.6. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

1.7. Zgodno$¢ robot z SIWZ.
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy
stanowia czgs¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i Umowie, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
SIWZ.
Dane okre$lone w SIWZ bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego
przedziatu tolerancji.
Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bgda
w pelni zgodne z SIWZ i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do jego
zakonczenia i odbioru koncowego.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze wlaczony jest w cena kontraktowa.

1.10. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét.
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke,
jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatdéw na srodowisko. Materiatow, ktore sa szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymaé¢ zgodg na uzycie tych materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca



uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong budowli, za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancéw okolicznych budynkow. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w trakcie prowadzonych
robdt budowlanych ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac¢ sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o przy transporcie materiatdw i wyposazenia, na iz
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe
nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawg wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zdrowia 1 zycia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca przed przystapieniem do
wykonywania rob6t budowlanych jest obowiazany przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie przepisow bhp dotyczacych
wykonywanych przez nich
robot. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sa
uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgeia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora oraz bgdzie utrzymywaé roboty do czasu
koncowego

odbioru. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru konicowego. Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bgdzie informowac¢ Inspektora o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.18. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i
inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, bgda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2. Materialy.

Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktorej materialty
nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez
Komisjg

Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracj¢ zgodnoS$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibg na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnos$ci i wydal, na swoja wylaczna odpowiedzialno$é, krajowa deklaracje zgodnosci z
Polska Norma wyrobu budowlanego albo aprobata techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wiasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jegoprzeznaczenia, majace wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Zrodia uzyskania materialow.



Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdow przeznaczonych do robodt
Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodlta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialow i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnoS$ci oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatdow z danego Zrdodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét,
niz te do ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj
robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przez zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 whasciwosé do roboét i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Miejsca czasowego
sktadowanie bgda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw.

Jesli SIWZ przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 1 dzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢
wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzgt niesprawny.

Jesli SIWZ przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora, nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania jako$ci 1 warunkow wyszczegolnionych w
Umowie, zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ i1 wskazaniach
Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wlasny koszt.
Wykonawca zobowiazany jest do czyszczenia kot pojazdow budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drog publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$§¢ z SIWZ oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementow robot zgodnie z
SIWZ lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru.
Bledy popehione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usunigte przez Wykonawce na wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bigdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez
Inspektora.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementdw robot bgda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, SIWZ, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan



materiatlow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazna decyzje.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakos$ci robot.
6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robot bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos¢. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bgdzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w SIWZ.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja legalizacjg, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwiazane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.
Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na pod-
stawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych.

b) Deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma,
- lub aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg obj¢te certyfi -
kacja okreslona w pkt ,,a” i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji.
W przypadku materiatow, dla ktéorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane
przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

Ksig¢ga obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postgpu kazdego z elementéw
wykonywania robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
wycenionym Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiarow.

Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych w pkt 6.1 1 6.2. zalicza sig¢ nastepujace dokumenty:

a) kopia zgloszenia zamiaru wykonania rob6t remontowych,
b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢c) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

f)  korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z SIWZ, w jednostkach ustalonych w
wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisywane do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej
przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robot.
Wszystkie obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.



Wszystkie obmiary robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na Karcie
Ksiggi Obmiardw.

8. Odbior robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
przy udziale Wykonawcy:

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robdt takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora.

Odbidr powinien by¢ wykonany nie p6zniej niz 2 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru.

Decyzj¢ odbioru, oceng jakosci oraz zgodg na kontynuowanie robot Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czgsci robodt, ktory moze by¢é wczesniej oddany do
eksploatacji. Odbioru czg$ciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbiér koncowy roboét — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materialdéw i robocizny robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i kosztow. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora. Odbior
koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia
robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa ponize;.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z SIWZ.

W przypadku niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub roboét uzupetniajacych lub robét wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. Wyznaczenie nowego terminu odbioru koncowego
nie powoduje zmiany warunkow umowy, a w szczegdlnosci nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zaptacenia kar umownych.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokot odbioru koncowego sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

a) Dokumentacj¢ powykonawcza oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
b) Instrukcje Techniczne zamontowanych urzadzen i instalacji,

¢) Ksiazka obmiaréw (oryginat),

d) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST,

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetiajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja. Wyznaczenie nowego terminu odbioru
koncowego nie powoduje zmiany warunkéw umowy, a w szczeg6lnosci nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zaptacenia kar
umownych.

Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad zapisanych w czg¢sci dotyczacej: ,,Odbioru koncowego robot”.

9. Podstawa platnosci.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w SIWZ.
Ceny jednostkowe beda obejmowac:
- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren bu-
dowy,
- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie sa w PLN.



Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkow, optat celnych i importowych natozonych zgodnie z prawem i rozporzadzeniami
kraju pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia, urzadzenia linii
produkcyjnej, zakup materialow i towarow Wykonawcy, ktdre beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy.

W odréznieniu, Cena Ofertowa powinna zawiera¢ oplaty celne, podatki i inne oplaty naktadane poza krajem pochodzenia
strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia Wykonawcy, zakup

materialow i towardw, ktore beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach ustug wykonywanych w
ramach Umowy.

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub wyjasnienie, Wykonawca musi jasno
zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowia zaptatg za prace wykonang i zakonczona pod
kazdym wzgledem.

Uwaza sig, ze Wykonawca wzial pod uwagg wszystkie wymagania i zobowiazania, bez wzgledu na to czy zostaly okre§lone
czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czg¢§ciach Umowy i, ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota
musi zawiera¢ nagle i nieprzewidziane wydatki oraz roznorakie ryzyko zwiazane z koniecznoscia wybudowania, wykonczenia
i konserwacji catosci robot objetych Umowa.

Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢ uwzglednione w stawkach i
kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla wszystkich kosztow wchodzacych w rachubg w Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawcg we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego musza zawiera¢ wszystkie marze i
narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, ze zostaty oddzielnie wyszczegdlnione), odnoszace si¢
do Umowy jako catosci, beda rozdysponowane pomigdzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.

Cato$¢ zamowienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie podatku nalezy poda¢ osobno.

10. Przepisy zwigzane.
Uwzgledniono nastgpujace przepisy i wytyczne ogdlne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego Zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.
( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.
(Dz.U. nr. 47: poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z pézniejszymi zmianami oraz przepisy
wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z p6ézniejszymi zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdlne. OWEOB Promocja Sp. z o.o0.,
Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robot budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur,
ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom I, budownictwo ogélne. MGPiB, ITB,
Arkady 1989.



SST-B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV -45111100-9

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych podczas prac zwigzanych z budowa nowego komisariatu Policji w Luboniu, ul.
Powstancow Wikp.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiérka:

- rozbidrka Scian dziatowych oraz oktadzin ceramicznych z warstwami izolacji

- skucie warstw posadzkowych w pomieszczeniach

- Wywdzka gruzu i elementow z rozbiorki

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogdéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich skladowania, podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw $cian i posadzek moze byé wykorzystany sprzet podany ponizej,
lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatlow z rozbiérki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu na odlegto$¢ ustalong przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie roboét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych przez Inspektora.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie .

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania zbednych

uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajq sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu

budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych
Kontrola jako$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogodlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z demontazem jest:
- dla stolarki —-m2

- dla rozbiérki elementéw scian -m3

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robo6t obejmuje:

a) dla rozbiorki :

- rozebranie elementéw posegregowanie i ztozenie we wskazane miejsce

- sprzatniecie stanowiska

b) wywiezienie materiatéw z rozbiorki

- wywiezienie wraz ze wszystkimi kosztami ( utylizacja , skladowanie itp. ) na odlegto$¢ ustalong przez
Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia

. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania

. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia

. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rGwnoramienne

. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym

oO~NO O~ W
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-02 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA TERENU POD BUDOWE I
ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 451 11200

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych i
matej architektury realizowanych w obrgbie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych wpkt.
1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze
wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzLpekienia lub usci$lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i
robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktére sa niezbgdne do
okreslania ich standardu I jakos$ci.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogq mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub modernizacji
obiektéw kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych (kat. 1-y),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac:

-rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno-wysokoSciowy,

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

- sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

-wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

- szczegOlowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zaggszczenie zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. Glegbokos¢ wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzednej dno robdt ziemnych po wykonaniu zdjgcia warstwy ziemi
urodzajne;j.

1.43.  Wykop plytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4.  Wykop sredni - wykop, ktorego glebokosc jest zawarta w granicach od I do 3 m.
1.4.5.  Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokosé przekracza 3 m.
1.4.6.  Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazuja zmian
objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatos¢ na $ciskanie R ponad 0,2 Mpo; wymaga
uzycia Srodkéw wy-buchowych albo narzgdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.7.  Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrgbie obiektu

kubaturowego.

1.4.8.  Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow,
potozone poza placem budowy.

1.4.9.  Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu orazinnych prac zwiazanych z tym obiektem.

1.4.10. Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko"s¢ charakteyzujqca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Pd

Is =-—-mmmmm-

gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/m3),

pds - maksymalno ggsto$¢ objetosciowo szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie
Proctora, zgodnie z PN-B-0448 1 [3], stuza-co do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-
12 (5] Mg/m3).

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntdow niespoistych, okreslona wg wzoru:

gdzie:
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d60 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
dw- $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).
1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z poiskich norm, przepisow i literatury techniczne;j:
- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
- kierownik budowy - osoba wyznaczona prze Wykonawcg, upowazniona do kie-rowa-nia robotami i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kan-traktu,
- ksiazka obmiaru - ksiazka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru dokonywanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw; wpisy w ksiazki obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru,
- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, nie-zbgdne do przeprowadzania wszelkich badan i
prob zwiazanych z ocena jako$ci mate-rialdw oraz robot,
- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy, - projektant - uprawniona
osoba prawna lub fizyczna begdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktéw gltéwnych obiekfu oraz reperdw, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawco odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.  Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, cbliczenia 1 dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

- Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawceg.

1.5.3.  Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowia czg$¢
umowy, a wymagania wyszczego6lnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte bylyw calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznoSci wymieniona w
Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiecnich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgeda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odregbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w ceng umowna.

1.5.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy wykopy w stanie bez wodystojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na clu stosowdnie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla 0sob lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastegpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ,,ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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3) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob
trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7.  Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczna wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddzialywanid tych materialow na $rodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, i po zakonczeniu robot ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty
pylastej moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materialéw od wiatciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnolci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wlaccielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacjL Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne
o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawca stosowa¢ sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie materiatdw i gruntu, wyposazenia na
i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajCcych"odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetieniem wymagan okrelonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robodt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczgcia
do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty
w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnotnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kbpie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2.MATERIAtY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA
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2.1. Zrédia uzyskania materialow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materialow i odpowiednie twiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w
sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postgpu robot.

22. Pozyskiwanie materialow mlejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnolnych organéw wladzy na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wyragan ilolciowych i jakotciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem
materialow do roboét, chyba ze postanowienia ogolnych lub szczegdtowych warunkdéw umowy stanowia inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, (jkopoéw i miejsc pozyskania piasku zwiru bgda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

- Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw

w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktoré zostaty wyszczego6lnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatoéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-wigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie I skladowanie materlaléow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwos$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miegjsca czasowego skladowania materialdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wy<onawcg wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci
robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bgdac nadmiarem objgtosci robot ziemnych, zostaty za zgoda
Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zbowiazany do dostarczenia rdwnowaznej objgtosci gruntéw przydatnych ze zrodel wilasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinry by¢; wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie
teren6w na odktad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okre§lono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé¢
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktoérych czasowa nieprzydatno§¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej
wilgotnosci.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
M wykonywanych robot. Sprzg¢t uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST. PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopi dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, fam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przeyiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantuace zachowania warunkéw umowy, zostana przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo-$cia korzystania z nastgpujacego sprzgtu
do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narz¢dzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,

Wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
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hydromechanizaciji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

—Iprzetu zageszezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzeni robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagana dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objgtosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiahu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly weczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja pro-jektowa, wymaganiami ST. PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastgpstwa jakiegokofwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiotow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawceg, pod grozba zatrzymania rob6t. Skut-ki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokladno$é wyznaczenia I wykonania wykopu

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopyulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem
do wykonywania robdt ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopoéw powinny byc
wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na
tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +1- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw
zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +1- 10 cm. Roéznice w stosunku do
projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi - 3cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +1- 10 cm, a krawgdzie wykopu nie powinny
mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartoSci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gl¢gbokos$¢ nierdéwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek
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takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace
prawidlowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prayidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych. W
czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z
wykopu.

Zrodta wody odslonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot
6.1.1.  Program zapewnienia jako$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci,
w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

0j czg$¢ ogblna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroti i sterowania jakacia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboraoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

b) cze$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wlaciwoci w czasie transportu,

- sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie

urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wyiwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow
robot, -

=3posob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robot i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdow oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru ,,swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna
legalizacjeg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bgdzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne,
ze moga wpltynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do
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uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zo$tanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowodzeniem' badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.1.3.  Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostana przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawcg do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5.  Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatow i robot z cokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.1.7. Certyfikatyideklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okrelonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

2. deklaracjg¢ zgodnosci lub cortytikat zgodnosci z:

«. Polska Norma,

« aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktoérych n:e ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja
okrelong w pkt. i, i ktore spelniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robodt bedzie
posiada¢ te dokumenty, okrelajace w sposob jednoznaczny jei cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy

1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty begda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolno$ci:

* datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewpienia jakosci i harmonogramdéw robodt, * terminy rozpoczgcia i
zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody wich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, * uwagi i polecenia Inspektora
nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robdt, « wyjasnienia,
uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z
warunkami klimatycznymi,

* zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowyc¢h) dokonywanych przed iw trakcie wykonywania roboét, ¢ dane dotyczace
sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

+ dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, « inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy begda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykcnawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzcru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strona
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

1 Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robdt. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

| Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialdéw, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

l Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru roboét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie buawy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodue jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

6.2. Badania I pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
6.2.1.  Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz
z dokumentacja projektowa.
Szczegodlna uwage nalezy zwrdcié na:
» wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
* wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.
6.2.2.  Sprawdzenie jako$ci wykonania robot
Czynno$ci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okre§lono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1.  Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3
L ‘ Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan I pomiaréw
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Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tata o dlugosci 3 m i poziomica lub
niweatoiem, W odstgpach co 20 m
Pomiar rownosci skarp

Pomiar szeroko$ci dna wykopu
Pomiar rzednych powierzchni wykopul

ziemnego
Pomiar pochylenia skarp
Pomiar rownosci powierzchni wykopu
Pomiar spadu podiuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstgpach co 20 m oraz w
wykopu punktach watplwych
6.3.2.  Szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz 10 cm.
6.3.3.  Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie moga r6zni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigeej niz-3 cm lub +1 cm.
6.3.4.  Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem
kata.
6.3.5.  Rownos¢ dna wykopu

Nierownos$ci powierzchni dna wykopu mierzone fata 3-metrwa nie moga przekracza¢ 3 cm. 6.3.6. RdOwno$¢ skarp
MNieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie moga przekraczac - 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiecnich punktach specyfikacji, zostana odrzucone. Jesli M
materiaty, nie spelniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawceg na jego koszt.
MNa pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uz9a¢ wadg za nie majaca zasadniczego wptywu na jako §€ robot
i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizona jakos¢.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ taktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wsystkich rob(St. Btedie dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigeznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez $redni
przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci rob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy
jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w
tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich zaggszczeniem, a gérne przy obliczaniu objgto$ci na jednostkach
transportowych.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wozone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bgda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprze¢t wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catlym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciaglty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odborem odcinkéw robot, a takze w przypadku wystgpowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢foscit beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksiazki
obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiarow, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu.

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu.

[0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym I powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspekor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone porn ary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i

I uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czec robd". Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie¢ wg I

zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robo6f dokonuje Inspektor nadzoru. -

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

I Odbior ostateczny polepa na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostateczrego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez1  Inspektora
nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktéorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich o¢eny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykeSnywanych robot w poszezegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

. dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

. recepty 1 ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST I ew. PZJ.

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST i ew. PZJ,

. opinig¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszistkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych dokumentéow odbioru,
wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

~N NN bW —
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8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (no. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, Igazowej,
os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia tereru,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentar,zacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehlniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.  Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polepa na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad zaistnialtych w okresie gwarancyjnym.
10dbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
Odbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST Wymagania ogdlne", pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre"slenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-0448 1 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

5.BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty -

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdZniejszymi zmianami (ostatnia
zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprJwie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- B-03 ROBOTY MURARSKIE

Roboty murowe (CPV 45262000-1)

Roboty murowe z pustakow ceramicznych

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych na
terenie budowy p.t. Budowa nowego Komisariatu Policji w Luboniu

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt
1.1.

1.3. Zakres robot objgtych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie $cian z pustakow
ceramicznych typu Porotherm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji
Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogolne warunki dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru

1.5.1.Wymogi formalne
Roboty murowe winne by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji techniczne;.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic¢ z catoscia dokumentacji technicznej, w
tym takze i z pozostatymi odrgbnymi czg¢§ciami dokumentacji.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan.

2. Materialy

* Pustaki ceramiczne 25 P+W kl. 15
* Pustaki ceramiczne 11,5 P+W kl. 15
» Zaprawa cementowo-wapienna

3. Sprzet
3.1.0golne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogélne" pkt. 4 4.2.Transport
Materialy (bloczki betonowe, pustaki, cegly) dostarczone sa na plac budowy w pakietach opigtych tasma lub opakowanych folia na
paletach. Jezeli zachodzi konieczno$¢ rozcigeia pakietu to rozkladanie wyrobow na $rodkach transportu powinno odbywacé si¢ delikatnie
aby nie uszkodzi¢ narozy oraz powierzchni wyrobow. Etykiety na paletyzowanych pakietach i §wiadectwa dostawy powinny zawierac:

— znak firmowy producenta,

— nazwg i adres producenta ,
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— nazwg i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary elementow,
— dat¢ produkcji i nr partii produkcyjne;j,

— symbol Aprobaty Technicznej ITB,

— masg poszczegolnych pakietow (w swiadectwie dostawy)

Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w impregnowane worki papierowe. Kazdy worek powinien posiada¢ nadruk lub
etykiete, zawierajace co najmniej dane jw.
W czasie transportu sucha mieszanke nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workow.

4.3. Magazynowanie
Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacj¢ w jezyku polskim dotyczace warunkow przechowywania materiatow.
Sucha mieszanke w czasie przechowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workow.

5.  Wykonywanie robét
5.1.0gblne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania og6lne" pkt 5.

5.2.Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich beda wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonywaniu robot murowych

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe. Przed przystapieniem do wznoszenia
muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych. Mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem
prawidtowego wiazania i grubosci spoin. W pierwszej kolejno$ci nalezy wykonywaé¢ mury nosne i stupy.

Scianki dziatowe nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakoficzeniu $cian gloéwnych danej kondygnacji. Bloczki betonowe
M6/Pustaki ceramiczne powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Podczas murowania w okresie letnim, w wysokich temperaturach przed
utozeniem w murze bloczki betonowe M6/pustaki ceramiczne nalezy obficie zrasza¢ woda. W przypadku stosowania zapraw tradycyjnych,
cementowo - wapiennych dopuszcza si¢ wykonywanie konstrukcji murowych w temp. Ponizej 0 C pod warunkiem zastosowania
odpowiednich $§rodkow zapobiegajacych zamarzaniu zapraw.

W przypadku stosowania zapraw cienkospoinowych murowanie w temp. ponizej 00C jest niedopuszczalne. W zakresie temperatur
od 00C do + 50C stosuje sig wersje zimowe zapraw cienkospoinowych. W temperaturze powyzej + 50C stosuje si¢ typowe wersje zapraw.
W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jesli nie ma szczegélnych wymagan nalezy przyjmowac grubo$¢ normowa spoiny:
12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome
powinny by¢ doktadnie wypelione zaprawa, spoiny pionowe pozostaja niewypetlnione. W murach wykonywanych na zaprawach
cienkospoinowych grubo$¢ zaprawy nalezy przyjmowac od 2 do 3 mm.

6. Kontrola jako$ci
6.1.0golne zasady kontroli jako$ci robot
Zasady ogolne kontroli jakos$ci robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Elementy murowe

6.2.1. Badania kontrolne

Biezace badania kontrolne obejmuja sprawdzenie:

- Ksztattu i wymiaréw

- Uszkodzen

- Gestoscei objetosciowej w stanie suchym i w stanie wilgotnoséci wysytkowe;j

- Sredniej wytrzymatosci na $ciskanie

- Cechowanie

Biezace badania kontrolne powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej od odbioru partii wyrobow.

6.2.2. Tolerancja wymiarow

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchylki [mm]
mury spoinowane Mury niespoinowane

Zwichrowania 1 skrzywienia:
—na 1 metrze dlugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3
— na wysokosci kondygnacji 6 10
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— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od pozio-

mu 1 2

—na 1 m dhugosci 15 30

— na catej dlugosci

Odchylenia goérnej warstwy od pozio-

mu 1 2

—na 1 m dlugosci 10 10

—na catej dlugosci

Odchylenia wymiardw otworéw w

Swietle o wymiarach:

do 100 cm

szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm

szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$¢ +15,-10 +15,-10

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny nalezy wykona¢ za pomoca szablonu i przyrzadow pomiarowych z doktadnoscia do

1 mm.
Ksztalt — wg Normy BN-90/66745-01
Dopuszczalne wady ksztattu:

— odchylania od kata prostego sasiednich powierzchni (nieprostopadtosciennos$é)[mm]- <1

— odchylenia powierzchni od ptaszczyzny [mm]- <1

dopuszczalne uszkodzenia - wg Normy BN-90/6745-01

uszkodzenia (odbicia, odpryski) na powierzchni - nie wigcej niz 1 szt. o powierzchni <1000 mm?2
uszkodzenia krawedzi - nie wigcej niz 1 szt. o szer. <20 mm i dt.

rysy, peknigcia technologiczne - nie wigeej niz 1 szt. o rozwartosci <0,5 mm i dt. < 1000 mm2
ogolne uszkodzenia w ilosci elementéw stanowiacej < 6,5 % ilosci elementéw w palecie.

Wymiary — wg Normy BN-90/7645-01

Bloczki [mm] — db.-599, wys.-199, szer.-250, 115;

6.2.3. Badanie innych wtasciwosci technicznych

Stezenie naturalnych pierwiastkdw promieniotworczych — wg instrukcji ITB nr 234/95

Gestos¢ objetosciowa w stanie suchym — wg Normy BN-89/B-06258

Srednia wytrzymatos¢ na sciskanie R [MPa] — wg Normy BN-89/B-06258 R>6,0 (bloczki), R>4,5 (nadproza)

Blokowa wytrzymato$¢ na $ciskanie [MPa] — wg Normy BN-90/6745-01

Zmiany wymiaréw — skurcz — wg Normy BN-89/B-06258

Wilgotnos¢ sorpcyjna w warunkach t =23 o C, @ = 80% [% masy] — wg Normy BN-89/B- 06258 - <4

Wilgotnos¢ ustabilizowana (stan powietrzno-suchy) [% masy] — wg Normy BN-89/B-06258 - < 8

Wilgotnos¢ ,,wysytkowa” [% masy] — wg Normy BN-89/B-06258 - < 30

Ggsto$¢ objetosciowa w stanie wilgotnosci ,,wysytkowej” [ kg/m3 ] — 780 (bloczki), 650 (nadproza)

Wspolezynnik przenikania pary wodnej 10 —4 [g/(m-h-hPa)] - < 180 (bloczki), <225 (nadproza)

Deklarowana przewodnos¢ cieplna [W/(m-K)] — wg ISO 8301:1991, ISO 8302:1991, ISO 10456:1997-<0,16 (bloczki), < 0,13
(nadproza)

Mrozoodpornosé — po 15 cyklach zamrazania i odmrazania — wg Normy BN-89/B-06258 - Ubytek masy [%] - < 4 (bloczki), <
4,5 (nadproza)

Spadek wytrzymatos$ci na $ciskanie - < 15

Cechowanie — na kazdej palecie w dowolnej warstwie stosu elementy powinny by¢ cechowane przez naniesienie plamy pasa w kolorach —
niebieski — sprawdzenie przez oglgdziny.

6.3. Zaprawa murarska do cienkich spoin
6.3.1. Badania kontrolne

Badania kontrolne obejmuja sprawdzenie:

- Wygladu suchej mieszanki

- Maksymalne $rednice ziaren wypetniacza
- Ggstosci nasypowej

- Wygladu §wiezej zaprawy
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- Konsystencji
- Zmiany objgtosci
- Biezace badania powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej do odbioru partii suchej mieszanki.

6.3.2. Wlasciwosci wyrobu 1 metody badan

» Wyglad suchej mieszanki — sypka, miatka mieszanina bez zbrylen i zanieczyszczen o barwie cementu — ogledziny

* Ggstos$¢ nasypowa — [kg/m3 ] — 1300 +1500 — wg Normy PN-77/B-06714/07

* Proporcje mieszania suchej mieszanki z woda; sucha mieszanka : woda (wagowo) — 1 : 0,32

« Wyglad $wieSej zaprawy — jednorodna masa bez zbrylen i zanieczyszczen — ogledziny

« Konsystencja [cm stoSka zanurzenia] — 10 + 1 — wg Normy PN-88/B-04300 lecz zamiast cementu stosowaé sucha mieszanke

* Wytrzymato$¢ na $ciskanie [MPa] — wg Normy PN-85/B-04500 lecz na 2 seriach probek (po 6 potoéwek beleczek)

wykonanych jednoczesnie, przechowywanych przed badaniem w réznych warunkach: 1 seria — w srodowisku suchym, 2 seria —

w $rodowisku mokrym

* Po przechowywaniu probek w warunkach suchych - > 10

* Po przechowywaniu probek w warunkach mokrych - > 17 i nie mniej niz 70% wytrzymatosci probek przechowywanych w

warunkach suchych

* Przyczepno$¢ do podtoza [MPa] - > 0,3 — wg Normy PN-85/B-04500 z nast¢pujacymi zmianami:

- jako podtoze nalezy stosowac bloczki systemowe z betonu komoérkowego marki 6

- grubos$¢ warstwy zaprawy powinna by¢ ok.3 mm

- probki powinny by¢ przechowywane w czasie 28 dni w temp. 20 =20 C i

wilgotnos$ci minimum 95%.

*» Czas zachowania wlasciwosci roboczych [godz.]->4

| Czas korygowania podtoza klejonych elementow murowych [min] - > 7 — klejowa zaprawe murarska nalezy natozyé
warstwe o gr.3 mm na powierzchni¢ bloczka, wczesniej wysuszonego w temperaturze 1050 C w czasie 4 dni i nastgpnie
pozostawionego w czasie 2 dni w normalnym klimacie (temp.20 + 20C i wilgotnosci 65 + 5 %). Na warstwg zaprawy nalezy
nastgpnie polzy¢ kostke z bloczku o boku 5 cm, wysuszona i sezonowana analogicznie jak bloczek na ktory jest natozona
zaprawa. Kostk¢ nalezy w czasie 30 sek. dociska¢ sita SN. Nastepnie kostkg nalezy odrywaé. Badanie z zastosowaniem kilku
kostek nalezy powtarza¢ w odstgpach czasowych co 2 minuty. Czas od naniesienia zaprawy do momentu w ktorym jeszcze
0k.50% powierzchni kostki jest pokryta zaprawa, nalezy uzna¢ za czas korygowania polozenia kolejnych elementow

murowych.
Badania nalezy wykona¢ na 3 probkach.

6.3.3. Oznakowanie

Oznaczenie powinno zawierac:

* nazwg i adres oraz znak firmowy producenta
* kod producenta

* nazwg wyrobu

« datg produkcji i nr partii produkcyjne;j

* termin przydatnosci do stosowania

* masg¢ netto

* proporcje mieszania z woda

* symbol Aprobaty Technicznej

* oznaczenie powinno by¢ umieszczone na kazdym opakowaniu suchej mieszanki.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 1.0. ,,Wymagania og6lne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

[lo$¢ wykonywanych robét murowych oblicza si¢ wg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkéw roboczych.
Naktad liczony na 1 m3

Grubos¢ obliczeniowa muru przyjmuje si¢ tacznie ze spoinami.
Dlugo$é murdw prostych przyjmuje si¢ wg ich wymiarow rzeczywistych.

Wysoko$§¢ murdéw w $cianach budynku obmierza sig¢ kondygnacjami od poziomu podtogi przyziemia do wierzchu nastgpnego stropu.

Z obmiaréw murdéw odlicza sie:

- otwory drzwiowe, okienne i inne

- wneki — z wyjatkiem wnek na liczniki elektryczne i gazowe o objgtosci ponad 0,05 m3

Nie odlicza sig bruzd na instalacje, gniazd.

Powierzchnig otwordw, w ktorych o$cieznice obmurowane sa jednoczes$nie ze wznoszeniem muru mierzy si¢ w $wietle o§cieznic.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych

8.1. Ogélne zasady odbioru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
robot wykonczeniowych.

Podstawg do odbioru robdt murowych powinny stanowié nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowg,

d) protokodty odbioru poszczegodlnych etapéw robot zanikajacych,

e) protokoly odbioru materiatlow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowg,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku

8.3. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych

8.4 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Ich odbioér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczgciem nastgpnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodno$ci z dokumentacja projektowa i szczegdétowa specyfikacja techniczna) mozna zezwoli¢
na rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materialdow koniecznych do usunigcia nieprawi-
dlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole pod-
pisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.5. Odbior czeSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czg¢§ciowego robot dokonuje sig¢ dla zakresu okreslo -
nego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgSciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem ko -
cowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgéciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.6. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z do-
kumentacja projektowa. Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumen -
tow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢
umowa. Wykonawca robdt obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

— protokotly odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i odbiorow czgsciowych,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakres robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslony -
mi w umowie, po dokonaniu odbiorow czgsciowych robot.
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
— dostarczenie materialow i sprzgtu na stanowisko pracy
— wykonanie $cian, narozy, taczen ze $cianami istniejacymi, zbrojen bednarka
— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:
— okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloéci robot zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10. Przepisy zwiazane
» PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.
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* PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komorkowy.

* PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato§ciowych.
* PN-77/B-07614/07 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ggstosci nasypowe;.

* PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.

* PN-B-12066 Wyroby budowlane silikatowe. Cegly, bloki, elementy

* PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

* PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

* PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

* PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych

* BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

* PN-86/B-30020 Wapno

* PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

* PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
* PNB-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST-04 BETONOWANIE
KOD CPV 45262300-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (51) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych
zwykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetcwych w obiektach kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (51) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych wpkt.
1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacjg¢ projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze
wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i
robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktére sa niezbgdne do
okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie dos§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z: - przygotowaniem mieszanki
betonowej,

- wykonaniem rusztowan,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem 1 zaggszczaniem mieszanki betonowej,

— pielggnacja betonu.
1.4.  Okreienla podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST Wymagania
ogoblne", a takze podanymi ponize;j:

Beton zwykty- beton o ggstosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych I
grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikoéw przed zwiazaniem betonu.

Zaczyn cementowy- mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtonaé beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba
po literze W oznacza dziesigciokrotng wartos¢ ci$nienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci- symbol literowo-liczbowy (np. F]50) klasyfikJjacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatania
mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych. Klasa betonu - symbol literowo-
liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzglegdem jego wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosé
gwarantowang RbG (np. Beton klasy B30 przy RbG = 30 MPa).

Wytrzymalo$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania
W wyniku badania nasciskanie kostek szesciennych o boku 1, 50 mm, wykonanych, przechowywanych

i badanych zgodnie z norma PN-EN 12300-3:2001.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami

Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
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2.1. Ogoélne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania ogolne" pkt
2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych I zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Skladniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement - wymagania i badania

Do wykonania betonow klasy B301 B40 powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM 1 (bez dodatkow), niskoalkaliczny,
klasy 42,5 N spelniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane cementy powinny charakteryzowac si¢ nastgpujacym sktadem:

- zawartos$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C35) do 60%,"

- zawarto$¢ alkaliow do 0,6%,

- zawarto$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

- zawarto$¢ C4A1° .+ 2 x C3A :~C 20%,

- zawarto$¢ glinianu trojwapniowego C3A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zaarte w PN-PN 197-1:2002. Przed uzyciem cementu do
wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrolg obejmujaca:
- oznaczenie wytrzymatosci wg PN-PN 196-1
- oznaczenie czasu wiazania wg PN-PN 196-3
- oznaczenie zmiany obj¢tosci wg PN-PN 196-3

— sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajacych si¢ rozgnie$§¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
Wyniki badan powinny spetnia¢ nastgpujace wymdgania:
- poczatek wiazania najwczesniej po uptywie 60 minut
- koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.
- oznaczenie zmiany objgtosci: nie wigcej niz 8§ mm
Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejacym, wigkszej niz 20% cigzaru cementu
ilosci grudek nie dajacych sig rozgnie§¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usunaé poprzez przesianie przez sito o
boku oczka kwadratowgo 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wy konania betonu.
Magazynowanie:
- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z
- bokoéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia a szczelnym dachu i $cianach);
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i
I wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowac.zonia kontroli objetosci cementu znajdujacego sig
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objgto$ci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych $cianach).
Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednia pochylone, zabezpieczajace cement przed I $ciekami
wady deszczowej 1 zanieczyszczen. Podlogi magazynow zamKnigtych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie maze by¢ uzyty do betonu po
okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
[ - po uplywie terminu hwatoséci podanego przez wytwornig, w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne §wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposob
umozliwiajacy jej tatwe razi 6znienie.

2.2.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sig statoscia cech tizycznych 1 jednorod-no$cia uziarnienia pozwalajaca no
wykonanie partii betonu o stalej jakosci.
Poszczegblne rodzaje i liakcje kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym podtozu w sposob
uniemozliwiajacy mieszanie sig.
Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-PN 932 oraz PN-PN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢
grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kwszywa nie
powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elemoéntu betonowego,
LI 3/4 odleglosci w swietle migdzy pretami zbrojenia. lezacymi yj jednej plaszczyznie pro-stopadtej do kierunku
betonowania.
Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stasowa¢ wyltacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym
wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly ore zbadane w placowce badawczej
wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spelniaja wynago-ria dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych. Grysy powinny
odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:
- zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1%,
- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaslich) - do 20%,
-wskaznik rozkruszenia:
-dla gryséw granitowych - do 16%,
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« dla grysow bazaltowych i innych - do 8%,

-nasigkliwo$¢ - do 1,2%,

- mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

-reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-PN 480-1 2:2006 (Uj nie powinna wywotywaé zwigkszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwiazkow siarki - do 0,1%,

-zawarto$¢ zanieczyszczen obeych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych bai-wy ciemniejszej od wzorcowe;.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i

kopalnianego uszlachetnionego. -

Zawarto$¢ poszcezegdlnych trakcji w stosie okruchowym piasku powinn:i si¢ miesci¢ w granicach:

-do0,25mm- 14.19%, - da 0,50 mm - 33-48%, -do 1,00mm-53-.76%. Piasek powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania:

- zawarto$¢ pylow mineralnych - da

- reaktywno(¢ alkaliczna z cementem okreklona wg normy N-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywotywa¢ zwigkszenia wymiaréw
liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwiazkow siarki - do 02%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemnie szej od wzorcowej,

-w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-PN 933-1:2000 lub PN-PN 933-2:1999,

-oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-PN 933-7:2000,

- oznaczenie zawartos$ci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zonie-czyszczen obcych,

- oznaczenie zawartos$ci pytdéw mineralnych wg normy PN-PN 933-8:2001, PNPN 933-9:2001 Iub PN-PN 933-10:2002.

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii cruszywa wynikow jego petnych badan wg normy PN-PN 932 i PN-
PN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywno$ci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

w przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywo z wymaganiami normy PN-PN 932 1 PN-PN 933, uzycie
takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym
sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrog wilgotnosci kruszywo wg normy PN-PN 1097-6:2002 dla korygowania receptury
roboczej betonu.

2.2.3. woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtozcr stosowa¢ mozna wodg odpowiadajaca wymaganiom normy PN-PN
1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceso6w produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociagowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,

- przys$pieszajacym lub opdzniajacym wiazanie.

Dopuszcza sig stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajaca-uplastyczniajacych,
- przy$pieszajaca-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budow-lanej lub Instytut Drog i Mostow oraz

posiada¢ atest producenta.

2.3. Beton
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetniaé¢ nastgpujac:e wymagania:
- nasiakliwo$¢ - do 5%: badanie wg normy PN-PN 206-1:2003,
- mrozoodpornos$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzyma asci na $ciskanie nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach
1 zamrazania i odmrazania (P150); badanie wg normy PN-PN 206-1:2003,
- wodoszczelnos¢ - wigksza od 0,8MPa (WS,
- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-PN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody
I zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala
laboratorium wykonawcy lub wytwdrni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
- Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany dos$wiadc;:.olnie cowinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistosci.
Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbgdna urabialno$¢ przy
zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalna zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastgpujaco:
- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sig¢ kilka (3,5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c 1 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie wigksza od dopuszczalnej, ilo§¢ piasku,
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- za optymalna ilo$¢ piasku przyjmuje sig taka, przy ktorej mieszanka betonowa zaggszczona przez wibrowanie

charakteryzuje si¢ najwigksza masa objgtosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey"a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszankg betonowa
nalezy okresli¢ do§wiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu

I z mieszanek o réznych wartoéciach w/c (mniejszych i wigkszych od wadosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze

stosowanych materialow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A
podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne iloéci cementu w zaleznoS$ci od klasy betonu se nastgpujace:

- 400 1glm3 - dla betonu klas 1-25 1 1-30,

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B-35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczaraj przez wib"owanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (Srednia
temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C), $redni-,1 wymagana wytrzymalo$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieriowqwg normy PN-PN 206-1:2003 nie powinna przekraczac:

-wartosci 2%-w przypadku niestosowania domieszek napcwietrzajacch,

-wartosci 3,5-,5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosteryczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzacsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3. Sprawdzanie
konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza si¢ dwie metody
badania:

- metoda ye-Be,

- metoda stozka opadowego.

Roéznice pomigdzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okre§lony-mi w normie PN-LN 206-1:2003 nie
moga przekraczaé:

- +20% warto$ci wskaznika ye-Be,

-+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem ye-Be. Dla konsystencji
plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materialow I wyrob6w do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robot betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

- sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowe)),

- sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniaja wymagane wlasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

-producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjgcie materiatdéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia
materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materialéw I wyrobéw do roboét betonowych

Materiaty i wyroby do robot betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentdéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow 1 wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5C
a ponizej +35C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw
nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywpnia robot, to wodg nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych
wezesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic¢ sktad chemiczny wody.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST Wymagania ogélne".

3.2. Sprzet do wykonywania robot betonowych

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzgtu i narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jakosé
materialow 1 wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Do wykonywania robot betonowych nalezy stosowac nastgpujacy sprz¢t i narzedzia pomocnicze:

3.2.1. Dozowanie sktadnikoéw

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.

3.2.2. Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow musi odbywaé si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowa¢ mieszarek
wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowe;j
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Do transportu zewngtrznego mieszanek betonowych nalez" stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. gruszki"). Ilos¢ gruszek"
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sig takze
przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania nieszanki na odlegtos¢ nie wigksza niz 10 m.

3.2.5. Zaggszczanie

Do zaggszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory *glebne o czgstotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami o $rednicy
nie wigkszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia krzyzujacymi si¢ w ptaszczyznie poziome;.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyrdwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowacé si¢ jednakowymi drganiami na
catej dlugosci.

Uwaga. Ostateczny dobor sprzgtu i jego parametry nalezy okresli¢ w szczegotowej specyfikacji techniczne;.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdlne"

4.2. Transport cementu I przechowywanie cementu - wg PN-EN 197-1:2002

-Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-PN 197-
1:2002.

*Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 5042 kg. Kolory rozpoznawcze workow oraz napisy na workach powinny by¢ zgodne z
PN-PN 197-1:2002.

* Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne
napehnianie zbiornikéw i urzadzenie do tadowania i wyladowania cementu. Cement wysylany luzem powinien mie¢ identyfikator
zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197:1:2002.

* Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotaczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz sygnaturg odbiorcza
kontroli jakosci wg PN-13-197-1 :2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa -

Kruszywo nalezy przechowywaé na dobrze zaggszczanym i odwodnionym podlozu w warunkach zabezpieczajacych je przed
roztrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentow, marek i gatunkow.

4.4. Ogoélne zasady transportu masy betonowej

4.4.1. Masg betonowa nalezy transportowa¢ srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie masyw stosunku do stanu
poczatkowego.

Masg betonowa mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (gruszkami"). Ilo$¢ gruszek nalezy dobraé tak, aby zapewnic¢
wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglo$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Niedozwolone jesz stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

4.4.2. Czas trwania transportu ijego organizacja powinny zcpewnia¢ castarczenie do miejsca, ukladania masy betonowej o takim
stopniu ciektos$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zaggszczenia i rodzaju konstrukc;ji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: -

-90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C - 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C -30 minut przy temperaturze
otoczenia +30°C 4.5. Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi

Dopuszcza sig transportowanie przeno$nikami taSmowymi przy zachowaniu nastgpujacych warunkoéw:

- masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastyczne;j

- szybko$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s

- ......kat pochylenia przeno$nika nie powinien by¢ wigkszy hiz 180 przy :ransporcie do gory i 12° przy transporcie w dot

= przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz do zgarniania zaprawy i
zaczynu z ta§my przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnigty materiat powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy
betonowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robodt

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt S. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe oraz
projekty deskowan i rusztowan.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podsta"iie dostarczonego przez Wykonawce szczegétowego programu i
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowe;j,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposob betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu tych przerwach, - sposob pielegnacji betonu, -

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.
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Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidlowo$é wykonania wszystkich
robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp., - prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych,
itp.,

- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowa konstrukcje (kanatow, wpustow,
saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-PN 206-1:2003 i PN-B-0625 1.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3.  Wytwarzanie, podawanie I ukladanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktory moze
zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wyltacznie wagowo z dokladnos$cia: - +2% - przy
dozowaniu cementu i wody,

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesiacu. Przy dozowaniu sktadnikéw
powinno sig¢ uwzglednia¢ korekte zwiazanag ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ zwysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W przypadku, gdy
wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszankg podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego
(do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogdéw dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzgledniaé nastgpujace zalecenia:

-w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy badz tez
za poSrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zaggszczajac wibratorami wglgbnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy,

- przy betonowaniu oczepoéw, gzymsoéw, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory wglebne. Przy
zaggszezeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastgpujace warunki:

- wibratory wglebne stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci
migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej,

- podczas zaggszczania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zaggszczania wibratorami wgltebnymi nalezy zaglebia¢ bulawe na glebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednia i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dzialania
wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt pomostow i charakteryzowaé sig
jednakowymi drganiami na catej dlugosci;

- czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fata) wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do60s., -

- zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glgbokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
dlugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola. Przerwy w betonowaniu
nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie
roboczej powinno by¢ Jzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona byc¢
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego
ze $wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz
zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢
pbzniej nit ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania
przerwy nie powinien przekraczaé¢ 2 god7in.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utoZzonego betonu. W
przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczeSniejsze przygotowanie odpowiedniego
o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
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5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej I wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C. zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15
MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do-5 st. C. jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru
oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata
ciepta w czasie co najmniej 7 cni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnegc deszczu, nalezy wowczas zabezpieczy¢ miejsce robot za
pomoca mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniagcymi befon przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie 6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczaé
pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Przy
temperaturze otoczenia + 15 st. C i wyzszej beton nalezy polewaé¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w
nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania
przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 Mpa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastgpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglgbien migdzy ziarnami kruszywo, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

- peknigcia irysy sa niedopuszczalne,

- wypuktosci 1 wglgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego
wykonczenia powierzchni betonowych konstrukeji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierdéwnosci
wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawcge w ramach ceny
kontraktowej 1 uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania moga by¢ wykonane z elementéw drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu geometrycznego i bezpieczenstwo
konstrukeji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze" zwiazane za strzalka konstrukcji oraz ugiciem i
osiadaniem rusztowan pod wptywem ci¢zaru uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przedlozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegétowe rysunki robocze rusztowan. Calkowita
rozbidrka rusztowan moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci wymaganej przez PN-B-06251.

Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem, unikajac jednoczesnego usunigcia wigkszej liczby podpor.
Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustali¢ wedlug PN-13-06251.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykona¢ wedhug projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w
ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane pa:-ciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzglgdniac:

- szybko$¢ betonowania,

- sposOb zaggszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastgpujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednia sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstruke;ji,

- zapewnia¢ jednorodna powierzchnig betonu,

- zapewnia¢ odpowiednia szczelnosc,

- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia, -

- wykazywaé odporno$¢ na deformacj¢ pod wplywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czgs¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew
iglastych IIT lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowaé
potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z twbrzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.

Zfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
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Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w deskowaniu z
zastosowaniem wyktadzin.
Otwory w konstrukeji i osadzanie elementéw typu odcinki rw, taczniki nalezy wykonaé wg wymagan dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Wymagania ogdlne"

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okre$lenia wytrzymatoséci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki kontrolne w
postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie, nie mniejszej niz:

- I probka na 100 zarobdw,

-] probka na 50 m3 betonu,

-3 probki na dobg,

- 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje si¢, przygotowuje i bada w
okresie 28 dni zgodnie z norma PN-13-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalo$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukeji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na, $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzonj, spetienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sig pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie W okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okres$lenia nasiakliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania cc najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu ukladania i zaggszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5
probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003.
Nasiakliwos¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukeji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy, stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze
boku tub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywa¢ wwarunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma
PN-EN 206-1:2003.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycigtych z konstruke;ji.

Przy stosowaniu metody przys$pieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek reprezentujacych dang parti¢ betonu moze byé
zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lub §rednicy 100 mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1:2003. Dopuszcza si¢
badanie wodoszczelnosci na probkach wycigtych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inne
uprawnionej przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejsza ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowos$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003:

Rodzaj Metoda badania Termin lub czgstos¢
badania wedhug badania
SKEADNIKI 1) Badanie cementu Bezposrednio przed
uzyciem
BETONU czasu wigzania PN-EN 196-3:2006 kazdej dostarczonej partii

stato$¢ objetosci

JW.

obecnosci grudek

Ph-EN 196-6:1997

wytrzymatosci

PN-EN 196-1:2006

2) Badanie kruszywa

sktadu ziarnowego

PN-EN 933-1:2000

ksztaltu ziaren

PN-EN 933-3:1999

zawarto$ci pytow

Ph-EN 933-9:2001

zawarto$ci zanieczyszczen

PN-EN 933-7:2000

wilgotnos$ci

PN-EN 1097-6:2002

3) Badanie wody

P1\)-EN 1008-1:2004

Przy rozpoczeciu robodt
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i w przypadkul
stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkow i PN-EN 480 i Aprobata
Techniczna
domieszek
MIESZANKA Urabialno$¢ PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczgciu robot
BETONOWA
Konsystencja j-w. Przy projektowaniu
recepty i 2 razy
na zmiane robocza
Zawarto$¢ powietrza jy.- JW.
BETON 1) Wytrzymato$¢ na $ciskanie Jw. Po ustaleniu recepty
na probkach i po wykonaniu kazdej
artii
betonu
2) Wytrzymatos¢ na $ciskanie W przypadkach
technicznie
- badania nieniszczace PN-B-0626 1 uzasadnionych
3) Nasiakliwo$¢ PN-PN 206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3
razy
w okresie wykonywania
konstrukeji i raz na 5000
m3
betonu
4) Mrozoodporno$é JW. JW.
5) Przepuszczalno$¢ wody ].y. JW.
* 6.3. Kontrola deskowan I rusztowan

Badania elementoéw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od jzytego materiatu zgodnie z:
- PN-M-47900-2: 1996w przypadku elementow stalowych, - PN-B-03163:1998w przypadku konstrukcji drewnianych. Kazde
deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:
- klasy drewna i jego wady (s¢ki)
- - szczelno$¢ deskowan w plaszczyznach i narozach wklgstych
- poziom gornej krawegdzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.
1 Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki deskowan w stosunku do wielko$ci zatozonych w projekcie technologicznym
deskowan:
a) rozstaw zeber = 05%, lecz nie wigcej niz o 2 cm,
b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od plaszczyzny o 0,1%,
¢) réznice w grubosci desek + 0,2 cm,

d) odchylenie $cian od pionu o = 0,2%, lecz nie wigcej niz 0,5 cm,
di) ej wybrzuszenie powierzchni o £ 0,2 cm, na odcinku 3 m, tj odchytki wymiaréw wewngtrznych deskowan (przekrojow
betonowych):
I - 0,2% wysokosci, lecz nie wigcej niz - 0,5 cm,

- +0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz + 2 cm,
- - 0,2% grubosci (szerokos$ci), lecz nie wigeej niz + 0;5 cm. W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzic:
I -rodzaj materiatu (klasg drewna - nie nalezy stosowac do rusztowan klasy nizszej niz K27),

- taczniki i1 zlacza,

- poziomy goérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawegdzie dolne,

- efektywnos¢ stezen,

- przygotowanie podtoza i sposob przekazywania naciskow na podloze.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezace) kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w czasie betonowania
oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjgcia rusztowan i deskowan na odksztatcenia konstrukeji nosne;j).

7. OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Wymagania ogo6lne" pkt 7

7.2. Szczegodtowe zasady obmiaru robdt betonowych

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza si¢ m3 (metr szescienny). Do obliczenia ilosci przedmiarowej lub
obmiarowej przyjmuje si¢ wymiary wedlug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skoso6w o przekroju réwnym
lub mniejszym od 6 cm2,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST Wymagania ogolne" ckt 8
8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
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W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé, Zze roboty betoniarskie zostaly wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna (szczegétowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawi¢ )e do
ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektot nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czgsci robdt. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu
akrelonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czg$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koncowym.

Odbidr czgéciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robdt, jezeli taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

-dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

-szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty kontroli spisywane w
trakcie wykonywania prac,

- dokumenty wiodczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdéw i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznaé si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej 81, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszj specyfikacji
technicznej robdt betoniarskich (szczegoétowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamdwienia, oraz dokonaé oceny wizualne;j.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawceg dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie pcwinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé
jedno z nastgpujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidlowosci wykonania konstrukcji w stosunku do
wymagan okre§lonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawi¢ je ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalos$ci konstrukcji zamawiajacy moze wyrazi¢
zgodg na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych.

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, wykonawca zobowiazany jest usuna¢ wadliwie wykonany element
konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnoS$ci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawcieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien
zawierac:

- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania konstrukcji z zaméwieniem.

Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmii gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmii gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmii gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukeji, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. Odbior ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST Wymagania og6lne", pkt 9
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czg$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Czg$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

PN-BN 196-3:2006 Metody badania cementu. Czg$¢ 3: Oznaczanie czasu wiqzania i statosci objgtosci.

PN-BN 196-6:1997 Metody badania cementu. Czg$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-BN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-BN 197-1:2002/A1:2005 - iw. -

PN-BN 197-2:2002 Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-BN 932-1:1999 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Czg$¢ 1: Metody pobierania probek.

PN-BN 932-2:2001 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw- Czgs¢ 2: Metody pomniejszania probek laboratoryjnych. PN-BN
932-3:1999 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Czg$¢ 3: Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

PN-BN 932-3:1999/A 1:2004 -Jw. -

PN-BN 932-5:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw- Czgs¢ 5: Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie.

PN-BN 932-6:2002 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw- Czgs¢ 6: Definicje powtarzalnosci i odtwarzalnosci.

PN-BN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czg$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego - Metoda
przesiewowa.

PN-BN 933-1:2000/A1:2006 -jw. -

PN-BN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Cz¢s§¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego - Nominalne wymiary
otworow sit badawczych.

PN-BN 933-3:1999 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czg§¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca wskaznika
ptaskosci.

PN-BN 933-3:1999/A1 :2004 - Jw. -

PN-BN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czg$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren - Wskaznik ksztattu. PN-
BN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 5: Oznaczenie procentowej zawarto$ci ziaren o powierzchniach
powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych.

PN-BN 933-5:2000/A1 :2005 - jw. -

PN-BN 933-6:2002 Badanie geometrycznych wtlaschyosci kruszyw - Czg§¢ 6: Ocena wilasciwosci powierzchni - Wskaznik
przeptywu kruszyw.

PN-EN 933-6:2002/AC:2004 - iw. -

PN-BN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw- Czgs¢ 7: Oznaczenie zawarto$ci muszli- Zawarto$¢ procentowa
muszli w kruszywach grubych.

PN-BN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw- Czg§¢é 8: Ocena zawartosci drobnych czastek- Badanie
wskaznika piaskowego.

PN-BN 933-9:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 9: Ocena zawarto$ci drobnych czastek - Badanie
biegkitem metylenowym.

PN-BN 933-10:2002 Badanie geometrycznych wlasciwosci kuszyw - Cze§¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czastek - Uziarnienie
wypehniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

PN-BN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Czg$¢ 3: Oznaczanie ggstosci nasypowej i
jamistosci.

PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw- Czg$é 6: Oznaczanie ggstosci ziaren i
nasiakliwosci.

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - jw. - PN-BN 1097-6:2002/Ap 1:2005 - jw. - PN-BN 1097-6:2002/Al :2006 - iw. - PN-BN
12620:2004 Kruszywa do betonu. PN-BN 1 2620:2004/AC:2004 - iw. -

PN-BN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-BN 934-2:2002/A 1:2005 - Jw. - PN-BN 934-2:20021A2:2006-jw.-

PN-BN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metddy badan. Czg$¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badania.

PN-BN 480-1:2006(u) - jw. -

PN-BN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czg$¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania.

PN-BN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cz¢$¢ 4: Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej si¢
samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-BN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czg$¢ 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej. PN-BN
480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynL. Metody badan. Czgs¢ 6: Analiza w podczerwieni.

PN-BN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zaprawi zaczynu. Metody badan. Czgé¢ 8: Oznaczanie umownej zawarto$ci

suchej substancji.

PN-BN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czgs¢ 10: Oznaczanie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czg$¢ 12: Oznaczanie zawartosci alkaliow w
domieszkach.

PN-BN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Czg$¢ 1: Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-PN 206-1:2003 Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, whaciwoci, produkcja i zgoclno¢.
PN-PN 206-1:2003/Apl:2004-jw. -
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PN-PN 206-1:2003/A1:2005- jw. -

PN-IN 206-1:2003/A2:2006 - jw. -

PN-PN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Czg: 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatofci na
$ciskanie.

PN-PN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Czgb; 2: Badania nieniszczace - Oznaczanie liczby odbicia. PN-PN 12504-
2:2002/Api :2004-jw.--

PN-PN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czg 3: Oznaczanie sity wyrywajace;.

PN-PN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Czef:: 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwigkowej. PN-B-0625 1 Roboty
betonowe i zelbetowe. Wymagania lec: niczne. (Norma wycofana bez zastapienia) PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogodlnego
przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica l6ciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewna wielkowymiarowe iglaste. sp6lno wymagania i badania. PN-87/N-02251 Geodezja.
Osnowy geodezyjne. Terminologa.

PN-N-0221 1:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. erminologia podstawowa.

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze Czg$¢ 1: OkreUcnia, podziat i gtdéwne parametry. PN-M-47900-
2:1996 Rusztowania stojace metalowe robacze. Czg$¢ 2: Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz
eksploatacja.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czg$¢ 3: Rusztowania ramowe.

PN-EN 74-1:2006(u) Ztacza, sworznie centrujace i podstawki stosowanew deskowaniach i rusztowaniach. Czg$¢ 1: Ztacza do rur-
Wymagania i metody badan.

PN-B-03 163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Te minologia.

PN-B-03 163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Wymagania.

PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 90021 9003). Normy dotyczacu zarzadzania jakoscia i zapewnienie jakoSci.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2.004 r. Nr 92, poz. 881).

-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnofci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, paz. 2087).

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2006 . Ni- 156, poz. 1118 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu I rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrany zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pOzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprcwie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 pézn. zmianami).

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogdlne Kod CPV 45000000-7, wydanie II
OWEOB Promocja - 2005 rok.

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja alkaliczna betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, wydanie Arkady
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANA ODBIORU ROBOT
ST-05S ZBROJENIE
KOD CPV 45262310

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraklowym przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych wpkt.
1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i specyfikacje techriczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze
wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i
robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i roboét, ktore sa niezbgdne do
okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specytikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robodt i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bgda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie dos§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkéw oraz obiektow
budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot zwiazanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jako$ci robot I materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpor, muréw, konstrukcje szkieletowe, ptyty, belki, podciagi,
gzymsy oraz konstrukcje zwiazane z wyposazeniem i obstugo obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod CPV
45000000-7 Wymagania og6lne".

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowaczajace do niej naprgzen w sposob czynny.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.1. Stal zbrojenlowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukceji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objgtych zakresem kontraktu stosuje sig stal
klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500W/BSf500S-O.T.B. oraz stal klasy Al,
gatunku St3SX-b.

2.1.2. Wiaéciwos$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragle Zzebrowane ze stali gatunku RBSOOW/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-04-1115) O
nastgpujacych parametrach:

- $rednica preta w mm 8+10

- granica plastycznosci Re (mm) w MPa 500

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (mm) w MPa 550

- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490

- wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375

- wydluzenie (mm) w % . io

- zginanie do kata 600 brak peknigé irys w zlaczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych parametrach:
- $rednica preta w mm 6-32

- granica plastycznos$ci Re (mm) w MPa 355
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- wytrzymalo$¢ na rozciaganie R (mln) W 490
MPa

- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 355

- wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 295

- wydluzenie (mm) w % 20

zginanie do kata 60° brak peknigc i rys w zlaczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunkuSt3sX-b PN-1-1-84023/01 o nastgpujacych parametrach:
Wg normy

$rednica preta w mm 5,5—40

- granica plastycznosci R (mln) w MPa 240

- wytrzymalo$¢ na rozciaganie R (mm) W 370
MPa

- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 240

- wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 200

- wydluzenie (mm) w % 24

- zginanie do kata 1800 brak pekniec i rys w ztaczu.

Prety okragle gladkie ze stali gatunku StOS-b wg PN-H-84023 o nastgpujacych parametrach:
normy

- $rednica preta w mm 5,5—40

- granica plastycznos$ci Re (mm) w MPa . 220

- wytrzymato$¢ na rozciagganie R. (mm) w MPa 310

- wydluzenie (mln) w % L, 22

- zginanie do kata 1801 brak peknigc i rys w zlaczu.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pecherzy i naderwan.
pekniec,

Na powierzchni czotowej prgtow niedopuszczone usadowe, rozwarstwienia, pgknigcia widoczne gotym okiem.
Sq jamy

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-1-1-932 15.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-932 15,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedhug analizy wytopowe;j,

- masa partii,

- rodzaj obrobki ciepine;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po dwie do kazdej wiazki) musza
znajdowac si¢ nastgpujace informacje:

- znak wytworcy,

- Srednica nominalna,

- znak stali,

—numer wytopu lub numer partii, - znak obrobki ciepine;.

2.2. Drut montazowy
Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wiazatkowego.
2.3. Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podkladek dystansowych w/tacznie z betonu. Podktadki dystansowe musza by¢
przymocowane do prgtow.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Wymagania ogo6lne" pkt 3.

Sprzgt uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania
obowiazujace w budownictwie ogdlnym. W szczeg6élnosci wszystkie rodzaje sprzgtu, jak: gigtarki, prociarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna gwarancjg i instrukcj¢ obstugi. Sprzet powinien spetnia¢é wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegodlnie niebezpieczne dla obshugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzgt ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujqce przgt powinny byé
odpowiednio przeszkolone.

4.TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Wymagania ogdlne" pkt 4.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodKami transportu, w sposob zapewniajacy uniknigcie trwatych
odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Wymagania ogdlne" pkt S.

5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgl gdniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1.  Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
5.2.2.  Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia
zattuszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zablocona oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi r¢eznie lub mechanicznie badz tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sig strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3.  Prostowanie prgtow

Dopuszcza sig prostowanie prgtow za pomoca kluczy, mlotkow, ciangk. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii
prostej wynosi 4 mm.

5.2.4.  Cigcie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu
cigcia. Cigeia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigeie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgigcia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywalu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna
odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali A-IIT 1 A-1I lub Sd dla stali A-1. Na
zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgigcia pretow o $rednicy d < 12 mm. Prety o trednicy d> 12 mm powinny by¢ odginane z
kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagigé i zalaman elementéw konstrukcji, w ktorych zagigciu ulegaja jednocze$nie wszystkie prety zbrojenia
rozciaganego, nalezy stosowac $rednicg zagigcia rowna co najmniej 20d.

Wewngtrzna $rednica odgigeia strzemion i pretow montazowych powinna spelnia¢ warunki podane dla hakow. Przy odbiorze
hakow i odgigé pretow nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na ich zewngtrzna strong. Niedopuszczalne sa tam peknigcia powstate podczas
wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1.  Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu zbrojenia w
deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowac stal
pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowaé stali zatluszczonej smarami lub irnymi §rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i
oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubot¢ otuliny zewngtrznej w §wietle pretdw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co
najmnie;j:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpor masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,

- 0,05 m - dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtdéwnego ram, belek, pociagow, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezpotrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie betonowania jest

niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
53.2. Montowanie zbrojenia -

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem wiazatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wiazatkowy,
wyzarzony o trednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia prg-,Sw o $rednicy do 12 m, przy Srednicach wigkszych nalezy stosowaé drut o
§rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a pozostatych
pretow- na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

Kontrola jakotci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz podanymi powyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowg nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
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- sprawdzenie zgodnolci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-1-1-9321 5,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-1-1-932 15,

- sprawdzenie masy wg normy PN-1-1-932 15,

- proba rozciagania wg normy PN-EN 10002-1 + AC 1:1998,

- préba zginania na zimno wg normy PN-1-1-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego krggu lub wiazki. Probki nalezy pobraé¢ z réznych miejsc krggu. Jakosé
pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigeia i rozmieszczenia zbrojenia podana ponize;j.

Usytuowanie pretow:

- otulenie wkladek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci otuliny, - rozstaw
pretow w twietle: 10 mm,

- odstgp od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

- dlugot¢ preta migdzy odgigciami: +£10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: +5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnos$cia: +1 mm (wzajemne odlegtolci mierzone w przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastgpujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gléwnego nie powinno przekracza¢ 3%, - liczba
uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie noze przek"acza¢ 25% ogodlnej ich liczby na tym precie, - réznica w rozstawie migdzy
pretami gtdwnymi nie powinna przekraczaé £0,5 cm,

- rznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.1. Jednostka obmlarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznolci przyjmuje sig teoretyczng ilo$é (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj.
taczna dugosé pretow poszezegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich masg jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sig stali uzytej na
zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wiazatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilotci materiatu w
wyniku stosowania pizez Wykonawce pretow o frednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST Wymagania ogélne" pkt 8.

8.1. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa I ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspekfora nadzoru.

8.2. Odbior robét zanikajacych I ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreMaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone
przez niego dokumenty.

8.3. Odbior koncowy

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robot
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczgcie betonowania elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnos$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszczegolnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidlowos$ci wykonania hakow, ztacz i dlugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru rob6t maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano y ST Wymagania ogolne" pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produkc;ji,

- oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigeie, przycinanie prgtow stalowych,

- taczenie pretéw, w tym spawane na styk" lub na zaktad",

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzalkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejsza ST. -
wykonanie badan i pomiarow,

- oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowiacych wlasnos¢ Wykonawcy i usunigcie ich poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
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PN-150 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-150 6935-1/AK:1998 Stal dozbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. IDT-1SO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK: 1998 Stal dozbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/

/AK:1998/Apl :1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27, 2. BI 8/92 poz. 38 Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17 -

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-0625 1 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal dozbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC 1:1998 Metale: Proba rozciagania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST-06 ROBOTY IZOLACYJNE
KOD CPV 45260000-7

1. WSTEP

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych, wodochronnych i termiczna

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wpkt.
1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze
wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i
robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktore sa niezbgdne do
okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie dos§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni poziomych pionowych
usytuowanych w czgéciach podziemnych i przyziemiach budynkow.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materialdow wykorzystywanych do robdt
hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w ST Wymagania
ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania I sktadowania podano w ST

,,Wymagania ogo6lne" pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czgéciach podziemnych i przyziemiach
budynkow powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
Iub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego
w wykazie wyrobow majacych niewietkie znaczenle dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych
dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany",

- okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2.Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialty do wykonania rob6t izolacyjnych pqwinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powtokowych

Do hydroizolacji powlokowych stosuje si¢ masy:

- asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,

- polimerowe, - cementowe, - cementowo-polimerowe,

- bitumiczno-mineralne,

spelniajace wymagania okreslane w normach i aprobatach technicznych.

2.2.2. Wyroby do hydroizolacji z laminatow

Do hydroizolacy)nych laminatéw wykonywanych na budowie wykorzystuje sig:

- masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe i polimerowe zbrojone wkizidka z fkonin lub wildkien nie podlegajacych korozji
biologicznej,

- masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojone wktadkaz tkanin lub widkien,

- masy bitumiczno-mineralne zbrojone wktadka z tkanin lub widkien,

spelniajace wymagania okre$lone w normach i aprobatach techniczrych.

2.2.3.  Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatow rolowych
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Do wykonywania izolacji czg$ci podziemnych i przyziemi budynkdéw shuza nastgpujace materialy rolowe: - papy asfaltowe na
tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,
- folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.
Izolacje wodochronne moga by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 10,5 mm, gtadkich i tloczonych folii z PyC oraz
membran EPDM.
Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wlasnosci techniczne odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat
technicznych.
2.2.4.  Wyroby do wykonywania izolacji wglebnych
Do izolacji wglebnych stosuje sig preparaty penetrujace w glab podtoza i tworzace izolacje w podtozu metoda krystalizacji wglebne;j,
spetniajace wymagania okre$lone w aprobatach technicznych.
2.2.5.  Wyroby do czasowej likwidacji przeciekow wody
Do czasowej likwidacji przeciekow wody pojawiajacych si¢ na pgknigciach powierzchni betonowych shuza preparaty produkowane
na bazie cementow szybkowiazacych, dostarczane w postaci sypkiej, odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.6.  Materialy do izolacji termicznych
2.2.6.7. Styropian
Styropian odmiany ES 15 i FS20
a) Wymagania
- phyty styropianowe powinny posiada¢ barwg granulek styropianowych wstgpnie spienionych,
- dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - glgbokosci do 4 mm,
dla plyt o grubosci powyzej 30 mm - o glgbokosci do 5 mm
Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ S0cm2, a powierzchnia najwigkszej dopuszcezalnej wody 10 cm2. - wymiary:
dtugosc¢ -3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchyitki + 0,5%
szerokos¢ - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki + 1,5 mm
grubos¢ - 20 ~ 500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki + 0,5%
b) Pakowanie ptyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,53,6 m3, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz
1,2 m. na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilo$¢ i pieczatke
pakowacza.
¢) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z dala od Zrodet ognia.
d) Transport
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu drogowego. 2.2.6.2. Polistyren
ekstradowany
2.2.6.3. Wetna mineralna
W postaci plyt, filcow i mat.
Wymagania:
- wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,
- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwosé.
Plyty do ocieplania stropodachow pod bezposrednie krycie papa powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania: - $cisliwo$¢ pod
obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
- wytrzymato$¢ na rozrywanie sila prostopadia do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
- nasigkliwo$¢ po 24 godz. Zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowac do podloza pfzez przyklejenie lepikiem asfaltowym na goraco. Nie nalezy stosowaé (po
okresie gwarancyjnym).
2.2.6.4. Ptyta spil$niona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000
2.2.7.  Materialy pomocnicze
Odrgbng grupg wyrobdéw stanowia materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z
instrukcja producenta podstawowych materiatdw hydroizolacyjnych takie jak:
- kleje,
- rozpuszczalniki, $rodki odttuszczajace i zmywajace,
- faczniki mocujace, kotwy, $ruby,
- taSmy dylatacyjne, uszczelniajace,
- woda lub inne preparaty do rozcienczania,
spelniajace wymagania okre$lone w odpowiednich dokumentach odiiesienia tj. normach lub aprobatach technicznych.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych Zrédet musi
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym ody odzyskanej z procesow produkcji betonu".

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3
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3.2.Sprzet do wykonywania robot hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi i sprzgtu, ktore nie spowoduja niekorzystnego wpltywu na jako$é
materialow 1 wykonywanych robot oraz bgda przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych
hydroizolacjg.

Przy doborze narzgdzi i sprzgtu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobow hydroizolacyjnych. Do wykonywania
rob6t hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

do przygotowania podloza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego,

urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-"sciernego,  termometry elektroniczne,

wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

- do przygotowania zapraw- naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

- do nakladania izolacji z mas powlokowych - pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze materiatow
izolacyjnych,

- do cigcia tasm, wktadek zbrojacych, materialéow rolowych i blach - nozyczki, nozyce, noze,

- do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

= do uktadania materiatéw rolowych - urzadzenia stuzace do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogélne" pkt

4.2. Wymagania szczegoélowe dotyczace transportu materialéw hydroizoiacyjnych

Wyroby do robot hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub
innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sig rgcznie. Reczny zatadunek zaleca sig prowadzi¢
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, weiagniki, wozki.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na calej powierzchni
tadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobow izolacyjnych yorkowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow przed
zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp.
nalezy chroni¢ przed przemarznigiem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu w9konania robdt, to wod¢ nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej
przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sklad chemiczny wody.

Transport materiatdéw hydroizolacyjnych i materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywa¢ si¢ po
wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt S

5.2. Warunki przystapienia do robét

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czgéci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystapi¢ po zakonczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych i robot mogacych stanowié przyczyng uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu
i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze konroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podlozy

5.3.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sig¢ na podlozach: - betonowych
lub zelbetowych monolitycznych,-

- murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej pelnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw betonowych, - z gladzia
cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania ogdlne:

- powinny by¢ no$ne i nieodksztatcalne,

- powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, ubytkow,
wypuklosci, peknigé (luzne czgséci nalezy usunaé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowac przez skuwanie,

piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zaglgbienia o glgbokosci powyzej 2 mm irysy o szerokosci wigkszej niz 2 mm
wypehi¢ zaprawa naprawcza zalecana przez producenta wyroboéw hydroizolacyjnych),

- potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niz 3 cm
Iub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich wykonania powinien by¢
zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow
hydroizolacyjnych),

- podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan producenta

wyrobow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),

- odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub karcie

technicznej podtoze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania wlasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy

izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta, a powtoka
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gruntujaca powinna by¢ rbwnomiernie roztozona (ciagla) iwykazywac dobra przyczepno$¢ do podioza. 5.3.2.  Wymagania
szczegdtowe dotyczace podlozy betonowych i zelbetowych

Podtoza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidlowej wspotpracy z hydroizolacja, powinny by¢é wykonane z
nastgpujacych klas betonu:

- B-7,5 przy izolacji z materialow bitumicznych,

- B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

- B-20 przy izolacji z laminatow z tworzyw sztucznych, powlokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz w przypadku
stosowania do izolacji preparatow penetrujacych.

Do gruntowania podiozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowaé roztwordw zawierajacych
rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegétowe dotyczace podtozy murowanych -

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymalo$¢ co najmniej 15 MPa, a mur nalezy wykona¢ na zaprawie
cementowe;.

Podtoze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu
hydroizolacyjnego, np. poprzez wypelnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nast¢pnie zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robét

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta materiatow
izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczgsciej temperatury powietrza i podloza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie
nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednocze$nie temperatury otoczenia i podioza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od
panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi temperaturami okre$lonymi przez producenta stosowanych preparatow, w
czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku koniecznosci
wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka
wilgotno$é powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego
Wiatru dopjszczalne jest ukladanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czg¢sci budynkd",>y znajdujacych sig ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzi¢ w wykopach o
szeroko$ci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gleboko§¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykonaé ze skarpami (2,00 m dla skat
zwartych jednorodnych, odspajenych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od
kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadla wody gruntowej do co najmnie;j
30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy
utrzymac przez caly okres wykonywania robot hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa dociskowa.

5.4.1. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych iwodochronnych

5.4.2. Wymagania ogolne

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych" IFB czg§¢ C: Zabezpieczenia i izolacje." Zeszyt 5.,,
Izolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne czgsci podziemnych budynkow" izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci
podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania ogdlne:

- stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego czg$¢ od wody lub pary wodnej (wystgpowanie

zhuszcezen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszezek, fald itp. wad jest niedopuszczalne),

- $cisle przylegac do izolowanego podloza - nie powinny pgkaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wglebien lub
wybrzuszen,

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly,, przechodzi¢ w izolacj¢ pionowa,

- rodzaj, grubos¢ i ilo§¢ zastosowanych warstw hydrojzolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo projektowana, przy uwzglednieniu
istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie naktadania kazdej warstwy izolacyjnej)
kontrolowa¢ zuzycie materiatu tzn. aplikowaé jedno opakowanie gotowego wyroby na wczesniej wydzielony (O okre$lonej powierzchni)
fragment podtoza,

- izolacja pionowa powinna by¢é wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i zakonczona w sposob
uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

- niedopuszczalne jest faczenie w obrgbie izolacji pionowych i poziomych wyrobdw oddziatujacych na siebie w sposéb destrukeyjny,

- miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w sposob
wykluczajacy przecieki wody do wngtrza budynku w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne
tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢é wykonane z tego samego materialu i O
identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny).

5.43.  Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwUgociowe czgsci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje si¢ z nastgpujacych wyrobow hydroizolacyjnych:

mas hydroizolacyjnych,

- pap asfaltowych,

- folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t" ITB cz¢§¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegdtowe

dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych wczesci podziemnej i przyziemiu budynku sa nastgpujace:
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- izolacje powlokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewngtrznej fundamentow, liczba uktadanych warstw powinna byé
zgodna z dokumentacja projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a taczna grubo$é tych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas bitumicznych)

wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

- wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sa takie same jak dla izolacji

wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,

- izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane w

miejscach zamocowan,

- folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami mozna traktowac jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono szczelno$¢ na
zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawgdz pozioma folii na powierzchni $ciany, rozwiazano uszczelnienie w miejscach
zataman izolacji oraz w rejonie polaczenia z izolacja pozioma; przy braku szczegétowych rozwiazan w tym zakresie, folie takie mozna
traktowac jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

5.4.4.  Wymagania szczegblowe dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne czg$ci podziemnych i przyziemi budynkow wykonuje sig¢ z nastgpujacych wyrobow hydroizolacyjnych:

- laminatow z mas hydroizolacyjnych,

- pap asfaltowych,

- folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,

- powtokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,

- preparatow penetrujacych w glab podtoza,

- blach do hydroizolacji.

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t" ITB czgs¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegdtowe

dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w czgséci podziemnej i przyziemiu budynku sa nastgpujace:

- izolacje wodochronne z wyrobow rolowych i laminatéw powinny by¢ wykonywane od strony parcia wody na przegrodg; izolacje
wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu moga by¢ wykonywane zarowno od strony parcia wody, jak tez od strony
przeciwnej - jezeli takie zasosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu I potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych,

- $cianki dociskowe (np. murowane, z cegly grubo$ci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢ ustawione na podktadach slizgowych z
dwoch warstw papy podktadowe;j,

- wysoko$¢ $cianek dociskowych powinna sigga¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego przewidywanego poziomu
wystgpowania wody gruntowej,

- powyzej $cianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem ze krawedz

warstwy wierzchniej jest utozona na powierzchni warst\A"j potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po izolacji, - w
przypadku przejscia stupa przez izolacjg nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odksztatcen stupa przy zachowaniu szczelnosci

potaczenia,

przejscia rur przez izolacj¢ wodochronna nalezy wykonaé za pomoca urzadzen dtawicowych.

Wymagania szczegbétowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Laminatéw z mas hydroizolacyjnych

- laminaty moga stanowi¢ samodzielng izolacj¢ wodochronng lub w przypadku laminatow z mas asfaltowych asfaltowo-
polimerowych dodatkowa warstwe nanoszona na izolacjg z papy,

- dobor uktadu 1 grubosci warstw konkretnego laminatu o okreslonych wiasciwosciach powinien by¢ dostosowany do wymagane;j
odpornosci izolacji na dzialanie ci$nienia wody,

- wykonanie laminatu polega na wtopieniu w mas¢ hydoizolacyjna wktadki zbrojacej z tkanin lub widkien i doktadnym

pokryciu jej wldkien masa, tak by na powierzchni laminatu nie byt widoczny rysunek wiokien wktadki,

- z lepikow asfaltowych stosowanych na goraco mozna wykonywac¢ taminaty tylko wtedy, gdy masy fe uzyskaty

pozytywna oceng do takiego zastosowania w dokumentach odniesienia (aprobatach technicznych); w przeciwnym

razie z uwagi na wysoka podatnos¢ powlok asfaltowych na uszkodzenia w temperaturach ujemnych nalezy zaniechac¢

stosowania tych wyrobow do wykonywania laminatow.

B. Pap asfaltowych

- szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w-kazdej warstwie, powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywac zgodnie z
kierunkiem sptywu wody,

- zaktady kazdej nast¢pnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzgledem zaktadow warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji
dwuwarstwowej - o 1/2 szerokosci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej - o 1/3 szerokoSci arkusza itd.,

- papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedria warstwe w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej) izolacji wodochronne;j,

- temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 16000 do MOC,

- izolacje wodochronne czgéci podziemnych i przyziemi budynkow powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i

plaszczyznach, w ktorych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktdore sa przeznaczone do przyklejania
do podtoza oraz sklejania migdzy soba metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy plomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej - nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczes$nie podgrzewat podtoze i wstgge papy od strony

przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem

styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,

- dla uniknigcia zniszczenia papy dzialanie plomienia powinno by¢ krotkotrwate, a plomien palnika powinien by¢ ciagle
przemieszczany w miarg nadtapiania masy powlokowej,
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- niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

-. fragment wstggi papy z nadtopiona powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podtoza walkiem, o dtugosci
rownej szeroko$ci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzegaé nastepujacych zasad:

- powierzchnia podtoza powinna by¢ dostatecznie gladka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre doklejenie papy do podtoza,

- korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

- mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami klejonymi na goraca (np. metoda
zgrzewania); w takim przypadku zaleca sig¢, aby papa samoprzylepna stanowita pierwsza (spodnia) warstwg hydroizolacyjna, gdyz
wowczas istnieje mozliwos¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepta stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

C. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane do podtoza i taczone metoda:

- klejenia lub wulkanizacji,

-. Zgrzewania,

- mocowania mechanicznego.

Sposdb mocowania i taczenia materialu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami okres§lonymi przez producenta tego materiatu
w dokumencie odniesienia (aprobacie techniczne;j).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materialow rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje sig:

- folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami, stanowiace dodatkowa warstwe drenazowa,

- folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami potaczone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi stanowiace dodatkowa warstwe
drenazowo-filtrujaca,

- folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm moga by¢ stosowane tylko w izolacjach
przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

- folie PyC ze spodnia warstwa bitumo-odporna przeznaczone do ukladania bezposrednio na izolacji papowej. Zasady ktorych nalezy
przestrzega¢ przy uktadaniu hydroizolacji z materialow rojowych:

- zaktady z folii PVC nalezy taczy¢ za pomoca rozpuszczdlnikéw (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejow i
dodatkowo wzdhuz krawedzi doszczelnia¢ tzw. uptynniona folia; dopuszcza sig taczenie folii na zaktadach metoda zgrzewania,

- mocowanie mechaniczne w obrgbie zaktadu polega na osadzenhiacznikoéw mocujacych w spodniej cze$ci zaktadu, wzdtuz linii
réwnolegtej do krawedzi brzegowej, a nastypnie dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zaktadu do warstwy spodnie), pomigdzy
krawedzia zewngtrzna walstwy Wierzchniej il'"nig tacznikdw mocujacych; nie nalezy klei¢ zaktadu nad tacznikami mocujacymi,

- poszczegoblne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy taczy¢ na zaktadach metoda wulkanizacji lub za pomoca
specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiatu hydroizolacyjneg6.

D. Powlokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu

Przy wykonywaniu izolacji powlokowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych warstwowo na przygotowane
podtoze nalezy:

- wykorzystywa¢ masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach technicznych do takiego zakresu
zastosowania,

- przy nanoszeniu poszczegélnych warstw powtloki przestrzega¢ zasad podanych w specyfikacji szczegdtowej i instrukeji (karcie
technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjne;.

E. Preparatéw penetrujacych w gtab podtoza

Przy wykonywaniu hydroizolacji metoda krystalizacji wglgbnej nalezy:

- wykorzystywal preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach technicznych do takiego zakresu
zastosowania,

- nanosi¢ preparat na przygotowane, mokre podloze, zgodnie z wytycznymi podanymi w karcie technicznej wyrobu
hydroizolacyjnego.

Preparaty penetrujace w glab betonu, po prawidlowym ich naniesieniu na poditoze, moga nie tworzy¢ na jego powierzchni powloki,
poniewaz powloka ta nie petni funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej. Whasciwa izolacjg betonu w tym przypadku stanowi preparat
krystalizujacy w jego porach, pod wptywem znajdujacej si¢ w nim wilgoci.

F. Blach otowianych i stalowych

Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach otowianych nalezy:

- podioza z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gladzi cementowej oraz zawierajace zwiazki siarki
zagruntowa¢ roztworem asfaltowym i pokry¢ papa asfaltcwa, a powierzchnig blachy ostoni¢ warstwa papy asfaltowe;,

- stosowac blachg o grubosci co najmniej 2 mm; blachg o grubc"$ci I mm mozna, stosowaé tylko, gdy w miejscach taczenia jej
arkuszy, pod ich stykami, umieszczane sa podktadki z blachy otowianej,

- blachg uktada¢ tak, by scisle przylegata do izolowanyci przegrod,

- wszystkie wygigcia blach wykona¢ tak, by blacha nie pgkta,

- w okresie podwyzszonych temperatur, do czasu wykonania warstwy dociskowej, utozona blachg chroni¢ prowizorycznie izolacja
termiczna, w celu zabezpieczera jej przed odksztalceniami.

Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach stalowych nalezy:

- stosowac blachg o grubosci co najmniej 2,0 mm.

- przed rozpoczgeiem robot hydroizolacyjnych oczysci¢ blachg z rdzy i zabezpieczy¢ antykorozyjnie,

- izolacjg uktada¢ tak, by Scisle przylegata do izolowanych przegrod,

- arkusze blachy taczy¢ migdzy soba poprzez ich spawanie,

- izolacj¢ mocowa¢ do podiloza za pomoca kotew, $rub lub innych lacznikow gwarantujacych skutecznos$¢ potaczenia. 5.4.5.

Wymagania dotyczace wykonywania obrobek blacharskich hydroizolacji
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Obrodbki blacharskie zabezpieczenh wodochronnych czgsci podziemnej przyziemia budynku powinny by¢: - dostosowane do rodzaju
izolacji,

- wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami
szczegotowej specyfikacji technicznej,

wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.

6: KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 6

6.2. Badania przed przystaplenlem do robét

Przed przystapieniem do roboét hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore bgda wykorzystywane do
wykonywania robdt oraz kontrolg przygotowanego podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej-lub wodochronnej powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

- w protokole przyjecia materialdw na budowg; czy dostawca dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyroboéw hydroizolacyjnych,

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania materiatow, - terminy przydatno$ci podane
na opakowaniach.

6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowei wodochronne

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

- betonowych - zgodno$¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, w
tym: wytrzymato$¢ i rdowno$¢ podktadow, czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetie6, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura
podtoza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow metalowych,

- murdw z cegly, kamienia i bloczkoéw betonowych - zgcdno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos§é, doktadnos¢ wykonania z uwzglgdnieniem wymagan szczegétowych
specyfikacji technicznych, jyypetnienie spoin, czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta
wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura muru, z€ibezpieczenie antykorozyjne
wystajacych elementow metalowych,

- gladzi 1 tynkow cementowych - zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w
tym: sztywno$¢ podktadu, rownos¢ i wyglad powierzchni, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos$¢ i temperatura
gladzi lub tyhku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

- styki roznych plaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podiozy deklarowane przez producenta materiatdéw hydroizolacyjnych, w tym
dotyczace gruntowania podioza.

Wyglad powierzchni podloza nalezy oceni¢ wizualni, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym S$wietle dziennym lub sztucznym.
Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach
na kazde 20 m2 podtoza i rzez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscia do 1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie
5.3 specyfikacji technicznej. Wypuktosci i wglgbienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm. Pgknigcia na
powierzchni o szeroko$ci powyzej 2 mm powinny by¢é wypeklione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni
sucha, czysta reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami szczegdlowej specyfikacji
technicznej.

Wilgotnos¢ i temperaturg¢ podiloza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow (wilgotnosciomierz, termometr).
Sprawdzenie wielko$ci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykow roznych ptaszezyzn podlozy nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca szablonu, na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegélowych specyfikacjach technicznych.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegblowej specyfikacji technicznej, odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykor.ywanych robdt hydroizolacyjnych z dokumentacja projektowa,
szczegotowa specyfikacja techniczna i instrukcjami producentow wyrobow stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji
wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

- przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST.

- poprawnosci zagruntowania podlozy oraz wykonania poszczegolnych warstw w sposob zapewniajacy ich ciagtosé i szczelnosé,

- poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

- poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewodow, rur lub innycn elementéw budowlanych przez izolacje, - na biezaco, w
trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatow izolacyjnych,
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- przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robdt hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5. szczegdtowej
specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatlow, ilosci i grubosci nanoszonych warstw, wielkosci
zaktadow, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostalty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych
rob6t hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przejs¢ przez izolacjg, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen krawedzi izolacji oraz
obrdbek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne sa wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich
wykonywania.

Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac po ich catkowitym wyschnigciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmue:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego (réwnosci, ciaglo$ci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakonczen krawedzi izolacji), -
sprawdzenie ilo$ci warstw 1 ich grubosci,

- sprawdzenie szczelno$ci izolacji,

- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do pbdtoza,

- sprawdzenie pozostatych wymagan okre§lonych w pkt. 5.5. szczegdétowej specyfikacji technicznej.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegotowej specyfikacji techniczne;.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podloza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomoca miotka drewnianego przez lekkie
opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metoda niszczaca
okreslonag w PN-92/B-0 1814.

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny ghuchy dzwigk §wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podiozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokonaé¢ metodami nieniszczacymi w trakcie ich
naktadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wycigcie probek) po ich
wyschnigciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powloki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru I obmiaru podano w ST ,,Wyrnaganla ogélne" pkt 7
7.2. Szczegblowe zasady obmiaru robot

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinigciu. Wymiary
powierzchni przyjmuje si¢ w §wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie otwordw, stupow, pilastrow itp.
wigksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowia one odrgbne pozycje przedmiarowe, oblicza si¢ w
metrach.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymaganla ogélne" pkt 8
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajacymi
zakryciu sa podioza i poszczegodlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem
rob6t hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed
ulozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podlozy nalezy przeprowadzi¢ bada"ia wymienone W pkt. 62.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbiorow kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzic badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wyraganiami dotyczacymi poszczegdlnych warstw izolacji, podanymi w pkt. S.S. niniejszej
specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podloza lub poszczegdlne warstwy izolacji
wielowarstwowych za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumenacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego
etapu robot hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego podtoza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajacych zakryciu oraz materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoruj i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakos$ci czgsci robot. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w

dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
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Celem odbioru czg$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koncowym.

Odbidr czg"sciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy.

Protokoét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. QOdbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci
z dokumentacja projektowa oraz szczegdtowa specyfikacje techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowiazany jesf przedtozy¢ komisji nastpujace dokumenty:

- dokumentacjg¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w foku wykonywania robot,

- szczegbdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbiordéw czegsciowych,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SF, porownac¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czg$ci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcg dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden
wynik badan byl negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku nalezy przyjac jedno z nast¢pujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci izolacji z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5. i
przedstawic ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpiecenstwu uzytkownika, nie powoduja nieszczelnosci hydroizolocji oraz nie
ograniczaja jej trwato$ci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest usuna¢ wadliwie wykonang izolacjg
przeciwwilgociowa lub wodochronna, wykona¢ ja ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nickompletnosci dokumentéw odbioér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protok6l powinien
zawierac:

- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania rob6t hydroizoacyjnych z zaméwieniem.

Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmii gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w czesci podziemne;j i
przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmii gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. Odbior ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne" pkt 9

10. DOKUMENTY

ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania P. rzy odbiorze.
PN-90/13-04615 Papy asfaltowe i smoto"ye- Metody badan.
PN-13-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltOwokauczukowa.
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-13-24002: 1 997/Ap 1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-13-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
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PN-B-24004: 1 997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Azl :2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Azi).

PN-B-24005:1997Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006: 1 997Masa asfaltowo-

kauczukowa.

PN-13-24008: 1 997Masa uszczelniajaca.

PN-13-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-13-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Azi).

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy Z wypetniaczami stosowane na goraco.

PN-89/B-2761 7 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27617/A1 :1997Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

PN-9 1 /B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

PN-92/B-276 19 Papa asfaltowa na folii lub ta§mie aluminiowej.

PN-13-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych.

PN-B-2762 1:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;.

PN-89/13-04620 Materiaty wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-1320 130:1 999/Az1 :2001 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - wlasciwos$ci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne - wlasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow|

L

stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej

Tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej
elementéw podziemnych - Definicje i whasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystenciji §wiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A 1:2005Mefody badan zapraw do muréw- Okres$lenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomoca stolika
rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw, do muréw - Okreslenie konsystencji $§wiezej zaprawy (za
pomoca penetrometru)i

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zaprawdo murdéw - Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepno$ci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement - Czg¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement - Czgé¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane- Czg¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

PN-EN 934-6:2002  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czg$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czg¢s$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukeji betonowych - Metody badan -
Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i zelbetowe -
Metoda badania przyczepnos$ci powtok ochronnych.
10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn, zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pbzniejszymi zmianami). -

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty I instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I. czg$¢ 3) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czg$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: Izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne czgséci podziemnych budynkow. Warszawa 2005 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogoélne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II,
OWEOB Promocja - 2005 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 07 TYNKI ZWYKLE
Kod CPV 45410000-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zwyktych.
1.2. Zakres stosowania specyfikaciji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkow
zwyktych.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

2. Materialy
2.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw.
2.1.1.Spoiwa.
2.1.1.1. Cement — wg PN-B-19701:1997
2.1.1.2. Wapno — wg PN-B-30020:1999
2.1.2. Piasek do zapraw — wg PN-79/B-06711
2.1.3. Woda do zapraw — wg PN-88/B-32250
3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju robét.

4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zgodnie z wymogami producenta materiatow.

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie podtozy.
5.1.1. Podtoza z elementéw ceramicznych.

Mur powinien by¢ wykonany na niepetne spoiny (tzn. nie zapetnione zaprawg na gtebokos$¢ 10-15 mm od lica muru).W
przypadku muru wykonanego na petne spoiny nalezy przed przystgpieniem do tynkowania wyskrobac je na tg gtebokos$c¢ albo
zastosowac inne $rodki zapewniajgce trwatg przyczepnosé tynku do poditoza. Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w
razie potrzeby podtoze oczysci¢ z kurzu, sadzy, rdzy i substanciji ttustych.

5.2. Wykonanie robét (wg PN-70/B-10100).
a) tynki zwykte powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajagcym wymagania norm i
okreslajacym rodzaj, odmiane i kategorie tynku.

b) przed rozpoczeciem robét tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe (nie dotyczy stolarki
koncesjonowanej).

c) podtoze powinno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku.
d) tynk na catej powierzchni powinien by¢ $cisle zwigzany z podtozem, a przy tynkach
wielowarstwowych réwniez poszczegoélne warstwy tynku powinny scisle do siebie
przylega¢ na catej powierzchni.
e) tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C.
f) Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez

zastanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez

ochrone przed wiatrem. W okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowo-

wapienne i wapienne powinny by¢ w okresie wigzania zaprawy (ok. 1 tygodnia) zwil-

zane woda.

6. Kontrola jakosci
6.1. Kontrola jako$ci materiatow.
a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rodzaju materiatu i gatunku z
projektem technicznym i zamoéwieniem,
b) wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wiasciwym
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oznaczeniem materiatu i dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajagcym dopuszczenie materiatu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polskg Norma, aprobata techni-
czng). W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi
normami,

c) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jakos¢, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw , ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wy-
maganiom przedmiotowych norm,

e) nie nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dzien-
nika budowy.

. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robot jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu (przed-
miaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

. Odbior robét
Roboty tynkarskie, jako zanikajgce, wymagajg odbioréw czgsciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot do ktérych dostep pozniej be-
dzie niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- stanu podtoza,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- jakosci wytworzonej zaprawy,
- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw (w tym ich wzajemnego przylegania).
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badanie koncowe tynkéw nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robét i powinny one obejmowaé sprawdzenie:

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacja robot tynkowych (projektem budowlanym i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot,

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynku do podtoza,

- gruboéci tynku,

- wygladu i innych wiasciwosci powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenia tynku w narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Odbidr gotowych tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowie-niem , ktérego przedmiot
okreslajg projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien by¢
odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik

negatyw-ny, tynk nie powinien by¢ przyjety.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilo$¢ m? tynku wykonanego zgodnie z zaméwieniem i uporzadko-
wanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne i
zasady koordynacji modularnej
PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogdine.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatoscio-
wych.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wy-
magania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/B-10121 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycz-
nych.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykony-
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PN-68/B-10024

PN-70/B-10026

PN-70/B-10100
PN-65/B-10101

PN-91/B-10102
PN-B-11106:1997

PN-EN-12004:2002
PN-B-10109:1998
PN-75/B-10121

PN-69/B-10280

PN-69/B-10285

PN-90/B-14501
PN-B-19701:1997
PN-B-30020:1999
PN-B-30041:1997
PN-B-30042:1997
PN-88/B-32250

wane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autokla-
wizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy od-
biorze.

Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego po-
rowatego. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbio-
rze.

Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienio-
nych.

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymaga-
nia i badania przy odbiorze.

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczal-
nymi farbami emulsyjnymi.

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoi-
wach bezwodnych.

Zaprawy budowlane zwykte.

Cementy powszechnego uzytku.

Wapno.

Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-08 ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8

1. Wstep
1.2. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot malarskich.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.6. Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie robot malarskich.
1.7. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.
1.8. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

2. Materialy

2.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw.

2.1.1. Farby olejne — wg PN-C-81901:2002 i odpowiednich aprobat technicznych

2.1.2. Farby emulsyjne — wg PN-C- 81914:2002, PN-C-81913:1998 i odpowiednich aprobat
technicznych

2.1.3. Srodki gruntujace — wg odpowiednich aprobat technicznych

2.1.4. Inne materiaty malarskie — wg norm wymienionych w punkcie 10

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju robot.

4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zgodnie z wymogami
producenta materiatow.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie podtozy.

Podtoza pod malowanie stanowi¢ moga;:

- nieotynkowane mury z cegty lub kamienia,

- beton,

- tynk zwykty cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowy, gipsowo-wapienny,

- tynk pocieniony mineralny i zywiczny,

- drewno, materiaty drewnopochodne (sklejka, ptyta wiérowa, ptyta pil$niowa itp.),

- piyta gipsowo-kartonowa,

- plyta wtdknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbesto-cementowe),

- elementy metalowe.

5.1.1. Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowia-
da¢ wymaganiom normy PN-B-10020:1998. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wy-
petnione zaprawg réwno z licem muru. Przed malowaniem wszystkie ubytki w murze
powinny by¢ uzupetnione. Mur powinien by¢ suchy, a jego powierzchnia oczyszczona
z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jego obrys oraz z kurzu, ttuszczu i
ewentualnych resztek starych powtok malarskich.

5.1.2. Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego
betonu oraz ttustych plam i kurzu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe powin-
ny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub miejsca rako-
wate powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na
ktére wydano aprobaty techniczne.

5.1.3. Tynki zwykte:
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a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B/70-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozba-
wiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczy, wykwitow solnych). Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy
metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie:

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny byé oczyszczone ze starej farby i wszel-
kich wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie
powinna wykazywac¢ sladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej.
Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, a elementy metalowe
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

5.1.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.1.5. Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, mie¢
wilgotno$¢ nie wieksza niz 12 %, bez zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekéw
zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zy-
wicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ na-
prawione szpachléwkg posiadajgcg aprobate techniczng.

5.1.6. Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny byé zaszpa-
chlowane . Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa,
na ktérg wydano aprobate techniczna.

5.1.7. Podioza z ptyt wtdknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wieksza niz 4 %
oraz powierzchnie doktadnie odkurzonag, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico piyty, a ich gtowki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.1.8. Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i
plam ttuszczu oraz zabezpieczone przed korozja.

5.2. Wykonanie robét.

5.2.1. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku),

- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury po-
nizej 0°C,

- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podioza nie byta wyzsza niz 20°C (np. w
miejscach bardzo nastonecznionych),

- w przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich na zewnatrz,

powierzchnie swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic,

roboty malarskie mozna rozpoczag, jezeli wilgotno$¢ podtozy mineralnych (tynki, beton,

mur, ptyty wtdknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wieksza niz:

a) dla farb dyspersyjnych , na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg - 4%,

b) dla farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych — 3%,

c) dla farb ma spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek rozcieficzalnych
woda lub w postaci ciektej — 6%,

d) dla farb na spoiwach mineralno-organicznych — 4%,

- w przypadku podfozy drewnianych wilgotnosé nie moze by¢ wieksza niz — 12%,
- prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wiekszej niz 80%,
- w pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje (bez przeciagéw),
- roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrédet ognia,
5.2.2. Wykonywanie robo6t malarskich zewnetrznych.
Roboty malarskie na zewnatrz mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania
podane w punkcie 5.1., a warunki wymagania punktu 5.2.1. Roboty powinny by¢ wyko-
nywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zaleznosci od
rodzaju stosowanej farby i zadanej jakosci robét. Prace malarskie nalezy prowadzié¢
zgodnie z instrukcjg producenta farby, kidéra powinna zawieraé:
- informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,
- sposoéb przygotowania farby,
- sposob naktadania farby, w tym instrukcje o narzedziach (np. watkach, pedzlach, agregatach malarskich itp.)

- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi, zalecenia w zakresie bhp
Elementy budynku, ktére w czasie malowania moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyC i
ostaniaé przed zabrudzeniem farbami.

5.2.3. Wykonywanie robét malarskich wewnetrznych.

61



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWA NOWEGO BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W LUBONIU

Roboty malarskie na zewnatrz mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania

podane w punkcie 5.1., a warunki wymagania punktu 5.2.1. Podtoza powinny byé

oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zadanej jakosci robét.

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia tzw. biatego

montazu, armatury o$wietleniowej itp.),

wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

utozeniu podtdg drewnianych, tzw. Biatych,

catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien, jezeli stolarka nie zostata wykonczona

fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:
wykonaniu biatego montazu,
utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i co-

kotow,

oszkleniu okien, jezeli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajgca informacje wymienione w punkcie
5.2.2.

Elementy budynku, ktére w czasie malowania moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyc€ i
ostaniaé przed zabrudzeniem farbami.

6. Kontrola jakosci
6.1. Kontrola jako$ci materiatow.

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiadaé normom wymie-
nionym w punkcie 10.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rodzaju materiatu i gatunku z
projektem technicznym (przedmiarem) i zamowieniem,

b) wymagana jakos$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wiasciwym
oznaczeniem materiatu i dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajagcym dopuszczenie materiatu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (norma, aprobatg techniczng). W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi
normami,

c) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jakos$¢, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg wy-
maganiom przedmiotowych norm,

e) nalezy sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny w kazdym opakowaniu,

f) nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych,

g) wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dzien-
nika budowy.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowic

jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac¢:

A) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem farb strukturalnych),
- kozuch,
- Slady plesni,
- trwaly, nie dajacy sie wymieszac osad,
- nadmierne utrzymujace sie spienienie,
- obce wtracenia,
- zapach gnilny,
B) w przypadku farb w postaci mieszanek:
- zbrylenie,
- obce wtracenie,
- zapach gnilny,
- Slady plesni.

6.2. Wymagania w stosunku do powtok malarskich.
6.2.1. Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie
na sucho i na szorowanie oraz reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
c) jednolitej barwy, rbwnomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym,
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d) bez uszkodzen, smug, przeswitéw podtoza, plam, sladéw pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powiloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Nie powinny
wystepowac ulegajace rozcieraniu grunty pigmentow i wypetniaczy.
6.2.2. Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny byé:

a) odporne na zmywanie woda przy zastosowaniu srodkéw myjacych, tarcie na sucho i na

szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla; nie dopuszcza sie spekan,
tuszczenia sie powtoki i odstawania od podtoza: dopuszcza sie natomiast chropowato$¢
powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury podtoza,

c) zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku,

d) przy malowaniu jednowarstwowym dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity

poditoza
6.2.3. Powtoki z farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda powinny spetiac
wymagania podane w punkcie 6.2.2.
6.2.4. Powtoki z farb mineralnych powinny:
a) rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw - nie powinny
Scierac sie ani obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniana,
) nie mie¢ sladéw pedzla,
c) w zakresie barwy o potysku byé zgodne z wzorcem producenta oraz projektem technicznym,
d) byc¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujgcych),
e) nie mie¢ przykrego zapachu,
f) dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
- na elewacjach — niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowan o powierzchni wiekszej niz 20 cm?,
- chropowato$é powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na linii styku odmiennych barw,
- $lady pedzla na powiokach jednowarstwowych.
6.2.5. Powtoki z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i rozpuszczalniko-
wych powinny:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i projektem,

b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylega¢ do podioza,

d) by¢ odporne na zarysowanie i wycieranie,

e) by¢ odporne na zmywanie woda ze Srodkéw myjacym.

b

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robot jest m2. 1lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu (przed-
miaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

8. Odbiér robot

8.1. Zakres kontroli i badan.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakornczeniu ich wykonania,
nie wczesniej jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w tem-
peraturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy wilgotnosci powietrza nie wyzszej niz 65%.
Odbidr robét malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

8.2. Metody kontroli i badan.
Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonywaé nastepujaco:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle
rozproszonym z odlegtosci 0,5 m,

b) sprawdzenie barwy i potysku — przez poréwnanie w swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie

jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapiag $lady
Farby.
d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
- na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych — przez wykonanie skalpelem
siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone, a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powtoki: przyczepnosé powtoki nalezy uznac za dobrg, jezel
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zaden z kwadracikéw nie wypadnie,
- na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN-ISO 2409,
e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg,
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla:
powtoke nalezy uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnieciu cata badana powloka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podioza.

Odbiér powtok malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z zamdwie-niem, ktérego przedmiot
okreslajg projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robdt, a takze dokumentacja powykonawcza. Powtoki malarskie
powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny, powtoki malarskie nie powinny by¢ przyjete.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos$¢ m? powlok malarskich wykonanych zgodnie z zamoéwieniem i
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-68/B-10020
PN-70/B-10100
PN-65/B-10101

PN-91/B-10102

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslenia przyczepnosci powtok do podtoza

PN-C-81607:1998

PN-C-81802:2002
PN-C-81901:2002
PN-C-81913:1998
PN-C-81914:2002

oraz przyczepnosci miedzywarstwowej.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, i ftalo-
we kopolimeryzowane styrenowe.

Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

Farby olejne i alkidowe.

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.
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SST-09 STOLARKA OTWOROWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z montazem stolarki

otworowe;j.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot zgodnie

z ustawag o zamowieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych ST- Montaz nastgpujacych elementow :

1.3.1. Montaz drzwi z profili aluminiowych
1.3.2. Montaz okien z profili PCV

1.3.3. Montaz okien z profili aluminiowych
1.3.4. Montaz drzwi wewnetrznych

1.3.5. Montaz systemu fasadowego

1.3.2. Szczegoélowy zakres i ilosci wg przedmiaru i zestawien na rysunkach

2.MATERIALY :
2.1 Drzwi w konstrukcji aluminiowej — cieplej, wg zestawienia stolarki

2.2 Okna z profili PCV- wymagania okreslone na zestawieniu stolarki (min. 5 komorowe; Szklenie szkto bezpieczne min. P2; U

szkta<0,7 W/m2K; Kolor profili RAL 7043; Parapet zewngtrzny - blacha powlekana RAL 7043, parapet wewngtrzny-

postforming)

2.3 Okna z profili aluminiowych — wymagania okrestone w zestawieniu stolarki
2.4 Drzwi wewngtrzne — drewniane, aluminiowe, stalowe, wg zestawienia stolarki drzwiowej

2.5 System fasadowy - Przeszklenia ostonowe zewngtrzne, semistrukturalne, w profilach aluminiowych, profil typu MB-SR
50N EFEKT; okna state; Szklenie szklo bezpieczne min. P2, wypetnienie - panele ze szklem przeziernym i nieprzeziernym
(wewngtrznie lakierowane- kwatery gorne); Panele nieprzezierene - ocieplane wetna mineralng; U szkta<1,1 W/m2K; Kolor

profili RAL 7043

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STO ,,Wymagania ogolne" pkt 3
3.2. Sprz¢t do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ r¢eznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzgdzi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,Wymagania ogolne" pkt 4

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktdrego ma przylegaé

oscieznica. W przypadku wystgpujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oécieza, oscieze

nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Stolark¢ nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewngtrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowan

wysokos¢ szeroko$é zamocowan w nadprozu i progu na stojaka

Powyzej 150 do 150 6 Nie mocuje si¢ po3
150+£200 8 Po 1 po3
powyzej 200 10 Po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
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5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki otowrowe;j

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w o$ciezach.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa. Ustawienie drzwi, okien i fasad nalezy
sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wigcej niz 3 mm.

Roéznice wymiardéw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dhugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy osciezem a o$cieznica materialem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatow wydzielajacych
zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.

5.2.3. Etapy montazu :

. Przygotowanie otworu w $cianie.

. Zdjgcie z elementu montowanego folii i sprawdzenie funkcjonalnosci.

. Zdjecie skrzydta z oscieznicy.

. Przymocowanie kotwy do odmurowane;j strony o$cieznicy.

. Wstawienie o$cieznicy w otwor.

. Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie oscieznicy za pomoca klinow (kliny musza by¢ usytuowane w narozach).
. Zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalnosci drzwi lub okna

. Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia o§cieznicy w murze.

. Zdjecie skrzydta, i przymocowanie o$cieznicy kotwami do muru.

- 10-15cm od kazdego naroza o$cieznicy oraz slupka w drzwiach

- odlegto$¢ migdzy punktami mocowania nie moze przekracza¢ 80cm

10. Zatozenie rozporéw pomigdzy elementami os$cieznicy w celu uniknigcia przewgzen.

11. Wypehienie pianka poliuretanowa szczeling migdzy murem a o$cieznica w celu uszczelnienia oraz odizolowania wilgoci (nie
doprowadza¢ do zabrudzenia o$cieznicy pianka).

12. Zdjgcie rozpor i klindw, oraz zatozenie skrzydet.

13. Wykonanie regulacji oku¢

14. Po zastygnigciu pianki wyjeciu klindw, miejsca po nich uzupelni¢ pianka

15. Zamontowac¢ podokiennik wewngtrzny

16. Wykona¢ tynki i malowanie o$ciezy

ORI AW -

6. Odbior wykonania osadzenia stolarki

Odbioru wbudowania drzwi dokonuje sig po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbior osadzenia oscieznic powinien by¢
przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy.

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wskazywac luzoéw w miejscach potaczen z murem . Odchylenie o$cieznic
drzwiowych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2mm na 1 metr oscieznicy, nie wigcej jednak jak 3mm na cala o$cieznice.
Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty. Okucia wpuszczane nie moga wystawac ponad powierzchnig.
Przedmiotem reklamacji podczas odbioru powinny stanowi¢ rowniez wszelkie uszkodzenia mechaniczne o$cieznic , ramiakow i oku¢ .
Szkto nie powinno znieksztatca¢ obrazu i mie¢ wad na powierzchni

Zestawy termoizolacyjne powinny mie¢ wewngtrzne oznaczenia techniczne

7 OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru robot podano w STO(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w STO (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogoélne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. NORMY:

Szczegolowe wymagania w zakresie robot stolarskich ustalaja:

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, cz¢$¢ I. Roboty ogdlnobudowlane,
MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane 1V,

2.PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania,- Instrukcja wbudowania okien i drzwi balkonowych
drewnianych zewngtrznych w $ciany o ro6znej konstrukcji B-1/PR-5/85 Centralny Osrodek Badawczo-Projektowy
Budownictwa Ogolnego, Warszawa 1988 r.

3. Instrukcje producentoéw stolarki drewniane;j

4. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
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5. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A3
6. PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania

7. PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewnetrzne

8. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy
9. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

10. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania

11. PN-87/B-02151/03 — wymogi izolacyjnos$ci akustycznej dla okien

12. PN-91/B-02020 — wymogi konstrukcyjne dla okien

13. PN-91/B-02020 — wspoétczynnik infiltracji powietrza

14. PN-97/B-13079 — wymogi dla szyb

15. PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i polozenia. Warto$ci.

16. PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

17. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
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SST-10 OCIEPLENIE BUDYNKU

CPV45321000-3

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem ocieplenia budynkéw styropianem gr. 10 i 15 cm zgodnie z zakresem robét przedstawionym w
Przedmiarze robot.

Podstawa opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przetargowa
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu docieplenia projektowanego budynku
metodg bezspoinowa i obejmujg :

A/ ocieplenie $cian zewnetrznych warstwag styropianu samogasngcego o grubosci 15 cm mocowanego do $ciany zewnetrznej
za pomoca zaprawy klejowej na catej wysokosci elewacji. Styropian EPS 70 o warto$ciach przenikania ciepta A=0,038 W/mK.

Sciane cokotowa, o wglab gruntu ociepli¢ nalezy ekstrudowang pianka polistyrenowa (XPS) o grubosci 10 cm na
gtebokos¢ okreslong na rysunkach (A=0,032 W/mK).

Elewacje, po utozeniu warstw izolacji termicznej nalezy otynkowaé i pomalowa¢ farbami silikonowymi w kolorach

przedstawionych na rysunkach. W zwigzku z dodaniem izolacji termicznej przewidzie¢ nalezy wymiang oblachowania.

Projektuje sie tynkowanie scian zewnetrznych dwoma rodzajami tynkow:

1  tynki cokotowe — tynki mozaikowe

1  tynki w pozostatej czgsci — tynk mineralny malowany farbami silikonowymi wg rysunku kolorystyki elewac;ji

1.4. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) 45 32 10 00 - 3

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Zaprawa klejowa
Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej przepuszczalnosci i przyczepnosci
oraz musi posiadac¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;.

2.1.1. Transport i skladowanie

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach).
Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.

2.2. Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac¢ ptyty styropianowe gr. 15 cm, samogasnace, o gestosci
objetosciowej powyzej 15 kg/m . Zastosowac styropian o odpowiedniej gestosci, zwartej strukturze i wytrzymatosci na
rozcigganie min. 8 N/m , odpornosci na temperature co najmniej 70 C po sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2
miesigcy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotnosci powietrza 65%.

Wymiary ptyt nie mogg by¢ wieksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wigkszymi niz +2 mm, a grubos¢ 150 mm.

Odchytki grubosci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ +1,5 mm. Wytrzymato$¢ plyt styropianowych na rozrywanie sitg
prostopadtg do powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa. Zaleca sie stosowanie ptyt z zaktadem tj. frezowane (na
tzw. ,,piéro i wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny byc¢ trwale potaczone w jednorodng mase bez
pustych miejsc.

Producent styropianu powinien zataczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.
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2.2.1. Transport i skladowanie
Sposob transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwos¢ potamania piyt lub uszkodzenia krawedzi piyt,
co moze powodowaé powstawanie mostkéw termicznych w warstwie termoizolacyjne;.

23. Siatka zbrojaca z widkna szklanego

Siatka z wiékna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowac¢ siatke odpowiednig do przyjetego
systemu. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego. Sita zrywajgca pasek siatki o
szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

2.4. Podkltad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujgcym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki zywiczne. Nalezy stosowaé
podkfad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki
Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.4.1. Transport i sktadowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczac, rozcienczaé ani tgczy€ z innymi materiatami.
Nalezy go przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikéw. Okres
przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny

Hydrofobowy, przepuszczajacy pare wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy. Nalezy stosowac¢ tynk
z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz
Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.5.1. Transport i sktadowanie

Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszcza¢, rozcienczac¢ ani taczy¢ z innymi
materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych pojemnikach w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgociag. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy
od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.6. Elementy uzupetniajace

Elementami uzupetniajacymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy naroznikowe i cokotowe oraz
elementy do obrébek szczegdlnych miejsc na elewaciji (np. dylatacji). Katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci
0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny by¢ stosowane do wzmacniania narozy pionowych do wysokosci minimum 200 cm od
poziomu terenu oraz narozy przy osciezach drzwi balkonowych i wejsciowych do budynku.

3. SPRZET

31. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Roboty moga by¢ wykonywane przy pomocy dostosowanego do wykonywania robét termomodernizacyjnych”.

3.2. Sprzet, ktéory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
Srodek transportowy samochdd samowytadowczy do 5 t Zuraw okienny przenosny 0,15 t rusztowanie zewnetrzne
rurowe

4. TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu
W czasie transportu nie moze dojs¢ do jakiegokolwiek uszkodzenia materiatu .
W czasie transportu nie moze doj$¢ do obnizenia parametrow jakosciowych transportowanych materiatow

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przyklejanie ptyt

1) Przygotowanie podioza

Sciany budynku nalezy oczyscié - najlepiej woda pod cisnieniem. Sprawdzié dobre przyleganie - przyczepnosé istniejacego
tynku do podtoza, uzupetni¢ ewentualne ubytki podtoza.

Przed przystapieniem do zaktadania ptyt styropianowych nalezy zdemontowac obrébki blacharskie, zamocowane zbyt blisko
powierzchni sciany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.

2) Zaprawa
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Ptyty nalezy przyklei¢ zaprawg majaca dobrg przyczepnosé do nosnych, zwartych, suchych i wolnych od substancji przeciw
przyczepnosciowych (takich jak ttuszcze, bitumy, pyly) powierzchni muréw, tynkéw i betondw. Nalezy sprawdzi¢ przyczepnosé
istniejacych tynkow i powtok malarskich. ,Gtuche” tynki trzeba odkué. Ubytki i nieréwnosci podtoza powyzej 20 mm nalezy
wypetni¢ zaprawg cem.-wap. Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powtoki malarskie i powtoki o
niskiej przyczepnosci do podtoza nalezy usung¢ catkowicie, np. za pomocg myjek cisnieniowych. Stare, nie otynkowane mury,
odpowiednio mocne tynki i powloki malarskie nalezy obmiesé z kurzu, a potem umy¢ wodg pod cisnieniem i pozostawi¢ do
catkowitego wyschniecia. Stare podtoza nalezy zagruntowac preparatem i pozostawi¢ do wyschniecia przez co najmniej 4
godziny. Do odmierzone;j iloéci czystej, chtodnej wody wsypywac zaprawe i mieszaé za pomocg wiertarki z mieszadtem, az do
uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zaprawe nalezy nakfadac¢ kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma plackami o $rednicy ok. 8
cm. Bezzwiocznie przytozy¢ pityte do Sciany i docisngé uderzeniami ditugiej pacy. Prawidtowo natozona zaprawa, po
docisnieciu ptyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku réwnych, gtadkich podfozy, zaprawe mozna naktadac
na ptyty za pomocg pacy zegbatej (zeby 10-12 mm). Ptyty styropianowe nalezy mocowac Scisle jedna przy drugiej, w jednej
ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego ukfadu stykdéw pionowych. Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna
szlifowa¢ papierem Sciernym i przystapi¢ do koniecznego, dodatkowego mocowania tgcznikami mechanicznymi. llos¢
tacznikéw powinna wynosi¢ minimum 6 szt./m . Na wysokosci dolnej kondygnacji zaleca sie natozy¢ podwojng warstwe siatki i
wzmacnia¢ wszystkie naroza otworéw dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilo$¢ tacznikéw nalezy zwiekszyé
do minimum 8 szt./m2 W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na ustugi handlowe dopuszczalna jest rezygnacja z
uktadania podwajnej siatki.

Wszystkie wypukte naroza otwordw i budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami z siatkg lub dodatkowymi katownikami
aluminiowymi.

Naktadanie nastepnych warstw masy klej acej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w przecietnych warunkach
temperatury i wilgotnoéci powietrza powinno odbywaé sie po ca 24 h. Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé woda, a
stwardniate mozna usuwac¢ tylko mechanicznie. Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie
zakotwionych do $cian budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstate podczas robét oraz
demontazu rusztowan. Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5 C do +30° C.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzonej ilosci czystej, chiodnej wody wsypywac¢ suchg mase i miesza¢ za pomoca wiertarki z mieszadtem, az do
uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zaprawe nalezy rozprowadzac¢ na powierzchni ptyt styropianowych warstwa grubosci 2-3 mm za pomoca gtadkiej,
stalowej pacy. Na swiezg zaprawe naktadac siatke z widkna szklanego (z zachowaniem zaktadéw min. 50 mm), a nastepnie
nanosi¢ drugg warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i rowno zagtadza¢ powierzchnie, tak by siatka przestata by¢ widoczna.
Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé woda, stwardniate mozna usunaé tylko mechanicznie.

4) grunt - podktad pod tynki

Podtoza, ktére majg by¢ pokryte podktadem gruntujgcym muszg byé réwne, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw
przyczepnosciowych: ttuszczy, bituméw, pytdw itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci trzeba usungé. Istniejace
powtoki z farb klejowych lub wapiennych nalezy zeskroba¢ i zmy¢ woda. Nie uzywac rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Nie
rozciencza¢ impregnatu. Nie stosowaé watkéw malarskich. Impregnat nalezy naktada¢ pedzlem, rownomiernie i jednokrotnie.
Czas schniecia impregnatu wynosi ok. 3 godzin. Narzedzia i zachlapania mozna my¢ woda.

5) Tynk mineralny, ciagniony, kolorowy

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkdéw, zawierajacy ziarno 2,0 mm, zacierany
paca, uzyskuje fakture ,baranka”.

Tynk stanowi wyprawe elewacyjng, w systemach ocieplen budynkéw metodg lekkg mokra, z zastosowaniem ptyt
styropianowych lub fasadowych ptyt z welny mineralne;j.

Catg zawartos¢ opakowania wsypywac¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i miesza¢ za pomoca wiertarki z
mieszadiem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowa¢ rdzewiejacych pojemnikéw i narzedzi.

Wiasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobra¢ w zaleznosci od warunkow
stosowania. W czasie prowadzenia robot nalezy zachowywaé jednakowa, konsystencje materiatu poprzez ponowne
wymieszanie tynku wiertarka, a nie przez dodawanie wody.

Tynk réwnomiemnie nanosi¢ na podioze, na grubos¢ ziama, za pomocy trzymanej pod katem stalowej pacy. Gdy tynk nie Klei sie juz do
narzedzia, ptasko trzymang packa plastikowa nalezy nada¢ mu fakture. W zaleznosci od kierunku ruchéw packi mozna uzyskac koliste,
poziome lub pionowe rysy pochodzace od zawartego w tynku ziama.

Nie skrapia¢ tynku woda.

Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw.

Narzedzia i $wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, stwardniate resztki tynku mozna usungé mechanicznie.

Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw, stosujgc farbe o tym samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym
opakowaniu, albo zmieszac ze sobg zawartos¢ pojemnikdw o réznych numerach szarz.
Doktadnie zabezpieczac¢ (np. folia) powierzchnie, ktdre nie sg przeznaczone do malowania np. okna, drzwi. Ostania¢ krzewy, rosliny itp.
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Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywa¢ woda. Bezposrednio po uzyciu -doktadnie umy¢ wodg narzedzia.

UWAGA

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podfoza od + 5 do + 30 C. Wszelkie dane odnosza sie do
temperatury + 200 C oraz wilgotno$ci wzglednej powietrza 60 %. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze wiazanie
materiatu.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do ocieplenia

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do ocieplenia powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podtoza,

sprawdzenie czystosci, Sprawdzenie wygladu powierzchni pod ocieplenie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody.

6.2. Roboty ocieplenia.

b) Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
c) Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej
od 65%.

d) Badania powinny obejmowac:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

-sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

-sprawdzenie powierzchni na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci itwardosci oraz
przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan
dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane elementy czesciowo lub catkowicie i wykonac powtornie.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni ocieplonej wraz z przygotowaniem podioza, przygotowaniem materiatow,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos$¢ robot okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.]

8. Odbior robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
8.1. Odbidr podtoza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig
szpachléwka. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robdt

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego ocieplonej powtoki polegajace na stwierdzeniu zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw
powtoki, widocznych okiem $ladéw pacy itp.,

f) Sprawdzenie odpornosci powtoki na uszkodzenie polegajace na lekkim, kilkakrotnym uderzeniu j ej powierzchni.

Q) Sprawdzenie odpornosci powierzchni na zarysowanie.

Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
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Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni ocieplonej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem materiatow, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin oraz uporzgdkowaniem
stanowiska pracy. llo$¢ robét okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy,

-PN-99/B-20130 - ,,Ptyty styropianowe (PS-E)”

-PN-EN ISO 6946 - ,,Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”

-PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

-PN-EN-ISO 6946:1999 - ,Komponenty budowlane i elementy budynku”.

-PN-1S0-6241:1994 - ,Normy wiasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz czynniki, jakie
powinny by¢ uwzgledniane”.

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:

-Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekka.

-Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu ocieplenia.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom | ,Budownictwo ogéine”

-Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian zewnetrznych metoda ,lekkg” (dla
doswiadczalnictwa)’. ITB, Warszawa 1982 r. $wiadectwo ITB nr 530/85.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 11 Wykonywanie pokry¢ dachowych

CPV:45261210-9

Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz
z obrobkami blacharskimi.

12. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych
wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.: Pokrycie dachu. Obrobki blacharskie Rynny i
rury spustowe.

14. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

15. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

2.  Materialy
Po wykonaniu izolacji termicznej stropodachéw nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania napraw warstwy papy (stropodachy
wentylowane), oraz wykonanie nowego pokrycia dachu papa wierzchniego krycia (stropodachy niewentylowane).
Do wykonywania napraw i nowych pokry¢ dachowych nalezy uzywa¢ wylacznie papy wierzchniego krycia, modyfikowanej, gr.
5,2 mm, z wktadka PV 250, papa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana o gr. 4.0 mm z wktadka PV 200
W zwiazku z pracami termomodernizacyjnymi nalezy zdemontowac istniejace parapety okienne i wykona¢ nowe o dhuzszym okapniku
z blachy powlekanej (systemowe) w kolorze bialym, zakonczone systemowymi elementami plastikowymi w kolorze biatym.

Nalezy takze zdemontowac istniejace opierzenia ze $cian szczytowych i murkéw ogniowych oraz innych elementow oblachowanych, i
wykonaé nowe obrobki blacharskie po wykonaniu ocieplenia $ciany zewngtrzne;.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
Nie stawia si¢ wymogow dla transportu

5. Wykonanie robot

5.1. Obroébki blacharskie
obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci,

roboty blacharskie z blachy tytan - cynk mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -5°C. Robot nie
mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

5.2. Rynny z blachy tytan - cynk
rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy
wielocztonowe, powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej
dhugosci, rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,
spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.3. Rury spustowe - z blachy jw.
rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadany w elementy
wielocztonowe, powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad
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szerokosci 40mm; zlacza powinny by¢ lutowane na calej dtugosci, rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami,
rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m, uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w
spoiny muru lub

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢
wpuszczone do rury zeliwnej na

glebokos¢ kielicha.

Kontrola jakosci

6.1. Materiaty

Wymagana jako$¢ materialdw pokryciowych powinna by¢é potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

8

8.1

f) Materiaty pokryciowe dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.
g) Odbior materiatdow i pokryciowych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci
technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.
- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatdwpokryciowych, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.
- Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
- Wyniki odbioréw materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest:

dla rob6t- m? pokrytej powierzchni,

dla robodt- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. Ilo$¢ robét okresla sig¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Odbiér podioza

badania podtoza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czg¢§ciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do krycia
potaci dachowych, sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé¢ za pomoca laty

kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Prze§wit miedzy sprawdzana powierzchnig a tata nie
powinien przekroczy¢ 5 mm.

82. Odbidr robdt pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czg$ciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadzaé¢ dla tych robot, do ktorych dostgp pézniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbidr czg$ciowy powinien obejmowaé
sprawdzenie:
podtoza,
jakosci zastosowanych materiatow,
doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,
doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno byé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzaé¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawg do odbioru robot pokrywczych stanowia nastgpujace dokumenty:
dokumentacja techniczna, dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgsciowy podloza oraz poszczegdlnychwarstw lub
fragmentdéw pokrycia, zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatdw, protokoty odbioru
materialow 1 wyrobow. Odbior koncowy polega na dokltadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich
i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé: sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i
pionowych, sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian, sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien, sprawdzenie
szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

Podstawa platnosci
Placi sig za ustalong ilo§¢ m? pokrycia z wykonaniem podloza i warstwy wierzchniej.
Obrobki blacharskie.
Placi si¢ za ustalong ilos¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie,
zmontowanie i umocowanie w podlozu, zalutowanie potaczen,

74



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWA NOWEGO BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W LUBONIU

uporzadkowanie stanowiska pracy. Rynny i rury spustowe Placi sig za ustalona ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

przygotowanie,

zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

e) Przepisy zwiazane

PN-61/B-10245
odbiorze.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.

Wymagania i badania P. rzy odbiorze.

PN-90/13-04615

Papy asfaltowe i smotowe- Metody badan.

PN-13-24000:1997

Dyspersyjna masa asfaltOwokauczukowa.

PN-B-24002:1997

Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-13-24002: 1 997/Ap 1:2001

Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-13-24003:1997

Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004: 1 997

Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Azl :2004

Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Azi).

PN-B-24005:1997

Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006: 1 997

Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-13-24008: 1 997

Masa uszczelniajaca.

PN-13-24620:1998

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-13-24620:1998/Az1:2004

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Azi).

PN-B-24625:1998

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy Z wypetniaczami stosowane na goraco.

PN-89/B-2761 7

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27617/A1 :1997

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

PN-9 1 /B-27618

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i

welonu szklanego.

PN-92/B-276 19

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-13-27620: 1998

Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych.

PN-B-2762 1:1998

Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywane;j.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-12 - KLADZENIE WYKLEADZIN ELASTYCZNYCH.

Kod CPV 45432111-5
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, dotyczacych
montazu wykladzin elastycznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzki z
wyktadzin elastycznych (linoleum i wyktadzina dywanowa) rulonowych i w ptytkach przeznaczonych do pomieszczen biurowych o
wilasciwosciach antyelektrostatycznych, w tym (w budynku istniejacym) demontaz zuzytej wykladziny z ptytek PCV i listew
przysciennych, oczyszczenie, wzmocnienie starej powierzchni preparatem gruntujacym, wyréwnanie powierzchni zaprawa
samopoziomujaca gr. okoto Smm i utozenie wyktadziny wraz z wywinigciem cokolika na $ciang na wysokos$¢ 10cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST pkt.2
zal. 1-1.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST zat. 1-1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1. Wykladzina podlogowa z tworzyw naturalnych, o parametrach nie gorszych niz:
l typ wyktadziny — homogeniczna, Wyktadzina linoleum, spelniajaca wymogi norm EN 14041 i EN548,
klasa uzytkowa EN 685 - klasa 34/43,
grubos¢ catkowita EN 428 — min. 2,5 mm,
$cieralnos¢ EN 660 - </=0,15mm grupa P, warstwa $cieralna min 0,7 mm
dostarczana w postaci - rolki,
wlasciwosci antystatyczne EN 1815 - <2KV,
wlasciwosci antyposlizgowe DIN 51130 - R9,
oddziatywanie krzesta na rolkach EN 425 - odporne,
klasa ogniotrwatosci PN EN 13501-1 - Bfl S1,
odpornos¢ chemiczna EN 423 — dobra.
thumieniem odgloséw na poziomie <5 dB,
odporne na kotka, pozostatos¢ na wgniecenia 0,08 mm,
klasa natezenia wg EN 685 — 34,

S VU VU VU U G VG VS U

zgrzewana
Kolorystyka — szaro$¢ jak singo z palety atoleum graphic firmy Forbo.
| Na schodach — systemowa wykladzina schodowa — kauczukowa, z ,,pastylkami”, kolorysytyka — ciemno szara, elementy

schodowe w systemie, pierwszy i ostatni stopien biegu z wyrdzniajacym si¢ elementem wizualnym.

Wyktadzina dywanowa powinna posiada¢ nastgpujace parametry:
- ptytka dywanowa supetkowa

- ptytka powinna posiada¢ regularny wzor linearny

- rodzaj wlokna: 100% Poliamid barwiony wskro$

- cigzar widkna: nie mniejszy niz 590 g/m2

- cigzar catkowity: nie mniejszy niz 4350 g/m2

- wysoko$¢ widkna: nie wigksza niz 3,0 mm

- grubo$¢ catkowita: nie wigksza niz 6,2 mm

- gestos¢ taftowania: nie mniejsza niz 171°000 taftoéw na 1 m2
- rozmiar ptytki dywanowej: 50cm x 50cm

- ptytka dywanowa powinna posiada¢ podtoze bitumiczne

- klasyfikacja zastosowan: Heavy Contract - 33
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- reakcja na ogien (BS EN ISO 9239-1, BS EN ISO 11925-2): Bfl-s1

- plytka dywanowa musi by¢ odporna na samonastawne kotka foteli wedtug BS EN 985: 2,9

- odporno$¢ na $wiatto (BS EN ISO105-B02): 6

- elektrostatyczno$¢ (BS ISO 6356): 2 kV

produkt referencyjny: Paragon Codec, kolor Codec Axis (linie szaro- czarne) (lub produkt réwnowazny o takich samych
parametrach)

Zastosowana wykladzina powinna mie¢ rekomendacj¢ do wszelkich pomieszczen o najwigkszym natgzeniu ruchu (ciagi
komunikacyjne, korytarze) w obiektach biurowych, itp.

2.2. Klej do przyklejenia wybranego typu wykladziny. — wg wytycznych producenta wykladziny

2.3. Sznur do spawania.

Materiaty zastosowane do posadzek winny odpowiada¢ wymaganiom norm, $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, posiada¢ etykiet¢ lub nadruk umozliwiaacy ich identyfikacj¢ (nazwg materiatu i producenta, symbol barwy i wzoru,
ilo§¢, date produkcji, a w przypadku klejéw — sposob ich uzycia, oraz numer normy lub $wiadectwa dopuszczajacego do
stosowania).

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST zal.1-1.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢
wykonywanych robdt. Do cigeia materiatdéw posadzkowych uzywaé nalezy narzedzi dostosowanych do twardosci ptyt materiatu.
Sprzgt stosowany do robot budowlano-montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Sprzgt musi
odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresiec wymagan uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu
technicznego, czestotliwsci i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochrony P.POZ. w czasie
uzytkowania sprzetu.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST zat.1-1.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Transport powinien odbywac s¢ krytymi §rodkami transportu. UtozZenie i zabezpieczenie tadunku powinno by¢ zgodne z przepisami
transportowymi, dotyczacymi transportu samochodowego. Rolki nalezy przechowywa¢ w miejscu suchym i przewiewnym, nie
wystawionym na bezposrednie dzialanie promieni stonecznych i opadéw atmosferycznych. Materiaty nalezy izolowaé od podloza
sktadajac go, np. na podestach.

5. Wykonanie robot

Podtoze pod wyktadzing powinno by¢ gladkie, o odpowiedniej wytrzymalosci, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta wyktadzin. W celu uzyskania jak najlepszej jakosci podtoza przy
podkiadach cementowych, zaleca si¢ stosowanie mas wygladzajacych (samopoziomujacych) renomowanych producentow,
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne. Zaklada si¢ wykonanie masy samopoziomujacej grubosci Smm. Do
montazu wykladzin powinien by¢ zastosowany klej dyspersyjny, zgodnie z zaleceniami producenta. Pasy wyktadziny nalezy klei¢ na
calej powierzchni. Sasiadujace ze soba pasy wykladziny spajane sa termicznie, przy pomocy specjalnych sznuréow spawalniczych.
Przed wykonaniem laczenia sznurami spawalniczymi miejsca laczen nalezy sfrezowaé. Nadmiar zgrzewu nalezy odciaé¢ po
ostygnigciu. Wokot $cian nalezy wykonac¢ listwy cokotowe dopasowane do wykladziny o wysoko$ci wywinigcia na §ciang 10cm.

6. Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ materialdow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sig stosowania do robot materiatow,
ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Na nowo potozonej wykladzinie nie moze by¢ plam po kleju,
wystgpowaé pecherzy powietrza, nierdwnosci, spawane faczenia musza by¢ ciagte.

7. Obmiar robot

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w OST zat. 1-1.
Jednostka obmiarowa robot jest m2. Ilos¢ robdt okresla sig na podstawie kosztorysu ofertowego z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych w OST zat. 1-1.

Odbiér materialow i robot powinien obejmowaé sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy
stosowaé rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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Odbiér powinien obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewngtrznego (brak plam po kleju, pgcherzy powietrza, przerw w laczeniu) — badanie nalezy

wykonaé przez oceng wzrokowa,

]
]

sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki — badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa,
sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow — badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST zat. 1-1.

Podstawa platnosci moze by¢ okreSlona w umowie cena ryczaltowa lub cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawcg za
jednostkg obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Placi si¢ za ustalonag ilo§¢ m2 powierzchni ulozonej posadzki z
wyktadzin rulonowych, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje demontaz zuzytej wyktadziny dywanowej, przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatow i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

[ PN-78/B-89004 Materiaty podtogowe z polichlorku winylu. Wyktadziny elastyczne bez
warstwy izolacyjnej. Arkusze i ptytki.

[J Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
[J Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z p6zn. zmianami)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 13 CHODNIKI Z ELEMENTOW BETONOWYCH

CPV 45 23 32 22-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z matogabarytowych elementéw betonowych

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zagospodarowania terenu i matej architektury. Chodniki i opaski

14. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

15. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Prefabrykaty
kostka betonowa 6 cm, obrzeza betonowe. ptyty chodnikowe

—

Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie.
| Kruszywo ftamane do nawierzchni drogowych.
3. Sprzet

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych odksztatcen i
dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty zwigzane z wykonanie nawierzchni betonowych nalezy wykona¢ po zakonczeniu robot budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z wykonaniem chodnikow

5.2.1. Chodniki, place i nawierzchnie
Pod nawierzchnie z elementéw betonowych wykonaé podbudowe z tlucznia z kruszywa tamanego
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Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykonaé 2-5 cm podsypke z piasku gruboziarnistego z

rozscieleniem, zageszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupetnieniem w czasie ubijania oraz
wyréwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu.

Nawierzchnie wykonaé z kostki betonowej o grubosci 6 -8 cm.

Kostke betonowa ukfada¢ z przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni,

sprawdzeniem spadkdw i rownosci nawierzchni oraz wypetnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.

Chodniki ( opaski) z ptyt betonowych ukfada¢ na podsypce piaskowej 5 cm

6. Kontrola jakosci

6.1. Nawierzchnia z kostki betonowej Sprawdzeniu podlega:
przygotowanie podtoza

materiat uzyty na podktad

grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
sposob i jako$¢ zageszczenia

jakos¢ dostarczonych prefabrykatéw
prawidtowo$¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

. Chodniki- m? wykonanej nawierzchni.

8.  Odbiér robét

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z
wykonaniem zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-90/B-30000
PN-88/B-32250
PN-B-06050:1999

PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500

PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenia czasoéw wigzania i statosci objetosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Woda do betonu i zapraw.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Kruszywa do zaprawy.
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