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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
O.000 - WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV  45453000-7

1.   Wstęp. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
 Specyfikacja  techniczna  O.000  –  Wymagania  Ogólne,  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla  wszystkich 
wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót,  które  zostaną  wykonane  podczas  budowy 
nowego komisariatu Policji w Luboniu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza  specyfikacja  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  dla  robót 
budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót w obiekcie wymienionym w pkt 1.1. 
Ponadto  zgodnie  z  Rozporządzeniem  w sprawie  określenia  metod  i  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego 
niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną.
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
SST.01 – Roboty rozbiórkowe

SST. 02 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SST 03 - Roboty murarskie 

SST 04 – Betonowanie

SST 05 – Zbrojenie

SST 06 – Roboty izolacyjne

SST 07 – Tynki zwykłe

SST 08 – Roboty malarskie

SST 09  – Stolarka drzwiowa i okienna

SST 10 – Ocieplenie budynku

SST 11 – Wykonywanie pokryć dachowych

SST 12 – Kładzenie wykładzin elastycznych , posadzki z wykładzin sztucznych

SST 13 – Chodniki z elementów betonowych

1.4. Określenia podstawowe.
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, poz.953).

Inżynier – Inspektor Nadzoru – osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone przez Zamawiającego,  
o których wyznaczeniu  poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Księga  Obmiaru –  akceptowany  przez  Inspektora  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami  i  służący  do  wpisywania  przez  
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze Obmiarów  
podlegają potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z SIWZ, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie  Inspektora  Nadzoru –  wszelkie  plecenia  przekazywane  Wykonawcy  przez  Inspektora,  w  formie  pisemnej,  
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robót – kosztorys ślepy – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilości.
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Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót.

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji 
nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki – część SIWZ, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 
120, poz. 1126).

Instrukcja  bezpiecznego  wykonywania  robót  budowlanych –  sposób  zapobiegania  zagrożeniom  związanym  z 
wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny za jakość wykonywania  robót,  bezpieczeństwo wszelkich  czynności  na terenie budowy,  
metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z  rysunkami  i  Specyfikacją  Techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  
budowlanych (ST).

      1.6. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  warunkach  Umowy  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. 

1.7. Zgodność robót z SIWZ.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy 
stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych i Umowie, a o ich wykryciu  
winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis  
wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z  
SIWZ. 
Dane określone w SIWZ będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą  
w pełni  zgodne  z SIWZ i wpłynie  to na niezadowalającą  jakość elementu budowli,  to  takie  materiały będą niezwłocznie  
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  Kontraktu,  aż  do  jego  
zakończenia i odbioru końcowego.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że włączony jest w ceną kontraktową. 

    1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony  

środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół terenu budowy oraz będzie  
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji,  
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

  1.11. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo  
przez personel Wykonawcy.
                

  1.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.
Wszelkie  materiały odpadowe  użyte  do robót  będą miały świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez uprawniona  jednostkę,  
jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania  tych materiałów na środowisko.  Materiałów, które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca  
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użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie  
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

   1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi,  kable  itp.  oraz uzyska  od odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń potwierdzenie  informacji  
dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia  
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował  
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  
spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzeni  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 
niedogodności  dla mieszkańców okolicznych budynków.  Wszelkie  koszty uszkodzenia budynków w trakcie prowadzonych  
robót budowlanych ponosi Wykonawca.

  1.14. Ograniczenie obciążeń osi  pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia, na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora.  Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe  
nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za  
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

  1.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby personel  nie  wykonywał  pracy  w warunkach  niebezpiecznych,  
szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób  
zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  
wykonywania  robót  budowlanych  jest  obowiązany  przeszkolić  pracowników  w  zakresie  przepisów  bhp  dotyczących  
wykonywanych przez nich 
robót.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  bezpieczeństwa  określonych  powyżej  są  
uwzględnione w Cenie Umowy.

   1.16. Ochrona robót.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia  używane  do  robót  od  daty 
rozpoczęcia do daty wydania  potwierdzenia  zakończenia  robót przez Inspektora  oraz będzie utrzymywać  roboty do czasu  
końcowego 
odbioru. Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie  
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie  
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty  utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

  1.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne   miejscowe  oraz  inne  przepisy  i  
wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw patentowych  i  będzie  w pełni  odpowiedzialny za wypełnienie  wszelkich  wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o  
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

  1.18. Równoważność norm i przepisów prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy które spełniać mają materiały, sprzęt i  

inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty,  będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania  
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2. Materiały.
          Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych,  wg  której  materiały 
nadaje  się do stosowania  przy wykonywaniu  robót budowlanych,  jeżeli  jest  oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest  przez 
Komisję 

Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpieczeństwa, dla których producent wydał  
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium  
Rzeczypospolitej  Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności  z  
Polską Normą wyrobu budowlanego albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje własności użytkowe wyrobu budowlanego,  
odpowiednio do jegoprzeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych.

    2.1. Źródła uzyskania materiałów.
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 Co  najmniej  na  dwa  tygodnie  przed  planowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów  przeznaczonych  do  robót 
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodności oraz  próbki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie  przez Inspektora  pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  że wszelkie  materiały z  
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.

 2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
            Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,  
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót,  
niż te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora. Każdy rodzaj  
robót,  w którym znajdują się niezbadane i  niezaakceptowane  materiały,  Wykonawca  wykonuje  na własne ryzyko,  licząc się z jego  
nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

     2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one  potrzebne do robót, były zabezpieczone  

przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Miejsca czasowego  
składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych  z Inspektorem lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

    2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli  SIWZ przewiduje  możliwość wariantowego  zastosowania  rodzaju materiału w wykonywanych  robotach,  Wykonawca  

powiadomi  Inspektora  o swoim zamiarze,  co najmniej  1  dzień przed użyciem materiału,  albo w okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzęt.
           Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość  
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST.

W przypadku braku ustaleń w wyżej  wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  SIWZ  i  
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do  
pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  
Inspektorowi  kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do użytkowania,  tam gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.

Jeśli  SIWZ  przewiduje  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  
Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może  
być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w  
Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. Transport.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie  takich środków transportu,  które  nie wpłyną  niekorzystnie na jakość  
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków transportu będzie  zapewniać  prowadzenie  robót zgodnie  z zasadami określonymi  w SIWZ i wskazaniach 
Inspektora, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do  
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  czyszczenia  kół  pojazdów  budowy  przed  wjazdem  na  drogi  publiczne.  W  przypadku  
stwierdzenia zanieczyszczeń nawierzchni dróg publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy,  za jakość stosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z SIWZ oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z 
SIWZ lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora Nadzoru. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z 
wyjątkiem,  kiedy  dany błąd  okaże  się  skutkiem błędu  zawartego  w  danych  dostarczonych  Wykonawcy  na  piśmie  przez  
Inspektora.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za  
ich dokładność.
Decyzje  Inspektora  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  
sformułowanych w Umowie, SIWZ, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań  
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materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,  
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważną decyzję.
Polecenia  Inspektora  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym  po  ich  otrzymaniu  przez  
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót.
    6.1. Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z  
wymaganiami zawartymi w SIWZ.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy  
nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają legalizację, zostały  
prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających  procedury  badań.  Wszystkie  koszty  związane  z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

    6.2. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują  

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

    6.3. Certyfikaty i deklaracje.
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na pod­
stawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą,
- lub aprobata techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfi ­

kacją określoną w pkt „a” i które spełniają wymogi Specyfikacji.
W przypadku materiałów,  dla których  w/w dokumenty są  wymagane  przez ST,  każda partia dostarczona do robót będzie 

posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane 
przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

     6.5. Dokumenty budowy.
Księga obmiaru.
Księga  obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  na  zapisanie  ilościowe  faktycznego  postępu  każdego  z  elementów 

wykonywania  robót.  Szczegółowe  obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych  w 
wycenionym Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiarów.

Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza się następujące dokumenty:

a) kopia zgłoszenia zamiaru wykonania robót remontowych,
b) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy,
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i polecenia Inspektora,
f) korespondencje na budowie.

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie 
któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. Obmiar robót.
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  SIWZ,  w  jednostkach  ustalonych  w  
wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po pisemnym powiadomieniu  Inspektora  o  zakresie  obmierzonych  robót  i  terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej 
przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robót.
Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
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Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni  lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi  na karcie 
Księgi Obmiarów.

8. Odbiór robót.
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora  
przy udziale Wykonawcy:

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie  
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora.
Odbiór powinien być wykonany nie później niż 2 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowości do odbioru.
Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i  jakości  wykonywanych części robót,  który może być wcześniej  oddany do 
eksploatacji. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

Odbiór końcowy robót – polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i  robocizny robót w odniesieniu do ich  
ilości,  jakości  i  kosztów.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.  Odbiór  
końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia  
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy.
Komisja  odbierająca  roboty  wskazana  przez  Zamawiającego  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z SIWZ.
W przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub robót  uzupełniających  lub  robót  wykończeniowych,  
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. Wyznaczenie nowego terminu odbioru końcowego  
nie powoduje zmiany warunków umowy, a w szczególności nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłacenia kar umownych.

Dokumenty do odbioru końcowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego sporządzony 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:

a) Dokumentację powykonawczą oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
b) Instrukcje Techniczne zamontowanych urządzeń i instalacji,
c) Książka obmiarów (oryginał),
d) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST,
e) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST,

W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru  
końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  końcowego  robót.  Wszystkie  
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Wyznaczenie nowego terminu odbioru 
końcowego nie powoduje zmiany warunków umowy, a w szczególności nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłacenia kar 
umownych.

Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem wad  stwierdzonych  przy 

odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny  
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad zapisanych w części dotyczącej: „Odbioru końcowego robót”.

 9. Podstawa płatności.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji  
kosztorysu.  Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla danej roboty w SIWZ.
Ceny jednostkowe będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren bu­

dowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie są w PLN.
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Cena ofertowa nie może zawierać podatków, opłat celnych i importowych nałożonych zgodnie z prawem i rozporządzeniami 
kraju  pochodzenia  strony  Zamawiającej,  na  produkcję,  wytwarzanie,  sprzedaż  i  transport  wyposażenia,  urządzenia  linii  
produkcyjnej, zakup materiałów i towarów Wykonawcy, które będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy.

W odróżnieniu, Cena Ofertowa powinna zawierać opłaty celne, podatki  i inne opłaty nakładane poza krajem pochodzenia 
strony Zamawiającej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaż i transport wyposażenia Wykonawcy, zakup 
materiałów i towarów, które będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach usług wykonywanych w 
ramach Umowy.

Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, Wykonawca musi jasno 
zrozumieć, że kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowią zapłatę za pracę wykonaną i zakończoną pod 
każdym względem.
Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy zostały określone  
czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach Umowy i, że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota  
musi zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wybudowania, wykończenia  
i konserwacji całości robót objętych Umową.

Jeżeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być uwzględnione w stawkach i  
kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom dla wszystkich kosztów wchodzących w rachubę w Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty  podane  przez  Wykonawcę  we  wszystkich  pozycjach  Kosztorysu  Ofertowego  muszą  zawierać  wszystkie  marże  i 
narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, że zostały oddzielnie wyszczególnione), odnoszące się  
do Umowy jako całości, będą rozdysponowane pomiędzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.
Całość zamówienia będzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie podatku należy podać osobno.

10. Przepisy związane.
Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu  
inwestorskiego, (…) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),
   
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego Zakresu i formy dokumentacji  
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 
( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
(Dz.U. nr. 47: poz. 401),

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z późniejszymi zmianami.
   
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z późniejszymi zmianami oraz przepisy  
wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z późniejszymi zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,
Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  OWEOB  Promocja  Sp.  z  o.o., 
Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych w okresie obniżonych temperatur,  
ITB 1988,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom I, budownictwo ogólne. MGPiB, ITB, 
Arkady 1989.
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SST-B-01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
CPV -45111100-9

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  robót  rozbiórkowych  podczas  prac  związanych  z  budową  nowego  komisariatu  Policji  w  Luboniu,  ul. 
Powstańców Wlkp.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót jak w pt.1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:
·  rozbiórka ścian działowych oraz okładzin ceramicznych z warstwami izolacji
- skucie warstw posadzkowych w pomieszczeniach 
·  Wywózka gruzu i elementów z rozbiórki
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania, podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do rozbiórki
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów ścian i posadzek może być wykorzystany sprzęt podany poniżej,
lub inny zaakceptowany przez Inspektora:
-  ładowarki,
-  żurawie samochodowe,
-  samochody ciężarowe,
-  zrywarki,
-  młoty pneumatyczne,
-  piły mechaniczne,

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu na odległość ustaloną przez Wykonawcę.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty  rozbiórkowe  obejmują  usunięcie  z  terenu  budowy  wszystkich  elementów  wymienionych  w  pkt  1.3,  zgodnie  z 
dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inspektora.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie .
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych
uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce wskazane 
przez Inspektora Nadzoru.
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu
budowy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
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6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z demontażem jest:
-  dla stolarki –m2
-  dla rozbiórki elementów ścian –m3

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla rozbiórki :
-  rozebranie elementów posegregowanie i złożenie we wskazane miejsce
-  sprzątnięcie stanowiska
b) wywiezienie materiałów z rozbiórki
- wywiezienie wraz ze wszystkimi kosztami ( utylizacja , składowanie itp. ) na odległość ustaloną przez
Wykonawcę.

10. PRZEPISY ZWIĄANE
Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST-02 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA TERENU POD BUDOWĘ I 
ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 451 11200

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych i 

małej architektury realizowanych w obrębie placu budowy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych wpkt.  

1.1.
Projektant  sporządzający  dokumentację  projektową  i  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  może 

wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzLpełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i  
robót,  uwzględniające  wymagania  Zamawiającego  oraz konkretne  warunki  realizacji  zadania,  obiektu  i  robót,  które  są  niezbędne do  
określania ich standardu I jakości.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogq mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i  
konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych  w  czasie  budowy  lub  modernizacji 

obiektów kubaturowych i obejmują:
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. l-y),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.
1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która powinna zawierać:
-rzuty i przekroje obiektów,
- plan sytuacyjno-wysokościowy,
- nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach,
- sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,
-wyniki techniczne badań podłoża gruntowego,
- szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.).
1.4.2. Głębokość  wykopu  -  różnica  rzędnej  terenu  i  rzędnej  dno  robót  ziemnych  po  wykonaniu  zdjęcia  warstwy  ziemi 

urodzajnej.
1.4.3. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.4. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od I do 3 m.
1.4.5. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian

objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie R ponad 0,2 Mpo; wymaga  
użycia środków wy-buchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu
kubaturowego.

1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów,
położone poza placem budowy.

1.4.9. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu orazinnych prac związanych z tym obiektem.

1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielko"sć charakteyzujqca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:
Pd
Is =----------
gdzie:
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),
pds  -  maksymalno  gęstość  objętościowo  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności  optymalnej,  określona  w  normalnej  próbie 

Proctora, zgodnie z PN-B-0448 1 [3], służą-co do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-
12 (5] (Mg/m3).

1.4.11. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru:

gdzie:
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d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),
dw- średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).
1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z poiskich norm, przepisów i literatury technicznej:
- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
- kierownik budowy - osoba wyznaczona prze Wykonawcę, upoważniona do kie-rowa-nia robotami i do występowania w jego 

imieniu w sprawach realizacji kan-traktu,
- książka obmiaru - książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót 

w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników;  wpisy  w  książki  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez  
Inspektora nadzoru,

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, nie-zbędne do przeprowadzania wszelkich badań i 
prób związanych z oceną jakości mate-riałów oraz robót,

- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, - projektant - uprawniona 

osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  ST  i 
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych obiekfu oraz reperów, dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawco odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  cbliczenia  1 dokumenty,  zgodne  z  wykazem podanym  w szczegółowych 

warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
- Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja  projektowa,  ST oraz  dodatkowe  dokumenty przekazane  przez  Inspektora  nadzoru Wykonawcy  stanowią część 

umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w choćby jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy,  tak  jakby zawarte  byływ  całej 
dokumentacji.

W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności  wymieniona  w 
Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiecnich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy materiałów i  elementów budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub  ST  i  wpłynie  to  na  
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia 

zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca  zapewni  stałe  warunki  widoczności  w dzień i  w nocy tych  zapór  i  znaków,  dla  których  jest  to  nieodzowne  ze  

względów bezpieczeństwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  

naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy wykopy w stanie bez wodystojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na clu stosowdnie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających  
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, „ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
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3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
4) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
5) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  na  terenie  baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem osób 

trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku.
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego, 

określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określającą brak szkodliwego oddziaływanid tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, i po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 

pylastej  mogą  być  użyte  pod warunkiem przestrzegania  wymagań technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają tego odpowiednie 
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od włałciwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własnołci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz 
uzyska od odpowiednich władz będących właccieIami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w  
ramach planu ich lokalizacjL Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w  
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne  
o zamiarze rozpoczęcia robót.  O fakcie  przypadkowego uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  
nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń  
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na o przy transporcie materiałów i gruntu, wyposażenia na  

i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniajĆcych"odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał  wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się,  że wszelkie  koszty związane z wypełnieniem wymagań okreIonych  powyżej  nie podlegają  odrębnej zapłacie i  są  

uwzględnione w cenie umownej.

1.5.11  Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia  

do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora nadzoru). Wykonawca będzie utrzymywać roboty  
w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty  
utrzymaniowe nie później niż  24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji państwowej i lokalnej oraz inne przepisy  

i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i  
wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  
prawnych odnołnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich  
działaniach, przedstawiając kbpie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAtY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA
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2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,  zamawiania lub wydobywania  

materiałów i odpowiednie twiadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w  

sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
22. Pozyskiwanie materiałów mIejscowych
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnołnych  organów  władzy  na  pozyskanie  materiałów  z 

jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi  
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wyragań ilołciowych i jakołciowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie  koszty,  a w tym: opłaty,  wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 

materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej.
Humus  i  nadkład czasowo zdjęte  z  terenu wykopów,  (jkopów i  miejsc  pozyskania  piasku  żwiru  będą formowane  w hałdy i  

wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie  odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 

umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
- Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów

w obrębie terenu budowy poza tymi, któré zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-wiązującymi na danym obszarze.
2.3. Przechowywanie I składowanie materlalów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  

Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.4. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  przez  Wy<onawcę  wykorzystane  w  maksymalnym  stopniu  do 

zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości  
robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą  
Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac  
objętych  kontraktem,  Wykonawca  jest  zbowiązany do dostarczenia  równoważnej  objętości gruntów przydatnych  ze źródeł  własnych,  
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i  materiały nieprzydatne  do  budowy nasypów,  powinry  być;  wywiezione  przez  Wykonawcę  na odkład.  Zapewnienie 
terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać 
pozostawienie  na terenie  budowy gruntów,  których  czasowa  nieprzydatność  wynika  jedynie  z  powodu  zamarznięcia  lub  nadmiernej  
wilgotności.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
 M wykonywanych  robót.  Sprzęt używany do robót powinien  być  zgodny z  ofertą  Wykonawcy i  powinien  odpowiadać  pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w  
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopi dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, fam gdzie 
jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przeyidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,  
po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny,  urządzenia i narzędzia nie gwarantuące zachowania warunków umowy,  zostaną przez Inspektora 
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwo-ścią korzystania z następującego sprzętu 

do:
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki,
Wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do
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hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),

sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzeni robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i  

wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagana dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i  innych parametrów technicznych.  Środki  transportu nie odpowiadające  warunkom dopuszczalnych 
obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez  Inspektora  nadzoru  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych  
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, 

technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą  roszczeń  Wykonawcy,  dotyczących  
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-jektową, wymaganiami ST. PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami  
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  nadzoru.  
Następstwa jakiegokofwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przeż  Inspektora  nadzoru  nie  zwalnia  Wykonawcy  od 
odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje  Inspektora  nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia  materiałów i  elementów robót będą oparte  na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji  
Inspektor  nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  
materiółów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,  po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skut-ki fińansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokładność wyznaczenia I wykonania wykopu

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopyulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem 
do wykonywania robót ziemnych.

Przy  wykonywaniu  wykopów  pod  fundamenty  budynków  zasadnicze  linie  budynków  i  krawędzi  wykopów  powinny  być 
wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na  
ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +1- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych  punktów 
załamania.

Odchylenie  osi  wykopu  lub nasypu od osi  projektowanej  nie  powinno być większe  niż  +1-  10 cm.  Różnice w stosunku do 
projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cmi - 3cm.

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +1- 10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny 
mieć wyraźnych załamań w planie.

Pochylenie  skarp  nie  powinno  różnić  się  od  projektowanego  o  więcej  niż  10%  jego  wartości  wyrażonej  tangensem  kąta.  
Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową.

5.3. Odwodnienia robót ziemnych
Niezależnie  od  budowy  urządzeń,  stanowiących  elementy  systemów  odwadniających,  ujętych  w  dokumentacji  projektowej.  

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i  
opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
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takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające  
prawidłowe odwodnienie.

Jeżeli  w  skutek  zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które  spowoduje  ich  długotrwała  nieprzydatność,  
Wykonawca  ma  obowiązek  usunięcia  tych  gruntów  i  zastąpienia  ich  gruntami  przydatnymi  na  własny  koszt  bez  jakichkolwiek  
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z 
odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania  wykopu musi  umożliwiać jego prayidłowe odwodnienie  w całym okresie  trwania  robót ziemnych.  W 

czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z  
wykopu.

Zródła  wody  odsłonięte  przy  wykonywaniu  wykopów,  należy  ująć  w  rowy  i/lub  dreny.  Wody  opadowe  i  gruntowe  należy  
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
6.1.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, 
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie  
robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
oj część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontrołi i sterowania jakacią wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboraoryjnych,  zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji  
Inspektorowi nadzoru,

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz  maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  oraz wyposażeniem w mechanizmy do  

sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje 1 ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właciwoci w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie

urządzeń itp.)  prowadzonych podczas dostaw materiałów,  wyiwarzania  mieszanek i  wykonywania  poszczególnych  elementów 
robót, -

sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,  

włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz  
robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary i  badania  materiałów oraz robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie  
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru „swiadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń  

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne,  
że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do  
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użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zośtanie odpowiednia jakość  
tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowodzeniem' badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie  

jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca  

będzie przeprowadzać dodatkowe badania łych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie  
zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  
przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W przypadku,  gdy  normy nie  obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora  
nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 

terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celów kontroli  jakości i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru uprawniony jest  do dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek i  
badania  materiałów u  źródła  ich  wytwarzania  i  zapewniona  mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i  
producenta materiałów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu 
laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  
zgodności materiałów i robót z cokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.1.7. Certyfikatyideklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi okreIonymi na podstawie 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2. deklarację zgodności lub córtytikat zgodności z:
•. Polską Normą,
•  aprobatą  techniczną,  w przypadku wyrobów,  dla których  n:e  ustanowiono Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją  

okreIoną w pkt. i, i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów,  dla których  ww.  dokumenty są wymagane  przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie  

posiadać te dokumenty, okreIające w sposób jednoznaczny jei cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy

 Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od 

przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej  
imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i  
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
•  uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewpienia  jakości  i  harmonogramów  robót,  •  terminy  rozpoczęcia  i 

zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody wich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, • uwagi i polecenia Inspektora 

nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, • wyjaśnienia,  

uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z 

warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowyćh) dokonywanych przed iw trakcie wykonywania robót, • dane dotyczące  

sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, • inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone  Inspektorowi  nadzoru  do 
ustosunkowania się.

Decyzje  Inspektora  nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykcnawca  podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska.

Wpis projektanta  do dziennika  budowy obliguje  Inspektora  nadzcru do ustosunkowania  się.  Projektant  nie jest  jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

 Rejestr obmiarów
Rejestr  obmiarów stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z  elementów robót.  Obmiary 

wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.
 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności lub certyfikaty zgodności  materiałów,  orzeczenia  o jakości  materiałów,  recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będq gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie buawy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowodue jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie  

Zamawiającego.

6.2. Badania I pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz 
z dokumentacją projektową.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3

p.
Badana cecha Minimalna częstotliwość badań I pomiarów
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Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar  taśmą,  szablonem,  łatą  o  długości  3  m i  poziomicą  lub 
niweatoiem, W odstępach co 20 m

Pomiar równości skarp
Pomiar szerokości dna wykopu
Pomiar  rzędnych  powierzchni  wykopu 

ziemnego
Pomiar pochylenia skarp
Pomiar równości powierzchni wykopu

Pomiar  spadu  podłużnego  powierzchni 
wykopu

Pomiar  niwelatorem  rzędnych  w  odstępach  co  20  m  oraz  w 
punktach wątplwych

6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm.

6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż-3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem 

kąta.
6.3.5. Równość dna wykopu

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrwą nie mogą przekraczać 3 cm. 6.3.6. Równość skarp
MNierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać - ]0 cm.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie  materiały nie  spełniające  wymagań  podanych  w odpowiecnich  punktach  specyfikacji,  zostaną  odrzucone.  Jeśli  M
materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru

Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie 

wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
MNa pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uz9ać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jako §é robót 

i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać taktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie  

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia  

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wsystkich rob(St. Błędie dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę inspektora nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości robót
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni  

przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest możliwe, należy 

jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w 
tablicy nr 1 z tym, że dolne wartości stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach  
transportowych.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą wożone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdrażania
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Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom  ST.  Będzie  utrzymywać  to 
wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odborem odcinków robót, a także w przypadku występowania 

dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objęfościt będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie książki 

obmiarów.  W razie braku miejsca,  szkice mogą być  dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki  obmiarów,  którego wzór  
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu.
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu.
IOdbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i  

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym I powiadomieniem 

Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspekor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników  
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone porn ary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i

I uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  częc  robó".  Odbioru częściowego  robót  dokonuje  się  wg  I

zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robóf dokonuje Inspektor nadzoru. -
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
I Odbiór ostateczny polepa na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostateczrego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika  

budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez I Inspektora 

nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oćeny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie  
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykc5nywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 
od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i  
bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST I ew. PZJ.
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST i ew. PZJ,
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszistkich wyników badań i pomiarów załączonych dokumentów odbioru, 

wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

 21



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWA NOWEGO BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W LUBONIU

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (no. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, Igazowej,  
oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia tereru,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentar,zacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez 
Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polepa na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
IOdbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.  

Odbiór ostateczny robót".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST Wymagania ogólne", pkt 9

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre"slenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-B-0448 1 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty -
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi zmianami (ostatnia 

zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
[2]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki  tablicy  

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
[3]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprJwie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- B-03 ROBOTY MURARSKIE

 

Roboty murowe (CPV 45262000-1) 
 

Roboty murowe z pustaków ceramicznych
 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych na 
terenie budowy p.t. Budowa nowego Komisariatu Policji w Luboniu
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 
1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  ścian  z  pustaków 
ceramicznych typu Porotherm. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji  
Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne warunki dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  poleceniami  
Inspektora Nadzoru 
 
1.5.1.Wymogi formalne 
Roboty murowe winne być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej.  
 
1.5.2.Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, w  
tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań. 
  
2. Materiały 
• Pustaki ceramiczne  25 P+W kl. 15 
• Pustaki ceramiczne 11,5 P+W kl. 15 
• Zaprawa cementowo-wapienna 
 
 3. Sprzęt 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2.Sprzęt do wykonania robót 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

  
4. Transport 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt. 4  4.2.Transport 
Materiały (bloczki  betonowe,  pustaki,  cegły)  dostarczone są  na plac budowy w pakietach opiętych  taśmą lub opakowanych  folią  na 
paletach. Jeżeli zachodzi konieczność rozcięcia pakietu to rozkładanie wyrobów na środkach transportu powinno odbywać się delikatnie  
aby nie uszkodzić naroży oraz powierzchni wyrobów. Etykiety na paletyzowanych pakietach i świadectwa dostawy powinny zawierać: 

 znak firmowy producenta,
 nazwę i adres producenta , 
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 nazwę i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary elementów, 
 datę produkcji i nr partii produkcyjnej, 
 symbol Aprobaty Technicznej ITB, 
 masę poszczególnych pakietów (w świadectwie dostawy)

Sucha  mieszanka  zaprawy  powinna  być  pakowana  w impregnowane  worki  papierowe.  Każdy worek  powinien  posiadać  nadruk  lub 
etykietę, zawierające co najmniej dane jw. 
W czasie transportu suchą mieszankę należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami worków. 
 
4.3. Magazynowanie 
Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków przechowywania materiałów. 
Sucha mieszankę w czasie przechowywania należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami worków. 
  

5. Wykonywanie robót

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2.Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram robót  uwzględniający  wszystkie  
warunki w jakich będą wykonywane. 
 
5.3. Wymagania przy wykonywaniu robót murowych 

Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe. Przed przystąpieniem do wznoszenia  
murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych. Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem 
prawidłowego wiązania i grubości spoin. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. 

Ścianki  działowe  należy  murować  nie  wcześniej  niż  po  zakończeniu  ścian  głównych  danej  kondygnacji.  Bloczki  betonowe  
M6/Pustaki ceramiczne powinny być czyste i wolne od kurzu. Podczas murowania w okresie letnim, w wysokich temperaturach przed 
ułożeniem w murze bloczki betonowe M6/pustaki ceramiczne należy obficie zraszać wodą. W przypadku stosowania zapraw tradycyjnych,  
cementowo  -  wapiennych  dopuszcza  się  wykonywanie  konstrukcji  murowych  w  temp.  Poniżej  0  C  pod  warunkiem  zastosowania  
odpowiednich środków zapobiegających zamarzaniu zapraw. 

W przypadku stosowania zapraw cienkospoinowych murowanie w temp. poniżej 0oC jest niedopuszczalne. W zakresie temperatur  
od 0oC do + 5oC stosuje się wersje zimowe zapraw cienkospoinowych. W temperaturze powyżej + 5oC stosuje się typowe wersje zapraw.  
W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jeśli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować grubość normową spoiny: 
12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome  
powinny  być  dokładnie  wypełnione  zaprawą,  spoiny  pionowe  pozostają  niewypełnione.  W  murach  wykonywanych  na  zaprawach 
cienkospoinowych grubość zaprawy należy przyjmować od 2 do 3 mm. 
  

6. Kontrola jakości

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Elementy murowe 
6.2.1. Badania kontrolne 
Bieżące badania kontrolne obejmują sprawdzenie: 
- Kształtu i wymiarów 
- Uszkodzeń 
- Gęstości objętościowej w stanie suchym i w stanie wilgotności wysyłkowej 
- Średniej wytrzymałości na ściskanie 
- Cechowanie 
Bieżące badania kontrolne powinny być wykonane dla każdej przedstawionej od odbioru partii wyrobów. 
 

6.2.2. Tolerancja wymiarów

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm]
mury spoinowane Mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze długości
– na całej powierzchni 

3
10

6
20

Odchylenia od pionu
– na wysokości 1 m
– na wysokości kondygnacji

3
6

6
10
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– na całej wysokości 20 30
Odchylenia  każdej warstwy od pozio­
mu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
15

2
30

Odchylenia  górnej  warstwy od pozio­
mu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
10

2
10

Odchylenia  wymiarów  otworów  w 
świetle o wymiarach:
do 100 cm 
szerokość
wysokość

ponad 100 cm
szerokość
wysokość

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10

+10, –5
+15, –10

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny należy wykonać za pomocą szablonu i przyrządów pomiarowych z dokładnością do 
1 mm. 
Kształt – wg Normy BN-90/66745-01 
Dopuszczalne wady kształtu: 

 odchylania od kąta prostego sąsiednich powierzchni (nieprostopadłościenność)[mm]- <1
 odchylenia powierzchni od płaszczyzny [mm]- <1 
 dopuszczalne uszkodzenia - wg Normy BN-90/6745-01 
 uszkodzenia (odbicia, odpryski) na powierzchni - nie więcej niż 1 szt. o powierzchni <1000 mm2 
 uszkodzenia krawędzi - nie więcej niż 1 szt. o szer. <20 mm i dł. 
 rysy, pęknięcia technologiczne - nie więcej niż 1 szt. o rozwartości <0,5 mm i dł. < 1000 mm2
 ogólne uszkodzenia w ilości elementów stanowiącej < 6,5 % ilości elementów w palecie. 

 
Wymiary – wg Normy BN-90/7645-01 
Bloczki [mm] – dł.-599, wys.-199, szer.-250, 115; 
 
6.2.3. Badanie innych właściwości technicznych 

 Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych – wg instrukcji ITB nr 234/95
 Gęstość objętościowa w stanie suchym – wg Normy BN-89/B-06258 
 Średnia wytrzymałość na ściskanie R [MPa] – wg Normy BN-89/B-06258 R>6,0 (bloczki), R>4,5 (nadproża) 
 Blokowa wytrzymałość na ściskanie [MPa] – wg Normy BN-90/6745-01 
 Zmiany wymiarów – skurcz – wg Normy BN-89/B-06258 
 Wilgotność sorpcyjna w warunkach t = 23 o C, Ø = 80% [% masy] – wg Normy BN-89/B- 06258 - < 4 
 Wilgotność ustabilizowana (stan powietrzno-suchy) [% masy] – wg Normy BN-89/B-06258 - < 8 
 Wilgotność „wysyłkowa” [% masy] – wg Normy BN-89/B-06258 - < 30 
 Gęstość objętościowa w stanie wilgotności „wysyłkowej” [ kg/m3 ] – 780 (bloczki), 650 (nadproża) 
 Współczynnik przenikania pary wodnej 10 –4 [g/(m·h·hPa)] - < 180 (bloczki), <225 (nadproża) 
 Deklarowana przewodność cieplna [W/(m·K)] – wg ISO 8301:1991, ISO 8302:1991, ISO 10456:1997-<0,16 (bloczki), < 0,13 

(nadproża) 
 Mrozoodporność – po 15 cyklach zamrażania i odmrażania – wg Normy BN-89/B-06258 - Ubytek masy [%] - < 4 (bloczki), <  

4,5 (nadproża)
 Spadek wytrzymałości na ściskanie - < 15 

 
Cechowanie – na każdej palecie w dowolnej warstwie stosu elementy powinny być cechowane przez naniesienie plamy pasa w kolorach –  
niebieski – sprawdzenie przez oględziny. 
 
6.3. Zaprawa murarska do cienkich spoin 
6.3.1. Badania kontrolne 

Badania kontrolne obejmują sprawdzenie: 
 Wyglądu suchej mieszanki
 Maksymalne średnice ziaren wypełniacza 
 Gęstości nasypowej 
 Wyglądu świeżej zaprawy 
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 Konsystencji 
 Zmiany objętości 
 Bieżące badania powinny być wykonane dla każdej przedstawionej do odbioru partii suchej mieszanki. 

 
6.3.2. Właściwości wyrobu i metody badań 

• Wygląd suchej mieszanki – sypka, miałka mieszanina bez zbryleń i zanieczyszczeń o barwie cementu – oględziny 
• Gęstość nasypowa – [kg/m3 ] – 1300 ÷1500 – wg Normy PN-77/B-06714/07 
• Proporcje mieszania suchej mieszanki z wodą; sucha mieszanka : woda (wagowo) – 1 : 0,32 
• Wygląd świeŜej zaprawy – jednorodna masa bez zbryleń i zanieczyszczeń – oględziny 
• Konsystencja [cm stoŜka zanurzenia] – 10 ± 1 – wg Normy PN-88/B-04300 lecz zamiast cementu stosować suchą mieszankę 
•  Wytrzymałość  na  ściskanie  [MPa]  –  wg  Normy  PN-85/B-04500  lecz  na  2  seriach  próbek  (po  6  połówek  beleczek)  
wykonanych jednocześnie, przechowywanych przed badaniem w różnych warunkach: 1 seria – w środowisku suchym, 2 seria – 
w środowisku mokrym 
• Po przechowywaniu próbek w warunkach suchych - > 10 
• Po przechowywaniu próbek w warunkach mokrych - > 17 i nie mniej niż 70% wytrzymałości próbek przechowywanych w  
warunkach suchych 
• Przyczepność do podłoża [MPa] - > 0,3 – wg Normy PN-85/B-04500 z następującymi zmianami: 
- jako podłoże należy stosować bloczki systemowe z betonu komórkowego marki 6 
- grubość warstwy zaprawy powinna być ok.3 mm 
- próbki powinny być przechowywane w czasie 28 dni w temp. 20 ± 2o C i 
wilgotności minimum 95%. 
• Czas zachowania właściwości roboczych [godz.]->4 
 Czas korygowania podłoża klejonych elementów murowych [min] - > 7 – klejową zaprawę murarską należy nałożyć 

warstwę o gr.3 mm na powierzchnię bloczka, wcześniej  wysuszonego w temperaturze 105o C w czasie 4 dni i następnie 
pozostawionego w czasie 2 dni w normalnym klimacie (temp.20 ± 2oC i wilgotności 65 ± 5 %). Na warstwę zaprawy należy  
następnie połżyć kostkę z bloczku o boku 5 cm, wysuszoną i sezonowaną analogicznie jak bloczek na który jest nałożona  
zaprawa. Kostkę należy w czasie 30 sek. dociskać siłą 5N. Następnie kostkę należy odrywać. Badanie z zastosowaniem kilku  
kostek należy powtarzać w odstępach czasowych co 2 minuty. Czas od naniesienia zaprawy do momentu w którym jeszcze  
ok.50%  powierzchni  kostki  jest  pokryta  zaprawą,  należy  uznać  za  czas  korygowania  położenia  kolejnych  elementów  
murowych. 

Badania należy wykonać na 3 próbkach. 
 
6.3.3. Oznakowanie 
Oznaczenie powinno zawierać: 
• nazwę i adres oraz znak firmowy producenta 
• kod producenta 
• nazwę wyrobu 
• datę produkcji i nr partii produkcyjnej 
• termin przydatności do stosowania 
• masę netto 
• proporcje mieszania z wodą 
• symbol Aprobaty Technicznej 
• oznaczenie powinno być umieszczone na każdym opakowaniu suchej mieszanki. 
 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie rysunków roboczych. 
Nakład liczony na 1 m3 
. 
Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami. 
Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. 
Wysokość murów w ścianach budynku obmierza się kondygnacjami od poziomu podłogi przyziemia do wierzchu następnego stropu. 
Z obmiarów murów odlicza się: 
- otwory drzwiowe, okienne i inne 
- wnęki – z wyjątkiem wnęk na liczniki elektryczne i gazowe o objętości ponad 0,05 m3 
Nie odlicza się bruzd na instalacje, gniazd. 
Powierzchnię otworów, w których ościeżnice obmurowane są jednocześnie ze wznoszeniem muru mierzy się w świetle ościeżnic. 
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8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych
robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku

8.3. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikajacych
8.4 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu.
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić  
na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawi ­
dłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole pod­
pisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.5. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określo ­
nego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem koń­
cowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.

8.6. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z do­
kumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumen ­
tów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać  
umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie  
wykonywania prac,
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakres robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określony­
mi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
– wykonanie ścian, naroży, łączeń ze ścianami istniejącymi, zbrojeń bednarką
– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań

 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub
 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 
 
10. Przepisy związane 
• PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe. 
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• PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy. 
• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• PN-77/B-07614/07 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gęstości nasypowej. 
• PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych. 

• PN-B-12066 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy 
• PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne 
• PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe 
• PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
• PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych 
• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
• PN-86/B-30020 Wapno 
• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PNB-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST-04 BETONOWANIE
KOD CPV 45262300-4

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (51) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
zwykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetcwych w obiektach kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (51) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych wpkt.  
1.1.

Projektant  sporządzający  dokumentację  projektową  i  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  może 
wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i  
robót,  uwzględniające  wymagania  Zamawiającego  oraz konkretne  warunki  realizacji  zadania,  obiektu  i  robót,  które  są  niezbędne do  
określania ich standardu i jakości.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji  mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i  
konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z:  -  przygotowaniem  mieszanki 
betonowej,

- wykonaniem rusztowań,
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,
- układaniem 1 zagęszczaniem mieszanki betonowej,

pielęgnacją betonu.

1.4. OkreienIa podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST Wymagania 
ogólne", a także podanymi poniżej:

Beton zwykły- beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych I 
grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaczyn cementowy- mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o 

boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba 

po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.
Stopień mrozoodporności- symbol literowo-liczbowy (np. F]50) klasyfikJjący beton pod względem jego odporności na działania  

mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. Klasa betonu - symbol literowo-
liczbowy (np.  B30) klasyfikujący  beton pod względem jego  wytrzymałości  na ściskanie.  Liczba  po literze B oznacza wytrzymałość  
gwarantowaną RbG (np. Beton klasy B30 przy RbG = 30 MPa).

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. prawdopodobieństwem) uzyskania  
W wyniku badania naściskanie kostek sześciennych o boku 1, 50 mm, wykonanych, przechowywanych

i badanych zgodnie z normą PN-EN 12300-3:2001.

1.5. Ogólne wymagania dotyczqce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami  

Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania ogólne" pkt  
2

Wszystkie  materiały  do  wykonania  konstrukcji  betonowych  I  żelbetowych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Składniki mieszanki betonowej
2.2.1. Cement - wymagania i badania
Do wykonania betonów klasy B301 B40 powinien być stosowany cement portlandzki CEM I (bez dodatków),  niskoalkaliczny, 

klasy 42,5 N spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane cementy powinny charakteryzować się następującym składem:
- zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C35) do 60%,"
- zawartość alkaliów do 0,6%,
- zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,
- zawartość C4A1` „+ 2 x C3A :~C 20%,
- zawartość glinianu trójwapniowego C3A < 7%.

Cement  pochodzący  z  każdej  dostawy  musi  spełniać  wymagania  zaarte  w  PN-PN  197-1:2002.  Przed  użyciem  cementu  do 
wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę obejmującą:

- oznaczenie wytrzymałości wg PN-PN 196-1
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-PN 196-3
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-PN 196-3

sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie.
Wyniki badań powinny spełniać następujące wymógania:

- początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut
- koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz.
- oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niż 8 mm

Nie dopuszcza się występowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejącym, większej niż 20% ciężaru cementu  
ilości grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o  
boku oczka kwadratowgo 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do  
wy konania betonu.

Magazynowanie:
- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z
- boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia a szczelnym dachu i ścianach);
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego załadunku i
I wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowac.zonia kontroli objętości cementu znajdującego się

w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednia pochylone, zabezpieczające cement przed I ściekami 

wady deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamKniętych powinny być suche i czyste,
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie maże być użyty do betonu po 
okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
I - po upływie terminu hwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.
Każda  partia  cementu,  dla  której  wydano  oddzielne  świadectwo  jakości  powinna  być  przechowywana  osobno  w  sposób  

umożliwiający jej łatwe razi óżnienie.

2.2.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech tizycznych 1 jednorod-nością uziarnienia pozwalającą no

wykonanie partii betonu o stałej jakości.
Poszczególne rodzaje i liakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie składowane, na umocnionym i czystym podłożu w sposób 

uniemożliwiający mieszanie się.
Kruszywa grube powinny spełniać wymagania norm PN-PN 932 oraz PN-PN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza się

grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kwszywa nie 
powinny być większe niż:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elemóntu betonowego,
- .............3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia. leżącymi yj jednej płaszczyźnie pro-stopadłej do kierunku
betonowania.

Do betonów klas B30 i wyższych należy stasować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym
wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały ore zbadane w placówce badawczej
wskazanej przez zamawiającego,  a wyniki  badań spełniają wynago-ria dotyczące grysów granitowych i  bazaltowych.  Grysy powinny  
odpowiadać następującym wymaganiom:

- zawartość pyłów mineralnych - do 1%,
- zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaslich) - do 20%,
-wskaźnik rozkruszenia:
-dla grysów granitowych - do 16%,
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• dla grysów bazaltowych i innych - do 8%,
-nasiąkliwość - do 1,2%,
- mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%,
- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,
-reaktywność  alkaliczna  z  cementem  określona  wg  normy  PN-PN  480-1  2:2006  (Uj  nie  powinna  wywoływać  zwiększenia  

wymiarów liniowych ponad 0,1%,
- zawartość związków siarki - do 0,1%,
-zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,
- zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających bai-wy ciemniejszej od wzorcowej.
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i
kopalnianego uszlachetnionego. -
Zawartość poszczególnych trakcji w stosie okruchowym piasku powinn:i się mieścić w granicach:
-do0,25mm- 14.19%, - da 0,50 mm - 33-48%, -do 1,00mm-53-.76%. Piasek powinien spełniać następujące wymagania:
- zawartość pyłów mineralnych - da
- reaktywno(ć alkaliczna z cementem okreklona wg normy N-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów 

liniowych ponad 0,1%,
- zawartość związków siarki - do 02%,

- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,
- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemnie szej od wzorcowej,
-w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym:
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-PN 933-1:2000 lub PN-PN 933-2:1999,
-oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-PN 933-7:2000,
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zonie-czyszczeń obcych,
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-PN 933-8:2001, PNPN 933-9:2001 lub PN-PN 933-10:2002.

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii cruszywa wyników jego pełnych badań wg normy PN-PN 932 i PN-
PN 933 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

w przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywo z wymaganiami normy PN-PN 932 1 PN-PN 933, użycie  
takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji  kruszywa) i ponownym 
sprawdzeniu.  Należy  prowadzić  bieżącą  kontroę  wilgotności  kruszywo  wg  normy  PN-PN  1097-6:2002  dla  korygowania  receptury 
roboczej betonu.

2.2.3. woda
Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłożcr stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-PN 

1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:
- napowietrzającym,
- uplastyczniającym,
- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzająca-uplastyczniających,
- przyśpieszająca-uplastyczniających.

Domieszki  do betonów muszą mieć  aprobaty,  wydane  przez Instytut  Techniki  Budow-lanej  lub Instytut  Dróg i  Mostów oraz  
posiadać atest producenta.

2.3. Beton
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następując:e wymagania:
- nasiąkliwość - do 5%: badanie wg normy PN-PN 206-1:2003,
- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzyma aści na ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach

I zamrażania i odmrażania (P150); badanie wg normy PN-PN 206-1:2003,
- wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8(,
- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-PN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilości wody

I zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala
laboratorium wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

- Stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa  grubego  ustalany  doświadc;:.olnie  cowinien  odpowiadać  najmniejszej 
jamistości.
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy

zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:

- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3,5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku,
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- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie
charakteryzuje się największą masą objętościową.

Wartość parametru A do wzoru Bolomey"a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego mieszankę betonową  
należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu

 I  z  mieszanek o różnych  wartościach  w/c  (mniejszych  i  większych  od wadości  przewidywanej  teoretycznie)  wykonanych  ze  
stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A 
podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu se następujące:
- 400 1g1m3 - dla betonu klas 1-25 i 1-30,

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B-35 i wyższych.
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczaraj przez wib"owanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia 

temperatura dobowa nie niższa niż 10 st. C), średni-,1 wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3RbG.
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieriowqwg normy PN-PN 206-1:2003 nie powinna przekraczać:
-wartości 2%-w przypadku niestosowania domieszek napcwietrzającch,
-wartości 3,5-,5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosteryczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
- wartości 4,5+6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzacsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3. Sprawdzanie 

konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody  
badania:

- metodą ye-Be,
- metodą stożka opadowego.
Różnice pomiędzy założoną konsystencją  mieszanki  a kontrolowaną metodami określony-mi w normie PN-LN 206-1:2003 nie 

mogą przekraczać:
- ±20% wartości wskaźnika ye-Be,
-±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji  mieszanek K  do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonać aparatem ye-Be.  Dla konsystencji 

plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.
2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów I wyrobów do robót betonowych
Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
-  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  

(szczegółowej),
- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie  

nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
-producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów 

oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia  

materiałów.
2.5. Warunki przechowywania materiałów I wyrobów do robót betonowych
Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane  i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz  

wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.
Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  opakowanych  powinno  być  kryte,  suche  oraz 

zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5C 

a poniżej +35C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw  
nie większej niż 10.

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywpnia robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych i czystych  
pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywać  wody  w opakowaniach  po  środkach  chemicznych  lub  w takich,  w  których  
wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne".
3.2. Sprzęt do wykonywania robót betonowych
Wykonawca  jest  zobowiązany do używania takiego  sprzętu i  narzędzi,  które  nie spowodują niekorzystnego wpływu  na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Do wykonywania robót betonowych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:
3.2.1. Dozowanie składników
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo.
3.2.2. Mieszanie składników
Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosować mieszarek 

wolnospadowych).
3.2.3. Transport mieszanki betonowej
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Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych  należ" stosować mieszalniki  samochodowe (tzw.  gruszki").  Ilość  gruszek" 
należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz  
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki
Do podawania  mieszanek  należy stosować  pojemniki  lub pompy do podawania  mieszanek  plastycznych.  Dopuszcza się  także 

przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania nieszanki na odległość nie większą niż 10 m.
3.2.5. Zagęszczanie
Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory *głębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o średnicy 

nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej.
Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na 

całej długości.
Uwaga. Ostateczny dobór sprzętu i jego parametry należy określić w szczegółowej specyfikacji technicznej.
4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne"
4.2. Transport cementu I przechowywanie cementu - wg PN-EN 197-1:2002
-Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-PN 197-

1:2002.
•Masa worka z cementem powinna wynosić 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz napisy na workach powinny być zgodne z 

PN-PN 197-1:2002.
• Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne 

napełnianie  zbiorników  i  urządzenie  do  ładowania  i  wyładowania  cementu.  Cement  wysyłany  luzem  powinien  mieć  identyfikator  
zawierający dane zgodnie z PN-EN 197:1:2002.

• Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy zawierający dane oraz sygnaturę odbiorczą  
kontroli jakości wg PN-13-197-1 :2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa -
Kruszywo  należy  przechowywać  na  dobrze  zagęszczanym  i  odwodnionym  podłożu  w warunkach  zabezpieczających  je  przed 

roztrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków.
4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej
4.4.1. Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w składzie masyw stosunku do stanu  

początkowego.
Masę betonową można transportować mieszalnikami samochodowymi (gruszkami"). Ilość gruszek należy dobrać tak, aby zapewnić 

wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku  
awarii samochodu. Niedozwolone jesz stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek.

4.4.2. Czas trwania transportu ijego organizacja powinny zcpewniać castarczenie do miejsca, układania masy betonowej o takim 
stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: -
-90  minut  przy temperaturze  otoczenia  +  15°C  -  70  minut  przy temperaturze  otoczenia  +20°C  -30  minut  przy temperaturze  

otoczenia +30°C 4.5. Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi
Dopuszcza się transportowanie przenośnikami taśmowymi przy zachowaniu następujących warunków:
- masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej
- szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s
- ......kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy hiż 180 przy :ransporcie do góry i 12° przy transporcie w dół

przenośnik  powinien  być  wyposażony  w urządzenie  do  równomiernego  wysypywania  masy  oraz  do  zgarniania  zaprawy  i 
zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnięty materiał powinien być stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy 
betonowej.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt S. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do  

akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe oraz 
projekty deskowań i rusztowań.

5.2. Warunki przystąpienia do robót
Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  może  nastąpić  na  podsta"iie  dostarczonego  przez  Wykonawcę  szczegółowego  programu  i  

dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej:
- wybór składników betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
- sposób transportu mieszanki betonowej,
- kolejność i sposób betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu tych przerwach, - sposób pielęgnacji betonu, -
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
- zestawienie koniecznych badań.
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Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich  
robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., - prawidłowość wykonania zbrojenia,
- zgodność rzędnych z projektem,
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych,  

itp.,
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów,  

sączków, kotw, rur itp.),
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-PN 206-1:2003 i PN-B-0625 1.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie I układanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może 
zapewnić żądane w ST wymagania.

Dozowanie  składników do mieszanki  betonowej  powinno  być  dokonywane  wyłącznie  wagowo  z dokładnością:  -  ±2% -  przy 
dozowaniu cementu i wody,

- ±3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników  

powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy 

przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki  
betonowej przy wylocie.

Mieszanki  betonowej  nie należy zrzucać zwysokości  większej  niż 0,75 m od powierzchni,  na którą  spada.  W przypadku,  gdy  
wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego  
(do wysokości 8,0 m).

Przy wykonywaniu  elementów konstrukcji  monolitycznych  należy przestrzegać wymogów dokumentacji  technologicznej,  która 
powinna uwzględniać następujące zalecenia:

-w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też 
za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy,
-  przy  betonowaniu  oczepów,  gzymsów,  wsporników,  zamków  i  stref  przydylatacyjnych  stosować  wibratory  wgłębne.  Przy 

zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości  

między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,
-  podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  należy  zagłębiać  buławę  na  głębokość  5+8  cm  w  warstwę  poprzednią  i  

przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania  

wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,
-  belki  (ławy)  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównania  powierzchni  betonu  płyt  pomostów i  charakteryzować  się 

jednakowymi drganiami na całej długości;
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do60s., -
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku  

długości  elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak,  aby nie powstawały martwe pola.  Przerwy w betonowaniu  
należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie  
roboczej  powinno  być  Jzgodnione  w  Projektantem,  a  w  prostszych  przypadkach  można  się  kierować  zasadą,  że  powinna  ona  być 
prostopadła do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego 
ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego,  luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz  
zwilżenie wodą.

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie  wznowienie  betonowania  nie  powinno się  odbyć 

później nit  ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 st. C, czas trwania  
przerwy nie powinien przekraczać 2 god7in.

Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania  wibratorem  deskowania,  zbrojenia  i  poprzednio  ułożonego  betonu.  W 
przypadku,  gdy betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także w nocy,  konieczne jest  wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego 
oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
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5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej I wiązaniu betonu
Betonowanie  konstrukcji  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż  plus  5  st.  C.  zachowując  warunki  

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 
MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do-5 st. C. jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru  
oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą  
ciepła w czasie co najmniej 7 cni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35 st. C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnegc deszczu, należy wówczas zabezpieczyć miejsce robót za 
pomocą mat lub folii.

5.5. Pielęgnacja betonu

Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi  wodoszczelnymi  osłonami  
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi befon przed deszczem i nasłonecznieniem.

Przy temperaturze  otoczenia  wyższej  niż  +5  st.  C należy nie  óźniej  niż  po 12  godz.  od zakończenia  betonowania  rozpocząć 
pielęgnację  wilgotnościową  betonu  i  prowadzić  ją  co  najmniej  przez  7  dni  (przez  polewanie  co  najmniej  3  razy  na  dobę).  Przy 
temperaturze otoczenia + 15 st. C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w 
nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania  

przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 Mpa.

5.6. Wykańczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:
-  wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między  ziarnami  kruszywo,  przełomami  i  

wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
- pęknięcia irysy są niedopuszczalne,
- wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego 

wykończenia  powierzchni  betonowych  konstrukcji,  to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie  wystające  nierówności  
wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania
Rusztowania  należy  wykonać  na  podstawie  projektu  technologicznego  opracowanego  przez  Wykonawcę  w  ramach  ceny 

kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania mogą być wykonane z elementów drewnianych lub stalowych.
Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji  zapewnić sztywność i  niezmienność układu geometrycznego i  bezpieczeństwo 

konstrukcji.
Wykonanie  rusztowań  powinno  uwzględniać  podniesienie  wykonawcze"  związane  za  strzałką  konstrukcji  oraz  ugiciem  i  

osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru układanego betonu.
Wykonawca  powinien  przedłożyć  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  szczegółowe  rysunki  robocze  rusztowań.  Całkowita  

rozbiórka rusztowań może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości wymaganej przez PN-B-06251.
Rusztowanie  należy  rozbierać  stopniowo,  pod  ścisłym  nadzorem,  unikając  jednoczesnego  usunięcia  większej  liczby  podpór.  

Terminy rozdeskowania konstrukcji należy ustalić według PN-13-06251.

5.8. Deskowania
Deskowania  dla  podstawowych  elementów  konstrukcji  obiektu  (ustroju  nośnego,  podpór)  należy  wykonać  według  projektu 

technologicznego  deskowania,  opracowanego  na podstawie  obliczeń  statyczno-wytrzymałościowych.  Projekt  opracuje  Wykonawca  w 
ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja  deskowań powinna  być  sprawdzana  na  siły  wywołane  pa:-ciem świeżej  masy  betonowej  i  uderzeniami  przy  jej 
wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:

- szybkość betonowania,
- sposób zagęszczania,
- obciążenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
- zapewniać odpowiednią szczelność,
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, -
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.
Deskowania  zaleca się  wykonywać  ze sklejki.  W uzasadnionych  przypadkach  na część deskowań można użyć  desek z drzew  

iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm.
Deski  powinny być  jednostronnie  strugane  i  przygotowane  do  łączenia  na wpust  i  pióro.  Styki,  gdzie  nie  można  zastosować 

połączenia  na  pióro  i  wpust,  należy  uszczelnić  taśmami  z  twbrzyw  sztucznych  albo  pianką.  Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na 
uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic.

Zfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.

 35



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWA NOWEGO BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W LUBONIU

Belki  gzymsowe  oraz  gzymsy  wykonywane  razem  z  pokrywami  okapowymi  muszą  być  wykonywane  w  deskowaniu  z 
zastosowaniem wykładzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rw, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne"
6.2. Badania kontrolne betonu
Dla określenia wytrzymałości  betonu wbudowanego w konstrukcję  należy w trakcie betonowania pobierać próbki  kontrolne w 

postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie, nie mniejszej niż:
- I próbka na 100 zarobów,
-] próbka na 50 m3 betonu,
-3 próbki na dobę,
- 6 próbek na partię betonu.
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w 

okresie 28 dni zgodnie z normą PN-13-06250.
Jeżeli  próbki  pobrane  i  badane  jak  wyżej  wykażą  wytrzymałość  niższą  od  przewidzianej  dla  danej  klasy  betonu,  należy 

przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu.
W  przypadku  niespełnienia  warunków  wytrzymałości  betonu  na,  ściskanie  po  28  dniach  dojrzewania,  dopuszcza  się  w 

uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzonj, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie W okresie krótszym niż od 28 dni.
Dla określenia nasiąkliwości  betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania cc najmniej jeden raz w okresie betonowania 

obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5  
próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003.

Próbki  trzeba  przechowywać  w  warunkach  laboratoryjnych  i  badać  w  okresie  28  dni  zgodnie  z  normą  PN-EN 206-1:2003.  
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy, stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania  
obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze  
boku tub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać wwarunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą 
PN-EN 206-1:2003.

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu może być 

zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.
Wymagany  stopień  wodoszczelności  sprawdza  się,  pobierając  co  najmniej  jeden  raz  w  okresie  betonowania  obiektu  oraz 

każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i  
minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm.

Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1:2003. Dopuszcza się 
badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.

Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych  (przez  własne  laboratoria  lub  inne 
uprawnionej przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich  
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do 
wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz  
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.

Badania powinny obejmować:
- badanie składników betonu,
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badań wg PN-EN 206-1:2003:

Rodzaj Metoda badania Termin lub częstość

badania według badania
SKŁADNIKI 1) Badanie cementu . Bezpośrednio  przed 

użyciem
BETONU czasu wiązania PN-EN 196-3:2006 każdej dostarczonej partii

stałość objętości jw.
obecności grudek Ph-EN 196-6:1997
wytrzymałości PN-EN 196-1:2006
2) Badanie kruszywa . . j.w.
składu ziarnowego PN-EN 933-1:2000
kształtu ziaren PN-EN 933-3:1999
zawartości pyłów Ph-EN 933-9:2001
zawartości zanieczyszczeń PN-EN 933-7:2000
wilgotności PN-EN 1097-6:2002
3) Badanie wody Pl\)-EN 1008-1:2004 Przy rozpoczęciu robót
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i  w  przypadku 
stwierdzenia

zanieczyszczenia
4) Badanie dodatków i PN-EN  480  i  Aprobata 

Techniczna
domieszek

MIESZANKA Urabialność PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczęciu robót
BETONOWA

Konsystencja j.w. Przy projektowaniu
recepty i 2 razy
na zmianę roboczą

Zawartość powietrza jy. - jw.
BETON 1) Wytrzymałość na ściskanie jw. Po ustaleniu recepty

na próbkach i  po  wykonaniu  każdej 
partii

betonu
2) Wytrzymałość na ściskanie W  przypadkach 

technicznie
- badania nieniszczące PN-B-0626 1 uzasadnionych
3) Nasiąkliwość PN-PN 206-1:2003 Po  ustaleniu  recepty,  3 

razy
w okresie wykonywania
konstrukcji  i  raz  na 5000 

m3
betonu

4) Mrozoodporność jw. jw.
5) Przepuszczalność wody j.y. jw.

* 6.3. Kontrola deskowań I rusztowań
Badania elementów rusztowań należy przeprowadzić w zależności od jżytego materiału zgodnie z:
-  PN-M-47900-2:  1996w przypadku  elementów stalowych,  -  PN-B-03163:1998w przypadku  konstrukcji  drewnianych.  Każde 

deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny być:
- klasy drewna i jego wady (sęki)

- - szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych
- poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

I Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości założonych w projekcie technologicznym
deskowań:
a) rozstaw żeber ± 05%, lecz nie więcej niż o 2 cm,
b) odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%,
c) różnice w grubości desek ± 0,2 cm,

d) odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm,
di) ej wybrzuszenie powierzchni o ± 0,2 cm, na odcinku 3 m, tj odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów  

betonowych):
I - 0,2% wysokości, lecz nie więcej niż - 0,5 cm,

- + 0,5% wysokości, lecz nie więcej niż + 2 cm,
- - 0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż + 0;5 cm. W każdym rusztowaniu w czasie odbioru należy sprawdzić:

I -rodzaj materiału (klasę drewna - nie należy stosować do rusztowań klasy niższej niż K27),
- łączniki i złącza,
- poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzie dolne,
- efektywność stężeń,
- przygotowanie podłoża i sposób przekazywania nacisków na podłoże.
Rusztowania i deskowania powinny być przedmiotem bieżące) kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w czasie betonowania  

oraz demontażu (sprawdzenie wpływu zdjęcia rusztowań i deskowań na odkształcenia konstrukcji nośnej).
7. OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne" pkt 7
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót betonowych
Objętość  konstrukcji  betonowej  lub  żelbetowej  oblicza  sić  m3  (metr  sześcienny).  Do  obliczenia  ilości  przedmiarowej  lub  

obmiarowej przyjmuje się wymiary według dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym 
lub mniejszym od 6 cm2,

8. ODBIÓR ROBÓT

 8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne" ckt 8
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
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W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.
Jeżeli  wszystkie  pomiary i  badania  dały wynik  pozytywny  można  uznać,  że  roboty betoniarskie  zostały wykonane  zgodnie  z 

dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową).
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W takim przypadku należy  

ustalić  zakres  prac  koniecznych  do  usunięcia  nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  należy  przedstawić  )e  do  
ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole  
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektoł nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 

akrelonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 

końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli taką formę przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór  końcowy  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  zakresu  (ilości),  jakości  i  

zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny przeprowadza  komisja  powołana przez zamawiającego,  na podstawie przedłożonych dokumentów,  wyników 

badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
-dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
-szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w 

trakcie wykonywania prac,
- dokumenty wiodczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić  badania  zgodnie  z  

wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej 81, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszj specyfikacji  
technicznej robót betoniarskich (szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej.

Konstrukcje  betonowe i  żelbetowe  powinny być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a  dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny konstrukcje nie pcwinny być odebrane. W takim przypadku należy wybrać  
jedno z następujących rozwiązań:

-  jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  nieprawidłowości  wykonania  konstrukcji  w stosunku  do  
wymagań określonych w dokumentacji  projektowej  i  niniejszej specyfikacji  technicznej (szczegółowej)  i  przedstawić je ponownie do  
odbioru,

- jeżeli odchylenia  od wymagań nie zagrażają  bezpieczeństwu użytkownika i trwałości  konstrukcji  zamawiający może wyrazić  
zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych.

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonany element 
konstrukcyjny, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawcieli  zamawiającego  i  wykonawcy.  Protokół  powinien 

zawierać:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmii gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmii gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub żelbetowej po użytkowaniu w tym okresie 

oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmii gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z uwzględnieniem zasad 

opisanych w pkt. 8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego dokonania 

potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu  gwarancyjnego zamawiający powinien  zgłosić  wykonawcy wszystkie  zauważone  wady w wykonanych 

robotach betoniarskich.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST Wymagania ogólne", pkt 9
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości.
PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu.
PN-BN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiqzania i stałości objętości.
PN-BN 196-6:1997 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-BN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.
PN-BN 197-1:2002/Al :2005 - iw. -
PN-BN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności.
PN-BN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 1: Metody pobierania próbek.
PN-BN 932-2:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw- Część 2: Metody pomniejszania próbek laboratoryjnych. PN-BN 

932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 3: Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.
PN-BN 932-3:1999/A 1:2004 -Jw. -
PN-BN 932-5:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw- Część 5: Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie.
PN-BN 932-6:2002 Badania podstawowych właściwości kruszyw- Część 6: Definicje powtarzalności i odtwarzalności.
PN-BN  933-1:2000  Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw  -  Część  1:  Oznaczenie  składu  ziarnowego  -  Metoda 

przesiewowa.
PN-BN 933-l:2000/A1:2006 -jw. -
PN-BN 933-2:1999 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 2: Oznaczenie składu ziarnowego - Nominalne wymiary 

otworów sit badawczych.
PN-BN 933-3:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 3: Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika  

płaskości.
PN-BN 933-3:1999/Al :2004 - Jw. -
PN-BN 933-4:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren - Wskaźnik kształtu. PN-

BN 933-5:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 5: Oznaczenie procentowej zawartości ziaren o powierzchniach  
powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych.

PN-BN 933-5:2000/Al :2005 - jw. -
PN-BN  933-6:2002  Badanie  geometrycznych  właśchyości  kruszyw  -  Część  6:  Ocena  właściwości  powierzchni  -  Wskaźnik 

przepływu kruszyw.
PN-EN 933-6:2002/AC:2004 - iw. -
PN-BN 933-7:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruśzyw- Część 7: Oznaczenie zawartości muszli- Zawartość procentowa 

muszli w kruszywach grubych.
PN-BN  933-8:2001  Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw-  Część  8:  Ocena  zawartości  drobnych  cząstek-  Badanie 

wskaźnika piaskowego.
PN-BN 933-9:2001 Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw  -  Część  9:  Ocena  zawartości  drobnych  cząstek  -  Badanie 

błękitem metylenowym.
PN-BN 933-10:2002 Badanie geometrycznych właściwości kuszyw - Cześć 10: Ocena zawartości drobnych cząstek - Uziarnienie 

wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).
PN-BN 1097-3:2000 Badanie  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  -  Część  3:  Oznaczanie  gęstości  nasypowej  i 

jamistości.
PN-EN  1097-6:2002  Badanie  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw-  Część  6:  Oznaczanie  gęstości  ziaren  i 

nasiąkliwości.
PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 -  jw.  -  PN-BN 1097-6:2002/Ap 1:2005  -  jw.  -  PN-BN 1097-6:2002/Al  :2006  -  iw.  -  PN-BN 

12620:2004 Kruszywa do betonu. PN-BN 1 2620:2004/AC:2004 - iw. -
PN-BN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-BN 934-2:2002/A 1:2005 - Jw. - PN-BN 934-2:20021A2:2006-jw.-
PN-BN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metódy badań. Część 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do 

badania.
PN-BN 480-1:2006(u) - jw. -
PN-BN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 2: Oznaczanie czasu wiązania.
PN-BN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 4: Oznaczanie ilości wody wydzielającej się 

samoczynnie z mieszanki betonowej.
PN-BN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej. PN-BN 

480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynL. Metody badań. Część 6: Analiza w podczerwieni.
PN-BN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zaprawi zaczynu. Metody badań. Część 8: Oznaczanie umownej zawartości
suchej substancji.
PN-BN  480-10:1999  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Część  10:  Oznaczanie  zawartości  chlorków 

rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 12: Oznaczanie zawartości alkaliów w 

domieszkach.
PN-BN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Część 1: Specyfikacja  pobierania próbek,  badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

PN-PN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właciwoci, produkcja i zgoclnoć.
PN-PN 206-1:2003/Apl:2004-jw. -
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PN-PN 206-1:2003/A1:2005- jw. -
PN-IN 206-1:2003/A2:2006 - jw. -
PN-PN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Czę: 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałofci na 

ściskanie.
PN-PN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Częb; 2: Badania nieniszczące - Oznaczanie liczby odbicia. PN-PN 12504-

2:2002/Api :2004-jw.--
PN-PN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czę 3: Oznaczanie siły wyrywającej.
PN-PN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Częf:: 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej. PN-B-0625 1 Roboty 

betonowe  i  żelbetowe.  Wymagania  lec:  niczne.  (Norma  wycofana  bez  zastąpienia)  PN-75/D-96000  Tarcica  iglasta  ogólnego 
przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica l6ciasta ogólnego przeznaczenia.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny.  Drewna wielkowymiarowe iglaste. spólno wymagania i badania. PN-87/N-02251 Geodezja.  

Osnowy geodezyjne. Terminologa.
PN-N-0221 1:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. erminologia podstawowa.
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania  stojące  metalowe  robocze  Część  1:  OkreUcnia,  podział  i  główne  parametry.  PN-M-47900-

2:1996 Rusztowania stojące metalowe robacze.  Część 2: Rusztowania stojakowe z rur stalowych.  Ogólne wymagania  i  badania oraz  
eksploatacja.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania ramowe.
PN-EN 74-1:2006(u) Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowanew deskowaniach i rusztowaniach. Część 1: Złącza do rur- 

Wymagania i metody badań.
PN-B-03 163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Te minologia.
PN-B-03 163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Wymagania.
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Bądania.
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 90021 9003). Normy dotyczącu zarządzania jakością i zapewnienie jakości.
10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2.004 r. Nr 92, poz. 881).
-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnofci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, paz. 2087).
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2006 . Ni- 156, poz. 1118 z późn. zmianami).
10.3. Rozporządzenia, instrukcje i inne dokumenty
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  I  rozbiórki,  tablicy  

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrany zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z  
późniejszymi zmianami).

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów deklarowania  zgodności  wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprcwie  warunków  technicznych,  jakim  powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 późn. zmianami).

-  Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  -  Wymagania  ogólne  Kod CPV 45000000-7,  wydanie  II  
OWEOB Promocja - 2005 rok.

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją alkaliczną betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANA ODBIORU ROBÓT

ST-05 ZBROJENIE
KOD CPV 45262310

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia betonu 
w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraklowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych wpkt.  

1.1.
Projektant  sporządzający  dokumentację  projektową  i  specyfikacje  techriczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  może 

wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i  
robót,  uwzględniające  wymagania  Zamawiającego  oraz konkretne  warunki  realizacji  zadania,  obiektu  i  robót,  które  są  niezbędne do  
określania ich standardu i jakości.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specytikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i  
konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynków oraz obiektów 

budownictwa inżynieryjnego.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót związanych z: 
- przygotowaniem zbrojenia,
- montażem zbrojenia,
- kontrolą jakości robót I materiałów.
Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów,  podpór, murów,  konstrukcje  szkieletowe, płyty,  belki, podciągi, 

gzymsy oraz konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługo obiektów.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST Kod CPV 

45000000-7 Wymagania ogólne".
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprężajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowaczające do niej naprężeń w sposób czynny.
1.5. Ogólne wymagania dotyczqce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami  

Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania ogólne" pkt 2.

2.1. Stal zbrojenIowa
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji  żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu stosuje się stal  

klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500W/BSf500S-O.T.B. oraz stal klasy Al,  
gatunku St3SX-b.

2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Pręty  okrągłe  żebrowane  ze  stali  gatunku  RB500W/BSt500S-Q.T.B.  (Aprobata  Techniczna  IBDiM  Nr  AT/2001-04-1115)  O 

następujących parametrach:
- średnica pręta w mm 8+10
- granica plastyczności Re (mm) w MPa 500
- wytrzymałość na rozciąganie Rm (mm) w MPa 550
- wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490

„
- wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375
- wydłużenie (mm) w % . io
- zginanie do kąta 600 brak pęknięć irys w złączu.
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o następujących parametrach:
- średnica pręta w mm 6-32
- granica plastyczności Re (mm) w MPa 355
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- wytrzymałość na rozciąganie R (mln)  w 
MPa

490

- wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355
- wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295
- wydłużenie (mm) w % 20
zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu.
Pręty okrągłe  żebrowane  ze stali  gatunkuSt3sX-b 

wg normy
PN-1-1-84023/01 o następujących parametrach:

średnica pręta w mm 5,5—40
- granica plastyczności R (mln) w MPa 240
- wytrzymałość na rozciąganie R (mm)  w 

MPa
370

- wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240
- wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200
- wydłużenie (mm) w % 24
- zginanie do kąta 1800 brak pęknięć i rys w złączu.
Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku StOS-b wg 

normy
PN-H-84023 o następujących parametrach:

- średnica pręta w mm 5,5—40
- granica plastyczności Re (mm) w MPa . 220
- wytrzymałość na rozciąganie R. (mm) w MPa 310
- wydłużenie (mln) w % „ 22
- zginanie do kąta 1801 brak pęknięć i rys w złączu.
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez 

pęknięć,
pęcherzy i naderwań.

Na  powierzchni  czołowej  prętów niedopuszczone 
są jamy

usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-1-1-932 15.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane:
- nazwa wytwórcy,
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-932 15,
- numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej,
- masa partii,
- rodzaj obróbki ciepinej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej wiązki) muszą 

znajdować się następujące informacje:
- znak wytwórcy,
- średnica nominalna,
- znak stali,
numer wytopu lub numer partii, - znak obróbki ciepinej.

2.2. Drut montażowy
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.
2.3. Podkładki dystansowe

Dopuszcza  się  stosowanie  stabilizatorów  i  podkładek  dystansowych  w/łącznie  z  betonu.  Podkładki  dystansowe  muszą  być  
przymocowane do prętów.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne" pkt 3.
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania 

obowiązujące  w  budownictwie  ogólnym.  W  szczególności  wszystkie  rodzaje  sprzętu,  jak:  giętarki,  prociarki,  zgrzewarki,  spawarki  
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo  
osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie 
oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujqce przęt powinny być  
odpowiednio przeszkolone.

4.TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne" pkt 4.
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środKami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie  trwałych  

odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne" pkt S.
5.1. Organizacja robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.
5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i
gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.

5.2.2. Czyszczenie prętów
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia 

zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.
Stal  pokrytą  łuszczącą  się  rdzą  i  zabłoconą  oczyszcza  się  szczotkami  drucianymi  ręcznie  lub  mechanicznie  bądź  też  przez  

piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody.
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie prętów
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, cianęk. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii 

prostej wynosi 4 mm.
5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu 
cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgięcia prętów, haki
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaIu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna 

odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi lOd dla stali A-III i A-lI lub Sd dla stali A-l. Na  
zimno na budowie można wykonywać  odgięcia prętów o średnicy d < 12 mm. Pręty o łrednicy d> 12 mm powinny być odginane z  
kontrolowanym podgrzewaniem.

W  miejscach  zagięć  i  załamań  elementów  konstrukcji,  w  których  zagięciu  ulegają  jednocześnie  wszystkie  pręty  zbrojenia 
rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i  prętów montażowych  powinna spełniać warunki  podane dla haków.  Przy odbiorze 
haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas  
wyginania.

5.3. Montaż zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogólne

Układ  zbrojenia  w konstrukcji  musi  umożliwiać  jego  dokładne  otoczenie  przez  jednorodny beton.  Po  ułożeniu  zbrojenia  w 
deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal  
pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy.

Nie  można  wbudować  stali  zatłuszczonej  smarami  lub  irnymi  środkami  chemicznymi,  zabrudzonej  farbami,  zabłoconej  i 
oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody.

Minimalna grubołć otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić  co  
najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,
- 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,
- 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali,
- 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,
- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.
Układanie  zbrojenia  bezpołrednio  na  deskowaniu  i  podnoszenie  na  odpowiednią  wysokość  w  trakcie  betonowania  jest  

niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia -
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy,  

wyżarzony o łrednicy 1 mm, używa się do łączenia prę-,5w o średnicy do 12 m, przy średnicach większych  należy stosować drut o 
§rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych  
prętów- na przemian.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6.
Kontrola jakołci robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej  

wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:
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- sprawdzenie zgodnołci przywieszek z zamówieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-1-1-9321 5,
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-1-1-932 15,
- sprawdzenie masy wg normy PN-1-1-932 15,
- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC 1:1998,
- próba zginania na zimno wg normy PN-1-1-04408.
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc kręgu. Jakość  

prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podana poniżej.
Usytuowanie prętów:
- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości otuliny, - rozstaw 

prętów w łwiet!e: 10 mm,
- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm,
- długołć pręta między odgięciami: ±10 mm,
- miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległołci mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:
-  dopuszczalne  odchylenie  strzemion  od  linii  prostopadłej  do  zbrojenia  głównego  nie  powinno  przekraczać  3%,  -  liczba 

uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie noże przek"aczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, - różnica w rozstawie między  
prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,

- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne" pkt 7.
7.1. Jednostka obmlarowa
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należnołci przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. 

łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na  
zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilołci materiału w  
wyniku stosowania pizez Wykonawcę prętów o łrednicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne" pkt 8.
8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową I ST
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami lnspekfora nadzoru.
8.2. Odbiór robót zanikających I ulegających zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST,
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
8.2.2. Zakres robót
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu okreMają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone  

przez niego dokumenty.
8.3. Odbiór końcowy
Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy  zakończenia  robót 

zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:
- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową,
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogólne" pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano y ST Wymagania ogólne" pkt 9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych,
- łączenie prętów, w tym spawane na styk" lub na zakład",
-  montaż  zbrojenia  przy  użyciu  drutu  wiązałkowego  w  deskowaniu  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  niniejszą  ST.  - 

wykonanie badań i pomiarów,
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza teren budowy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
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PN-150 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
IDT-ISO 6935-1:1991
PN-150 6935-1/AK:1998 Stal dozbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. IDT-lSO 6935-2:1991 Pręty żebrowane
PN-ISO 6935-2/AK: 1998 Stal dozbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/
/AK:1998/Apl :1999
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27, 2. BI 8/92 poz. 38 Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17 -
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
PN-B-0625 1 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal dozbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania.
PN-EN 10002-1 + AC 1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST-06 ROBOTY IZOLACYJNE
KOD CPV 45260000-7

1. WSTĘP
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  izolacji 

przeciwwilgociowych, wodochronnych i termiczna
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych wpkt.  

1.1.
Projektant  sporządzający  dokumentację  projektową  i  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  może 

wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i  
robót,  uwzględniające  wymagania  Zamawiającego  oraz konkretne  warunki  realizacji  zadania,  obiektu  i  robót,  które  są  niezbędne do  
określania ich standardu i jakości.

Odstępstwa  od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji  mogą mieć miejsce tylko  w przypadkach  małych  prostych  robót i  
konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji i uszczelnień powierzchni poziomych pionowych  

usytuowanych w częściach podziemnych i przyziemiach budynków.
Przedmiotem  opracowania  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów  wykorzystywanych  do  robót 

hydroizolacyjnych,  wymagań  w  zakresie  robót  przygotowawczych  oraz  wymagań  dotyczących  wykonania  i  odbiorów  izolacji  
przeciwwilgociowych i wodochronnych.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST Wymagania 

ogólne" pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz za zgodność z dokumentacją  projektową,  ST poleceniami 

Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania ogólne" pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania I składowania podano w ST
„Wymagania ogólne" pkt 2
Materiały  stosowane  do  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  w  częściach  podziemnych  i  przyziemiach 

budynków powinny mieć:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej  
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego  
w wykazie wyrobów mających niewietkie znaczenIe dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których 
dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",

- okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.
2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót izolacyjnych pqwinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 

(normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powłokowych
Do hydroizolacji powłokowych stosuje się masy:
- asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,
- polimerowe, - cementowe, - cementowo-polimerowe,
- bitumiczno-mineralne,
spełniające wymagania określane w normach i aprobatach technicznych.
2.2.2. Wyroby do hydroizolacji z laminatów
Do hydroizolacy)nych laminatów wykonywanych na budowie wykorzystuje się:
-  masy  asfaltowe,  asfaltowo-polimerowe  i  polimerowe  zbrojone  wkłzidką  z  fkonin  lub  włókien  nie  podlegających  korozji 

biologicznej,
- masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojone wkładkąz tkanin lub włókien,
- masy bitumiczno-mineralne zbrojone wkładką z tkanin lub włókien,
spełniające wymagania określone w normach i aprobatach techniczrych.

2.2.3. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiałów rolowych
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Do wykonywania  izolacji  części  podziemnych  i  przyziemi  budynków służą następujące materiały rolowe:  -  papy asfaltowe na  
tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,

- folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z folii polietylenowych o grubości 0,3 mm.
Izolacje wodochronne mogą być wykonywane z folii polietylenowych o grubości 0,4 10,5 mm, gładkich i tłoczonych folii z PyC oraz  

membran EPDM.
Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  odpowiadające  wymaganiom  odpowiednich  norm  lub  aprobat 

technicznych.
2.2.4. Wyroby do wykonywania izolacji wgłębnych

Do izolacji wgłębnych stosuje się preparaty penetrujące w głąb podłoża i tworzące izolację w podłożu metodą krystalizacji wgłębnej,  
spełniające wymagania określone w aprobatach technicznych.

2.2.5. Wyroby do czasowej likwidacji przecieków wody
Do czasowej likwidacji przecieków wody pojawiających się na pęknięciach powierzchni betonowych służą preparaty produkowane 

na bazie cementów szybkowiążących, dostarczane w postaci sypkiej, odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.6. Materiały do izolacji termicznych

2.2.6.7. Styropian
Styropian odmiany ES 15 i FS20
a) Wymagania
- płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych,
- dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:
dla płyt o grubości poniżej 30 mm - głębokości do 4 mm,
dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wody 10 cm2. - wymiary:
długość -3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ± 0,5%
szerokość - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ± 1,5 mm
grubość - 20 ~ 500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ± 0,5%
b) Pakowanie płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,53,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 

1,2 m. na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę  
pakowacza.

c) Przechowywanie
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.
d) Transport
Płyty  styropianowe  należy  przewozić  w  opakowaniu  z  zachowaniem  przepisów  BHP  i  ruchu  drogowego.  2.2.6.2.  Polistyren  

ekstradowany
2.2.6.3. Wełna mineralna
W postaci płyt, filców i mat.
Wymagania:
- wilgotność wełny max. 2% suchej masy,
- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość.
Płyty  do  ocieplania  stropodachów pod  bezpośrednie  krycie  papą  powinny  spełniać  następujące  wymagania:  -  ściśliwość  pod 

obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości,
- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa,
- nasiąkliwość po 24 godz. Zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy.
Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża pfzez przyklejenie lepikiem asfaltowym na gorąco. Nie należy stosować (po  

okresie gwarancyjnym).
2.2.6.4. Płyta spilśniona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000

2.2.7. Materiały pomocnicze
Odrębną  grupę  wyrobów  stanowią  materiały  pomocnicze,  wykorzystywane  przy  wykonywaniu  izolacji  i  stosowane  zgodnie  z  

instrukcją producenta podstawowych materiałów hydroizolacyjnych takie jak:
- kleje,
- rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające,
- łączniki mocujące, kotwy, śruby,
- taśmy dylatacyjne, uszczelniające,
- woda lub inne preparaty do rozcieńczania,
spełniające wymagania określone w odpowiednich dokumentach odiiesienia tj. normach lub aprobatach technicznych.
Bez  badań  laboratoryjnych  może  być  stosowana  tylko  wodociągowa  woda  pitna.  Woda  pochodząca  z  innych  źródeł  musi  

odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności  
wody zarobowej do betonu, w tym ody odzyskanej z procesów produkcji betonu".

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 3

 47



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWA NOWEGO BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W LUBONIU

3.2. Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych
Wykonawca  jest  zobowiązany do  używania  takich  narzędzi  i  sprzętu,  które  nie  spowodują  niekorzystnego  wpływu  na  jakość 

materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla  środowiska,  a  także  bezpieczne  dla  brygad  roboczych  wykonujących  
hydroizolację.

Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów hydroizolacyjnych. Do wykonywania 
robót hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:

do  przygotowania  podłoża  -  młotki,  szczotki  druciane,  odkurzacze  przemysłowe,  urządzenia  do  mycia  hydrodynamicznego,
urządzenia do czyszczenia strumieniowo-"sciernego, termometry elektroniczne,

wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,
- do przygotowania zapraw- naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki,
-  do  nakładania  izolacji  z  mas  powłokowych  -  pędzle,  szczotki,  wałki,  pace,  kielnie,  mechaniczne  natryskiwacze  materiałów 

izolacyjnych,
- do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach - nożyczki, nożyce, noże,
- do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

 do układania materiałów rolowych - urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych z rolek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne" pkt 
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów hydroizoiacyjnych
Wyroby do robót  hydroizolacyjnych  mogą być  przewożone  jednostkami  transportu samochodowego,  kolejowego,  wodnego lub 

innymi.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić  

przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.
Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiały rolowe należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni  

ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu.
Srodki  transportu  do  przewozu  wyrobów  izolacyjnych  yorkowanych  muszą  umożliwiać  zabezpieczenie  tych  wyrobów  przed 

zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp.  
należy chronić przed przemarznięiem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jeżeli  nie  istnieje  możliwość  poboru  wody  na  miejscu  w9konania  robót,  to  wodę  należy  dowozić  w  szczelnych  i  czystych  
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej  
przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.

Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się po 
wcześniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt S
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Do  wykonywania  robót  hydroizolacyjnych  w  części  podziemnej  i  przyziemiu  budynku  można  przystąpić  po  zakończeniu 

poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu  
i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a także konroli materiałów.

5.3. Wymagania dotyczące podłoży
5.3.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoży
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się na podłożach: - betonowych 

lub żelbetowych monolitycznych,-
- murowanych z kamienia, cegły ceramicznej budowlanej pełnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczków betonowych, - z gładzią  

cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym.
Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny spełniać następujące wymagania ogólne:
- powinny być nośne i nieodkształcalne,
-  powierzchnia  powinna  być  czysta,  odtłuszczona,  odpylona,  równa,  wolna  od  mleczka  cementowego,  bez  kawern,  ubytków, 

wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie,
piaskowanie  lub hydropiaskowanie,  a  ubytki  i  zagłębienia  o głębokości  powyżej  2  mm irysy  o szerokości  większej  niż  2 mm 

wypełnić zaprawą naprawczą zalecaną przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych),
- połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niż 3 cm 

lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi (sposób ich wykonania powinien być 
zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów 
hydroizolacyjnych),

- podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagań producenta
wyrobów hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),
- odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej podłoże należy zagruntować roztworem do gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy
izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, a powłoka
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gruntująca powinna być równomiernie rozłożona (ciągła) iwykazywać dobrą przyczepność do podłoża. 5.3.2. Wymagania 
szczegółowe dotyczące podłoży betonowych i żelbetowych

Podłoża  betonowe  i  żelbetowe,  w  celu  zapewnienia  prawidłowej  współpracy  z  hydroizolacją,  powinny  być  wykonane  z 
następujących klas betonu:

- B-7,5 przy izolacji z materiałów bitumicznych,
- B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,
-  B-20  przy  izolacji  z  laminatów  z  tworzyw  sztucznych,  powłokach  hydroizolacyjnych  na  bazie  cementu  oraz  w  przypadku 

stosowania do izolacji preparatów penetrujących.
Do  gruntowania  podłoży  betonowych  wykonanych  na  płytach  styropianowych  nie  wolno  stosować  roztworów  zawierających  

rozpuszczalniki.
5.3.3. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży murowanych -
Wyroby murowe w podłożu murowanym powinny mieć wytrzymałość co najmniej 15 MPa, a mur należy wykonać na zaprawie  

cementowej.
Podłoże murowane należy przygotować odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu  

hydroizolacyjnego, np. poprzez wypełnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a następnie zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robót
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji producenta materiałów 

izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczęściej temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie  
niższe niż +5°C i  nie wyższe  od +35°C.  Jednocześnie  temperatury otoczenia i  podłoża powinny być  co najmniej  o  3°C wyższe  od  
panującej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi przez producenta stosowanych preparatów, w 
czasie  deszczu,  mżawki,  przy  silnym  nasłonecznieniu  i  wilgotności  powietrza  przekraczającej  85%.  W  przypadku  konieczności  
wykonywania  hydroizolacji  w czasie  niesprzyjających  warunków atmosferycznych  takich  jak  za  niska  temperatura  lub zbyt  wysoka  
wilgotność  powietrza  roboty należy przeprowadzać  pod  namiotem,  stosując  elektryczne  dmuchawy  powietrza.  W przypadku  silnego 
Wiatru dopjszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynkó",>y znajdujących się poniżej poziomu gruntu należy prowadzić w wykopach o 
szerokości nie mniejszej niż 60 cm. Jeżeli głębokość wykopu przekracza 1,00 m, to wykop należy wykonać ze skarpami (2,00 m dla skał  
zwartych jednorodnych, odspajcnych mechanicznie) lub o ścianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zależy od 
kategorii gruntu danego miejsca.

Przed nałożeniem izolacji wodochronnej poniżej poziomu terenu należy obniżyć poziom zwierciadła wody gruntowej do co najmniej 
30 cm poniżej  najniższego  poziomu przewidzianej  do wykonania  warstwy hydroizolacji.  Obniżony poziom zwierciadła  wody należy  
utrzymać przez cały okres wykonywania robót hydroizolacyjnych bądź do czasu zabezpieczenia izolacji warstwą dociskową.

5.4.1. Wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych iwodochronnych
5.4.2. Wymagania ogólne
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" lFB część C: Zabezpieczenia i izolacje." Zeszyt 5.,, 

Izolacje  przeciwwilgociowe  i  wodochronne  części  podziemnych  budynków"  izolacje  przeciwwilgociowe  i  wodochronne  części  
podziemnych i przyziemi budynków powinny spełniać następujące wymagania ogólne:

- stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary wodnej (występowanie
złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad jest niedopuszczalne),
- ściśle przylegać do izolowanego podłoża - nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub  

wybrzuszeń,
- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły,, przechodzić w izolację pionową,
- rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydrojzolacyjnych powinna być każdorazowo projektowana,  przy uwzględnieniu  

istniejących warunków gruntowo-wodnych panujących w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,
-  przy  wykonywaniu  izolacji  z  mas  hydroizolacyjnych  należy  na  bieżąco  (w  trakcie  nakładania  każdej  warstwy  izolacyjnej) 

kontrolować zużycie materiału tzn. aplikować jedno opakowanie gotowego wyroby na wcześniej wydzielony (O określonej powierzchni)  
fragment podłoża,

-  izolacja  pionowa  powinna  być  wyprowadzona  na  min.  50  cm powyżej  poziomu  okalającego  terenu  i  zakończona  w sposób 
uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod izolację,

- niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziałujących na siebie w sposób destrukcyjny,

-  miejsca  przebić  izolacji  przez  przewody,  rury,  słupy  lub  inne  elementy  konstrukcyjne  powinny  być  uszczelnione  w  sposób 
wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych  oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane odpowiednie  zabezpieczenia np. specjalne 
taśmy lub wkładki  dylatacyjne wbudowywane  w trakcie betonowania (wkładki  powinny być wykonane z tego samego materiału i  O  
identycznym profilu na całej długości szczeliny).

5.4.3. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych
Izolacje przeciwwUgociowe części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z następujących wyrobów hydroizolacyjnych:
mas hydroizolacyjnych,
- pap asfaltowych,
- folii z tworzyw sztucznych.
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót" lTB część C. Zeszyt 5 wymagania szczegółowe
dotyczące izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych wczęści podziemnej i przyziemiu budynku są następujące:
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- izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej fundamentów, liczba układanych warstw powinna być 
zgodna z dokumentacją projektową, ale nie mniejsza niż 2, a łączna grubość tych warstw powinna wynosić co najmniej 2 mm,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas bitumicznych)
wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy osłonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

- wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych są takie same jak dla izolacji
wodochronnych z pap asfaltowych, różnica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilości jej warstw,
- izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża powinny być dodatkowo uszczelniane w
miejscach zamocowań,
- folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami można traktować jako warstwy przeciwwilgociowe, jeżeli zapewniono szczelność na 

zakładach  tych  folii,  skutecznie  uszczelniono  krawędź  poziomą  folii  na  powierzchni  ściany,  rozwiązano  uszczelnienie  w  miejscach  
załamań izolacji oraz w rejonie połączenia z izolacją poziomą; przy braku szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie można  
traktować jedynie jako dodatkowe warstwy drenażowe.

5.4.4. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych
Izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z następujących wyrobów hydroizolacyjnych:
- laminatów z mas hydroizolacyjnych,
- pap asfaltowych,
- folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,
- powłokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,
- preparatów penetrujących w głąb podłoża,
- blach do hydroizolacji.
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót" ITB część C. Zeszyt 5 wymagania szczegółowe
dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych w części podziemnej i przyziemiu budynku są następujące:
- izolacje wodochronne z wyrobów rolowych i laminatów powinny być wykonywane od strony parcia wody na przegrodę; izolacje 

wodochronne z mas hydroizolacyjnych  na bazie cementu mogą być  wykonywane  zarówno od strony parcia wody,  jak też od strony  
przeciwnej - jeżeli takie zasosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu I potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych,

- ścianki dociskowe (np. murowane, z cegły grubości nie mniejszej niż 12 cm) powinny być ustawione na podkładach ślizgowych z  
dwóch warstw papy podkładowej,

-  wysokość  ścianek  dociskowych  powinna  sięgać  do  poziomu  o  30  cm wyższego  od  najwyższego  przewidywanego  poziomu 
występowania wody gruntowej,

- powyżej ścianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilości warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem że krawędź
warstwy wierzchniej jest ułożona na powierzchni warst\A"j położonej niżej, zgodnie z kierunkiem spływu wody po izolacji, - w  

przypadku przejścia słupa przez izolację należy zapewnić możliwość odkształceń słupa przy zachowaniu szczelności
połączenia,

 przejścia rur przez izolację wodochronną należy wykonać za pomocą urządzeń dławicowych.

Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych z:
A. Laminatów z mas hydroizolacyjnych
-  laminaty  mogą  stanowić  samodzielną  izolację  wodochronną  lub  w  przypadku  laminatów  z  mas  asfaltowych  asfaltowo-

polimerowych dodatkową warstwę nanoszoną na izolację z papy,
- dobór układu 1 grubości warstw konkretnego laminatu o określonych właściwościach powinien być dostosowany do wymaganej  

odporności izolacji na działanie ciśnienia wódy,
- wykonanie laminatu polega na wtopieniu w masę hydoizolacyjną wkładki zbrojącej z tkanin lub włókien i dokładnym
pokryciu jej włókien masą, tak by na powierzchni laminatu nie był widoczny rysunek włókien wkładki,
- z lepików asfaltowych stosowanych na gorąco można wykonywać łaminaty tylko wtedy, gdy masy fe uzyskały
pozytywną ocenę do takiego zastosowania w dokumentach odniesienia (aprobatach technicznych); w przeciwnym
razie z uwagi na wysoką podatność powłok asfaltowych na uszkodzenia w temperaturach ujemnych należy zaniechać
stosowania tych wyrobów do wykonywania laminatów.
B. Pap asfaltowych
- szerokość zakładów arkuszy papy w-każdej  warstwie,  powinna wynosić  co najmniej  10 cm; należy je wykonywać  zgodnie  z  

kierunkiem spływu wody,
- zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji 

dwuwarstwowej - o 1/2 szerokości arkusza, przy izolacji trzywarstwowej - o 1/3 szerokości arkusza itd.,
- papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedrią warstwę w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,
- temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić od 16000 do MOC,
- izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny być dylatowane w tych samych miejscach i
płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem.
W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, które są przeznaczone do przyklejania 

do  podłoża  oraz  sklejania  między  sobą  metodą  zgrzewania,  tj.  przez  podgrzewanie  spodniej  powierzchni  papy  płomieniem palnika 
gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej - należy przestrzegać następujących zasad:

- palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od strony
przekładki antyadhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem
styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża,
-  dla  uniknięcia  zniszczenia  papy  działanie  płomienia  powinno  być  krótkotrwałe,  a  płomień  palnika  powinien  być  ciągle  

przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,
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- niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia,
-. fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem, o długości  

równej szerokości pasma papy.
Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych należy dodatkowo przestrzegać następujących zasad:
- powierzchnia podłoża powinna być dostatecznie gładka i zagruntowana, aby zapewnić dobre doklejenie papy do podłoża,
- korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpośrednio po wykonaniu izolacji,
-  możliwe  jest  stosowanie  pap  samoprzylepnych  w  układach  wielowarstwowych  z  papami  klejonymi  na  gorąca  (np.  metodą  

zgrzewania);  w  takim  przypadku  zaleca  się,  aby  papa  samoprzylepna  stanowiła  pierwszą  (spodnią)  warstwę  hydroizolacyjną,  gdyż  
wówczas istnieje możliwość jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepła stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

C. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku
Materiały rolowe z tworzyw sztucznych mogą być mocowane do podłoża i łączone metodą:
- klejenia lub wulkanizacji,
-. zgrzewania,
- mocowania mechanicznego.
Sposób mocowania i łączenia materiału izolacyjnego musi być zgodny z wymaganiami określonymi przez producenta tego materiału  

w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).
Do wykonania izolacji wodochronnych z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje się:
- folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami, stanowiące dodatkową warstwę drenażową,
-  folie  z  tworzyw  sztucznych  z  wytłoczeniami  połączone  z  tekstyliami  wodoprzepuszczalnymi  stanowiące  dodatkową  warstwę 

drenażowo-filtrującą,
- folie polietylenowe o grubości 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubości 0,3 mm mogą być stosowane tylko w izolacjach 

przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,
- folie PyC ze spodnią warstwą bitumo-odporną przeznaczone do układania bezpośrednio na izolacji papowej. Zasady których należy 

przestrzegać przy układaniu hydroizolacji z materiałów rojowych:
- zakłady z folii PVC należy łączyć za pomocą rozpuszczdlników (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejów i  

dodatkowo wzdłuż krawędzi doszczelniać tzw. upłynnioną folią; dopuszcza się łączenie folii na zakładach metodą zgrzewania,
- mocowanie mechaniczne w obrębie zakładu polega na osadzenhłączników mocujących w spodniej części zakładu, wzdłuż linii 

równoległej do krawędzi brzegowej, a nastypnie dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zakładu do warstwy spodnie), pomiędzy  
krawędzią zewnętrzną wąlstwy Wierzchniej il"nią łączników mocujących; nie należy kleić zakładu nad łącznikami mocującymi,

- poszczególne pasma rolowego materiału hydroizolacyjnego EPDM należy łączyć na zakładach metodą wulkanizacji lub za pomocą  
specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiału hydroizolacyjneg6.

D. Powłokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu
Przy wykonywaniu izolacji powłokowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych warstwowo na przygotowane 

podłoże należy:
-  wykorzystywać  masy  ocenione  pozytywnie  w  dokumentach  odniesienia  tj.  aprobatach  technicznych  do  takiego  zakresu 

zastosowania,
- przy nanoszeniu poszczególnych warstw powłoki przestrzegać zasad podanych w specyfikacji  szczegółowej i instrukcji  (karcie 

technicznej) producenta układanej masy hydroizolacyjnej.
E. Preparatów penetrujących w głąb podłoża
Przy wykonywaniu hydroizolacji metodą krystalizacji wgłębnej należy:
-  wykorzystywać  preparaty  ocenione  pozytywnie  w  dokumentach  odniesienia,  tj.  aprobatach  technicznych  do  takiego  zakresu 

zastosowania,
-  nanosić  preparat  na  przygotowane,  mokre  podłoże,  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  karcie  technicznej  wyrobu  

hydroizolacyjnego.
Preparaty penetrujące w głąb betonu, po prawidłowym ich naniesieniu na podłoże, mogą nie tworzyć na jego powierzchni powłoki,  

ponieważ powłoka ta nie pełni funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej. Właściwą izolację betonu w tym przypadku stanowi preparat 
krystalizujący w jego porach, pod wpływem znajdującej się w nim wilgoci.

F. Blach ołowianych i stalowych
Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach ołowianych należy:

-  podłoża  z  betonu,  tynku  cementowego  lub  cementowo-wapiennego,  z  gładzi  cementowej  oraz  zawierające  związki  siarki  
zagruntować roztworem asfaltowym i pokryć papą asfaltcwą, a powierzchnię blachy osłonić warstwą papy asfaltowej,

- stosować blachę o grubości co najmniej 2 mm; blachę o grubc"ści I mm można, stosować tylko, gdy w miejscach łączenia jej  
arkuszy, pod ich stykami, umieszczane są podkładki z blachy ołowianej,

- blachę układać tak, by ściśle przylegała do izolowanyci przegród,
- wszystkie wygięcia blach wykonać tak, by blacha nie pękła,
- w okresie podwyższonych temperatur, do czasu wykonania warstwy dociskowej, ułożoną blachę chronić prowizorycznie izolacją  

termiczną, w celu zabezpieczera jej przed odkształceniami.
Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach stalowych należy:
- stosować blachę o grubości co najmniej 2,0 mm.
- przed rozpoczęciem robót hydroizolacyjnych oczyścić blachę z rdzy i zabezpieczyć antykorozyjnie,
- izolację układać tak, by ściśle przylegała do izolowanych przegród,
- arkusze blachy łączyć między sobą poprzez ich spawanie,
-  izolację  mocować  do  podłoża  za  pomocą  kotew,  śrub  lub  innych  łączników  gwarantujących  skuteczność  połączenia.  5.4.5.

Wymagania dotyczące wykonywania obróbek blacharskich hydroizolacji
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Obróbki blacharskie zabezpieczeń wodochronnych części podziemnej przyziemia budynku powinny być: - dostosowane do rodzaju  
izolacji,

- wykonane z blachy stalowej ocynkowanej  o grubości od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami  
szczegółowej specyfikacji technicznej,

 wykonane tak, by zachowane zostały wszystkie dylatacje budynku.

6: KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ,Wymagania ogólne" pkt 6

6.2. Badania przed przystąpIenIem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  hydroizolacyjnych  należy  przeprowadzić  badania  materiałów,  które  będą  wykorzystywane  do  

wykonywania robót oraz kontrolę przygotowanego podłoża.
6.2.1. Badania materiałów
Materiały hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej-lub wodochronnej powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
-  w  protokole  przyjęcia  materiałów na  budowę;  czy  dostawca  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych,
- stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów, - terminy przydatności podane 

na opakowaniach.
6.2.2. Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowei wodochronne
Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży:
- betonowych - zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w 

tym: wytrzymałość i równość podkładów, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnie6, dopuszczalna wilgotność i temperatura  
podłoża, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych,

-  murów  z  cegły,  kamienia  i  bloczków  betonowych  -  zgcdność  wykonania  z  dokumentacją  projektową  i  odpowiednimi  
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość, dokładność wykonania z uwzględnieniem wymagań szczegółowych  
specyfikacji  technicznych, jyypełnienie spoin, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień lub wymaganej przez producenta  
wyrobów hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotność i temperatura muru, z€ibezpieczenie antykorozyjne 
wystających elementów metalowych,

- gładzi i tynków cementowych - zgodność wykonania z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w 
tym: sztywność podkładu, równość i wygląd powierzchni, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność i temperatura 
gładzi lub tyhku, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych.

Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają:
- styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),
- dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez producenta materiałów hydroizolacyjnych,  w tym 

dotyczące gruntowania podłóża.
Wygląd powierzchni  podłoża należy ocenić wizualni,  z  odległości  0,5-1 m,  w rozproszonym świetle  dziennym lub sztucznym.  

Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach  
na każde 20 m2 podłoża i rzez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie  
5.3  specyfikacji  technicznej.  Wypukłości  i  wgłębienia  na  powierzchni  podkładu  powinny  być  nie  większe  niż  2  mm.  Pęknięcia  na 
powierzchni o szerokości powyżej 2 mm powinny być wypełnione. Zapylenie powierzchni należy ocenić przez przetarcie powierzchni  
suchą, czystą ręką.

Sprawdzenie  wytrzymałości  podłoża  na  odrywanie  powinno  być  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  szczegółowej  specyfikacji 
technicznej.

Wilgotność  i  temperaturę  podłoża  należy  ocenić  przy  użyciu  odpowiednich  przyrządów  (wilgotnościomierz,  termometr).  
Sprawdzenie  wielkości  promienia  zaokrąglenia  lub  wielkości  skosów styków  różnych  płaszczyzn  podłoży  należy  przeprowadzić  za 
pomocą szablonu, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.

Pozostałe badania należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegółowej specyfikacji technicznej, odnotowane w 
formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykor.ywanych robót hydroizolacyjnych z dokumentacją projektową, 

szczegółową  specyfikacją  techniczną  i  instrukcjami  producentów  wyrobów  stosowanych  do  izolacji.  W  odniesieniu  do  izolacji  
wielowarstwowych badania te powinny być przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie:

- przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST.
- poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób zapewniający ich ciągłość i szczelność,
- poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,
- poprawności obrobienia przebić i  przejść przewodów,  rur lub innycn elementów budowlanych  przez izolację,  - na bieżąco, w  

trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych,
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-  przestrzegania  pozostałych  wymagań dotyczących  wykonania  robót hydroizolacyjnych  podanych w punkcie  5.5.  szczegółowej  
specyfikacji  technicznej,  w  tym:  wymagań  dotyczących  stosowanych  materiałów,  ilości  i  grubości  nanoszonych  warstw,  wielkości  
zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych  

robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie:
- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,
- sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, dylatacji i zakończeń krawędzi izolacji oraz 

obróbek blacharskich hydroizolacji.
Przy badaniach  w czasie  odbioru  robót  pomocne  są  wyniki  badań dokonanych  przed  przystąpieniem do robót  i  w trakcie  ich 

wykonywania.
Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze należy przeprowadzać po ich całkowitym wyschnięciu i utwardzeniu.
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie 

przekraczającej 65%.
Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmue:
-  sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  (równości,  ciągłości,  miejsc  przebić  i  dylatacji  oraz  zakończeń  krawędzi  izolacji),  -  

sprawdzenie ilości warstw i ich grubości,
- sprawdzenie szczelności izolacji,
- sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do pbdłoża,
- sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt. 5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej.
Badania odbiorowe należy przeprowadzić metodami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej.
Sprawdzenie  przylegania  izolacji  do  podłoża  można  przeprowadzić  wzrokowo  i  za  pomocą  młotka  drewnianego  przez  lekkie 

opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metodą niszczącą  
określoną w PN-92/B-0 1814.

Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podłożem.
Sprawdzenia  grubości powłok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych  można dokonać metodami nieniszczącymi w trakcie ich 

nakładania (20 punktów kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczącymi (poprzez wycięcie próbek) po ich  
wyschnięciu, wykonując co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powłoki lecz nie mniej niż 5 na jednym obiekcie.

7. OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru I obmiaru podano w ST „Wyrnaganla ogólne" pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinięciu. Wymiary 

powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp.  
większe od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowią one odrębne pozycje przedmiarowe, oblicza się w  
metrach.

8. ODBIOR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymaganla ogólne" pkt 8
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegającymi
zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór podłoży musi być dokonany przed  rozpoczęciem 
robót  hydroizolacyjnych,  natomiast  odbiór  każdej  ulegającej  zakryciu  warstwy  izolacji  wielowarstwowej  po  jej  wykonaniu,  a  przed  
ułożeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić bada"ia wymienone W pkt. 62.2. niniejszej specyfikacji.  Wyniki badań należy 
porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, określonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych należy przeprowadzic badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wyraganiami dotyczącymi poszczególnych warstw izolacji, podanymi w pkt. S.S. niniejszej 
specyfikacji.

Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać  podłoża  lub  poszczególne  warstwy  izolacji  
wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumenacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do kolejnego  
etapu robót hydroizolacyjnych.

Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny być odebrane.  
W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego  
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nie odebranego podłoża lub nie przyjętej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie  ustalenia  związane z  dokonanym odbiorem robót  ulegających  zakryciu  oraz materiałów należy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoruj i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w 

dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
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Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym.

Odbiór czę"sciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności  

z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną.
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników 

badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jesf przedłożyć komisji nastpujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w foku wykonywania robót,
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,
- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
- protokoły odbiorów częściowych,
instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi  

podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SF, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty  hydroizolacyjne  podziemnej  części  i  przyziemia  budynku  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  

pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden 
wynik badań był negatywny hydroizolacja nie powinna być przyjęta. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z wymaganiami określonymi w pkt. 5.5. i  
przedstawić ją ponownie do odbioru,

-  jeżeli  odchylenia  od wymagań  nie  zagrażają  bezpiecęństwu  użytkownika,  nie  powodują  nieszczelności  hydroizolocji  oraz nie  
ograniczają  jej  trwałości,  zamawiający  może wyrazić  zgodę  na dokonanie  odbioru końcowego  z  jednoczesnym obniżeniem wartości  
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonaną izolację 
przeciwwilgociową lub wodochronną, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i  wykonawcy.  Protokół  powinien 

zawierać:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizoacyjnych z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmii gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w części podziemnej i  

przyziemiu  budynku  po  użytkowaniu  w tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w tym okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór po upływie  okresu rękojmii  gwarancji  jest  dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji,  z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)".

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  negatywny  do  dokonania  potrąceń 
wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie  zauważone  wady  w  wykonanych  
robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne" pkt 9

10. DOKUMENTY 
ODNIESIENIA

.

10.1. Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania P. rzy odbiorze.
PN-90/13-04615 Papy asfaltowe i smoło"ye- Metody badań.
PN-13-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltÓwokauczukowa.

.
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-13-24002: 1 997/Ap 1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-13-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
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PN-B-24004: 1 997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
PN-B-24004:1997/Azl :2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Azi).
PN-B-24005:1997Asfaltowa masa zalewowa.
PN-B-24006:  1  997Masa asfaltowo-

kauczukowa.
PN-13-24008: 1 997Masa uszczelniająca.
PN-13-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-13-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Azi).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy Z wypełniaczami stosowane na gorąco.
PN-89/B-2761 7 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27617/A1 :1997Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).
PN-9 1 /B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i

welonu szklanego.
PN-92/B-276 19 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.
PN-13-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
PN-B-2762 1:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.
PN-89/13-04620 Materiały wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-1320 130:1 999/Azl :2001 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie.
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów

stosowanych w systemach drenażowych.
PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia  i  wyroby  pokrewne  -  właściwości  wymagane  w odniesieniu  do  wyrobów

L
stosowanych w systemach drenażowych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej
łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej
elementów podziemnych - Definicje i właściwości.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do
badań.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za
pomocą stolika rozpływu).

PN-EN 1015-3:2000/A 1:2005Mefody badań zapraw do murów- Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika
rozpływu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw, do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za
pomocą penetrometru)i

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zaprawdo murów - Część 12: Określenie przyczepności do podłoża
stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.

PN-EN 197-1:2002/Al:2005 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola
zgodności i ocena zgodności.
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola
zgodności i ocena zgodności.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badań -
Pomiar przyczepności przez odrywanie.
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i żelbetowe -
Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.
10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn, zmianami).
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami).
10.3. Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,  
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
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-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z  
późniejszymi zmianami). -

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów  deklarowania  zgodności  wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań,  jakie powinny 
spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki  substancji niebezpiecznej i preparatu 
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z późn. zmianami).

-  Rozporządzenie Ministra  Zdrowia  z  dnia 2 września  2003 r.  w sprawie  oznakowania  opakowań substancji  niebezpiecznych  i  
preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty I instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I. część 3) Arkady, Warszawa 1990 r.
-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  część  C:  Zabezpieczenia  i  izolacje.  Zeszyt  5:  Izolacje 

przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. Warszawa 2005 r.
-  Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV  45000000-7.  Wydanie  II,  

OWEOB Promocja - 2005 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 07 TYNKI ZWYKŁE

Kod CPV 45410000-4

1. Wstęp
1.1. Przedmiot.

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zwykłych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
       Specyfikacja  techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy  i  kontraktowy przy zlecaniu  i  realizacji  robót 
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków 
zwykłych.

1.4. Określenia podstawowe.
 Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
 Wykonawca  robót  odpowiedzialny  jest  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  projektową, 
specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inżyniera).

2. Materiały
2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów.
2.1.1.Spoiwa.
2.1.1.1. Cement – wg PN-B-19701:1997
2.1.1.2. Wapno – wg PN-B-30020:1999
2.1.2. Piasek do zapraw – wg PN-79/B-06711
2.1.3. Woda do zapraw – wg PN-88/B-32250

3. Sprzęt
    Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju robót.

4. Transport
    Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnie z wymogami producenta materiałów.

5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie podłoży.
5.1.1. Podłoża z elementów ceramicznych.
          Mur powinien być wykonany na niepełne spoiny (tzn. nie zapełnione zaprawą na  głębokość 10-15 mm od lica muru).W  
przypadku muru wykonanego na pełne spoiny należy przed przystąpieniem do tynkowania wyskrobać je na tą głębokość albo 
zastosować inne środki zapewniające trwałą przyczepność tynku do podłoża. Bezpośrednio przed tynkowaniem należy w 
razie potrzeby podłoże oczyścić z kurzu, sadzy, rdzy i substancji tłustych.
5.2. Wykonanie robót (wg PN-70/B-10100).
        a)  tynki  zwykłe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  projektem technicznym  uwzględniającym  wymagania  norm i  
określającym rodzaj, odmianę i kategorię tynku.
        b) przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 
podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe (nie dotyczy stolarki 
koncesjonowanej).
        c) podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą  przyczepność tynku.
        d) tynk na całej powierzchni powinien być ściśle związany z podłożem, a przy tynkach
            wielowarstwowych również poszczególne warstwy tynku powinny ściśle do siebie
            przylegać na całej powierzchni.
        e) tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5oC i pod 
            warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0oC.
        f) świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez
           zasłanianie ich przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przez 
           ochronę przed wiatrem. W okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowo-
           wapienne i wapienne powinny być w okresie wiązania zaprawy (ok. 1 tygodnia) zwil-
           żane wodą.

6. Kontrola jakości
6.1. Kontrola jakości materiałów.

a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z 
         projektem technicznym i zamówieniem,
     b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym 
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         oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z
         odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do
         obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą techni-
         czną). W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
         wystawionym przez producenta – powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi
         normami,
     c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta
         ich jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania,
     d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów , których właściwości nie odpowiadają wy-
         maganiom przedmiotowych norm,
     e) nie należy stosować materiałów przeterminowanych,
     f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dzien-
        nika budowy.

7. Obmiar robót
    Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu (przed-
    miaru) z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera).

8. Odbiór robót
    Roboty tynkarskie, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
    odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których dostęp później  bę-
    dzie niemożliwy lub utrudniony.
    Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

- stanu podłoża,
- jakości zastosowanych materiałów,
- jakości wytworzonej zaprawy,
- dokładności wykonania poszczególnych warstw (w tym ich wzajemnego przylegania).
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanie końcowe tynków należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one obejmować sprawdzenie:
- zgodności ich wykonania z dokumentacją robót tynkowych (projektem budowlanym i 
      specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- mrozoodporności tynków zewnętrznych,
- przyczepności tynku do podłoża,
- grubości tynku,
- wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku,
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
- wykończenia tynku w narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.
Odbiór  gotowych  tynków  następuje  po  stwierdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  zamówie-niem  ,  którego  przedmiot 
określają projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien być 
odebrany,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  kontrolnych  są  pozytywne.  Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  daje  wynik 
negatyw-ny, tynk nie powinien być przyjęty.

9. Podstawa płatności
    Płaci się za ustaloną ilość m2 tynku wykonanego zgodnie z zamówieniem i uporządko-
    wanie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane
PN-92/B-01302         Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-86/B-02354         Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i 
                                   zasady koordynacji modularnej
PN-86/B-02355         Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne.
PN-B-03002:1999     Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-85/B-04500         Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościo-
                                   wych.
PN-63/B-06251         Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280         Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wy-
                                   magania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-79/B-06711         Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-68/B-10020         Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-80/B-10121         Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycz-
                                   nych.
PN-69/B-10023         Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykony-
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                                   wane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024         Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autokla-
                                   wizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy od-
                                   biorze.
PN-70/B-10026         Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego po-
                                   rowatego. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100         Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101         Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbio-
                                   rze.
PN-91/B-10102         Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
PN-B-11106:1997     Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienio-
                                   nych.
PN-EN-12004:2002   Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-B-10109:1998      Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-75/B-10121          Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymaga-
                                    nia i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280          Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczal-
                                    nymi farbami emulsyjnymi.
PN-69/B-10285          Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoi-
                                    wach bezwodnych.
PN-90/B-14501          Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701:1997      Cementy powszechnego użytku.
PN-B-30020:1999      Wapno.
PN-B-30041:1997      Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-30042:1997      Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-88/B-32250          Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-08 ROBOTY  MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8

1. Wstęp
1.2. Przedmiot.

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
       i  odbioru robót malarskich.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
       Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy
       zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.6. Zakres robót objętych specyfikacją.

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
 i  mające na celu wykonanie robót malarskich.

1.7. Określenia podstawowe.
 Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
 normami.

1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót.
 Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
 dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inżyniera).

2. Materiały
2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów.
2.1.1. Farby olejne – wg PN-C-81901:2002 i odpowiednich aprobat technicznych
2.1.2. Farby emulsyjne – wg PN-C- 81914:2002, PN-C-81913:1998 i odpowiednich aprobat
                                          technicznych
2.1.3. Środki gruntujące – wg odpowiednich aprobat technicznych
2.1.4. Inne materiały malarskie – wg norm wymienionych w punkcie 10

3. Sprzęt
    Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu
    odpowiedniego dla danego rodzaju robót.

4. Transport
    Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnie z wymogami 
    producenta materiałów.

5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie podłoży.
       Podłoża pod malowanie stanowić mogą:

- nieotynkowane mury z cegły lub kamienia,
- beton,
- tynk zwykły cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowy, gipsowo-wapienny,
- tynk pocieniony mineralny i żywiczny,
- drewno, materiały drewnopochodne (sklejka, płyta wiórowa, płyta pilśniowa itp.),
- płyta gipsowo-kartonowa,
- płyta włóknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbesto-cementowe),
- elementy metalowe.
5.1.1. Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowia-
       dać wymaganiom normy PN-B-10020:1998. Spoiny muru powinny być całkowicie wy-
       pełnione zaprawą równo z licem muru. Przed malowaniem wszystkie ubytki w murze
       powinny być uzupełnione. Mur powinien być suchy, a jego powierzchnia oczyszczona 
       z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jego obrys oraz z kurzu, tłuszczu i 

          ewentualnych resztek starych powłok malarskich.
5.1.2. Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek związanego
          betonu oraz tłustych plam i kurzu. Wystające lub widoczne elementy metalowe powin-
          ny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub miejsca rako-
          wate powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na
          które wydano aprobaty techniczne.
5.1.3. Tynki zwykłe:
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a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B/70-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej  
powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozba-
wiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy 
metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie:

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszel-
            kich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie
            powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. 
            Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe
            zabezpieczyć antykorozyjnie.
5.1.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.
5.1.5. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe, mieć
          wilgotność nie większą niż 12 %, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków
          żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, ży-
          wicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być na-
          prawione szpachlówką posiadającą aprobatę techniczną.
5.1.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 
          oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpa-
          chlowane . Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową,
          na którą wydano aprobatę techniczną.
5.1.7. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4 %
          oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych 
          zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki
          powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
5.1.8. Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i 
         plam tłuszczu oraz zabezpieczone przed korozją.
5.2. Wykonanie robót.
5.2.1. Warunki prowadzenia robót malarskich
        Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:

- podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku),

- w temperaturze poniżej +5oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury po­
niżej 0oC,

- w temperaturze powyżej 25oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż 20oC (np. w 
miejscach bardzo nasłonecznionych),

- w przypadku wystąpienia opadów  w trakcie prowadzenia robót malarskich na zewnątrz, 
      powierzchnie świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić,
-    roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton,
     mur, płyty włóknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie większa niż:

a) dla farb dyspersyjnych , na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą  - 4%,
b) dla farb na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych – 3%,
c) dla farb ma spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych 
wodą lub w postaci ciekłej – 6%,
d) dla farb na spoiwach mineralno-organicznych – 4%,
- w przypadku podłoży drewnianych wilgotność nie może być większa niż – 12%,
- prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podłożach stalowych prowadzić należy przy wilgotności względnej 
powietrza nie większej niż 80%,
- w pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację (bez przeciągów),
- roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia,
5.2.2. Wykonywanie robót malarskich zewnętrznych.
          Roboty malarskie na zewnątrz można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania
          podane w punkcie 5.1., a warunki wymagania punktu 5.2.1. Roboty powinny być wyko-
          nywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zależności od 
          rodzaju stosowanej farby  i żądanej jakości robót. Prace malarskie należy prowadzić 
         zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:
- informację o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go

      stosować,
- sposób przygotowania farby,
- sposób nakładania farby, w tym instrukcje o narzędziach (np. wałkach, pędzlach, agregatach malarskich itp.)

- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,
- czas między nakładaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odnośnie mycia narzędzi, zalecenia w zakresie bhp

Elementy budynku,  które w czasie malowania  mogą ulec uszkodzeniu  lub zanieczyszczeniu,  należy zabezpieczyć  i 
osłaniać przed zabrudzeniem farbami.

5.2.3. Wykonywanie robót malarskich wewnętrznych.
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          Roboty malarskie na zewnątrz można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania
          podane w punkcie 5.1., a warunki wymagania punktu 5.2.1. Podłoża powinny być 
          oczyszczone i przygotowane w zależności  od stosowanej farby i żądanej jakości robót.
          Pierwsze malowanie należy wykonać po:
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem założenia tzw. białego 

montażu, armatury oświetleniowej itp.),
- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
- ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. Białych,
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien, jeżeli stolarka nie została wykończona 
fabrycznie.

Drugie malowanie można wykonać po:
- wykonaniu białego montażu,
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i co­
kołów,
- oszkleniu okien, jeżeli nie było to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje wymienione w punkcie 
5.2.2.
Elementy budynku,  które w czasie malowania  mogą ulec uszkodzeniu  lub zanieczyszczeniu,  należy zabezpieczyć  i 
osłaniać przed zabrudzeniem farbami.

6. Kontrola jakości
6.1. Kontrola jakości materiałów.
       Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymie-
       nionym w punkcie 10.

a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z 
         projektem technicznym (przedmiarem) i zamówieniem,
     b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym 
         oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z
         odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do
         obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (normą, aprobatą techniczną). W
         przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
         wystawionym przez producenta – powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi
         normami,
     c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta
         ich jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania,
     d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wy-
         maganiom przedmiotowych norm,
     e) należy sprawdzić wygląd zewnętrzny w każdym opakowaniu,
     f) nie należy stosować materiałów przeterminowanych,
     g) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dzien-
        nika budowy.
    Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić
     jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.
     Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
      A)  w przypadku farb ciekłych:

- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem farb strukturalnych),
- kożuch,
- ślady pleśni,
- trwały, nie dający się wymieszać osad,
- nadmierne utrzymujące się spienienie,
- obce wtrącenia,
- zapach gnilny,

B) w przypadku farb w postaci mieszanek:
- zbrylenie,
- obce wtrącenie,
- zapach gnilny,
- ślady pleśni.

6.2. Wymagania w stosunku do powłok malarskich.
6.2.1. Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
      a)  niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie
            na sucho i na szorowanie oraz reemulgację,

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym,
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d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla,
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek.

Dopuszcza  się  chropowatość  powłoki   odpowiadającą  rodzajowi  faktury  pokrywanego  podłoża.  Nie  powinny 
występować ulegające rozcieraniu grunty pigmentów i wypełniaczy.

6.2.2. Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być:
      a)  odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i na
          szorowanie,

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza się spękań, 
      łuszczenia się powłoki i odstawania od podłoża: dopuszcza się natomiast chropowatość
      powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża,
c) zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku,
d) przy malowaniu jednowarstwowym dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity 

podłoża
6.2.3. Powłoki z farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą powinny spełniać 
          wymagania podane w punkcie 6.2.2.
6.2.4. Powłoki z farb mineralnych powinny:
     a)  równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków - nie powinny
          ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,

b) nie mieć śladów pędzla,
c) w zakresie barwy o połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz projektem technicznym,
d) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków modyfikujących),
e) nie mieć przykrego zapachu,
f) dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:

- na elewacjach – niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowań o powierzchni większej niż 20 cm2,

- chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,
- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na linii styku odmiennych barw,
- ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.

6.2.5. Powłoki z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i rozpuszczalniko-
          wych powinny:
     a)  mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i projektem,

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,
c) dobrze przylegać do podłoża,
d) być odporne na zarysowanie i wycieranie,
e) być odporne na zmywanie wodą ze środków myjącym.

7. Obmiar robót
    Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu (przed-
    miaru) z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera).

8. Odbiór robót
8.1. Zakres kontroli i badań.
    Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania,
    nie wcześniej jednak niż po 14 dniach. Badania techniczne należy przeprowadzić w tem-
    peraturze  powietrza nie niższej niż +5oC i przy wilgotności powietrza nie wyższej niż 65%.
    Odbiór robót malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
- sprawdzenie odporności na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepności powłoki,
- sprawdzenie odporności na zmywanie.
8.2. Metody kontroli i badań.
    Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonywać następująco:
      a)   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
            rozproszonym z odległości 0,5 m,
b) sprawdzenie barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 

połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie

      jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki.
      Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpią ślady
      Farby.

d) sprawdzenie przyczepności powłoki:
- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem

      siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę, a następnie
      przetarciu pędzlem naciętej powłoki: przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli
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      żaden z kwadracików nie wypadnie,
- na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409,
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą

namydloną  szczotką  z  twardej  szczeciny,  a  następnie  dokładne spłukanie  jej  wodą  za  pomocą miękkiego pędzla: 
powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po 
wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.

Odbiór  powłok  malarskich  następuje  po  stwierdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  zamówie-niem,  którego  przedmiot 
określają projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza. Powłoki malarskie 
powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje 
wynik negatywny, powłoki malarskie nie powinny być przyjęte.

9. Podstawa płatności
    Płaci się za ustaloną ilość m2 powłok malarskich wykonanych zgodnie z zamówieniem i 
    uporządkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane
PN-68/B-10020              Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100              Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101              Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy 
                                        odbiorze.
PN-91/B-10102              Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
PN-EN-ISO 2409:1999  Wyroby lakierowe. Określenia przyczepności powłok do podłoża
                                        oraz przyczepności międzywarstwowej.
PN-C-81607:1998          Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, i ftalo-
                                        we kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81802:2002          Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
PN-C-81901:2002          Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998          Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
PN-C-81914:2002          Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków.
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SST-09 STOLARKA OTWOROWA 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem stolarki 
otworowej.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie
z ustawą o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robót objętych ST- Montaż następujących elementów :
1.3.1. Montaż drzwi z profili aluminiowych
1.3.2. Montaż okien z profili PCV
1.3.3. Montaż okien z profili aluminiowych
1.3.4. Montaż drzwi wewnętrznych
1.3.5. Montaż systemu fasadowego

1.3.2. Szczegółowy zakres i ilości wg przedmiaru i zestawień na rysunkach

2.MATERIAŁY :
2.1 Drzwi w konstrukcji aluminiowej – ciepłej, wg zestawienia stolarki
2.2 Okna z profili PCV- wymagania określone na zestawieniu stolarki (min. 5 komorowe; Szklenie szkło bezpieczne min. P2; U 

szkła<0,7 W/m2K; Kolor profili RAL 7043; Parapet zewnętrzny - blacha powlekana RAL 7043, parapet wewnętrzny-  
postforming)

2.3 Okna z profili aluminiowych – wymagania okreśłone w zestawieniu stolarki
2.4 Drzwi wewnętrzne – drewniane, aluminiowe, stalowe, wg zestawienia stolarki drzwiowej
2.5 System fasadowy -  Przeszklenia osłonowe zewnętrzne, semistrukturalne, w profilach aluminiowych, profil typu MB-SR 

50N EFEKT; okna stałe; Szklenie szkło bezpieczne min. P2, wypełnienie - panele ze szkłem przeziernym i nieprzeziernym 
(wewnętrznie lakierowane- kwatery górne); Panele nieprzezierene - ocieplane wełną mineralną; U szkła<1,1 W/m2K; Kolor 
profili RAL 7043

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 3
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 4

5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie ościeży.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże
należy naprawić i oczyścić.
Stolarkę  należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów
zamocowań

Rozmieszczenie punktów zamocowań
wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojaka

Powyżej 150 do 150 6 Nie mocuje się po 3
150±200 8 Po 1 po 3
powyżej 200 10 Po 2 po 3

5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy.
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).
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5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki otowrowej
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie drzwi, okien i fasad należy 
sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, nie więcej niż 3 mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem 
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających 
związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.

5.2.3. Etapy montażu :

1. Przygotowanie otworu w ścianie.
2. Zdjęcie z elementu montowanego folii i sprawdzenie funkcjonalności.
3. Zdjęcie skrzydła z ościeżnicy.
4. Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony ościeżnicy.
5. Wstawienie ościeżnicy w otwór.
6. Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie ościeżnicy za pomocą klinów (kliny muszą być usytuowane w narożach).
7. Zawieszenie skrzydła w celu sprawdzenia funkcjonalności drzwi lub okna
8. Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia ościeżnicy w murze.
9. Zdjęcie skrzydła, i przymocowanie ościeżnicy kotwami do muru.
- 10-15cm od każdego naroża ościeżnicy oraz słupka w drzwiach
- odległość między punktami mocowania nie może przekraczać 80cm
10. Założenie rozporów pomiędzy elementami ościeżnicy w celu uniknięcia przewężeń.
11. Wypełnienie pianką poliuretanową szczelinę między murem a ościeżnicą w celu uszczelnienia oraz odizolowania wilgoci (nie 
doprowadzać do zabrudzenia ościeżnicy pianką).
12. Zdjęcie rozpór i klinów, oraz założenie skrzydeł.
13. Wykonanie regulacji okuć
14. Po zastygnięciu pianki wyjęciu klinów, miejsca po nich uzupełnić pianką
15. Zamontować podokiennik wewnętrzny
16. Wykonać tynki i malowanie ościeży

6. Odbiór wykonania osadzenia stolarki
Odbioru wbudowania drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być 
przeprowadzony przed otynkowaniem ościeży.
Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wskazywać luzów w miejscach połączeń z murem . Odchylenie ościeżnic 
drzwiowych od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2mm na 1 metr ościeżnicy, nie więcej jednak jak 3mm na całą ościeżnicę.
Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. Okucia wpuszczane nie mogą wystawać ponad powierzchnię.
Przedmiotem reklamacji podczas odbioru powinny stanowić również wszelkie uszkodzenia mechaniczne ościeżnic , ramiaków i okuć .
Szkło nie powinno zniekształcać obrazu i mieć wad na powierzchni
Zestawy termoizolacyjne powinny mieć wewnętrzne oznaczenia techniczne

7 OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 7.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STO (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 9.

10. NORMY:
Szczegółowe wymagania w zakresie robót stolarskich ustalają:
1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część I. Roboty ogólnobudowlane,
MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane IV,
2.PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania,- Instrukcja wbudowania okien i drzwi balkonowych
drewnianych zewnętrznych w ściany o różnej konstrukcji B-1/PR-5/85 Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy
Budownictwa Ogólnego, Warszawa 1988 r.
3. Instrukcje producentów stolarki drewnianej
4. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
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5. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A3
6. PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania
7. PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naświetla drewniane wewnętrzne
8. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy
9. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
10. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania
11. PN-87/B-02151/03 – wymogi izolacyjności akustycznej dla okien
12. PN-91/B-02020 – wymogi konstrukcyjne dla okien
13. PN-91/B-02020 – współczynnik infiltracji powietrza
14. PN-97/B-13079 – wymogi dla szyb
15. PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
16. PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
17. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
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SST–10 OCIEPLENIE BUDYNKU

CPV 45 32 10 00 – 3

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem ocieplenia budynków styropianem gr. 10 i 15 cm zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót.

Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa 
przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu docieplenia projektowanego budynku 
metodą bezspoinową i obejmują :

A/ ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu samogasnącego o grubości 15 cm mocowanego do ściany zewnętrznej 
za pomocą zaprawy klejowej na całej wysokości elewacji. Styropian EPS 70 o wartościach przenikania ciepła λ=0,038 W/mK. 

Ścianę  cokołową,  o  wgłąb  gruntu  ocieplić  należy  ekstrudowaną  pianką  polistyrenową  (XPS)  o  grubości  10  cm na 
głębokość określoną na rysunkach (λ=0,032 W/mK ).

 Elewację,  po  ułożeniu  warstw  izolacji  termicznej  należy  otynkować  i  pomalować  farbami  silikonowymi  w  kolorach 
przedstawionych na rysunkach. W związku z dodaniem izolacji termicznej przewidzieć należy wymianę oblachowania.

Projektuje się tynkowanie ścian zewnętrznych dwoma rodzajami tynków:
 tynki cokołowe – tynki mozaikowe

 tynki w pozostałej części – tynk mineralny malowany farbami silikonowymi wg rysunku kolorystyki elewacji

1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45 32 10 00 - 3

2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są:

2.1. Zaprawa klejowa
Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, o dużej przepuszczalności i przyczepności 
oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej.

2.1.1. Transport i składowanie
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). 
Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi około 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na 
opakowaniu.

2.2. Płyty styropianowe
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty styropianowe gr. 15 cm, samogasnące, o gęstości 
objętościowej powyżej  15 kg/m . Zastosować styropian o odpowiedniej gęstości, zwartej strukturze i wytrzymałości na 
rozciąganie min. 8 N/m , odporności na temperaturę co najmniej 70   C po sezonowaniu u producenta przez okres około 2 
miesięcy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotności powietrza 65%.
Wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 120 cm z odchyłkami nie większymi niż +2 mm, a grubość 150 mm.
Odchyłki grubości płyt styropianu nie powinny przekraczać ±1,5 mm. Wytrzymałość płyt styropianowych na rozrywanie siłą 
prostopadłą do powierzchni nie może być mniejsza niż 100,0 kPa. Zaleca się stosowanie płyt z zakładem tj. frezowane (na 
tzw. ,,pióro i wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny być trwale połączone w jednorodną masę bez 
pustych miejsc.
Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem.
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2.2.1. Transport i składowanie
Sposób transportu i składowania płyt styropianowych musi wykluczyć możliwość połamania płyt lub uszkodzenia krawędzi płyt, 
co może powodować powstawanie mostków termicznych w warstwie termoizolacyjnej.

2.3. Siatka zbrojąca z włókna szklanego
Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-92/P-850100. Należy stosować siatkę odpowiednią do przyjętego 
systemu. Siatka powinna być impregnowana odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o 
szerokości 5 cm wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm.

2.4. Podkład tynkarski
Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki żywiczne. Należy stosować 
podkład wynikający z przyjętego systemu docieplenia, posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki 
Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

2.4.1. Transport i składowanie
Podkład tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zagęszczać, rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami. 
Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej 
(najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres 
przydatności do użycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny
Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy. Należy stosować tynk 
z tego samego systemu co w/w materiały, posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz 
Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

2.5.1. Transport i składowanie
Tynki mineralne są dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zagęszczać, rozcieńczać ani łączyć z innymi 
materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w suchych warunkach, w 
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy 
od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.6. Elementy uzupełniające
Elementami uzupełniającymi systemu są kołki plastikowe do mocowania styropianu, listwy narożnikowe i cokołowe oraz 
elementy do obróbek szczególnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Kątowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubości 
0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny być stosowane do wzmacniania naroży pionowych do wysokości minimum 200 cm od 
poziomu terenu oraz naroży przy ościeżach drzwi balkonowych i wejściowych do budynku.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Roboty mogą być wykonywane przy pomocy dostosowanego do wykonywania robót termomodernizacyjnych”.

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)
środek transportowy samochód samowyładowczy do 5 t żuraw okienny przenośny 0,15 t rusztowanie zewnętrzne 
rurowe

4. TRANSPORT

4.1.       Ogólne wymagania dotyczące transportu
W czasie transportu nie może dojść do jakiegokolwiek uszkodzenia materiału .
W czasie transportu nie może dojść do obniżenia parametrów jakościowych transportowanych materiałów

5.    WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przyklejanie płyt
1) Przygotowanie podłoża
Ściany budynku należy oczyścić - najlepiej wodą pod ciśnieniem. Sprawdzić dobre przyleganie - przyczepność istniejącego 
tynku do podłoża, uzupełnić ewentualne ubytki podłoża.
Przed przystąpieniem do zakładania płyt styropianowych należy zdemontować obróbki blacharskie, zamocowane zbyt blisko 
powierzchni ściany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.

2) Zaprawa
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Płyty należy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych i wolnych od substancji  przeciw 
przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) powierzchni murów, tynków i betonów. Należy sprawdzić przyczepność 
istniejących tynków i powłok malarskich. „Głuche” tynki trzeba odkuć. Ubytki i  nierówności podłoża powyżej 20 mm należy 
wypełnić  zaprawą cem.-wap.  Zabrudzenia,  resztki  substancji  antyadhezyjnych,  paroszczelne  powłoki  malarskie i  powłoki  o 
niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć całkowicie, np. za pomocą myjek ciśnieniowych. Stare, nie otynkowane mury,  
odpowiednio mocne tynki i powłoki  malarskie należy obmieść z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do 
całkowitego wyschnięcia.  Stare podłoża należy zagruntować preparatem i pozostawić  do wyschnięcia  przez co najmniej  4 
godziny. Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do 
uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 - 4 cm kilkoma plackami o średnicy ok. 8 
cm.  Bezzwłocznie  przyłożyć  płytę  do  ściany  i  docisnąć  uderzeniami  długiej  pacy.  Prawidłowo  nałożona  zaprawa,  po 
dociśnięciu płyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku równych, gładkich podłoży, zaprawę można nakładać 
na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby 10-12 mm). Płyty styropianowe należy mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej 
płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego układu styków pionowych.  Po związaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), płyty można 
szlifować  papierem  ściernym  i  przystąpić  do  koniecznego,  dodatkowego  mocowania  łącznikami  mechanicznymi.  Ilość 
łączników powinna wynosić minimum 6 szt./m . Na wysokości dolnej kondygnacji zaleca się nałożyć podwójną warstwę siatki i 
wzmacniać wszystkie naroża otworów dodatkowymi nakładkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilość łączników należy zwiększyć 
do minimum 8 szt./m2. W przypadku dolnej kondygnacji  przeznaczonej na usługi handlowe dopuszczalna jest rezygnacja z 
układania podwójnej siatki.
Wszystkie wypukłe naroża otworów i budynku wzmacniać specjalnymi kątownikami z siatką lub dodatkowymi  kątownikami 
aluminiowymi.
Nakładanie następnych warstw masy klej  ącej  do siatki  i  wyprawy tynkowej  cienkowarstwowej  w przeciętnych  warunkach 
temperatury  i  wilgotności  powietrza  powinno  odbywać  się  po  ca  24  h.  Świeże  zabrudzenia  zaprawą  zmywać  wodą,  a 
stwardniałe  można usuwać  tylko  mechanicznie.  Prace  prowadzić  z  zastosowaniem odpowiednich  rusztowań,  bezpiecznie 
zakotwionych do ścian budynku. Należy naprawić wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstałe podczas robót oraz 
demontażu rusztowań. Prace prowadzić w zakresie temperatur od +5 C do +300 C.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatką

Do odmierzonej  ilości czystej,  chłodnej wody wsypywać suchą masę i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem,  aż do 
uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotową zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą grubości 2-3 mm za pomocą  gładkiej, 
stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z zachowaniem zakładów min. 50 mm), a następnie 
nanosić drugą warstwę zaprawy grubości ok. 1 mm i równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka  przestała być widoczna. 
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe można usunąć tylko mechanicznie.

4) grunt - podkład pod tynki
Podłoża,  które mają być pokryte podkładem gruntującym muszą być równe, zwarte,  suche i wolne od substancji  przeciw 
przyczepnościowych:  tłuszczy,  bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia i  warstwy o słabej wytrzymałości  trzeba  usunąć. Istniejące 
powłoki z farb klejowych lub wapiennych należy zeskrobać i zmyć wodą. Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Nie 
rozcieńczać   impregnatu. Nie stosować wałków malarskich. Impregnat należy nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. 
Czas schnięcia impregnatu wynosi ok. 3 godzin. Narzędzia i zachlapania można myć wodą.

5) Tynk mineralny, ciągniony, kolorowy
Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, zawierający ziarno 2,0 mm, zacierany 
pacą, uzyskuje fakturę „baranka”.
Tynk  stanowi  wyprawę  elewacyjną,  w  systemach  ociepleń  budynków  metodą  lekką  mokra,  z  zastosowaniem  płyt 
styropianowych lub fasadowych płyt z wełny mineralnej.
Całą  zawartość  opakowania  wsypywać  do  odmierzonej  ilości  czystej,  chłodnej  wody  i  mieszać  za  pomocą  wiertarki  z 
mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosować rdzewiejących pojemników i narzędzi.
Właściwa  ilość  wody  wynosi  od  5,0  do  5,6  1  wody  na  25  kg.  Konsystencje  trzeba  dobrać  w  zależności  od  warunków 
stosowania.  W  czasie  prowadzenia  robót  należy  zachowywać  jednakową,  konsystencję  materiału  poprzez  ponowne 
wymieszanie tynku wiertarką, a nie przez dodawanie wody.
Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Gdy tynk nie klei się już do 
narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową należy nadać mu fakturę. W zależności od kierunku ruchów packi można uzyskać koliste, 
poziome lub pionowe rysy pochodzące od zawartego w tynku ziarna.
Nie skrapiać tynku wodą.
Prace na jednej płaszczyźnie należy wykonywać bez przerw.
Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, stwardniałe resztki tynku można usunąć mechanicznie.

Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, stosując farbę o tym samym numerze szarży produkcyjnej,  umieszczonym na każdym 
opakowaniu, albo zmieszać ze sobą zawartość pojemników o różnych numerach szarż.
Dokładnie zabezpieczać (np. folią) powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania np. okna, drzwi. Osłaniać krzewy, rośliny itp.
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Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywać wodą. Bezpośrednio po użyciu -dokładnie umyć wodą narzędzia.
UWAGA
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podłoża od + 5 do + 30 C. Wszelkie dane odnoszą się do 
temperatury + 200 C oraz wilgotności względnej powietrza 60 %. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze wiązanie 
materiału.

6. Kontrola jakości

6.1. Powierzchnia do ocieplenia
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do ocieplenia powinna obejmować:

sprawdzenie wyglądu powierzchni,
sprawdzenie wsiąkliwości,
sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
sprawdzenie czystości, Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod ocieplenie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 
kilku kroplami wody.

6.2. Roboty ocieplenia.  

b) Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

c) Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej 
od 65%.

d) Badania powinny obejmować:

-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
-sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

-sprawdzenie   powierzchni   na  zarysowanie   i   uderzenia,   sprawdzenie   elastyczności   i twardości oraz 
przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań 
dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane elementy częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni ocieplonej wraz z przygotowaniem podłoża, przygotowaniem materiałów, 
ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.]

8. Odbiór robót
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.1. Odbiór podłoża
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże
przed gruntowaniem oczyścić.

8.2. Odbiór robót

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego ocieplonej powłoki polegające na stwierdzeniu zgodności ze wzorcem   producenta,   
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy   odstających płatów   
powłoki, widocznych okiem śladów pacy itp.,

f) Sprawdzenie odporności powłoki na uszkodzenie polegające na lekkim, kilkakrotnym uderzeniu j ej powierzchni.

g) Sprawdzenie odporności powierzchni na zarysowanie.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa płatności
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Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ocieplonej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem materiałów, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin oraz uporządkowaniem 
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Polskie normy,

-PN-99/B-20130 - ,,Płyty styropianowe (PS-E)”
-PN-EN ISO 6946 - ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.”
-PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”
-PN-EN-ISO 6946:1999 - „Komponenty budowlane i elementy budynku”.
-PN-ISO-6241:1994 - „Normy własności użytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz czynniki, jakie

powinny być uwzględniane”.

10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje:
-Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką.
-Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu ocieplenia.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I „Budownictwo ogólne”
-Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem ścian zewnętrznych metodą „lekką” (dla 
doświadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. świadectwo ITB nr 530/85.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 11   Wykonywanie pokryć dachowych

CPV: 45 26 1210- 9

Wstęp

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz 
z obróbkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych 
wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: Pokrycie dachu. Obróbki blacharskie Rynny i 
rury spustowe.

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera.

2. Materiały
Po wykonaniu izolacji termicznej stropodachów należy przewidzieć konieczność wykonania napraw warstwy papy (stropodachy 

wentylowane), oraz wykonanie nowego pokrycia dachu papą wierzchniego krycia (stropodachy niewentylowane).
Do wykonywania napraw i nowych pokryć dachowych należy używać wyłącznie papy wierzchniego krycia, modyfikowanej, gr.  

5,2 mm, z wkładką PV 250, papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana o  gr. 4,0 mm z wkładką PV 200
W związku z pracami termomodernizacyjnymi należy zdemontować istniejące parapety okienne i wykonać nowe o dłuższym okapniku 
z blachy powlekanej (systemowe) w kolorze białym, zakończone systemowymi elementami plastikowymi w kolorze białym. 

Należy także zdemontować istniejące opierzenia ze ścian szczytowych i murków ogniowych oraz innych elementów oblachowanych, i 
wykonać nowe obróbki blacharskie po wykonaniu ocieplenia ściany zewnętrznej. 

3. Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Nie stawia się wymogów dla transportu

5. Wykonanie robót

5.1. Obróbki blacharskie  
obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,
roboty blacharskie z blachy tytan - cynk   można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -5°C. Robót nie 
można wykonywać na oblodzonych podłożach.

5.2. Rynny z blachy tytan - cynk  
rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy 
wieloczłonowe, powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej 
długości, rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 cm, 
spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.3. Rury spustowe - z blachy jw.
rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy 

wieloczłonowe, powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 
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szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, 
rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m, uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w 
spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być 
wpuszczone do rury żeliwnej na
głębokość kielicha.

6. Kontrola jakości

6.1. Materiały  

Wymagana jakość materiałów pokryciowych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem 
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem.

f) Materiały pokryciowe dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 
dopuszczone do stosowania.
g) Odbiór materiałów i pokryciowych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być 
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałówpokryciowych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm.
- Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
- Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest:
dla robót- m2 pokrytej powierzchni,
dla robót- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór podłoża  
badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia 
połaci dachowych, sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty
kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie 
powinien przekroczyć 5 mm.

8.2. Odbiór robót pokrywczych  
Roboty  pokrywcze,  jako  roboty  zanikające,  wymagają  odbiorów częściowych.  Badania  w  czasie  odbioru  częściowego  należy  
przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.  Odbiór częściowy powinien obejmować 
sprawdzenie:

podłoża,
jakości zastosowanych materiałów,
dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
dokładności  wykonania  obróbek blacharskich i  ich połączenia z pokryciem.  Dokonanie odbioru częściowego powinno być 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
dokumentacja techniczna,  dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnychwarstw lub 
fragmentów pokrycia, zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, protokóły odbioru  
materiałów i wyrobów. Odbiór końcowy  polega na  dokładnym   sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  i  obróbek blacharskich  
i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

Odbiór  obróbek  blacharskich,  rynien  i  rur  spustowych  powinien  obejmować:  sprawdzenie  prawidłowości  połączeń  poziomych  i 
pionowych, sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, sprawdzenie 
szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

9. Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej.
Obróbki blacharskie.
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

przygotowanie,
zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,
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uporządkowanie stanowiska pracy. Rynny i rury spustowe Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje:

przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,
uporządkowanie stanowiska pracy.

e) Przepisy związane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania P. rzy odbiorze.
PN-90/13-04615 Papy  asfaltowe i smołowe- Metody badań.
PN-13-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltÓwokauczukowa.
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-13-24002: 1 997/Ap 1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-13-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
PN-B-24004: 1 997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
PN-B-24004:1997/Azl :2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Azi).
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.
PN-B-24006: 1 997 Masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-13-24008: 1 997                                       Masa uszczelniająca.
PN-13-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-13-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Azi).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy Z wypełniaczami stosowane na gorąco.
PN-89/B-2761 7 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27617/A1 :1997                                   Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).
PN-9 1 /B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i

welonu szklanego.
PN-92/B-276 19 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.
PN-13-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
PN-B-2762 1:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-12 – KŁADZENIE WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH. 

Kod CPV 45432111-5
1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji  technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót, dotyczących  
montażu wykładzin elastycznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  posadzki  z  
wykładzin elastycznych (linoleum i wykładzina dywanowa) rulonowych i w płytkach przeznaczonych do pomieszczeń biurowych o  
właściwościach  antyelektrostatycznych,  w  tym  (w  budynku  istniejącym)  demontaż  zużytej  wykładziny  z  płytek  PCV i  listew 
przyściennych,  oczyszczenie,  wzmocnienie  starej  powierzchni  preparatem  gruntującym,  wyrównanie  powierzchni  zaprawą 
samopoziomującą gr. około 5mm i ułożenie wykładziny wraz z wywinięciem cokolika na ścianę na wysokość 10cm.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w OST pkt.2 
zał. 1-1.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST zał. 1-1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiały
2.1. Wykładzina podłogowa z tworzyw naturalnych, o parametrach nie gorszych niż:

 typ wykładziny – homogeniczna, Wykładzina linoleum, spełniająca wymogi norm EN 14041 i EN548,
 klasa użytkowa EN 685 - klasa 34/43,
 grubość całkowita EN 428 – min. 2,5 mm,
 ścieralność EN 660 - </= 0,15mm grupa P, warstwa ścieralna min 0,7 mm
 dostarczana w postaci - rolki,
 właściwości antystatyczne EN 1815 - < 2KV,
 właściwości antypoślizgowe DIN 51130 - R9,
 oddziaływanie krzesła na rolkach EN 425 - odporne,
 klasa ogniotrwałości PN EN 13501-1 - Bfl S1,
 odporność chemiczna EN 423 – dobra.
 tłumieniem odgłosów na poziomie <5 dB, 
 odporne na kółka, pozostałość na wgniecenia 0,08 mm, 
 klasa natężenia wg EN 685 – 34, 
 zgrzewana
 Kolorystyka – szarość jak singo z palety atoleum graphic firmy Forbo.
 Na schodach – systemowa wykładzina schodowa – kauczukowa, z „pastylkami”, kolorysytyka – ciemno szara, elementy 

schodowe w systemie, pierwszy i ostatni stopień biegu z wyróżniającym się elementem wizualnym.

Wykładzina dywanowa powinna posiadać następujące parametry:
- płytka dywanowa supełkowa
- płytka powinna posiadać regularny wzór linearny
- rodzaj włókna: 100% Poliamid barwiony wskroś
- ciężar włókna: nie mniejszy niż 590 g/m2 
- ciężar całkowity: nie mniejszy niż 4350 g/m2
- wysokość włókna: nie większa niż 3,0 mm
- grubość całkowita: nie większa niż 6,2 mm
- gęstość taftowania: nie mniejsza niż 171’000 taftów na 1 m2
- rozmiar płytki dywanowej: 50cm x 50cm
- płytka dywanowa powinna posiadać podłoże bitumiczne
- klasyfikacja zastosowań: Heavy Contract - 33
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- reakcja na ogień (BS EN ISO 9239-1, BS EN ISO 11925-2): Bfl-s1
- płytka dywanowa musi być odporna na samonastawne kółka foteli według BS EN 985: 2,9
- odporność na światło (BS EN ISO105-B02): 6
- elektrostatyczność (BS ISO 6356): ‹2 kV
produkt  referencyjny:  Paragon  Codec,  kolor  Codec  Axis  (linie  szaro-  czarne)  (lub  produkt  równoważny  o  takich  samych  

parametrach)

Zastosowana  wykładzina  powinna  mieć  rekomendację  do  wszelkich  pomieszczeń  o  największym  natężeniu  ruchu  (ciągi 
komunikacyjne, korytarze) w obiektach biurowych, itp.

2.2. Klej do przyklejenia wybranego typu wykładziny. – wg wytycznych producenta wykładziny
2.3. Sznur do spawania.
Materiały  zastosowane  do  posadzek  winny  odpowiadać  wymaganiom  norm,  świadectw  dopuszczenia  do  stosowania  w 
budownictwie, posiadać etykietę lub nadruk umożliwiaący ich identyfikację (nazwę materiału i producenta, symbol barwy i wzoru,  
ilość,  datę  produkcji,  a  w  przypadku  klejów  –  sposób  ich  użycia,  oraz  numer  normy  lub  świadectwa  dopuszczającego  do  
stosowania).

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST zał.1-1.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość 
wykonywanych robót. Do cięcia materiałów posadzkowych używać należy narzędzi dostosowanych do twardości płyt materiału.  
Sprzęt  stosowany  do  robót  budowlano-montażowych  musi  być  użytkowany  zgodnie  ze  swoim  przeznaczeniem.  Sprzęt  musi 
odpowiadać  wymaganym  przepisom  eksploatacyjnym  w  zakresie  wymagań  użytkowych,  utrzymania  odpowiedniego  stanu 
technicznego,  częstotliwści  i  zakresu  kontroli  stanu  technicznego,  przestrzegania  warunków  BHP i  ochrony P.POŻ.  w  czasie  
użytkowania sprzętu.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST zał.1-1.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie  
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
Transport powinien odbywać sę krytymi środkami transportu. Ułożenie i zabezpieczenie ładunku powinno być zgodne z przepisami  
transportowymi,  dotyczącymi  transportu  samochodowego.  Rolki  należy przechowywać  w miejscu  suchym  i  przewiewnym,  nie 
wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Materiały należy izolować od podłoża 
składając go, np. na podestach.
5. Wykonanie robót

Podłoże  pod  wykładzinę  powinno  być  gładkie,  o  odpowiedniej  wytrzymałości,  równe,  suche,  oczyszczone  z  wszelkich  
zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta wykładzin. W celu uzyskania jak najlepszej jakości podłoża przy  
podkładach  cementowych,  zaleca  się  stosowanie  mas  wygładzających  (samopoziomujących)  renomowanych  producentów,  
przeznaczonych do stosowania  pod wykładziny elastyczne.  Zakłada  się wykonanie  masy samopoziomującej  grubości  5mm. Do 
montażu wykładzin powinien być zastosowany klej dyspersyjny, zgodnie z zaleceniami producenta. Pasy wykładziny należy kleić na  
całej powierzchni. Sąsiadujące ze sobą pasy wykładziny spajane są termicznie, przy pomocy specjalnych sznurów spawalniczych.  
Przed  wykonaniem  łączenia  sznurami  spawalniczymi  miejsca  łączeń  należy  sfrezować.  Nadmiar  zgrzewu  należy  odciąć  po  
ostygnięciu. Wokół ścian należy wykonać listwy cokołowe dopasowane do wykładziny o wysokości wywinięcia na ścianę 10cm.

6. Kontrola jakości

Wymagana jakość materiałów powinna być  potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie  o jakości  lub znakiem kontroli  
jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, 
których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.  Na nowo położonej wykładzinie  nie może być plam po kleju,  
występować pęcherzy powietrza, nierówności, spawane łączenia muszą być ciągłe.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST zał. 1-1.
Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  kosztorysu  ofertowego  z  uwzględnieniem  zmian  
zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w OST zał. 1-1.
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami  
wytwórcy.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy  
stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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Odbiór powinien obejmować:
 sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  (brak  plam po  kleju,  pęcherzy  powietrza,  przerw  w łączeniu)  –  badanie  należy 
wykonać przez ocenę wzrokową,
 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki – badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
 sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów – badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową.

9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST zał. 1-1.
Podstawą płatności może być  określona w umowie  cena ryczałtowa lub cena jednostkowa,  skalkulowana  przez wykonawcę  za  
jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu.  Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m2  powierzchni  ułożonej  posadzki  z 
wykładzin rulonowych, wg ceny jednostkowej, która obejmuje demontaż zużytej wykładziny dywanowej, przygotowanie podłoża,  
dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane
� PN-78/B-89004 Materiały podłogowe z polichlorku winylu. Wykładziny elastyczne bez
warstwy izolacyjnej. Arkusze i płytki.
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z późn. zmianami)
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST -  13  CHODNIKI Z ELEMENTÓW BETONOWYCH

CPV 45 23 32 22-1

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z małogabarytowych elementów betonowych

1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
zagospodarowania terenu i małej architektury. Chodniki i opaski

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1. Prefabrykaty  
kostka betonowa 6 cm, obrzeża betonowe. płyty chodnikowe

 Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie.  

 Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.      

3. Sprzęt

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy 
użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń i 
dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót

5.1. Roboty przygotowawcze  
Roboty związane z wykonanie nawierzchni betonowych należy wykonać po zakończeniu robót budowlanych.

5.2. Roboty związane z wykonaniem chodników

.
5.2.1. Chodniki, place i nawierzchnie

Pod nawierzchnie z elementów betonowych wykonać podbudowę z tłucznia z kruszywa łamanego
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Bezpośrednio przed ułożeniem nawierzchni wykonać 2-5 cm podsypkę z piasku gruboziarnistego z 
rozścieleniem, zagęszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupełnieniem w czasie ubijania oraz 
wyrównaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu.
Nawierzchnię wykonać z kostki betonowej o grubości 6 -8 cm.
Kostkę   betonową  układać   z  przycięciem  wg  potrzeby,   ubiciem  mechanicznym nawierzchni, 
sprawdzeniem spadków i równości nawierzchni oraz wypełnieniem spoin przez zamulenie piaskiem. 
Chodniki ( opaski) z płyt betonowych układać na podsypce piaskowej 5 cm

6. Kontrola jakości

6.1. Nawierzchnia z kostki betonowej Sprawdzeniu podlega:
przygotowanie podłoża
materiał użyty na podkład
grubość i równomierność warstw podkładu
sposób i jakość zagęszczenia
jakość dostarczonych prefabrykatów
prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są:

. Chodniki- m2 wykonanej nawierzchni.

8. Odbiór robót

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu.

9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z 
wykonaniem zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy związane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości objętości.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymałościowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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