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1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest część konstrukcyjna projektu REMONT POMIESZCZEŃ W 
BUDYNKU NR 16, Kompleks OPP, ul. Taborowa 22, 60-790 Poznań

2. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania niniejszego projektu remontu budynku sądu są:

a) Projekt architektoniczny 

b) Inwentaryzacja parteru z kwietnia 2011r

c) Wizja lokalna przeprowadzonej we wrześniu 2015r

d) Aktualne normy, akty prawne i instrukcje

e) Literatura techniczna

f) Katalogi, informacje techniczne i zalecenia wykonawcze producentów.

3. Charakterystyka ogólna

Przedmiotem niniejszej dokumentacji projektowej jest remont i przebudowa pomieszczeń 

biurowych w budynku Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu .

W ramach projektowanego przedsięwzięcia planuje się częściowe wyburzenie ścian działowych 

z GK, wykonanie nowych ścian działowych z GK, remont podłogi na stropie drewnianym przy 

użyciu nowych, innych materiałów, połączenie dwóch pomieszczeń w jedno poprzez usunięcie 

fragmentu ściany nośnej i wstawienie podciągu, podwyższeniu i/lub poszerzeniu istniejących 

otworów poprzez wstawienie nowych nadproży.

4. Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna, 
posadowienie

Nie  analizowano,  jako  że  przedmiotowy  remont  nie  zmienia  w  żaden  sposób  obecnego 

posadowienia  oraz  ma  znikomy  wpływ  na  obciążenia  przekazywane  na  grunt  przez 

fundamenty.

5. Założenia przyjęte do projektowania

Ze względu na brak możliwości wykonania odkrywek w budynku, w niniejszym opracowaniu 

przyjęto założenia, że:



- istniejące stropy drewniane posiadają warstwy wg punktów z zestawienia obciążeń i opierają 

się na ścianach zewnętrznych budynku

- rozstaw belek stropowych nie przekracza 90cm

- stan techniczny belek stropowych pozwala na dalszą ich bezawaryjną pracę

- ściany nośne wykonano z cegły pełnej klasy nie niższej niż 7,5 na zaprawie marki nie niższej 

niż 3



6. Zestawienie obciążeń

Lp Wyszczególnienie Grubość Ciężar Char. Wsp. obc. Obl.

  [ cm ] [ kN/m3 ] [ kN/m2 ] γγγγf [ - ] [ kN/m2 ]

        
1. WARSTWY PODŁOGI

Obciążenia stałe

1 Płytki ceramiczne na zaprawie klejowej 2,00 21,00 0,42 1,20 0,50

2 Folia w płynie Superflex 1   0,01 1,30 0,01

3 Masa wyrównawcza Deitermann GM 40 0,50 18,00 0,09 1,20 0,11

4 Płyta OSB 2,50 6,50 0,16 1,10 0,18

5 Rygle 6x6cm co 40cm   0,05 1,30 0,07

6 Wełna mineralna Multirock między ryglami 6,00 0,30 0,02 1,30 0,02

Obciążenia zmienne   

1 Użytkowe - biura 2,00 1,40 2,80

2 Zastępcze od ścian działowych 0,30 1,40 0,42

Razem 3,06 1,35 4,12

Razem obc. stałe 0,75 1,19 0,90

Razem obc. zmienne 2,30 1,40 3,22

2. ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA STROPU

Obciążenia stałe

1 Podłoga 3,20 6,00 0,19 1,20 0,23

2 Polepa z gliny 10,00 16,50 1,16 1,30 1,50

3 Ślepy pułap z okorków 3,00 6,00 0,18 1,20 0,22

4 Podsufitka 2,00 6,00 0,12 1,20 0,14

5 Tynk na trzcinie 2,00 15,00 0,30 1,30 0,39

Razem obc. stałe 1,95 1,27 2,48

3. ŚCIANA WEWNĘTRZNA 25cm

Obciążenia stałe

1 Mur z cegły pełnej 25,00 18,00 4,50 1,10 4,95

2 2x tynk 3,00 19,00 0,57 1,30 0,74

Razem stałe 5,07 1,12 5,69

4. ŚCIANA DZIAŁOWA GK

Obciążenia stałe

1 NIDA ściana 125AA75/Woda   0,40 1,10 0,44

Razem stałe 0,40 1,10 0,44



7. Opis elementów konstrukcji budynku 

a) Podłoga na istniejącym stropie

Elementem konstrukcyjnym podłogi na stropie są rygle drewniane o przekroju 6x6cm ułożone na 

istniejących belkach drewnianych. Rygle zaprojektowano jako jednoprzęsłowe, ułożone w rozstawie co 

40cm. Na ryglach zaprojektowano płytę OSB3 25mm, na której ułożone zostaną pozostałe warstwy 

wykończeniowe posadzki wg projektu architektonicznego.

Aby nie zwiększać sumarycznych obciążeń przenoszonych przez istniejące belki drewniane stropu 

(nowe warstwy wykończeniowe podłogi), należy usunąć ze stropu polepę glinianą i zastąpić ją wełną 

mineralną (spełniającą wymogi akustyczne)

b) Wykonanie nowych podciągów i nadproży

Nowe podciągi i nadproża zaprojektowano w postaci 2 belek stalowych spiętych śrubami i/lub 

przewiązkami z blachy. Kolejność wykonania prac:

- Istniejące nadproża przed rozpoczęciem prac należy podeprzeć

- Wykuć z jednej strony ściany bruzdę wysokości belki stalowej zwiększoną o 4-6cm w celu umożliwienia 

zapełnienia zaprawą. Głębokość bruzdy powinna odpowiadać szerokości półek belki z zapasem na tynk 

i zaprawę 

- Osadzić belkę stalową.

- Zamocować belkę drewnianymi lub stalowymi klinami a następnie przestrzeń wokół belki wypełnić 

zaprawą niskoskurczliwą.

- Po związaniu zaprawy wykonać operacje opisane powyżej dla drugiej belki.

- Przewiercić otwory w murze i belce (w jednej belce otwory można wywiercić przed montażem) i skręcić 

belki śrubami.

- Wykuć gniazda dla przyspawania przewiązek

- Przyspawać przewiązki

- Wyciąć pozostałą część otworu. Podczas cięcia i kucia należy uważać, aby nie przekroczyć zarysu 

otworu.

W celu poprawy przyczepności zaprawy do profili stalowych należy owinąć je siatką stalową cięto-

ciągnioną

c) Wzmocnienie filarków

Po  wycięciu ściany nośnej powstałe filarki, na których opiera się nowy podciąg należy wzmocnić 

stosując okucie z kątowników i płaskowników. W celu wstępnego sprężenia, przed spawaniem 

przewiązki należy ogrzać do temperatury ok 100 0C. Obejmy należy zabezpieczyć przed korozją 

obrzucając zaprawą cementową grubości 2,5-3cm. W celu zapewnienia przyczepności przekroje 

stalowe pokryć siatką Rabitza.



8. Uwagi końcowe

Niniejszy  projekt  konstrukcyjny  jest  częścią  opracowania  wielobranżowego  i  należy  go  rozpatrywać 

łącznie z pozostałymi branżami, w szczególności z architekturą.

Przed przystąpieniem do zasadniczych prac wykonawca jest zobowiązany dokonać oceny technicznej 

wszystkich  elementów  konstrukcyjnych,  czy  są  zgodne  ze  wszystkimi  założeniami  przyjętymi  w 

niniejszym projekcie  oraz  czy  ich  stan  techniczny  pozwala  na  dalsze,  bezpieczne  użytkowanie  (w 

szczególności  należy  ocenić  stan  elementów nośnych  stropu po  usunięciu  istniejącej  podłogi,  oraz 

odkuć  tynk  na  ścianach  nośnych  i  ocenić  materiały  konstrukcyjne).  Zadanie  to  należy  powierzyć 

specjaliście  z  odpowiednimi  uprawnieniami  oraz  doświadczeniem.  W  przypadku,  gdy  elementy 

konstrukcyjne nie spełniają założeń przyjętych w projekcie, należy doprowadzić je do stanu, w którym 

będą zdolne przenieść wszystkie występujące obciążenia (wymieniając je na nowe lub wzmacniając).

Wszystkie  prace  należy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  wykonania  i  odbioru  robót 

budowlanych oraz przepisami BHP pod stałym nadzorem technicznym osób uprawnionych.

Wszystkie  materiały  budowlane,  konstrukcyjne  i  wykończeniowe  użyte  przez  wykonawcę  muszą 

posiadać  obowiązujące  w  Polsce  świadectwa  dopuszczenia,  aprobaty  techniczne  i  certyfikaty  lub 

deklaracje zgodności.

Wszystkie wymiary podane na rysunkach muszą zostać potwierdzone na budowie przed rozpoczęciem 

wykonywania prac.

Wszystkie  materiały  konkretnych  producentów  przywołane  w  projekcie  można  zastąpić  materiałami 

innych producentów, pod warunkiem, że posiadają parametry nie gorsze od zaprojektowanych (podane 

konkretne nazwy określają tylko standard projektowanych materiałów).

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  prac  związanych  z  przebudową  należy  wykonać  dokładną 

inwentaryzację  stanu  technicznego  budynku.  Wszystkie  rysy  w  ścianach  powinny  zostać 

udokumentowane (najlepiej  w formie  fotografii  lub  filmów)  a  ich  stan  na  bieżąco monitorowany.  W 

przypadku  stwierdzenia  niebezpiecznego  powiększania  się  obecnych  zarysowań  lub  powstania 

znaczących  nowych  rys  należy  wstrzymać  prace  mogące  być  ich  przyczyną  i  skontaktować  się  z 

projektantem.

Prace wykończeniowe,  mogące zakrywać faktyczny stan ścian (jak np.  szpachlowanie i  malowanie) 

należy wykonać po ukończeniu wszystkich prac budowlanych mogących wpływać na stan techniczny 

ścian. Zaleca się wykonanie tych prac dopiero po wprowadzeniu wszystkich obciążeń stałych.

Całość  obliczeń  projektowanych  elementów  konstrukcyjnych  znajduje  się  w  archiwum  biura 

projektowego.



Ze względu na fakt, że nowe ścianki działowe zostaną postawione na istniejącej konstrukcji drewnianej 

stropu, nie można wykluczyć, że ścianki będą wykazywały tendencję do zarysowań. Aby takie zjawisko 

zupełnie wyeliminować, należało by strop wykonać jako bardziej sztywny i ograniczyć jego ugięcia, co 

wiązało by się ze znacznie zwiększonym nakładem pracy oraz kosztów i wydaje się być ekonomicznie 

nieuzasadnione.  Niemniej  jednak  w  celu  zminimalizowania  ryzyka  wystąpienia  rys  zaleca  się 

wgipsowanie siatki wzmacniającej z włókna szklanego na całych powierzchniach ścian.

Opracował:

mgr inż. Krzysztof Krawczyk



9. Ekspertyza stanu istniejącego

Zgodnie z §206.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki  i  ich usytuowanie  (Dz.U.2002.75.690 z 

późniejszymi  zmianami),  przeprowadzono  ekspertyzę  techniczną  stanu  istniejących  elementów 

konstrukcji  budynku,  które zostaną poddane dodatkowym obciążeniom wynikającym z projektowanej 

przebudowy budynku.

Dokonano  oceny  stanu  technicznego  wybranych   elementów  konstrukcji  poprzez  wykonanie 

niezbędnych oględzin wzrokowych. 

Ocenie stanu technicznego podlegały istniejące ściany, oraz stropy.

Podczas  wizji  lokalnej  stan  istniejących  ścian  konstrukcyjnych  oceniono  jako  dobry,  nie 

zauważono znaczących rys i pęknięć świadczących o wyczerpaniu stanu granicznego nośności. Tylko 

lokalnie  nad  istniejącymi  otworami  odnotowano  małe,  niegroźne  zarysowania.  Projektowana 

przebudowa polegająca na poszerzeniu  otworów drzwiowych, podwyższeniu istniejącego otworu przez 

dodanie  nowego  nadproża  oraz  wykonanie  nowego  przebicia  w  ścianie  wraz  z  wykonaniem 

niezbędnego nowego podciągu nie powoduje przekroczenia stanów granicznych nośności. Wykonanie 

nowych otworów i nadproży, może skutkować pojawieniem się nieprzewidzianych rys. Jeśli taka sytuacja 

nastąpi, należy skontaktować się z projektantem, który w ramach nadzoru autorskiego wskaże sposób 

naprawy powstałych rys.

 W czasie oględzin stan istniejących stropów drewnianych oceniono jako dobry, nie zauważono 

niepokojących objawów w postaci nadmiernego zarysowania czy ugięcia.


