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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
0.000 - WYMAGANIA OGOLNE
SST-01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
SST-02 ROBOTY MURARSKIE
SST-03 BETONOWANIE
SST-04 ZBROJENIE
SST-05 ROBOTY IZOLACYJNE
SST-06 TYNKI ZWYKLE
SST-07 ROBOTY MALARSKIE
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SST-09 OCIEPLENIE BUDYNKU
SST-10 WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH
SST-11 UKLADANIA WYKLADZIN ELASTYCZNYCH.
SST-12 CHODNIKI Z ELEMENTOW BETONOWYCH




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWA NOWEGO BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W DOPIEWI E

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
0.000 - WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45453000-7
1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Specyfikacja techniczna 0.000 — Wymagania Ogdlne, odnosi sie do wymagan wspélnych dla wszystkich
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktdre zostang wykonane podczas
budowy nowego komisariatu Policji w Dopiewie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej dla robot
budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.
Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
SST 01 — Roboty rozbiérkowe

SST 02 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
SST 03 - Roboty murarskie

SST 04 - Betonowanie

SST 05 - Zbrojenie

SST 06 — Roboty izolacyjne

SST 07 - Tynki zwykte

SST 08 — Roboty malarskie

SST 09 - Stolarka drzwiowa i okienna

SST 10 - Ocieplenie budynku

SST 11 - Wykonywanie pokry¢ dachowych

SST 12 - Ktadzenie wykfadzin elastycznych , posadzki z wyktadzin sztucznych

SST 13 — Chodniki z elementdw betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST i wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
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Dziennik Budowy — okre$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108,
poz.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone
przez Zamawiajacego, o ktdrych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie
rob6t i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami i stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z SIWZ, zaakceptowane przez
Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw  zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robé6t — kosztorys $lepy — wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania z
podaniem ich ilosci.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — czgs¢ SIWZ, ktéra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robdt.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okre$la Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-
2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - sposob zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robo6t budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia tych
zagrozen.

1.5. 0gdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z rysunkami i Specyfikacjg Techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych (ST).

1.6. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreSlonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa komplety Specyfikacji
Technicznych.
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1.7.Zgodnos¢ robét z SIWZ.
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ) oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacii.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i Umowie, a
0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z SIWZ.
Dane okreslone w SIWZ bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z SIWZ i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8.Zabezpieczenie terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w
Cene Kontraktowa.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az
do jego zakonczenia i odbioru koricowego.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wigczony jest w
ceng kontraktowa.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie
budowy i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub débr
publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednocze$nie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
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srodowisko. Materiatow, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$C zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od wiasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb
powodujgcy minimaine niedogodnosci dla mieszkaficow okolicznych budynkow. Wszelkie koszty
uszkodzenia budynkdw w trakcie prowadzonych rob6t budowlanych ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
| wyposazenia, na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wkadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizaciji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest
obowigzany przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie przepisow bhp dotyczacych wykonywanych przez nich
rob6t. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona rohét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora oraz bedzie
utrzymywac roboty do czasu koricowego
odbioru. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koAcowego. Inspektor moze wstrzymaé
roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie
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Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagty bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.18. Réwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy ktére spemiaé majq
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inacze;.

2. Materiaty.

Wszystkie zastosowane materiaty musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach  budowlanych, wg
ktérej materiaty nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem
CE albo umieszczony jest przez Komisje

Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem
budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy
siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodno$ci i wydat, na swojg wylaczng
odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu budowlanego albo aprobatg techniczna.
Ocena zgodno$ci obejmuje wiasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jegoprzeznaczenia, majace
wptyw na spetienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Zrodta uzyskania materiatow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie certyfikaty lub deklaracii
zgodnosci oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
materiatow w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg,
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujq sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezapfaceniem.
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2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwo$¢ do robét i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Miejsca czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli SIWZ przewiduje mozliwoS¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 1 dzien przed uzyciem materiatu, albo
w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w ST.

W przypadku braku ustalern w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami okre$lonymi w SIWZ i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez
naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jesli SIWZ przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jako$ci i warunkéw
wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiadciwosci przewozonych materiatow.
Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ i
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wiasny
koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia kot pojazddéw budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drég publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty
czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z SIWZ oraz poleceniami Inspektora.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementdw robét zgodnie z SIWZ lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$c¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, SIWZ, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy
badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazng decyzje.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozong
jako$¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole rob6t i jako$ci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robé6t z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajq legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja;

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnoSci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,
lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objete certyfikacjg okreslong w pkt ,a” i ktore spetniajg wymogi Specyfikaciji.
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W przypadku materiatow, dla ktdrych w/w dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ wiw dokumenty wydane

przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie iloSciowe faktycznego postepu kazdego z
elementéw wykonywania robdt. Szczegotowe obmiary wykonanych robét przeprowadza sie¢ w sposob ciggty w
jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaréw.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sie nastepujace dokumenty:

a) kopia zgtoszenia zamiaru wykonania robét remontowych,
b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

C) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

€) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z SIWZ, w jednostkach
ustalonych w wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do
Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Roboét lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robot.

Wszystkie obmiary robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiarow.

8. Odbior roboét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

O]

wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizaciji ulegng zakryciu. Odbidr robét takich prac bedzie
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dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robdt.

Odbioru dokonuije Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbiér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 2 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowos$ci do
odbioru.

Decyzje odbioru, ocene jakosSci oraz zgode na kontynuowanie robot Inspektor dokumentuje wpisem do
Dziennika Budowy.

OB

wczesniej oddany do eksploatacji. Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koricowym robot.

Odbiér koricowy robdt — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatow i robocizny robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru
korcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa ponizej.

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora i
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z SIWZ,

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych lub robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoSci i ustali nowy termin odbioru koricowego.
Wyznaczenie nowego terminu odbioru koncowego nie powoduje zmiany warunkow umowy, a w
szczegbInosci nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptacenia kar umownych.

Dokumenty do odbioru koricowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokédt odbioru
korcowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a Dokumentacje powykonawczg oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
b) Instrukcje Techniczne zamontowanych urzadzen i instalacji,

c) Ksigzka obmiarow (oryginat),

d)  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
korcowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja. Wyznaczenie nowego terminu odbioru koncowego nie powoduje
zmiany warunkow umowy, a w szczegolnosci nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptacenia kar
umownych.
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Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad zapisanych w czesci
dotyczacej: ,Odbioru koricowego rob6t”.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w
SIWZ.
Ceny jednostkowe bedg obejmowac:

- robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie sq w PLN.

Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkow, optat celnych i importowych natozonych zgodnie z prawem i
rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport
wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej, zakup materiatow i towardw Wykonawcy, ktére bedag
wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy.

W odréznieniu, Cena Ofertowa powinna zawieraC optaty celne, podatki i inne optaty naktadane poza
krajem pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia
Wykonawcy, zakup

materiatow i towardw, ktore bedg wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach ustug
wykonywanych w ramach Umowy.

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub wyjasnienie,
Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowig
zaptate za prace wykonang i zakonczong pod kazdym wzgledem.

Uwaza sig, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzgledu na to czy
zostaty okre$lone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach Umowy i, ze odpowiednio wycenit
pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi zawieraC nagte i nieprzewidziane wydatki oraz roznorakie ryzyko
zwigzane z konieczno$cig wybudowania, wykoriczenia i konserwaciji cato$ci robét objetych Umowa.

Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi byé¢
uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczegoinym pozycjom dla wszystkich kosztow
wchodzacych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszg zawiera
wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, ze zostaty
oddzielnie wyszczegélnione), odnoszace sie¢ do Umowy jako catosci, bedg rozdysponowane pomiedzy
wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.

Cato$¢ zaméwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie podatku nalezy poda¢ osobno.
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10. Przepisy zwigzane.

Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogélne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdtowego Zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego.

(Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.
(Dz.U. nr. 47: poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z pdzniejszymi
Zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zamowient Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z pdzniejszymi
zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéline. OWEOB Promocja
Sp. zo.0., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych w okresie
obnizonych temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom |, budownictwo
ogodlne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA TERENU
POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 451 11200

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t ziemnych i matej architektury realizowanych w obrebie placu budowy nowego komisariatu Policji w
Dopiewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych wpkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i rob6t, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktore sg niezbedne do okre$lania ich standardu | jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja;

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-y),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okre$la dokumentacja, ktora
powinna zawierac:

-rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy,

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

- Sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

-wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

- szczegOtowe warunki techniczne wykonania rob6t (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

14.2.  GlebokoS¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej dno rob6t ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajnej.

1.4.3.  Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni - wykop, ktorego gtebokosS¢ jest zawarta w granicach od | do 3 m.

1.4.5.  Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktorego probki nie
wykazujg zmian

objeto$ci ani nie rozpadajq sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na $ciskanie R ponad
0,2 Mpo; wymaga uzycia Srodkow wy-buchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.
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1.4.7.  Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.
1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow,
pofozone poza placem budowy.
1.4.9. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania
wykopoéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu orazinnych prac zwigzanych z tym obiektem.
1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteyzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:
Pd
[ —
pds
gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
pds - maksymalno gesto$¢ objetoSciowo szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-0448 1 [3], stuza-co do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (5] (Mg/m3).
1.4.11. Wskaznik réznoziamnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

d60 - srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu (mm),

dw- Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.12. Pozostate okre$lenia podstawowe i definicie wynikajace z poiskich norm, przepiséw i literatury
technicznej:

- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona prze Wykonawce, upowazniona do kie-rowa-nia robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kan-traktu,

- ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez \Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikdéw; wpisy w ksigzki
obmiaroéw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, nie-zbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci mate-riatéw oraz robot,

- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie

pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy, -
projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

1.5. 0golne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktdéw gtéwnych
obiekfu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawco odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2.  Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, cbliczenia 1 dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3.  Zgodnos$¢ robot z dokumentacjq projektowag i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte bytyw catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegéinych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiecnich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z dokumentacjq projektowa i ST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartoci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajagc w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzier i w nocy tych zapér i znakoéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene
umowna.

1.5.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy wykopy w stanie bez wodystojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na clu stosowdnie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ,ukopdw i drog dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
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3) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywanid tych materiatow na $rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robédt, i po zakofczeniu rob6t ich szkodliwo$é
zanika (np. materialy pylastej moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od wiatciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.  Ochrona wiasnolci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiaccielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wltadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9.  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie materiatow i
gruntu, wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenistwa i higieny
pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajCcych"odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet |
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okrelonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora
nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.  Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i
lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnotnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kbpie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

2. MATERIAtY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie twiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

22. Pozyskiwanie materiatéw mlejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnotnych organéw wiadzy na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wyragan ilotciowych i jakotciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogoinych lub szczegdtowych warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, (jkopdw i miejsc pozyskania piasku zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktéré zostaty wyszczegélnione w dokumentach umowy.
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Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Przechowywanie | sktadowanie materlalow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i whasciwos$¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez \Wy<onawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdw mogg by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zbowigzany do dostarczenia rbwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinry by¢; wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaC pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotno$ci.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢

M wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST. PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopi dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, fam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przeyidujg mozliwosC wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantugce zachowania warunkdéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwo-$cig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:
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- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki,wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do

hydromechanizacii itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

—sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzeni rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagana dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogq by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ Srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtoéci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtoéci nie zostaty wcze$niej
zaakceptowane na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg pro-jektowa, wymaganiami ST. PZJ, projektu
organizaciji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokofwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty
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normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiotow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skut-ki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadnos$¢ wyznaczenia | wykonania wykopu

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopyulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkow zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +1- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +1- 10 cm. Rdznice w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi - 3cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +1- 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartoSci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gtebokos$¢ nieréwno$ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze fatg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia,
ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robo6t spadki, zapewniajace prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikébw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prayidiowe odwodnienie w catym okresie trwania
robét ziemnych. W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkédw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wdd z wykopu.

Zrodta wody odstonigte przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujg¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe |
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
6.1.1. Program zapewnienia jakosci
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakoSci bedzie zawierac:

- czes$¢ 0goIng opisujaca;

- organizacje wykonania robdt, w tym terminie i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$C wykonania poszczegoinych elementow
robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontrofi i sterowania jakacig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboraoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) cze$¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo§¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiaciwoci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wyiwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementdw robét, -

—sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz rob6t.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sq okre$lone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru ,swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okre$lajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.
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Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zo$tanie odpowiednia jako$¢
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowodzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdéw, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badarn, albo oprze
sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z cokumentacig projektowag i ST. W
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takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.1.7.  Certyfikatyideklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosS¢ z kryteriami technicznymi
okrelonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub cortytikat zgodnosci z:

+. Polskg Norma,

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych n:e ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okrelong w pkt. i, i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okrelajace w sposéb jednoznaczny jei cechy.

6.1.8.  Dokumenty budowy

* Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdInosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewpienia jakosci i harmonograméw robét, « terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robét,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody wich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, * uwagi i
polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robét, « wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

* dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie wykonywania
robét, « dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

« dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegéinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, « inne istotne informacje
0 przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykcnawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzcru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecers Wykonawcy robét.

* Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiaréw.

» Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

* Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

* Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie buawy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodue jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Badania | pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacii
okre$lonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjq projektowa.
SzczegoIng uwage nalezy zwrdci¢ na:
* wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
* wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakoSci wykonania robét
Czynno$ci wchodzace w zakres sprawdzania jakoSci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. CzestotliwoS¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
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Tablica 3

Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan | pomiardw

Pomiar szerokoSci wykopu ziemnego Pomiar tama, szablonem, tatg o dtugo$ci 3 m i poziomicg lub
niweatoiem, W odstepach co 20 m
Pomiar rownosci skarp

Pomiar szerokosci dna wykopu

Pomiar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar rownosci powierzchni wykopu

Pomiar spadu podtuznego powierzchniPomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w
wykopu punktach watplwych
6.3.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego
Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze roznic sie od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz 10 cm.
6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie moga roznic¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz-3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.
6.3.5. Rdwnos¢ dna wykopu

Nieréwno$ci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrwg nie moga przekracza¢ 3 cm. 6.3.6. Rownos¢
skarp
MNierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie mogg przekraczac - ]0 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiecnich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli M materialy, nie spetiajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech od okre$lonych w punktach 5 i 6 specyfikacii
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

MNa pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uz9a¢ wade za nie majacqg zasadniczego
wptywu na jako §é robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakoS¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac taktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wsystkich rob(St. Btedie dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce inspektora
nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robé6t

Diugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajq inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekréj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci rob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie
jest mozliwe, nalezy jak ilo¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspodtczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, Ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed
ich zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objeto$ci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wozone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
ST.

7.3, Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

74. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciagty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odborem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objefoscit beda uzupetnione odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogq by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
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a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu.

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jako$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

|Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym |

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspekor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone porn ary, w konfrontacji z dokumentacjg,
projektowg, ST i

| uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czec robd". Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg | zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6f dokonuje Inspektor nadzoru. -

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robot

| Odbiér ostateczny polepa na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostateczrego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez | Inspektora nadzoru zakoniczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich ofeny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwltaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykcbnywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokét odbioru ostatecznego
robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
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3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST | ew. PZJ.

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszistkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (no. na przefozenie linii telefonicznej,
energetycznej, Igazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia tereru,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentar,zacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

85 Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polepa na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

|Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. Odbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

91. Ustalenia ogdine

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST Wymagania ogéine", pkt 9
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480  Grunty budowlane. Okre"slenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-0448 1  Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

4. PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

5. BN-77/8931-120znaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty -

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pozniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprdwie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 02 ROBOTY MURARSKIE

Roboty murowe (CPV 45262000-1)
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych na terenie budowy p.t. Budowa nowego Komisariatu Policji w Dopiewie.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
$cian z pustakéw ceramicznych typu Porotherm.

SCIANY FUNDAMENTOWE
materiaty - z bloczkéw betonowych M5 klasy 15 na zaprawie M5.

SCIANY ZEWNETRZNE /murowane/

materiaty — §ciany murowane ceramiczne (pustaki ceramiczne poryzowane) grubosci 25¢m, kl15 na zaprawie klasy
M5), usztywniane rdzeniami zelbetowymi.

wymiary — $ciany z pustakéw ceramicznych gr. 25cm

SCIANY WEWNETRZNE NOSNE KONDYGNACJI NADZIEMNYCH /murowane/

materiaty — §ciany murowane ceramiczne grubo$ci 25cm, k15 na zaprawie klasy M5), usztywniane rdzeniami
zelbetowymi.

wymiary — gr. 25cm

SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE /murowane/
materiaty — pustak ceramiczny na zaprawie marki M10
wymiary — pustak ceramiczny gr.12cm

KOMIN SPALINOWY | WENTYLACYJNY KOTLOWNIA
Projektuje sie keramzytowe pustaki systemowe spalinowe z dodatkowym przewodem wentylacyjnym o wymiarach
44cmx28cm. Klasa odporno$ci ogniowej $cianek komindw minimum EI60.

Zaréwno przewody spalinowe jak i obudowa komina muszg by¢ wykonane z niepalnych materiatow
-Obudowa kanatéw powinna mie¢ odporno$¢ ogniowg EI60
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1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdine.

1.5. Ogdlne warunki dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru

1.5.1.Wymogi formalne
Roboty murowe winne by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji techniczne;.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig
dokumentaciji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi cze$ciami dokumentacii.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan.

2. Materiaty

* bloczki betonowe M5 klasy 15

* Pustaki ceramiczne 25 P+Wkl. 15

* Pustaki ceramiczne 12 P+W k. 15

* Keramzytowe pustaki systemowe spalinowe
* Zaprawa M5 i M10

3. Sprzet
3.1.0gbIne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
4.1.0gbIne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne" pkt. 4 4.2.Transport
Materiaty (bloczki betonowe, pustaki, cegty) dostarczone sg na plac budowy w pakietach opietych tasmg lub
opakowanych folig na paletach. Jezeli zachodzi konieczno$¢ rozciecia pakietu to rozktadanie wyrobow na srodkach
transportu powinno odbywac sie delikatnie aby nie uszkodzi¢ narozy oraz powierzchni wyrobow. Etykiety na
paletyzowanych pakietach i $wiadectwa dostawy powinny zawierac:

— znak firmowy producenta,

— nazwe i adres producenta ,

— nazwe i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary elementow,

— date produkcji i nr partii produkcyjnej,

— symbol Aprobaty Technicznej ITB,

— mase poszczegoinych pakietow (w $wiadectwie dostawy)
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Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w impregnowane worki papierowe. Kazdy worek powinien
posiadac nadruk lub etykiete, zawierajgce co najmniej dane jw.
W czasie transportu suchg mieszanke nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workow.

4.3. Magazynowanie

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkéw przechowywania
materiatow.

Sucha mieszanke w czasie przechowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workow.

5. Wykonywanie robét
5.1.0gdIne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2.Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonywaniu robot murowych

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe. Przed
przystapieniem do wznoszenia murdéw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych.
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin. W pierwszej
kolejno$ci nalezy wykonywa¢ mury nosne i stupy.

Scianki dziatowe nalezy murowaé nie wczeséniej niz po zakofczeniu $cian gléwnych danej kondygnagii.
Bloczki betonowe M6/Pustaki ceramiczne powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Podczas murowania w okresie
letnim, w wysokich temperaturach przed utozeniem w murze bloczki betonowe M6/pustaki ceramiczne nalezy
obficie zrasza¢ woda. W przypadku stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo - wapiennych dopuszcza si¢
wykonywanie konstrukcji murowych w temp. Ponizej 0 C pod warunkiem zastosowania odpowiednich $rodkéw
zapobiegajacych zamarzaniu zapraw.

W przypadku stosowania zapraw cienkospoinowych murowanie w temp. ponizej 00C jest niedopuszczalne. W
zakresie temperatur od 00C do + 50C stosuje sie wersje zimowe zapraw cienkospoinowych. W temperaturze
powyzej + 50C stosuje sie typowe wersje zapraw. W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jesli nie
ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowac grubos¢ normowa spoiny: 12 mm w spoinach poziomych przy czym
grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome powinny by¢
doktadnie wypetnione zaprawa, spoiny pionowe pozostajg niewypetnione. W murach wykonywanych na zaprawach
cienkospoinowych grubo$¢ zaprawy nalezy przyjmowac od 2 do 3 mm.

6. Kontrola jakosci
6.1.0g0Ine zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogdlIne kontroli jakosci rob6t podano w ST - 1.0. "Wymagania ogoine" pkt 6.
6.2. Elementy murowe
6.2.1. Badania kontrolne
Biezace badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:

- Ksztattu i wymiaréw
- Uszkodzen
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- Gestosci objetoSciowej w stanie suchym i w stanie wilgotnoSci wysytkowej
- Sredniej wytrzymatosci na $ciskanie

- Cechowanie

Biezace badania kontrolne powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej od odbioru partii wyrobow.

6.2.2. Tolerancja wymiaréw

Rodzaj odchytek

Donuszczalne odchviki Imml

mury spoinowane

Mury niespoinowane

Zwichrowania
skrzywienia:

- na 1 metrze dtugosci
— na catej powierzchni

Odchylenia od pionu
- na wysoko$ci 1 m

kondygnacji
— na catej wysokosci

na wysokosci

20

od poziomu
—na 1 m diugosci
- na catej dtugosci

Odchylenia kazdej warstwy

15

od poziomu
—na 1 m diugosci
- na catej dtugosci

Odchylenia gérnej warstwy

10

wymiarach:
do 100 cm
szeroko$¢
wysoko$¢

ponad 100 cm
szeroko$¢
wysokos¢

Odchylenia wymiarow
otworbw w Swietle o

+6, -3
+15, -1

+10, -5
+15,-10

+6, -3
+15,-10

+10, -5
+15,-10

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nalezy wykona¢ za pomocg szablonu i przyrzadow
pomiarowych z doktadno$cig do 1 mm.
Ksztalt — wg Normy BN-90/66745-01

Dopuszczalne wady ksztattu:

— odchylania od kata prostego sasiednich powierzchni (nieprostopadtoscienno$¢)[mmi- <1
— odchylenia powierzchni od ptaszczyzny [mm]- <1
— dopuszczalne uszkodzenia - wg Normy BN-90/6745-01

— uszkodzenia (odbicia, odpryski) na powierzchni - nie wiecej niz 1 szt. o powierzchni <1000 mm2

— uszkodzenia krawedzi - nie wiecej niz 1 szt. o szer. <20 mm i dt.
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rysy, pekniecia technologiczne - nie wiecej niz 1 szt. o rozwartosci <0,5 mm i dt. < 1000 mm2
ogdlne uszkodzenia w ilosci elementow stanowigcej < 6,5 % ilosci elementow w palecie.

Wymiary — wg Normy BN-90/7645-01
Bloczki [mm] — dt.-599, wys.-199, szer.-250, 115;

6.2.3. Badanie innych wtasciwosci technicznych

Stezenie naturalnych pierwiastkdéw promieniotwérczych — wg instrukciji ITB nr 234/95

Gestos¢ objetosciowa w stanie suchym — wg Normy BN-89/B-06258

Srednia wytrzymato$é na $ciskanie R [MPa] — wg Normy BN-89/B-06258 R>6,0 (bloczki), R>4,5
(nadproza)

Blokowa wytrzymato$¢ na Sciskanie [MPa] — wg Normy BN-90/6745-01

Zmiany wymiarow — skurcz — wg Normy BN-89/B-06258

Wilgotno$¢ sorpcyjna w warunkach t = 23 o C, @ = 80% [% masy] — wg Normy BN-89/B- 06258 - < 4
Wilgotno$¢ ustabilizowana (stan powietrzno-suchy) [% masy] — wg Normy BN-89/B-06258 - < 8

Wilgotno$¢ ,wysytkowa” [% masy] — wg Normy BN-89/B-06258 - < 30

Gestos¢ objetosciowa w stanie wilgotnosci ,wysytkowej” [ kg/m3 ] - 780 (bloczki), 650 (nadproza)
Wspdtczynnik przenikania pary wodnej 10 —4 [g/(m-h-hPa)] - < 180 (bloczki), <225 (nadproza)
Deklarowana przewodnos¢ cieplna [W/(m-K)] — wg ISO 8301:1991, ISO 8302:1991, ISO 10456:1997-<0,16
(bloczki), < 0,13 (nadproza)

Mrozoodporno$¢ — po 15 cyklach zamrazania i odmrazania — wg Normy BN-89/B-06258 - Ubytek masy [%)]
- <4 (bloczki), < 4,5 (nadproza)

Spadek wytrzymatosci na $ciskanie - < 15

Cechowanie - na kazdej palecie w dowolnej warstwie stosu elementy powinny by¢ cechowane przez naniesienie
plamy pasa w kolorach — niebieski — sprawdzenie przez ogledziny.

6.3. Zaprawa murarska do cienkich spoin
6.3.1. Badania kontrolne

Badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:

- Wygladu suchej mieszanki

- Maksymalne $rednice ziaren wypetniacza

- Gestosci nasypowej

- Wygladu Swiezej zaprawy

- Konsystencji

- Zmiany objetosci

- Biezace badania powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej do odbioru partii suchej

mieszanki.

6.3.2. Wiasciwosci wyrobu i metody badan

* Wyglad suchej mieszanki — sypka, miatka mieszanina bez zbrylen i zanieczyszczen o barwie cementu —
ogledziny

* Gesto$¢ nasypowa — [kg/m3 | - 1300 +1500 — wg Normy PN-77/B-06714/07

* Proporcje mieszania suchej mieszanki z wodg; sucha mieszanka : woda (wagowo) — 1: 0,32

» Wyglad $wieSej zaprawy — jednorodna masa bez zbrylen i zanieczyszczen - ogledziny

« Konsystencja [cm stoSka zanurzenia] - 10 + 1 — wg Normy PN-88/B-04300 lecz zamiast cementu
stosowac suchg mieszanke
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* Wytrzymatos¢ na sciskanie [MPa] — wg Normy PN-85/B-04500 lecz na 2 seriach probek (po 6 potowek

beleczek) wykonanych jednoczesnie, przechowywanych przed badaniem w roznych warunkach: 1 seria —

w $rodowisku suchym, 2 seria — w Srodowisku mokrym

* Po przechowywaniu probek w warunkach suchych - > 10

* Po przechowywaniu probek w warunkach mokrych - > 17 i nie mniej niz 70% wytrzymato$ci probek

przechowywanych w warunkach suchych

* Przyczepno$¢ do podtoza [MPa] - > 0,3 — wg Normy PN-85/B-04500 z nastepujgcymi zmianami:

- jako podtoze nalezy stosowac bloczki systemowe z betonu komdrkowego marki 6

- grubo$¢ warstwy zaprawy powinna by¢ ok.3 mm

- probki powinny by¢ przechowywane w czasie 28 dniw temp. 20+ 20 C i

wilgotno$ci minimum 95%.

» Czas zachowania wfasciwosci roboczych [godz.]->4

. Czas korygowania podioza klejonych elementow murowych [min] - > 7 — klejowg zaprawe
murarskg nalezy natozy¢ warstwe o gr.3 mm na powierzchnie bloczka, wcze$niej wysuszonego w
temperaturze 1050 C w czasie 4 dni i nastepnie pozostawionego w czasie 2 dni w normalnym klimacie
(temp.20 £ 20C i wilgotnosci 65 + 5 %). Na warstwe zaprawy nalezy nastepnie potzy¢ kostke z bloczku o
boku 5 cm, wysuszong i sezonowang analogicznie jak bloczek na ktéry jest natozona zaprawa. Kostke
nalezy w czasie 30 sek. dociskac sita 5N. Nastepnie kostke nalezy odrywa¢. Badanie z zastosowaniem
kilku kostek nalezy powtarza¢ w odstepach czasowych co 2 minuty. Czas od naniesienia zaprawy do
momentu w ktérym jeszcze ok.50% powierzchni kostki jest pokryta zaprawa, nalezy uzna¢ za czas
korygowania potozenia kolejnych elementéw murowych.

Badania nalezy wykona¢ na 3 probkach.

6.3.3. Oznakowanie

Oznaczenie powinno zawierac:

* nazwe i adres oraz znak firmowy producenta
* kod producenta

* nazwe wyrobu

* date produkgji i nr partii produkcyjnej

« termin przydatnosci do stosowania

* masg netto

* proporcje mieszania z wodg

* symbol Aprobaty Technicznej

* 0znaczenie powinno by¢ umieszczone na kazdym opakowaniu suchej mieszanki.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 1.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

llo$¢ wykonywanych robét murowych oblicza sie wg pomiardw z natury lub na podstawie rysunkdw roboczych.
Naktad liczony na 1 m3 lub na 1 m2.

Grubos¢ obliczeniowg muru przyjmuje sie tacznie ze spoinami.
Diugo$¢ murdw prostych przyjmuje sie wg ich wymiaréw rzeczywistych.

36



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWA NOWEGO BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W DOPIEWI E

Wysoko$¢ muréw w scianach budynku obmierza sie kondygnacjami od poziomu podtogi przyziemia do wierzchu
nastepnego stropu.

Z obmiaréw murdéw odlicza sie:

- otwory drzwiowe, okienne i inne

- wneki — z wyjatkiem wnek na liczniki elektryczne i gazowe o objetosci ponad 0,05 m3

Nie odlicza si¢ bruzd na instalacje, gniazd.

Powierzchnie otworow, w ktorych oscieznice obmurowane sg jednocze$nie ze wznoszeniem muru mierzy sie¢ w
Swietle o$cieznic.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaSwiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robét zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku

8.3. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych

8.4 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i szczegGtowg specyfikacjg
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robdt.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.5. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koricowym.

Odbidr cze$ciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoéci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdét, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.6. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakoSci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez
zamawiajacego, na podstawie przediozonych dokumentoéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
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Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbiordw robdt ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakres rob6t i ich koricowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
— dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
— wykonanie scian, narozy, tgczen ze Scianami istniejacymi, zbrojen bednarka
— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
Podstawe rozliczenia oraz pfatno$ci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robot.

10. Przepisy zwigzane

* PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

* PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komorkowy.

* PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
* PN-77/B-07614/07 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gestosci nasypowe.

* PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.

* PN-B-12066 Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy

* PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

* PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

+ PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

* PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych

* BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

* PN-86/B-30020 Wapno

* PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

* PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
+ PNB-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-03 BETONOWANIE

KOD CPV 45262300-4

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych zwykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetcwych w obiekcie p.t. Budowa nowego Komisariatu
Policji w Dopiewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych wpkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktore sg niezbedne do okre$lania ich standardu i jako$ci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3, Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem rusztowan,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;,

- pielegnacjg betonu.

> LAWY FUNDAMENTOWE
Fundamenty zaprojektowano z betonu C20/25, zbrojone stalg A-llIIN(B500SP) ,EPSTAL". Otulina od strony gruntu
5cm, od strony formy 3cm. Fundamenty przewidziano wysokosci: 35cm lawy, 40cm stopy o zrdznicowanej
szerokosci — zgodnie z rysunkiem rzutu fundamentow czesci konstrukcyjnej. Pod fundamentami zaprojektowano
podbeton grubosci 10cm z betonu C8/10.

> SLUPY | TRZPIENIE
Stupy zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojone stalg A-IIIN(B500SP) ,EPSTAL". Otuling stupdw przewidziano
grubosci 3,5cm. Wszystkie stupy stykajace sie ze Scianami nosSnymi nalezy potaczy¢ z murem ,na strzepia” w celu
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zapewnienia ich wzajemnej wspotpracy. Cze$¢ stupow wraz z dochodzacymi do nich belkami tworzy ramy
zelbetowe.

> STROPY
materiaty —Strop przewidziano z ptyt sprezanych SPK grubos$ci 20cm w budynku, ptyt SPK grubosci 15¢cm nad
garazem oraz we fragmencie w postaci wylewek zelbetowych. Wszystkie wylewki przewidziano grubosci 20cm z
betonu C20/25, zbrojone stalg A-IlIN (B 500SP) ,EPSTAL". Otuling przewidziano grubosci 2,5cm.

> BELKI
Belki Zzelbetowe, monolityczne przewidziano z betonu C20/25, zbrojonego stalg A-IlIN(BS00SP) ,EPSTAL", otulina
zbrojenia grubosci 3,0cm. W konstrukcji budynku belki wystepuja samodzielnie — petnigc funkcje nadprozy lub
potgczone ze stupami zelbetowymi tworzac uktady ramowe.

> NADPROZA
materiaty — prefabrykowane strunobetonowe np. nadproza strunobetonowe KONBET SBN, monolityczne
zelbetowe, stalowe wg projektu konstrukcji

> SCHODY /wewnetrzne/
materiaty - Schody przewidziano jako zelbetowe z betonu C20/25, zbrojone stalg A-llIN (B 500SP) ,EPSTAL”. Biegi
i spoczniki przewidziano grubosci 16¢cm. Otulina 2,5¢m.

1.4. Okreienla podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST Wymagania ogdlne", a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly- beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych | grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy- mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skfadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongC beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$C ciSnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci- symbol literowo-liczbowy (np. F]50) klasyfikJjacy beton pod wzgledem jego
odporno$ci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG (np. Beton klasy B30
przy RbG = 30 MPa).

Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na Sciskanie RbG - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobieristwem) uzyskania W wyniku badania nasciskanie kostek szeSciennych o boku 1, 50 mm,
wykonanych, przechowywanych

i badanych zgodnie z normg PN-EN 12300-3:2001.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2  MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace wtadciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

Wymagania ogdlne" pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych | zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement - wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy B30 i B40 powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | (bez dodatkéw),
niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane cementy powinny
charakteryzowac sie nastepujacym sktadem:

- zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C35) do 60%,"

- zawarto$¢ alkaliow do 0,6%,

- zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

- zawarto$¢ C4A1" .+ 2 x C3A :~C 20%,

- zawarto$c¢ glinianu trojwapniowego C3A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zaarte w PN-PN 197-1:2002. Przed
uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca;
- 0znaczenie wytrzymato$ci wg PN-PN 196-1
- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-PN 196-3
- 0znaczenie zmiany objeto$ci wg PN-PN 196-3
— sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w
wodzie.
Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujace wymaogania:
- poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut
- koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.
- 0znaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm
Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejacym, wigkszej niz
20% ciezaru cementu ilosci grudek nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Grudki
nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowgo 2 mm. W przypadku, gdy wymienione
badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wy konania betonu.
Magazynowanie:
- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z
- bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia a szczelnym dachu i
$cianach);
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i
| wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowac.zonia kontroli objetosci cementu
znajdujacego sie
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych $cianach).
Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednia pochylone, zabezpieczajace cement
przed | Sciekami wady deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamKnigtych powinny byé suche i
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czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie maze
by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

| - po uptywie terminu hwatosci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno
w sposob umozliwiajacy jej tatwe razi 6znienie.

2.2.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech tizycznych 1 jednorod-noscig uziarnienia
pozwalajacg no
wykonanie partii betonu o statej jako$ci.
Poszczegolne rodzaje i liakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i
czystym podiozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny spetnia¢c wymagania norm PN-PN 932 oraz PN-PN 933. W kruszywie grubym nie
dopuszcza sie
grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartos¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kwszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elemontu betonowego,
- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia. lezacymi yj jednej ptaszczyznie pro-stopadtej do kierunku
betonowania.
Do betondw klas B30 i wyzszych nalezy stasowaé wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym
wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty ore zbadane w placéwce
badawczej
wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wynago-ria dotyczace gryséw granitowych i
bazaltowych. Grysy powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom:
- zawartos¢ pytow mineralnych - do 1%,
- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaslich) - do 20%,
-wskaznik rozkruszenia:
-dla grysow granitowych - do 16%,
« dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,
-nasigkliwo$¢ - do 1,2%,
- mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezpo$redniej do 10%,
-reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-PN 480-1 2:2006 (Uj nie powinna wywotywac
zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,
- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1%,
-zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych bai-wy ciemniejszej od wzorcowe;.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i
kopalnianego uszlachetnionego. -
Zawartos¢ poszczegdlnych trakcji w stosie okruchowym piasku powinn:i sie miesci¢ w granicach:
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-d00,25mm- 14.19%, - da 0,50 mm - 33-48%, -do 1,00mm-53-.76%. Piasek powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:

- zawarto$¢ pytdw mineralnych - da

- reaktywno(¢ alkaliczna z cementem okreklona wg normy N-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywotywac
zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 02%,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemnie szej od wzorcowej,

-w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujacym:

- 0znaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-PN 933-1:2000 lub PN-PN 933-2:1999,

-0znaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-PN 933-7:2000,

- 0znaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zonie-czyszczen obcych,

- 0znaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-PN 933-8:2001, PNPN 933-9:2001 lub PN-PN 933-
10:2002.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii cruszywa wynikow jego petnych badan wg
normy PN-PN 932 i PN-PN 933 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

w przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywo z wymaganiami normy PN-PN 932 1
PN-PN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacq kontroe wilgotno$ci kruszywo
wg normy PN-PN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3. woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtozcr stosowaé mozna wode odpowiadajacg
wymaganiom normy PN-PN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkciji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,

- przy$pieszajacym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajgca-uplastyczniajacych,
- przy$pieszajgca-uplastyczniajacych.

Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budow-lanej lub Instytut Drog i

Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.3. Beton
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢ nastepujgc:e wymagania:
- nasigkliwos¢ - do 5%: badanie wg normy PN-PN 206-1:2003,
- mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzyma asci na sciskanie nie wigkszy niz
20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (P150); badanie wg normy PN-PN 206-1:2003,
- wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),
- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.
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Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-PN 206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej iloSci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Skfad
mieszanki betonowej ustala laboratorium wykonawcy lub wytwdrni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

- Stosunek poszczegélnych frakcji  kruszywa grubego ustalany do$wiadc;:.olnie cowinien
odpowiadac najmniejszej jamisto$ci.

ZawartoS¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do
16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3,5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rdzna, ale nie wigkszg od dopuszczalnej, ilos¢
piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktdrej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey"a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego
mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doSwiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych od wadosci przewidywanej
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika wic w
mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne iloéci cementu w zalezno$ci od klasy betonu se nastepujace:

-400 1g1m3 - dla betonu klas 1-25i 1-30,

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B-35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczaraj przez wib"owanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C), Sredni-,1 wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie
nalezy okresli¢ jako rowng 1,3RbG.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieriowqwg normy PN-PN 206-1:2003 nie
powinna przekraczac:

-wartosci 2%-w przypadku niestosowania domieszek napcwietrzajgcch,

-warto$ci 3,5-,5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosteryczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16
mm,

- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznieciem przy uziarmnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzacsza od plastycznej, oznaczonej w normie
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie¢ podczas projektowania jej sktadu i
nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodg ye-Be,

- metodg stozka opadowego.

Rdznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslony-mi w normie PN-LN
206-1:2003 nie mogq przekraczaé:

- £20% wartosci wskaznika ye-Be,

-+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem ye-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw | wyrobdw do robdt betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegotowe)),
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- 53 wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i 0znakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

-producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobéw,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materiatéw | wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do rob6t betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcijg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5C a ponizej +35C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podiodze, w ilo$ci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywpnia rob6t, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktdrych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonywania robét betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

Do wykonywania robét betonowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

3.2.1. Dozowanie sktadnikéw

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.

3.2.2. Mieszanie sktadnikdw

Mieszanie sktadnikéw musi odbywac sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowa¢ mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnegtrznego mieszanek betonowych nalez" stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw.
gruszki"). llos¢ gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegiosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych.
Dopuszcza sie takze przeno$niki taSmowe jednosekcyjne do podawania nieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10
m.

3.2.5. Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory *gtebne o czestotliwosci min. 6000 drgain/min. z
butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi sie w ptaszczyznie
poziome;.
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Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Uwaga. Ostateczny dob6r sprzetu i jego parametry nalezy okre$li¢ w szczegotowej specyfikacji techniczne;.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdine"

4.2. Transport cementu | przechowywanie cementu - wg PN-EN 197-1:2002

-Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe
wg PN-PN 197-1:2002.

*Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na workach
powinny by¢ zgodne z PN-PN 197-1:2002.

+ Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do tadowania i wytadowania cementu. Cement
wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197:1:2002.

* Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy zawierajgcy dane oraz
sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-13-197-1 :2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa -

Kruszywo nalezy przechowywaC¢ na dobrze zageszczanym i odwodnionym podiozu w warunkach
zabezpieczajacych je przed roztrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas
petrograficznych, asortymentow, marek i gatunkow.

4.4. Ogo6lne zasady transportu masy betonowej

4.4.1. Mase betonowg nalezy transportowa¢ Srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie
masyw stosunku do stanu poczatkowego.

Mase betonowg mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (gruszkami"). llo$¢ gruszek nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jesz stosowanie
samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

4.4.2. Czas trwania transportu ijego organizacja powinny zcpewnia¢ castarczenie do miejsca, uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcii.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: -

-90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C - 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C -30 minut przy
temperaturze otoczenia +30°C 4.5. Transport masy betonowej przeno$nikami taSmowymi

Dopuszcza sie transportowanie przeno$nikami taSmowymi przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

- masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystenciji plastycznej

- szybko$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s

- kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wigkszy hiz 180 przy :ransporcie do gory i 12° przy transporcie
w dot

— przeno$nik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rownomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat powinien by¢
stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt S. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru do akceptaciji projekt organizaciji i harmonogram rob6t uwzgledniajace wszystkie warunki, w
jakich bedg wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan i rusztowan.

5.2. Warunki przystapienia do robét
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Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpic na podsta‘iie dostarczonego przez Wykonawce
szczegbtowego programu i dokumentaciji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;:

- wybor sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejno$¢ i sposob betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu tych przerwach, - sposéb pielegnaciji betonu, -

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢
wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostoéw itp., - prawidtowo$¢ wykonania
zbrojenia,

- zgodnosc¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;j,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowosS¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatoéw, wpustdw, saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-PN 206-1:2003 i PN-B-0625 1.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie | uktadanie mieszanki betonowe;j

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcii
betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia;

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- £3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ zwysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:
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-w fundamentach, Scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezpo$rednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami
wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezpo$rednio z pojemnika lub rurociggu
pompy,

- przy betonowaniu oczepéw, gzymsdw, wspornikdw, zamkdw i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory
wgtebne. Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaC nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziafania wibratora; odlegtos$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do60s., -

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dtugo$ci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doSwiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola. Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ Jzgodnione w Projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu
oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pozniej nit ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza
jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 god7in.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej | wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C.
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do-5 st. C. jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 cni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnegc deszczu, nalezy wdwczas
zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu
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Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi befon przed deszczem i
nasfonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie dzniej niz po 12 godz. od zakoriczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacije wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie
co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia + 15 st. C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 Mpa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywo,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia irysy sg niedopuszczalne,

- wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wodly.

Wyklucza sig szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce w
ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania moga by¢ wykonane z elementow
drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu geometrycznego i
bezpieczenstwo konstrukgji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze" zwigzane za strzatkg konstrukcji oraz
ugiciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegdtowe rysunki robocze
rusztowan. Catkowita rozbiérka rusztowan moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci wymagane;
przez PN-B-06251.

Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem, unikajac jednoczesnego usunigcia wiekszej
liczby podp6r. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustali¢ wedtug PN-13-06251.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykonac
wediug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymato$ciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywofane pa:-ciem Swiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

- szybkos¢ betonowania,

- Sposob zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstruki,
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- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia, -

- wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkdw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna
uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowa¢ potaczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z twbrzyw sztucznych albo pianka.
Nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek
i poprzecznic.

Zfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rw, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentaciji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Wymagania ogdlne”

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢
prébki kontrolne w postaci kostek szeSciennych o boku 15 cm w liczbie, nie mniejszej niz:

- | prébka na 100 zarobow,

-] prébka na 50 m3 betonu,

-3 probki na dobe,

- 6 prébek na partie betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuije i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-13-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukgji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymagane;j klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymato$ci betonu na, $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodq Inspektora nadzonj, spetnienie tego warunku w okresie
pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie W okresie
krétszym niz od 28 dni.

Dla okre$lenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania cc najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu ukfadania i
zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-
EN 206-1:2003.

Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN
206-1:2003. Nasigkliwo$¢ zaleca sie réwniez bada¢ na prébkach wycietych z konstrukcii.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy, stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku tub Srednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywac
wwarunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na prébkach wycietych z konstrukcii.

Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba prébek reprezentujacych dang
partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
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Wymagany stopiert wodoszczelno$ci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o
grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-
1:2003. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycigtych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnionej przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikdw badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych
materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowe;j,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003:

Rodzaj Metoda badania Termin lub czestos¢
badania wedtug badania
SKLADNIKI 1) Badanie cementu . Bezposrednio przed
uzyciem
BETONU  czasu wigzania PN-EN 196-3:2006 kazdej dostarczonej partii
stato$C objetosci jw.
obecnosci grudek Ph-EN 196-6:1997
wytrzymatoSci PN-EN 196-1:2006
2) Badanie kruszywa » j.W.
sktadu ziarnowego PN-EN 933-1:2000
ksztattu ziaren PN-EN 933-3:1999
zawarto$ci pytow Ph-EN 933-9:2001
zawartosci zanieczyszczen  PN-EN 933-7:2000
wilgotno$ci PN-EN 1097-6:2002
3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 Przy rozpoczeciu robot
i w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkow i PN-EN 480 i Aprobata
Techniczna
domieszek
MIESZANKA Urabialno$¢ PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczeciu robot
BETONOWA
Konsystencja j.W. Przy projektowaniu
recepty i 2 razy
na zmiang roboczg
Zawarto$¢ powietrza jw. - jw.
BETON 1) Wytrzymato$¢ na $ciskanie jw. Po ustaleniu recepty
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na probkach i po wykonaniu kazdej partii
betonu

2) Wytrzymato$¢ na Sciskanie W przypadkach technicznie

- badania nieniszczace PN-B-0626 1 uzasadnionych

3) Nasigkliwos¢ PN-PN 206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3 razy

w okresie wykonywania
konstrukcji i raz na 5000

m3
betonu
4) Mrozoodporno$¢ jw. jw.
5) Przepuszczalnos¢ wody  j.w. jw.

6.3. Kontrola deskowan | rusztowarn
Badania elementow rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od jzytego materiatu zgodnie z:
- PN-M-47900-2: 1996w przypadku elementéw stalowych, - PN-B-03163:1998w przypadku konstrukcji
drewnianych. Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:
- klasy drewna i jego wady (seki)
- - szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych
- poziom gérnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.
I Dopuszcza sie nastepujace odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie
technologicznym
deskowan:
a) rozstaw zeber £ 05%, lecz nie wigcej niz o 2 cm,
b) odchylenie deskowan od prostoliniowo$ci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
c) roznice w grubosci desek £ 0,2 cm,
d)  odchylenie $cian od pionu o £ 0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,
di)  ej wybrzuszenie powierzchni 0 £ 0,2 cm, na odcinku 3 m, tj odchytki wymiarébw wewnetrznych
deskowan (przekrojow betonowych):
| - 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz - 0,5 cm,
-+ 0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz + 2 cm,
- - 0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz + 0;5 cm. W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy
sprawdzic:
I -rodzaj materiatu (klase drewna - nie nalezy stosowac do rusztowan klasy nizszej niz K27),
-taczniki i zlgcza,
- poziomy gornych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,
- efektywnosc stezen,
- przygotowanie podtoza i sposdb przekazywania naciskow na podtoze.
Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezace) kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w
czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowan i deskowan na odksztafcenia
konstrukcji no$nej).

7. OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Wymagania ogoine" pkt 7

7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robot betonowych

Objeto$¢ konstrukcji betonowej lub Zelbetowej oblicza si¢ m3 (metr szeScienny). Do obliczenia ilosci
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie
rowkéw, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm2,
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogobine zasady odbioru rob6t podano w ST Wymagania ogélne" ckt 8

8.2. Odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze roboty betoniarskie zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy przedstawi¢ )e do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektot nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu akrelonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr cze$ciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoéci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli takg forme
przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

-dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

-szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty wiodczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobdw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej 81, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w
dokumentaciji projektowej i niniejszj specyfikacji technicznej robét betoniarskich (szczegotowej), opracowanej dla
odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie pcwinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
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- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania konstrukcji w
stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikaciji technicznej (szczegétowe)) i
przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeristwu uzytkownika i trwatoSci konstrukcii
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonany element konstrukcyjny, wykonac go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawcieli zamawiajgacego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikdw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamowieniem.

Protokét odbioru koficowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmii gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmii gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub Zelbetowej po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmii gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcii, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. Odbior ostateczny (korcowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST Wymagania ogéine", pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatoSci.

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

PN-BN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-BN 196-6:1997 Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-BN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-BN 197-1:2002/Al :2005 - jw.

PN-BN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-BN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 1: Metody pobierania probek.

PN-BN 932-2:2001 Badania podstawowych wtadciwosci kruszyw- Czes¢ 2: Metody pomniejszania probek
laboratoryjnych. PN-BN 932-3:1999 Badania podstawowych wifasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

PN-BN 932-3:1999/A 1:2004 -jw.-
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PN-BN 932-5:2001 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw- Czes$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie.

PN-BN 932-6:2002 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw- Cze$¢ 6: Definicje powtarzalno$ci i
odtwarzalno$ci.

PN-BN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wiasciwo$ci kruszyw - Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego
- Metoda przesiewowa.

PN-BN 933-1:2000/A1:2006 -jw. -

PN-BN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wiasciwo$ci kruszyw - Cze$¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego
- Nominalne wymiary otwordw sit badawczych.

PN-BN 933-3:1999 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomocqg wskaznika ptaskosci.

PN-BN 933-3:1999/Al :2004 - jw. -

PN-BN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wiasciwo$ci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren -
Wskaznik ksztattu. PN-BN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Oznaczenie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

PN-BN 933-5:2000/Al :2005 - jw. -

PN-BN 933-6:2002 Badanie geometrycznych wtaschyosci kruszyw - Cze$¢ 6: Ocena wtasciwo$ci powierzchni
- Wskaznik przeptywu kruszyw.

PN-EN 933-6:2002/AC:2004 - jw. -

PN-BN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wasciwosci kruszyw- Czes¢ 7: Oznaczenie zawartosci muszli-
Zawarto$¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

PN-BN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw- Czes¢ 8: Ocena zawarto$ci drobnych
czastek- Badanie wskaznika piaskowego.

PN-BN 933-9:2001 Badanie geometrycznych wiasciwo$ci kruszyw - Cze$¢ 9: Ocena zawarto$ci drobnych
czastek - Badanie btekitem metylenowym.

PN-BN 933-10:2002 Badanie geometrycznych wtasciwosci kuszyw - Cze$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych
czastek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

PN-BN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3: Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci.

PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw- Czes¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - jw.

PN-BN 1097-6:2002/Ap 1:2005 - jw.

PN-BN 1097-6:2002/Al :2006 - iw.

PN-BN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-BN 1 2620:2004/AC:2004 - iw. -

PN-BN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-BN 934-2:2002/A 1:2005 - Jw.

PN-BN 934-2:20021A2:2006-jw.-

PN-BN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 1: Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badania.

PN-BN 480-1:2006(u) - jw. -

PN-BN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 2: Oznaczanie czasu
wigzania.

PN-BN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 4: Oznaczanie ilosci
wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-BN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 5: Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.
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PN-BN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynL. Metody badan. Czes¢ 6: Analiza w
podczerwieni.

PN-BN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zaprawi zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 8: Oznaczanie umownej
zawartosci suchej substancji.

PN-BN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 10: Oznaczanie
zawartosci chlorkdw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 12: Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN-BN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Cze$¢ 1: Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-PN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiaciwoci, produkcja i zgocIno€.

PN-PN 206-1:2003/Apl:2004-jw.

PN-PN 206-1:2003/A1:2005- jw.

PN-IN 206-1:2003/A2:2006 - jw.

PN-PN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze: 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i
badanie wytrzymatofci na Sciskanie.

PN-PN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Czeb; 2: Badania nieniszczace - Oznaczanie liczby
odbicia.

PN-PN 12504-2:2002/Api :2004-jw

PN-PN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze 3: Oznaczanie sity wyrywajace;.

PN-PN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Czef:: 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwigkowe;.

PN-B-0625 1 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania lec: niczne. (Norma wycofana bez zastapienia)

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica |6ciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewna wielkowymiarowe iglaste. spolno wymagania i badania.

PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologa.

PN-N-0221 1:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. erminologia podstawowa.

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze Cze$¢ 1: OkreUcnia, podziat i gtowne
parametry.

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robacze. Cze$¢ 2: Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czg$¢ 3: Rusztowania ramowe.

PN-EN 74-1:2006(u) Ztacza, sworznie centrujace i podstawki stosowanew deskowaniach i rusztowaniach.
Czes$¢ 1: Ztacza do rur- Wymagania i metody badan.

PN-B-03 163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Te minologia.

PN-B-03 163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Wymagania.

PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 90021 9003). Normy dotyczacu zarzadzania jako$cig i zapewnienie jakosSci.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2.004 r. Nr 92, poz. 881).

-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnofci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, paz. 2087).

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2006 . Ni- 156, poz. 1118 z pozn.
zmianami).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu | rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrany zdrowia (Dz.
U.z2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprcwie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 p6zn. zmianami).

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-
7, wydanie Il OWEOB Promocja - 2005 rok.

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych,
wydanie ITB nr 306/91.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wydanie Arkady
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-04 ZBROJENIE
KOD CPV 45262310
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach Zelbetowych wykonywanych na mokro w w obiekcie p.t. Budowa nowego
Komisariatu Policji w Dopiewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraklowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych wpkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i specyfikacje techriczne wykonania i odbioru robédt
budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i rob6t, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktore sg niezbedne do okre$lania ich standardu i jako$ci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specytikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji
budynkéw oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jako$ci robot | materiatow.

Zakres robdt obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpor, murdw, konstrukcje szkieletowe, piyty,
belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugo obiektow.

> LAWY FUNDAMENTOWE
Fundamenty zaprojektowano z betonu C20/25, zbrojone stalg A-llIN(B500SP) ,EPSTAL”.

» SLUPY | TRZPIENIE
Stupy zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojone stalg A-IlIN(B500SP) ,EPSTAL”.

» STROPY
Wszystkie wylewki przewidziano grubosci 20cm z betonu C20/25, zbrojone stalg A-IlIN (B 500SP) ,EPSTAL".

> BELKI
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Belki zelbetowe, monolityczne przewidziano z betonu C20/25, zbrojonego stalg A-1lIN(B500SP) ,EPSTAL”,

> SCHODY /wewnetrzne/
materiaty - Schody przewidziano jako Zelbetowe z betonu C20/25, zbrojone stalg A-llIN (B 500SP) ,EPSTAL”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogoine".

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowaczajace do niej naprezen w sposob
czynny.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robadt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robo6t podano w ST Kod CPV
45000000-7.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Wymagania ogéine"
pkt 2.

2.1. Stal zbrojenlowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowe;

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN, gatunku
RB500W/BSf500S-O.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Whasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte Zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDIM Nr
AT/2001-04-1115) O nastepujacych parametrach:

-Srednica preta w mm 8+10

-granica plastyczno$ci Re (mm) w MPa 500

-wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (mm) w MPa 550

-wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa 490

-wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375

-wydtuzenie (mm)w % . io

-zginanie do kata 600 brak peknie¢ irys w zigczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych parametrach:
-Srednica preta w mm 6-32

-granica plastyczno$ci Re (mm) w MPa 355

-wytrzymatos¢ na rozcigganie R (min) w MPa 490

-wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 355

-wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 295

-wydtuzenie (mm) w % 20

zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w ztgczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3sX-b PN-1-1-84023/01 o nastepujacych parametrach:
wg normy

Srednica preta w mm 5,5—40

-granica plastycznosci R (min) w MPa 240

-wytrzymatos¢ na rozcigganie R (mm) w MPa 370
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-wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 240

-wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 200

-wydtuzenie (mm) w % 24

-zginanie do kata 1800 brak peknie¢ i rys w ztgczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku StOS-b wg PN-H-84023 o nastepujacych parametrach:
normy

-Srednica preta w mm 5,5—40

-granica plastycznosci Re (mm) w MPa 220

-wytrzymatos¢ na rozcigganie R. (mm) w MPa 310

-wydtuzenie (min) w % 22

-zginanie do kata 1801 brak peknie€ i rys w ztgczu.
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bezpecherzy i naderwan.

pekniec,

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczoneusadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.
s jamy

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-1-1-932 15.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktdrym majg by¢
podane:

- nazwa wytworcy,

- 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-932 15,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j,

- masa partii,

- rodzaj obrobki ciepinej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie do
kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujace informacje:

- znak wytworcy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

—numer wytopu lub numer partii, - znak obrébki ciepine;.

2.2. Drut montazowy
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
2.3. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorébw i podktadek dystansowych witgcznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3, SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogolne" pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢c wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, prociarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetniaé wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
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Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce przet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogélne" pkt 4.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodKami transportu, w sposéb zapewniajacy
uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Wymagania ogélne" pkt S.

5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i
btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokrytg tuszczacy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocq kluczy, miotkdw, cianek. Dopuszczalna wielkos¢

miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.24. Ciecie pretdw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie
w tym celu planu ciecia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie
palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretow, haki

Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywalu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla
stali A-Ill i A-Il lub Sd dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretow o Srednicy d < 12 mm.
Prety o trednicy d> 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie€ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢é warunki podane dla
hakow. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretdw nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1.  Wymagania ogdlne
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Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utoZeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub irmymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubot¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretdw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpér masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,

- 0,05 m - dla pretow gtownych lekkich podpdr i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdw, gzymsdw,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggow i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezpotrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2.  Montowanie zbrojenia -

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony o trednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pre-,5w o $rednicy do 12 m, przy Srednicach
wiekszych nalezy stosowac drut o §rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczyé wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretdw- na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

Kontrola jakotci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnotci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-1-1-9321 5,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-1-1-932 15,

- sprawdzenie masy wg normy PN-1-1-932 15,

- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC 1:1998,

- proba zginania na zimno wg normy PN-1-1-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac z réznych
miejsc kregu. Jakosc¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podana ponize;j.

Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia
grubosci otuliny, - rozstaw pretow w twietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukciji: £10 mm,

- dtugot¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: +1 mm (wzajemne odlegtotci mierzone w przekroju
poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:
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- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac¢
3%, - liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie noze przek"acza¢ 25% ogodinej ich liczby na tym
precie, - roznica w rozstawie miedzy pretami gtownymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,

—roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST Wymagania ogélne" pkt 7.

7.1. Jednostka obmlarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznofci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, 1j. taczng dtugos¢ pretdw poszczegdlnych Srednic pomnozong odpowiednio przez ich
mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilotci materiatu w wyniku stosowania pizez Wykonawce
pretow o trednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa | ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowag i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspekfora nadzoru.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych | ulegajacych zakryciu

8.2.1.  Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robé6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa;

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.2.2.  Zakres robot

Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreMajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbidr koricowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robo6t zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementdw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci z dokumentacijg projektowa liczby pretéw w poszczegéinych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowo$ci wykonania hakdw, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania
0golne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogéine" pkt 9.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuije:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcii,

- 0Czyszczenie | wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,
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- taczenie pretow, w tym spawane na styk lub na zaktad,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowq i
niniejszq ST. - wykonanie badan i pomiardw,

- oczyszczenie terenu robdt z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy i usunigcie ich poza
teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-150 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-150 6935-1/AK:1998 Stal dozbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. IDT-ISO 6935-2:1991 Prety Zzebrowane

PN-ISO 6935-2/AK: 1998 Stal dozbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymagania

Poprawki PN-ISO 6935-2/

IAK:1998/Apl :1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27, 2. Bl 8/92 poz. 38 Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17 -

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-B-0625 1 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okre$lonego stosowania. Stal dozbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC 1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-05 ROBOTY IZOLACYJNE

KOD CPV 45260000-7

1. WSTEP

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych, wodochronnych i termiczna w obiekcie p.t. Budowa nowego Komisariatu
Policji w Dopiewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych wpkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i rob6t, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktore sg niezbedne do okre$lania ich standardu i jako$ci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni
poziomych pionowych usytuowanych w czesciach podziemnych i przyziemiach budynkdw.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwo$ci materiatow wykorzystywanych do
robét hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i
odbiorow izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

IZOLACJE PRZECIWODNE /PRZECIWWILGOCIOWE/WIATROCHRONNE

+ IZOLACJA POZIOMA SCIAN ORAZ POSADZKI
izolacja przeciwwodna pozioma - 2x papa podktadowa zgrzewana na osnowie z widkniny
poliestrowej,  izolacja szczelnie potaczona z izolacjg pionowa Scian fundamentowych

+ |ZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
izolacja przeciwwodna pionowa - lzolacja bitumiczna np. 2x papa termozgrzewalna lub inny system
izolacji przeciwwodne] typu ciezkiego. izolacja przeciwwodna szczelnie potgczona z izolacjg pozioma,
szczegbty rozwigzan wg zalecen producenta wybranego materiatu izolacyjnego, izolacja  wyprowadzona
min. 30cm ponad poziom projektowanego terenu

* IZOLACJA SCIAN W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
materiaty — folia w ptynie, naroza zabezpieczone tasma. Izolacja na posadzkach oraz scianach do petnej
wysokos$ci uktadania ptytek.
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IZOLACJE TERMICZNE/ AKUSTYCZNE

* IZOLACJA TERMICZNA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
materiaty - polistyren ekstrudowany (XPS) gr. 15cm , Sciany fundamentowe izolowane na petng wysokos$¢, styki
ptyt szczelnie wypetnione piankg poliuretanowg

 IZOLACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH TYNKOWANYCH
materiaty - styropian EPS 70-040 gr.20cm. Wneki 15cm. Klejenie metodg obwodowo-punktowo.

» 1ZOLACJA DACHU
materiaty — styropian EPS 100-038 Styropian uktadany w spadku minimalna gr.25cm. A= 0,036 W/mK

* IZOLACJA STROPOW MIEDZYKONDYGNACYJNYCH
materiaty - styropian podtogowy akustyczny EPS-T gr. 10cm.

* |ZOLACJA ATTYK /od gory - pod plyta OSB/
materiat — styropian EPS 100-038 gr. 5Cm

* |ZOLACJA ATTYK /od strony wewnetrznej dachu/
materiat — styropian EPS 100-038 gr. 10Cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. 0gélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST Wymagania ogoine" pkt
1.5.

2. MATERIALY

21. Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania | sktadowania podano w
ST ,Wymagania ogoine" pkt 2

Materialy stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w cze$ciach podziemnych i
przyziemiach budynkow powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjq
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewietkie znaczenle dla zdrowia i bezpieczenstwa
okre$lonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, badz uznano
za ,regionalny wyrdb budowlany”,

- okres przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2, Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét izolacyjnych pgwinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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2.21. Wyroby do hydroizolacji powtokowych

Do hydroizolacji powtokowych stosuje si¢ masy:

- asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,

- polimerowe, - cementowe, - cementowo-polimerowe,

- bitumiczno-mineralne,

spetniajgce wymagania okre$lane w normach i aprobatach technicznych.

2.2.2. Wyroby do hydroizolacji z laminatow

Do hydroizolacy)nych laminatéw wykonywanych na budowie wykorzystuje sie:

- masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe i polimerowe zbrojone wkizidkg z fkonin lub widkien nie
podlegajacych korozji biologicznej,

- masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojone wktadkaz tkanin lub widkien,

- masy bitumiczno-mineralne zbrojone wktadkg z tkanin lub widkien,

spetniajgce wymagania okre$lone w normach i aprobatach techniczrych.

2.2.3. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatow rolowych

Do wykonywania izolacji czesci podziemnych i przyziemi budynkdw stuzg nastepujace materiaty rolowe: - papy
asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,

- folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuije sie z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.

Izolacje wodochronne mogg by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 10,5 mm, gtadkich i
ttoczonych folii z PyC oraz membran EPDM.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wkasnosci techniczne odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich norm
lub aprobat technicznych.

2.2.4. Wyroby do wykonywania izolacji wgtebnych

Do izolacji wgtebnych stosuje sie preparaty penetrujgce w gigb podtoza i tworzace izolacje w podtozu metodg

krystalizacji wgtebnej, spetniajace wymagania okreslone w aprobatach technicznych.
2.2.5. Wyroby do czasowej likwidacji przeciekdéw wody

Do czasowej likwidacji przeciekdw wody pojawiajgcych sie na peknieciach powierzchni betonowych stuzg
preparaty produkowane na bazie cementow szybkowigzacych, dostarczane w postaci sypkiej, odpowiadajace
wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.6. Materiaty do izolacji termicznych
2.2.6.7. Styropian

Styropian odmiany ES 15 FS20

a) Wymagania

- plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,

- dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

dla ptyt o grubo$ci ponizej 30 mm - gtebokosci do 4 mm,

dla ptyt o grubo$ci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm

Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50cm2, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wody 10
cm2. - wymiary:

dtugos¢ -3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki + 0,5%

szeroko$¢ - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki + 1,5 mm

grubos¢ - 20 ~ 500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki £ 0,5%

b) Pakowanie ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,53,6 m3, przy czym wysokos¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu,
oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie

Piyty styropianowe nalezy przechowywac w opakowaniu z dala od zrodet ognia.

d) Transport
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Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisbw BHP i ruchu drogowego.
2.2.6.2. Polistyren ekstradowany

2.2.6.3. Wetna mineralna

W postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:

- wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

- ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz scisliwosc.

Ptyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papg powinny spetnia¢ nastepujace wymagania: -
Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

- nasigkliwo$¢ po 24 godz. Zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowac do podtoza pfzez przyklejenie lepikiem asfaltowym na goraco. Nie
nalezy stosowac (po okresie gwarancyjnym).

2.2.6.4. Plyta spilSniona twarda

Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000

2.2.7. Materialy pomocnicze

Odrebng grupe wyrobow stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i
stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatow hydroizolacyjnych takie jak:

- kleje,

- rozpuszczalniki, $rodki odttuszczajace i zmywajace,

- taczniki mocujace, kotwy, Sruby,

- tadmy dylatacyjne, uszczelniajace,

- woda lub inne preparaty do rozcieficzania,

spetniajgce wymagania okre$lone w odpowiednich dokumentach odiiesienia tj. normach lub aprobatach
technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych
zrédet musi odpowiadaé wymaganiom PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym ody odzyskanej z proceséw produkcii
betonu".

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine" pkt 3

3.2, Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne dla
brygad roboczych wykonujacych hydroizolacje.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednic rowniez wymagania producenta wyrobow
hydroizolacyjnych. Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia
pomocnicze:

do przygotowania podtoza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia  strumieniowo-"sciernego, termometry

elektroniczne,
wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

- do przygotowania zapraw- naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

- do naktadania izolacji z mas powtokowych - pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatow izolacyjnych,
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- do ciecia tasm, wktadek zbrojgcych, materiatdw rolowych i blach - nozyczki, nozyce, noze,
- do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,
— do uktadania materiatow rolowych - urzadzenia stuzace do odwijania materiatow izolacyjnych z rolek.

4. TRANSPORT

41. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogéine" pkt

4.2. Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatéw hydroizoiacyjnych

Wyroby do rob6t hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
wciagniki, wozki.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie
na catej powierzchni tadunkowej Srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie
przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobdw izolacyjnych yorkowanych muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych
wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigiem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu w9konania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktorych wcze$niej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie
moze odbywac sig po wczesniej wykonanej izolacii.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine" pkt S

5.2 Warunki przystapienia do robét

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystapi¢ po
zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych i rob6t mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze konroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy

5.3.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesSci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie na
podtozach: - betonowych lub zelbetowych monolitycznych,-

- murowanych z kamienia, cegty ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw
betonowych, - z gtadzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacie podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania ogolne:

- powinny by¢ no$ne i nieodksztatcalne,

- powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkow, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usunaé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowac przez
skuwanie,
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piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm irysy o szeroko$ci
wiekszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawg naprawczg zalecang przez producenta wyrobdw hydroizolacyjnych),

- pofgczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szeroko$ci i wysokosci co najmniej 5 cm od
krawedzi (sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych),

- podtoze powinno by¢ suche (wilgotno$¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan
producenta

wyrobow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowe;),

- odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub
karcie

technicznej podioze nalezy zagruntowa¢ roztworem do gruntowania wiasciwym dla rodzaju nakfadane;
warstwy

izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a
powtoka

gruntujgca powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciggta) iwykazywaé dobrg przyczepno$¢ do podtoza. 5.3.2.

Wymagania szczegdtowe dotyczace podtozy betonowych i zelbetowych

Podtoza betonowe i Zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspdtpracy z hydroizolacja, powinny by¢
wykonane z nastepujacych klas betonu:

- B-7,5 przy izolacji z materiatow bitumicznych,

- B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

- B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powtokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz w
przypadku stosowania do izolacji preparatéw penetrujgcych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowaé roztwordw
zawierajacych rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegdtowe dotyczace podtozy murowanych -

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymato$¢ co najmniej 15 MPa, a mur nalezy
wykonac na zaprawie cementowe.

Podtoze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze
wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy
zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robot

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji
producenta materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w
czasie uktadania izolacji powinny byC nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury
otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej 0 3°C wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi temperaturami okre$lonymi przez producenta
stosowanych preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza
przekraczajacej 85%. W przypadku konieczno$ci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy
przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elekiryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego Wiatru
dopjszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkd",>y znajdujacych sie ponizej poziomu gruntu nalezy
prowadzi¢ w wykopach o szeroko$ci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gleboko$¢ wykopu przekracza 1,00 m, to
wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajcnych mechanicznie) lub o
Scianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.
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Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody
gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacj.
Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymac¢ przez caly okres wykonywania robét hydroizolacyjnych badz
do czasu zabezpieczenia izolacji warstwg dociskowa.

5.4.1. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych iwodochronnych

54.2. Wymagania ogdlne

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” IFB czes¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje." Zeszyt 5.,, lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czeéci podziemnych budynkow" izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkdéw powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania ogolne:

- stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego cze$¢ od wody lub pary wodnej
(wystepowanie

zZtuszczen, zaciekdw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),

- §cisle przylegac do izolowanego podtoza - nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez
lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly,, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

- rodzaj, grubo$¢ i ilos¢ zastosowanych warstw hydrojzolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo projektowana,
przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz
jego poziomu posadowienia,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie naktadania kazdej warstwy
izolacyjnej) kontrolowa¢ zuzycie materiatu tzn. aplikowa¢ jedno opakowanie gotowego wyroby na wcze$niej
wydzielony (O okre$lonej powierzchni) fragment podtoza,

- izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 c¢cm powyzej poziomu okalajacego terenu i
zakonczona w sposob uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

- niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobdw oddziatujgcych na siebie w
sposdb destrukcyjny,

- miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposob wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjaine tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki
powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i O identycznym profilu na catej dugo$ci szczeliny).

5.4.3. Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwUgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkdéw wykonuje sie z nastepujgcych wyrobow
hydroizolacyjnych:

mas hydroizolacyjnych,

- pap asfaltowych,

- folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot" ITB cze$¢ C. Zeszyt 5 wymagania
szczegbtowe

dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych wczeéci podziemnej i przyziemiu budynku sg
nastepujace:

- izolacje powtokowe mogg by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentow, liczba uktadanych
warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a taczna grubos¢ tych warstw
powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych)
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wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej
gruntem,

- wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same jak dla izolacji
wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i iloSci jej warstw,

- izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podioza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane
w

miejscach zamocowan,

- folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowaC jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli
zapewniono szczelno$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz poziomg folii na powierzchni
Sciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potaczenia z izolacjg pozioma; przy
braku szczegotowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowac jedynie jako dodatkowe warstwy
drenazowe.

5.4.4. Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujacych wyrobow
hydroizolacyjnych:

- laminatéw z mas hydroizolacyjnych,

- pap asfaltowych,

- folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,

- powtokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,

- preparatow penetrujgcych w gigb podtoza,

- blach do hydroizolacji.

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt" ITB cze$¢ C. Zeszyt 5 wymagania
szczegGtowe

dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku sg nastepujace:

- izolacje wodochronne z wyrob6w rolowych i laminatéw powinny by¢ wykonywane od strony parcia wody na
przegrode; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu mogg by¢ wykonywane zaréwno od
strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej - jezeli takie zasosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu
| potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych,

- Scianki dociskowe (np. murowane, z cegty grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢ ustawione na
podktadach $lizgowych z dwdch warstw papy podktadowej,

- wysoko$¢ Scianek dociskowych powinna siega¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego
przewidywanego poziomu wystepowania wody gruntowe;j,

- powyzej Scianki dociskowe]j dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem ze
krawedz

warstwy wierzchniej jest utozona na powierzchni warst\A"j potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu wody
po izolacji, - w przypadku przejscia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odksztatcen stupa przy
zachowaniu szczelno$ci

pofaczenia,

— przejécia rur przez izolacje wodochronng nalezy wykona¢ za pomoca urzadzen dtawicowych.

Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Laminatéw z mas hydroizolacyjnych

- laminaty mogaq stanowi¢ samodzielng izolacje wodochronng lub w przypadku laminatéw z mas asfaltowych
asfaltowo-polimerowych dodatkowg warstwe nanoszong na izolacje z papy,

- dobdr uktadu 1 grubosci warstw konkretnego laminatu o okreslonych wiasciwosciach powinien by¢
dostosowany do wymaganej odpornosci izolacji na dziatanie ci$nienia wody,

- wykonanie laminatu polega na wtopieniu w mase hydoizolacyjng wkiadki zbrojacej z tkanin lub widkien i
doktadnym
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pokryciu jej wtokien masa, tak by na powierzchni laminatu nie byt widoczny rysunek widkien wktadki,

- Z lepikdw asfaltowych stosowanych na gorgco mozna wykonywac faminaty tylko wtedy, gdy masy fe uzyskaty

pozytywng ocene do takiego zastosowania w dokumentach odniesienia (aprobatach technicznych); w
przeciwnym

razie z uwagi na wysokq podatno$¢ powtok asfaltowych na uszkodzenia w temperaturach ujemnych nalezy
zaniecha¢

stosowania tych wyrobow do wykonywania laminatow.

B. Pap asfaltowych

- szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w-kazdej warstwie, powinna wynosi¢ co najmniej 10 c¢cm; nalezy je
wykonywac zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

- zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadéw warstwy spodniej
odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej - o 1/2 szerokosci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej - o 1/3
szerokosci arkusza itd.,

- papa na welonie szklanym moze stanowic tylko jedrig warstwe w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej)
izolacji wodochronnej,

- temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 16000 do MOC,

- izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny by¢ dylatowane w tych samych
miejscach i

ptaszczyznach, w ktdrych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, kitore sg
przeznaczone do przyklejania do podioza oraz sklejania miedzy sobg metodq zgrzewania, tj. przez podgrzewanie
spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowej - nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad:

- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat podioze i wstege papy od strony

przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem

styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podfoza,

- dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien
by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowe;j,

- niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej
lub jej zapalenia,

-. fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego
podioza watkiem, o dtugo$ci rownej szerokosSci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- powierzchnia podtoza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre doklejenie papy
do podtoza,

- korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

- mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami klejonymi na gorgca
(np. metodg zgrzewania); w takim przypadku zaleca sie, aby papa samoprzylepna stanowita pierwszg (spodnig)
warstwe hydroizolacyjna, gdyz wowczas istnieje mozliwo$¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepta
stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

C. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materialy rolowe z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane do podtoza i taczone metoda;

- klejenia lub wulkanizacj,

-. Zgrzewania,

- mocowania mechanicznego.

Sposéb mocowania i tgczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami okre$lonymi przez
producenta tego materiatu w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatow rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje sie:
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- folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami, stanowigce dodatkowg warstwe drenazowa,

- folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami potaczone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi stanowigce
dodatkowg warstwe drenazowo-filtrujaca,

- folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm moga by¢ stosowane tylko
w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

- folie PyC ze spodnig warstwa bitumo-odporng przeznaczone do uktadania bezposrednio na izolacji papowe;j.
Zasady ktdrych nalezy przestrzegac przy uktadaniu hydroizolacji z materiatdw rojowych:

- zaktady z folii PVC nalezy taczy¢ za pomocg rozpuszczdinikéw (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo
specjalnych klejow i dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelnia¢ tzw. uptynniong folig; dopuszcza sie taczenie folii na
zaktadach metodg zgrzewania,

- mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzenhtacznikéw mocujacych w spodniej czesci
zakfadu, wzdtuz linii rownolegtej do krawedzi brzegowej, a nastypnie dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej
zaktadu do warstwy spodnie), pomiedzy krawedzig zewnetrzng walstwy Wierzchniej il"nig tacznikdw mocujacych;
nie nalezy klei¢ zaktadu nad tacznikami mocujacymi,

- poszczegolne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy taczy¢ na zaktadach metodg
wulkanizaciji lub za pomoca specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiatu hydroizolacyjneg6.

D. Powtokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu

Przy wykonywaniu izolacji powtokowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych warstwowo
na przygotowane podtoze nalezy:

- wykorzystywa¢ masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach technicznych do
takiego zakresu zastosowania,

- przy nanoszeniu poszczegdlnych warstw powtoki przestrzega¢ zasad podanych w specyfikacji szczegdtowe;j i
instrukcii (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjne;.

E. Preparatdéw penetrujacych w gigb podtoza

Przy wykonywaniu hydroizolacji metodg krystalizacji wgtebnej nalezy:

- wykorzystywac preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach technicznych do
takiego zakresu zastosowania,

- nanosi¢ preparat na przygotowane, mokre podtoze, zgodnie z wytycznymi podanymi w karcie technicznej
wyrobu hydroizolacyjnego.

Preparaty penetrujace w gtab betonu, po prawidtowym ich naniesieniu na podtoze, moga nie tworzy¢ na jego
powierzchni powtoki, poniewaz powtoka ta nie petni funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej. Wtasciwg izolacje
betonu w tym przypadku stanowi preparat krystalizujgcy w jego porach, pod wptywem znajdujacej sie w nim
wilgoci.

F. Blach otowianych i stalowych

Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach otowianych nalezy:

- podtoza z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz zawierajgce
zwigzki siarki zagruntowac roztworem asfaltowym i pokry¢ papq asfaltcwa, a powierzchnie blachy ostoni¢ warstwg
papy asfaltowej,

- stosowac¢ blache o grubosci co najmniej 2 mm; blache o grubc"sci | mm mozna, stosowaé tylko, gdy w
miejscach fgczenia jej arkuszy, pod ich stykami, umieszczane sg podktadki z blachy ofowianej,

- blache uktadac tak, by Scisle przylegata do izolowanyci przegrod,

- wszystkie wygiecia blach wykonac tak, by blacha nie pekia,

- w okresie podwyzszonych temperatur, do czasu wykonania warstwy dociskowej, utozong blache chroni¢
prowizorycznie izolacjg termiczna, w celu zabezpieczera jej przed odksztatceniami.

Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach stalowych nalezy:

- stosowac blache o grubosci co najmniej 2,0 mm.

- przed rozpoczeciem robét hydroizolacyjnych oczyscic blache z rdzy i zabezpieczy¢ antykorozyjnie,
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- izolacje uktadac tak, by Scisle przylegata do izolowanych przegréd,

- arkusze blachy taczy¢ miedzy sobg poprzez ich spawanie,

- izolacje mocowac do podtoza za pomocy kotew, $rub lub innych tacznikéw gwarantujgcych skutecznosé
potaczenia. 5.4.5. Wymagania dotyczace wykonywania obrobek blacharskich hydroizolacji

Obrébki blacharskie zabezpieczern wodochronnych czesci podziemnej przyziemia budynku powinny byé: -
dostosowane do rodzaju izolacj,

- wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubo$ci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
wymaganiami szczegotowej specyfikacji technicznej,

— wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.

6: KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2. Badania przed przystaplenlem do robét

Przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole przygotowanego podtoza.

6.2.1. Badania materiatéw

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej-lub wodochronnej powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezpos$rednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- w protokole przyjecia materiatbw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych,

- stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania materiatow, - terminy
przydatno$ci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podfozy pod izolacje przeciwwilgociowei wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podiozy:

- Dbetonowych - zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjq projektowg i odpowiednimi szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢ i rowno$¢ podktaddw, czysto$é powierzchni, wykonanie napraw
i uzupetnie6, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura podioza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych
elementoéw metalowych,

- muréw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych - zgcdno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowq i
odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢, doktadnos¢ wykonania z
uwzglednieniem wymagan szczegdtowych specyfikacji technicznych, jyypetnienie spoin, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobdw hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy
cementowej, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura muru, z€ibezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow
metalowych,

- gtadzi i tynkow cementowych - zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywno$¢ podktadu, réwnos$¢ i wyglad powierzchni, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ i temperatura gtadzi lub tyhku, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajacych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

- styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i
sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podiozy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtéza.

Wyglad powierzchni podioza nalezy oceni¢ wizualni, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym
lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocq faty o diugosci 2,0 m,
przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i rzez pomiar jego odchylenia od taty z
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doktadno$cig do 1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypukto$ci i
wgtebienia na powierzchni podkfadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm. Peknigcia na powierzchni o szerokosci
powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha,
czystq reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podioza na odrywanie powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami
szczegblowej specyfikacji techniczne;.

Wilgotno$¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow (wilgotnosciomierz,
termometr). Sprawdzenie wielkoSci promienia zaokraglenia lub wielkosci skosow stykow réznych ptaszczyzn
podiozy nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Wyniki badahn powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegotowej specyfikacii
technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.3.  Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykor.ywanych robét hydroizolacyjnych z
dokumentacjg projektowa, szczegdtowa specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentéw wyrobow stosowanych
do izolacj. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny byC przeprowadzane przy
wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowaé sprawdzenie:

- przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST.

- poprawnos$ci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegéinych warstw w sposob zapewniajgcy ich
ciggtos¢ i szczelno$e,

- poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

- poprawnosci obrobienia przebic i przejs¢ przewoddw, rur lub innycn elementéw budowlanych przez izolacje, -
na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatow izolacyjnych,

- przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robot hydroizolacyjnych podanych w punkcie
5.5. szczegotowej specyfikacii technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatéw, ilosci i grubosci
nanoszonych warstw, wielkosci zaktaddw, doktadnosci sklejenia poszczegoinych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robodt

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych rob6t hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacii
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przejs¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakoczen
krawedzi izolacji oraz obrdbek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt i
w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac¢ po ich catkowitym wyschnieciu i
utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jako$ci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmue:
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- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (rownosci, ciggtosci, miejsc przebic i dylatacji oraz zakonczen krawedzi
izolacji), - sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

- sprawdzenie szczelnoci izolacji,

- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do pbdfoza,

- sprawdzenie pozostatych wymagarn okreslonych w pkt. 5.5. szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegotowej specyfikacji techniczne;.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podioza mozna przeprowadzic wzrokowo i za pomocg miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m2
powierzchni zaizolowanej lub metoda niszczaca okreslong w PN-92/B-0 1814.

Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek Swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z
podtozem.

Sprawdzenia grubosci powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami
nieniszczacymi w trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub
niszczacymi (poprzez wyciecie probek) po ich wyschnieciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powtoki lecz
nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. OBMIARU ROBOT
7.1.  Ogodlne zasady przedmiaru | obmiaru podano w ST ,,Wyrnaganla ogélne" pkt 7

7.2.  Szczegobtowe zasady obmiaru robot
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w Swietle surowych murow. Z obliczonej powierzchni potraca sie
powierzchnie otwordw, stupéw, pilastrow itp. wieksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie
faset, o ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymaganla ogélne" pkt 8
8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajacymi
zakryciu sg podfoza i poszczegbine warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podiozy musi byé dokonany
przed rozpoczeciem robét hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacii
wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podiozy nalezy przeprowadzi¢ bada'ia wymienone W pkt. 62.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzic badania wymienione w
pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy porownac¢ z wyraganiami dotyczacymi poszczegolnych warstw
izolacji, podanymi w pkt. S.S. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza lub poszczegélne warstwy
izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumenacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na
przystapienie do kolejnego etapu robét hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podioze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie
odebranego podtoza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacii.
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoryj i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.  Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci czesci robét. Odbioru cze$ciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr cze"sciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czes$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg
forme przewiduije.

8.4.  Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacjg projektowq oraz szczegotowa specyfikacje techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jesf przedtozy¢ komisji nastpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w foku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych rob¢t,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobdw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentdéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SF, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz
dokonac oceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W
takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢c zakres prac korygujacych, usungé niezgodno$ci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5. i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpiecenstwu uzytkownika, nie powodujg nieszczelnosci
hydroizolocji oraz nie ograniczajq jej trwatosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonang izolacje przeciwwilgociowg lub wodochronna, wykona¢ jg ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania rob6t hydroizoacyjnych z zaméwieniem.
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Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a

wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie

okresu rekojmii gwaranc;ji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w

czesci podziemnej i przyziemiu bud
ewentualnych robdt poprawkowych,

ynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmii gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z

uwzglednieniem zasad opisanych w

pkt. 8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do

dokonania potracen wynikajacych z
Przed uptywem okresu gwaran

obnizonej jako$ci robot.
cyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady

w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogoine" pkt 9

10.DOKUMENTY
ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-69/B-10260
bitumiczne.

Izolacje

Wymagania i badania P. rzy odbiorze.

PN-90/13-04615

Papy asfaltowe i smoto"ye- Metody badan.

PN-13-24000:1997

Dyspersyjna masa asfaltOwokauczukowa.

PN-B-24002:1997

Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-13-24002: 1 997/Ap 1:2001

Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-13-24003:1997

Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004: 1 997

Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az| :2004

Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Azi).

PN-B-24005:1997Asfaltowa
masa

zalewowa.

PN-B-24006: 1
asfaltowo-kauczukowa.

997Masa

PN-13-24008: 1 997Masa uszczelniajaca.

PN-13-24620:1998

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-13-24620:1998/Az1:2004

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Azi).

PN-B-24625:1998

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy Z wypetniaczami stosowane na
goraco.

PN-89/B-2761 7

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27617/A1 :1997Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

PN-9 1/B-27618

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i

welonu szklanego.

PN-92/B-276 19

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-13-27620: 1998

Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych.

PN-B-2762 1:1998

Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej.
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Materiaty wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-1320 130:1 999/Az| :2001

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie.

PN-EN 13252:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne - wtadciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobéw

stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN  13252:2002/A1:2005

Geotekstylia i wyroby pokrewne - wtadciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobéw L

stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U)

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do
przeciwwilgociowe;

izolacji

tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacii
przeciwwodnej

elementdéw podziemnych - Definicje i wiadciwosci.

PN-EN 1015-2:2000

Metody badarn zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do

badan.

PN-EN 1015-3:2000

Metody badan zapraw do murdw - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy
(za

pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A 1:2005Mefody badan zapraw do muréw- Okre$lenie konsystencji Swiezej zaprawy (za

pomocg stolika

rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000

Metody badan zapraw, do muréw - Okreslenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za

pomoca penetrometru)i

PN-EN 1015-12:2002

Metody badan zaprawdo murow - Czes¢ 12: Okreslenie przyczepno$ci do
podtoza

stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002

Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow

powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005

Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow

powszechnego uzytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002

Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane- Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji

betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola

zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U)

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie probek,

kontrolazgodno$ci i ocena zgodno$ci.

PN-85/B-04500  Zaprawy bu
PN-EN 1542-2000 Wyroby i sy

dowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
stemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badan -
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Pomiar przyczepno$ci przez odrywanie.

PN-92/B-01814  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i zelbetowe -

Metoda badania przyczepno$ci powtok ochronnych.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn,
zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84
z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami). -

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosSci oraz sposobu
oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancii
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty | instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I. cze$¢ 3) Arkady, Warszawa
1990 .

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt
5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cze$ci podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie I, OWEOB Promocja - 2005 .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 06 TYNKI ZWYKLE
Kod CPV 45410000-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
zwyktych w obiekcie p.t. Budowa nowego Komisariatu Policji w Dopiewie..
1.2. Zakres stosowania specyfikaci.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosSci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkow zwyktych.
1.4. Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

2. Materiaty

2.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow.
2.1.1.Spoiwa.

2.1.1.1. Cement — wg PN-B-19701:1997

2.1.1.2. Wapno — wg PN-B-30020:1999

2.1.2. Piasek do zapraw — wg PN-79/B-06711
2.1.3. Woda do zapraw — wg PN-88/B-32250

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju
robét.

4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zgodnie z wymogami producenta materiatow.

5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie podtozy.
5.1.1. Podtoza z elementow ceramicznych.
Mur powinien by¢ wykonany na niepetne spoiny (tzn. nie zapetnione zaprawg na gteboko$¢ 10-15 mm od
lica muru).W przypadku muru wykonanego na petne spoiny nalezy przed przystgpieniem do tynkowania wyskrobac

je na tg gtebokos¢ albo zastosowac inne srodki zapewniajace trwatg przyczepnos¢ tynku do podioza.
Bezpos$rednio przed tynkowaniem nalezy w razie potrzeby podioze oczy$ci¢ z kurzu, sadzy, rdzy i substancii
ttustych.

5.2. Wykonanie robét (wg PN-70/B-10100).
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a) tynki zwykte powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajacym wymagania norm i
okre$lajacym rodzaj, odmiang i kategorie tynku.

b) przed rozpoczeciem robét tynkowych powinny byé ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz osadzone oScieznice okienne i drzwiowe
(nie dotyczy stolarki koncesjonowane)).

¢) podtoze powinno by¢ przygotowane w sposdb zapewniajacy jak najlepsza przyczepno$¢ tynku.

d) tynk na catej powierzchni powinien by¢ Scisle zwigzany z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych
rowniez poszczegdlne warstwy tynku powinny $cisle do siebie przylegac na catej powierzchni.

e) tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C.

f) Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastanianie ich przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez ochrone przed wiatrem. W okresie wysokich temperatur
tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny by¢ w okresie wigzania zaprawy (ok. 1 tygodnia)
zwilzane woda.

6. Kontrola jakosci
6.1. Kontrola jakosci materiatow.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem technicznym i

zamowieniem,

b) wymagana jakos¢ materiatbw powinna byC potwierdzona przez producenta wiasciwym oznaczeniem
materiatu i dostarczeniem Swiadectwa lub deklaracji zgodno$ci materiatu z odpowiednim dokumentem odniesienia
potwierdzajacym dopuszczenie materiatu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polskg Norma,
aprobatg techniczng). W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci
wystawionym przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi

normami,

c) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢, nie mogq
by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatow , ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm,

e) nie nalezy stosowa¢ materiatdw przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostkq obmiarowg rob6t jest m2. lloS¢ robét okreSla sie na podstawie projektu (przedmiaru) z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

8. Odbiér robot

Roboty tynkarskie, jako zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru cze$ciowego
nalezy przeprowadzac dla tych robét do ktdrych dostep pdzniej bedzie niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- stanu podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- jakosci wytworzonej zaprawy,

- dokfadnosci wykonania poszczegolnych warstw (w tym ich wzajemnego przylegania).

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badanie koncowe tynkdéw nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych rob6t i powinny one obejmowaé

sprawdzenie:
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- zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robot tynkowych (projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét,

- certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobédw budowlanych,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynku do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu i innych wiasciwosci powierzchni tynku,

- prawidtowosSci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenia tynku w narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Odbiér gotowych tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z zamdwieniem , ktérego

przedmiot okreslajg projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza.

Tynk powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden

wynik badania daje wynik negatyw-ny, tynk nie powinien by¢ przyjety.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m2 tynku wykonanego zgodnie z zamdwieniem i uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartoci modularne i
zasady koordynacji modularnej

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne.

PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/B-10121 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw

komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-B-11106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-EN-12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
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Cementy powszechnego uzytku.

Wapno.

Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

E
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-07 ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8

1. Wstep
1.2. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i  odbioru robét
malarskich w obiekcie p.t. Budowa nowego Komisariatu Policji w Dopiewie.
1.2. Zakres stosowania specyfikaci.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.6. Zakres robét objetych specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét malarskich.
1.7. Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.8. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacig projektowa,
specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

2. Materiaty

2.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow.

2.1.1. Farby olejne — wg PN-C-81901:2002 i odpowiednich aprobat technicznych

21.2. Farby emulsyjne - wg PN-C- 81914:2002, PN-C-81913:1998 i odpowiednich aprobat
technicznych

2.1.3. Srodki gruntujace — wg odpowiednich aprobat technicznych

2.1.4. Inne materiaty malarskie — wg norm wymienionych w punkcie 10

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju
robét.

4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zgodnie z wymogami producenta materiatow.

5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie podtozy.
Podtoza pod malowanie stanowi¢ moga;
nieotynkowane mury z cegty lub kamienia,
beton,
tynk zwykty cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowy, gipsSowo-wapienny,
tynk pocieniony mineralny i zywiczny,
drewno, materiaty drewnopochodne (sklejka, ptyta widrowa, ptyta pilSniowa itp.),
ptyta gipsowo-kartonowa,
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ptyta widknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbesto-cementowe),
elementy metalowe.
5.1.1. Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadno$ci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10020:1998. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg réwno z licem muru. Przed
malowaniem wszystkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione. Mur powinien by¢ suchy, a jego powierzchnia
oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jego obrys oraz z kurzu, tluszczu i
ewentualnych resztek starych powtok malarskich.
5.1.2. Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu oraz tustych
plam i kurzu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg
antykorozyjna. Uszkodzenia lub miejsca rakowate powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi
mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.
5.1.3. Tynki zwykte:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B/70-10100.

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do
rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,
tuszczy, wykwitow solnych). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie:

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac $ladoéw starej farby ani
pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, a elementy
metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

5.1.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.
5.1.5. Podtoza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszg
niz 12 %, bez zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i
oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢
na prawione szpachlowka posiadajacq aprobate techniczna.
5.1.6. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej
farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane . Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢
naprawione masg szpachlowa, na ktorg wydano aprobate techniczna.
5.1.7. Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigkszg niz 4 % oraz powierzchnie
doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitdw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny
wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.1.8. Elementy metalowe powinny byC oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam tluszczu oraz
zabezpieczone przed korozja.
5.2. Wykonanie robdt.
5.2.1. Warunki prowadzenia robo6t malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
podczas opadow atmosferycznych (w przypadku rob6t na zewnatrz budynku),
w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0°C,
w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podioza nie byta wyzsza niz
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych),
w przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich na zewnatrz, powierzchnie
$wiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic,
- roboty malarskie mozna rozpoczag, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty wtoknisto-
mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wieksza niz:
a) dla farb dyspersyjnych , na spoiwach zywicznych rozcierczalnych wodg - 4%,
b) dla farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych — 3%,
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0) dla farb ma spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek
rozcienczalnych wodg lub w postaci ciektej — 6%,
d) dla farb na spoiwach mineralno-organicznych — 4%,

w przypadku podtozy drewnianych wilgotnos¢ nie moze by¢ wieksza niz — 12%,

prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%,

w pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje (bez
przeciagow),

roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrédet ognia,
5.2.2. Wykonywanie robot malarskich zewnetrznych.

Roboty malarskie na zewnatrz mozna rozpoczac, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w punkcie 5.1.,
a warunki wymagania punktu 5.2.1. Roboty powinny by¢ wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio
przygotowanych w zaleznosci od rodzaju stosowanej farby i zadanej jakosci robét. Prace malarskie nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
- informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

sposéb przygotowania farby,

sposdb naktadania farby, w tym instrukcje o narzedziach (np. watkach, pedzlach, agregatach malarskich itp.)

krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

zalecenia odno$nie mycia narzedzi, zalecenia w zakresie bhp

Elementy budynku, ktére w czasie malowania mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy

zabezpieczy¢ i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.
5.2.3. Wykonywanie rob6t malarskich wewnetrznych.

Roboty malarskie na zewnatrz mozna rozpoczac, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w punkcie 5.1.,
a warunki wymagania punktu 5.2.1. Podioza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zalezno$ci od stosowane;
farby i Zzadanej jako$ci robot.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia tzw. biatego montazu, armatury
oSwietleniowej itp.),

wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

utozeniu podtodg drewnianych, tzw. Biatych,

catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien, jezeli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac po:

wykonaniu biatego montazu,

utozeniu posadzek (z wyjatkiem wykfadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysmennych i cokotow,

oszkleniu okien, jezeli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajacg informacje wymienione w

punkcie 5.2.2.

Elementy budynku, ktére w czasie malowania mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy

zabezpieczy¢ i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.

6. Kontrola jakosci
6.1. Kontrola jakosci materiatow.
Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w punkcie 10.
a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem technicznym
(przedmiarem) i zamdwieniem,
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b) wymagana jakos¢ materiatbw powinna byC potwierdzona przez producenta wiasciwym oznaczeniem
materiatu i dostarczeniem Swiadectwa lub deklaracji zgodno$ci materiatu z odpowiednim dokumentem odniesienia
potwierdzajgcym dopuszczenie materiatu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (norma, aprobatg
techniczng). W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaSwiadczeniem o jakoSci

wystawionym przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

c) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentoéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢, nie mogq
by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatdw, ktorych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm,

e) nalezy sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny w kazdym opakowaniu,

f) nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych,

g) wyniki odbioru materiatow i wyroboéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

A) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy (z wyjatkiem farb strukturalnych),
kozuch,
$lady plesni,
trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,
nadmierne utrzymujgce sie spienienie,
obce wtracenia,
- zapach gnilny,

B) w przypadku farb w postaci mieszanek:

zbrylenie,

obce wtracenie,

zapach gnilny,

$lady plesni.
6.2. Wymagania w stosunku do powtok malarskich.
6.2.1. Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na

szorowanie oraz reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,
c) jednolitej barwy, rbwnomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym,
d) bez uszkodzen, smug, przeSwitow podtoza, plam, $ladow pedzla,
e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki  odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Nie
powinny wystepowac ulegajace rozcieraniu grunty pigmentow i wypetniaczy.
6.2.2. Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg przy zastosowaniu srodkdéw myjacych, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, prze$witdw i sladéw pedzla; nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie powtoki i
odstawania od podtoza: dopuszcza sie natomiast chropowatos¢

powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury podioza,

c¢) zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku,

d) przy malowaniu jednowarstwowym dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity podioza
6.2.3. Powtoki z farb na spoiwach zywicznych rozcieficzalnych wodg powinny spetiaé
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wymagania podane w punkcie 6.2.2.
6.2.4. Powtoki z farb mineralnych powinny:
a) rownomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskdw - nie powinny Scierac sie ani obsypywac
przy potarciu miekkg tkaning bawetniang,
b) nie mie¢ Sladéw pedzla,
c) w zakresie barwy o potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz projektem technicznym,
d) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkdéw
modyfikujacych),
e) nie miec przykrego zapachu,
f) dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
na elewacjach — niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowan o
powierzchni wiekszej niz 20 cm2,
chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na linii styku odmiennych barw,
- $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
6.2.5. Powtoki z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozciefczalnych i rozpuszczalnikowych powinny:
a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i projektem,
gy nie mie¢ Sladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
x) dobrze przylega¢ do podtoza,
& by¢ odporne na zarysowanie i wycieranie,
¢) by¢ odporne na zmywanie wodg ze Srodkéw myjacym.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg rob6t jest m2. llo$¢ robdt okreSla sie na podstawie projektu (przedmiaru) z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

8. Odbior robot
8.1. Zakres kontroli i badan.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania, nie wcze$niej jednak niz
po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy
wilgotno$ci powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbiér robdt malarskich obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
8 2. Metody kontroli i badan.

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonywac nastepujgco:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci
0,5m,

B) sprawdzenie barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnigtej
powioki z wzorcem producenta,
X) sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni

wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapig $lady Farby.
3) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
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na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych
0 boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone, a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki:
przyczepno$¢ powloki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikdw nie wypadnie,na podtozach
drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN-ISO 2409,

e) sprawdzenie odpornoSci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg migkkiego pedzla:
powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity
podfoza.

Odbiér powtok malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwie-niem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza.
Powtfoki malarskie powinny by¢é odebrane, jezeli wszystkie wyniki badarn kontrolnych sg pozytywne. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, powtoki malarskie nie powinny by¢ przyjete.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilo5¢ m? powtok malarskich wykonanych zgodnie z zaméwieniem i uporzadkowanie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okre$lenia przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowe;.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcierczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-08 STOLARKA OTWOROWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem stolarki otworowej w obiekcie p.t. Budowa nowego Komisariatu Policji w Dopiewie.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie
z ustawg 0 zamowieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych ST- Montaz nastepujacych elementow :

1.3.1. Montaz drzwi z profili aluminiowych
132 Montaz okien z profili aluminiowych
1.33. Montaz drzwi wewnetrznych

1.34. Montaz systemu fasadowego

1.3.2. Szczegotowy zakres i ilosci wg przedmiaru i zestawien na rysunkach
2.MATERIALY :

OKNA /FASADY SZKLANE

* OKNA ALUMINIOWE
Umax = 1,1 W/m2K, ramy aluminiowe, w kolorze grafitowym, $lusarka w kolorze ram.

Dolne skrzydto okien wyposazone w zamek i klucz.

» FASADA SZKLANA
aluminiowa fasada szklana fasada Umax=1,1 W/m2K, stupki oraz rygle w kolorze grafitowym, obrébki
aluminiowe zewnetrzne w kolorze grafitowym

»  OKNO WYLAZOWE
okna otwierane na bok, okno o wymiarach wewnetrznych 100x100cm w $wietle otworu, Umax = 1,3 W/m2K
Doj$cie na dach zapewnione klamrami przy $cianie. Pas Sciany pod klamrami nalezy malowa¢ farbami
lateksowymi przystosowanymi do szorowania w kolorze ciemno szarym.

DRZWI ZEWNETRZNE

» DRZWIZEWNETRZNE / Dz1/
drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe w fasadzie szklanej. Umax.=1,5 W/m2K, grubo$¢ skrzydta drzwi po
otwarciu przy kacie 900 nie moze pomniejsza¢ wymiaru szeroko$ci otworu w Swietle oscieznicy drzwi.
Drzwi wyposazone w samozamykacz oraz dwa zamki. Kolor ramy grafitowy
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DRZWI ZEWNETRZNE / Dz2 /

drzwi aluminiowe, jednoskrzydiowe z nadwietlem gérnym. Umax.=1,5 W/m2K, grubos$¢ skrzydta drzwi po
otwarciu przy kacie 90 nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w $wietle o$cieznicy drzwi.
Drzwi przeszklone wyposazone w samozamykacz oraz dwa zamki. Kolor ramy grafitowy.

DRZWI WEWNETRZNE

DRZWI WEWNETRZNE / D1/

Drzwi automatyczne przeszklone, przesuwne. Projektuje sie rozwigzanie systemowe. Zestaw nalezy
wyposazy¢ w hartowane szkto bezpieczne. System profili przetestowany pod katem minimalnej trwatoSci
uzytkowej 1 miliona cykli i dopuszczono do stosowania na wyjsciach i drogach ewakuacyjnych zgodnie z
normg DIN 18650 oraz polskimi wytycznymi dla automatycznych drzwi przesuwnych na drogach
ewakuacyjnych.

DRZWI WEWNETRZNE / D6 — DRZWI WIEZIENNE /

skrzydto ptaszczowe z blachy stalowej gr. 2mm oraz 1,5mm,uksztattowanych metodq giecia na zimno i
tworzacych okfadziny skrzydfa drzwiowego, lakierowane proszkowo w kolorze szarym RAL 7038.
Wypetnienie wetng mineralng o gestosci 60kg/m3. Drzwi wyposazone w trzy blokady
przeciwwywazeniowe, wizjer typu wieziennego ze szktem BR2, dwie zasuwy reczne nawierzchniowe lub
wpuszczane. Drzwi wyposazone w dostep do zamka gtéwnego od strony korytarza, bez konieczno$ci
otwierania drzwi. Grubo$¢ skrzydta drzwi po otwarciu przy kacie 900 nie moze pomniejsza¢ wymiaru
szeroko$ci otworu w $wietle oScieznicy drzwi, czes¢ skrzydet drzwi z dodatkowym podcieciem (o
sumarycznym polu przekroju podciecia min. 0,022 m2) .

DRZWI WEWNETRZNE / pomieszczenia biurowe /

Drzwi w kolorze szarym RAL 7038. Wypetnienie skrzydta jest wariantowe i stanowig je otworowe ptyty
wiorowe (typ RS). Wypetnienie srodkowe skrzydta obtozone jest obustronnie ptytami pilSniowymi, typu
HDF, o grubo$ci 4 mm. Grubo$¢ skrzydta okoto 42 mm. Izolacyjno$¢ akustyczna skrzydet w przedziale: 35
— 42 dB. Drzwi z do$wietlem pionowym szeroko$ci 15¢cm. Szkto bezpieczne. Grubo$¢ skrzydta drzwi po
otwarciu przy kacie 900 nie moze pomniejsza¢ wymiaru szeroko$ci otworu w Swietle oscieznicy drzwi,
czes¢ skrzydet drzwi z dodatkowym podcieciem (o sumarycznym polu przekroju podcigcia min. 0,022 m2)

DRZWI WEWNETRZNE / pomieszczenia higieniczno-sanitarne /

drzwi wodoodporne HPL, w kolorze szarym RAL 7038.. Grubo$¢ skrzydta drzwi po otwarciu przy kacie 900
nie moze pomniejsza¢ wymiaru szeroko$ci otworu w Swietle o$cieznicy drzwi, cze$¢ skrzydet drzwi z
dodatkowym podcigciem (o sumarycznym polu przekroju podciecia min. 0,022 m2) .

DRZWI WEWNETRZNE D10 / skfad akt /

drzwi klasy C, w kolorze szarym RAL 7038. Grubo$¢ skrzydta drzwi po otwarciu przy kacie 900 nie moze
pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w Swietle oscieznicy drzwi, drzwi z dodatkowym podcieciem (o
sumarycznym polu przekroju podciecia min. 0,022 m2)

DRZWI | SCIANKI SYSTEMOWE HPL DO KABINY PRYSZNICOWEJ

Rozwigzanie systemowe dedykowane dla kabin prysznicowych z minimalng 4 letnig gwarancjg
producenta. Ptyta HPL minimalnej gr 12mm, zawias z aluminium montowany do waskiej krawedzi piyty,
samodomykacz grawitacyjny, rdzen stalowy. Wspornik z aluminium montowany przez profil o$cieznicowy

93



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWA NOWEGO BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W DOPIEWI E

drzwi, zakres regulacji +/- 20 mm, rdzen stalowy
Zamkopochwyt wykonany z aluminium i poliamidu. Prze$wit od podtogi 17cm. Wysokos¢ minimalna
200cm.

3. SPRZET

3.1. OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogdine" pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogoine" pkt 4

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktdérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, ocieze
nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli
ponizej.

Wvmiarv ze Liczba punktéw | Rozmieszczenie nunktéw zamocowarn |
wysokos¢ szerokos¢ zamocowan | W hadprozu i progu | na stojaka
Powyzej 150 | do 150 6 Nie mocuije sie po 3
150+200 8 Po 1 po 3
powyzej 200 10 Po?2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki otowrowe;j

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce
osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa. Ustawienie drzwi,
okien i fasad nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci drzwi, nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugos$ci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugo$ci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy oSciezem a
o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie
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uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone drzwi po
zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.

5.2.3. Etapy montazu :

1. Przygotowanie otworu w Scianie.

2. Zdjecie z elementu montowanego folii i sprawdzenie funkcjonalnosci.

3. Zdjecie skrzydta z oscieznicy.

4. Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony oscieznicy.

5. Wstawienie oScieznicy w otwor.

6. Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie ocieznicy za pomoca klindw (kliny musza by¢ usytuowane
w narozach).

7. Zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalno$ci drzwi lub okna

8. Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia o$cieznicy w murze.

9. Zdjecie skrzydta, i przymocowanie oscieznicy kotwami do muru.

- 10-15¢m od kazdego naroza o$cieznicy oraz stupka w drzwiach

- odlegto$¢ miedzy punktami mocowania nie moze przekracza¢ 80cm

10. Zatozenie rozporéw pomiedzy elementami oscieznicy w celu unikniecia przewezen.

11. Wypetnienie piankg poliuretanowg szczelinge miedzy murem a oscieznicg w celu uszczelnienia oraz
odizolowania wilgoci (nie doprowadza¢ do zabrudzenia o$cieznicy pianka).

12. Zdjecie rozpor i klindw, oraz zatozenie skrzydet.

13. Wykonanie regulaciji oku¢

14. Po zastygnieciu pianki wyjeciu klinbw, miejsca po nich uzupetni¢ piankg,

15. Zamontowa¢ podokiennik wewnetrzny

16. Wykona¢ tynki i malowanie o$ciezy

6. Odbior wykonania osadzenia stolarki

Odbioru wbudowania drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbiér osadzenia oScieznic
powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy.

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wskazywac luzéw w miejscach potgczen z murem .
Odchylenie o$cieznic drzwiowych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2mm na 1 metr oScieznicy, nie
wiecej jednak jak 3mm na catg o$cieznice.

Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposéb trwaty. Okucia wpuszczane nie mogg wystawaé ponad
powierzchnie.

Przedmiotem reklamacji podczas odbioru powinny stanowi¢ réwniez wszelkie uszkodzenia mechaniczne o$cieznic
, ramiakow i okuc .

Szkfo nie powinno znieksztatca¢ obrazu i mie¢ wad na powierzchni

Zestawy termoizolacyjne powinny mie¢ wewnetrzne oznaczenia techniczne

7 OBMIAR ROBOT
7.1.0g06Ine zasady obmiaru rob6t podano w STO(kod 45000000-01) ,Wymagania ogoine" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STO (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 9.
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10. NORMY:

Szczegotowe wymagania w zakresie robét stolarskich ustalaja:

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, czes¢ I. Roboty ogolnobudowlane,
MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane IV,

2.PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania,- Instrukcja wbudowania okien i drzwi balkonowych
drewnianych zewnetrznych w Sciany o roznej konstrukcji B-1/PR-5/85 Centralny Osrodek Badawczo-Projektowy
Budownictwa Ogdlnego, Warszawa 1988 .

3. Instrukcje producentow stolarki drewnianej

4. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

5. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A3

6. PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania

7. PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Na$wietla drewniane wewnetrzne

8. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy

9. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

10. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania

11. PN-87/B-02151/03 — wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien

12. PN-91/B-02020 - wymogi konstrukcyjne dla okien

13. PN-91/B-02020 - wspdtczynnik infiltracji powietrza

14. PN-97/B-13079 - wymogi dla szyb

15. PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.

16. PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

17. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-09 OCIEPLENIE BUDYNKU

CPV45321000-3

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt,
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem ocieplenia budynkow styropianem w obiekcie p.t. Budowa nowego
Komisariatu Policji w Dopiewie.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2.Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru rob6t jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3.Zakres rob6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu docieplenia projektowanego
budynku metodg bezspoinowa i obejmujq :

Sciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ kompletnym systemem ociepler $cian zewnetrznych. System ocieplen objety
Europejska Aprobatg techniczng nr ETA 12/0023. Niedopuszczalne jest stosowanie rdznych poszczegolnych
skfadnikow systemow docieplen. Przyjeto tynk mineralny w systemie BSO. Kolorystyka i podziaty zgodnie z
czescig rysunkowa.

Podziaty na elewacji wykona¢ listwami boniowymi z siatkg. Listwy o szeroko$ci 10mm. Listwy malowane w kolorze
NCS S7502B

Izolacje cieplng nakleja¢ z zaktadem na stolarke okienng na 3 cm. Dla wzmocnienia wystepujacych krawedzi
docieplenia nalezy stosowac systemowe narozniki ( katowniki) aluminiowe z siatkg lub systemowe pcv wklejane
pod siatke z widkna szklanego. Wneki okienne malowane w kolorze NCS S7502B.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Zaprawa klejowa
Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej przepuszczalnosci i
przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;.

2.1.1. Transport i sktadowanie

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatno$ci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Plyty styropianowe
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe EPS 70-040 gr. 20 cm. Zastosowac
styropian o odpowiedniej gestosci, zwartej strukturze i wytrzymatosci na rozcigganie min. 8 N/m , odpornoéci na
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temperature co najmniej 70 C po sezonowaniu u producenta przez okres okofo 2 miesiecy od chwili jego
wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotnosci powietrza 65%.

Wymiary ptyt nie moga by¢ wigksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wigkszymi niz +2 mm, a grubo$¢ 150 mm.
Odchytki grubosci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ +1,5 mm. Wytrzymato$¢ ptyt styropianowych na
rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa. Zaleca sig stosowanie ptyt z
zaktadem tj. frezowane (na tzw. ,,piéro i wpust®). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale
potagczone w jednorodng mase bez pustych miejsc.

Producent styropianu powinien zatgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

2.2.1. Transport i sktadowanie
Sposob transportu i skladowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwo$¢ potamania ptyt lub uszkodzenia
krawedzi ptyt, co moze powodowaé powstawanie mostkéw termicznych w warstwie termoizolacyjne;.

2.3.  Siatka zbrojaca z wiékna szklanego

Siatka z widkna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowac¢ siatke odpowiednig do
przyjetego systemu. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego. Sita
zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

2.4.Podkiad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest Srodkiem gruntujgcym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki zywiczne. Nalezy
stosowa¢ podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczng
Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Pafstwowego Zaktadu Higieny.

2.4.1. Transport i sktadowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczac, rozcienczac ani taczy€ z innymi
materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych pojemnikach, w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych
napoczetych pojemnikow. Okres przydatno$ci do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej
na opakowaniu.

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny

Hydrofobowy, przepuszczajacy pare wodna, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy. Nalezy
stosowac tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zakfadu Higieny.

2.5.1. Transport i sktadowanie

Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci i konsystenciji. Nie wolno ich zageszczac, rozcienczac ani faczy¢
z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia
tynku wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.6. Elementy uzupetniajace

Elementami uzupetniajacymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy naroznikowe i cokotowe
oraz elementy do obrébek szczegdlnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Katowniki aluminiowe z blachy
perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny by¢ stosowane do wzmacniania narozy pionowych
do wysokosci minimum 200 cm od poziomu terenu oraz narozy przy osciezach drzwi balkonowych i wejsciowych do
budynku.
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3. SPRZET

3.1.  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Roboty moga by¢ wykonywane przy pomocy dostosowanego do wykonywania robét termomodernizacyjnych”.

3.2.  Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
srodek transportowy samochdd samowytadowczy do 5 t zuraw okienny przenosny 0,15 t rusztowanie
zewnetrzne rurowe

4. TRANSPORT

41. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
W czasie transportu nie moze doj$¢ do jakiegokolwiek uszkodzenia materiatu .
W czasie transportu nie moze doj$¢ do obnizenia parametrow jako$ciowych transportowanych materiatow

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przyklejanie plyt

1) Przygotowanie podtoza

Sciany budynku nalezy oczysci¢ - najlepiej woda pod ciénieniem. Sprawdzi¢ dobre przyleganie - przyczepnoéé
istniejacego tynku do podtfoza, uzupetni¢ ewentualne ubytki podtoza.

Przed przystapieniem do zaktadania ptyt styropianowych nalezy zdemontowa¢ obrébki blacharskie, zamocowane
zbyt blisko powierzchni $ciany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.

2) Zaprawa

Ptyty nalezy przyklei¢ zaprawg majgca dobrg przyczepnos¢ do no$nych, zwartych, suchych i wolnych od substancii
przeciw przyczepnosciowych (takich jak ttuszcze, bitumy, pyty) powierzchni muréw, tynkow i betonéw. Nalezy
sprawdzi¢ przyczepno$¢ istniejacych tynkéw i powtok malarskich. ,Gtuche” tynki trzeba odkué. Ubytki i nieréwno$ci
podioza powyzej 20 mm nalezy wypetni¢ zaprawg cem.-wap. Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych,
paroszczelne powtoki malarskie i powtoki o niskiej przyczepnosci do podioza nalezy usung¢ catkowicie, np. za
pomocg myjek cisnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powtoki malarskie nalezy
obmie$¢ z kurzu, a potem umy¢ wodg pod ci$nieniem i pozostawi¢ do catkowitego wyschnigcia. Stare podioza
nalezy zagruntowac preparatem i pozostawi¢ do wyschnigcia przez co najmniej 4 godziny. Do odmierzonej iloSci
czystej, chtodnej wody wsypywac zaprawe i mieszaC za pomocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania
jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zaprawe nalezy naktadac¢ kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma plackami o
Srednicy ok. 8 cm. Bezzwiocznie przytozy¢ ptyte do $ciany i docisngC uderzeniami dtugiej pacy. Prawidtowo
natozona zaprawa, po docisnieciu ptyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku rownych, gtadkich
podtozy, zaprawe mozna naktada¢ na ptyty za pomoca pacy zebatej (zeby 10-12 mm). Plyty styropianowe nalezy
mocowac $cisle jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego uktadu stykéw pionowych.
Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowa¢ papierem sciernym i przystapi¢ do koniecznego,
dodatkowego mocowania tacznikami mechanicznymi. llo$¢ tacznikébw powinna wynosi¢ minimum 6 szt./m . Na
wysokosci dolnej kondygnaciji zaleca sie natozy¢ podwdjng warstwe siatki i wzmacnia¢ wszystkie naroza otwordw
dodatkowymi naktadkami siatki 0 wymiarach 20x35 cm; ilo$¢ tacznikéw nalezy zwiekszy¢ do minimum 8 szt./m2. W
przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na ustugi handlowe dopuszczalna jest rezygnacja z ukfadania
podwajnej siatki.

Wszystkie wypukte naroza otwordéw i budynku wzmacniaC specjalnymi katownikami z siatkg lub dodatkowymi
katownikami aluminiowymi.
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Naktadanie nastepnych warstw masy klej acej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w przecietnych
warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza powinno odbywaé sie po ca 24 h. Swieze zabrudzenia zaprawa
zmywa¢ woda, a stwardniate mozna usuwac tylko mechanicznie. Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich
rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do Scian budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancii
budynku, powstate podczas rob6t oraz demontazu rusztowan. Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5 C do
+300 C.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzonej iloéci czystej, chtodnej wody wsypywac suchg mase i miesza¢ za pomoca wiertarki z mieszadtem,
az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowq zaprawe nalezy rozprowadza¢ na powierzchni ptyt styropianowych warstwg grubo$ci 2-3 mm za pomocq
gladkiej, stalowej pacy. Na Swiezg zaprawe nakfadac siatke z widkna szklanego (z zachowaniem zaktadéw min. 50
mm), a nastepnie nanosi¢ drugg warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i réwno zagtadza¢ powierzchnie, tak by siatka
przestata by¢ widoczna. Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, stwardniale mozna usunaé tylko
mechanicznie.

4) grunt - podkiad pod tynki

Podtoza, ktdre majg by¢ pokryte podktadem gruntujgcym muszg byé réwne, zwarte, suche i wolne od substancii
przeciw przyczepno$ciowych: ttuszczy, bituméw, pytdw itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci trzeba
usung¢. Istniejace powtoki z farb klejowych lub wapiennych nalezy zeskroba¢ i zmy¢ woda. Nie uzywac
rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Nie rozciencza¢ impregnatu. Nie stosowa¢ watkéw malarskich. Impregnat nalezy
naktada¢ pedzlem, réwnomiernie i jednokrotnie. Czas schniecia impregnatu wynosi ok. 3 godzin. Narzedzia i
zachlapania mozna my¢ woda.

5) Tynk mineralny, ciagniony, kolorowy

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkéw, zawierajacy ziarno 2,0 mm,
zacierany paca, uzyskuije fakture ,baranka”.

Tynk stanowi wyprawe elewacyjng, w systemach ocieplen budynkéw metodq lekkg mokra, z zastosowaniem piyt
styropianowych lub fasadowych ptyt z wetny mineralne;.

Calg zawartos¢ opakowania wsypywac¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i miesza¢ za pomocg wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowac rdzewiejgcych pojemnikéw i narzedzi.
Wiasciwa ilo§¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobra¢ w zalezno$ci od warunkéw
stosowania. W czasie prowadzenia rob6t nalezy zachowywa¢ jednakowa, konsystencje materiatu poprzez
ponowne wymieszanie tynku wiertarka, a nie przez dodawanie wody.

Tynk réwnomiemie nanosi¢ na podioze, na grubo$¢ ziama, za pomoca trzymanej pod katem stalowej pacy. Gdy tynk nie klei sie
juz do narzedzia, ptasko trzymana packa plastikowa nalezy nada¢ mu fakture. W zalezno$ci od kierunku ruchéw packi mozna
uzyskac koliste, poziome Iub pionowe rysy pochodzace od zawartego w tynku ziama.

Nie skrapia tynku woda,

Prace na jednej pfaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw.

Narzedzia i Swieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, stwardniate resztki tynku mozna usuna¢ mechanicznie.

Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przenw, stosujac farbe o tym samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na
kazdym opakowaniu, aloo zmieszac ze sobg zawarto$¢ pojemnikow o réznych numerach szarz.

Dokfadnie zabezpieczac (np. folia) powierzchnie, ktore nie sg przeznaczone do malowania np. okna, drzwi. Osfania¢ krzewy,
rosliny itp.

Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywa¢ woda. Bezposrednio po uzyciu -dokfadnie umy¢ woda narzedzia.
UWAGA
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Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podioza od + 5 do + 30 C. Wszelkie dane
odnoszg sie do temperatury + 200 C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60 %. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢
szybsze lub wolniejsze wigzanie materiatu.

6.
6.1,

6.2

T.

8.

Kontrola jakosci

Powierzchnia do ocieplenia
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do ocieplenia powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie wsigkliwosci,
sprawdzenie wyschniecia podtoza,
sprawdzenie czystosci, Sprawdzenie wygladu powierzchni pod ocieplenie nalezy wykonac przez
ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.

Roboty ocieplenia.

b)  Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

c) Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza
mniejszej od 65%.
d)  Badania powinny obejmowac:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

-sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

-sprawdzenie powierzchni na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci itwardoSci
oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane elementy cze$ciowo lub catkowicie i
wykonac¢ powtornie.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg rob6t jest m2 powierzchni ocieplonej wraz z przygotowaniem podtoza, przygotowaniem
materiatow, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢
rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.]

Odbiér robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podtoza

8.2.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkdéw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka, Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

Odbior robot
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8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego ocieplonej powtoki polegajgce na stwierdzeniu zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy
odstajacych ptatdw powtoki, widocznych okiem $ladéw pacy itp.,
f) Sprawdzenie odpornosci powtoki na uszkodzenie polegajace na lekkim, kilkakrotnym uderzeniu j gj
powierzchni.

9) Sprawdzenie odporno$ci powierzchni na zarysowanie.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni ocieplonej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtfoza, przygotowaniem materiatéw, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy,

-PN-99/B-20130 - ,,Ptyty styropianowe (PS-E)”

-PN-EN I1SO 6946 - ,,Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”

-PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

-PN-EN-ISO 6946:1999 - ,Komponenty budowlane i elementy budynku”.

-PN-1SO-6241:1994 - ,Normy wiasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz czynniki, jakie
powinny by¢ uwzgledniane”.

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:

-Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie Scian zewnetrznych budynkow metoda lekka.

-Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu ocieplenia.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” Tom | ,Budownictwo ogéine”
-Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian zewnetrznych metoda ,lekkg’
(dla do$wiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. Swiadectwo ITB nr 530/85.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST -10 Wykonywanie pokry¢ dachowych

CPV: 4526 1210-9
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi w obiekcie p.t. Budowa nowego Komisariatu Policji w
Dopiewie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:
Pokrycie dachu. Obrobki blacharskie Rynny i rury spustowe.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

IZOLACJA DACHU
materiaty — styropian EPS 100-038 Styropian uktadany w spadku minimalna gr.25cm. A= 0,036 W/mK

OBROBKI BLACHARSKIE

materiaty — blacha tytanowo-cynkowa gr. min. 0,6mm. Blacha tytanowo-cynkowa patynowana w kolorze
grafitowym. Obrobki te muszg wystawac poza lico Sciany min. 40 mm i powinny zapewnia¢ catkowitg ochrone
przed migracjq wilgoci. Obrébki blacharskie wykonane na rabek stojacy, lutowane. Opierzenia attyk nalezy
wykonac¢ w spadku min. 0,5% do wewnatrz dachu.

RURY SPUSTOWE /GARAZ/
materiat - rury tytanowo-cynkowe, minimalne $rednice rur wg rysunkow. Kosze przelewowe wg rysunkdw.

PODOKIENNIKI

Podokienniki wykonane z blachy aluminiowej malowanej proszkowo w kolorze zgodnym z kolorem stolarki
okiennej (grafitowe). — obrébki te muszg wystawac¢ poza lico Sciany min. 40 mm i powinny zapewnia¢ catkowitg
ochrone przed migracjg wilgoci.
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3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Nie stawia sie wymogow dla transportu

5. Wykonanie robét

5.1. Obrébki blacharskie
obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy tytan - cynk mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -5°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.2. Rynny z blachy tytan - cynk
rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadany w
elementy wielocztonowe, powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40mm; ztacza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosci, rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami,
rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 50 cm, spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z
projektem, rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.3. Rury spustowe - z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe, powinny by¢ faczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy
lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci, rury spustowe powinny by¢ mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m, uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny
muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzajace wode do
kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos$c¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty

Wymagana jako$¢ materiatéw pokryciowych powinna byé potwierdzona przez producenta przez zadwiadczenie 0
jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.
¢ Materialy pokryciowe dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
y)  Odbiér materiatéw i pokryciowych powinien obejmowac¢ zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wkasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy.
W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaSwiadczeniem o jakoSci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
- Nie dopuszcza sig stosowania do robét materiatdwpokryciowych, ktérych wtasciwos$ci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.
- Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
- Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest:
dla robdt- m2 pokrytej powierzchni,
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dla robot- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Odbidr podtoza

badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych, sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy
przeprowadza¢ za pomoca taty

kontrolnej o diugo$ci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Odbidr robot pokrywezych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajq odbioréw cze$ciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych rob6t, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbior czesSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podtoza,

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadno$ci wykonania poszczegoinych warstw pokrycia,

doktadno$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru
czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. badania koricowe pokrycia nalezy
przeprowadza¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu. Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig
nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna, dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz
poszczegolnychwarstw lub fragmentéw pokrycia, zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju
zastosowanych materiatow, protokéty odbioru materiatow i wyrobow. Odbiér koricowy polega na doktadnym
sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrdbek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami
odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac: sprawdzenie prawidtowosci
potgczen poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian, sprawdzenie
prawidtowosci spadkdw rynien, sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewoddw kanalizacyjnych.

Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m? pokrycia z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
Obrabki blacharskie.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
przygotowanie,
zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie potaczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy. Rynny i rury spustowe Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny
jednostkowej, ktra obejmuije:
przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane

61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.
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PN-69/B-10260 Izolacie ~ Wymagania i badania P. rzy odbiorze.
bitumiczne.
PN-90/13-04615 Papy asfaltowe i smotowe- Metody badan.
PN-13-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltOwokauczukowa.
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-13-24002: 1 997/Ap 1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-13-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
PN-B-24004: 1 997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
PN-B-24004:1997/Az| :2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Azi).
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.
PN-B-24006: 1 997 Masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-13-24008: 1 997 Masa uszczelniajgca.
PN-13-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-13-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Azi).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy Z wypetniaczami stosowane na
goraco.
PN-89/B-2761 7 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-27617/A1 :1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).
PN-9 1 /B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i
welonu szklanego.
PN-92/B-276 19 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.
PN-13-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.
PN-B-2762 1:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywanej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-11 - UKLADANIE WYKLADZIN ELASTYCZNYCH

Kod CPV 45432111-5
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot, dotyczacych montazu wyktadzin elastycznych w obiekcie p.t. Budowa nowego Komisariatu
Policji w Dopiewie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzki z wyktadzin elastycznych PCV rulonowych i w plytkach przeznaczonych do
pomieszczen biurowych o wtasciwosciach antyelektrostatycznych wraz z wywinieciem cokolika na $ciane
na wysoko$¢ 10cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w OST pkt.2 zat. 1-1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST zat. 1-1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST i poleceniami
inspektora nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Wyktadzina podtogowa z tworzyw naturalnych, o parametrach nie gorszych niz:
e typ wyktadziny — homogeniczna, Wyktadzina linoleum, spetniajgca wymogi norm EN 14041 i
EN548,
» klasa uzytkowa EN 685 - klasa 34/43,
*  grubos¢ catkowita EN 428 — min. 2,5 mm,
» Scieralnos¢ EN 660 - </= 0,15mm grupa P, warstwa scieralna min 0,7 mm
» dostarczana w postaci - rolki,
» wilasciwosci antystatyczne EN 1815 - < 2KV,
»  whasciwosci antyposlizgowe DIN 51130 - R9,
e oddziatywanie krzesta na rolkach EN 425 - odporne,
» klasa ogniotrwatosci PN EN 13501-1 - Bfl S1,
e odpornos¢ chemiczna EN 423 - dobra.
» tlumieniem odgtosow na poziomie <5 dB,
* odporne na kdtka, pozostatos¢ na wgniecenia 0,08 mm,
e klasa natezenia wg EN 685 — 34,
* zgrzewana
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» Kolorystyka — szaro$¢ jak singo z palety atoleum graphic firmy Forbo.

» Na schodach - systemowa wykfadzina schodowa — kauczukowa, z ,pastylkami”, kolorysytyka —
ciemno szara, elementy schodowe w systemie, pierwszy i ostatni stopien biegu z wyrdzniajgcym
sie elementem wizualnym.

Zastosowana wyktadzina powinna mie¢ rekomendacje do wszelkich pomieszczerr o najwigkszym
natezeniu ruchu (ciggi komunikacyjne, korytarze) w obiektach biurowych, itp.

» PODLOGA TECHNICZNA PODNIESIONA /SERWEROWNIA/

Podtoga techniczna wykonana z ramy z ocynkowanych profili stalowych (C40x40x2 lub C80x40x2),
montowane sg na nozkach typu HFM 20. Wytrzymato$¢ konstrukcji podtogi do 30kN/m2.

Podioga musi zapewni¢ peten dostep urzadzen, ktore beda staty na ramie do instalacji podpodiogowych.
Nalezy zapewni¢ niezalezng konstrukcja no$na dla urzadzen. Podioga wykonczona homogeniczng
wyktadzing PVC z wtadciwo$ciami antystatycznymi.

-Klasa obcigzen > EN 2

-Obcigzenie punktowe robocze: > 3 kN

-Obcigzenie powierzchniowe: > 14kN/m2

-Reakcja na ogien: 1/ B1 (trudnozapalna) wedtug DIN 4102
-Odpornos¢ ogniowa: REI 30

-Wspdtczynnik ttumienia d1/4wiekdw: 34 dB

2.2. Klej do przyklejenia wybranego typu wyktadziny. — wg wytycznych producenta wykfadziny

2.3. Sznur do spawania.

Materiaty zastosowane do posadzek winny odpowiadaé wymaganiom norm, $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, posiadac etykiete lub nadruk umozliwiagcy ich identyfikacje (nazwe materiatu
i producenta, symbol barwy i wzoru, ilo$¢, date produkciji, a w przypadku klejéw — sposéb ich uzycia, oraz
numer normy lub $wiadectwa dopuszczajacego do stosowania).

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST zat.1-1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Do ciecia materiatdw posadzkowych uzywa¢ nalezy narzedzi
dostosowanych do twardosci ptyt materiatu. Sprzet stosowany do rob6t budowlano-montazowych musi by¢
uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Sprzet musi odpowiadaC wymaganym przepisom
eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,
czestotliwéci i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochrony P.POZ. w
czasie uzytkowania sprzetu.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST zat.1-1.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie
usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Transport powinien odbywac¢ se¢ krytymi Srodkami transportu. UtozZenie i zabezpieczenie tadunku powinno
by¢ zgodne z przepisami transportowymi, dotyczacymi transportu samochodowego. Rolki nalezy
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przechowywa¢ w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezpo$rednie dziatanie promieni
stonecznych i opadow atmosferycznych. Materiaty nalezy izolowa¢ od podtoza sktadajgc go, np. na
podestach.

5. Wykonanie robét

Podtoze pod wyktadzine powinno by¢ gtadkie, o odpowiedniej wytrzymato$ci, réwne, suche, oczyszczone z
wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta wyktadzin. W celu uzyskania
jak najlepszej jakosci podtoza przy podkitadach cementowych, zaleca sie stosowanie mas wygtadzajacych
(samopoziomujgcych) renomowanych producentéw, przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny
elastyczne. Zaktada sie wykonanie masy samopoziomujacej grubosci Smm. Do montazu wykfadzin
powinien by¢ zastosowany klej dyspersyjny, zgodnie z zaleceniami producenta. Pasy wyktadziny nalezy
klei¢ na catej powierzchni. Sasiadujace ze sobg pasy wyktadziny spajane sq termicznie, przy pomocy
specjalnych sznurdw spawalniczych. Przed wykonaniem fgczenia sznurami spawalniczymi miejsca taczen
nalezy sfrezowaé. Nadmiar zgrzewu nalezy odcig¢ po ostygnieciu. Wokét Scian nalezy wykonac listwy
cokofowe dopasowane do wyktadziny o wysokosci wywinigcia na sciane 10cm.

6. Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nie
dopuszcza sie stosowania do rob6ét materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Na nowo potozonej wyktadzinie nie moze by¢ plam po kleju, wystepowaC pecherzy
powietrza, nierdbwnosci, spawane taczenia musza byc ciagte.

7. Obmiar robot

Ogélne zasady obmiaru robé6t podano w OST zat. 1-1.
Jednostkg obmiarowg robot jest m2. lloS¢ robdt okresla sie na podstawie kosztorysu ofertowego z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych w OST zat. 1-1.
Odbior materiatéw i robot powinien obejmowac sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Odbidr powinien obejmowac:
. sprawdzenie wygladu zewnetrznego (brak plam po kleju, pecherzy powietrza, przerw w tgczeniu) —
badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,
. sprawdzenie prawidtowo$ci uksztattowania powierzchni posadzki — badanie nalezy wykona¢ przez
oceng wzrokowa,
. sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow — badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST zat. 1-1.

Podstawg ptatnosci moze by¢ okre$lona w umowie cena ryczattowa lub cena jednostkowa, skalkulowana
przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Placi sie za ustalong
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ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki z wyktadzin rulonowych, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
demontaz zuzytej wyktadziny dywanowej, przygotowanie poditoza, dostarczenie materiatow i sprzetu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-78/B-89004 Materiaty podtogowe z polichlorku winylu. Wyktadziny elastyczne bez warstwy
izolacyjnej. Arkusze i ptytki.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118
z pdzn. zmianami)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 12 CHODNIKI Z ELEMENTOW BETONOWYCH

CPV 45 23 32 22-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z matogabarytowych elementéw betonowych w obiekcie p.t.
Budowa nowego Komisariatu Policji w Dopiewie.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
zagospodarowania terenu i matej architektury. Chodniki i opaski

14. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
DROGI, DOJAZDY - NAWIERZCHNIA

STREFA OGOLNODOSTEPNA

materiaty — ptyty/kostka betonowa wibroprasowana, dwuwarstwowa, wierzchnia warstwa wykonana z naturalnego
kruszywa, powierzchnia ptukana, w kolorze naturalnego koloru bazaltu.

wymiary — ptyty/kostki betonowe 20x20cm, kraweznik drogowy 15x30x100cm

STREFA WYDZIELONA DLA PRACOWNIKOW

materiaty — ptyty/kostka betonowa wibroprasowana, dwuwarstwowa, wierzchnia warstwa wykonana z naturalnego
kruszywa, powierzchnia ptukana, w kolorze naturalnego koloru granitu.

wymiary — phyty/kostki betonowe 20x20cm, kraweznik drogowy 15x30x100cm

MIEJSCA POSTOJOWE

materiaty — ptyty/kostka betonowa wibroprasowana, dwuwarstwowa, wierzchnia warstwa wykonana z naturalnego
kruszywa, powierzchnia ptukana, w kolorze naturalnego koloru granitu;

grafika miejsca postojowego dla 0sdb niepetnosprawnych oraz pasy rozdzielajgce miejsca postojowe szer. 10 cm
malowane farbg drogowa w kolorze RAL 5002

111



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWA NOWEGO BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W DOPIEWI E

wymiary — plyty/kostki betonowe 20x20cm, kraweznik drogowy 15x30x100cm

WEJSCIA DO BUDYNKU, PODESTY

materiaty — ptyty/kostka betonowa wibroprasowana, dwuwarstwowa, wierzchnia warstwa wykonana z naturalnego
kruszywa, powierzchnia ptukana, w kolorze naturalnego koloru bazaltu.

wymiary — phyty/kostki betonowe 20x20cm, kraweznik drogowy 15x30x100cm

OPASKA PRZY BUDYNKU

materiaty — opaske wykonac z kostek betonowych wibroprasowanych, dwuwarstwowych, w kolorze naturalnego
koloru bazaltu. Wierzchnia warstwa wykonana z naturalnego kruszywa, powierzchnia ptukana.

wymiary — phyty/kostki betonowe 20x20cm, opomik chodnikowy 6x30x100 cm

3.Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

5.  Wykonanie robét
5.

1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z wykonanie nawierzchni betonowych nalezy wykona¢ po zakoriczeniu rob6t budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z wykonaniem chodnikdw

5.2.1. Chodniki, place i nawierzchnie
Pod nawierzchnie z elementoéw betonowych wykonaé podbudowe z ttucznia z kruszywa tamanego
Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykonac 2-5 cm podsypke z piasku gruboziarnistego z
roz$cieleniem, zageszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupetnieniem w czasie ubijania
oraz wyréwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu.
Nawierzchnig wykonac z kostki betonowej o grubosci 6 -8 cm.
Kostke betonowg ukfadaé z przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym
nawierzchni, sprawdzeniem spadkdw i rownosci nawierzchni oraz wypetnieniem spoin przez
zamulenie piaskiem. Chodniki ( opaski) z ptyt betonowych uktada¢ na podsypce piaskowej 5 cm

6. Kontrola jakosci

6.1. Nawierzchnia z kostki betonowej Sprawdzeniu podlega:
przygotowanie podtoza
materiat uzyty na podkfad
grubos$¢ i rbwnomiernos¢ warstw podkfadu
sposdb i jako$¢ zageszczenia
jako$¢ dostarczonych prefabrykatow
prawidtowo$¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

7. Obmiar robét
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Jednostkami obmiaru sg;

Chodniki- m2 wykonanej nawierzchni.

8. Odbior robét

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi koricowemu.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty
zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-90/B-30000
PN-88/B-32250
PN-B-06050:1999

PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500

PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i stato$ci objetosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Woda do betonu i zapraw.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymato$ciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Kruszywa do zaprawy.
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