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SPIS DZIALOW

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/WZMOCNIENIE PODLOZA W TECHNOLOGII JET GROUTING 1 1
2|ETAP | 2 220

2.1|Roboty rozbiérkowe 2 14
2.2|Podtogi i posadzki 15 92

2.2.|Piwnica 15 27
1

2.2.|Parter 28 39
2

2.2.|1 pietro 40 50
3

2.2.|1l pigtro 51 63
4

2.2.|Poddasze 64 73
5

2.2.|Renowacja posadzki z plytek 74 81
6

2.2.|Renowacja schodéw i posadzki granitowej 82 87
7

2.2.|Renowacja balustrad 88 92
8

2.3|Sciany i $cianki dziatowe 93 96

2.4|Tynki, okladziny, malowanie 97 104
2.5|Wewnetrzne detale architektoniczne 105 114
2.6|Sufity 115 125
2.7|Konstrukcja 126 151
2.8/ Wyposazenie 152 155
2.9|Stolarka okienna i drzwiowa 156 198

2.9.|Stolarka okienna 156 162
1

2.9.|Stolarka drzwiowa nowa 163 178
2

2.9.|Renowacja istniejgcej stolarki 179 198
3

2.10/Winda 199 220
3|ETAP I 221 437

3.1|Roboty rozhiérkowe 221 237
3.2|Podtogi i posadzki 238 330

3.2.|Piwnica 238 251
1

3.2.|Parter 252 266
2

3.2.|l pietro 267 279
3

3.2.|ll pietro 280 292
4

3.2.|Poddasze 293 302
5

3.2.|Renowacja posadzki z ptytek 303 310
6

3.2.|Renowacja schodoéw i posadzki granitowej 311 316
7

3.2.|Renowacja balustrad 317 321
8

3.2.|Renowacja schodéw drewnianych 322 330
9

3.3|Sciany i $cianki dziatowe 331 335
3.4|Tynki oktadziny malowanie 336 343
3.5|Wewnetrzne detale architektoniczne 344 353
3.6|Sufity 354 362
3.7 Konstrukcja 363 388
3.8|Stolarka okienna i drzwiowa 389 429

3.8.|Stolarka okienna 389 391
1

3.8.|Stolarka drzwiowa nowa 392 409
2

3.8.|Renowacja istniejgcej stolarki 410 429
3

3.9|Slusarka 430 432

3.10|Wyposazenie 433 437
4|WYPOSAZENIE STALE 438 439
5/SALA ODPRAW 440 480

5.1|Roboty rozbiérkowe 440 442
5.2|Roboty ziemne 443 448
5.3|Roboty fundamentowe 449 455
5.4|Elementy konstrukcyjne 456 464
5.5|Podtoga i posadzka 465 469
5.6|Sciany 470 471
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SPIS DZIALOW

Lp. Nazwa dziatu Od Do
5.7 |Sufity 472 472
5.8|Stropodach 473 480

6| ELEWACJA 481 680
6.1|lzolacja $cian fundamentowych 481 485
6.2|Elewacja wschodnia frontowa 486 540
6.2.|Elementy tynkowane 486 500

1
6.2.|Elewacja z cegly 501 517

2
6.2.|Detale terakotowe 518 527

3
6.2.|Elementy kamienne 528 530

4
6.2.|Obrdébki blacharskie 531 532

5
6.2.|Balustrady, elementy stalowe 533 538

6
6.2.|Pozostate roboty 539 539

7
6.2.|Rusztowania 540 540

8
6.3|Elewacja zachodnia tylna 541 580
6.3.|Elementy tynkowane 541 555

1
6.3.|Elewacja z cegly 556 573

2
6.3.|Elementy kamienne 574 576

3
6.3.|Obrdébki blacharskie 577 578

4
6.3.|Pozostate roboty 579 579

5
6.3.|Rusztowania 580 580

6
6.4|Elewacja potudniowa boczna 581 629
6.4.|Elementy tynkowane 581 595

1
6.4.|Elewacja z cegly 596 612

2
6.4.|Detale terakotowe 613 622

3
6.4.|Elementy kamienne 623 625

4
6.4.|Obrdébki blacharskie 626 627

5
6.4.|Pozostate roboty 628 628

6
6.4.|Rusztowania 629 629

7
6.5|Elewacja p6tnocna boczna 630 678
6.5.|Elementy tynkowane 630 644

1
6.5.|Elewacja z cegly 645 661

2
6.5.|Detale terakotowe 662 671

3
6.5.|Elementy kamienne 672 674

4
6.5.|Obrdébki blacharskie 675 676

5
6.5.|Pozostate roboty 677 677

6
6.5.|Rusztowania 678 678

7
6.6|Slusarka 679 680

7|DACH 681 717
7.1|Stolarka okienna 681 682
7.2|Roboty rozbiérkowe 683 692
7.3|Konstrukcja dachu 693 698
7.4|Pokrycie dachu 699 713
7.5|Renowacja masztow 714 717

8|WIATA GARAZOWA 718 745
8.1|Roboty rozhiérkowe 718 724
8.2|Roboty ziemne 725 730
8.3|Roboty fundamentowe 731 738
8.4|Elementy konstrukcyjne 739 740
8.5|Stropodach 741 744
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SPIS DZIALOW

Lp. Nazwa dziatu Od Do
8.6|Slusarka i stolarka 745 745
9|GARAZ ISTNIEJACY 746 759
9.1|Roboty rozbiérkowe 746 750
9.2|Stropodach 751 753
9.3/|Remont wnetrz garazy 754 758
9.4|Slusarka i stolarka 759 759
10|REMONT OGRODZENIA 760 777
10.1|Elementy tynkowane 760 774
10.2|Obrébki blacharskie 775 776
10.3|Pozostate roboty 777 777
11|WYMIANA OGRODZENIA 778 794
11.1|Roboty rozbiérkowe 778 784
11.2|0Ogrodzenie z cegly 785 794
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15046

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 WZMOCNIENIE PODEOZA W TECHNOLOGII JET GROUTING
1 Wzmocnienie istniejagcych fundamentéw kolumnami iniekcyjnymi jet grouting | kpl.
d.1l|analiza indy- |wraz z wywozem powstatego urobku i optatg za skladowanie materiatu z roz-
widualna biérki.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 ETAP |
2.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
2|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.2./0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
piwnica 0,26*2,0 m3 0,520
0,47*2,0 m3 0,940
0,52*2,0*2 m3 2,080
0,62*2,0 m3 1,240
0,56*2,0 m3 1,120
0,57*2,0 m3 1,140
1,28*1,14 m3 1,459
parter 0,03*2,0*2 m3 0,120
0,04*2,0*2 m3 0,160
0,04*2,0*4 m3 0,320
0,10*2,0 m3 0,200
0,05*2,0*2 m3 0,200
0,36*0,99 m3 0,356
0,34*2,0 m3 0,680
0,62*2,0 m3 1,240
0,52*2,0*2 m3 2,080
0,06*2,0 m3 0,120
0,50*1,28 m3 0,640
| pietro 0,42*2,0 m3 0,840
0,42*2,0 m3 0,840
0,42*2,0 m3 0,840
0,12*2,0 m3 0,240
0,42*2,0*2 m3 1,680
0,38*2,0*2 m3 1,520
0,38*2,0 m3 0,760
0,50*1,28 m3 0,640
Il pietro 0,42*2,0 m3 0,840
0,40*2,0 m3 0,800
0,12*2,0 m3 0,240
0,29*2,0 m3 0,580
0,50*1,28 m3 0,640
poddasze 0,07*2,0 m3 0,140
0,03*2,0 m3 0,060
0,66*1,0 m3 0,660
RAZEM 25,935
3|KNR 4-01 Wykucie z muru stolarki drzwiowej i okiennej m2
d.2.|0354-05
1
piwnica 8,0*2,0 m2 16,000
4,0%2,0 m?2 8,000
20,0*0,80 m?2 16,000
parter 10,0*2,0 m2 20,000
1,63*2,03 m?2 3,309
1,50%1,20 m?2 1,800
1,28*2,44*20,0 m?2 62,464
1,10*3,19 m?2 3,509
0,68*1,68*2 m?2 2,285
1,15*2,0 m?2 2,300
1,80*2,03 m?2 3,654
| pietro 1,28*2,44*18 m?2 56,218
1,64*2,44 m?2 4,002
1,28*2,44 m?2 3,123
0,60*1,68*2 m?2 2,016
1,51*2,44*2 m?2 7,369
Il pietro 0,90*2,0*15 m?2 27,000
1,28*2,44*24 m?2 74,957
1,64*2,44 m?2 4,002
0,60*1,68*2 m?2 2,016
1,46*2,10 m?2 3,066
poddasze 0,85*0,48*13 m2 5,304
0,57*1,20*2 m?2 1,368
0,85*0,48*2 m?2 0,816
RAZEM 330,578
4|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2.|0349-02
1




PRZEDMIAR ROBOT

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15046

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
piwnica 2,54*[0,31*2+0,38] m3 2,540
2,54*0,42*2,06-0,42*2,0*1,0 m3 1,358
2,54*0,42*2,06-0,42*2,0*1,0 m3 1,358
2,54*0,14*1,86 m3 0,661
2,54*2,49*0,14 m3 0,885
parter 4,13*0,87 m3 3,593
4,13*0,63 m3 2,602
4,13*6,46*0,12 m3 3,202
4,13*2,49*0,24 m3 2,468
| pietro 4,08*3,46*0,14 m3 1,976
4,08*2,13*0,12 m3 1,043
4,08*0,14 m3 0,571
4,08*0,24 m3 0,979
4,08*0,50 m3 2,040
4,08*0,05 m3 0,204
4,08*1,65 m3 6,732
Il pietro 4,08*0,52 m3 2,122
4,08*0,43 m3 1,754
4,08*0,22 m3 0,898
RAZEM 36,986
5/KNR 4-04 Rozebranie wierzchniej warstwy posadzek m2
d.2.|0504-03
1
piwnica
-1/1 26,10+29,11+10,51 m?2 65,720
-1/17 15,18 m?2 15,180
-1/18 43,94 m?2 43,940
-1/19 43,93 m2 43,930
-1/20 54,07 m?2 54,070
-1/21 3,97 m2 3,970
-1/21 5,77 m?2 5,770
-1/24 9,12 m?2 9,120
-1/22 21,10 m?2 21,100
-1/23 5,05 m?2 5,050
klatka scho- 13,96 m2 13,960
dowa
-1/24 11,25 m?2 11,250
-1/25 10,17 m?2 10,170
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 303,230
parter
0/36 31,23 m?2 31,230
0/37 8,32 m?2 8,320
0/38 8,65 m?2 8,650
0/39 1,80 m?2 1,800
0/40 5,25 m?2 5,250
0/41 2,69 m?2 2,690
0/42 9,82 m?2 9,820
0/43 11,11 m?2 11,110
0/44 10,69 m?2 10,690
0/45 9,81 m?2 9,810
0/46 11,18 m?2 11,180
0/47 13,10 m?2 13,100
0/48 17,26 m?2 17,260
0/49 11,28 m?2 11,280
0/50 21,10 m?2 21,100
0/51 5,10 m?2 5,100
0/53 9,15 m?2 9,150
0/54 4,55 m?2 4,550
0/55 9,16 m?2 9,160
B (sumaczesciowa) | e
m?2 201,250
| pietro
1/21 16,90 m?2 16,900
1/22 15,36 m?2 15,360
1/23 15,42 m?2 15,420
1/24 15,20 m?2 15,200
1/25 12,0 m?2 12,000
1/26 11,95 m?2 11,950
1/27 15,34 m?2 15,340
1/28 11,96 m?2 11,960
1/29 9,84 m?2 9,840
1/30 12,10 m?2 12,100
1/31 13,07 m?2 13,070
1/32 12,42 m?2 12,420
1/33 10,93 m?2 10,930
1/34 18,99 m?2 18,990




PRZEDMIAR ROBOT

0,80*2]+0,26*[0,90%2+2,0*4]+0,425[0,90+2,0%2]

-7-

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15046

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/35 22,12 m2 22,120
1/36 5,39 m?2 5,390
1/38 9,09 m2 9,090
1/39 4,13 m?2 4,130
1/40 9,08 m2 9,080
1/41 9,02 m?2 9,020

C (sumaczesciowa) L e
m2 250,310
Il pietro
2/22 16,62 m?2 16,620
2/23 14,76 m2 14,760
2/24 15,12 m?2 15,120
2/25 16,62 m2 16,620
2/26 13,10 m?2 13,100
2127 29,95 m2 29,950
2/28 12,06 m?2 12,060
2/29 22,37 m2 22,370
2/30 10,85 m?2 10,850
2/31 14,09 m2 14,090
2/32 9,80 m?2 9,800
2/33 20,36 m2 20,360
2/34 22,41 m?2 22,410
2/35 5,29 m2 5,290
2137 10,43 m?2 10,430
2/38 10,43 m2 10,430
2/39 11,44 m?2 11,440
D (sumaczesciowa) | e
m2 255,700
poddasze
3/01 18,80 m2 18,800
3/26 78,21 m2 78,210
3/29 26,44 m2 26,440
3/30 14,51 m2 14,510
3/31 12,85 m2 12,850
3/32 10,25 m2 10,250
3/28 41,17 m2 41,170
3/33 15,67 m2 15,670
3/34 11,25 m2 11,250
3/35 13,83 m2 13,830
3/36 64,26 m2 64,260
tazienka 6,52 m2 6,520
3/38 26,25 m2 26,250
E (sumaczesciowa) | e
m2 340,010
RAZEM 1 350,500
6/KNR W-01 |Frezowanie starych podtozy lastrikowych m2
d.2./0101-03
1|analogia
korytarz 58,81 m2 58,810
korytarz 55,51+3,89 m2 59,400
3/37 5,58 m2 5,580
RAZEM 123,790
7|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.2.]0504-01
1
poz.5 m2 1 350,500
RAZEM 1 350,500
8/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2./0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
1
poz.5A*0,32 m3 97,034
RAZEM 97,034
9/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.2.|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1

piwnica 2,54*[8,74+0,69+11,63]-[1,20*2,0+0,90*2,0+0,90*2,0*2] m?2 45,692
2,54*[11,88+0,53]-[0,90*2,0]+0,56*[0,90+2,0*2] m2 32,465
2,54*[26,81+0,42*4+0,53*5+0,28*2]-[1,0*0,80*3+0,90*2,0*2]+0,75*[1,0*3+ m?2 83,112
0,80*6]+0,56*[0,90+2,0*2]
2,54*[15,51+0,28*2+0,53+7,04+0,28*2+0,53]-[0,90*2,0+1,0*0,80*2]+0,75*[1,0* |m2 63,314
2+0,80*4]
2,54*[11,44]-[1,0*0,80%2]+0,75*[1,0*2+0,80%4] m2 31,358
2,54*[52,10+1,0*2+0,52*2]-[1,0*0,80*3+0,90*2,0]+0,75*[1,0*3+0,80*6] m2 141,706
2,54*6,63 m?2 16,840
2,54*[15,64]-[0,90*2,0+1,0%0,80]+0,75*[1,0+0,80*2] m2 39,076
2,54*[49,60-1,56-1,99]-[0,90*2,0*3+1,46*2,10+0,90*2,0+1,0*0,80]+0,75*[1,0+ |m2 112,457




PRZEDMIAR ROBOT

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15046

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2,54*[21,01] m?2 53,365
2,54+%[14,04]-[0,90*2,0+1,0%0,80]+0,75*[1,0+0,80*2]+0,52*[0,90+2,0*2] m?2 37,560
2,54*26,21-[1,0*0,80*2+1,20*2,0]+0,75*[1,0*2+0,80*4]+0,52*[1,20+2,0*2] m?2 69,177

parter 3,25*[2,68+20,65+33,47+14,79]-[0,90*2,0*13+1,63*2,03+1,28*2,44*2]+0,52*  |m2 238,257
[0,90*13+2,0*26]+0,44*[1,28*2+2,44*4]
3,25*11,70-[0,90*2,0+1,28*2,44]+0,50%[1,28+2,44*2] m?2 36,182
3,25*[15,67+11,75+0,30*2+1,34*2]-[0,90*2,0+1,28*2,44*4]+0,50*[1,28*4+2,44* | m2 97,802
8]
3,25%[13,02]-[1,28*2,44*2]+0,50*[1,28*2+2,44*4] m?2 42,229
3,25*13,94-[0,90*2,0+1,50*1,20+1,28*2,44]+0,43*[1,28+2,44*2] m?2 41,231
3,25*14,02-[1,50*1,20+0,90*2,0+1,28*2,44]+0,43*[1,28+2,44*2] m?2 41,491
3,25*13,36-[0,90*2,0+1,28*2,44]+0,43*[1,28+2,44*2] m?2 41,146
3,25*9,50-[1,28*2,44+0,90*2,0]+0,43*[1,28+2,44*2] m?2 28,601
3,25*10,30-[0,90*2,0+1,28*2,44]+0,43*[1,28+2,44*2] m?2 31,201
3,25*11,80-[1,28*2,44]+0,43*[1,28+2,44*2] m2 37,876
3,25*9,58-[1,28*2,44+0,90*2,0]+0,43*[1,28+2,44*2] m?2 28,861
3,25*18,53-[1,28*2,44*2]+0,43*[1,28*2+2,44*4] m2 59,274
3,25*9,0+0,35*0,60*2+0,35*1,68*4 m?2 32,022
3,25*15,68-[1,63*2,03+1,15*2,0]+0,27*1,15+0,27*2,0*2 m2 46,742
3,25*19,20-[0,90*2,0*3+1,28*2,44*2]+0,50*[1,28*2+2,44*4] m?2 56,914

| pietro 3,20%[63,77-2,12]-[0,90*2,0*16+1,34*2,0]+0,38*[0,90*16+2,0*2*16+1,34+2,0*2] |[m2 197,621
3,20%11,63-[0,90*2,0*2+1,28*2,44]+0,43*[1,28+2,44*2] m?2 33,142
3,20*2,59*2-[0,90*2,0+1,28*2,44]+0,43*[1,28+2,44*2] m2 14,302
3,20*2,65*2-[0,90*2,0+1,28*2,44]+0,43*[1,28+2,44*2] m?2 14,686
3,20*11,10-0,90*2,0-1,28*2,44+0,43*[1,28+2,44*2] m2 33,246
3,20%27,16-[0,90*2,0+1,28*2,44*3+1,51*2,44]+0,43*[1,28*3+1,51+2,44*8] m?2 82,752
3,20*14,42-[0,90*2,0+1,28*2,44]+0,43*[1,28+2,44*2] m2 43,870
3,20*8,90-[0,90*2,0+1,28*2,44]+0,43*[1,28+2,44*2] m?2 26,206
3,20*9,76-[0,90*2,0+1,28*2,44]+0,43*[1,28+2,44*2] m2 28,958
3,20*10,13-[0,90*2,0+1,28*2,44]+0,43*[1,28+2,44*2] m?2 30,142
3,20*10,15-[0,90*2,0+1,28*2,44]+0,43*[1,28+2,44*2] m2 30,206
3,20*9,81-[0,90*2,0+1,51*2,44]+0,43*[1,51+2,44*2] m?2 28,655
3,20%11,72-[1,28*2,44*2]+0,43*[1,28*2+2,44*4] m?2 36,555
3,20%19,01-[1,28*2,44*2+0,90*2,0]+0,43*[1,28*2+2,44*4] m?2 58,083
3,20%9,20-[0,90*2,0]+0,43*[0,60*2+1,68*4] m?2 31,046
3,20%16,70-[1,34*2,0+1,28*2,44+1,64*2,44]+0,43*[1,64+2,44*2] m?2 46,439
3,20*19,40-[0,90*2,0*3+1,28*2,44*2]+0,43*[1,28*2+2,44*4] m?2 55,731
3,20*[8,64]-[1,0*2,0+1,28*2,44]+0,43*[1,28+2,44*2] m?2 25,174

Il pietro 3,20*[0,96+7,64]-[0,90*2,0+1,28*2,44]+0,43*[1,28+2,44*2] m?2 25,246
3,20%[2,43*2]-[0,90*2,0+1,28*2,44]+0,43*[1,28*2,44*2] m?2 13,315
3,20*[2,49*2]-[0,90*2,0+1,28*2,44]+0,43*[1,28*2,44*2] m?2 13,699
3,20%[2,77+4,42+1,92]-[0,90*2,0+1,28*2,44]+0,43*[1,28*2,44*2] m?2 26,915
3,20*[69,09-2,49-1,30-2,55-1,88]-[0,90*2,0*11+1,28*2,44+1,28*2,44+1,46* m?2 191,451
2,10]+0,43*[1,28*2+2,44*4]+0,38*[0,90*11+2,0*22]
3,20*23,45-[1,28*2,44*5]+0,43%[1,28*5+2,44*10] m?2 72,668
3,20*14,45-[0,90*2,0+1,28*2,44]+0,43*[1,28+2,44*2] m?2 43,966
3,20*19,69-[0,90*2,0+1,28*2,44*2]+0,43*[1,28*2+2,44*4] m?2 60,259
3,20*9,35-[0,90*2,0+1,28*2,44]+0,43*[1,28+2,44*2] m?2 27,646
3,20*10,95-[0,90*2,0+1,28*2,44]+0,43*[1,28+2,44*2] m?2 32,766
3,20*8,88-[0,90*2,0+1,28*2,44]+0,43*[1,28+2,44*2] m?2 26,142
3,20*12,80-[1,28*2,44*3]+0,43*[1,28*3+2,44%6] m?2 39,537
3,20*19,12-[0,90*2,0+1,28*2,44*2]+0,43*[1,28*2+2,44*4] m?2 58,435
3,20*9,20-[0,90*2,0+0,60*1,68*2]+0,43*[0,60*2+1,68*4] m?2 29,030
3,20%15,80-[1,64*2,44+1,46*2,10]+0,43*[1,64+2,44*2]+0,38*[1,46+2,10*2] m?2 48,447
3,20*18,68-[0,90*2,0*2+1,28*2,44*2]+0,43*[1,28*2+2,44*4] m?2 55,227
3,20*9,62-[0,90*2,0+1,28*2,44]+0,43*[1,28+2,44*2] m?2 28,510

poddasze 1,82*35,57-[1,20*2,0+0,90*2,0] m?2 60,537
1,82*16,04 m?2 29,193
1,82*[79,39+0,60*2+0,41*2+0,69*2+0,41*2+1,50*2+0,41*2+0,92*2+0,55*2+ m?2 168,405
0,41*2+0,67*2]

RAZEM 3 454,159
10/ KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.2.|0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
1 nad 5 m2

piwnica
26,10+29,11+10,51 m?2 65,720
15,18 m?2 15,180
43,94 m?2 43,940
43,93 m?2 43,930
54,07 m?2 54,070
3,97 m?2 3,970
5,77 m?2 5,770
9,12 m?2 9,120
21,10 m?2 21,100
5,05 m?2 5,050
13,96 m?2 13,960
11,25 m?2 11,250
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10,17 m2 10,170
parter 74,59 m2 74,590
17,07 m?2 17,070
13,97 m2 13,970
31,23 m?2 31,230
8,32 m2 8,320
5,25 m?2 5,250
2,69 m2 2,690
1,80 m?2 1,800
8,65 m2 8,650
9,82 m?2 9,820
11,11 m2 11,110
10,62 m?2 10,620
9,81 m2 9,810
11,18 m?2 11,180
13,10 m2 13,100
17,26 m?2 17,260
11,28 m2 11,280
21,10 m?2 21,100
5,10 m2 5,100
14,02 m?2 14,020
23,04 m2 23,040
| pietro 58,81 m2 58,810
16,90 m?2 16,900
15,36 m2 15,360
15,42 m?2 15,420
15,20 m2 15,200
12,0 m?2 12,000
11,95 m2 11,950
15,34 m?2 15,340
5,02 m2 5,020
11,96 m?2 11,960
9,84 m2 9,840
12,10 m?2 12,100
13,07 m2 13,070
12,42 m?2 12,420
10,93 m2 10,930
18,99 m?2 18,990
22,12 m2 22,120
5,39 m2 5,390
15,48 m2 15,480
9,09 m2 9,090
9,08 m2 9,080
4,13 m2 4,130
9,02 m2 9,020
Il pietro 63,51 m2 63,510
16,62 m?2 16,620
14,76 m2 14,760
15,12 m?2 15,120
16,62 m2 16,620
13,10 m?2 13,100
29,95 m2 29,950
12,06 m?2 12,060
22,37 m2 22,370
10,85 m?2 10,850
14,09 m2 14,090
9,80 m?2 9,800
20,36 m2 20,360
22,41 m?2 22,410
5,29 m2 5,290
14,53 m?2 14,530
10,43 m2 10,430
10,43 m?2 10,430
11,44 m2 11,440
poddasze 18,80 m2 18,800
78,21 m2 78,210
26,44 m?2 26,440
14,51 m2 14,510
12,85 m?2 12,850
10,25 m2 10,250
41,17 m2 41,170
15,67 m2 15,670
11,25 m2 11,250
13,83 m2 13,830
64,26 m2 64,260
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6,52 m?2 6,520
20,32 m?2 20,320
26,25 m?2 26,250
RAZEM 1 647,930
11/KNR 4-04 Rozebranie istniejgcych stropow m3
d.2.|0305-03
1
piwnica 9,86 9,860
10,17 10,170
11,25 11,250
10,09 10,090
3,97 3,970
1,99 1,990
5,77 5,770
9,12 9,120
A (obliczenia pomocnicze) ========
62,220
parter 21,10 21,100
11,28 11,280
17,26 17,260
13,10 13,100
11,18 11,180
9,81 9,810
10,69 10,690
11,11 11,110
45,19 45,190
31,23 31,230
13,97 13,970
17,07 17,070
36,68 36,680
B (obliczenia pomocnicze) ========
249,670
| pietro 22,12 22,120
18,99 18,990
10,93 10,930
25,59 25,590
12,10 12,100
9,84 9,840
11,96 11,960
46,03 46,030
65,11 65,110
34,36 34,360
C (obliczenia pomocnicze) ========
257,030
Il pietro 35,03 35,030
22,41 22,410
25,68 25,680
22,37 22,370
12,0 12,000
47,42 47,420
16,62 16,620
15,12 15,120
14,76 14,760
16,62 16,620
34,46 34,460
D (obliczenia pomocnicze) ========
262,490
poz.11A*0,44 m3 27,377
0,37*(p0z.11B+p0z.11C+poz.11D) m3 284,600
RAZEM 311,977
12|KNR 4-01 Usuniecie budynku gruzu i ziemi m3
d.2.|0106-05
1
poz.2+poz.3*0,05+p0z.4+p0z.5*0,02+p0z.7*0,10+p0z.8+p0z.9*0,03+p0z.10* |m3 803,584
0,03+poz.11
RAZEM 803,584
13/KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na odleg-|m3
d.2.|0108-11 tos¢ 15 km
1/0108-12
poz.12 m3 803,584
RAZEM 803,584
14 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.2.|analiza indy-
1|widualna
poz.13 m3 803,584
RAZEM 803,584
2.2 Podtogi i posadzki
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
2.2 Piwnica
1
15/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 30 cm grubosci warst- |m?2
d.2./0105-03 Wy po zageszczeniu
2.1/0105-04
poz.5A m2 303,230
RAZEM 303,230
16|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2./1101-01
21
piwnica poz.15*0,10 m3 30,323
RAZEM 30,323
17/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach wraz |m?2
d.2.|202 0618-03 |z wywienieciem na $ciany zewnetrzne
21
333,53 m2 333,530
RAZEM 333,530
18/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 10cm
21
poz.15 m2 303,230
RAZEM 303,230
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.2.|0607-02
21
poz.18 m2 303,230
RAZEM 303,230
20|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm |m?2
d.2./1102-01 zatarte na ostro
2.1/1102-03
poz.18 m2 303,230
RAZEM 303,230
21|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.2.|1106-07
21
poz.20 m2 303,230
RAZEM 303,230
22|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2./202 1134-01
21
poz.21 m2 303,230
RAZEM 303,230
23|KNR 0-12 Posadzki z plytek 29,7x29,7 na klej, uktadanych metodg zwykig m2
d.2./1118-03
21
poz.22 m2 303,230
-1/22 -21,10 m?2 -21,100
RAZEM 282,130
24|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek gresowych o wysokosci cokolika do 15 cm m
d.2.|1119-02
2.1
piwnica
-1/1 25,28+46,15+13,72 m 85,150
-1/17 16,50 m 16,500
-1/18 32,25+1,90%2 m 36,050
-1/20 60,65+3,04 m 63,690
-1/21 8,20 m 8,200
-1/21 10,65 m 10,650
-1/24 12,35 m 12,350
klatka scho- |8,52 m 8,520
dowa
-1/24 14,04 m 14,040
-1/25 15,80 m 15,800
RAZEM 270,950
25|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.2.|202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
21
-1/22 21,10 m2 21,100
RAZEM 21,100
26|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - WYKLADZINA HETEROGE- m2
d.2.|1112-01 NICZNA PCV gr. 2.0 mm, gr. warstwy sScieralnej >0.7 mm, antyposlizgowos¢
2.1 R10, zabezpieczona powierzchniowo, klasa uzytkowa - 34-43, ttumienie akus-
tyczne 19 dB, podktad na piance VHD, stabilizowana wtéknem szklanym, kolor
jasno szary (NCS S 6502-B) z pasem bodriury w kolorze c. szarym, cokét 8
cm wywiniety na sciane
poz.25 m2 21,100
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RAZEM 21,100
27| TZKNBK Montaz stopni prostych oktadzinowych grubosci do 5 cm i szerokosci do 40 cm|m
d.2.[XVIm 0223- |- wytozenie schodéw plytami granitu strzegomskiego gr. 1,5 cm
2.1|02
schody 1,23*17 m 20,910
RAZEM 20,910
2.2. Parter
2
28|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 45mm
22
0/36 31,23 m2 31,230
0/37 8,32 m2 8,320
0/38 8,65 m2 8,650
0/39 1,80 m2 1,800
0/40 5,25 m2 5,250
0/41 2,69 m2 2,690
0/42 9,82 m2 9,820
0/43 11,11 m2 11,110
0/44 10,69 m2 10,690
0/45 9,81 m2 9,810
0/46 11,18 m2 11,180
0/47 13,10 m2 13,100
0/48 17,26 m2 17,260
0/49 11,28 m2 11,280
0/50 21,10 m2 21,100
0/51 5,10 m2 5,100
0/53 9,15 m2 9,150
0/54 4,55 m2 4,550
0/55 9,16 m2 9,160
RAZEM 201,250
29/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2.|0609-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa 20mm
22
poz.28 m2 201,250
RAZEM 201,250
30/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.2.|0607-02
22
poz.29 m2 201,250
RAZEM 201,250
31/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm |m?2
d.2./1102-01 zatarte na ostro
2.2|1102-03
poz.29 m2 201,250
RAZEM 201,250
32|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.2.|1106-07
22
poz.31 m2 201,250
RAZEM 201,250
33|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2./202 1134-01
22
poz.32 m2 201,250
RAZEM 201,250
34/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.2.|202 1130-02 |bosci 5 mm
22
poz.33 m2 201,250
RAZEM 201,250
35/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2./202 1134-01
22
poz.34 m2 201,250
RAZEM 201,250
36/ KNR 0-12 Posadzki z plytek 59,7x59,7 na klej, uktadanych metodg zwykig m2
d.2./1118-03
22
0/39 1,80 m2 1,800
0/51 5,10 m?2 5,100
0/53 9,15 m2 9,150
0/54 4,55 m?2 4,550
0/55 9,16 m2 9,160
RAZEM 29,760
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37/KNR 0-12 Cokoliki z ptytek gresowych o wysokosci cokolika do 15 cm m
d.2.|1119-02
22
0/51 9,0 m 9,000
RAZEM 9,000
38/ KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin dywanowych bez warstwy izolacyjnej - ptytki 50x50 wraz |m?2
d.2./1112-08 Z wywinieciem na sciany
22
0/45 9,81+0,08*13,36 m?2 10,879
0/46 11,18+0,08*14,01 m?2 12,301
0/47 13,10+0,08*14,83 m?2 14,286
0/48 17,26+0,08*17,74 m2 18,679
0/49 11,28+0,08*13,67 m?2 12,374
0/50 21,10+0,08*18,52 m?2 22,582
RAZEM 91,101
39/ KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe m2
d.2./1112-01 wraz z wywinigciem na $ciany
2.2
0/36 31,23+0,08*22,36 m2 33,019
0/37 8,32+0,08*11,56 m?2 9,245
0/38 8,65+0,08*12,61 m2 9,659
0/40 5,25+0,08*9,46 m?2 6,007
0/42 9,82+0,08*13,18 m2 10,874
0/43 11,11+0,08*13,94 m?2 12,225
0/44 10,69+0,08*14,02 m?2 11,812
RAZEM 92,841
2.2. | pietro
3
40 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.2.|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 45mm
2.3
korytarz 58,81 m2 58,810
1/21 16,90 m?2 16,900
1/22 15,36 m?2 15,360
1/23 15,42 m?2 15,420
1/24 15,20 m?2 15,200
1/25 12,0 m?2 12,000
1/26 11,95 m?2 11,950
1/27 15,34 m?2 15,340
1/28 11,96 m?2 11,960
1/29 9,84 m?2 9,840
1/30 12,10 m?2 12,100
1/31 13,07 m?2 13,070
1/32 12,42 m?2 12,420
1/33 10,93 m?2 10,930
1/34 18,99 m?2 18,990
1/35 22,12 m?2 22,120
1/36 5,39 m?2 5,390
1/38 9,09 m?2 9,090
1/39 4,13 m?2 4,130
1/40 9,08 m?2 9,080
1/41 9,02 m?2 9,020
RAZEM 309,120
41 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.2./0609-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa 20mm
2.3
poz.40 m?2 309,120
RAZEM 309,120
42|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.2.|0607-02
2.3
poz.41 m?2 309,120
RAZEM 309,120
43| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm |m?2
d.2.|1102-01 zatarte na ostro
2.3/1102-03
poz.41 m?2 309,120
RAZEM 309,120
44 KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.2.|1106-07
2.3
poz.43 m?2 309,120
RAZEM 309,120
45/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.|202 1134-01
2.3
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poz.44 m?2 309,120
RAZEM 309,120
46/ NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.2.|202 1130-02 |bosci 5 mm
2.3
poz.45 m?2 309,120
RAZEM 309,120
47/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.|202 1134-01
2.3
poz.46 m?2 309,120
RAZEM 309,120
48/ KNR 0-12 Posadzki z ptytek 59,7x59,7 na klej, ukladanych metoda zwykig m2
d.2.|1118-03
2.3
1/36 5,39 m2 5,390
1/38 9,09 m?2 9,090
1/39 4,13 m2 4,130
1/40 9,08 m?2 9,080
RAZEM 27,690
49 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin dywanowych bez warstwy izolacyjnej - ptytki 50x50 wraz |m?2
d.2./1112-08 Z wywinieciem na $ciany
23
1/21 16,90+0,08*17,52 m?2 18,302
1/22 15,36+0,08*16,99 m2 16,719
1/23 15,42+0,08*16,97 m?2 16,778
1/24 15,20+0,08*16,96 m2 16,557
1/25 12,0+0,08*14,97 m?2 13,198
1/26 11,95+0,08*15,02 m2 13,152
1/27 15,34+0,08*18,56 m?2 16,825
1/28 11,96+0,08*14,42 m2 13,114
1/29 9,84+0,08*13,36 m?2 10,909
1/30 12,10+0,08*14,48 m?2 13,258
1/31 13,07+0,08*14,90 m?2 14,262
1/32 12,42+0,08*14,88 m?2 13,610
1/34 18,99+0,08*18,78 m?2 20,492
1/35 22,12+0,08*19,01 m?2 23,641
RAZEM 220,817
50/ KNR 2-02 Posadzki wylewane lastrykowe jednowarstwowe grubosci 20 mm wielobarwne |m2
d.2.|1107-04
2.3
korytarz 58,81 m2 58,810
RAZEM 58,810
2.2. Il pietro
4
51/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.2.|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 45mm
2.4
Il pietro
korytarz 55,51+3,89 m2 59,400
2/22 16,62 m?2 16,620
2/23 14,76 m?2 14,760
2/24 15,12 m?2 15,120
2/25 16,62 m?2 16,620
2/26 13,10 m?2 13,100
2/27 29,95 m?2 29,950
2/28 12,06 m?2 12,060
2/29 22,37 m?2 22,370
2/30 10,85 m?2 10,850
2/31 14,09 m?2 14,090
2/32 9,80 m?2 9,800
2/33 20,36 m?2 20,360
2/34 22,41 m?2 22,410
2/35 5,29 m?2 5,290
2/37 10,43 m?2 10,430
2/38 10,43 m?2 10,430
2/39 11,44 m?2 11,440
RAZEM 315,100
52/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.2./0609-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa 20mm
2.4
poz.51 m?2 315,100
RAZEM 315,100
53/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.2.|0607-02
2.4
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poz.52 m?2 315,100
RAZEM 315,100
54 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm |m?2
d.2.|1102-01 zatarte na ostro
2.4/1102-03
poz.52 m?2 315,100
RAZEM 315,100
55/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.2.|1106-07
2.4
poz.54 m?2 315,100
RAZEM 315,100
56/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.|202 1134-01
2.4
poz.55 m?2 315,100
RAZEM 315,100
57/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.2.|202 1130-02 |bosci 5 mm
2.4
poz.56 m?2 315,100
RAZEM 315,100
58 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.|202 1134-01
2.4
poz.57 m?2 315,100
RAZEM 315,100
59/ KNR 0-12 Posadzki z ptytek 59,7x59,7 na klej, ukladanych metoda zwykig m2
d.2./1118-03
2.4
2/32 9,80 m?2 9,800
2/35 5,29 m?2 5,290
2/37 10,43 m?2 10,430
2/38 10,43 m?2 10,430
RAZEM 35,950
60|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek gresowych o wysokosci cokolika do 15 cm m
d.2.|1119-02
2.4
2/35 9,20 m 9,200
RAZEM 9,200
61|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin dywanowych bez warstwy izolacyjnej - ptytki 50x50 wraz |m?2
d.2.|1112-08 Z wywinieciem na $ciany
2.4
2/22 16,62+0,08*17,54 m?2 18,023
2/23 14,76+0,08*16,87 m2 16,110
2/24 15,12+0,08*17,0 m?2 16,480
2/25 16,62+0,08*17,54 m?2 18,023
2/26 13,10+0,08*15,53 m?2 14,342
2/27 29,95+0,08*22,22 m?2 31,728
2/28 12,06+0,08*14,46 m?2 13,217
RAZEM 127,923
62|KNR 2-02 Parkiet mozaikowy uktadany w jodetke debowy wraz z listwami przysciennymi |m?2
d.2./1111-03
2.4
2/29 22,37 m?2 22,370
2/30 10,85 m?2 10,850
2/31 14,09 m?2 14,090
2/33 20,36 m?2 20,360
2/34 22,41 m?2 22,410
RAZEM 90,080
63|KNR 2-02 Posadzki wylewane lastrykowe jednowarstwowe grubosci 20 mm wielobarwne |m2
d.2.|1107-04
2.4
korytarz 55,51+3,89 m2 59,400
RAZEM 59,400
2.2 Poddasze
5
64|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2.|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 45mm
25
3/01 18,80 m?2 18,800
3/26 78,21 m?2 78,210
3/28 41,17 m?2 41,170
3/29 26,44 m?2 26,440
3/30 14,51 m?2 14,510
3/31 12,85 m?2 12,850
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3/32 10,25 m?2 10,250
3/33 15,67 m?2 15,670
3/34 11,25 m?2 11,250
3/35 13,83 m?2 13,830
3/36 64,26 m?2 64,260
tazienka 6,52 m2 6,520
3/38 26,25 m?2 26,250
RAZEM 340,010
65|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.2./0609-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa 20mm
25
poz.64 m?2 340,010
RAZEM 340,010
66|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.2.|0607-02
25
poz.65 m?2 340,010
RAZEM 340,010
67|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 35 mm |m?2
d.2.|1102-01 zatarte na ostro
2.5/1102-03
poz.65 m?2 340,010
RAZEM 340,010
68|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.2.|1106-07
25
poz.67 m?2 340,010
RAZEM 340,010
69|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.|202 1134-01
25
poz.68 m?2 340,010
RAZEM 340,010
70|KNR 0-12 Posadzki z ptytek 59,7x59,7 na klej, ukladanych metoda zwykig m2
d.2./1118-03
25
tazienka 6,52 m?2 6,520
3/38 26,25 m?2 26,250
RAZEM 32,770
71|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin dywanowych bez warstwy izolacyjnej - ptytki 50x50 wraz |m?2
d.2./1112-08 Z wywinieciem na $ciany
25
3/30 14,51+0,08*17,30 m?2 15,894
3/31 12,85+0,08*14,87 m?2 14,040
3/32 10,25+0,08*14,74 m?2 11,429
3/33 15,67+0,08*16,58+0,08*3,82 m?2 17,302
3/34 11,25+0,08*14,51 m?2 12,411
RAZEM 71,076
72|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m2
d.2.|1112-01 wraz z wywinieciem na sciany
25
3/01 18,80+0,08*28,33 m?2 21,066
3/26 78,21+0,08*37,23 m?2 81,188
3/28 41,17+0,08*35,32 m?2 43,996
3/29 26,44+0,08*24,48 m?2 28,398
3/35 13,83+0,08*16,68 m?2 15,164
3/36 64,26+0,08*33,33+0,08*1,0*15 m?2 68,126
RAZEM 257,938
73|KNR 2-02 Posadzki wylewane lastrykowe jednowarstwowe grubosci 20 mm wielobarwne |m2
d.2.|1107-04
25
3/37 5,58 m?2 5,580
RAZEM 5,580
2.2. Renowacja posadzki z ptytek
6
74/KNR AT-08 |Oczyszczenie powierzchni posadzki wodnymi roztworami detergentéw m2
d.2.|0112-06
2.6|analogia
0/52 4,75+4,11 m?2 8,860
RAZEM 8,860
75|KNR 0-25 Odtluszczanie rozpuszczalnikami powierzchni posadzek m2
d.2.|0103-01
2.6
poz.74 m2 8,860
RAZEM 8,860
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76| TZKNC N-K/ |Oczyszczenie posadzek parg wodng i detergentem R=0,3 m2
d.2.|llt.12-a.05
2.6|analogia
poz.75 m2 8,860
RAZEM 8,860
77/KNR W-01 |Impregnacja posadzek m2
d.2.|0408-01
2.6
poz.76 m2 8,860
RAZEM 8,860
78| TZKNBK XI |Utozenie posadzki ze sttuczek plytek terakotowych i glazury - zamocowanie m2
d.2.|0106-14 obluzowanych i fragmety peknietych ptytek
2.6
poz.77 m2 8,860
RAZEM 8,860
79/KNR 2-02 Uzupehienie ubytkéw szkliwa ptytek zywicg poliestrowa m2
d.2.|1117-01
2.6|analogia
poz.78 m2 8,860
RAZEM 8,860
80|KNR AT-27 |Reprofilacja spoin w ptytkach m2
d.2.|0101-11
2.6|analogia
poz.79 m2 8,860
RAZEM 8,860
81|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni pltytek preparatami ptynnymi - recznie m2
d.2.|0304-03
2.6
poz.80 m2 8,860
RAZEM 8,860
2.2. Renowacja schod6w i posadzki granitowej
7
82|KNR AT-08 |Oczyszczenie elementow kamiennych wodnymi roztworami detergentéw m2
d.2.|0112-06
2.7|analogia
0/52 2,52+2,25+0,15%1,15*11+1,42*0,15*4 m?2 7,520
1/37 15,48+0,15*1,16*15*2 m?2 20,700
2/36 14,53+0,15*1,16*9*2 m?2 17,662
3/37 14,72+0,15*1,16*14 m?2 17,156
RAZEM 63,038
83|KNR 0-25 Odttuszczanie rozpuszczalnikami powierzchni schodéw m2
d.2.|0103-01
2.7
poz.82 m?2 63,038
RAZEM 63,038
84| TZKNC N-K/ |Oczyszczenie schodéw parg wodng i detergentem R=0,3 m2
d.2.|lt.12-a.05
2.7|analogia
poz.83 m2 63,038
RAZEM 63,038
85/KNR W-01 |Impregnacja schodéw m2
d.2.|0408-01
2.7
poz.84 m2 63,038
RAZEM 63,038
86| TZKNC N-K/ |Uzupetnianie ubytkéw za pomocag kitbw na bazie zywicy epoksydowej (kity dm?2
d.2.|VI 3/2-a podbarwione w masie na kolor otoczenia)
2.7
poz.85*5% dm2 3,152
RAZEM 3,152
87|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni schod6éw preparatami ptynnymi - recznie m2
d.2.|0304-03
2.7
poz.85 m2 63,038
RAZEM 63,038
2.2. Renowacja balustrad
8
88/KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby ze powierzchni metalowych m2
d.2.|1310-13
2.8
[4,20+4,86*4]*1,12 m?2 26,477
RAZEM 26,477
89| TZKNBK Przywrécenie stalowym elementom balustrad wtasciwg geometrie, naprawi¢  |m
d.2.|XXIl 0816-01 | ewentualne uszkodzenia metodami $lusarskimi
2.8
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poz.88 m 26,477
RAZEM 26,477
90|KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - zeskrobanie warstw wtérnych i korozji metodg |m?2
d.2./1310-05 mechaniczng
2.8
poz.89 m2 26,477
RAZEM 26,477
91| TZKNBK Poprawienie mocowania elementéw stalowych m
d.2.| XXIl 0816-01
2.8
poz.90 m 26,477
RAZEM 26,477
92|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbg elementéw metalowych - krat i balustrad z pretéw |m?2
d.2./1311-08 ozdobnych
2.8
poz.91 m?2 26,477
RAZEM 26,477
2.3 Sciany i $cianki dzialowe
93|NNRNKB (z.X) Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pusta- |m2
d.2.|202 0195a- |kéw ceramicznych
3|01
piwnica 2,71*[1,41+2,40+2,40+2,41+2,48+2,10+1,64+3,82+1,83+2,04+2,05+1,99+ m2 66,538
2,24+2,06]-[1,0*2,0+0,90*2,0*4+0,80*2,0+0,90*2,0*2+1,36*2,0]
parter 4,22*[5,95+4,50+4,28+4,24+4,56+3,19+1,81+4,56+5,79+4,80+2,66*2+2,03]- |m2 190,634
[0,90*2,0*8+3,15*2,16+0,93*2,16+1,0*1,50]
| pietro 4,21*1,21+1,12+4,75+4,74*2+4,71+5,26*2+5,89*3+2,03+2,90*2+4,66]-[0,90* |m2 251,810
2,0*5]
Il pietro 4,21*[5,90+4,74+6,66+2,56+6,0*3+5,04+2,08*2]-[0,90*2,0*7] m2 185,523
poddasze 3,560%[7,23+9,64+1,54+5,30+5,63+5,21+2,13+2,57+1,32+1,05+4,15+2,07+ m?2 324,525
17,69+4,80*6-0,70*2+0,89+4,86+0,58+1,69]-[0,90*2,0*7+0,90*2,0*9]
A (sumaczesciowa) L e
m?2 1 019,030
zabudowy 2,71*[1,28+0,52] m2 4,878
4,22%(4,80+0,51+1,29] m?2 27,852
4,21*[5,04+1,29+0,51] m?2 28,796
4,21*[1,29+0,51+1,57+0,85+1,15+1,81+5,06] m?2 51,530
3,50%[0,94+1,23+0,92] m?2 10,815
B (sumaczesciowa) | e
m?2 123,871
RAZEM 1 142,901
94|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.2.|2011-03 metalowych pojedynczych, jednowarstwowa 100 - 01
3
-1/19 1,50*2,06*2 m?2 6,180
-1/19 1,50*4,15 m?2 6,225
stupy podda- |0,25*4*3,50*54 m2 189,000
sze
RAZEM 201,405
95/KNNR 7 Przegrody tazienkowe wraz z drzwiami m2
d.2.|0703-03
3
-1/23 2,0%1,17 m?2 2,340
1/38 2,0%[2,0+1,28] m?2 6,560
0/51 2,0%[1,0+1,35] m?2 4,700
-1/19 2,0%[2,06+1,28]*2 m?2 13,360
-1/19 2,0%[4,75+1,18*6] m?2 23,660
0/51 2,0%[2,01+1,28*3]*2 m?2 23,400
1/40, 1/42 2,0*[2,0+1,28*3]*2 m?2 23,360
2/37i2/36 |2,0%[2,80+0,98*2+1,0+1,40] m?2 14,320
2/31 2,0%[1,35+0,94] m?2 4,580
3/38 2,0%[2,99+0,98*3] m?2 11,860
3/38 2,0%[1,30+1,0+0,95*2] m?2 8,400
RAZEM 136,540
96|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2.|0304-01 towo-wapiennej cegtami
3
-1/20 0,21*2,0 m3 0,420
-1/20 0,23*2,0 m3 0,460
-1/19 0,59*2,0 m3 1,180
0/33 0,34*2,0 m3 0,680
0/51 0,11*2,0 m3 0,220
1/34 0,41*2,0 m3 0,820
1/22 0,41*2,0 m3 0,820
1/21 0,42*2,0 m3 0,840
2/33 0,42*2,0 m3 0,840
2/29 0,46*2,0 m3 0,920
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2/28 0,46*2,0 m3 0,920
2127 0,46*2,0 m3 0,920
2/22 0,42*2,0 m3 0,840
2/36 0,37*2,0 m3 0,740
RAZEM 10,620
2.4 Tynki, oktadziny, malowanie
97|KNR 0-40 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie m2
d.2.|0210-01
4
poz.9 m2 3 454,159
RAZEM 3 454,159
98|KNR 0-40 Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dodatek za kazde 0,5 cm grubosci  |m?2
d.2./0210-02 tynku
4 Krotnosé = 4
poz.97 m2 3 454,159
RAZEM 3 454,159
99|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pilastrach |m2
d.2.]0806-01
4
poz.93A*2+p0z.93B m2 2161,931
RAZEM 2 161,931
100|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej grubosci 2 mm wykonywane spo- |m?2
d.2.|0603-01 sobem recznym
4
p0z.97+p0z.99-p0z.101 m2 5 168,680
RAZEM 5 168,680
101|KNR 0-12Il |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2.]0829-01
4
-1/19 2,0*35,17]-[0,90*2,0%3] m2 64,940
-1/19 2,0*[16,78]-[0,90*2,0] m2 31,760
-1/25 1,50*[0,60+1,50] m2 3,150
-1/23 2,0*[7,18+1,83*2]-[0,90*2,0*3+0,80*2,0*2] m2 13,080
0/51 2,0*[8,72+8,71+8,23*2+8,49]-[0,90*2,0*7] m2 72,160
0/38 2,0*5,69-0,90*2,0 m2 9,580
0/49 1,50*3,72 m2 5,580
1/40i 1/42  |2,0*[8,60*2+8,80*2]-[0,90*2,0%6] m2 58,800
1/41 1,50*2,60 m2 3,900
1/38 2,0%9,84-0,90*2,0 m2 17,880
2/36i 2/37 2,0%[9,77*2+8,39*2]-[0,90*2,0*6] m2 61,840
2/28 1,50*3,26 m2 4,890
2/34 1,50*3,70 m2 5,550
2/31 2,0*12,80-0,90*2,0 m2 23,800
3/38 2,0*10,49+11,34+9,84+8,98]-[0,90*2,0*6] m2 70,500
RAZEM 447,410
102|KNR 0-12I1 |Licowanie $cian ptytkami na klej m2
d.2.]0829-07
4
poz.101 m2 447,410
RAZEM 447,410
103|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2./202 1134-02
4
poz.100 m2 5 168,680
RAZEM 5 168,680
104|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami wewnetrznymi zgodnie z dokumentacjg projek- |m?2
d.2.|1505-03 towg
4
poz.103 m2 5 168,680
RAZEM 5 168,680
2.5 Wewn etrzne detale architektoniczne
105|TZKNBK IX |Oczyszczenie elementéw ozdobnych o rysunku ztozonym (Rx2) m2
d.2./5427-12
5
46,55 m2 46,550
RAZEM 46,550
106 Oczyszczenie powierzchni metodg sturmieniowo-$cierng lub metodg hyrody- |m2
d.2.|wycena indy- |namiczng parg wodng z uzyciem preparatu
5|widualna
poz.105 m2 46,550
RAZEM 46,550
107|TZKNC 3a |Wykonanie impregancji wzmacniajacej strukture preparatem krzemioorganicz- |m?2
d.2. nymi
5
poz.106 m2 46,550
RAZEM 46,550
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108| TZKNC 11 d |Usuwanie z powierzchni zabrudzen biologicznych (glony) preparatem - zalozo- |m?2
d.2. no 5% powierzchni
5
poz.107*5% m2 2,328
RAZEM 2,328
109| TZKNBK VIII |Uzupetienie drobnych ubytkéw zaprawa - zatozono 10% powierzchni m2
d.2.|07-30
5
poz.107*10% m2 4,655
RAZEM 4,655
110| TZKNC N-K/ |Korekta potgczen i kotwien elementéw detalu architektonicznego - zatozono  |dm2
d.2.|VI 2/4-a 2% powierzchni
5
poz.105*100*2% dm?2 93,100
RAZEM 93,100
111| TZKNBK VIII |Wyszpachlowanie wraz z naprawa rys i drobnych uszkodzen o pow.do 0.1 m2 |m?2
d.2.|07-63 na elementach ozdobnych
5
poz.107 m2 46,550
RAZEM 46,550
112|TZKNBK XV |Scalanie kolorystyczne elementéw m2
d.2./0106-01
5
poz.111 m2 46,550
RAZEM 46,550
113|TZKNC 3 a |Dwukrotna hydrofobizacja powierzchni roztworem reaktywnym silikonéw w m2
d.2. bezwonnym rozpuszczalniku
5
poz.112 m2 46,550
RAZEM 46,550
114|TZKNBK XV |Malowanie farbg m2
d.2.|0106-01
5
poz.113 m2 46,550
RAZEM 46,550
2.6 Sufity
115/KNR 0-40 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie m2
d.2./0210-01
6
piwnica
-1/1 26,10+29,11+10,51 m2 65,720
-1/17 15,18 m2 15,180
-1/18 43,94 m2 43,940
-1/19 43,93 m2 43,930
-1/20 54,07 m2 54,070
-1/21 3,97 m2 3,970
-1/21 5,77 m2 5,770
-1/24 9,12 m2 9,120
-1/22 21,10 m2 21,100
-1/23 5,05 m2 5,050
klatka scho- 13,96 m2 13,960
dowa
-1/24 11,25 m2 11,250
-1/25 10,17 m2 10,170
parter
0/50 14,02 m2 14,020
RAZEM 317,250
116/KNR 0-40 Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dodatek za kazde 0,5 cm grubosci  |m?2
d.2./0210-02 tynku
6 Krotnosé = 4
poz.115 m2 317,250
RAZEM 317,250
117|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej grubosci 2 mm wykonywane spo- |m?2
d.2./0603-01 sobem recznym
6
poz.116 m2 317,250
RAZEM 317,250
118/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami wewnetrznymi zgodnie z dokumentacjg projek- |m?2
d.2.|1505-03 towg
6
poz.117 m2 317,250
RAZEM 317,250
119|KNNR 7 Sufit podwieszany kasetonowy z konstrukcjg czesciowo ukryta Connect T24  |m2
d.2.|0702-02 tatwo demontowalne plyty, z krawedziami malowanymi Kolor biaty
6 Wymiar 60x60 cm lzolacyjnos¢ akust. D=28 dB - klasa pochtaniania A
0/35 31,23 m2 31,230
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0/36 8,32 m?2 8,320
0/37 2,69 m?2 2,690
0/37a 5,25 m?2 5,250
0/38 1,80 m?2 1,800
0/39 8,65 m?2 8,650
0/40 9,82 m?2 9,820
0/41 11,11 m?2 11,110
0/42 10,69 m?2 10,690
0/43 9,81 m?2 9,810
0/44 11,18 m?2 11,180
0/45 13,10 m?2 13,100
0/46 17,26 m?2 17,260
0/47 11,28 m?2 11,280
0/48 21,10 m?2 21,100
0/49 5,10 m2 5,100
0/51 23,04 m?2 23,040
1/04 24,40 m?2 24,400
1/21 16,90 m2 16,900
1/22 15,36 m?2 15,360
1/23 15,42 m2 15,420
1/24 15,20 m?2 15,200
1/25 12,0 m2 12,000
1/26 11,95 m?2 11,950
1/27 15,34 m2 15,340
1/30 11,96 m?2 11,960
1/31 9,84 m2 9,840
1/32 12,10 m?2 12,100
1/33 13,07 m2 13,070
1/34 12,42 m?2 12,420
1/35 10,93 m2 10,930
1/36 18,99 m?2 18,990
1/37 22,12 m?2 22,120
1/38 5,39 m?2 5,390
1/40 9,09 m?2 9,090
1/41 4,13 m?2 4,130
1/42 9,08 m?2 9,080
komunikacja 4,46 m2 4,460
2/22 16,62 m?2 16,620
2/23 14,76 m?2 14,760
2/24 15,12 m?2 15,120
2/25 16,62 m?2 16,620
2/26 13,10 m?2 13,100
2/27 29,95 m?2 29,950
2/28 12,06 m?2 12,060
2/28 22,37 m?2 22,370
2/29 10,85 m?2 10,850
2/30 14,09 m?2 14,090
2/31 9,80 m?2 9,800
2/32 20,36 m?2 20,360
2/33 22,41 m?2 22,410
2/34 5,29 m?2 5,290
2/36 10,43 m?2 10,430
2/37 10,43 m?2 10,430
2/38 11,44 m?2 11,440
komunikacja 4,46 m2 4,460
3/01 18,80 m?2 18,800
3/38 15,31 m?2 15,310
3/28 41,17-8,51 m?2 32,660
3/30 9,19 m?2 9,190
3/31 6,56 m?2 6,560
3/32 5,51 m?2 5,510
3/33 8,61 m?2 8,610
3/34 5,96 m?2 5,960
3/35 13,83 m?2 13,830
3/36 22,78 m?2 22,780

RAZEM 870,950
120|KNNR 7 Sufit podwieszany kasetonowy z konstrukcjg czesciowo ukryta Connect T24  |m2

d.2.|0702-02 tatwo demontowalne piyty, z krawedziami malowanymi Kolor biaty Wymiar

6 120x60 cm Izolacyjnos¢ akust. D=28 dB - klasa pochtaniania A
0/52 0,60*1,20*[11+11]+22,94 m?2 38,780
0/33 0,60*1,20*12 m?2 8,640
0/34 0,60*1,20*8 m?2 5,760
1/43 0,60*1,20*7 m?2 5,040
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komunikacja |23,07+0,60*1,20*16 m?2 34,590
2/38 11,44 m?2 11,440
komunikacja |0,60*1,20*22+23,08 m2 38,920
RAZEM 143,170
121|KNNR 7 Sufit podwieszany kasetonowy z konstrukcjg czesciowo ukryta Connect T24  |m2
d.2.|0702-03 tatwo demontowalne piyty, z krawedziami malowanymi Kolor biaty Wymiar
6 120x120 cm lzolacyjnos¢ akust. D=28 dB - klasa pochtaniania A
parter komu- |1,20*1,20 m2 1,440
nikacja
| pietro ko- |1,20*1,20 m2 1,440
munikacja
Il pietro ko- |1,20*1,20 m2 1,440
munikacja
RAZEM 4,320
122|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwéjnym, pod- |m2
d.2./2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - plyta GKF
6
0/52 3,46+10,36+2,23*2+0,25*2 m2 18,780
0/33 8,44 m?2 8,440
0/34 7,40 m2 7,400
1/43 3,96 m2 3,960
komunikacja |7,23+3,22+1,62+4,41 m2 16,480
komunikacja |1,59+1,54+5,64+5,66 m2 14,430
3/01 3,569*1,11 m?2 3,985
3/26 24,65*1,11 m2 27,362
3/29 26,44*1,11 m?2 29,348
3/30 7,70*1,11 m2 8,647
3/31 5,85%1,11 m?2 6,494
3/32 5,0*1,11 m?2 5,550
3/33 7,77*1,11 m?2 8,625
3/34 5,37*1,11 m?2 5,961
3/35 6,91*1,11 m?2 7,670
3/36 42,47*1,11 m?2 47,142
wc 6,48*1,11 m?2 7,193
3/28 8,52 m?2 8,520
3/38 11,11*1,11 m?2 12,332
RAZEM 248,219
123|KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z m2
d.2.|2012-04 ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe
6
poz.122 m2 248,219
RAZEM 248,219
124\KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwaéjnym, pod- |[m2
d.2.|2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - plyta GKFI
6
3/26 53,39 m?2 53,390
RAZEM 53,390
125/KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z m2
d.2./2012-04 ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe
6
poz.124 m?2 53,390
RAZEM 53,390
2.7 Konstrukcja
126/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.2.|1101-01
7
3,82+1,57+1,98+1,42+0,35+2,48 11,620
2,24+1,99+5,34+4,46-0,53*2 12,970
4,62-0,53+2,06 6,150
A (obliczenia pomocnicze) ========
30,740
[0,35+0,20]*poz.A*0,10 m3 1,691
RAZEM 1,691
127|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokgtne o szerokosci do 0.6 m w deskowaniu - trans- |m3
d.2./0243-01 port betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
7
tF.01 0,35*p0z.126A*0,30 m3 3,228
RAZEM 3,228
128|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2./0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
7
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.126A*5,54/1000 t 0,170
RAZEM 0,170
129|/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2./0336-06 towo-wapiennej
7
poz.136 m 137,400
RAZEM 137,400
130|KNR 4-01 Wykucie gniazd o giebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-|gniazd.
d.2.|0346-03 wo-wapiennej dla belek stalowych
7
KM.08-I, KM.
09-1, KM.10-
I, KM.11-l,
16,0*2 gniazd. 32,000
37,0%2 gniazd. 74,000
38,0*2 gniazd. 76,000
57,0*2 gniazd. 114,000
RAZEM 296,000
131|KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3
d.2.|0106-05
7
poz.129*0,15*0,20 m3 4,122
poz.130*0,20*0,20*0,25 m3 2,960
RAZEM 7,082
132|KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na odleg- | m3
d.2.|0108-11 to$¢ 15 km
7/0108-12
poz.131 m3 7,082
RAZEM 7,082
133 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.2.|analiza indy-
7|widualna
poz.132 m3 7,082
RAZEM 7,082
134|ZKNR C-2  |Wykonanie podlewek o gr. 50 mm m2
d.2.|0702-03
7
rys KW.06-1i|0,15*0,15*[16+2+4+16+2+4+2+26+18+2+2+1]*2 m?2 4,275
KW.05-I
RAZEM 4,275
135|ZKNR C-2  |Wypetnienie przestrzeni pomiedzy belkg a $ciang m2
d.2.|0702-01
7
rys KW.06-1 i |poz.136*0,10 m?2 13,740
KW.05-I
poz.137*0,10 m?2 0,708
RAZEM 14,448
136/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2.|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
7
rys KW.06-1 |1,50*2*8 m 24,000
1,70*2 m 3,400
1,40%2*2 m 5,600
1,50*2*8 m 24,000
1,0*2 m 2,000
1,40%2*2 m 5,600
1,70*2 m 3,400
1,50*2*13 m 39,000
1,50*2*9 m 27,000
1,70*2 m 3,400
RAZEM 137,400
137|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2.|0313-05 dzenie belek stalowych | NP 200-260 mm
7
KW.05-I 3,564*2 m 7,080
RAZEM 7,080
138|ZKNR C-2  |Wykonanie podlewek o gr. 50 mm m2
d.2.|0702-03
7
KM.01, 02, |0,15*0,15*[3+1+4+6+2+7+2+18]*2 m?2 1,935
03, 04, 05
RAZEM 1,935
139|KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.|0126-05
7
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KM.01, 02, |1,50*3 m 4,500
03, 04, 05

1,70 m 1,700
1,50*4 m 6,000
1,50*6 m 9,000
1,0%2 m 2,000
1,50*7 m 10,500
1,0%2 m 2,000
1,50*18 m 27,000
RAZEM 62,700
140|ZKNR C-2  |Wykonanie podlewek o gr. 50 mm m2
d.2.|0702-03
7
KM.08-I, KM. |0,20*0,20*p0z.130*2 m2 23,680
09-1, KM.10-
I, KM.11-l,
RAZEM 23,680
141|KNNR 7 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do 100 kg - konstrukcja stalo- |t
d.2./0206-04 wa stropow
7
KM.08-I, KM.
09-1, KM.10-
I, KM.11-l,
4565,74 4 565,740
15445,80 15 445,800
15010,02 15 010,020
16820,23 16 820,230
16,67+8,34+8,34+8,34 41,690
A (obliczenia pomocnicze) ========
51 883,480
poz.141A/1000 t 51,883
RAZEM 51,883
142|KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m2
d.2.|0201-01
7
piwnica 9,86 m2 9,860
10,17 m?2 10,170
11,25 m?2 11,250
10,09 m?2 10,090
3,97 m?2 3,970
1,99 m?2 1,990
5,77 m?2 5,770
9,12 m?2 9,120
parter 21,10 m2 21,100
11,28 m?2 11,280
17,26 m?2 17,260
13,10 m?2 13,100
11,18 m?2 11,180
9,81 m?2 9,810
10,69 m?2 10,690
11,11 m?2 11,110
45,19 m?2 45,190
31,23 m?2 31,230
13,97 m?2 13,970
17,07 m?2 17,070
36,68 m?2 36,680
| pietro 22,12 m2 22,120
18,99 m?2 18,990
10,93 m?2 10,930
25,59 m?2 25,590
12,10 m?2 12,100
9,84 m?2 9,840
11,96 m?2 11,960
46,03 m?2 46,030
65,11 m?2 65,110
34,36 m?2 34,360
Il pietro 35,03 m2 35,030
22,41 m?2 22,410
25,68 m?2 25,680
22,37 m?2 22,370
12,0 m?2 12,000
47,42 m?2 47,420
16,62 m?2 16,620
15,12 m?2 15,120
14,76 m?2 14,760
16,62 m?2 16,620
34,46 m?2 34,460
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RAZEM 831,410
143|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych i dachowych |m?2
d.2./0201-06 - utozenie blachy trapezowej
7|analogia
poz.142 m2 831,410
RAZEM 831,410
144|\KNR 4-01 Uzupehienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.2./0203-08
7
poz.143*0,15 m3 124,712
RAZEM 124,712
145|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2./0202-03 nych o $ér. 10-14 mm
7
340,71 kg 340,710
1430,67 kg 1 430,670
1646,36 kg 1 646,360
1917,72 kg 1917,720
RAZEM 5 335,460
146\ KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.2./1101-01
7
CWwW00.03 1,90*1,70*0,10 m3 0,323
CW00.04 2,20*1,35*0,10 m3 0,297
RAZEM 0,620
147|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe;j. m2
d.2.|0607-02
7|analogia
po0z.146/0,10 m2 6,200
RAZEM 6,200
148|/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2.|0205-01
7
poz.147*0,35 m3 2,170
RAZEM 2,170
149|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2./0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
7
CW00.03 36,91/1000 t 0,037
CW00.04 34,29/1000 t 0,034
RAZEM 0,071
150 KNR 2-02 Wypetnienie dylatacji pomiedzy cokotem a posadzkag m
d.2./0609-07
7|analogia
CWwW00.03 2*1,90+2*1,70 m 7,200
CW00.04 2*2,20+2*1,35 m 7,100
RAZEM 14,300
151|KNR 0-23 Wzmocnienie $ciany dzielgcej poczekalnie od pomieszczenia sanitarnego i m2
d.2.|2613-06 szatni, metodg montazu siatki do istniejacej $ciany i stropéw do uzyskania wy-
7 trzymato$ci mechanicznej $ciany nie mniejszej niz $ciana o grubosci 1 cegty
4,60%[3,25+0,87) m2 18,952
RAZEM 18,952
2.8 Wyposa zenie
152 Zakup, dostawa i montaz odbojnic $ciennych systemowych, grubosci 3 mm,( |m
d.2.|analiza indy- |{tasma ochronna), szer. 30 cm w kolorze kosci stoniowe;j.
8|widualna
piwnica
-1/1 28,02+42,52+9,84 m 80,380
-1,00*11-1,36*2-1,94-1,52-1,19 m -18,370
parter
0/52 61,43+13,00+0,52*2+10,45 m 85,920
-1,20-1,28-1,00*14-1,65 m -18,130
| pietro
1/01 61,84 m 61,840
-1,10 m -1,100
-1,00*16 m -16,000
-1,34 m -1,340
1/43 2*[1,80+5,04] m 13,680
-1,10-1,28 m -2,380
Il pietro
2/02 54,00 m 54,000
-1,00%11-1,34 m -12,340
PODDASZE
3/01 27,34 m 27,340
-1,00*5 m -5,000
3/28 2*2,17+2*15,48 m 35,300




PRZEDMIAR ROBOT

-26 -

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15046

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
-1,00*10 m -10,000
RAZEM 273,800
153 Zakup, dostawa i montaz tabliczek informacyjnych (na $cianie, przy drzwiach) |szt.
d.2.|analiza indy-
8|widualna
PIWNICA 11 szt. 11,000
PARTER 20 szt. 20,000
| PIETRO 21 szt. 21,000
Il PIETRO |18 szt. 18,000
PODDASZE |13 szt. 13,000
RAZEM 83,000
154 Montaz akcesoriéw tazienkowych kpl
d.2.|wycena indy-
8|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
155 Montaz mebli kuchennych oraz wyposazenia pomieszczen socjalnych kpl
d.2.|wycena indy-
8|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.9 Stolarka okienna i drzwiowa
2.9. Stolarka okienna
1
156 NNRNKB Okna drewniane wraz z wyposazeniem wg. projektu oraz obrébka obsadzenia |m2
d.2.|202 1025-04
9.1|analogia
o1 1,18*2,21*63 m2 164,291
Ola 1,43*2,21*2 m?2 6,321
03 0,70*0,46*15 m2 4,830
04 1,00*0,60*16 m?2 9,600
06 0,50*1,62*8 m?2 6,480
o7 1,64*2,21*2 m?2 7,249
08 0,41*1,33*2 m?2 1,091
RAZEM 199,862
157 |KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe EI60 o powierzchni 1.0-2.0 m2 m2
d.2.|1039-02
9.1
0O9a 1,47*1,90*2 m?2 5,586
RAZEM 5,586
158|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m2
d.2.|1039-02
9.1
OP1 1,00*1,50*1 m?2 1,500
OP2 0,70*1,50*1 m?2 1,050
RAZEM 2,550
159|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe m2
d.2.|1040-06
9.1
ow1 4,00*2,50*1 m?2 10,000
ow2 2,30*2,16*1 m?2 4,968
ow3 1,58*2,16*1 m?2 3,413
ow4 2,03*2,06*1 m?2 4,182
RAZEM 22,563
160|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe EI 60 m2
d.2.|1040-06
9.1
Oows5 2,88*3,19*1 m?2 9,187
RAZEM 9,187
161|KNR 2-02 Parapety wewnetrzne - drewniane, malowane w kolorze okna (RAL 7016), gru- |m
d.2.|0129-01 bosci 30 mm.
9.1
o1 [1,42+0,10]*65 m 98,800
03 [0,70+0,10]*15 m 12,000
04 [1,00+0,10]*16 m 17,600
06 [0,50+0,10]*8 m 4,800
o7 [1,64+0,10]*2 m 3,480
08 [0,41+0,10]*2 m 1,020
09 [1,47+0,10]*2 m 3,140
0O9%a [1,47+0,10]*2 m 3,140
OP1 [1,00+0,10]*1*2 m 2,200
OP2 [0,70+0,10]*1*2 m 1,600
RAZEM 147,780
162 Zakup, dostawa i montaz wertikali zgodnie z dokumentacjg projektowg kpl.
d.2.|analiza indy-
9.1|widualna
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1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.9. Stolarka drzwiowa nowa
2
163|NNRNKB Drzwi wewnetrzne DB1 wraz z wyposazeniem wg. projektu oraz obrébka obsa- |m?2
d.2.|202 1025-05 |dzenia
9.2|analogia
0,90*2,00*8 m?2 14,400
RAZEM 14,400
164|NNRNKB Drzwi wewnetrzne DB2 El 60 wraz z wyposazeniem wg. projektu oraz obrébkg |m2
d.2.|202 1025-05 |obsadzenia
9.2|analogia
0,90*2,00*3 m?2 5,400
RAZEM 5,400
165|NNRNKB Drzwi wewnetrzne DB5 wraz z wyposazeniem wg. projektu oraz obrébka obsa- |m?2
d.2.|202 1025-05 |dzenia
9.2|analogia
1,20*2,00*1 m?2 2,400
RAZEM 2,400
166 NNRNKB Drzwi wewnetrzne DE1 EI30 wraz z wyposazeniem wg. projektu oraz obrébkg |m?2
d.2.|202 1025-05 |obsadzenia
9.2|analogia
0,90*2,00*4 m?2 7,200
RAZEM 7,200
167|NNRNKB Drzwi wewnetrzne DE2 EI30 wraz z wyposazeniem wg. projektu oraz obrébkg |m?2
d.2.|202 1025-05 |obsadzenia
9.2|analogia
1,66*2,00*1 m?2 3,320
RAZEM 3,320
168 NNRNKB Drzwi wewnetrzne DE4 EI30 wraz z wyposazeniem wg. projektu oraz obrébkg |m?2
d.2.|202 1025-05 |obsadzenia
9.2|analogia
0,90*2,00*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
169|NNRNKB Drzwi wewnetrzne DG1 wraz z wyposazeniem wg. projektu oraz obrébka obsa-|m?2
d.2.|202 1025-05 |dzenia
9.2|analogia
0,90*2,00*4 m?2 7,200
RAZEM 7,200
170|NNRNKB Drzwi wewnetrzne DG2 EI30 wraz z wyposazeniem wg. projektu oraz obrébkg |m?2
d.2.|202 1025-05 |obsadzenia
9.2|analogia
2,48*3,20*1 m?2 7,936
RAZEM 7,936
171|NNRNKB Drzwi wewnetrzne DG3 wraz z wyposazeniem wg. projektu oraz obrébka obsa-|m?2
d.2.|202 1025-05 |dzenia
9.2|analogia
2,48*3,20*1 m?2 7,936
RAZEM 7,936
172|NNRNKB Drzwi wewnetrzne DG5 wraz z wyposazeniem wg. projektu oraz obrébka obsa-|m?2
d.2.|202 1025-05 |dzenia
9.2|analogia
1,99*3,20*2 m?2 12,736
RAZEM 12,736
173|NNRNKB Drzwi wewnetrzne DP1 wraz z wyposazeniem wg. projektu oraz obrébka obsa- |m?2
d.2.|202 1025-05 |dzenia
9.2|analogia
0,90*2,00*8 m?2 14,400
RAZEM 14,400
174|NNRNKB Drzwi wewnetrzne DS1 wraz z wyposazeniem wg. projektu oraz obrébka obsa- |m?2
d.2.|202 1025-05 |dzenia
9.2|analogia
0,90*2,00*18 m?2 32,400
RAZEM 32,400
175|NNRNKB Drzwi wewnetrzne DW1 wraz z wyposazeniem wg. projektu oraz obrébkg ob- |m?2
d.2.|202 1025-05 |sadzenia
9.2|analogia
0,90*2,00*38 m?2 68,400
RAZEM 68,400
176|NNRNKB Drzwi wewnetrzne DW2 wraz z wyposazeniem wg. projektu oraz obrébkag ob- |m?2
d.2.|202 1025-05 |sadzenia
9.2|analogia
0,90*2,00*12 m?2 21,600
RAZEM 21,600
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177\NNRNKB Drzwi zewnetrzne DZ3 wraz z wyposazeniem wg. projektu oraz obrobka obsa- |m?2
d.2.|202 1025-05 |dzenia
9.2|analogia
1,23*2,79*1 m2 3,432
RAZEM 3,432
178/NNRNKB Drzwi zewnetrzne DZ4 wraz z wyposazeniem wg. projektu oraz obrobka obsa- |m?2
d.2.|202 1025-05 |dzenia
9.2|analogia
1,50*2,00*1 m2 3,000
RAZEM 3,000
2.9. Renowacja istniej gcej stolarki
3
179|TZKNBK V - |Ostrozny demontaz skrzydet drzwiowych przeznaczonych do ponownego mon-|m3
d.2.|1215 tazu z wykonaniem koniecznych oznakowan (drewno migkkie)
9.3|analogia
poz.180*0,10/2 m3 1,855
RAZEM 1,855
180|PKZ 015 Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie rozmontowanie, zabez- |m?2
d.2.|0402-3300 |pieczenie itp.).
9.3
09 1,47*1,90*2 m2 5,586
DK3 1,57*2,64*1 m?2 4,145
0,42*[1,37+2,53*2]*1 m2 2,701
DK4 1,35*2,19*2*2 m?2 11,826
0,42*[1,37+2,53*2]*2 m2 5,401
DK6 1,47%2,95*1 m?2 4,337
0,42*[1,47+2,95*2]*1 m2 3,095
RAZEM 37,091
181|PKZ 015 Oczyszczenie elementdw z powtok malarskich metodg chemiczng pierwszy m2
d.2.|0401-2910 |raz
9.3|analogia
poz.180 m2 37,091
RAZEM 37,091
182|PKZ 015 Oczyszczenie elementdw z powtok malarskich metodg chemiczng drugi raz m2
d.2.|0401-2920
9.3|analogia
poz.181 m2 37,091
RAZEM 37,091
183|KNR 4-01 Dezynfekcja i dezynsekcja poprzez dwukrotne powlekanie srodkiem biochron- |m?2
d.2.|0614-01 nym powierzchni do 10 m2 metodg smarowania
9.3|analogia
poz.182 m2 37,091
RAZEM 37,091
184|PKZ 015 Impregnacja wzmacniajgca drewno m2
d.2.|0402-3400
9.3
poz.183 m2 37,091
RAZEM 37,091
185|TZKNBK XIl |Reczne cyklinowanie i szlifowanie elementéw (ptaszczyzn) gtadkich o powierz- |m?2
d.2.|0419-106 chni ponad 1.0 m2
9.3
poz.184 m2 37,091
RAZEM 37,091
186| TZKNBK XX |Flekowanie elementow i wyrobow stolarskich pod malowanie przy wielkosci po-|szt.
d.2./2401-02 jedynczych flekéw do 5 cm2 - zatozono 60 flekdw
9.3
60 Szt. 60,000
RAZEM 60,000
187| TZKNC N-K/ |Wypetnienie drobnych ubytkéw kitem trocinowym (wodoodpornym od strony  |dm2
d.2.|1l1 t.07-a.03 |zewnetrznej) - zatozono, ze uzupetnienia wymaga 5% powierzchni
9.3|analogia
poz.180*100*5% dm?2 185,455
RAZEM 185,455
188|TZKNBK XV |Zagruntowanie drewna m2
d.2.|0434-01
9.3|analogia
poz.181 m2 37,091
RAZEM 37,091
189|KNR 401 Wstawienie z wycieciem miejsc uszkodzonych, w krawedziach elementéw sto- |szt
d.2./0912-0800 |larki, listew wyprofilowanych lub z wrebami, o dtugosci ponad 1,0 m - zatlozono
9.3 14 szt.
14,0 szt 14,000
RAZEM 14,000
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190/KNR 401 Woyciecie w skrzydtach drzwiowych uszkodzonych miejsc i wstawienie fat z de- |szt
d.2./0913-0100 |sek, przy powierzchni fat: do 0,5 dm2 - zalozono 14 szt.
9.3
14,0 szt 14,000
RAZEM 14,000
191| TZKNBK Xl |Wymiana oku¢ z zatozeniem na poprzednim miejscu bez naprawy miejsca kpl.
d.2.|0503-154 uszkodzonego - zatozono, ze wymiany wymaga 5 kpl. oku¢
9.3
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
192| TZKNC N-K/ |Reczne oczyszczenie powierzchni zachowanych oku¢ (R=2) - zatozono 20 dm?2
d.2.|XVIl t.02-a. |dm2
9.3|1A
analogia
20 dm2 20,000
RAZEM 20,000
193|TZKNBK XIV |Szklenie drewnianych zdejmowanych zespolonych ram okiennych lub drzwio- |m2
d.2./0103-20 wych o powierzchni szyb pow. 0.50 m2 szktem ptaskim ciggnionym bezbarw-
9.3 nym gr. 2-3 mm - uzupetnienie brakéw szklenia - zatozono, ze uzupetienia
wymaga 15%
09 2*0,69*1,22+2*0,39 2,464
DK6 0,78 0,780
A (obliczenia pomocnicze) ========
3,244
poz.193A*15% m2 0,487
RAZEM 0,487
194| TZKNBK XIV |Uzupehienie okitowania istniejgcych szyb o powierzchni ponad 0.5 m2 m2
d.2.|0402-57
9.3
poz.193A-p0z.193 m2 2,757
RAZEM 2,757
195|PKZ 015 Pomalowanie stolarki pierwszy raz m2
d.2.|0402-3710
9.3
poz.188 m2 37,091
RAZEM 37,091
196|PKZ 015 Pomalowanie stolarki drugi raz m2
d.2.|/0402-3720
9.3
poz.195 m2 37,091
RAZEM 37,091
197|PKZ 015 Pomalowanie stolarki trzeci raz m?2
d.2.|0402-3730
9.3
poz.196 m2 37,091
RAZEM 37,091
198|TZKNBK V - |Ostrozny montaz skrzydet drzwiowych wczes$niej zdemontowanych m3
d.2.|215
9.3|analogia
poz.179 m3 1,855
RAZEM 1,855
2.10 Winda
199|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 1.20 m3 na m3
d.2./0218-05 odktad w gruncie kat. 111
10
[2,20+0,20*2]*[2,35+0,20*2]*[2,96-0,15] m3 20,092
RAZEM 20,092
200|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gt. do m3
d.2.|0310-02 1,5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IIl)
10
[2,20+0,20*2]*[2,35+0,20*2]*0,15 m3 1,073
RAZEM 1,073
201/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokoscido 1 mi |m?2
d.2.|0321-02 gt. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. IlI-IV z rozbiérkg
10
2,96*[2,20+0,20*2+2,35*2+0,20*2] m?2 22,792
RAZEM 22,792
202|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-Ill z przerzutem na |m3
d.2.|0501-01 odl. do3m
10
p0z.199+p0z.200 m3 21,165
-2,20*2,35*2,96 m3 -15,303
RAZEM 5,862
203|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-01
10
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poz.202 m3 5,862
RAZEM 5,862
204|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2.|0206-04 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
10/0214-02 legtos¢ 15 km
p0z.199+p0z.200-p0z.202 m3 15,303
RAZEM 15,303
205 Opfata za sktadownie ziemi m3
d.2.|analiza indy-
10|widualna
poz.204 m3 15,303
RAZEM 15,303
206|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.2.|1101-01
10
[2,20+0,10*2]*[2,35+0,10*2]*0,10 m3 0,612
RAZEM 0,612
207|KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2.|0205-01
10
PFO2 2,20*2,35*0,30 m3 1,551
RAZEM 1,551
208|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2.|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
10
PFO2 163,39/1000 t 0,163
RAZEM 0,163
209|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu - transport |m2
d.2./0245-01 betonu pompa, pozostalych materiatdw zurawiem
10|0245-03
SC00.01 1,00*8,30 m?2 8,300
RAZEM 8,300
210|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2.|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
10
SC00.01 [217,50+72,89]/1000 t 0,290
RAZEM 0,290
211|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.2./0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
10
PFO2 2,20*2,35 m2 5,170
2,20*2,35-2,00*2,15 m?2 0,870
RAZEM 6,040
212|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2./0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
10
poz.211 m2 6,040
RAZEM 6,040
213|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
10
PFO2 2*[2,20+2,35]*0,30 m?2 2,730
poz.209 m2 8,300
RAZEM 11,030
214/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.2./0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
10
poz.213 m?2 11,030
RAZEM 11,030
215/ZKNR C-2  |Wykonanie podlewek o gr. 30 mm m2
d.2.|0702-03
10
0,20*0,20*4 m?2 0,160
RAZEM 0,160
216|KNNR 7 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do 100 kg - konstrukcja stalo- |t
d.2.|0206-04 wa windy
10
SL00.01-W |558,30 558,300
(SL01.01-W) |335,66 335,660
<SL01.02- |196,14 196,140
wW>
[SL02.01-W] |335,66 335,660
{SL02.02-W} |195,65 195,650
[[SLO3.01- |335,66 335,660
Wi
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{{SL03.02- |195,65 195,650
Wi
/SL04.01-W/ |335,66 335,660
B00.01-W 217,98 217,980
B01.01-W  |435,97 435,970
B02.01-W  |435,97 435,970
B03.01-W 435,97 435,970
B04.01-W 217,98 217,980
B04.01*W 220,83 220,830
B04.03-W 118,19 118,190
B00.02-W 278,50 278,500
B00.02*-W 278,50 278,500
B01.02a-W |280,61 280,610
B01.02a*-W |280,61 280,610
B01.02B-W |280,61 280,610
B01.02B*-W |280,61 280,610
B02.02a-W |280,61 280,610
B02.02a*-W |280,61 280,610
B02.02B-W |280,61 280,610
B02.02B*-W |280,61 280,610
B03.02a-W |280,61 280,610
B03.02a*-W |280,61 280,610
B03.02B-W |280,61 280,610
B03.02B*-W |280,61 280,610
B04.02a-W 243,45 243,450
B04.02a*-W |243,45 243,450
B04.02B-W |204,85 204,850
B04.02B*-W |204,85 204,850
ST.01-W 27,92 27,920
ST.02-W 7,75 7,750
A (obliczenia pomocnicze) ========
9 427,860
poz.216A/1000 t 9,428
RAZEM 9,428
217/KNR DC-03 |Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomocg zywicy iniekcyjnej w podtozach z  |szt.
d.2./0202-03 betonu zbrojonego i zelbetowych; srednica otworu w podtozu 16 mm
10
20*2 szt. 40,000
RAZEM 40,000
218 Zakup, dostawa i montaz wraz z podtgczeniem dzwigu windowego zgodnie z  |kpl
d.2.|wycena indy- |dokumentacjg projektowg
10|widualna
1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
219 Obudowa szklana szybu zgodnie z dokumentacja projektowg m2
d.2.|wycena indy-
10|widualna
19,50%[2,00+2,17*2] m?2 123,630
RAZEM 123,630
220|KNNR 7 Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu do 10% z ptyt warst- |m?2
d.2.|0602-03 wowych
10
2,20*2,35 m?2 5,170
RAZEM 5,170
3 ETAP II
3.1 Roboty rozbiérkowe
221/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.3./0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
piwnica 0,52*1,00*2,05*6 m3 6,396
0,55*1,00*2,05 m3 1,128
0,12*1,00*2,05 m3 0,246
parter 0,42*[1,00+0,20]*2,05 m3 1,033
0,52*0,17*2,05 m3 0,181
0,54*0,20*2,05 m3 0,221
0,65*0,42*2,05 m3 0,560
| pietro 0,42*0,90*2,00 m3 0,756
0,42*1,00*2,10*2 m3 1,764
0,42*0,82*2,10 m3 0,723
0,38*1,10*2,00 m3 0,836
0,38*0,38*2,10*5 m3 1,516
0,55*0,62*2,44*11 m3 9,152
Il pietro 0,29*1,00*2,10 m3 0,609
0,38*0,20*2,10 m3 0,160
0,42*1,00*2,10*3 m3 2,646
0,43*0,10*2,10 m3 0,090
poddasze 0,38*1,00*2,05*2 m3 1,558
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RAZEM 29,575
222|KNR 4-01 Wykucie z muru stolarki drzwiowej i okiennej m2
d.3.|0354-05
1
piwnica
drzwi 1,00*2,05*16 m?2 32,800
1,80*2,03 m2 3,654
1,84*2,10 m?2 3,864
okna
o4icz 0,80*1,00*21 m?2 16,800
parter
drzwi 1,00*2,05*24 m2 49,200
1,15*2,00*2 m2 4,600
okna
o1 1,28*2,44*19 m2 59,341
06 0,60*1,68*2 m2 2,016
| pietro
drzwi 1,00*2,05*25 m2 51,250
okna
o1 1,28*2,44*13 m2 40,602
0,80*2,44*11 m2 21,472
02 0,84*2,30*3 m2 5,796
06 0,60*1,68*2 m2 2,016
Il pietro
drzwi 1,00*2,05*14 m2 28,700
okna
o1 1,28*2,44*23 m2 71,834
02 0,84*2,30*3 m2 5,796
06 0,60*1,68*2 m2 2,016
Il pigtro
drzwi 1,00*2,05*1 m2 2,050
okna
03 0,85*0,48*17 m2 6,936
08 0,43*1,40*2 m?2 1,204
RAZEM 411,947
223|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
d.3.|0354-12
1
piwnica
o4icz [1,14+0,10]*21 m 26,040
parter
o1 [1,42+0,10]*19 m 28,880
| pietro
o1 [1,42+0,10]*24 m 36,480
02 [1,04+0,10]*3 m 3,420
06 [0,60+0,10]*2 m 1,400
Il pietro
o1 [1,42+0,10]*23 m 34,960
02 [1,04+0,10]*3 m 3,420
06 [0,60+0,10]*2 m 1,400
RAZEM 136,000
224|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.3./0349-02
1
piwnica 0,10*2,35*2,54 m3 0,597
-0,10*1,00*2,05 m3 -0,205
0,15*[2,28+1,04+1,14+2,49]*2,54 m3 2,648
-0,15*[1,00*2,05+1,80*2,03] m3 -0,856
0,16*2,93*2,54 m3 1,191
parter 0,38*2,97*4,13 m3 4,661
-0,38*1,30*2,05 m3 -1,013
0,52*1,23*4,13 m3 2,642
0,12*[4,56+6,48]*4,13 m3 5,471
-0,12*1,00*2,05*2 m3 -0,492
0,14*2,27*4,14 m3 1,316
-0,14*1,00*2,05 m3 -0,287
| pietro 0,24*[2,04+2,20+2,89]*4,08 m3 6,982
-0,24*1,00*2,05*2 m3 -0,984
0,11*5,89*4,08 m3 2,643
0,18*[2,78+4,36]*4,08 m3 5,244
Il pietro 0,13*6,00*4,08 m3 3,182
0,11*[1,32+2,33]*4,08 m3 1,638
poddasze 0,21*0,38*2,50 m3 0,200
RAZEM 34,578
225/KNR 4-04 Rozebranie wierzchniej warstwy posadzek m2
d.3./0504-03
1
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piwnica
-1/1 68,68 m2 68,680
-1/2 11,35 m2 11,350
-1/3 11,71 m2 11,710
-1/4 21,32 m2 21,320
-1/05 9,17 m2 9,170
-1/7 7,54 m2 7,540
-1/8 5,15 m2 5,150
-1/9 59,46 m2 59,460
-1/10 19,97 m?2 19,970
-1/11 11,73 m2 11,730
-1/12 41,58 m2 41,580
-1/13 29,45 m2 29,450
-1/14 10,83 m?2 10,830
-1/15 15,88 m2 15,880
-1/16 16,10 m?2 16,100
-1/17 2,76 m2 2,760
A (sumaczesciowa) ] e
m2 342,680
parter
0/03 67,56 m2 67,560
0/04 11,14 m2 11,140
0/05 11,69 m2 11,690
0/06 8,36 m2 8,360
0/07 12,05 m2 12,050
0/08 5,14 m2 5,140
0/09 3,01 m?2 3,010
0/12 10,09 m2 10,090
0/13 6,36 m2 6,360
0/14 6,86 m2 6,860
0/15 10,12 m2 10,120
0/16 14,36 m2 14,360
0/16 2,97 m2 2,970
0/17 9,90 m2 9,900
0/18 10,34 m2 10,340
0/19 9,52 m2 9,520
0/20 11,71 m2 11,710
0/21 16,30 m2 16,300
0/22 9,61 m2 9,610
0/23 12,11 m2 12,110
0/24 4,00 m2 4,000
0/25 3,71 m2 3,710
0/26 8,99 m2 8,990
0/27 3,30 m2 3,300
0/28 3,43 m2 3,430
0/29 11,78 m2 11,780
0/30 4,48 m2 4,480
0/31 3,90 m2 3,900
0/32 3,92 m2 3,920
0/33 3,71 m2 3,710
B (sumaczesciowa) ] e
m2 300,420
| pietro
1.07 8,67 m2 8,670
1/02 11,95 m2 11,950
1/03 11,50 m2 11,500
1/05 5,22 m2 5,220
1/07 8,67 m2 8,670
1/08 10,50 m2 10,500
1/09 12,67 m2 12,670
1/10 12,88 m2 12,880
1/11 12,21 m2 12,210
1/12 11,11 m2 11,110
1/13 11,11 m2 11,110
1/14 11,16 m2 11,160
1/15 16,04 m2 16,040
1/16 12,55 m2 12,550
1/17 16,81 m2 16,810
1/18 14,39 m2 14,390
1/19 31,43 m2 31,430
1/20 21,28 m2 21,280
C (sumaczesciowa) ] s
m2 240,150
Il pietro
2/03 24,48 m?2 24,480
2/04 11,77 m2 11,770
2/05 12,37 m2 12,370
2/06 5,14 m2 5,140
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2/08 9,83 m?2 9,830
2/09 11,77 m?2 11,770
2/10 11,87 m?2 11,870
2/11 12,24 m?2 12,240
2/12 13,81 m?2 13,810
2/13 11,53 m?2 11,530
2/14 11,53 m?2 11,530
2/15 11,76 m?2 11,760
2/16 29,08 m?2 29,080
2/17 13,58 m?2 13,580
2/18 16,72 m?2 16,720
2/19 15,29 m?2 15,290
2/20 31,64 m?2 31,640
2/21 20,49 m?2 20,490

D (sumaczesciowa) | e
m?2 274,900
Il pigtro
3/02 35,94 m?2 35,940
3/03 20,46 m2 20,460
3/04 18,65 m?2 18,650
3/05 11,46 m2 11,460
3/06 11,29 m?2 11,290
3/07 12,41 m2 12,410
3/08 6,25 m?2 6,250
3/10 9,26 m2 9,260
3/11 16,79 m?2 16,790
3/12 13,22 m2 13,220
3/13 13,10 m?2 13,100
3/14 12,10 m2 12,100
3/15 13,42 m?2 13,420
3/16 23,45 m2 23,450
3/17 15,09 m?2 15,090
3/18 26,25 m?2 26,250
3/19 50,19 m?2 50,190
3/20 6,14 m?2 6,140
3/21 4,69 m?2 4,690
3/22 20,58 m?2 20,580
3/23 21,40 m?2 21,400
3/24 32,62 m?2 32,620
3/25 23,97 m?2 23,970
E (sumaczesciowa) | e
m?2 418,730
RAZEM 1 576,880
226/ KNR W-01 |Frezowanie starych podtozy lastrikowych m2
d.3./0101-03
1|analogia
| pietro
1/01 50,88 m?2 50,880
Il pietro
2/02 64,23+11,12 m?2 75,350
RAZEM 126,230
227/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.3.|0504-01
1
poz.225 m?2 1 576,880
RAZEM 1 576,880
228/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3./0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
1
poz.225A*0,32 m3 109,658
RAZEM 109,658
229/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.3./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1

piwnica

-1/1 4,01*2+[3,15+70,65]*2,54 m?2 195,472
-1,00*2,05*17 m?2 -34,850
-0,80*1,00 m?2 -0,800

-1/2 20,42*2,54 m?2 51,867
-1,00*2,05 m?2 -2,050

-1/3 2*[2,35+4,82]*2,54 m?2 36,424
-1,00*2,05 m?2 -2,050
-0,80*1,00 m2 -0,800

-1/4 2*[4,88+4,82+0,53+1,42]*2,54 m?2 59,182
-1,10*2,54 m?2 -2,794
-1,00*2,05 m?2 -2,050
-0,80*1,00*2 m?2 -1,600
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-1/05 [2,35+1,90+0,30*2+0,42*2+0,09*2+1,80]*2,54 m2 19,482
-1,00%2,05 m?2 -2,050
-1/7 [2*2,65+2*2,46]*2,54+4,01 m2 29,969
-1,00%2,05*2 m?2 -4,100
-1/8 [2*2,46+2*1,85]*2,54 m2 21,895
-1,00%2,05 m?2 -2,050
-1,84*2,10 m2 -3,864
-1/9 [39,13+1,40+0,44*2+0,54*2]*2,54 m?2 107,925
-1,00*2,05*3 m2 -6,150
-0,80*%1,00%4 m?2 -3,200
-1/10 2*[4,52+4,49+0,45+0,60]*2,54 m2 51,105
-1,00%2,05 m?2 -2,050
-0,80*1,00*2 m2 -1,600
-1/11 2%[2,48+4,79]*2,54 m?2 36,932
-1,00*2,05 m2 -2,050
-0,80%1,00 m?2 -0,800
-1/12 2*[6,74+6,35+0,52*6+0,83*2+0,42*4+0,53*4]*2,54 m2 110,084
-1,00%2,05*2 m?2 -4,100
-0,80*1,00*3 m2 -2,400
-1/13 2%2,30+5,61*2+2,49+0,26*2]*2,54 m?2 83,972
-1,00*2,05*3 m2 -6,150
-0,80*%1,00*2 m?2 -1,600
-1/14 2*[1,93+5,61]*2,54 m2 38,303
-1,00%2,05 m?2 -2,050
-0,80*1,00 m2 -0,800
-1/15 2%2,83+5,61]*2,54 m?2 42,875
-1,00*2,05 m2 -2,050
-0,80%1,00 m?2 -0,800
-1/16 2*[2,87+6,03]*2,54 m2 45,212
-1,00%2,05 m?2 -2,050
-1/17 [1,24+2,38]*2,54 m2 9,195
-1,00%2,05 m?2 -2,050
-0,80*1,00 m2 -0,800
parter
0/01 2*[3,13+6,48+0,14*4]*3,25 m2 66,105
-2,88%3,19 m?2 -9,187
-1,00*2,05 m2 -2,050
-0,76*0,99 m?2 -0,752
-2,24*4,38 m2 -9,811
0/02 26,99%3,25 m?2 87,718
-2,88*3,19 m2 -9,187
-1,99%2,40 m2 -4,776
-1,15*2,00 m2 -2,300
0/03 [25,27+19,71+3,06+3,08+0,13+0,38+1,67*2+3,13+0,42*2+1,22]*3,25 m2 195,520
-1,00*2,05*12 m2 -24,600
-1,28%2,44 m2 -3,123
0/04 2*[2,32+4,80]*3,25 m2 46,280
-1,00%2,05 m?2 -2,050
-1,28*2,44 m2 -3,123
0/05 2%[2,32+4,80]*3,25 m?2 46,280
-1,00*2,05 m2 -2,050
-1,28%2,44 m?2 -3,123
0/06 [2,44+1,08+3,44*2]*3,25 m2 33,800
-1,28%2,44 m?2 -3,123
0/07 2*[2,54+4,80]*3,25 m2 47,710
-1,00%2,05 m?2 -2,050
-1,28*2,44 m2 -3,123
0/08 2%[1,91+2,54]*3,25 m?2 28,925
-1,00*2,05 m2 -2,050
-0,60*%1,68*2 m?2 -2,016
0/09 [0,49+0,74+2,59+0,18]*3,25 m2 13,000
-1,00%2,05*2 m?2 -4,100
0/10 2*[2,54+6,30]*3,25 m2 57,460
-1,00%2,05*2 m?2 -4,100
-1,15*2,05 m2 -2,358
0/12 2+%[4,60+2,28]*3,25 m?2 44,720
-1,00*2,05 m2 -2,050
-1,28%2,44 m?2 -3,123
-[0,52+0,66]*3,25 m2 -3,835
0/13 [2%2,82+2,27]*3,25 m?2 25,708
-1,28*2,44 m2 -3,123
0/14 [2,26+1,83+3,02]*3,25 m?2 23,108
-1,00*2,05 m2 -2,050
0/15 [2,20+4,60%2]*3,25 m2 37,050
-1,28*2,44*2 m2 -6,246
0/16 [2,20+2*%1,22]*3,25 m2 15,080
-1,00*2,05*2 m2 -4,100
0/16 2+%4,50+3,16]*3,25 m2 49,790
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-1,00*2,05*2 m2 -4,100
-1,28%2,44 m?2 -3,123
0/17 [4,50+2*2,20]*3,25 m2 28,925
-1,28%2,44 m?2 -3,123
-1,00*2,05 m2 -2,050
0/18 [4,50+2%2,30]*3,25 m?2 29,575
-1,28*2,44 m2 -3,123
-1,00%2,05 m?2 -2,050
0/19 [4,50+2*2,12]*3,25 m2 28,405
-1,28%2,44 m?2 -3,123
-1,00*2,05 m2 -2,050
0/20 2%[2,50+4,73]*3,25 m?2 46,995
-1,28*2,44 m2 -3,123
-1,00%2,05 m?2 -2,050
0/21 [2¥2,53+6,48]*3,25 m2 37,505
-1,28%2,44 m?2 -3,123
0/22 1,83*3,25 m2 5,948
-1,28%2,44 m?2 -3,123
0/23 [2,41+5,14]*3,25 m2 24,538
-1,28%2,44 m?2 -3,123
-1,00*2,05 m2 -2,050
0/24 [2,05+1,95]*3,25 m?2 13,000
-1,00*2,05 m2 -2,050
0/25 1,90*3,25 m?2 6,175
-1,00*2,05 m2 -2,050
0/26 [1,72%2+5,29]*3,25 m?2 28,373
-1,28*2,44*2 m2 -6,246
0/27 [1,79+1,88]*3,25 m?2 11,928
-1,00*2,05 m2 -2,050
0/28 1,97*3,25 m?2 6,403
-1,00*2,05 m2 -2,050
0/29 [0,52+12,46]*3,25 m?2 42,185
-1,28*2,44 m2 -3,123
-1,00*2,05*4 m?2 -8,200
0/30 [1,52%2+2,97]*3,25 m2 19,533
-1,00%2,05 m?2 -2,050
-1,28*2,44 m2 -3,123
0/31 2*1,34*3,25 m?2 8,710
-1,00*2,05 m2 -2,050
0/32 1,33*2*3,25 m?2 8,645
-1,00*2,05 m2 -2,050
0/33 [1,27+2,97]*3,25 m2 13,780
-1,00*2,05 m2 -2,050
| pietro
1.07 10,44*3,25 m2 33,930
-1,00%2,05 m2 -2,050
-1,28*2,44 m2 -3,123
1/01 [95,32+1,23+3,14]*3,25 m?2 323,993
-1,99*2,50 m2 -4,975
-1,00%2,05*19 m?2 -38,950
-1,28*2,44 m2 -3,123
1/02 2*%[2,29+5,02]*3,25 m?2 47,515
-1,00*2,05 m2 -2,050
-1,28%2,44 m?2 -3,123
1/03 2*[2,24+5,02]*3,25 m2 47,190
-1,00%2,05 m?2 -2,050
-1,28*2,44 m2 -3,123
1/05 2%[2,50+1,99]*3,25 m?2 29,185
-0,60*%1,68*2 m2 -2,016
-1,00%2,05 m?2 -2,050
1/06 2*[2,50+6,07]*3,25 m2 55,705
-1,00%2,05 m?2 -2,050
-1,28*2,44 m2 -3,123
1/08 [2%2,22+4,76]*3,25 m?2 29,900
-1,28*%2,44*2 m2 -6,246
1/09 [3,40+3,74]*3,25 m?2 23,205
-1,28*2,44 m2 -3,123
1/10 [2*4,76+2*2,68]*3,25 m?2 48,360
-1,00*2,05 m2 -2,050
-1,28%2,44 m?2 -3,123
1/11 2*[4,76+2,54]*3,25 m2 47,450
-1,00%2,05 m?2 -2,050
-1,28*2,44 m2 -3,123
1/12 2+%[4,76+2,31]*3,25 m2 45,955
-1,00*2,05 m2 -2,050
-1,28%2,44 m2 -3,123
1/13 2*[4,76+2,31]*3,25 m2 45,955
-1,00%2,05 m2 -2,050
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-1,28*2,44 m2 -3,123
1/14 2+%[4,76+2,32]*3,25 m?2 46,020
-1,00*2,05 m2 -2,050
-1,28%2,44 m?2 -3,123
1/15 [4,36+2*3,65]*3,25 m2 37,895
-1,00%2,05 m?2 -2,050
-1,28*2,44*2 m2 -6,246
-0,62*2,05 m?2 -1,271
1/16 [4,36+2*2,84]*3,25 m2 32,630
-1,00%2,05 m?2 -2,050
-1,28*2,44*3 m2 -9,370
1/17 2*%[2,78+5,89]*3,25 m?2 56,355
-1,00*2,05 m2 -2,050
-1,28%2,44 m?2 -3,123
1/18 2*[5,89+2,53]*3,25 m2 54,730
-1,00%2,05 m?2 -2,050
-1,28*2,44 m2 -3,123
1/19 2#%[5,11+5,89]*3,25 m?2 71,500
-[2*1,00+0,56]*2,05 m2 -5,248
-[0,70+1,23]*3,25 m?2 -6,273
-1,28*2,44*2 m2 -6,246
1/20 2*%3,66+5,89]*3,25 m?2 62,075
-1,00*2,05*4 m2 -8,200
-1,28*%2,44*2 m?2 -6,246
Il pietro
2/01 17,97%3,20 m?2 57,504
-0,84*2,30*3 m2 -5,796
2/02 [52,80+19,30+1,22+3,29]*3,20 m?2 245,152
-3,42*2,10 m2 -7,182
-1,00%2,05*17 m?2 -34,850
-1,28*2,44 m2 -3,123
2/03 2+%[4,82+5,03]*3,20 m?2 63,040
-1,00*2,05 m2 -2,050
-1,28*%2,44*2 m?2 -6,246
2/04 2*[2,66+5,03]*3,20 m2 49,216
-1,00%2,05*2 m?2 -4,100
-1,28*2,44 m2 -3,123
2/05 2*%[2,49+5,03]*3,20 m?2 48,128
-1,00*2,05*3 m2 -6,150
-1,28%2,44 m?2 -3,123
2/06 2*[2,50+2,03]*3,20 m2 28,992
-0,60*1,68*2 m2 -2,016
-1,00*2,05 m2 -2,050
2/07 2%[2,50+6,02]*3,20 m2 54,528
-1,00*2,05 m2 -2,050
2/08 2%[2,25+4,37]*3,20 m2 42,368
-1,00*2,05 m2 -2,050
-1,28%2,44 m?2 -3,123
[-0,66-0,55]*3,20 m2 -3,872
2/09 [4,74+2,67+2,22]*3,20 m?2 30,816
-1,28*2,44*2 m2 -6,246
2/10 [3,40+3,74]*3,20 m?2 22,848
-1,28*2,44 m2 -3,123
2/11 2%[2,56+4,76]*3,20 m?2 46,848
-1,28*2,44 m2 -3,123
-1,00%2,00 m?2 -2,000
2/12 2*[2,89+4,76]*3,20 m2 48,960
-1,28%2,44 m?2 -3,123
-1,00*2,00 m2 -2,000
2/13 [4,76+2%2,42]*3,20 m?2 30,720
-1,28*2,44 m2 -3,123
-[1,00+0,47]*2,00 m?2 -2,940
2/14 [4,76+2*2,43]*3,20 m2 30,784
-1,28%2,44 m?2 -3,123
-[1,00+0,50]*2,00 m2 -3,000
2/15 2+%[4,76+2,46]*3,20 m?2 46,208
-1,28*2,44 m2 -3,123
-1,00%2,00 m?2 -2,000
2/16 [2*4,36+6,70]*3,20 m2 49,344
-1,28*%2,44*2 m?2 -6,246
2/17 [2,68+5,11]*3,20 m2 24,928
-1,28%2,44 m?2 -3,123
2/18 [2,83*2+6,00]*3,20 m2 37,312
-1,28%2,44 m2 -3,123
-1,00*2,00 m2 -2,000
2/19 [2,49%2+6,00]*3,20 m2 35,136
-1,28*2,44 m2 -3,123
-1,00%2,00*2 m2 -4,000
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2/20 2*[5,23+6,00]*3,20 m?2 71,872
-1,28*2,44%2 m?2 -6,246
-1,00*2,00*2 m?2 -4,000
[-0,48-1,25]*3,20 m?2 -5,536
2/21 2*[3,48+6,00]*3,20 m?2 60,672
-1,28*2,44%2 m?2 -6,246
-1,00*2,00*3 m?2 -6,000
Il pietro
3/02 3,39*(6,83+0,28+1,64+0,11+0,16+0,38] m?2 31,866
3/03 2,03*3,50 m?2 7,105
-0,85*0,48 m?2 -0,408
3/04 2,03*6,02 m?2 12,221
-0,85*0,48*2 m?2 -0,816
3/05 2,03*3,06 m?2 6,212
-[0,85+0,35]*0,48 m2 -0,576
3/06 2,03*3,08 m?2 6,252
3,39*1,14 m2 3,865
-[0,85+0,38]*0,48 m?2 -0,590
3/07 2,03*3,38 m2 6,861
3,39%[0,41+0,04*2] m?2 1,661
0,5*[3,39+2,03]*3,65 m2 9,892
-1,00*2,05 m?2 -2,050
-0,85*0,48 m2 -0,408
3/08 2,03*8,43 m?2 17,113
3/09 0,5*[3,39+2,03]*[2*2,65+2*6,20] m2 47,967
-1,00*2,05 m?2 -2,050
-0,43*1,40*2 m2 -1,204
3/10 0,5%*[3,39+2,03]*3,49 m?2 9,458
2,03*2,27 m2 4,608
-0,85*0,48 m?2 -0,408
3/11i3/12 |2,03*[4,90+6,51] m2 23,162
0,5*[2,03+3,39]*[1,21+0,28*2+1,85+2*0,28] m?2 11,328
-0,85*0,48*3 m?2 -1,224
3/13 2,03*2,83 m?2 5,745
0,5*[2,03+3,39]*[1,21+1,85] m?2 8,293
-0,85*0,48 m?2 -0,408
3/14 2,03*2,61 m?2 5,298
0,5*[2,03+3,39]*1,52 m?2 4,119
-0,85*0,48 m?2 -0,408
3/15 2,03*2,98 m?2 6,049
0,5*[2,03+3,39]*[1,54+0,28] m?2 4,932
-0,85*0,48 m?2 -0,408
3/16 2,03*[0,14+5,11] m?2 10,658
3,39*[0,34+0,28] m?2 2,102
-0,85*0,48*2 m?2 -0,816
3/17 2,03*3,10 m?2 6,293
3,39*0,32 m?2 1,085
3/18 2,03%[6,97+3,29] m?2 20,828
0,5*[2,03+3,39]*5,07 m?2 13,740
3/19 3,39%[0,19+2,82+0,41*2+0,21*4] m?2 15,831
0,5*[3,39+2,03+5,15-1,71]*6,21 m?2 27,510
2,03*2,90 m?2 5,887
-1,00*2,05*2 m?2 -4,100
3/21 3,39%[1,65+1,84] m?2 11,831
-1,00*2,05 m?2 -2,050
3/22 2,03*3,05 m?2 6,192
3/23 2,03*3,04 m?2 6,171
3,39%1,77 m?2 6,000
3/24 2,03*4,72 m?2 9,582
3/25 2,03*3,46 m?2 7,024
0,5*[2,03+3,39]*6,87 m?2 18,618
RAZEM 4 121,310
230|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.3./0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
1 nad 5 m2
piwnica
-1/1 68,68 m?2 68,680
-1/2 11,35 m?2 11,350
-1/3 11,71 m?2 11,710
-1/4 21,32 m?2 21,320
-1/05 9,17 m?2 9,170
-7 7,54 m?2 7,540
-1/8 5,15 m?2 5,150
-1/9 59,46 m?2 59,460
-1/10 19,97 m?2 19,970
-1/11 11,73 m?2 11,730
-1/12 41,58 m?2 41,580
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-1/13 29,45 m2 29,450
-1/14 10,83 m?2 10,830
-1/15 15,88 m2 15,880
-1/16 16,10 m?2 16,100
-1/17 2,76 m2 2,760
parter
0/01 18,60 m2 18,600
0/02 40,75 m?2 40,750
0/03 67,56 m2 67,560
0/04 11,14 m?2 11,140
0/05 11,69 m2 11,690
0/06 8,36 m?2 8,360
0/07 12,05 m2 12,050
0/08 5,14 m?2 5,140
0/09 3,01 m2 3,010
0/10 15,80 m?2 15,800
0/12 10,09 m2 10,090
0/13 6,36 m?2 6,360
0/14 6,86 m2 6,860
0/15 10,12 m?2 10,120
0/16 14,36 m2 14,360
0/16 2,97 m?2 2,970
0/17 9,90 m2 9,900
0/18 10,34 m?2 10,340
0/19 9,52 m2 9,520
0/20 11,71 m?2 11,710
0/21 16,30 m2 16,300
0/22 9,61 m?2 9,610
0/23 12,11 m2 12,110
0/24 4,00 m?2 4,000
0/25 3,71 m2 3,710
0/26 8,99 m?2 8,990
0/27 3,30 m2 3,300
0/28 3,43 m?2 3,430
0/29 11,78 m2 11,780
0/30 4,48 m?2 4,480
0/31 3,90 m2 3,900
0/32 3,92 m?2 3,920
0/33 3,71 m2 3,710
| pietro
1.07 8,67 m2 8,670
1/01 185,40 m2 185,400

-59,67 m2 -59,670
1/02 11,95 m2 11,950
1/03 11,50 m2 11,500
1/05 5,22 m2 5,220
1/06 15,17 m2 15,170
1/08 10,50 m?2 10,500
1/09 12,67 m2 12,670
1/10 12,88 m?2 12,880
1/11 12,21 m2 12,210
1/12 11,11 m?2 11,110
1/13 11,11 m2 11,110
1/14 11,16 m?2 11,160
1/15 16,04 m2 16,040
1/16 12,55 m?2 12,550
1/17 16,81 m2 16,810
1/18 14,39 m?2 14,390
1/19 31,43 m2 31,430
1/20 21,28 m?2 21,280
Il pietro
2/01 31,00 m?2 31,000
2/02 115,519 m2 115,519
2/03 24,48 m?2 24,480
2/04 11,77 m2 11,770
2/05 12,37 m?2 12,370
2/06 5,14 m2 5,140
2/07 15,05 m?2 15,050
2/08 9,83 m2 9,830
2/09 11,77 m?2 11,770
2/10 11,87 m2 11,870
2/11 12,24 m?2 12,240
2/12 13,81 m2 13,810
2/13 11,53 m2 11,530
2/14 11,53 m2 11,530
2/15 11,76 m2 11,760
2/16 29,08 m2 29,080
2/17 13,58 m2 13,580
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2/18 16,72 m2 16,720
2/19 15,29 m?2 15,290
2/20 31,64 m2 31,640
2/21 20,49 m?2 20,490
poddasze
3/02 35,94 m?2 35,940
3/03 20,46 m2 20,460
3/04 18,65 m?2 18,650
3/05 11,46 m2 11,460
3/06 11,29 m?2 11,290
3/07 12,41 m2 12,410
3/08 6,25 m?2 6,250
3/09 16,43 m2 16,430
3/10 9,26 m?2 9,260
3/11 16,79 m2 16,790
3/12 13,22 m?2 13,220
3/13 13,10 m2 13,100
3/14 12,10 m?2 12,100
3/15 13,42 m2 13,420
3/16 23,45 m?2 23,450
3/17 15,09 m2 15,090
3/18 26,25 m?2 26,250
3/19 50,19 m2 50,190
3/20 6,14 m?2 6,140
3/21 4,69 m2 4,690
3/22 20,58 m?2 20,580
3/23 21,40 m2 21,400
3/24 32,62 m?2 32,620
3/25 23,97 m2 23,970

RAZEM 1 962,259
231/KNR 4-04 Rozebranie istniejgcych stropow m3

d.3./0305-03

1

piwnica
-1/3 11,71*0,44 5,152
-1/4 21,32*0,44 9,381
-1/11 11,73*0,44 5,161
-1/14 10,83*0,44 4,765
A (obliczenia pomocnicze) ========
24,459

parter

0/01 18,60 18,600
0/03 67,56 67,560
0/04 11,14 11,140
0/05 11,69 11,690
0/06 8,36 8,360
0/07 12,05 12,050
0/09 3,01 3,010
0/12 10,09 10,090
0/13 6,36 6,360
0/14 6,86 6,860
0/15 10,12 10,120
0/16 14,36 14,360
0/16 2,97 2,970
0/17 9,90 9,900
0/18 10,34 10,340
0/19 9,52 9,520
0/20 11,71 11,710
0/21 16,30 16,300
0/22 9,61 9,610
0/23 12,11 12,110
0/24 4,00 4,000
0/25 3,71 3,710
0/26 8,99 8,990
0/27 3,30 3,300
0/28 3,43 3,430
0/29 11,78 11,780
0/30 4,48 4,480
0/31 3,90 3,900
0/32 3,92 3,920
0/33 3,71 3,710
B (obliczenia pomocnicze) ========
313,880

| pigtro
1.07 8,67 8,670
1/02 11,95 11,950
1/03 11,50 11,500
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1/08 10,50 10,500
1/09 12,67 12,670
1/10 12,88 12,880
1/11 12,21 12,210
1/12 11,11 11,110
1/13 11,11 11,110
1/14 11,16 11,160
1/15 16,04 16,040
1/16 12,55 12,550
1/17 16,81 16,810
1/18 14,39 14,390
1/19 31,43 31,430
1/20 21,28 21,280
C (obliczenia pomocnicze) ========
226,260
Il pietro
2/01 31,00 31,000
2/03 24,48 24,480
2/04 11,77 11,770
2/05 12,37 12,370
2/08 9,83 9,830
2/09 11,77 11,770
2/10 11,87 11,870
2/11 12,24 12,240
2/12 13,81 13,810
2/13 11,53 11,530
2/14 11,53 11,530
2/15 11,76 11,760
2/16 29,08 29,080
2/17 13,58 13,580
2/18 16,72 16,720
2/19 15,29 15,290
2/20 31,64 31,640
2/21 20,49 20,490
D (obliczenia pomocnicze) ========
300,760
poz.231A+[poz.231B+po0z.231C+poz.231D]*0,37 m3 335,592
RAZEM 335,592
232|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.3./0212-01 cm -likwidacja istniejgcych schodéw, wtdérnego podestu
1
piwnica 0,15*0,75*1,00 m3 0,113
parter 0,15*0,95*2,00 m3 0,285
RAZEM 0,398
233 Demontaz istniejgcego sejfu wraz z przeniesieniem zabytkowych drzwi do sej- |kpl
d.3.|analiza indy- |fu do pom. 0/51 jako eksponat
1|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
234|KNR-W 4-01 |Demontaz istniejgcego obicia $cian - boazeria z listew wraz z elementami wy- |m2
d.3.|0404-01 konczenia.
1|analogia R=0,5 M=0
parter
0/02 [26,99-11,80]*3,25 m?2 49,368
-2,88*3,19 m?2 -9,187
-1,99*2,40 m?2 -4,776
-1,15*2,00 m?2 -2,300
RAZEM 33,105
235/KNR 4-01 Usuniecie budynku gruzu i ziemi m3
d.3.|0106-05
1
poz.221+p0z.222*0,05+p0z.223*0,71*0,05+p0z.224+p0z.225*0,02+p02.227* |m3 908,614
0,10+p0z.228+p0z.229*0,03+p0z.230*0,03+p0z.231+p0z.232+p0z.234*0,05
RAZEM 908,614
236|KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na odleg-|m3
d.3./0108-11 tos¢ 15 km
1/0108-12
poz.235 m3 908,614
RAZEM 908,614
237 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.3.|analiza indy-
1|widualna
poz.236 m3 908,614
RAZEM 908,614
3.2 Podtogi i posadzki
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3.2. Piwnica
1
238|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 30 cm grubosci warst- |m?2
d.3./0105-03 Wy po zageszczeniu
2.1/0105-04
poz.225A m2 342,680
RAZEM 342,680
239/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3./1101-01
2.1
piwnica poz.225A*0,10 m3 34,268
RAZEM 34,268
240|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach wraz |m?2
d.3./202 0618-03 |z wywinieciem na $ciany zewnetrzne
2.1
poz.225A m2 342,680
RAZEM 342,680
241 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 10cm
2.1
poz.240 m2 342,680
RAZEM 342,680
242|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.3./0607-02
2.1
poz.225A m2 342,680
RAZEM 342,680
243|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm |m?2
d.3./1102-01 zatarte na ostro
2.1/1102-03
poz.241 m2 342,680
RAZEM 342,680
244|\KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.3.|1106-07
2.1
poz.243 m2 342,680
RAZEM 342,680
245/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3./202 1134-01
2.1
poz.244 m2 342,680
RAZEM 342,680
246|KNR 0-12 Posadzki z plytek 29,7x29,7 na klej, uktadanych metodg zwykig m2
d.3./1118-03
2.1
poz.245 m2 342,680
RAZEM 342,680
247/KNR 0-12 Cokoliki z ptytek gresowych o wysokosci cokolika do 15 cm m
d.3./1119-02
2.1
piwnica
-1/1 4,01*2+[3,15+70,65] m 81,820
-1/2 20,42 m 20,420
-1/3 2*[2,35+4,82] m 14,340
-1/4 2*[4,88+4,82+0,53+1,42] m 23,300
-1/05 [2,35+1,90+0,30*2+0,42*2+0,09*2+1,80] m 7,670
-1/7 [2*2,65+2*2,46] m 10,220
-1/8 [2*2,46+2*1,85] m 8,620
-1/9 [39,13+1,40+0,44*2+0,54*2] m 42,490
-1/10 2*[4,52+4,49+0,45+0,60] m 20,120
-1/11 2*[2,48+4,79] m 14,540
-1/12 2*[6,74+6,35+0,52*6+0,83*2+0,42*4+0,53*4] m 43,340
-1/13 2*[2,30+5,61*2+2,49+0,26*2] m 33,060
-1/14 2*[1,93+5,61] m 15,080
-1/15 2*[2,83+5,61] m 16,880
-1/16 2*[2,87+6,03] m 17,800
-1/17 [1,24+2,38] m 3,620
RAZEM 373,320
248|KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.3./0205-01
2.1
poz.250*0,10 m3 5,946
RAZEM 5,946
249/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3./0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
2.1
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298,38/1000 t 0,298
RAZEM 0,298
250 Beton rozproszony gr. 1,7 cm m3
d.3.|wycena indy-
2.1|widualna
-1/9 59,46 m3 59,460
RAZEM 59,460
251| TZKNBK Montaz stopni prostych oktadzinowych grubosci do 5 cm i szerokosci do 40 cm|m
d.3.[XVIm 0223- |- wytozenie schod6w plytami granitu strzegomskiego gr. 1,5 cm
2.1|02
-1/1 1,96*10 m 19,600
-1/7 11*1,14 m 12,540
RAZEM 32,140
3.2 Parter
2
252|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 45mm
22
parter poz.225B m2 300,420
RAZEM 300,420
253|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3./0609-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa 20mm
22
poz.252 m2 300,420
RAZEM 300,420
254/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.3./0607-02
22
poz.253 m2 300,420
RAZEM 300,420
255/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm |m?2
d.3./1102-01 zatarte na ostro
2.2/1102-03
poz.253 m2 300,420
RAZEM 300,420
256 KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.3.|1106-07
22
poz.255 m2 300,420
RAZEM 300,420
257\NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3./202 1134-01
22
poz.256 m2 300,420
RAZEM 300,420
258 NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.3./202 1130-02 |bosci 5 mm
22
poz.257 m2 300,420
RAZEM 300,420
259/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3./202 1134-01
22
poz.258 m2 300,420
RAZEM 300,420
260/KNR 0-12 Posadzki z piytek 33,3x33,3 na klej, uktadanych metodg zwykig m2
d.3./1118-03
22
p0z.259-p0z.262-p0z.264-p0z.265 m2 251,532
RAZEM 251,532
261/KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wysokosci cokolika do 15 cm m
d.3./1119-02
22
0/02 26,99*3,25 87,718
0/03 [25,27+19,71+3,06+3,08+0,13+0,38+1,67*2+3,13+0,42*2+1,22]*3,25 195,520
0/04 2*[2,32+4,80]*3,25 46,280
0/05 2*[2,32+4,80]*3,25 46,280
0/06 [2,44+1,08+3,44*2]*3,25 33,800
0/07 2*[2,54+4,80]*3,25 47,710
0/09 [0,49+0,74+2,59+0,18]*3,25 13,000
0/12 2*[4,60+2,28]*3,25 44,720
0/17 2*[4,50+2,20]*3,25 43,550
0/18 [4,50+2*2,30]*3,25 29,575
0/19 [4,50+2*2,12]*3,25 28,405
0/20 2*[2,50+4,73]*3,25 46,995
0/21 [2*2,53+6,48]*3,25 37,505
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0/22 1,83*3,25 5,948
0/23 [2,41+5,14]*3,25 24,538
0/24 [2,05+1,95]*3,25 13,000
0/25 1,90*3,25 6,175
0/26 [1,72%2+5,29]*3,25 28,373
0/27 [1,79+1,88]*3,25 11,928
0/28 1,97*3,25 6,403
0/29 [0,52+12,46]*3,25 42,185
0/30 [1,52%2+2,97]*3,25 19,533
0/31 2*1,34*3,25 8,710
0/32 1,33*2*3,25 8,645
0/33 [1,27+2,97]*3,25 13,780
A (obliczenia pomocnicze) ========
890,276
poz.261A/3,25 m 273,931
RAZEM 273,931
262|KNR 0-12 Posadzki z ptytek 59,7x59,7 na klej, ukladanych metoda zwykig m2
d.3./1118-03
2.2
0/08 5,14 m2 5,140
0/13 6,36 m?2 6,360
RAZEM 11,500
263|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek gresowych o wysokosci cokolika do 15 cm m
d.3./1119-02
22
0/08 2*[1,91+2,54] m 8,900
0/13 [2*2,82+2,27] m 7,910
RAZEM 16,810
264|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin dywanowych bez warstwy izolacyjnej - ptytki 50x50 wraz |m2
d.3./1112-08 z wywinigciem na $ciany
2.2
0/15 10,12 m?2 10,120
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 10,120
0/15 [2,20+4,60*2]*0,08 m2 0,912
RAZEM 11,032
265/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m2
d.3./1112-01 wraz z wywinieciem na sciany
22
0/14 6,86 m?2 6,860
0/16 2,97 m2 2,970
0/16 14,36 m?2 14,360
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 24,190
0/14 [2,26+1,83+3,02]*0,08 m2 0,569
0/16 [2,20+2*1,22]*0,08 m2 0,371
0/16 2*[4,50+3,16]*0,08 m?2 1,226
RAZEM 26,356
266| TZKNBK Montaz stopni prostych oktadzinowych grubosci do 5 cm i szerokosci do 40 cm|m
d.3.[XVIm 0223- |- wytozenie schodow plytami granitu strzegomskiego gr. 1,5 cm
2.2|02
0/01 1,02*7 m 7,140
RAZEM 7,140
3.2. | pietro
3
267|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 45mm
2.3
| pietro poz.225C m2 240,150
RAZEM 240,150
268|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3./0609-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa 20mm
2.3
poz.267 m?2 240,150
RAZEM 240,150
269|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.3.|0607-02
2.3
poz.268 m?2 240,150
RAZEM 240,150
270/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm |m?2
d.3./1102-01 zatarte na ostro
2.3/1102-03
poz.268 m?2 240,150
RAZEM 240,150
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271|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.3.|1106-07
23
poz.270 m2 240,150
RAZEM 240,150
272|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3./202 1134-01
23
poz.271 m2 240,150
RAZEM 240,150
273|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.3./202 1130-02 |bosci 5 mm
23
po0z.272 m2 240,150
RAZEM 240,150
274\NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3./202 1134-01
23
poz.273 m2 240,150
RAZEM 240,150
275/KNR 0-12 Posadzki z plytek 59,7x59,7 na klej, uktadanych metodg zwykig m2
d.3./1118-03
23
1/05 5,22 m2 5,220
RAZEM 5,220
276/KNR 0-12 Cokoliki z ptytek gresowych o wysokosci cokolika do 15 cm m
d.3./1119-02
23
1/05 2*[2,50+1,99]*3,25 m 29,185
RAZEM 29,185
277/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin dywanowych bez warstwy izolacyjnej - ptytki 50x50 wraz |m?2
d.3./1112-08 Z wywinieciem na $ciany
23
1/02 2*[2,29+5,02]*3,25 47,515
1/03 2*[2,24+5,02]*3,25 47,190
1/06 2*[2,50+6,07]*3,25 55,705
1/08 [2¥2,22+4,76]*3,25 29,900
1/09 [3,40+3,74]*3,25 23,205
1/10 [2*4,76+2*2,68]*3,25 48,360
1/11 2*[4,76+2,54]*3,25 47,450
1/12 2*[4,76+2,31]*3,25 45,955
1/13 2*[4,76+2,31]*3,25 45,955
1/14 2*[4,76+2,32]*3,25 46,020
1/15 [4,36+2*3,65]*3,25 37,895
1/16 [4,36+2*2,84]*3,25 32,630
1/17 2*[2,78+5,89]*3,25 56,355
1/18 2*[5,89+2,53]*3,25 54,730
1/19 2*[5,11+5,89]*3,25 71,500
1/20 2*[3,66+5,89]*3,25 62,075
A (obliczenia pomocnicze) ========
752,440
wywiniecie  |poz.277A*0,08/3,25 m2 18,522
poz.274-p0z.275-poz.278A m?2 226,260
RAZEM 244,782
278/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe m2
d.3./1112-01 wraz z wywinigciem na $ciany
2.3
1,07 8,67 m?2 8,670
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 8,670
1.07 10,44*0,08 m2 0,835
RAZEM 9,505
279/KNR 2-02 Posadzki wylewane lastrykowe jednowarstwowe grubosci 20 mm wielobarwne |m2
d.3.|1107-04
23
1/01 50,88 m2 50,880
RAZEM 50,880
3.2. Il pietro
4
280|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 45mm
2.4
Il pietro poz.225D m2 274,900
RAZEM 274,900
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281|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3./0609-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa 20mm
2.4
poz.280 m2 274,900
RAZEM 274,900
282|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.3./0607-02
2.4
poz.281 m2 274,900
RAZEM 274,900
283|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm |m?2
d.3./1102-01 zatarte na ostro
2.4/1102-03
poz.281 m2 274,900
RAZEM 274,900
284|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.3.|1106-07
2.4
po0z.283 m2 274,900
RAZEM 274,900
285/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3./202 1134-01
2.4
poz.284 m2 274,900
RAZEM 274,900
286|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.3./202 1130-02 |bosci 5 mm
2.4
poz.285 m2 274,900
RAZEM 274,900
287/\NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3./202 1134-01
2.4
poz.286 m2 274,900
RAZEM 274,900
288|KNR 0-12 Posadzki z plytek 59,7x59,7 na klej, uktadanych metodg zwykig m2
d.3./1118-03
2.4
2/06 5,14 m2 5,140
RAZEM 5,140
289/KNR 0-12 Cokoliki z ptytek gresowych o wysokosci cokolika do 15 cm m
d.3./1119-02
2.4
2/06 2*[2,50+2,03] m 9,060
RAZEM 9,060
290|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin dywanowych bez warstwy izolacyjnej - ptytki 50x50 wraz |m?2
d.3./1112-08 Z wywinieciem na $ciany
2.4
2/01 17,97*3,20 57,504
2/03 2*[4,82+5,03]*3,20 63,040
2/04 2*[2,66+5,03]*3,20 49,216
2/05 2*[2,49+5,03]*3,20 48,128
2/09 [4,74+2,67+2,22]*3,20 30,816
2/10 [3,40+3,74]*3,20 22,848
2/11 2*[2,56+4,76]*3,20 46,848
2/12 2*[2,89+4,76]*3,20 48,960
2/13 [4,76+2*2,42]*3,20 30,720
2/14 [4,76+2%2,43]*3,20 30,784
2/15 2*[4,76+2,46]*3,20 46,208
2/16 [2*4,36+6,70]*3,20 49,344
2/17 [2,68+5,11]*3,20 24,928
2/18 [2,83*2+6,00]*3,20 37,312
2/19 [2,49*2+6,00]*3,20 35,136
2/20 2*[5,23+6,00]*3,20 71,872
2/21 2*[3,48+6,00]*3,20 60,672
A (obliczenia pomocnicze) ========
754,336
poz.290A*0,08/3,20 m?2 18,858
p0z.287-p0z.288-p0z.291A m2 259,930
RAZEM 278,788
291/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m2
d.3./1112-01 wraz z wywinieciem na sciany
2.4
2/08 9,83 m2 9,830
A (sumaczesciowa) ] e
m2 9,830
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2/08 2*[2,25+4,37]*0,08 m?2 1,059
RAZEM 10,889
292|KNR 2-02 Posadzki wylewane lastrykowe jednowarstwowe grubosci 20 mm wielobarwne |m2
d.3.|1107-04
2.4
2/02 62,25+11,24 m?2 73,490
RAZEM 73,490
3.2 Poddasze
5
293|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 45mm
25
poddasze poz.225E m2 418,730
RAZEM 418,730
294/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3./0609-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa 20mm
25
poz.293 m?2 418,730
RAZEM 418,730
295/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.3.|0607-02
25
poz.294 m?2 418,730
RAZEM 418,730
296|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 35 mm |m?2
d.3.|1102-01 zatarte na ostro
2.5/1102-03
poz.294 m?2 418,730
RAZEM 418,730
297|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.3.|1106-07
25
poz.296 m?2 418,730
RAZEM 418,730
298/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3.|202 1134-01
25
poz.297 m?2 418,730
RAZEM 418,730
299/ KNR 0-12 Posadzki z ptytek 59,7x59,7 na klej, ukladanych metoda zwykig m2
d.3./1118-03
25
3/08 6,25 m?2 6,250
RAZEM 6,250
300|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek gresowych o wysokosci cokolika do 15 cm m
d.3./1119-02
25
3/08 8,43 m 8,430
RAZEM 8,430
301|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin dywanowych bez warstwy izolacyjnej - ptytki 50x50 wraz |m2
d.3./1112-08 z wywinigciem na $ciany
25
3/03 2,03*3,50 7,105
3/04 2,03*6,02 12,221
3/05 2,03*3,06 6,212
3/06 2,03*3,08 6,252
3/07 2,03*3,38 6,861
3/11i3/12 |2,03*[4,90+6,51] 23,162
3/13 2,03*2,83 5,745
3/14 2,03*2,61 5,298
3/15 2,03*2,98 6,049
3/16 2,03%[0,14+5,11] 10,658
3/17 2,03*3,10 6,293
A (obliczenia pomocnicze) ========
95,856
poz.301A*0,15/2,03 m?2 7,083
3/03 20,46 m2 20,460
3/04 18,65 m?2 18,650
3/05 11,46 m2 11,460
3/06 11,29 m?2 11,290
3/07 12,19 m2 12,190
3/11 16,79 m?2 16,790
3/12 13,22 m2 13,220
3/13 13,10 m?2 13,100
3/14 12,10 m2 12,100
3/15 13,43 m?2 13,430
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3/16 23,45 m?2 23,450
3/17 15,09 m2 15,090
RAZEM 188,313
302|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m2
d.3./1112-01 wraz z wywinieciem na sciany
25
3/02 6,83+0,28+1,64+0,11+0,16+0,38 9,400
3/09 2*2,65+2*6,20 17,700
3/10 3,49 3,490
3/18 6,97+3,29 10,260
3/19 0,19+2,82+0,41*2+0,21*4 4,670
3/21 1,65+1,84 3,490
3/22 3,05 3,050
3/23 3,04 3,040
3/24 4,72 4,720
3/25 3,46 3,460
A (obliczenia pomocnicze) ========
63,280
poz.302A*0,08 m2 5,062
poz.298-p0z.299-poz.301A m?2 316,624
RAZEM 321,686
3.2 Renowacja posadzki z ptytek
6
303|KNR AT-08 |Oczyszczenie powierzchni posadzki wodnymi roztworami detergentéw m2
d.3.|0112-06
2.6|analogia
POSADZKI
parter
0/01 5,44 m2 5,440
0/10 6,35+3,66 m2 10,010
| pietro
1/01 10,60+27,41 m2 38,010
RAZEM 53,460
304|KNR 0-25 Odttuszczanie rozpuszczalnikami powierzchni posadzek m2
d.3./0103-01
2.6
poz.303 m2 53,460
RAZEM 53,460
305|TZKNC N-K/ |Oczyszczenie posadzek parg wodng i detergentem R=0,3 m2
d.3.|1l t.12-a.05
2.6|analogia
poz.304 m2 53,460
RAZEM 53,460
306/ KNR W-01 |Impregnacja posadzek m2
d.3.|0408-01
2.6
poz.305 m2 53,460
RAZEM 53,460
307|TZKNBK XI |Utozenie posadzki ze sttuczek ptytek terakotowych i glazury - zamocowanie m2
d.3.|0106-14 obluzowanych i fragmety peknietych ptytek
2.6
poz.306 m2 53,460
RAZEM 53,460
308|KNR 2-02 Uzupeienie ubytkéw szkliwa ptytek zywicg poliestrowa m2
d.3./1117-01
2.6|analogia
poz.307 m2 53,460
RAZEM 53,460
309/KNR AT-27 |Reprofilacja spoin w ptytkach m2
d.3./0101-11
2.6|analogia
poz.308 m2 53,460
RAZEM 53,460
310/KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni ptytek preparatami ptynnymi - recznie m2
d.3./0304-03
2.6
poz.309 m2 53,460
RAZEM 53,460
3.2 Renowacja schod6w i posadzki granitowej
7
311/KNR AT-08 |Oczyszczenie elementéw kamiennych wodnymi roztworami detergentow m2
d.3.|0112-06
2.7|analogia
POSADZKA
0/01 30,56-22,88 m?2 7,680
0/02 6,79+22,88 m2 29,670
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SCHODY
-1/1 10*[0,17+0,31]*1,96 m?2 9,408
0/01 7*[0,17+0,33]*[2,85-1,02] m?2 6,405
0/02 7+%0,18+0,28]*1,94 m?2 6,247
14*[0,15+0,31]*1,78 m?2 11,463
1/01 28*[0,15+0,31]*1,78 m?2 22,926
7,87+5,09 m?2 12,960
2/01 14*[0,15+0,31]*1,78 m?2 11,463
9,66 m?2 9,660
RAZEM 127,882
312|KNR 0-25 Odttuszczanie rozpuszczalnikami powierzchni schodéw m2
d.3./0103-01
2.7
poz.311 m?2 127,882
RAZEM 127,882
313|TZKNC N-K/ |Oczyszczenie schodéw parg wodng i detergentem R=0,3 m2
d.3.|11t.12-a.05
2.7|analogia
poz.312 m?2 127,882
RAZEM 127,882
314/KNR W-01 |Impregnacja schodéw m2
d.3.|0408-01
2.7
poz.313 m?2 127,882
RAZEM 127,882
315|TZKNC N-K/ |Uzupetnianie ubytkéw za pomoca kitéw na bazie zywicy epoksydowej (kity dm?2
d.3.|VI 3/2-a podbarwione w masie na kolor otoczenia)
2.7
poz.314*5% dm2 6,394
RAZEM 6,394
316/ KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni schodéw preparatami ptynnymi - recznie m2
d.3.|0304-03
2.7
poz.314 m?2 127,882
RAZEM 127,882
3.2. Renowacja balustrad
8
317/KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby ze powierzchni metalowych m2
d.3./1310-13
2.8
BALUSTRA- |[4,20+4,86*4]*1,12 m2 26,477
DY
RAZEM 26,477
318/ TZKNBK Przywrdcenie stalowym elementom balustrad wiasciwg geometrig, naprawi¢  |m
d.3.|XXIl 0816-01 |ewentualne uszkodzenia metodami slusarskimi
2.8
poz.317 m 26,477
RAZEM 26,477
319/KNR 19-01 |Usunigcie starej farby olejnej - zeskrobanie warstw wtornych i korozji metodg |m2
d.3.|1310-05 mechaniczng
2.8
poz.318 m2 26,477
RAZEM 26,477
320| TZKNBK Poprawienie mocowania elementéw stalowych m
d.3.|XXIl 0816-01
2.8
poz.319 m 26,477
RAZEM 26,477
321/KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbg elementéw metalowych - krat i balustrad z pretéw |m2
d.3./1311-08 ozdobnych
2.8
poz.320 m2 26,477
RAZEM 26,477
3.2 Renowacja schodéw drewnianych
9
322/KNR 401 Opalanie farby olejnej z powierzchni schodéw drewnianych m2
d.3./1211-0400
2.9|analogia
0/10 7+%0,18+0,27]*1,31 m?2 4,127
11*[0,17+0,30]*1,13 m?2 5,842
1/06 15,17+12*0,17*1,19+12*0,18*1,12 m?2 20,017
2/07 15,05+12*0,17*1,34+12*0,17*1,21 m?2 20,252
3/09 12,37+12*0,17*1,21 m?2 14,838
RAZEM 65,076
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323|PKZ 015 Usuniecie starej farby olejnej z powierzchni drewnianych za pomoca tugowania|m?2
d.3.|0401-2910 |pierwszy raz
2.9
poz.322 m2 65,076
RAZEM 65,076
324|PKZ 015 Usuniecie starej farby olejnej z powierzchni drewnianych za pomoca tugowania|m?2
d.3./0401-2920 |drugi raz
2.9
poz.323 m2 65,076
RAZEM 65,076
325|TZKNBK XII |Wymiana elementéw schodéw drewnianych z drewna iglastego struganego - |szt.
d.3.|0412-85 stopnie - zatozono, ze wymiany wymaga 10 szt.
2.9
10 Szt. 10,000
RAZEM 10,000
326|TZKNBK XII |Wymiana elementéw schodéw drewnianych z drewna iglastego struganego - |szt.
d.3.|0412-86 podstopnie - zatozono, ze wymiany wymaga 10 szt.
2.9
10 Szt. 10,000
RAZEM 10,000
327|PKZ 015 Impregnacja wzmacniajgca drewno m2
d.3.]0402-3400
2.9
poz.324 m2 65,076
RAZEM 65,076
328|PKZ 015 Pomalowanie schodéw pierwszy raz m2
d.3.]0402-3710
2.9|analogia
poz.327 m2 65,076
RAZEM 65,076
329|PKZ 015 Pomalowanie schodéwi drugi raz m2
d.3.]0402-3720
2.9|analogia
poz.328 m2 65,076
RAZEM 65,076
330|PKZ 015 Pomalowanie schodéw trzeci raz m2
d.3.]0402-3730
2.9|analogia
poz.329 m2 65,076
RAZEM 65,076
3.3 Sciany i $cianki dziatowe
331|NNRNKB (z.X) Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pusta- |m?2
d.3./202 0195a- |kdéw ceramicznych
3|01
SCIANKI
PIWNICA
-1/1 1,39*2,54 m?2 3,631
-1/12 [2,15+1,50]*2,54-1,00*2,05 m2 7,221
PARTER
0/13 2,27*4,13-1,00*2,05 m2 7,325
0/15 2,20*4,13-1,00*2,05 m?2 7,036
0/21 6,48*4,13-1,00*2,05 m2 24,712
0/22 [1,95+5,15]*4,13-1,00*2,05 m?2 27,273
0/23 2,37*4,13-1,00*2,05 m2 7,738
0/24 [2,05+2,07]*4,13 m?2 17,016
0/25 [2,05+2,01]*4,13-1,00*2,05 m2 14,718
0/26 1,23*4,13-1,00*2,05 m?2 3,030
0/27 [1,90+1,88]*4,13 m2 15,611
0/28 [1,79+2,08]*4,13 m?2 15,983
0/31 2*2,97*4,13 m2 24,532
0/33 2,97*4,13 m?2 12,266
| PIETRO
1.07 1,98*4,08 m?2 8,078
1/08 4,76*4,08-1,00%2,05 m2 17,371
1/09 3,74*4,08-1,00*2,05 m?2 13,209
1/15 4,36*4,08 m2 17,789
1/17 5,89*4,08 m?2 24,031
Il PIETRO
2/09 [4,74+0,45]*4,08-1,00*2,05 m?2 19,125
2/10 3,29*4,08-1,00*2,05 m2 11,373
2/13 4,76*4,08 m?2 19,421
2/16 6,70%4,08-1,00*2,05 m2 25,286
2/17 2,68*4,08-1,00*2,05 m?2 8,884
2/19 6,00%4,08 m2 24,480
PODDASZE
3/03 [3,00+1,72+3,34+2,84]*3,05 m2 33,245
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3/04 1,24*3,05-1,00*2,05 m?2 1,732
3/05 3,66*3,05*2 m?2 22,326
3/06 [1,24+0,59+3,34+0,09]*3,05-1,00*2,05 m?2 13,993
3/07 0,49*3,05 m?2 1,495
3/08 1,71*3,05-1,00*2,05 m?2 3,166
3/10 [2,28+0,84+2,84+0,07]*3,05-1,00*2,05 m?2 16,342
3/11,3/12 [0,24+1,27+0,66+0,87+0,57+0,50]*3,05-1,00*2,05 m?2 10,486
3/13 [2,78+1,69+2,31+0,05]*3,05-1,00*2,05 m?2 18,782
3/14 [2,18+0,11+3,14]*3,05-1,00*2,05 m?2 14,512
3/15 [2,64+1,69+2,31+0,05]*3,05-1,00*2,05 m?2 18,355
3/16 [4,76+4,18]*3,05-1,00*2,05 m?2 25,217
3/17 [4,50+3,23]*3,05-1,00%2,05 m?2 21,527
3/18 2,36*3,05-1,00*2,05 m?2 5,148
3/22 [3,25%2+3,35*2+2,92]*3,05-1,00*2,05 m?2 47,116
3/23 [3,25+3,35+2,98]*3,05-1,00*2,05 m2 27,169
3/24 [4,15+1,07+1,56+2,89]*3,05-1,00*2,05 m?2 27,444
3/25 2,11*3,05-1,00*2,05 m2 4,386

A (sumaczesciowa) ] e
m2 689,480
ZABUDOWY
PIWNICA
-1/13 [2,04+1,51]*2,54 m?2 9,017
-1/14 [0,42+1,24]*2,54 m2 4,216
PARTER
0/12 [0,40+0,66]*4,13 m2 4,378
0/29 [1,27+0,38]*4,13 m?2 6,815
| PIETRO
1.07 [0,54+0,42]*4,08 m?2 3,917
1/19 [1,23+0,59]*4,08 m2 7,426
Il PIETRO
2/08 [0,51+0,55]*4,08 m2 4,325
2/20 [1,23+0,35]*4,08 m?2 6,446
PODDASZE
3/10 [0,50+0,53]*3,05 m?2 3,142
3/25 [1,13+0,18+0,81+0,07]*3,05 m?2 6,680
B (sumaczesciowa) | e
m?2 56,362
RAZEM 745,842
332|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.3./2011-03 metalowych pojedynczych, jednowarstwowa 100 - 01
3
PIWNICA
-1/8 1,28*2,54 m?2 3,251
-1/13 [0,18+3,98+2,30]*2,54 m?2 16,408
-1/17 1,25*2,54 m?2 3,175
| PIETRO
1/05 1,99%4,08 m?2 8,119
-0,60*1,68*2 m?2 -2,016
PODDASZE
4*0,25*3,05*61 m?2 186,050
RAZEM 214,987
333/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-/m2
d.3./2010-01 jedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101 - zabudowa
3 tuku nad przeszkleniem drzwi w klatce schodowej K2
PARTER
0/02 3,47*0,44 m?2 1,527
| PIETRO
1/01 3,46*0,71 m?2 2,457
RAZEM 3,984
334/KNNR 7 Przegrody tazienkowe wraz z drzwiami m2
d.3.|0703-03
3

PIWNICA

-1/8 [1,28*3+1,28]*2,00 m?2 10,240
-1/12 [1,28*4+2,85]*2,00 m?2 15,940
-1/13 [1,18*5+4,00]*2,00 m?2 19,800
-1/17 [1,28*2+1,25]*2,00 m?2 7,620
PARTER

0/13 [1,31*2+1,00]*2,00 m?2 7,240
0/27 [0,84+0,94]*2,00 m?2 3,560
0/28 [0,90+1,00]*2,00 m?2 3,800
0/31 [0,98*2+1,32]*2,00 m?2 6,560
0/32 [0,98*2+1,31]*2,00 m?2 6,540
| PIETRO

1/05 1,99*2,00 m?2 3,980
PODDASZE

3/08 [1,35*2+0,98]*2,00 m?2 7,360
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RAZEM 92,640
335/KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3.|0304-01 towo-wapiennej cegtami
3
PIWNICA
-1/05 0,25*1,10*2,54 m3 0,699
0,25*1,00*2,54 m3 0,635
0,25*2,35*2,54 m3 1,492
-1/8 0,25*1,84*2,10 m3 0,966
-1/9 0,25*1,00*2,05*2 m3 1,025
-1/12 0,56*1,00*2,05 m3 1,148
-1/13 0,56*1,00*2,05 m3 1,148
PARTER
0/02 0,25*[2,11*4,13-1,00*2,05] m3 1,666
0/06 0,25*[1,36*4,13-1,00*2,05] m3 0,892
0/09 0,25*[1,20*4,13+1,56*4,13-1,00*2,05] m3 2,337
0/16 0,25*4,50%4,13 m3 4,646
0/18i0/19 |0,25*4,50*4,13+0,54*1,00*2,05 m3 5,753
0/23 0,53*0,90*2,00 m3 0,954
| PIETRO
1.07 0,38*1,00*2,05 m3 0,779
1/15 0,42*1,00*2,05 m3 0,861
1/17 0,42*1,00*2,05 m3 0,861
1/19 0,42*1,00*2,05*2 m3 1,722
1/20 0,42*1,00*2,05 m3 0,861
Il PIETRO
2/03 0,115*1,01*2,05 m3 0,238
2/05 0,38*1,01*2,05*2 m3 1,574
2/13,2/14 0,42*1,00*2,05 m3 0,861
2/19 0,42*1,00*2,05 m3 0,861
PODDASZE
3/05 0,25*2,98*3,05 m3 2,272
3/20 0,25*[1,60*2+3,81+1,65]*3,05-1,00*2,05] m3 6,091
3/21 0,25*[0,09+2,66+2,02+0,14]*3,05 m3 3,744
RAZEM 44,086
3.4 Tynki oktadziny malowanie
336|KNR 0-40 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie m2
d.3./0210-01
4
poz.229 m?2 4 121,310
RAZEM 4 121,310
337|KNR 0-40 Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dodatek za kazde 0,5 cm grubosci  |m?2
d.3./0210-02 tynku
4 Krotnosé = 4
poz.336 m?2 4 121,310
RAZEM 4 121,310
338/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pilastrach |m?2
d.3.|0806-01
4
poz.331A*2+poz.331B+poz.335*2 m?2 1 523,494
RAZEM 1 523,494
339|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej grubosci 2 mm wykonywane spo- |m?2
d.3.|0603-01 sobem regcznym
4
p0z.336+p0z.338-poz.340A m2 5021,547
RAZEM 5 021,547
340/ KNR 0-12I1 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza m2
d.3.|0829-01
4
ptytki na
Scianach
murowanych
PIWNICA
-1/8 [2*2,46+1,85]*2,00 m?2 13,540
-1,00*2,00 m?2 -2,000
-1/12 2*[6,74+6,35+0,52*6+0,83*2+0,42*4+0,53*4+2,15+1,63]*2,00 m?2 101,800
-1,00*2,00*4 m?2 -8,000
-0,80*[2,00-1,43]*3 m?2 -1,368
-1/13 [2*5,49+2,30+2,49+1,61+2,31+5,59+0,26*4]*2,00 m?2 52,640
-1,00*2,00*3 m?2 -6,000
-0,80*[2,00-1,43]*2 m?2 -0,912
-1/17 [1,25+2*2,38]*2,00 m?2 12,020
-1,00*2,00 m?2 -2,000
-0,80*[2,00-1,43] m?2 -0,456
PARTER
0/04 2*[2,32+4,80]*2,00 m?2 28,480
-1,00*2,00 m?2 -2,000
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-1,28*[2,00-0,76] m2 -1,587
0/05 2*%[2,32+4,80]*2,00 m?2 28,480
-1,00*2,00 m2 -2,000
-1,28*[2,00-0,76] m?2 -1,587
0/06 2*[2,44+3,40]*2,00 m2 23,360
-1,28*[2,00-0,76] m?2 -1,587
-1,00*2,00 m2 -2,000
0/07 2*%[2,54+4,80]*2,00 m?2 29,360
-1,00*2,00 m2 -2,000
-1,28*[2,00-0,76] m?2 -1,587
0/08 2,44*0,60 m2 1,464
0/13 [2%2,82+2*2,27]*2,00 m?2 20,360
-1,28*[2,00-0,76] m2 -1,587
0/17 2+%[4,50+2,20]*2,00 m?2 26,800
-1,28*[2,00-0,76] m2 -1,587
-1,00%2,00 m?2 -2,000
0/18 2*[4,50+2,30]*2,00 m2 27,200
-1,28*[2,00-0,76] m?2 -1,587
-1,00*2,00 m2 -2,000
0/19 2%4,50+2,12]*2,00 m?2 26,480
-1,28*[2,00-0,76] m2 -1,587
-1,00%2,00 m?2 -2,000
0/20 2*[2,50+4,73]*2,00 m2 28,920
-1,28*[2,00-0,76] m?2 -1,587
-1,00*2,00 m2 -2,000
0/22 2#%[1,83+5,15]*2,00 m?2 27,920
-1,28*[2,00-0,76] m2 -1,587
-1,00%2,00 m?2 -2,000
0/23 2*[2,41+5,15]*2,00 m2 30,240
-1,28*[2,00-0,76] m?2 -1,587
-1,00*2,00 m2 -2,000
0/24 2%[2,05+1,95]*2,00 m?2 16,000
-1,00*2,00 m2 -2,000
0/25 2%[2,05+1,90]*2,00 m?2 15,800
-1,00*2,00 m2 -2,000
0/26 [1,72*2+2*5,29]*2,00 m?2 28,040
-1,28*[2,00-0,76]*2 m2 -3,174
-1,00%2,00 m?2 -2,000
0/27 2*[1,79+1,88]*2,00 m2 14,680
-1,00%2,00 m?2 -2,000
0/28 2*[1,79+1,97]*2,00 m2 15,040
-1,00%2,00 m2 -2,000
0/29 [0,52+12,46]*2,00 m2 25,960
-1,28*[2,00-0,76] m2 -1,587
-1,00*2,00%4 m2 -8,000
0/30 [1,52*2+2*2,97]*2,00 m2 17,960
-1,00*2,00 m2 -2,000
-1,28*[2,00-0,76] m?2 -1,587
0/31 2*[2,97+1,34]*2,00 m2 17,240
-1,00%2,00 m?2 -2,000
0/32 2*[2,97+1,33]*2,00 m2 17,200
-1,00%2,00 m?2 -2,000
0/33 2*[1,27+2,97]*2,00 m2 16,960
-1,00%2,00 m?2 -2,000
| PIETRO
1.07 1,70*0,60 m?2 1,020
1/05 [2*2,50+1,99]*2,00 m2 13,980
-1,00%2,00 m?2 -2,000
Il PIETRO
2/06 2*[2,50+2,03]*2,00 m?2 18,120
-0,60*[2,00-1,43]*2 m2 -0,684
-1,00%2,00 m?2 -2,000
2/08 2,41*0,60 m2 1,446
PODDASZE
3/08 2*[2,95+2,21]*2,00 m2 20,640
-1,00%2,00 m?2 -2,000
-0,85*0,48 m2 -0,408
3/10 2,90*0,60 m?2 1,740
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 623,257
ptytki na
Scianach z
gk
PIWNICA
-1/8 1,28*2,00 m2 2,560
-1/13 [0,18+3,98+2,30]*2,00 m2 12,920
-1/17 1,25*2,00 m2 2,500
| PIETRO
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1/05 1,99*2,00 m2 3,980
-0,60*[2,00-1,43]*2 m2 -0,684
B (sumaczgsciowa) ] e
m2 21,276
RAZEM 644,533
341|KNR 0-12II |Licowanie $cian ptytkami 30x60 na klej m2
d.3.|0829-07
4
poz.340 m2 644,533
RAZEM 644,533
342|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3./202 1134-02
4
p0z.339+p0z.332-p0z.340B m2 5 215,258
RAZEM 5 215,258
343|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami wewnetrznymi zgodnie z dokumentacjg projek- |m?2
d.3./1505-03 towg
4
poz.342 m2 5 215,258
RAZEM 5 215,258
3.5 Wewn etrzne detale architektoniczne
344/ TZKNBK IX |Oczyszczenie elementéw ozdobnych o rysunku ztozonym (Rx2) m2
d.3.|5427-12
5
65,99 m2 65,990
RAZEM 65,990
345 Oczyszczenie powierzchni metodg sturmieniowo-$cierng lub metodg hyrody- |m2
d.3.|wycena indy- |namiczng parg wodng z uzyciem preparatu
5|widualna
poz.344 m2 65,990
RAZEM 65,990
346/TZKNC 3 a |Wykonanie impregancji wzmacniajgcej strukture preparatem krzemioorganicz- |m2
d.3. nymi
5
poz.345 m2 65,990
RAZEM 65,990
347|TZKNC 11 d |Usuwanie z powierzchni zabrudzen biologicznych (glony) preparatem - zatozo- |m2
d.3. no 5% powierzchni
5
poz.346*5% m2 3,300
RAZEM 3,300
348| TZKNBK VIII |Uzupetnienie drobnych ubytkéw zaprawg - zatozono 10% powierzchni m2
d.3./07-30
5
poz.346*10% m2 6,599
RAZEM 6,599
349|TZKNC N-K/ |Korekta potaczen i kotwien elementéw detalu architektonicznego - zatlozono  |dm?2
d.3.|VI 2/4-a 2% powierzchni
5
poz.344*100*2% dm?2 131,980
RAZEM 131,980
350| TZKNBK VIII |Wyszpachlowanie wraz z naprawg rys i drobnych uszkodzen o pow.do 0.1 m2 |m2
d.3.|07-63 na elementach ozdobnych
5
poz.346 m2 65,990
RAZEM 65,990
351| TZKNBK XV |Scalanie kolorystyczne elementow m2
d.3./0106-01
5
poz.350 m2 65,990
RAZEM 65,990
352|TZKNC 3 a |Dwukrotna hydrofobizacja powierzchni roztworem reaktywnym silikonéw w m2
d.3. bezwonnym rozpuszczalniku
5
poz.351 m2 65,990
RAZEM 65,990
353|TZKNBK XV |Malowanie farbg m2
d.3./0106-01
5
poz.352 m2 65,990
RAZEM 65,990
3.6 Sufity
354|KNR 0-40 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie m2
d.3./0210-01
6
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piwnica
-1/1 68,68 m?2 68,680
-1/2 11,35 m2 11,350
-1/3 11,71 m?2 11,710
-1/4 21,32 m2 21,320
-1/05 9,17 m?2 9,170
-7 7,54 m2 7,540
-1/8 5,15 m?2 5,150
-1/9 59,46 m2 59,460
-1/10 19,97 m?2 19,970
-1/11 11,73 m2 11,730
-1/12 41,58 m?2 41,580
-1/13 29,45 m2 29,450
-1/14 10,83 m?2 10,830
-1/15 15,88 m2 15,880
-1/16 16,10 m?2 16,100
-1/17 2,76 m2 2,760
PARTER
0/01 18,60 m2 18,600
0/02 28,21 m?2 28,210
0/10 15,80 m2 15,800
| PIETRO
1/01 28,18 m2 28,180
1/06 15,17 m?2 15,170
Il PIETRO
2/01 31,00 m?2 31,000
2/07 15,05 m2 15,050
PODDASZE
RAZEM 494,690
355/KNR 0-40 Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dodatek za kazde 0,5 cm grubosci  |m?2
d.3./0210-02 tynku
6 Krotnosé = 4
poz.354 m2 494,690
RAZEM 494,690
356 KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej grubosci 2 mm wykonywane spo- |m2
d.3./0603-01 sobem recznym
6
poz.355 m2 494,690
RAZEM 494,690
357|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami wewnetrznymi zgodnie z dokumentacjg projek- |m?2
d.3./1505-03 towg
6
poz.356 m2 494,690
RAZEM 494,690
358/ KNNR 7 Sufit podwieszany kasetonowy z konstrukcjg czesciowo ukryta Connect T24  |m2
d.3./0702-02 tatwo demontowalne piyty, z krawedziami malowanymi Kolor biaty
6 Wymiar 60x60 cm lzolacyjnos¢ akust. D=28 dB - klasa pochtaniania A
PARTER
0/02 67,53-11,78 m2 55,750
0/03 67,56 m?2 67,560
0/08 514 m2 5,140
0/09 3,01 m?2 3,010
0/12 10,09 m2 10,090
0/13 6,36 m?2 6,360
0/14 6,86 m2 6,860
0/15 10,12 m?2 10,120
0/21 16,30 m2 16,300
0/22 9,61 m?2 9,610
0/23 12,11 m2 12,110
0/24 4,00 m?2 4,000
0/25 3,71 m2 3,710
0/26 8,99 m?2 8,990
0/27 3,30 m2 3,300
0/28 3,43 m?2 3,430
0/29 11,78 m2 11,780
0/30 4,48 m?2 4,480
0/31 3,90 m2 3,900
0/32 3,92 m?2 3,920
0/33 3,71 m2 3,710
| PIETRO
1.07 8,67 m2 8,670
1/02 11,95 m?2 11,950
1/03 11,50 m2 11,500
1/05 5,22 m?2 5,220
1/08 10,50 m2 10,500
1/09 12,67 m?2 12,670
1/10 12,88 m2 12,880
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1/11 12,21 m?2 12,210
1/12 11,11 m?2 11,110
1/13 11,11 m?2 11,110
1/14 11,16 m?2 11,160
1/15 16,04 m?2 16,040
1/16 12,55 m?2 12,550
1/17 16,81 m?2 16,810
1/18 14,39 m?2 14,390
1/19 31,43 m?2 31,430
1/20 21,28 m?2 21,280
Il PIETRO
2/02 115,519-30,108-5,76-19,99 m?2 59,661
2/03 24,48 m?2 24,480
2/04 11,77 m?2 11,770
2/05 12,37 m2 12,370
2/06 5,14 m?2 5,140
2/08 9,83 m2 9,830
2/09 11,77 m?2 11,770
2/10 11,87 m2 11,870
2/11 12,24 m?2 12,240
2/12 13,81 m2 13,810
2/13 11,53 m?2 11,530
2/14 11,53 m2 11,530
2/15 11,76 m?2 11,760
2/16 29,08 m2 29,080
2/17 13,58 m?2 13,580
2/18 16,72 m2 16,720
2/19 15,29 m?2 15,290
2/20 31,64 m2 31,640
2/21 20,49 m?2 20,490
PODDASZE
3/02 35,94-8,22 m?2 27,720
3/03 20,46-10,32 m?2 10,140
3/04 18,65-12,29 m?2 6,360
3/05 11,46-7,09 m?2 4,370
3/06 11,29-7,10 m?2 4,190
3/07 12,41-7,80 m?2 4,610
3/08 6,25-5,03 m?2 1,220
3/09 16,43 m?2 16,430
3/10 9,26-5,21 m?2 4,050
3/11 16,79-20,54 m?2 -3,750
3/12 13,22 m?2 13,220
3/13 13,10-6,53 m?2 6,570
3/14 12,10-6,00 m?2 6,100
3/15 13,42-6,87 m?2 6,550
3/16 23,45-11,75 m?2 11,700
3/17 15,09-6,80 m?2 8,290
3/19 50,19 m?2 50,190
3/20 6,14 m?2 6,140
3/21 4,69 m?2 4,690
3/22 20,58-6,69 m?2 13,890
3/23 21,40-6,67 m?2 14,730
3/24 32,62-10,24 m?2 22,380
3/25 23,97-7,55 m?2 16,420

RAZEM 1 076,381
359/KNNR 7 Sufit podwieszany kasetonowy z konstrukcjg czesciowo ukryta Connect T24  |m2

d.3./0702-02 tatwo demontowalne piyty, z krawedziami malowanymi Kolor biaty Wymiar

6 120x60 cm Izolacyjnos¢ akust. D=28 dB - klasa pochtaniania A

PARTER

0/02 3,60*1,20 m?2 4,320

| PIETRO

1/01 185,40-59,67-19,14-1,44-28,18 m?2 76,970

Il PIETRO

2/02 1,20*[10,75+15,54-1,20] m?2 30,108

RAZEM 111,398
360|KNNR 7 Sufit podwieszany kasetonowy z konstrukcjg czesciowo ukrytg Connect T24 |m2
d.3./0702-03 tatwo demontowalne ptyty, z krawedziami malowanymi Kolor biaty Wymiar
6 120x120 cm Izolacyjnos¢ akust. D=28 dB - klasa pochtaniania A
| PIETRO
1/01 1,20%1,20 m?2 1,440
Il PIETRO
2/02 1,20*1,20*4 m?2 5,760
RAZEM 7,200
361/KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwdéjnym, pod- |[m2
d.3./2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - plyta GKF
6
PARTER
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0/02 10,55-4,32 m?2 6,230
0/04 11,14 m?2 11,140
0/05 11,69 m?2 11,690
0/06 8,36 m?2 8,360
0/07 12,05 m?2 12,050
0/16 14,36 m?2 14,360
0/16 2,97 m?2 2,970
0/17 9,90 m?2 9,900
0/18 10,34 m?2 10,340
0/19 9,52 m?2 9,520
0/20 11,71 m?2 11,710
| PIETRO
1/01 3,05+2,51+6,78+6,80 m?2 19,140
Il PIETRO
2/02 10,65-1,20*1,20*3+6,88+6,78 m2 19,990
PODDASZE
3/02 8,22*1,12 m2 9,206
3/03 10,32*1,12 m?2 11,558
3/04 12,29*1,12 m2 13,765
3/05 7,09%1,12 m?2 7,941
3/06 7,10*1,12 m2 7,952
3/07 7,80*1,12 m?2 8,736
3/08 5,03*1,12 m2 5,634
3/10 5,21*1,12 m?2 5,835
3/11, 3/12 20,54*1,12 m2 23,005
3/13 6,53*1,12 m?2 7,314
3/14 6,00*1,12 m2 6,720
3/15 6,87*1,12 m?2 7,694
3/16 11,75*1,12 m2 13,160
3/17 6,80*1,12 m?2 7,616
3/18 26,25*1,12 m2 29,400
3/22 6,69*1,12 m?2 7,493
3/23 6,67*1,12 m?2 7,470
3/24 10,24*1,12 m?2 11,469
3/25 7,55*1,12 m?2 8,456
RAZEM 347,824
362|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z m2
d.3./2012-04 ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe
6
poz.361 m?2 347,824
RAZEM 347,824
3.7 Konstrukcja
363|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.3./1101-01
7
3,82+1,57+1,98+1,42+0,35+2,48 11,620
2,24+1,99+5,34+4,46-0,53*2 12,970
4,62-0,53+2,06 6,150
A (obliczenia pomocnicze) ========
30,740
[0,35+0,20]*[42,50-poz.A]*0,10 m3 0,647
RAZEM 0,647
364|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne o szerokosci do 0.6 m w deskowaniu - trans- |m3
d.3./0243-01 port betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
7
tF.01 0,35*[42,50-poz.363A]*0,30 m3 1,235
RAZEM 1,235
365|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3./0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
7
[235,50-p0z.363A*5,54]/1000 t 0,065
RAZEM 0,065
366|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.3.|0336-06 towo-wapiennej
7
poz.373 m 164,600
RAZEM 164,600
367|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-|gniazd.
d.3./0346-03 wo-wapiennej dla belek stalowych
7
PIWNICA 12*2 gniazd. 24,000
PARTER 21*2 gniazd. 42,000
| PIETRO 472 gniazd. 94,000
Il PIETRO  |53*2 gniazd. 106,000
RAZEM 266,000
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368/KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3
d.3.|0106-05
7
poz.366*0,15*0,20 m3 4,938
poz.367*0,20*0,20*0,25 m3 2,660
RAZEM 7,598
369|KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na odleg-|m3
d.3./0108-11 tos¢ 15 km
7/0108-12
poz.368 m3 7,598
RAZEM 7,598
370 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.3.|analiza indy-
7|widualna
poz.369 m3 7,598
RAZEM 7,598
371/ZKNR C-2  |Wykonanie podlewek o gr. 50 mm m2
d.3.|0702-03
7
0,15*0,15*[16+2+4+16+2+4+2+26+18+2+2+1]*2 m?2 4,275
RAZEM 4,275
372|ZKNR C-2  |Wypetnienie przestrzeni pomiedzy belka a $ciang m2
d.3.|0702-01
7
poz.373*0,10 m2 16,460
poz.374*0,10 m?2 0,876
RAZEM 17,336
373|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.3.|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
7
N00.01 1,50*2*8 m 24,000
N00.03 1,40*2*4 m 11,200
NO01.01 1,50*2*11 m 33,000
NO01.05 1,40%2*2 m 5,600
NO01.07 1,70*2*1 m 3,400
N02.01 1,50*2*16 m 48,000
NO03.01 1,50*2*10 m 30,000
N04.01 1,50*2*2 m 6,000
N04.02 1,70*2*1 m 3,400
RAZEM 164,600
374/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.3.|0313-05 dzenie belek stalowych | NP 200-260 mm
7
P02.01 4,38*2 m 8,760
RAZEM 8,760
375/ZKNR C-2  |Wykonanie podlewek o gr. 50 mm m2
d.3.|0702-03
7
0,15*0,15*[2+4+2+12+2+2+3+18]*2 m?2 2,025
RAZEM 2,025
376/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3.|0126-05
7
PIWNICA
1,00*2 m 2,000
1,50*4 m 6,000
PARTER
1,00%2 m 2,000
1,50*12 m 18,000
| PIETRO
1,50*2 m 3,000
Il PIETRO
1,00*2 m 2,000
1,50*3 m 4,500
PODDASZE
1,50*18 m 27,000
RAZEM 64,500
377/ZKNR C-2  |Wykonanie podlewek o gr. 50 mm m2
d.3.|0702-03
7
0,20*0,20*p0oz.367 m?2 10,640
RAZEM 10,640
378/KNNR 7 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 100 kg - konstrukcja stalo- |t
d.3./0206-04 wa stropow
7
PIWNICA
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B00.03, B0O. |3802,80 3 802,800
04, B00.05
PARTER
B01.01, BO1. |18555,43 18 555,430
03, B01.04,

B01.05, BO1.

10

| PIETRO

B02.01, B02.|19322,54 19 322,540

03, B02.05,

B02.06, B02.

12

Il PIETRO

B03.01, B03. |21239,83 21 239,830

02, B03.03,

B03.04, B03.

05, B03.06,

B03.07, B0O3.

24
A (obliczenia pomocnicze) ========

62 920,600
poz.378A/1000 t 62,921
RAZEM 62,921
379/KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m2
d.3./0201-01
7

piwnica

-1/3 11,71 m2 11,710
-1/4 21,32 m2 21,320
-1/11 11,73 m2 11,730
-1/14 10,83 m2 10,830
parter

0/01 18,60 m2 18,600
0/03 67,56 m2 67,560
0/04 11,14 m2 11,140
0/05 11,69 m2 11,690
0/06 8,36 m2 8,360
0/07 12,05 m2 12,050
0/09 3,01 m2 3,010
0/12 10,09 m2 10,090
0/13 6,36 m2 6,360
0/14 6,86 m2 6,860
0/15 10,12 m2 10,120
0/16 14,36 m2 14,360
0/16 2,97 m2 2,970
0/17 9,90 m2 9,900
0/18 10,34 m2 10,340
0/19 9,52 m2 9,520
0/20 11,71 m2 11,710
0/21 16,30 m2 16,300
0/22 9,61 m2 9,610
0/23 12,11 m2 12,110
0/24 4,00 m2 4,000
0/25 3,71 m2 3,710
0/26 8,99 m2 8,990
0/27 3,30 m2 3,300
0/28 3,43 m2 3,430
0/29 11,78 m2 11,780
0/30 4,48 m2 4,480
0/31 3,90 m2 3,900
0/32 3,92 m2 3,920
0/33 3,71 m2 3,710
| pietro

1.07 8,67 m2 8,670
1/02 11,95 m2 11,950
1/03 11,50 m2 11,500
1/08 10,50 m2 10,500
1/09 12,67 m2 12,670
1/10 12,88 m2 12,880
1/11 12,21 m2 12,210
1/12 11,11 m2 11,110
1/13 11,11 m2 11,110
1/14 11,16 m2 11,160
1/15 16,04 m2 16,040
1/16 12,55 m2 12,550
1/17 16,81 m2 16,810
1/18 14,39 m2 14,390
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1/19 31,43 m?2 31,430
1/20 21,28 m?2 21,280
Il pietro
2/01 31,00 m?2 31,000
2/03 24,48 m?2 24,480
2/04 11,77 m?2 11,770
2/05 12,37 m?2 12,370
2/08 9,83 m?2 9,830
2/09 11,77 m?2 11,770
2/10 11,87 m?2 11,870
2/11 12,24 m?2 12,240
2/12 13,81 m?2 13,810
2/13 11,53 m?2 11,530
2/14 11,53 m?2 11,530
2/15 11,76 m2 11,760
2/16 29,08 m?2 29,080
2/17 13,58 m2 13,580
2/18 16,72 m?2 16,720
2/19 15,29 m2 15,290
2/20 31,64 m?2 31,640
2/21 20,49 m?2 20,490
RAZEM 896,490
380|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych i dachowych |m2
d.3./0201-06 - utozenie blachy trapezowej
7|analogia
poz.379 m?2 896,490
RAZEM 896,490
381|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych plyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.3./0203-08
7
poz.380*0,15 m3 134,474
RAZEM 134,474
382|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.3./0202-03 nych o $ér. 10-14 mm
7
PIWNICA 400,04 kg 400,040
PARTER 1650,7712 kg 1 650,771
| PIETRO 1805,2954 kg 1 805,295
Il PIETRO  |2121,1279 kg 2121,128
RAZEM 5 977,234
383|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3./1101-01
7
CW00.03 1,90%1,70*0,10 m3 0,323
CW00.04 2,20*1,35*0,10 m3 0,297
RAZEM 0,620
384|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej. m2
d.3.|0607-02
7|analogia
poz.383/0,10 m?2 6,200
RAZEM 6,200
385|KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.3.|0205-01
7
poz.384*0,35 m3 2,170
RAZEM 2,170
386|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3.|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
7
CWO00.03 36,91/1000 t 0,037
CW00.04 34,29/1000 t 0,034
RAZEM 0,071
387|KNR 2-02 Wypetnienie dylatacji pomiedzy cokotem a posadzkag m
d.3.|0609-07
7|analogia
CW00.03 2*1,90+2*1,70 m 7,200
CW00.04 2*2,20+2*1,35 m 7,100
RAZEM 14,300
388/KNR 4-01 Wykonanie nadproza murarskiego 2 fi 10 m3
d.3.|0313-01
7|analogia
0,12*0,12*[1,46+1,43] m3 0,042
RAZEM 0,042
3.8 Stolarka okienna i drzwiowa
3.8. Stolarka okienna
1
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389/NNRNKB Okna drewniane wraz z wyposazeniem wg. projektu oraz obrébka obsadzenia |m2
d.3./202 1025-04
8.1|analogia
o1 1,18*2,21*68 m2 177,330
Olb 1,18*2,97*1 m?2 3,505
02 0,88*2,32*6 m2 12,250
03 0,70*0,46*17 m?2 5,474
04 1,00*0,60*19 m2 11,400
06 0,50*1,62*6 m?2 4,860
o8 0,41*1,33*2 m2 1,091
RAZEM 215,910
390|KNR 2-02 Parapety wewnetrzne - drewniane, malowane w kolorze okna (RAL 7016), gru- |m
d.3./0129-01 bosci 30 mm.
8.1
o1 [1,18+0,10]*68 m 87,040
Olb [1,18+0,10]*1 m 1,280
02 [0,88+0,10]*6 m 5,880
03 {0,70+0,10]*17 m 13,600
04 [1,00+0,10]*19 m 20,900
06 [0,50+0,10]*6 m 3,600
08 [0,41+0,10]*2 m 1,020
RAZEM 133,320
391 Zakup, dostawa i montaz wertikali zgodnie z dokumentacjg projektowg kpl.
d.3.|analiza indy-
8.1|widualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.8. Stolarka drzwiowa nowa
2
392/NNRNKB Drzwi wewnetrzne DB1 wraz z wyposazeniem wg. projektu oraz obrébka obsa- |m?2
d.3.|202 1025-05 |dzenia
8.2|analogia
0,90*2,00*3 m2 5,400
RAZEM 5,400
393/NNRNKB Drzwi wewnetrzne DB2 EIl 60 wraz z wyposazeniem wg. projektu oraz obrobkg |m?2
d.3./202 1025-05 |obsadzenia
8.2|analogia
0,90*2,00*3 m2 5,400
RAZEM 5,400
394 NNRNKB Drzwi wewnetrzne DB3 wraz z wyposazeniem wg. projektu oraz obrébka obsa- |m?2
d.3./202 1025-05 |dzenia
8.2|analogia
0,90*2,00*2 m2 3,600
RAZEM 3,600
395/NNRNKB Drzwi wewnetrzne DB4 wraz z wyposazeniem wg. projektu oraz obrébka obsa- |m?2
d.3./202 1025-05 |dzenia
8.2|analogia
0,90*2,00*1 m2 1,800
RAZEM 1,800
396 NNRNKB Drzwi wewnetrzne DC1 wraz z wyposazeniem wg. projektu oraz obrobkg obsa- | m?2
d.3.|202 1025-05 |dzenia
8.2|analogia
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
397/NNRNKB Drzwi wewnetrzne DC2 wraz z wyposazeniem wg. projektu oraz obrobkg obsa-|m?2
d.3./202 1025-05 |dzenia
8.2|analogia
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
398/ NNRNKB Drzwi wewnetrzne DE1 EI30 wraz z wyposazeniem wg. projektu oraz obrobkg |m?2
d.3./202 1025-05 |obsadzenia
8.2|analogia
0,90*2,00*10 m2 18,000
RAZEM 18,000
399/ NNRNKB Drzwi wewnetrzne DE3 EI30 wraz z wyposazeniem wg. projektu oraz obrobkg |m?2
d.3./202 1025-05 |obsadzenia
8.2|analogia
3,46*3,20*1 m2 11,072
RAZEM 11,072
400 NNRNKB Drzwi wewnetrzne DG1 wraz z wyposazeniem wg. projektu oraz obrébka obsa-|m?2
d.3./202 1025-05 |dzenia
8.2|analogia
0,90*2,00*1 m2 1,800
RAZEM 1,800
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401|NNRNKB Drzwi wewnetrzne DG4 EIS 30wraz z wyposazeniem wg. projektu oraz obrob- |m?2
d.3./202 1025-05 |ka obsadzenia
8.2|analogia
1,99*3,20*2 m2 12,736
RAZEM 12,736
402|NNRNKB Drzwi wewnetrzne DP1 wraz z wyposazeniem wg. projektu oraz obrébka obsa- |m?2
d.3.|202 1025-05 |dzenia
8.2|analogia
0,90*2,00*22 m2 39,600
RAZEM 39,600
403|NNRNKB Drzwi wewnetrzne DP2 wraz z wyposazeniem wg. projektu oraz obrébka obsa- |m?2
d.3.|202 1025-05 |dzenia
8.2|analogia
0,90*2,00*4 m2 7,200
RAZEM 7,200
404NNRNKB Drzwi wewnetrzne DS1 wraz z wyposazeniem wg. projektu oraz obrébka obsa- |m?2
d.3./202 1025-05 |dzenia
8.2|analogia
0,90*2,00*8 m2 14,400
RAZEM 14,400
405|NNRNKB Drzwi wewnetrzne DW1 wraz z wyposazeniem wg. projektu oraz obrébka ob- |m?2
d.3.|202 1025-05 |sadzenia
8.2|analogia
0,90*2,00*32 m2 57,600
RAZEM 57,600
406 NNRNKB Drzwi wewnetrzne DW2 wraz z wyposazeniem wg. projektu oraz obrébka ob- |m?2
d.3.|202 1025-05 |sadzenia
8.2|analogia
0,90*2,00*5 m2 9,000
RAZEM 9,000
407NNRNKB Drzwi wewnetrzne DW3 wraz z wyposazeniem wg. projektu oraz obrébkag ob- |m?2
d.3.|202 1025-05 |sadzenia
8.2|analogia
0,90*2,00*3 m2 5,400
RAZEM 5,400
408 NNRNKB Drzwi zewnetrzne DZ1 wraz z wyposazeniem wg. projektu oraz obrobka obsa- |m?2
d.3./202 1025-05 |dzenia
8.2|analogia
1,23*2,79*1 m2 3,432
RAZEM 3,432
409|NNRNKB Drzwi zewnetrzne DZ2 wraz z wyposazeniem wg. projektu oraz obrobka obsa- |m?2
d.3./202 1025-05 |dzenia
8.2|analogia
1,23*2,79*1 m2 3,432
RAZEM 3,432
3.8. Renowacja istniej gcej stolarki
3
410|TZKNBK V - |Ostrozny demontaz skrzydet drzwiowych przeznaczonych do ponownego mon-|m3
d.3./1215 tazu z wykonaniem koniecznych oznakowan (drewno migkkie)
8.3|analogia
poz.411*0,10/2 m3 5,939
RAZEM 5,939
411|PKZ 015 Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie rozmontowanie, zabez- |m?2
d.3.|0402-3300 |pieczenie itp.).
8.3
DK1 2,00*2,55*1*2 m2 10,200
0,07*9,59*1 m?2 0,671
DK2/DK2a |2,00*2,50*2*2 m2 20,000
0,42*[2,00+2,50*2]*2 m?2 5,880
DK4 1,35%2,19*2*2 m2 11,826
0,42*[1,37+2,53*2]*2 m?2 5,401
DK5 3,44*3,31*1*2 m2 22,773
0,42*[3,44+3,31*2]*1 m?2 4,225
DK7 [1,35*2,47+0,5*[1,35+1,55]*0,16]*4*2 m2 28,532
0,42*[1,10+2,21*2]*4 m?2 9,274
RAZEM 118,782
412|PKZ 015 Oczyszczenie elementéw z powtok malarskich metodg chemiczng pierwszy m2
d.3./0401-2910 |raz
8.3|analogia
poz.411 m?2 118,782
RAZEM 118,782
413|PKZ 015 Oczyszczenie elementéw z powtok malarskich metodg chemiczng drugi raz m2
d.3./0401-2920
8.3|analogia
poz.412 m?2 118,782
RAZEM 118,782
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414|KNR 4-01 Dezynfekcja i dezynsekcja poprzez dwukrotne powlekanie srodkiem biochron- |m2
d.3./0614-01 nym powierzchni do 10 m2 metodg smarowania
8.3|analogia
poz.413 m?2 118,782
RAZEM 118,782
415|PKZ 015 Impregnacja wzmachiajgca drewno m2
d.3./0402-3400
8.3
poz.414 m?2 118,782
RAZEM 118,782
416|TZKNBK XII |Reczne cyklinowanie i szlifowanie elementéw (ptaszczyzn) gtadkich o powierz- |m?2
d.3./0419-106 chni ponad 1.0 m2
8.3
poz.415 m?2 118,782
RAZEM 118,782
417|TZKNBK XX |Flekowanie elementéw i wyrobéw stolarskich pod malowanie przy wielkosci po-|szt.
d.3./2401-02 jedynczych flekéw do 5 cm2 - zatozono 60 flekéw
8.3
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
418|TZKNC N-K/ |Wypetnienie drobnych ubytkéw kitem trocinowym (wodoodpornym od strony  |dm?2
d.3.]111 t.07-a.03 |zewnetrznej) - zatozono, ze uzupetnienia wymaga 5% powierzchni
8.3|analogia
poz.411*100*5% dm2 593,910
RAZEM 593,910
419| TZKNBK XV |Zagruntowanie drewna m2
d.3.|0434-01
8.3|analogia
poz.412 m?2 118,782
RAZEM 118,782
420|KNR 401 Wstawienie z wycieciem miejsc uszkodzonych, w krawedziach elementéw sto- |szt
d.3./0912-0800 |larki, listew wyprofilowanych lub z wrebami, o dlugosci ponad 1,0 m - zatozono
8.3 14 szt.
14,0 szt 14,000
RAZEM 14,000
421/KNR 401 Woyciecie w skrzydtach drzwiowych uszkodzonych miejsc i wstawienie fat z de- |szt
d.3./0913-0100 |sek, przy powierzchni fat: do 0,5 dm2 - zalozono 14 szt.
8.3
14,0 szt 14,000
RAZEM 14,000
422| TZKNBK XlII |Wymiana oku¢ z zatozeniem na poprzednim miejscu bez naprawy miejsca kpl.
d.3.|0503-154 uszkodzonego - zatozono, ze wymiany wymaga 5 kpl. oku¢
8.3
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
423| TZKNC N-K/ |Reczne oczyszczenie powierzchni zachowanych oku¢ (R=2) - zatozono 20 dm?2
d.3.|XVIl t.02-a. |dm2
8.3|1A
analogia
20 dm?2 20,000
RAZEM 20,000
424|TZKNBK XIV |Szklenie drewnianych zdejmowanych zespolonych ram okiennych lub drzwio- |m?2
d.3./0103-20 wych o powierzchni szyb pow. 0.50 m2 szktem ptaskim ciggnionym bezbarw-
8.3 nym gr. 2-3 mm - uzupetnienie brakéw szklenia - zatozono, ze uzupetienia
wymaga 15%
DK1 2,84*1 2,840
DK2/DK2a |0,64*2*2 2,560
DK5 [0,72*4+0,23*2+0,61]*1 3,950
A (obliczenia pomocnicze) ========
9,350
poz.424A*15% m?2 1,403
RAZEM 1,403
425|TZKNBK XIV |Uzupetnienie okitowania istniejgcych szyb o powierzchni ponad 0.5 m2 m2
d.3.|0402-57
8.3
poz.424A-poz.424 m2 7,947
RAZEM 7,947
426|PKZ 015 Pomalowanie stolarki pierwszy raz m2
d.3./0402-3710
8.3
poz.419 m2 118,782
RAZEM 118,782
427|PKZ 015 Pomalowanie stolarki drugi raz m2
d.3./0402-3720
8.3
poz.426 m2 118,782
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RAZEM 118,782
428|PKZ 015 Pomalowanie stolarki trzeci raz m2
d.3.]0402-3730
8.3
poz.427 m2 118,782
RAZEM 118,782
429| TZKNBK V - |Ostrozny montaz skrzydet drzwiowych wcze$niej zdemontowanych m3
d.3.|215
8.3|analogia
poz.410 m3 5,939
RAZEM 5,939
3.9 Slusarka
430|KNR 2-02 Kraty otwierane odchylnie stalowe pretowe o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3.]1211-03
9
KR 1,99*4,00*2 m2 15,920
RAZEM 15,920
431|KNR 2-02 Kraty state stalowe siatkowe o powierzchni ponad 2 m2 w PDOZ m2
d.3.]1211-06
9|analogia
KrS2 1,42*2,28*14 m2 45,326
RAZEM 45,326
432|KNR 2-02 Obudowa grzejnikéw z kraty w ramie z katownika, otwieralna m2
d.3./1211-06
9|analogia
1,42*0,76*14 m2 15,109
RAZEM 15,109
3.10 Wyposa zenie
433 Zakup, dostawa i montaz odbojnic $ciennych systemowych, grubosci 3 mm,( |m
d.3.|analiza indy- |tasma ochronna), szer. 30 cm w kolorze kosci stoniowe;j.
10|widualna
piwnica
-1/1 3,15+70,65 m 73,800
-1,00*%17 m -17,000
-7 2*2,65+2*2,46 m 10,220
-1,00*2 m -2,000
parter
0/01 2*[3,13+6,48+0,14*4] m 20,340
-2,88 m -2,880
-1,00 m -1,000
-2,24 m -2,240
0/02 26,99 m 26,990
-2,88 m -2,880
-1,99 m -1,990
-1,15 m -1,150
0/03 25,27+19,71+3,06+3,08+0,13+0,38+1,67*2+3,13+0,42*2+1,22+1,56 m 61,720
-1,00*13 m -13,000
0/09 0,49+0,74+2,59+0,18+1,56+1,20 m 6,760
-1,00*3 m -3,000
0/10 2*[2,54+6,30] m 17,680
-1,00*2 m -2,000
-1,15 m -1,150
0/16 2%2,20+2*%1,22 m 6,840
-1,00*3 m -3,000
0/29 2*1,97+25,79-0,90 m 28,830
-1,00*4 m -4,000
| pietro
1/01 95,32+1,23+3,14 m 99,690
-1,99 m -1,990
-1,00*19 m -19,000
1/06 2*[2,50+6,07] m 17,140
-1,00 m -1,000
Il pietro
2/01 17,97 m 17,970
2/02 52,80+19,30+1,22+3,29 m 76,610
-3,42 m -3,420
-1,00*17 m -17,000
2/07 2*[2,50+6,02] m 17,040
-1,00 m -1,000
PODDASZE
3/02 43,64+43,35 m 86,990
-1,00%21 m -21,000
RAZEM 446,920
434 Zakup, dostawa i montaz tabliczek informacyjnych (na $cianie, przy drzwiach) |szt.
d.3.|analiza indy-
10|widualna
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PIWNICA 16 szt. 16,000
PARTER 33 szt. 33,000
| PIETRO 19 szt. 19,000
IlPIETRO |21 szt. 21,000
PODDASZE |24 szt. 24,000
RAZEM 113,000
435 Montaz tawy do siedzenia trwale mocowane do posadzki dt. 3 m kpl
d.3.|wycena indy-
10|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
436 Montaz akcesoriéw tazienkowych kpl
d.3.|wycena indy-
10|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
437 Montaz mebli kuchennych oraz wyposazenia pomieszczen socjalnych kpl
d.3.|wycena indy-
10|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 WYPOSAZENIE STALE
438 Zakup, dostawa i montaz wyposazenia: kpl.
d.4|analiza indy- |1. t6zka w pokojach zatrzymanych - 22szt
widualna 2. taborety - 22szt
3. stoliki sktadane - 8szt
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
439 Zakup, dostawa i montaz wyposazenia: kpl.
d.4|analiza indy- |1. regaty przesuwnych zgodnie z dokumentacjg projektowg
widualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 SALA ODPRAW
5.1 Roboty rozbiérkowe
440|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.5.|0349-02
1
0,30*[7,01*2+5,92]*3,80 m3 22,732
RAZEM 22,732
441|KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na odleg- | m3
d.5./0108-11 to$¢ 15 km
1/0108-12
poz.440 m3 22,732
RAZEM 22,732
442 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.5.|analiza indy-
1|widualna
poz.441 m3 22,732
RAZEM 22,732
5.2 Roboty ziemne
443|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 1.20 m3 na m3
d.5.|0218-05 odktad w gruncie kat. 111
2
[7,49+0,20]*[8,34+0,20*2]*[1,07-0,15] m3 61,834
RAZEM 61,834
444|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migt. do m3
d.5.|0310-02 1,5 m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu IIl)
2
[7,49+0,20]*8,34+0,20*2]*0,15 m3 10,082
RAZEM 10,082
445/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-Ill z przerzutem na |m3
d.5.|0501-01 odl. do3m
2
p0z.443+poz.444 m3 71,916
-p0z.449*0,30-poz.450 m3 -41,250
- piyta fund _|-[0,39*7,49*8,34-0,5*0,30*[6,09+5,05]*8,34] m3 -10,426
RAZEM 20,240
446|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5.|0236-01
2
poz.445 m3 20,240
RAZEM 20,240
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447\KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.5.|0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
2|0214-02 legtos¢ 15 km
p0z.443+poz.444 m3 71,916
-poz.445 m3 -20,240
RAZEM 51,676
448 Opfata za sktadownie ziemi m3
d.5.|analiza indy-
2|widualna
poz.447 m3 51,676
RAZEM 51,676
5.3 Roboty fundamentowe
449|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 30 cm grubosci warst- |m2
d.5./0105-03 Wy po zageszczeniu
3/0105-04
[7,49+0,20]*[8,34+0,20*2] m2 67,211
0,5*6,09+5,05]*[8,34+0,20*2] m?2 48,682
RAZEM 115,893
450|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.5./1101-01
3
[7,49+0,10]*8,34+0,10*2]*0,10 m3 6,482
RAZEM 6,482
451|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.5.|0205-01
3
0,50*7,49*8,34 m3 31,233
-0,5*0,30*[6,09+5,05]*8,34 m3 -13,936
RAZEM 17,297
452|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.5.|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
3
346,67/1000 t 0,347
522,35/1000 t 0,522
RAZEM 0,869
453|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.5.|0290-04 zebrowane o $r. 16 mm i wigkszej
3
157,18/1000 t 0,157
848,74/1000 t 0,849
RAZEM 1,006
454|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.5./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
3
[7,49+2*8,34]*0,60 m?2 14,502
RAZEM 14,502
455|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.5./0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
3
poz.454 m?2 14,502
RAZEM 14,502
5.4 Elementy konstrukcyjne
456|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu o stosunku deskowanego |ms3
d.5./0247-06 obwodu do przekroju ponad 16 - transport betonu pompg, pozostatych materia-
4 téw zurawiem
SL01.01-S |0,35*0,35*3,60*4 m3 1,764
SL01.02-S  |0,35*0,35*3,60*4 m3 1,764
RAZEM 3,528
457|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.5.|0290-04 zebrowane o $r. do 7 mm
4
SL01.01-S  |11,03*4/1000 t 0,044
SL01.02-S  [11,03*4/1000 t 0,044
RAZEM 0,088
458|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.5.|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
4
SL01.01-S  |37,44*4/1000 t 0,150
SL01.02-S  [18,72*4/1000 t 0,075
RAZEM 0,225
459|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.5.|0290-04 zebrowane o $r. 16 mm i wigkszej
4
SL01.02-S  [34,57*4/1000 t 0,138
RAZEM 0,138
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460|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu o stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.5.|0249-06 ponad 16 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
4
B01.01-S 0,35*0,60*7,94*2 m3 3,335
RAZEM 3,335
461|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.5.|0290-04 zebrowane o $r. do 7 mm
4
B01.01-S 12,39*2/1000 t 0,025
RAZEM 0,025
462|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.5.|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
4
B01.01-S [5,63+58,16]*2/1000 t 0,128
RAZEM 0,128
463|KNR-W 2-02 |Plyta stropowa o grubosci 27 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami  |m2
d.5.|0246-03 ponad 10 m2 w deskowaniu - transport betonu pompg, pozostatych materiatow
4/0246-04 zurawiem
7,09%7,94 m2 56,295
RAZEM 56,295
464|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.5.|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
4
1125,39/1000 t 1,125
RAZEM 1,125
5.5 Podtoga i posadzka
465|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
d.5.|0607-02
5
7,49*8,34 m2 62,467
RAZEM 62,467
466 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.5.|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
5
poz.465 m2 62,467
RAZEM 62,467
467|KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 6,5 cm zatarte na ostro m2
d.5./1003-01
5
poz.465 m2 62,467
RAZEM 62,467
468|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.5.|1106-07
5
poz.465 m2 62,467
RAZEM 62,467
469|KNR AT-33 |Posadzki i powtoki z zywicy epoksydowej o grubosci 0,5 mm m2
d.5.|0301-01
5
poz.465 m2 62,467
RAZEM 62,467
5.6 Sciany
470|KNR-W 2-02 |Sciana ostonowa w konstrukcji aluminiowej w systemie CW 50 SG kolor profili |m?2
d.5.|1040-05 RAL 7024
6|analogia
[7,13+7,96*2]*4,68 m2 107,874
RAZEM 107,874
471|NNRNKB (z.X) Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pusta- |m?2
d.5./202 0195a- |kdéw ceramicznych - attyka
6|01
[7,13+7,96*2]*0,56 m2 12,908
RAZEM 12,908
5.7 Sufity
472|KNNR 7 Sufit podwieszany kasetonowy z konstrukcjg czesciowo ukryta, wypetnienie - |m2
d.5.|0702-02 siatka cieto - ciggniona wymiar 60x60 cm
7|analogia
0/11 56,64 m2 56,640
RAZEM 56,640
5.8 Stropodach
473|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m2
d.5.|0201-01
8
poz.474 m2 54,468
wywiniecie  |2*7,01*0,20 m2 2,804
na attyke
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2*7,77*0,20 m?2 3,108
RAZEM 60,380
474|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja - ptyty XPS |m2
d.5./0201-02 gr. 20 cm + warstwa spadkowa
8
7,01*7,77 m?2 54,468
RAZEM 54,468
475|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja - ptyty XPS |m2
d.5.|0201-02 gr. 10 cm (attyka)
8
[7,13+7,96*2]*[0,31+0,10] m?2 9,451
RAZEM 9,451
476|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - uszczelnienie m2
d.5.|0201-04
8
poz.474 m2 54,468
wywiniecie  |2*7,01*0,20 m2 2,804
na attyke
2*7,77*0,20 m?2 3,108
RAZEM 60,380
477/KNR AT-09 |Dachy zielone; Systemowa mata przeciw wrastaniu korzeni m2
d.5.|0202-01
8|analogia
poz.474 m2 54,468
wywinigcie  |2*7,01*0,20 m2 2,804
na attyke
2*7,77*0,20 m?2 3,108
RAZEM 60,380
478|KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - folia drenujgca m2
d.5.|0202-01
8
poz.474 m?2 54,468
wywiniecie  |2*7,01*0,20 m2 2,804
na attyke
2*7,77*0,20 m?2 3,108
RAZEM 60,380
479|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa zwiru ptukanego 16-32 mm, gr. |m?2
d.5.|0203-01 50 cm
8/0203-02
poz.474 m2 54,468
RAZEM 54,468
480|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk m2
d.5.|0507-02
8
0,84*[7,26*2+8,25] m?2 19,127
RAZEM 19,127
6 ELEWACJA
6.1 Izolacja $cian fundamentowych
481|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.6./0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
1
poz.482*1,00 m3 365,588
RAZEM 365,588
482|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce |m?2
d.6./0301-01 KMB i membrany samoprzylepne - podtoza mineralne
1
2,04*179,21 m?2 365,588
RAZEM 365,588
483|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniaja- m2
d.6./0303-02 cych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
1
po0z.482 m2 365,588
RAZEM 365,588
484/KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyty drenazo- |m?2
d.6.|0508-02 wej
1
poz.483 m2 365,588
RAZEM 365,588
485|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.6./0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
1
poz.481 m3 365,588
RAZEM 365,588
6.2 Elewacja wschodnia frontowa
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6.2. Elementy tynkowane
1
486|TZKNBK VIII |Odbicie tynkéw zewnetrznych z usunigciem gruzu na plac budowy z zaprawy |m?2
d.6.|06-10 cementowej o pow.ponad 5 m2 - zatozono 40%
21
10,81+10,40+2,55*2 26,310
17,77+421,19+20,34+17,67+4,12+4,98+5,02+3,98 95,070
15,55+37,51+15,43 68,490
16,48+42,82+16,59 75,890
0,81*[3,80+4,13+3,33+0,46]*2 18,986
8,0+22,65+8,0+1,16*2 40,970
16,66 16,660
A (obliczenia pomocnicze) ========
342,376
poz.486A*40% m?2 136,950
RAZEM 136,950
487|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pionowych sprezonym powie- |m2
d.6.|0302-05 trzem
2.1|analogia
poz.486A m?2 342,376
RAZEM 342,376
488| TZKNBK VIII | Zagruntowanie $cian roztworem na bazie rozpuszczalnikbéw m2
d.6.|06-23
2.1
poz.487 m?2 342,376
RAZEM 342,376
489|KNR AT-08 |Mycie powierzchni scia zmywarkg cisnieniowg wodg goraca m2
d.6.|0109-05
21
poz.488 m?2 342,376
RAZEM 342,376
490|TZKNBK VIl |Wykucie starych spoin muréw gtadkich z cegty petnej - zatozono 20% m2
d.6.|05-141
2.1
poz.488*20% m?2 68,475
RAZEM 68,475
491|TZKNBK IV - |Uzupelnienie ubytkéw cegta budowlang z wykuciem strzepi na zaprawie wa-  |m?2
d.6./64 pienno-trassowa grub. 1/2 ceg. - 2%powierzchni
2.1|analogia
poz.486*2% m?2 2,739
RAZEM 2,739
492 | TZKNBK VIII | Spoinowanie muréw gtadkich z cegly petnej m2
d.6.|05-135
2.1
poz.490 m?2 68,475
RAZEM 68,475
493|TZKNC VI 1/ | Dezynfekcja powierzchni preparatem bakterio/glono/grzybobéjczym - zatozono |m?2
d.6.|13-d 5%
21
poz.486A*5% m?2 17,119
RAZEM 17,119
494| TZKNBK VIII | Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.pow.scian ceglanych,be-|m2
d.6.|06-23 tonowych,z plyt wirowo-cem. z przygotowaniem zaprawy
21
poz.486 m?2 136,950
RAZEM 136,950
495| TZKNBK VIII | Tynk zewnetrzny wapienny na $cianach ptaskich m2
d.6.|02-26
2.1|analogia
poz.486 m?2 136,950
RAZEM 136,950
496| TZKNBK VIII |Szpachlowanie elewacji tynkiem drobnoziarnistym m2
d.6.|06-23
21
poz.486A m?2 342,376
RAZEM 342,376
497|TZKNBK XV |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg podktadowa m2
d.6.|0106-01
21
poz.496 m?2 342,376
RAZEM 342,376
498| TZKNBK XV |Malowanie tynkéw zewnetrznych dwukrotnie farbg m2
d.6.|0106-01
2.1
poz.497 m?2 342,376
RAZEM 342,376
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499|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.6./0108-11 legtos¢ 15 km
2.1/0108-12
poz.486*0,03 m3 4,109
RAZEM 4,109
500 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.6.|analiza indy-
2.1|widualna
poz.499 m3 4,109
RAZEM 4,109
6.2. Elewacja z cegly
2
501 Oczyszczenie powierzchni ceglanej: metodg sturmieniowo-$cierng lub metodg |m2
d.6.|wycena indy- |hyrodynamiczng parg wodng z uzyciem preparatu
2.2|widualna
cokot 2,01+1,50+1,49+2,06+1,16+1,47+2,61+1,49+1,55+1,98+1,43+1,25+1,46+ m2 46,047
2,01+2,98*2+1,53+1,50+2,46+1,50+1,08+2,03+1,55+1,46+2,0+0,93*0,81*2
gzyms 12,47+6,55 m2 19,020
2,74+2,70 m2 5,440
opaski okien-|[0,42+0,36+0,96*2+1,20*3]*4 m2 25,200
ne
6,22*10 m2 62,200
1,80*14 m2 25,200
RAZEM 183,107
502|TZKNC 11 d |Usuwanie z powierzchni cegly zabrudzen biologicznych preparatem m2
d.6.
22
poz.501*0,10 m2 18,311
RAZEM 18,311
503|KNR 4-01 Zmycie stref muréw elewacji zasolonych, zabrudzonych wykwitami wapienny- |m2
d.6./0621-05 mi i siarczanymi
22
poz.501*0,15 m2 27,466
RAZEM 27,466
504| TZKNBK 251 |Odsolenie $cian m?2
d.6.
22
poz.503 m2 27,466
RAZEM 27,466
505|TZKNC 13 d |Dezynfekcja powierzchni ceglanej wodnym roztworem biocydéw - srodkiem m2
d.6. bakterio/glono/grzybobdjczym
22
poz.502+p0z.503 m2 45,777
RAZEM 45,777
506/ TZKNC 3 a |Wykonanie impregancji wzmacniajgcej strukture scian preparatem krzemioor- |m2
d.6. ganicznymi
22
poz.501*0,40 m2 73,243
RAZEM 73,243
507 | TZKNBK 107 |Wykucie z muru uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych - gteb.kucia 1/2 msc
d.6. ceg. - 1 cegta w jed.miejscu
22
25,0 msc 25,000
RAZEM 25,000
508| TZKNBK 108|Wykucie z muru uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych - gteb.kucia 1/2 msc
d.6. ceg. - 2-3 cegly w jed.miejscu
22
15,0 msc 15,000
RAZEM 15,000
509| TZKNBK 109|Wykucie z muru uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych - gteb.kucia 1/2 msc
d.6. ceg. - 4-5 cegly w jed.miejscu
22
6,0 msc 6,000
RAZEM 6,000
510|TZKNC N-K/ |Uzupetnienie ubytkéw w cegle poprzez flekowanie z wstawieniem preta ze stali|szt.
d.6.|VI 5/1-c nierdzewnej
2.2|analogia
150,0 Szt. 150,000
RAZEM 150,000
511|TZKNBK IV - |Reprofilacja masami plastycznymi na bazie wapna trasowanego - zalozono m2
d.6./63 20% powierzchni
2.2|analogia
po0z.501*20% m2 36,621
RAZEM 36,621
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512|KNR 19-01 |Uzupetnienie elementdéw ozdobnych z kasztaltek ceramicznych szt.
d.6.|0331-40
22
45,0 szt. 45,000
RAZEM 45,000
513|TZKNBK 5 |Wykucie starych spoin muréw gtdkich z cegly peinej m2
d.6.|141
22
poz.501 m2 183,107
RAZEM 183,107
514|TZKNBK 5 |Spoinowanie muréw gtdkich z cegly petnej m2
d.6.|135
22
poz.513 m2 183,107
RAZEM 183,107
515/TZKNC 7 a |Lokalne patynowanie i koloryzowanie kitow (R=20%) - zatozono 5% powierzch-|m2
d.6. ni
22
poz.514*5% m2 9,155
RAZEM 9,155
516/ TZKNC 7 a |Scalanie kolorystyczne lica cegly (R=20%) m2
d.6.
22
poz.514 m2 183,107
RAZEM 183,107
517|TZKNC 3 a |Dwukrotna hydrofobizacja powierzchni m2
d.6.
22
poz.516 m2 183,107
RAZEM 183,107
6.2. Detale terakotowe
3
518 Oczyszczenie powierzchni ceglanej: metodg sturmieniowo-scierng lub metodg |m2
d.6.|wycena indy- |hyrodynamiczng parg wodng z uzyciem preparatu
2.3|widualna
pod oknami |1,20*16 m2 19,200
pietra
nad oknami |26,47 m2 26,470
pietra
nad oknami |25,33+1,30*2 m2 27,930
2 pietra
RAZEM 73,600
519|TZKNC N-K/ |Mycie powierzchni roztworami detergentéw bez wzgledu na ilo$¢ powtérzen dm?2
d.6.|VI 1/2-b
2.3
poz.518*100 dm2 7 360,000
RAZEM 7 360,000
520/ TZKNC N-K/ |Zdemontowanie najbardziej zdrestuowanych elementéw i ich odrestaurowanie |dm?2
d.6.|VI 3/1-a
2.3|analogia
poz.519*1% dm2 73,600
RAZEM 73,600
521|TZKNC 3 a |Dwukrotna hydrofobizacja powierzchni m2
d.6.
2.3
poz.518 m?2 73,600
RAZEM 73,600
522|TZKNC N-K/ |Korekta potaczen i kotwien elementéw detalu architektonicznego - zatozono dm?2
d.6.|VI 2/4-a 2% powierzchni
2.3
poz.519*2% dm2 147,200
RAZEM 147,200
523| TZKNBK VIII |Uzupetnienie drobnych ubytkéw zaprawg - zatozono 10% powierzchni m2
d.6.|07-30
2.3
poz.518*10% m?2 7,360
RAZEM 7,360
524|TZKNC N-K/ |Uzupehienie ubytkéw kitami na bazie zywicy epoksydowej - zatozono 2% po- |dm?2
d.6.|VI 4/2-a wierzchni
2.3
poz.519*2% dm2 147,200
RAZEM 147,200
525/ TZKNBK XXI | Odrestaurowanie kartusza metoda cyzelowania cm2
d.6.|2401-01
2.3
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3,03*10000 cm2 30 300,000
RAZEM 30 300,000
526/ TZKNC N-K/ |Przytwierdzanie elementéw odrestaurowanych dm?2
d.6.|VI 2/4-a
2.3
poz.520 dm2 73,600
RAZEM 73,600
527|TZKNC 3 a |Dwukrotna hydrofobizacja powierzchni m2
d.6.
2.3
poz.518 m?2 73,600
RAZEM 73,600
6.2. Elementy kamienne
4
528| TZKNC N-K/ |Mycie powierzchni roztworami detergentéw bez wzgledu na ilo$¢ powtérzen dm?2
d.6.|VI 1/2-b
2.4
[0,31*11+1,55*3+0,35*2*9+1,08*9+0,38*2+0,65*4+0,55]*100 dm2 2 799,000
11,27*100 dm2 1 127,000
RAZEM 3 926,000
529|TZKNC N-K/ |Uzupetnienie ubytkéw kitami na bazie zywicy epoksydowej - zatozono 2% po- |dm?2
d.6.|VI 4/2-a wierzchni
2.4
poz.528*2% dm2 78,520
RAZEM 78,520
530|TZKNC 3 a |Dwukrotna hydrofobizacja powierzchni m2
d.6.
2.4
poz.528/100 m?2 39,260
RAZEM 39,260
6.2. Obrdébki blacharskie
5
531|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.6.|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
25
1,24*0,35*[18+28] m?2 19,964
0,35*[43,29*2+0,80*4] m?2 31,423
0,25%[43,29+0,80*2] m?2 11,223
RAZEM 62,610
532|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk m2
d.6.|0507-02
25
poz.531 m2 62,610
RAZEM 62,610
6.2. Balustrady, elementy stalowe
6
533|TZKNC N-K/ |Oczyszczenie mechaniczne powierzchni balustrad z starych warstw farby olej- |dm?2
d.6.|XVII t.03-a. |nej (R=10%)
2.6/1A
analogia
0,75*[1,48*2+1,25*2]*100 dm2 409,500
RAZEM 409,500
534|TZKNC N-K/ |Doprowadzenie obiektu do wlasciwego ksztaltu - zatozono 20% powierzchni dm?2
d.6.|XVII t.10-b.
2.6/1A
poz.533 409,500
A (obliczenia pomocnicze) ========
409,500
poz.534A*20% dm?2 81,900
RAZEM 81,900
535|TZKNC N-K/ |Mechaniczne usuwanie nawarstwien korozyjnych - zatozono 10% powierzchni |dm?2
d.6.|XVII t.03-a.
2.6/1A
poz.533*10% dm?2 40,950
RAZEM 40,950
536/ TZKNC N-K/ |Ztgczenie poszczegdinych fragmentéw obiektu - lutowanie, spawanie, nitowa- |cm
d.6.|XVIl t.11-b. |nie - zalozono 10% powierzchni spoiny
2.6/1A
p0z.533*10% cm 40,950
spoiny
RAZEM 40,950
537|TZKNC N-K/ |Nanoszenie powtok konwersyjnych na oczyszczone powierzchnie (R=5%) dm?2
d.6.|XVIl t.21-a.
2.6/1A
poz.533 dm2 409,500
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RAZEM 409,500
538| TZKNC N-K/ |Nanoszenie barwnych powtok zabezpieczajacych (R=5%) dm?2
d.6.|XVIl t.22-a.
2.6|1A
poz.533 dmz2 409,500
RAZEM 409,500
6.2. Pozostate roboty
7
539 Usuniecie z elewacji wszelkich nieuzywanych elementéw instalacyjnych i mon- |kpl
d.6.|analiza indy- |tazowych
2.7|widualna
1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6.2. Rusztowania
8
540/ KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 16.5 m - interpolacja m2
d.6./1604-02/03
2.8
16,20*42,91 m2 695,142
RAZEM 695,142
6.3 Elewacja zachodnia tylna
6.3. Elementy tynkowane
1
541| TZKNBK VIII |Odbicie tynkéw zewnetrznych z usunieciem gruzu na plac budowy z zaprawy |m2
d.6.|06-10 cementowej o pow.ponad 5 m2 - zatozono 40%
3.1
30,88+10,43+12,31+15,51+12,31+18,75+65,61+5,50+2,78+0,68+0,86+15,32+ 353,040
3,15+5,10+3,15+2,32+4,87+10,99+28,48+15,12+38,11+12,03+31,08+2,20+
5,50
6,67*2+25,58*2+4,69*2+38,83*2+6,11*2+5,25*2+0,99*2+33,23*2+5,43*2 253,560
2,89*13,70*2*2 158,372
6,23+3,91+10,08+2,99*2+2,89*0,80*4 35,448
A (obliczenia pomocnicze) ========
800,420
poz.541A*40% m2 320,168
RAZEM 320,168
542|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pionowych sprezonym powie- |m2
d.6./0302-05 trzem
3.1|analogia
poz.541A m2 800,420
RAZEM 800,420
543|TZKNBK VIII | Zagruntowanie $cian roztworem na bazie rozpuszczalnikow m2
d.6.|06-23
3.1
po0z.542 m2 800,420
RAZEM 800,420
544/KNR AT-08 |Mycie powierzchni $cia zmywarka cisnieniowg wodg goraca m2
d.6./0109-05
3.1
poz.543 m2 800,420
RAZEM 800,420
545|TZKNBK VIII |Wykucie starych spoin muréw gtadkich z cegly petnej - zatozono 20% m2
d.6.|05-141
3.1
po0z.543*20% m2 160,084
RAZEM 160,084
546|TZKNBK IV - |Uzupetienie ubytkéw cegtg budowlang z wykuciem strzepi na zaprawie wa-  |m2
d.6.|64 pienno-trassowa grub. 1/2 ceg. - 2%powierzchni
3.1|analogia
poz.541*2% m2 6,403
RAZEM 6,403
547|TZKNBK VIII | Spoinowanie muréw gtadkich z cegly peinej m2
d.6.|05-135
3.1
poz.545 m2 160,084
RAZEM 160,084
548| TZKNC VI 1/ |Dezynfekcja powierzchni preparatem bakterio/glono/grzybobéjczym - zatozono |m2
d.6.|13-d 5%
3.1
poz.541A*5% m2 40,021
RAZEM 40,021
549| TZKNBK VIII | Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.pow.$cian ceglanych,be- |m2
d.6.|06-23 tonowych,z plyt wiérowo-cem. z przygotowaniem zaprawy
3.1
poz.541 m2 320,168
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RAZEM 320,168
550/ TZKNBK VIII | Tynk zewnetrzny wapienny na $cianach ptaskich m2
d.6.|02-26
3.1|analogia
poz.541 m2 320,168
RAZEM 320,168
551| TZKNBK VIII | Szpachlowanie elewacji tynkiem drobnoziarnistym m2
d.6.|06-23
31
poz.541A m2 800,420
RAZEM 800,420
552| TZKNBK XV |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg podktadowag m2
d.6./0106-01
31
poz.551 m2 800,420
RAZEM 800,420
553|TZKNBK XV |Malowanie tynkéw zewnetrznych dwukrotnie farbg m2
d.6./0106-01
31
poz.552 m2 800,420
RAZEM 800,420
554|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.6./0108-11 legtos¢ 15 km
3.1/0108-12
poz.541*0,03 m3 9,605
RAZEM 9,605
555 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.6.|analiza indy-
3.1|widualna
poz.554 m3 9,605
RAZEM 9,605
6.3. Elewacja z cegly
2
556 Oczyszczenie powierzchni ceglanej: metodg sturmieniowo-scierng lub metodg |m2
d.6.|wycena indy- |hyrodynamiczng parg wodng z uzyciem preparatu
3.2|widualna
cokot 1,51+1,77+1,92+1,73+1,28+6,68+17,35+11,11*2 m2 54,460
gzyms 3,16+1,46+2,16+1,24+2,07*2+2,89*0,20*4+5,40*2+2,89*0,40*4+9,79*2+2,89* |m2 89,796
0,80*2+2,15*2+2,89*0,20*4+5,57*2+2,89*0,81*4+4,29*2
RAZEM 144,256
557|TZKNC 11 d |Usuwanie z powierzchni cegly zabrudzen biologicznych preparatem m2
d.6.
3.2
poz.556*0,10 m2 14,426
RAZEM 14,426
558/ KNR 4-01 Zmycie stref muréw elewacji zasolonych, zabrudzonych wykwitami wapienny- |m2
d.6./0621-05 mi i siarczanymi
3.2
poz.556*0,15 m2 21,638
RAZEM 21,638
559|TZKNBK 251 |Odsolenie scian m2
d.6.
3.2
poz.558 m2 21,638
RAZEM 21,638
560/ TZKNC 13 d |Dezynfekcja powierzchni ceglanej wodnym roztworem biocydéw - srodkiem m2
d.6. bakterio/glono/grzybobdjczym
3.2
poz.557+p0z.558 m2 36,064
RAZEM 36,064
561|TZKNC 3 a |Wykonanie impregancji wzmacniajgcej strukture scian preparatem krzemioor- |m2
d.6. ganicznymi
3.2
poz.556*0,40 m2 57,702
RAZEM 57,702
562| TZKNBK 107 |Wykucie z muru uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych - gteb.kucia 1/2 msc
d.6. ceg. - 1 cegta w jed.miejscu
3.2
25,0 msc 25,000
RAZEM 25,000
563| TZKNBK 108|Wykucie z muru uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych - gteb.kucia 1/2 msc
d.6. ceg. - 2-3 cegly w jed.miejscu
3.2
15,0 msc 15,000
RAZEM 15,000
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564| TZKNBK 109|Wykucie z muru uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych - gteb.kucia 1/2 msc
d.6. ceg. - 4-5 cegly w jed.miejscu
3.2
6,0 msc 6,000
RAZEM 6,000
565/KNR 19-01 |Uzupetnienie elementdéw ozdobnych z kasztaltek ceramicznych szt.
d.6.]0331-40
3.2
55,0 Szt. 55,000
RAZEM 55,000
566| TZKNC N-K/ |Uzupetnienie ubytkéw w cegle poprzez flekowanie z wstawieniem preta ze stali|szt.
d.6.|VI 5/1-c nierdzewnej
3.2|analogia
150,0 Szt. 150,000
RAZEM 150,000
567|TZKNBK IV - |Reprofilacja masami plastycznymi na bazie wapna trasowanego - zalozono m2
d.6./63 20% powierzchni
3.2|analogia
p0z.556*20% m2 28,851
RAZEM 28,851
568/KNR 19-01 |Uzupetnienie elementdéw ozdobnych z kasztaltek ceramicznych szt.
d.6.]0331-40
3.2
45,0 Szt. 45,000
RAZEM 45,000
569|TZKNBK 5 |Wykucie starych spoin muréw gtdkich z cegly peinej m2
d.6.]141
3.2
poz.556 m2 144,256
RAZEM 144,256
570/ TZKNBK 5 |Spoinowanie muréw gtdkich z cegly petnej m2
d.6./135
3.2
poz.569 m2 144,256
RAZEM 144,256
571|TZKNC 7 a |Lokalne patynowanie i koloryzowanie kitow (R=20%) - zatozono 5% powierzch-|m2
d.6. ni
3.2
poz.570*5% m2 7,213
RAZEM 7,213
572|TZKNC 7 a |Scalanie kolorystyczne lica cegly (R=20%) m2
d.6.
3.2
poz.570 m2 144,256
RAZEM 144,256
573|TZKNC 3 a |Dwukrotna hydrofobizacja powierzchni m2
d.6.
3.2
poz.572 m2 144,256
RAZEM 144,256
6.3. Elementy kamienne
3
574|TZKNC N-K/ |Mycie powierzchni roztworami detergentéw bez wzgledu na ilo$¢ powtdrzen dm?2
d.6.|VI 1/2-b
3.3
[13,30+3,44*2+2,89*0,30*4]*100 dm?2 2 364,800
RAZEM 2 364,800
575|TZKNC N-K/ |Uzupetnienie ubytkéw kitami na bazie zywicy epoksydowej - zatozono 2% po- |dm?2
d.6.|VI 4/2-a wierzchni
3.3
p0z.574*2% dm?2 47,296
RAZEM 47,296
576/TZKNC 3 a |Dwukrotna hydrofobizacja powierzchni m2
d.6.
3.3
p0z.574/100 m2 23,648
RAZEM 23,648
6.3. Obrobki blacharskie
4
577/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.6.|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
34
1,24*0,35*41 m?2 17,794
0,35*[42,0*2+11,86*2+2,89*4] m2 41,748
0,25*[42,0*2+11,86*2+2,89*4] m2 29,820
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RAZEM 89,362
578/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk m2
d.6.|0507-02
34
poz.577 m2 89,362
RAZEM 89,362
6.3. Pozostate roboty
5
579 Usuniecie z elewacji wszelkich nieuzywanych elementéw instalacyjnych i mon- |kpl
d.6.|analiza indy- |tazowych
3.5|widualna
1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6.3. Rusztowania
6
580/ KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 16.5 m - interpolacja m2
d.6.|1604-02/03
3.6
16,20*42,0+16,20*11,86*2 m?2 1 064,664
RAZEM 1 064,664
6.4 Elewacja potudniowa boczna
6.4. Elementy tynkowane
1
581| TZKNBK VIII |Odbicie tynkéw zewnetrznych z usunieciem gruzu na plac budowy z zaprawy |m2
d.6.|06-10 cementowej o pow.ponad 5 m2 - zatozono 40%
4.1
1,64+4,44+27,34+51,30+61,98+0,60*7+50,35+26,85+19,59+15,44 263,130
A (obliczenia pomocnicze) ========
263,130
poz.581A*40% m?2 105,252
RAZEM 105,252
582|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pionowych sprezonym powie- |m?2
d.6.|0302-05 trzem
4.1|analogia
poz.581A m?2 263,130
RAZEM 263,130
583| TZKNBK VIII | Zagruntowanie $cian roztworem na bazie rozpuszczalnikow m2
d.6.|06-23
4.1
poz.582 m?2 263,130
RAZEM 263,130
584|KNR AT-08 |Mycie powierzchni $cia zmywarka cisnieniowg wodg gorgcg m2
d.6.|0109-05
4.1
poz.583 m?2 263,130
RAZEM 263,130
585|TZKNBK VIII |Wykucie starych spoin muréw gtadkich z cegly petnej - zatozono 20% m2
d.6.|05-141
4.1
poz.583*20% m?2 52,626
RAZEM 52,626
586| TZKNBK IV - |Uzupetienie ubytkéw cegtag budowlang z wykuciem strzepi na zaprawie wa-  |m2
d.6./64 pienno-trassowa grub. 1/2 ceg. - 2%powierzchni
4.1|analogia
poz.581*2% m?2 2,105
RAZEM 2,105
587| TZKNBK VIII | Spoinowanie muréw gtadkich z cegly penej m2
d.6.|05-135
4.1
poz.585 m?2 52,626
RAZEM 52,626
588| TZKNC VI 1/ |Dezynfekcja powierzchni preparatem bakterio/glono/grzybobéjczym - zatozono |m2
d.6.|13-d 5%
4.1
poz.581A*5% m?2 13,157
RAZEM 13,157
589| TZKNBK VIII | Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.pow.scian ceglanych,be- |m2
d.6.|06-23 tonowych,z plyt wirowo-cem. z przygotowaniem zaprawy
4.1
poz.581 m?2 105,252
RAZEM 105,252
590| TZKNBK VIII | Tynk zewnetrzny wapienny na scianach ptaskich m2
d.6.|02-26
4.1|analogia
poz.581 m?2 105,252
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RAZEM 105,252
591| TZKNBK VIII | Szpachlowanie elewacji tynkiem drobnoziarnistym m2
d.6.|06-23
4.1
poz.581A m2 263,130
RAZEM 263,130
592| TZKNBK XV |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg podktadowag m2
d.6.|0106-01
4.1
poz.591 m2 263,130
RAZEM 263,130
593|TZKNBK XV |Malowanie tynkéw zewnetrznych dwukrotnie farbg m2
d.6.|0106-01
4.1
po0z.592 m2 263,130
RAZEM 263,130
594|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.6./0108-11 legtos¢ 15 km
4.1/0108-12
poz.581*0,03 m3 3,158
RAZEM 3,158
595 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.6.|analiza indy-
4.1|widualna
poz.594 m3 3,158
RAZEM 3,158
6.4. Elewacja z cegly
2
596 Oczyszczenie powierzchni ceglanej: metodg sturmieniowo-scierng lub metodg |m2
d.6.|wycena indy- |hyrodynamiczng parg wodng z uzyciem preparatu
4.2|widualna
cokot 4,61+1,26+2,08+2,21+2,28+2,06+2,26+1,33+3,51+3,58 m?2 25,180
gzyms 3,71+0,88+11,14+22,46+16,86 m?2 55,050
opaski okien-|1,64*21 m2 34,440
ne
RAZEM 114,670
597|TZKNC 11 d |Usuwanie z powierzchni cegly zabrudzen biologicznych preparatem m2
d.6.
4.2
poz.596*0,10 m?2 11,467
RAZEM 11,467
598/KNR 4-01 Zmycie stref muréw elewacji zasolonych, zabrudzonych wykwitami wapienny- |m2
d.6.|0621-05 mi i siarczanymi
4.2
poz.596*0,15 m?2 17,201
RAZEM 17,201
599| TZKNBK 251|Odsolenie Scian m2
d.6.
4.2
poz.598 m?2 17,201
RAZEM 17,201
600/ TZKNC 13 d |Dezynfekcja powierzchni ceglanej wodnym roztworem biocydéw - $rodkiem m2
d.6. bakterio/glono/grzybobojczym
4.2
poz.597+p0z.598 m2 28,668
RAZEM 28,668
601/ TZKNC 3 a |Wykonanie impregancji wzmacniajgcej strukture scian preparatem krzemioor- |m?2
d.6. ganicznymi
4.2
poz.596*0,40 m?2 45,868
RAZEM 45,868
602| TZKNBK 107 |Wykucie z muru uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych - gteb.kucia 1/2 msc
d.6. ceg. - 1 cegta w jed.miejscu
4.2
15 msc 15,000
RAZEM 15,000
603| TZKNBK 108|Wykucie z muru uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych - gteb.kucia 1/2 msc
d.6. ceg. - 2-3 cegly w jed.miejscu
4.2
6,0 msc 6,000
RAZEM 6,000
604| TZKNBK 109|Wykucie z muru uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych - gteb.kucia 1/2 msc
d.6. ceg. - 4-5 cegly w jed.miejscu
4.2
5,0 msc 5,000
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RAZEM 5,000
605/KNR 19-01 |Uzupetienie elementdéw ozdobnych z kasztalttek ceramicznych szt.
d.6.|0331-40
4.2
21,0 szt. 21,000
RAZEM 21,000
606| TZKNC N-K/ |Uzupetnienie ubytkéw w cegle poprzez flekowanie z wstawieniem preta ze stali|szt.
d.6.|VI 5/1-c nierdzewnej
4.2|analogia
30,0 szt. 30,000
RAZEM 30,000
607 | TZKNBK IV - |Reprofilacja masami plastycznymi na bazie wapna trasowanego - zalozono m2
d.6./63 20% powierzchni
4.2|analogia
poz.596*20% m?2 22,934
RAZEM 22,934
608|TZKNBK 5 |Wykucie starych spoin muréw gtdkich z cegly peinej m2
d.6.|141
4.2
poz.596 m2 114,670
RAZEM 114,670
609/ TZKNBK 5 |Spoinowanie muréw gtdkich z cegly petnej m2
d.6.|135
4.2
poz.608 m2 114,670
RAZEM 114,670
610/TZKNC 7 a |Lokalne patynowanie i koloryzowanie kitow (R=20%) - zatozono 5% powierzch-|m2
d.6. ni
4.2
poz.609*5% m2 5,734
RAZEM 5,734
611|TZKNC 7 a |Scalanie kolorystyczne lica cegly (R=20%) m2
d.6.
4.2
poz.609 m2 114,670
RAZEM 114,670
612|TZKNC 3 a |Dwukrotna hydrofobizacja powierzchni m2
d.6.
4.2
poz.611 m2 114,670
RAZEM 114,670
6.4. Detale terakotowe
3
613 Oczyszczenie powierzchni ceglanej: metodg sturmieniowo-scierng lub metodg |m2
d.6.|wycena indy- |hyrodynamiczng parg wodng z uzyciem preparatu
4.3|widualna
nad oknami |3,65 m2 3,650
pietra
nad oknami 4,51 m2 4,510
2 pietra
RAZEM 8,160
614|TZKNC N-K/ |Mycie powierzchni roztworami detergentéw bez wzgledu na ilo$¢ powtérzen dm?2
d.6.|VI 1/2-b
43
poz.613*100 dm2 816,000
RAZEM 816,000
615|TZKNC N-K/ |Zdemontowanie najbardziej zdrestuowanych elementéw i ich odrestaurowanie |dm?2
d.6.|VI 3/1-a
4.3|analogia
poz.614*1% dm2 8,160
RAZEM 8,160
616/ TZKNC 3 a |Dwukrotna hydrofobizacja powierzchni m2
d.6.
43
poz.613 m2 8,160
RAZEM 8,160
617|TZKNC N-K/ |Korekta potaczen i kotwien elementéw detalu architektonicznego - zatozono dm?2
d.6.|VI 2/4-a 2% powierzchni
43
poz.614*2% dm2 16,320
RAZEM 16,320
618| TZKNBK VIII |Uzupetnienie drobnych ubytkéw zaprawg - zatozono 10% powierzchni m2
d.6.|07-30
43
poz.613*10% m?2 0,816
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RAZEM 0,816
619| TZKNC N-K/ |Uzupetnienie ubytkéw kitami na bazie zywicy epoksydowej - zatozono 2% po- |dm?2
d.6.|VI 4/2-a wierzchni
4.3
p0z.614*2% dmz2 16,320
RAZEM 16,320
620| TZKNBK XXI |Odrestaurowanie kartusza metoda cyzelowania cm?2
d.6.]2401-01
4.3
3,03*10000 cm?2 30 300,000
RAZEM 30 300,000
621| TZKNC N-K/ |Przytwierdzanie elementéw odrestaurowanych dm?2
d.6.|VI 2/4-a
4.3
poz.615 dm?2 8,160
RAZEM 8,160
622|TZKNC 3 a |Dwukrotna hydrofobizacja powierzchni m2
d.6.
4.3
poz.613 m2 8,160
RAZEM 8,160
6.4. Elementy kamienne
4
623| TZKNC N-K/ |Mycie powierzchni roztworami detergentéw bez wzgledu na ilo$¢ powtdrzen dm?2
d.6.|VI 1/2-b
4.4
9,65*100 dmz2 965,000
RAZEM 965,000
624| TZKNC N-K/ |Uzupetnienie ubytkéw kitami na bazie zywicy epoksydowej - zatozono 2% po- |dm?2
d.6.|VI 4/2-a wierzchni
4.4
p0z.623*2% dm?2 19,300
RAZEM 19,300
625|TZKNC 3 a |Dwukrotna hydrofobizacja powierzchni m2
d.6.
4.4
p0z.623/100 m2 9,650
RAZEM 9,650
6.4. Obrobki blacharskie
5
626/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.6.|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
4.5
1,24*0,35*21 m2 9,114
0,35*[28,63*2] m2 20,041
0,25*[28,63] m2 7,158
RAZEM 36,313
627|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk m2
d.6.]0507-02
4.5
poz.626 m2 36,313
RAZEM 36,313
6.4. Pozostate roboty
6
628 Usuniecie z elewacji wszelkich nieuzywanych elementéw instalacyjnych i mon- |kpl
d.6.|analiza indy- |tazowych
4.6|widualna
1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6.4. Rusztowania
7
629/ KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 16.5 m - interpolacja m2
d.6./1604-02/03
4.7
16,20*28,49 m2 461,538
RAZEM 461,538
6.5 Elewacja pétnocna boczna
6.5. Elementy tynkowane
1
630| TZKNBK VIII |Odbicie tynkéw zewnetrznych z usunieciem gruzu na plac budowy z zaprawy |m2
d.6.|06-10 cementowej o pow.ponad 5 m2 - zatozono 40%
5.1
15,62+24,32+1,35+4,89+1,64+53,07+18,43+57,77+53,75+10,20+23,26 264,300
A (obliczenia pomocnicze) ========
264,300
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poz.630A*40% m?2 105,720
RAZEM 105,720
631|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pionowych sprezonym powie- |m?2
d.6.|0302-05 trzem
5.1|analogia
poz.630A m?2 264,300
RAZEM 264,300
632| TZKNBK VIII | Zagruntowanie $cian roztworem na bazie rozpuszczalnikow m2
d.6.|06-23
5.1
poz.631 m?2 264,300
RAZEM 264,300
633|KNR AT-08 |Mycie powierzchni $cia zmywarka cisnieniowg wodg gorgcg m2
d.6.|0109-05
5.1
poz.632 m?2 264,300
RAZEM 264,300
634| TZKNBK VIII |Wykucie starych spoin muréw gtadkich z cegly petnej - zatozono 20% m2
d.6.|05-141
5.1
poz.632*20% m?2 52,860
RAZEM 52,860
635|TZKNBK IV - |Uzupehienie ubytkéw cegta budowlang z wykuciem strzepi na zaprawie wa-  |m2
d.6./64 pienno-trassowa grub. 1/2 ceg. - 2%powierzchni
5.1|analogia
poz.630*2% m?2 2,114
RAZEM 2,114
636| TZKNBK VIII | Spoinowanie muréw gtadkich z cegly peinej m2
d.6.|05-135
5.1
poz.634 m?2 52,860
RAZEM 52,860
637|TZKNC VI 1/ |Dezynfekcja powierzchni preparatem bakterio/glono/grzybobéjczym - zatozono |m2
d.6./13-d 5%
5.1
poz.630A*5% m?2 13,215
RAZEM 13,215
638| TZKNBK VIII | Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.pow.scian ceglanych,be- |m2
d.6.|06-23 tonowych,z plyt wirowo-cem. z przygotowaniem zaprawy
5.1
poz.630 m?2 105,720
RAZEM 105,720
639| TZKNBK VIII | Tynk zewnetrzny wapienny na scianach ptaskich m2
d.6.|02-26
5.1|analogia
poz.630 m?2 105,720
RAZEM 105,720
640| TZKNBK VIII | Szpachlowanie elewacji tynkiem drobnoziarnistym m2
d.6.|06-23
5.1
poz.630A m?2 264,300
RAZEM 264,300
641| TZKNBK XV |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg podktadowg m2
d.6.|0106-01
5.1
poz.640 m?2 264,300
RAZEM 264,300
642| TZKNBK XV |Malowanie tynkéw zewnetrznych dwukrotnie farbg m2
d.6.|0106-01
5.1
poz.641 m?2 264,300
RAZEM 264,300
643/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.6./0108-11 legtos¢ 15 km
5.1/0108-12
poz.630*0,03 m3 3,172
RAZEM 3,172
644 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.6.|analiza indy-
5.1|widualna
poz.643 m3 3,172
RAZEM 3,172
6.5. Elewacja z cegly
2
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645 Oczyszczenie powierzchni ceglanej: metodg sturmieniowo-scierng lub metodg |m2
d.6.|wycena indy- |hyrodynamiczng parg wodng z uzyciem preparatu
5.2|widualna
cokot 26,74 m?2 26,740
gzyms 3,71+0,88+11,14+22,46+16,86 m?2 55,050
opaski okien-|1,64*22 m2 36,080
ne
RAZEM 117,870
646/ TZKNC 11 d |Usuwanie z powierzchni cegly zabrudzen biologicznych preparatem m2
d.6.
5.2
poz.645*0,10 m?2 11,787
RAZEM 11,787
647/KNR 4-01 Zmycie stref muréw elewacji zasolonych, zabrudzonych wykwitami wapienny- |m2
d.6./0621-05 mi i siarczanymi
5.2
poz.645*0,15 m?2 17,681
RAZEM 17,681
648| TZKNBK 251|Odsolenie Scian m2
d.6.
5.2
poz.647 m?2 17,681
RAZEM 17,681
649|TZKNC 13 d |Dezynfekcja powierzchni ceglanej wodnym roztworem biocydéw - $rodkiem m2
d.6. bakterio/glono/grzybobojczym
5.2
poz.646+p0z.647 m2 29,468
RAZEM 29,468
650/ TZKNC 3 a |Wykonanie impregancji wzmacniajgcej strukture scian preparatem krzemioor- |m?2
d.6. ganicznymi
5.2
poz.645*0,40 m?2 47,148
RAZEM 47,148
651| TZKNBK 107 |Wykucie z muru uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych - gteb.kucia 1/2 msc
d.6. ceg. - 1 cegta w jed.miejscu
5.2
15 msc 15,000
RAZEM 15,000
652| TZKNBK 108 |Wykucie z muru uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych - gteb.kucia 1/2 msc
d.6. ceg. - 2-3 cegly w jed.miejscu
5.2
6,0 msc 6,000
RAZEM 6,000
653| TZKNBK 109|Wykucie z muru uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych - gteb.kucia 1/2 msc
d.6. ceg. - 4-5 cegly w jed.miejscu
5.2
5,0 msc 5,000
RAZEM 5,000
654|/KNR 19-01 |Uzupehienie elementéw ozdobnych z kasztattek ceramicznych szt.
d.6.|0331-40
5.2
21,0 szt. 21,000
RAZEM 21,000
655|TZKNC N-K/ |Uzupetienie ubytkéw w cegle poprzez flekowanie z wstawieniem preta ze stali |szt.
d.6.|VI 5/1-c nierdzewnej
5.2|analogia
30,0 szt. 30,000
RAZEM 30,000
656| TZKNBK 1V - |Reprofilacja masami plastycznymi na bazie wapna trasowanego - zatozono m2
d.6./63 20% powierzchni
5.2|analogia
poz.645*20% m?2 23,574
RAZEM 23,574
657|TZKNBK 5 |Wykucie starych spoin muréw gtdkich z cegly peinej m2
d.6.|141
5.2
poz.645 m?2 117,870
RAZEM 117,870
658/ TZKNBK 5 |Spoinowanie muréw gtdkich z cegly petnej m2
d.6.|135
5.2
poz.657 m?2 117,870
RAZEM 117,870
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659|TZKNC 7 a |Lokalne patynowanie i koloryzowanie kitow (R=20%) - zatozono 5% powierzch-|m2
d.6. ni
5.2
poz.658*5% m2 5,894
RAZEM 5,894
660/ TZKNC 7 a |Scalanie kolorystyczne lica cegly (R=20%) m2
d.6.
5.2
poz.658 m2 117,870
RAZEM 117,870
661|TZKNC 3 a |Dwukrotna hydrofobizacja powierzchni m2
d.6.
5.2
po0z.660 m2 117,870
RAZEM 117,870
6.5. Detale terakotowe
3
662 Oczyszczenie powierzchni ceglanej: metodg sturmieniowo-scierng lub metodg |m2
d.6.|wycena indy- |hyrodynamiczng parg wodng z uzyciem preparatu
5.3|widualna
nad oknami |3,65 m2 3,650
pietra
nad oknami |4,51 m2 4,510
2 pietra
RAZEM 8,160
663| TZKNC N-K/ |Mycie powierzchni roztworami detergentéw bez wzgledu na ilo$¢ powtérzen dm?2
d.6.|VI 1/2-b
5.3
poz.662*100 dm2 816,000
RAZEM 816,000
664| TZKNC N-K/ |Zdemontowanie najbardziej zdrestuowanych elementéw i ich odrestaurowanie |dm?2
d.6.|VI 3/1-a
5.3|analogia
poz.663*1% dm2 8,160
RAZEM 8,160
665/ TZKNC 3 a |Dwukrotna hydrofobizacja powierzchni m2
d.6.
5.3
poz.662 m?2 8,160
RAZEM 8,160
666| TZKNC N-K/ |Korekta potaczen i kotwien elementéw detalu architektonicznego - zatozono dm?2
d.6.|VI 2/4-a 2% powierzchni
5.3
poz.663*2% dm2 16,320
RAZEM 16,320
667 | TZKNBK VIII |Uzupetienie drobnych ubytkéw zaprawg - zatozono 10% powierzchni m2
d.6.|07-30
5.3
poz.662*10% m?2 0,816
RAZEM 0,816
668| TZKNC N-K/ |Uzupetienie ubytkéw kitami na bazie zywicy epoksydowej - zatozono 2% po- |dm?2
d.6.|VI 4/2-a wierzchni
5.3
poz.663*2% dm2 16,320
RAZEM 16,320
669| TZKNBK XXI | Odrestaurowanie kartusza metoda cyzelowania cm2
d.6.|2401-01
5.3
3,03*10000 cm2 30 300,000
RAZEM 30 300,000
670/ TZKNC N-K/ |Przytwierdzanie elementéw odrestaurowanych dm?2
d.6.|VI 2/4-a
5.3
poz.664 dm?2 8,160
RAZEM 8,160
671/ TZKNC 3 a |Dwukrotna hydrofobizacja powierzchni m2
d.6.
5.3
poz.662 m2 8,160
RAZEM 8,160
6.5. Elementy kamienne
4
672|TZKNC N-K/ |Mycie powierzchni roztworami detergentéw bez wzgledu na ilo$¢ powtérzen dm?2
d.6.|VI 1/2-b
5.4
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8,04+0,41*4+1,80*2+1,79*2+1,80*2+0,41*2+0,41*2+0,68*2+0,41*4+0,60*2+
0,69*2+1,50*4+0,41*4+2,19*2+0,41*2+0,93*2+0,55*2]
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9,65*100 dm2 965,000
RAZEM 965,000
673| TZKNC N-K/ |Uzupehienie ubytkéw kitami na bazie zywicy epoksydowej - zatozono 2% po- |dm?2
d.6.|VI 4/2-a wierzchni
5.4
poz.672*2% dm2 19,300
RAZEM 19,300
674/ TZKNC 3 a |Dwukrotna hydrofobizacja powierzchni m2
d.6.
5.4
poz.672/100 m?2 9,650
RAZEM 9,650
6.5. Obrdébki blacharskie
5
675/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.6.|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
5.5
1,24*0,35*22 m?2 9,548
0,35*[28,63*2] m?2 20,041
0,25*[28,63] m?2 7,158
RAZEM 36,747
676/ KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk m2
d.6.|0507-02
5.5
poz.675 m?2 36,747
RAZEM 36,747
6.5. Pozostate roboty
6
677 Usuniecie z elewacji wszelkich nieuzywanych elementéw instalacyjnych i mon- |kpl
d.6.|analiza indy- |tazowych
5.6|widualna
1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6.5. Rusztowania
7
678/ KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 16.5 m - interpolacja m2
d.6.|1604-02/03
5.7
16,20*28,49 m?2 461,538
RAZEM 461,538
6.6 Slusarka
679/ KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni ponad 2 m2 | m2
d.6.|1210-03
6
Krsi 1,12*2,15*40 m?2 96,320
RAZEM 96,320
680|KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni do 1 m2 m2
d.6.|1210-01
6
Krs3 0,94*0,74*38 m?2 26,433
RAZEM 26,433
7 DACH
7.1 Stolarka okienna
681|NNRNKB (z.VI) Okna drewniane dachowe, potaciowe m2
d.7.|202 1027-01
1|analogia
05 0,94*2,35*25 m?2 55,225
RAZEM 55,225
682|KNR 2-02 Obrébki okien dachowych w dachach krytych blachg z blachy tytan-cynk szt.
d.7.|0516-05
1
25,0 szt. 25,000
RAZEM 25,000
7.2 Roboty rozbiérkowe
683|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.7.|0535-02
2
919,52*1,12-poz.681 m?2 974,637
RAZEM 974,637
684 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.7./0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2
kominy 0,40*[0,41*4+1,21*2+1,83*2+1,89*2+0,41*2+1,49*2+0,41*2+1,79*2+0,41*2+ |m2 25,600
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gzyms 1,45*183,30 m?2 265,785
RAZEM 291,385
685|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.7.|0535-04
2
183,30 m 183,300
RAZEM 183,300
686|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.7.|0535-06
2
12*16,70 m 200,400
RAZEM 200,400

687|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m?2
d.7.|0430-02

2
poz.683 m?2 974,637
RAZEM 974,637
688/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe drewniane m2
d.7.|0430-08
2
poz.687 m?2 974,637
RAZEM 974,637
689|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - tawy kominiarskie m
d.7.|0430-09
2
12,0 m 12,000
RAZEM 12,000
690|KNR 4-01 Usuniecie budynku materiatu z rozbidérki m3
d.7.|0106-05
2
poz.683*0,005+p0z.684*0,005+p0z.685*0,15*0,05+p0z.686*0,10*0,10+poz. m3 102,284
687*0,03+p0z.688*0,05+p0z.689*0,40*0,03+p0z.699
RAZEM 102,284
691/ KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na odleg- | m3
d.7./0108-11 to$¢ 15 km
2|0108-12
poz.690 m3 102,284
RAZEM 102,284
692 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.7.|analiza indy-
2|widualna
poz.691 m3 102,284
RAZEM 102,284
7.3 Konstrukcja dachu
693|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.7.|0406-02 drew.
3
0,20*0,20*183,30 m3 7,332
drew.
RAZEM 7,332
694 KNR 2-02 Krokwie przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.7.|0408-06
3
7,75+8,24+7,13 m3 23,120
RAZEM 23,120
695/KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy |m3
d.7.|0406-06 nasyconej drew.
3
16,81 m3 16,810
drew.
RAZEM 16,810
696|KNR 2-02 Stupy - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.7.|0407-06 drew.
3
13,98 m3 13,980
drew.
RAZEM 13,980
697 |KNR 2-02 Kleszcze i zastrzaly przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nhasyco- |m3
d.7.|0408-02 nej
3
5,07 m3 5,070
RAZEM 5,070
698/KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m2
d.7.|0631-01
3
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1595,42 m?2 1 595,420
RAZEM 1 595,420
7.4 Pokrycie dachu
699 KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objeto$ci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.7./0310-02 cegta klinkierowa
4
2,39*6,05 m3 14,460
RAZEM 14,460
700/KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach szt.
d.7.|0419-02
4
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
701/KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej 10cm m2
d.7./0301-07 uktadanymi nad sufitem podwieszanym wraz z utozeniem folii paroizolacyjnej
4
poz.683 m?2 974,637
RAZEM 974,637
702|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej 15cm m2
d.7./0301-07 uktadanymi w potaci dachu krokwiowego
4
poz.701 m?2 974,637
RAZEM 974,637
703|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.7.|0410-01
4
poz.418 m?2 593,910
RAZEM 593,910
704 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng i membrang akustyczng m2
d.7.|0504-02
4
poz.703 m?2 593,910
RAZEM 593,910
705|NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 blachg tytan-cynk ptaskg nara- |m?2
d.7./202 0525-04 |bek stojgcy
4
poz.683 m?2 974,637
RAZEM 974,637
706/ KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk m2
d.7.|0507-02
4
poz.684 m?2 291,385
RAZEM 291,385
707|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm z blachy tytan-cynk m
d.7.|0509-04
4
poz.685 m 183,300
RAZEM 183,300
708/KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy tytan-cynk szt.
d.7.|0509-09
4
12,0 szt. 12,000
RAZEM 12,000
709/ KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. do 12 cm z blachy tytan-cynk m
d.7./0511-03
4
poz.686 m 200,400
RAZEM 200,400
710|KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciws$nieznego - podwaojna rura m
d.7.|0404-02
4
63,50+61,61+39,05 m 164,160
RAZEM 164,160
711 Zakup, dostawa i montaz asekuraczy dachowych "lina zycia" m
d.7.|analiza indy-
4|widualna
12,69 m 12,690
RAZEM 12,690
712|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopien kominiarski szt.
d.7.|0405-01
4
8,0 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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713|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska duza m
d.7.|0405-03
4
12,0 m 12,000
RAZEM 12,000
7.5 Renowacja masztow
714|KNR 2-25 Maszty antenowe rurowe - demontaz maszt.
d.7.|0703-02
5
12,0 maszt. 12,000
RAZEM 12,000
715/KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych m2
d.7./1211-08
5
152,93 m?2 152,930
RAZEM 152,930
716/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg elementéw stalowych m2
d.7.|1212-08
5
poz.715 m2 152,930
RAZEM 152,930
717|/KNR 2-25 Maszty antenowe rurowe - montaz maszt.
d.7.|0703-01
5
12,0 maszt. 12,000
RAZEM 12,000
8 WIATA GARAZOWA
8.1 Roboty rozbiérkowe
718/KNR 2-02 Piyty dachowe korytkowe - demontaz elem.
d.8.|0361-04
1|analogia
11*11 elem. 121,000
RAZEM 121,000
719/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.8.|0354-08 m2
1
2,40*2,45*11 m?2 64,680
RAZEM 64,680
720 KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.8.|0349-02
1
0,43%6,30*[3,67+4,10]*0,5 m3 10,524
11*0,43*3,00*3,67 m3 52,077
RAZEM 62,601
721/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.8.|0535-04
1
3,00*15,22-poz.747 m 33,660
RAZEM 33,660
722|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.8.|0535-06
1
3,10*5-p0z.748 m 12,400
RAZEM 12,400
723|KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na odleg- | m3
d.8.|0108-11 tos¢ 15 km
1/0108-12
poz.718*3,00*0,60*0,11+p0z.719*0,05+p0z.720 m3 89,793
RAZEM 89,793
724 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.8.|analiza indy-
1|widualna
poz.723 m3 89,793
RAZEM 89,793
8.2 Roboty ziemne
725/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 1.20 m3 na m3
d.8./0218-05 odktad w gruncie kat. 11l
2
[0,75+0,20*2]*[0,40+0,20*2]*0,77*24 m3 17,002
RAZEM 17,002
726/ KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do m3
d.8./0310-02 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IIl)
2
[0,75+0,20*2]*[0,40+0,20*2]*0,15*24 m3 3,312
RAZEM 3,312
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727|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-Ill z przerzutem na |m3
d.8.|0501-01 odl. do3m
2
poz.725+p0z.726 m3 20,314
-p0z.731-p0z.732 m3 -6,012
RAZEM 14,302
728/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.8.|0236-01
2
poz.727 m3 14,302
RAZEM 14,302
729/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.8./0206-04 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
2/0214-02 legtos¢ 15 km
poz.725+p0z.726-poz.727 m3 6,012
RAZEM 6,012
730 Opfata za sktadownie ziemi m3
d.8.|analiza indy-
2|widualna
poz.729 m3 6,012
RAZEM 6,012
8.3 Roboty fundamentowe
731/KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.8.|1101-01
3
[0,75+0,10*2]*[0,40+0,10*2]*0,10*24 m3 1,368
RAZEM 1,368
732|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe schodkowe o objetosci ponad 2.5 m3 w deskowaniu - m3
d.8./0244-07 transport betonu pompg, pozostatych materiatdw zurawiem
3
SF05.01 0,75*0,40*0,57*24 m3 4,104
0,45*0,25*0,20*24 m3 0,540
RAZEM 4,644
733|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.8./0290-04 zebrowane o $r. do 7 mm
3
SF05.01 2,77*24/1000 t 0,066
RAZEM 0,066
734/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.8./0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
3
SF05.01 [8,88+2,80]*24/1000 t 0,280
KT05.01 0,78*48/1000 t 0,037
RAZEM 0,317
735/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.8./0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
3
[0,75+0,10*2]*[0,40+0,10*2]*24 m?2 13,680
RAZEM 13,680
736/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.8./0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
3
poz.735 m?2 13,680
RAZEM 13,680
737|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.8./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
3
SF05.01 2*[0,75+0,40]*0,57*24 m?2 31,464
2*[0,45+0,25]*0,20*24 m?2 6,720
RAZEM 38,184
738/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.8./0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
3
poz.737 m2 38,184
RAZEM 38,184
8.4 Elementy konstrukcyjne
739/ZKNR C-2  |Wykonanie podlewek o gr. 50 mm m2
d.8.|0702-03
4
0,25*0,40*24 m?2 2,400
RAZEM 2,400
740/ KNNR 7 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 100 kg - konstrukcja stalo- |t
d.8./0206-04 wa wiaty
4
SL05.01 593,87 593,870
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SL05.02 616,05 616,050
RGO05.01 263,26 263,260
RGO05.02 263,26 263,260
RGO05.03 507,18 507,180
PT05.01, 880,14 880,140
PT05.02,
PT05.03,
PT05.04
STO05.01 69,32 69,320
A (obliczenia pomocnicze) ========
3193,080
poz.740A/1000 t 3,193
RAZEM 3,193
8.5 Stropodach
741|KNNR 7 Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu do 10% z blach fatdo-|m2
d.8./0602-01 wych bez ocieplenia
5
3,00*5,36*11 m?2 176,880
RAZEM 176,880
742/ KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy z tytan-cynku m
d.8.|0509-04
5
poz.721 m 33,660
RAZEM 33,660
743/ KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 12 cm z blachy z tytan-cynku m
d.8.|0511-03
5
poz.722 m 12,400
RAZEM 12,400
744/ KNNR 7 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 5 kg - blenda na podkons- |t
d.8./0206-01 trukcji stalowej - blacha malowana
5
[0,15+0,35]*3,00*11*100 1 650,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
1 650,000
poz.744A/1000 t 1,650
RAZEM 1,650
8.6 Slusarka i stolarka
745/KNR 2-02 Przegroda z siatki stalowej na stupkach stalowych systemowych m
d.8.|1802-02
6|analogia
2,88+3,02 m 5,900
RAZEM 5,900
9 GARAZ ISTNIEJACY
9.1 Roboty rozbiérkowe
746/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.9.|0354-08 m2
1
2,40*2,45*4 m?2 23,520
RAZEM 23,520
747/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.9.|0535-04
1
12,00 m 12,000
RAZEM 12,000
748/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.9.|0535-06
1
3,10*1 m 3,100
RAZEM 3,100
749/KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na odleg-|m3
d.9.|0108-11 tos¢ 15 km
1/0108-12
poz.746*0,05 m3 1,176
RAZEM 1,176
750 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.9.|analiza indy-
1|widualna
poz.749 m3 1,176
RAZEM 1,176
9.2 Stropodach
751 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe - istniejgce garaze |m2
d.9.|0504-01
2
3,00%[6,70+0,30]*4 m?2 84,000
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RAZEM 84,000
752|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy z tytan-cynku m
d.9.|0509-04
2
poz.747 m 12,000
RAZEM 12,000
753/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 12 cm z blachy z tytan-cynku m
d.9./0511-03
2
poz.748 m 3,100
RAZEM 3,100
9.3 Remont wn etrz gara zy
754/ KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z |m?2
d.9./0803-02 zatarciem na gtadko
3
2,75%6,29*4 m2 69,190
RAZEM 69,190
755/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.9./1202-09 ponad 5 m2
3
[2,94+3,35]/2*6,29*4*2 m2 158,256
2,75%2,94*4 m2 32,340
2,75*3,35*4 m2 36,850
-2,30*2,40*4 m2 -22,080
A (sumaczesciowa) ] e
m2 205,366
2,75%6,29*4 m2 69,190
B (sumaczgsciowa) ] e
m2 69,190
RAZEM 274,556
756 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych m2
d.9./0713-01
3
poz.755A m2 205,366
RAZEM 205,366
757|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych m2
d.9./0713-02
3
poz.755B m2 69,190
RAZEM 69,190
758/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami wewnetrznymi zgodnie z dokumentacjg projek- |m?2
d.9./1505-03 towg
3
poz.756+p0z.757 m2 274,556
RAZEM 274,556
9.4 Slusarka i stolarka
759|KNR-W 2-02 |Brama garazowa segmentowa m2
d.9./1032-01
4
2,30*2,40*4 m2 22,080
RAZEM 22,080
10 REMONT OGRODZENIA
10.1 Elementy tynkowane
760| TZKNBK VIII |Odbicie tynkéw zewnetrznych z usunieciem gruzu na plac budowy z zaprawy |m2
d.|06-10 cementowej o pow.ponad 5 m2 - zatozono 100%
10.1
542,89 542,890
A (obliczenia pomocnicze) ========
542,890
poz.760A*100% m?2 542,890
RAZEM 542,890
761|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pionowych sprezonym powie- |m?2
d.|0302-05 trzem
10.1|analogia
poz.760A m2 542,890
RAZEM 542,890
762| TZKNBK VIII | Zagruntowanie $cian roztworem na bazie rozpuszczalnikow m2
d.|06-23
10.1
poz.761 m2 542,890
RAZEM 542,890
763 KNR AT-08 |Mycie powierzchni $cia zmywarka cisnieniowg wodg gorgcg m2
d.|0109-05
10.1
poz.762 m2 542,890
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RAZEM 542,890
764| TZKNBK VIII |Wykucie starych spoin muréw gtadkich z cegly petnej - zatozono 20% m2
d.|05-141
10.1
poz.762*20% m2 108,578
RAZEM 108,578
765|TZKNBK |V - |Uzupetienie ubytkéw cegtg budowlang z wykuciem strzepi na zaprawie wa-  |m2
d.|64 pienno-trassowa grub. 1/2 ceg. - 2%powierzchni
10.1|analogia
poz.760*2% m2 10,858
RAZEM 10,858
766| TZKNBK VIII | Spoinowanie muréw gtadkich z cegly peinej m2
d.|05-135
10.1
poz.764 m2 108,578
RAZEM 108,578
767|TZKNC VI 1/ |Dezynfekcja powierzchni preparatem bakterio/glono/grzybobéjczym - zatozono |m2
d.|13-d 5%
10.1
poz.760A*5% m2 27,145
RAZEM 27,145
768| TZKNBK VIII | Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.pow.$cian ceglanych,be- |m2
d.|06-23 tonowych,z plyt wibrowo-cem. z przygotowaniem zaprawy
10.1
poz.760 m2 542,890
RAZEM 542,890
769| TZKNBK VIII | Tynk zewnetrzny wapienny na $cianach ptaskich m2
d.|02-26
10.1|analogia
poz.760 m2 542,890
RAZEM 542,890
770/ TZKNBK VIII | Szpachlowanie elewacji tynkiem drobnoziarnistym m2
d.|06-23
10.1
poz.760A m2 542,890
RAZEM 542,890
771/ TZKNBK XV |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg podktadowag m2
d.|0106-01
10.1
poz.770 m2 542,890
RAZEM 542,890
772|TZKNBK XV |Malowanie tynkéw zewnetrznych dwukrotnie farbg m2
d.|0106-01
10.1
poz.771 m2 542,890
RAZEM 542,890
773/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.|0108-11 legtos¢ 15 km
10.1/0108-12
poz.760*0,03 m3 16,287
RAZEM 16,287
774 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.|analiza indy-
10.1|widualna
poz.773 m3 16,287
RAZEM 16,287
10.2 Obrébki blacharskie
775/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
10.2
0,60*60,0 m2 36,000
RAZEM 36,000
776/ KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk m2
d.|0507-02
10.2
poz.775 m2 36,000
RAZEM 36,000
10.3 Pozostate roboty
777 Demontaz bram wjazdowych, odwiezienie do magazynu Inwestora oraz prze- |kpl.
d.|wycena indy- |wiezienie z magazynu Inwestora na plac budowy
10.3|widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
11 WYMIANA OGRODZENIA
11.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
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778/ KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.|0349-02
111
0,51*1,0*20,50 m3 10,455
1,65*0,25*20,50 m3 8,456
RAZEM 18,911
779/KNR 4-04 Rozebranie taw, stép i fundamentéw o grubosci (wysokosci) do 100 cm m3
d.|0302-02
111
0,51*0,80*20,50 m3 8,364
RAZEM 8,364
780/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumochione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.|0102-05 kosci do 3.0 m w gruncie kat. Il
111
20,50*1,0*1,20*2 m3 49,200
RAZEM 49,200
781 Zabezpieczenie terenu na czas wymiany ogrodzenia od strony dziatki sasied- |m
d.|analiza indy- |niej wraz z ewentualng naprawg lub odtworzeniem
11.1|widualna
20,50 m 20,500
RAZEM 20,500
782|KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IlI
111
poz.780 m3 49,200
RAZEM 49,200
783|KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na odleg- | m3
d.|0108-11 tos¢ 15 km
11.1/0108-12
poz.778+p0z.779 m3 27,275
RAZEM 27,275
784 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.|analiza indy-
11.1|widualna
poz.783 m3 27,275
RAZEM 27,275
11.2 Ogrodzenie z cegly
785/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.|0201-01 waniem pompy do betonu
11.2
0,51*0,80*20,50 m3 8,364
RAZEM 8,364
786 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.|202 0618-01
11.2
0,51*20,50*2 m?2 20,910
RAZEM 20,910
787|KNR 2-02 Sciany o wysokosci do 4.5 m z cegiet petnych na zaprawie wapiennej lub ce- |m2
d.|0103-03 mentowo-wapiennej grubosci 2 ceg.
11.2
1,0*20,50 m?2 20,500
RAZEM 20,500
788| TZKNBK VIII | Tynk zewnetrzny wapienny na scianach ptaskich m2
d.|02-26
11.2|analogia
poz.787*2 m?2 41,000
RAZEM 41,000
789| TZKNBK VIII | Szpachlowanie elewacji tynkiem drobnoziarnistym m2
d.|06-23
11.2
poz.760A m?2 542,890
RAZEM 542,890
790/ TZKNBK XV |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg podktadowg m2
d.|0106-01
11.2
poz.789 m?2 542,890
RAZEM 542,890
791| TZKNBK XV |Malowanie tynkéw zewnetrznych dwukrotnie farbg m2
d.|0106-01
11.2
poz.790 m?2 542,890
RAZEM 542,890
792|KNR 2-02 Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne z cegiet budowlanych petnych na za- |m
d.|0118-05 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 2x2 ceg. - cegta klinkierowa
11.2
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1,65*6 m 9,900
1,65*0,80 m 1,320
RAZEM 11,220
793|KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. - cegta klinkierowa |m2
d.|0120-02
11.2
1,50*3,525*5 m2 26,438
RAZEM 26,438
794/ KNR 2-02 Nakrywy o $redniej grubosci 7 cm m2
d.|0219-05
11.2
0,60*0,60*7+0,20*3,525*5 m2 6,045
RAZEM 6,045
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