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STO 00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne, ktére muszg byé
przestrzegane przez Wykonawce robot oraz stosowane w scistym powigzaniu ze Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi. ST okresla wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
wykonywanych w ramach realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z budowg podjazdu dla oséb
niepetnosprawnych do budynku Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogolnymi lub Szczegdtowymi
Warunkami Umowy ostateczne znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze robo6t w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowy obiektu opracowanego przez
Pracownie Architektoniczng ,7a Studio” ul 11 Listopada 7 62-610 Sompolno i opisuje zasady
rozwigzan techniczno - materiatowych okreslonych w projekcie .

Zastosowanie w trakcie realizacji robét, materiatow lub innych rozwigzan niz okreslono w projekcie
wnetrz mozliwe jest po akceptacji projektanta. Zastosowanie innych materiatéw lub urzadzen nie
uniewaznia specyfikacji.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac:

— plan BiOZ,

— szczegbtowy wykaz materiatdw zawierajacy specyfikacje swiadectw jakosci, atestow,
certyfikatéw, swiadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych

— wykaz sprzetu, maszyn i srodkéw transportu,

— wykaz pracownikéw Kkierujgcych robotami, nadzorujacych i wykonujgcych roboty,
zawierajgcy informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania
robot, kierowania robotami, obstugi sprzetu, maszyn i srodkéw transportu, jak rowniez
informacje dotyczace aktualnych szkolen i instruktazy w zakresie BHP.

Szczegdbtowy wykaz materiatow, sprzetu i maszyn oraz plan BIOZ wymagajg akceptacji Inspektora
Nadzoru.

1.3. Zakres robét objetych ST

W zakres prac dotyczacych niniejszego opracowania wchodzi wykonanie prac budowlanych
zwigzanych z budowg podjazdu dla osob niepetnosprawnych do budynku Komendy Miejskiej
Policji w Koninie.

1.4. Okreslenia podstawowe i skréty

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnosé wyrobéw budowlanych do
Zamierzonego stosowania

Dtugosé obiektu — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami budowli lub budynku.

Droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jej zakohczeniu.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Organu Administracji zeszyt z ponumerowanymi

stronami stuzacy do notowania wydarzen =zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej
technicznej korespondencji pomiedzy Inzynierem, projektantem i wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru - osoba (lub grupa osob) wystepujgca z ramienia Inwestora i wykonujaca
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nadzor nad wykonywang Inwestycjg

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej
Konstrukcja nosna (przesto) — czes¢ obiektu oparta na podporach, tworzaca ustréj niosacy dla
przeniesienia obcigzenia statego lub ruchomego.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacijg projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Obiekty budowlane - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno
— uzytkowg wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych
funkciji.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowej budowli lub catkowita modernizacja
istniejace.

Rozpietosé teoretyczna - odlegto$¢ miedzy punktami podparcia.

Szerokos$¢ catkowita obiektu - odlegto$s¢ miedzy krawedziami zewnetrznymi konstrukcji obiektu
mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szeroko$¢ konstrukcji ust roju
niosacego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Skréty uzyte w ST majq nastepujace znaczenie:

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci - opracowany przez Wykonawce i przedstawiony do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru program zagwarantowania wykonania robot zgodnie z
wymaganiami ISO.

KB - Katalog Budownictwa

1.5. Projekt Budowlany i dokumenty uzupetniajace

Po przyjeciu ofert Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy zgodnie z Umowa Projekt Budowlany i
wykonawczy i dokumentacje uzupetniajgcg do wykorzystania podczas wykonywania robot.
Projekty te bedg stanowi¢ uzupetnienie do rysunkéw i materiatdw przekazanych podczas
czynnosci przetargu i bedg zawieraty szczegdty architektoniczne i konstrukcyjne dla kazdego
obiektu.

1.6. Szczegoly o znaczeniu informacyjnym

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczegdtow zebranych przez
Zamawiajgcego na temat istniejgcych obiektow. Dostep do tych materiatow utatwi Wykonawcy
doktadng ocene szczegodtow. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocene szczegotéw i za
konsekwencje wynikajace z takiej oceny.

1.7. Dokumentacja robocza

Jesli wymagaja tego Szczegotowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne
dla wykonania robot wedtug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce,
Wykonawca wykona dokumentacje roboczg przedstawiajacg szczegoty rozwigzan, ktére bedg
stosowane podczas wykonywania robot. Koszty zwigzane z wykonaniem tej dokumentacji i jej
uzgodnieniami muszg by¢ wigczone do cen jednostkowych robot.

Powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.



1.8. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny
przeglad placu budowy, a z przegladu tego zostanie sporzgdzony protokét okredlajgcy warunki
placu budowy, co bedzie stanowito podstawe do uzgodnienia zakresu odpowiedzialnosci
Wykonawcy za ewentualne pézniejsze szkody.

1.9. Tablice informacyjne

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

1.10. Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczehstwo
wszystkich zatrudnionych osoéb, za ochrone przed wandalizmem i kradziezg materiatow i sprzetu
oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez caty okres
prowadzenia robot. Wykonawca zainstaluje na calym odcinku robot znaki informujgce o
prowadzonych robotach budowlanych. Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, oswietlenie, znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt i mienia. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowna.

1.11. Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do uzgodnienia proponowang forme i szczegotowy spis tresci Dziennika Budowy.

Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

1.12. Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed
szkodami bedacymi konsekwencjg prowadzonych robodt. Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak:
rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego
dziatanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. W razie roszczenia strony trzeciej w
zwigzku z takimi szkodami. Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym
podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie informowat
Zamawiajgcego o postepach w sprawie oraz o szczegotach osiggnietego porozumienia.

1.13. Ochrona srodowiska

W czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowacé przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu
zapewnienia ochrony srodowiska przez caty czas trwania robot, a w tym miedzy innymi za:

I. Sktady materiatow i magazyny - beda zastoniete przed widokiem publicznym oraz ulokowane w
miejscu, z ktérego hatas nie przeniknie do lokalnego srodowiska.

Il. Wszystkie tymczasowe i state odprowadzenia sciekdéw bedg wykonane z odpowiednimi
zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekéw wodnych oraz statych

systemdéw odwodnienia. Dotyczy to rowniez jakichkolwiek zanieczyszczen powstatych

w trakcie prowadzenia robot.

Ill. Wykonawcy nie wolno uzywac zadnych materiatow posiadajgcych wady (nowych lub

z odzysku), ktére mogtyby stwarzaé niebezpieczenstwo dla srodowiska; wszystkie materiaty muszg



by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.

IV. Wykonawca winien odpowiadac¢ catkowicie za usuwanie odpadow i Smieci ze wszystkich miejsc
na placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi Scisle
przestrzegac przepiséw odnosnych wiadz.

V W trakcie realizacji rob6ét Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska
zaréwno na palcu budowy, jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczyé wszelkie
rodzaje odpaddéw wraz ze Smieciami, odpadkami przemystowymi i komunalnymi, a nastepnie
przetransportowac je na wysypisko smieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.
VI. W czasie realizacji rob6t prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowigzany
do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiedzy 7.00 a 22.00.

1.14 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenhstwa
i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.15. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca szczegodlnie winien podja¢ wszelkie mozliwe srodki dla zapewnienia bezpieczenstwa
pozarowedgo na czas realizacji robot. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkich przepisow i
zalecen odnosnych wtadz w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na
terenie budowy. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez
personel wykonawcy.

1.16. Obciazenie na os dla transportu kotowego.

Wykonawca zapewni, ze caty ruch kotowy zwigzany z robotami, fgcznie z dostawg materiatow, nie
przekroczy obcigzen dopuszczalnych na drogach publicznych .Wykonawca nie moze przekraczac
dopuszczalnych obcigzen na warstwach nawierzchni jezdnych. Wykonawca zapewni, ze sprzet
budowlany nie bedzie powodowat przekroczenia dopuszczalnych obcigzen podczas ruchu
budowlanego na obiektach i przepustach.

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostang
zlikwidowane przez Wykonawce, zgodnie z postepowaniem przewidzianym dla roszczen stron
trzecich.

1.17. Aprobaty Techniczne
Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych.

1.18. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowa¢ swoim pracownikom
odpowiednie biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z ich
obstugg i utrzymaniem (oswietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie $ciekow,
taczno$é¢ itp.) ponosi Wykonawca.

1.19. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza zgodnie z polskim
prawem budowlanym: Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19



pazdziernika 1998 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz. 882) i
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25,p0z.133).

2. MATERIALY
Wykonawca winien uzyskac aprobaty techniczne na wszystkie materiaty okreslone w SST.

2.1. Zrédta zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe

a) Wszystkie materiaty uzyte do robét powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez
niego wybranych i zbadanych.

b) Dopuszcza sie stosowanie materiatéw, elementéw i wyrobow, zaréwno krajowych albo z
importu, przy czym materiaty importowane muszg posiada¢ swiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub
aprobatami technicznymi.

c) Zastosowane w specyfikacjach szczegotowych okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamdéwienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert réwnowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty (i urzadzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg
przedstawione w dokumentacji technicznej.

d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegétowej nie podano
wymagan technicznych dla materiatow, elementow i wyrobéw albo podano je w sposéb ogdiny,
albo dokonuje sie ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonaé
odpowiednich uzgodnien z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokona¢ odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy.

2.2. Kontrola materiatéw
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru swiadectwa zgodnosci poszczegdinych dostaw
materiatéw z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.

2.3. Przechowywanie materiatéw budowlanych

a) Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robét. Sktadowane materialy, jezeli nawet byly badane przed rozpoczeciem
przechowywania, mogg by¢ powtornie badane przed wigczeniem do robot.

b) Sktadowanie materiatdbw moze odbywaé sie wylgcznie na terenie placu budowy lub na terenie
Bazy Wykonawcy.

c) Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow i lokalizacji wytworni powinny by¢ po
zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu bez dodatkowych
opfat ze strony Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Wykonawca zapewni wszelki sprzet
wiasny oraz inne urzadzenia konieczne do ukonczenia robdt i utrzyma je w stanie gotowosci do
pracy przez caly czas zgodnie ze szczegdtowym programem (Srodki transportu, betoniarka,
spawarka, sprzet do ciecia, rusztowanie).

Jezeli utrzymanie ciggtosci robot jest niezbedne w celu osiggniecia wymaganej jakosci robot,
Wykonawca zapewni odpowiednig iloS¢ sprzetu rezerwowego dostepnego na placu budowy w
razie awarii. Szczegétowe wymagania dotyczace sprzetu zamieszczono w poszczegodlnych
Szczegodtowych Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT MATERIALOW
a) Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich
jakoéci i przydatnosci do robot.



b) Liczba srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem.

c) Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane uzytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady organizacji robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za jakos$é
zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa,
sporzadzonymi we wtasnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST,
Programem Zapewnienia Jakosci oraz Projektem Organizacji Robot.

Uwagi ogdlne:

* Roboty nalezy wykonywaé przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z instrukcjg
Producenta. W przypadku koniecznosci wykonania robét w innych warunkach, urzadzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi.

» Robotami mogg kierowac¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje - posiadajg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okreslajace rodzaj robét w danej specjalnosci budowlanej, sg
cztonkami Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadajg aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne
zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

* Pracownicy wykonujacy prace montazowe muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone $wiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztatcacej w danej specjalnosci
budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

* Przed rozpoczeciem robot wykonawca powinien przedstawi¢é Zamawiajgcemu: wykaz
pracownikéw zawierajacy specyfikacje ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materiatéw wraz z
atestami i certyfikatami oraz zestawienie sprzetu i maszyn, jakich ma zamiar uzy¢ do budowy.

* Wykaz materiatéw, sprzetu, maszyn i pracownikéw oraz plan BIOZ wymaga akceptacji Inspektora
Nadzoru.

* Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2. Zakres robét

Niniejsze Wymagania Ogodlne dotyczg umowy na:

Wykonanie prac zwigzanych z z budowg podjazdu dla oséb niepetnosprawnych do budynku
Komendy Miejskiej Policji w Koninie wraz ze wszystkimi instalacjami wewnetrznymi na podstawie
projektu technicznego.

5.3. Etapowanie robét

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przedtozenia Inspektorowi Nadzoru do akceptac;i
Programu Etapowania Robét. Program ten winien m.in. uwzglednia¢ nastepujace warunki: objecie
etapowaniem petnego zakresu robdt wg pkt. 5.2. niniejszej ST, wzajemne skoordynowanie robét
budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1. System zapewnienia jakosci

6.1.1. Opis ogodlny

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakosci zawierajgcego
metody prowadzenia robét przez personel techniczny, przedstawienie sposobdw wykonania w
zgodnosci z wymogami Umowy. Plan Zapewnienia Jakos$ci musi zosta¢ przedstawiony



Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca musi sie upewnic¢ przed rozpoczeciem robét, ze Zamawiajacy
zatwierdzit Plan do stosowania.

Inspektor musi by¢ przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres robét oraz ze metody pracy i
kontroli jakosci sg zadowalajagce, zanim wyda zezwolenie na rozpoczecie robét.

6.1.2. Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowaé =zgodnie z programem przedstawionym
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1. Szczegétowy PZJ musi byé przekazany Inspektorowi Nadzoru w ciggu 42 dni od chwili
otrzymania przez Inwestora zawiadomienia o rozpoczeciu robét.

2. Uzupetnienia i poprawki PZJ beda wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i
przedstawione Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie
metod stosowanych dla danych robdét; takie zestawienia muszg stanowi¢ cze$¢ szczegotowego
PZJ.

PZJ musi zawieraC co najmniej nizej wymienione trzy czesci:

Czes¢ I: Szczegotly ogdlnej organizacii robot.

1. Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacje oraz szczegdty dotyczgce wspétpracy pomiedzy
Zamawiajacym, Inspektorem Nadzoru a Wykonawca.

2. Formalne zobowigzanie Wykonawcy do stosowania i zachowania Systemu Zapewnienia
Jakosci.

3. Zestawienie dokumentacji kontraktowej z wykazem rysunkow i specyfikacji technicznych.

4. Schemat przedstawiajacy organizacje zarzadzania robotami przez Wykonawce wraz z
powigzaniami pomiedzy Wykonawca, Inspektorem Nadzoru i podwykonawcami. Do schematu
nalezy dotgczy¢ opis ogolny zawierajacy nazwiska i obowigzki kadry zarzadzajgcej.

5. Opis organizacji kontroli jakosci z danymi personalnymi osoéb.

6. Spis podwykonawcoéw, ktérzy zostang zatrudnieni oraz szczegoéty o ich Systemie Zapewnienia
Jakosci.

7. Szczego6towy plan bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia ze sposobami zapewnienia
bezpieczenstwa pracownikdow i oséb z zewnatrz, ktérych zdrowie moze by¢ narazone z

powodu robot.

8. Wykaz wszystkich gtownych materiatéw i proponowanych dostawcow

6.1.3. System Kontroli Jakosci

System Kontroli Jakosci musi zawiera¢ co najmniej elementy opisane ponizej:

1. Dziatania organizacyjne Wykonawcy, kazdego z podwykonawcow i gtdbwnego dostawcy
wykazujgce, ze poczynione przygotowania zapewnig odpowiednig jako$¢ prac, co zostanie
odpowiednio potwierdzone.

2. Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jakosci na etapie wdrazania przez personel
placu budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezalezny od personelu placu
budowy.

3. Przygotowanie do zatozenia i eksploatacji laboratorium wykonujgcego préby, ktére bedzie
niezalezne od personelu placu budowy.

4. Przygotowanie w celu sporzadzenia i sprawdzenia projektéw dla prac tymczasowych lub statych
prowadzonych przez Wykonawce.

5. Wykaz czynnosci zwigzanych z kontrolg jakosci robdt, zawierajacy Specyfikacje Techniczne
oraz polskie i zagraniczne normy panstwowe.

6. Wykaz czynnosci zwigzanych z kontrolg jakosci w formie odpowiedniej do komputerowego
wprowadzania danych i ich aktualizaciji, ktéry bedzie tworzy¢ czes¢ Systemu Zarzadzania Danymi.

6.1.4. Wstepne propozycje

W ciggu 7 dni od rozpoczecia robot Wykonawca przedtozy nastepujace propozycje do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru:

- procedury wyboru i zatwierdzenia dostawcéw gtownych materiatbw oraz elementow
prefabrykowanych,



- procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawcéw,

- procedury otrzymania, przegladu i zatwierdzenia Systeméw Zapewnienia Jakosci dostawcow,
podwykonawcéw,

- procedury kontroli materiatéw w miejscu dostawy,

- program przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia wszystkich projektéw mieszanek.
Zatwierdzenie zostanie wydane tylko w przypadku przedtozenia petnej dokumentac;ji.

6.1.5. Stale Punkty Kontroli

Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru na pismie o dacie zakonczenia etapow budowy.
Inspektor Nadzoru moze zazadac ustalenia wybranych punktoéw przeprowadzenia kontroli jako
punktéw zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktéw Wykonawca bedzie mégt kontynuowaé
prace.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robét
Bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét, w jednostkach ustalonych w poszczegdinych
Specyfikacjach Technicznych.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robét

a) Wszystkie pomiary dlugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni wykonanych robét bedg
wykonywane w poziomie, jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robot nie stanowig
inaczej.

b) Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inzynierskich nastgpi na
podstawie dokumentacji projektowej.

7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do dziennika budowy.

c) W przypadku robét nadajacych sie do obmiaru, niezaleznie od ich postepu (o kazdym czasie),
obmiaru dokonuje sie: w przypadku miesiecznego fakturowania, w przypadku zakonczenia danego
rodzaju (asortymentu) robot, w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach, w
przypadku zmiany Wykonawcy robét.

d) Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

e) Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogélne

Inspektor bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania robo6t przez caty okres trwania
Umowy, facznie z okresem gwarancyjnym.

8.2. Odbiér czesci robot

Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czesci lub etapu robot objetych Umowg po otrzymaniu
wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu robét dla tej czesci lub etapu wykonanego w sposob
zadowalajacy Inspektora.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét,

» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

» Dziennik Budowy.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnoéci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia



wiasciwych materiatdw oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt 1.6. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacyjnym
zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robot dokonuje Inspektor po zgtoszeniu przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany
nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. W wypadku
stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarzadza rozbiérke wykonanego elementu na koszt
Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot Inspektor
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

8.4. Odbioér koncowy

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego, gdy uzna, ze roboty zostaty ukonczone i sg gotowe do
przejecia i uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz ze przygotowat do odbioru niezbedne
dokumenty. Odbioru koncowego dokonuje sie po zakohczeniu robdt. Inspektor dokonuje oceny
jakosciowej i ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz wnikliwej
oceny wizualnej wykonanych robét. W wypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, ze obiekt pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robdét nie jest gotowy do odbioru,
wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor moze powota¢ Komisje Odbioru ztozong z
przedstawicieli Zamawiajacego, Projektanta i tych instytucji, ktére poniosty czes$ciowe koszty
zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiajgcym bedg miec jednak tylko
gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

* protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych i robot zanikajacych,

 Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane
przez dostawcow materiatdw i urzadzen,

* inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawiong jednostke
geodezyjna,

* projekt powykonawczy,

» oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami
oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

* oSwiadczenie o wilasciwym zagospodarowaniu terenow przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

+ zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

* protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowieh dotyczacych usuniecia usterek,

« aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

* prawidtowosc¢ i zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg wbudowania materiatéw.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest protokdt odbioru
koncowego robot.

8.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi

Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentéw i wynikow
badan jest warunkiem niezbednym do otrzymania Swiadectwa odbioru czesci lub etapu robét, do
ktérych odnoszg sie te dokumenty i wyniki badan.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),

- rysunki robocze dla tych elementéw konstrukcyjnych, dla ktérych poszczegdlne ST wymagajg
sporzadzenia ich przez Wykonawce z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie
prowadzenia robot, Specyfikacje Techniczne,
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- uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, atesty
jakosciowe wbudowanych materiatéw oraz aprobaty techniczne,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakohczenia robot.

8.6. Uchybienia

Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odméwi lub nie zastosuje sie do obowigzujacego polecenia
Zamawiajacego, przerwie lub prowadzi roboty w sposéb opieszaty, niezgodny z umowg lub mimo
pisemnego upomnienia w inny sposob famie Umowe, to Zamawiajgcy moze wydac odpowiednie
powiadomienie. Jezeli Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie
podejmie staran w celu naprawy zaniedban, to Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ umowe.

W przypadku gdy Zamawiajgcy poniesie straty lub szkody, lub zostanie obcigzony karami lub
innymi naleznosciami w nastepstwie dziatan lub zaniedban Wykonawcy, to Zamawiajgcy jest
upowazniony do obcigzenia Wykonawcy catoscig powstatych kosztéw lub takg ich czescia, za jaka
zdaniem Zamawiajgcego Wykonawca jest odpowiedzialny.

8.7. Ubezpieczenia

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca jest obowigzany zawrze¢ ubezpieczenia od wszelkiego
ryzyka budowy, obejmujace:

a) personel wiasny, swoich podwykonawcow, Zamawiajgcego oraz osoby trzecie - na przypadek
Smierci lub uszkodzenia ciata oraz od odpowiedzialnosSci cywilnej w zwigzku z wykonywanymi
pracami,

b) roboty do petnej wartosci odtworzenia, powiekszonej o 15% dla pokrycia kosztu rozbiérki, ich
uszkodzonych lub zniszczonych elementdéw,

c) sprzet Wykonawcy, $rodki transportu i materiaty do petnej wartosci odtworzenia oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej. Koszt ubezpieczenia jest zawarty w cenie oferty.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajgcemu kopii polis oraz dowoddéw optacenia
kolejnych sktadek ubezpieczeniowych.

Jezeli Wykonawca przed datg rozpoczecia robét nie przedstawi kompletnych polis
ubezpieczeniowych oraz dowodu wptaty sktadek, to Zamawiajacy:

- wstrzyma rozpoczecie lub poleci wstrzymanie robét do czasu uzyskania dowoddéw, ze
ubezpieczenie zostato zawarte, a za powstate opdznienia obcigzy Wykonawce,

- zawrze odpowiednie ubezpieczenia, opfaci skfadki, po czym poniesionymi kosztami obcigzy
Wykonawce

8.8. Usuwanie wad

Zamawiajacy moze powiadomi¢ Wykonawce o wystgpieniu wad w wykonanych robotach,

w kazdym czasie przed uptywem rekojmi. Wykonawca w mozliwie najkrotszym czasie przystapi do
ich usuniecia. W przypadku, kiedy Wykonawca nie usunie wad, Zamawiajacy bedzie upowazniony
do wykonania wszelkich niezbednych prac na koszt Wykonawcy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodine

Cene oferty nalezy skalkulowa¢ - metodg kalkulacji uproszczonej polegajacg na obliczeniu
wartosci kosztorysowej robét objetych przedmiarem robét jako suma iloczynow ilosci jednostek
przedmiarowych roboét podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towaréw i ustug (wg
sposobu obliczenia ceny oferty zawartego w umowie).

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogoélnych zawartych w
Specyfikacji Ogolnej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami, ktére
wykonuje. Jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robét. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty od dnia
rozpoczecia az do dnia, w ktérym nastgpi odbiér kohcowy.

Wykonawca zrekompensuje Zamawiajgcemu, jego innym wykonawcom, przedstawicielom i
pracownikom sutki wszelkich roszczen, strat, szkdéd i wydatkow poniesionych w zwigzku z
niepoprawnie wykonanymi robotami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo budowlane

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. Z pozniejszymi
zmianami)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz.627)

4. Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. Z 2001Ir. Nr
124 poz. 1362)

5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z
pozniejszymi zmianami)

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 122)

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.)

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - wyd. Arkady 1989r.
12. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

13. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pozniejszymi
zmianami

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. nr 126/98, poz.
839)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika 1998 r. w
sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz. 882)

17. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
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SST - 00.01 - Roboty zewnetrzne. Budowa podjazdu

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6ét zwigzanych z budowg podjazdu dla oséb niepetnosprawnych do budynku Komendy
Miejskiej Policji w Koninie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes$¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z z
budowa podjazdu dla oséb niepetnosprawnych do budynku Komendy Miejskiej Policji w Konini

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST ,Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania Ogdine".

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa;
- kostka betonowa gr. 6¢cm

- mieszanka betonowa B-20

- piasek

- cement

- bloczki betonowe

- prety zbrojeniowe

- materialy izolacyjne

- tynk zywiczny

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogolne".

3.2. Sprzet do wykonania robét
Do wykonania robét zwigzanych z budowg podjazdu bedg wykorzystane elektronarzedzia oraz
narzedzia podrzedne: miotek, breszka , cegi itp.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdow i sprzetu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania Ogolne".

5.2. Wykonanie robét zwigzanych z budowa podjazdu dla oséb niepetnosprawnych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
PN i ENPN, WTWOR i postanowieniami Umowy.
Roboty fundamentowe:

- wykonanie podbudowy pod $ciany fundamentowe
Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci.
Podtoze winno by¢ rowne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci
w sposob ciaggly z zachowaniem kontroli grubosci wg. projektu technicznego.

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Ukfladanie mieszanki betonowej powinno byé wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych
warunkéw ogolnych :

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

- w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona
przed wodg opadowg; w przypadku gdy na s$wiezo utozong mieszanke betonowg spadia
nadmierna ilo§¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usunag,

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé¢ za pomocg sztychowania kazdej
utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposob, aby konce pretéw wchodzity na gtebokosé 5 —
10 cm w warstwe poprzednio utozong, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania
miotkiem drewnianym.

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5°C, Zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 Mpa przed pierwszym
zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do 5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocze$nie
nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze + 20°C, w chwili uktadania i zabezpieczenie
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 Mpa.

- wykonanie scian fundamentowych z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j

- Wykonanie warstwy izolacyjnej

Przed wykonanie warstwy izolacyjnej powierzchnie betonu nalezy zagruntowaé przy pomocy
Srodkow gruntujgcych zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych
elementem danego materiatu izolacyjnego Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnych
izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem odpowiednich norm, oraz postanowien SST.

Roboty nawierzchniowe

Przestrzen miedzy scianami fundamentowymi nalezy zasypac piaskiem wraz z zageszczeniem

- Zageszczanie nalezy wykonac jednoczes$nie z rozScielaniem materiatu i zgodnie z wymaganiami
dla poszczegdlnych materiatéw.

- Zageszczanie materialdow sypkich nalezy wykonywa¢ metodami umozliwiajacymi uzyskanie
wiasciwych parametréw poszczegdinych warstw zgodnie z Polskga Norma.

- Powierzchnia kazdej warstwy materiatu powinna by¢ po ukohczeniu zageszczania i bezposrednio
przed przykryciem dobrze zamknieta, nie porusza¢ sie pod maszyng ubijajaca i by¢ pozbawiona
wypuktosci, luznego materiatu, wybojéw, kolein i innych uszkodzen. Wszystkie luzne, podzielone
lub w inny sposob uszkodzone obszary powinny zosta¢ ponownie zageszczone na catej grubosci
warstwy.

- Na warstwy odcinajgce lub odsgczajgce winien by¢ uzyty piasek lub pospotka.

- Kruszywo winno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci tak, by po zageszczeniu
warstwa byta réwna warstwie projektowanej. Wskaznik zageszczenia okresli¢ zgodnie z normg
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BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ kruszywa winna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej préby Proctora
zgodnie z norma.

Podbudowa

Warstwa podbudowy z betonu ufozona bedzie na wczesniej przygotowanym podtozu z warstwy
piasku.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Podtoza pod konstrukcje nawierzchni i kraweznikow nalezy:
» Zagesci¢ na gt. Do 0,5m (liczac od dna koryta) , wymagany wskaznik zageszczenia dla podioza
nawierzchni jezdni drég i parkingow — Is = 1,0 a dla chodnikow Is = 0,98

* Wyprofilowa¢ do wymaganego profilu jak dla poziomu nawierzchni z doktadnos$cig do +1,0cm

Nawierzchnia z kostki betonowej

- Struktura wyrobu powinna byé zawarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw. Scieralnosé kostek
betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.
- Wykonawca musi dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do wytrzymatosci,
Scieralnosci i mrozoodpornosci kostki przed uzyskaniem jego zgody na uzycie na miejscu budowy.
Kostka betonowa winna posiada¢ aprobate techniczng pozwalajagcg na jej stosowanie w
budownictwie drogowym.

- Piasek do wypetniania spoin miedzy kostkami powinien by¢ czysty i drobny.

- Po utozeniu kostki betonowej nalezy jg ubi¢ wibratorem ptytowym z zabezpieczong ptytg warstwg
gumy lub plastyku. Ptyta wibratora musi by¢ zabezpieczona, by przy zageszczaniu nie uszkodzi¢
kostki.

- Bezpos$rednio po ubiciu nalezy spoiny wypetni¢ drobnym suchym piaskiem za pomocg szczotek.
Po kilku dniach uzupetni¢ piasek w spoinach.

- Zabrudzenia z nawierzchni usuwamy uzywajgc kwasu solnego lub innych srodkéw do usuwania
zanieczyszczenh z kamienia,

- Nawierzchnie zabezpieczamy specjalnymi impregnatami. Ochroni to kamien przed
zabrudzeniami (oleje, smary, itp.) i utrwali jego naturalne piekno.

Roboty wykornczeniowe

- wykonanie tynkéw zywicznych na scianach fundamentowych po uprzednim ich przygotowaniu {j:
utozeniu izolacji powtokowej oraz siatki zbrojgcej. - montaz balustrady stalowej malowanej na
kolor uzgodniony z Inwestorem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,Wymagania Ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzeh.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane

6.2. Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materialy budzg uzasadniong watpliwosé co do jakosci lub
zgodnosci z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wiasny koszt
przeprowadzi witasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu
budowy.

6.3. Badania jakosci robét w czasie ich realizacji

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systeméw technologicznych.
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Kontroli jakosci podlega wykonanie:

a) wykopy

b) podsypki i jej zageszczenia

¢) nawierzchni betonowych z kostki

d) wykonanie scian z bloczkéw betonowych
e) wykonanie tynku zywicznego na scianach

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa roboét zwigzanych z rozbiorka jest:
m ? — powierzchnie nawierzchni i tynkow

m 2 — elementy konstrukcyjne betonowe

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania Ogdine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. Roboty rozliczane
bedg z zapisami umowy na podstawie protokotu koncowego odbioru robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

3. dokumentacja budowlana ww zadania

4. normy

5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Normy

1. PN-S-06102 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

2. PN-74/B/04452 — Grunty budowlane — Badania polowe

3. PN-88/B-04481 — Grunty budowlane — Badania prébek gruntu

4. PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie sktadu ziarnowego

5. PN-79/B-06714/42- Kruszywa mineralne - Badania-Oznaczanie Scieralno$ci w bebnie Los
Angeles

6. PN-87/B-06721- Kruszywa mineralne — Pobieranie probek

7. PN-B-11113 — Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —piasek

8. BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 —Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

9. PN-B-32250 — Materiaty budowlane woda do betonu i zapraw

10. Aprobata techniczna na kostke betonowg

11. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

12. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

13. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

17. PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogélne wymagania i badania

18. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

19. PN —B-24620:1998 Lepiki masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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