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STO 00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne, ktére muszg byé
przestrzegane przez Wykonawce robot oraz stosowane w scistym powigzaniu ze Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi. ST okresla wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
wykonywanych w ramach realizacji robét budowlanych zwigzanych z modernizacjg schodow
zewnetrznych do budynku Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogolnymi lub Szczegotowymi
Warunkami Umowy ostateczne znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze robo6t w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowy obiektu opracowanego przez
Pracownie Architektoniczng ,7a Studio” ul 11 Listopada 7 62-610 Sompolno i opisuje zasady
rozwigzan techniczno - materiatowych okreslonych w projekcie wnetrz.

Zastosowanie w trakcie realizacji robot, materiatéw lub innych rozwigzan niz okreslono w projekcie
wnetrz mozliwe jest po akceptacji projektanta. Zastosowanie innych materiatéw lub urzadzen nie
uniewaznia specyfikacji.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac:

— plan BiOZ,

— szczegbtowy wykaz materiatdw zawierajgcy specyfikacje swiadectw jakosci, atestow,
certyfikatéw, swiadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych

— wykaz sprzetu, maszyn i srodkéw transportu,

— wykaz pracownikdéw Kierujgcych robotami, nadzorujgcych i wykonujgcych roboty,
zawierajacy informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania
robot, kierowania robotami, obstugi sprzetu, maszyn i srodkéw transportu, jak rowniez
informacje dotyczace aktualnych szkolen i instruktazy w zakresie BHP.

Szczegotowy wykaz materiatow, sprzetu i maszyn oraz plan BIOZ wymagajq akceptacji Inspektora
Nadzoru.

1.3. Zakres robét objetych ST

W zakres prac dotyczacych niniejszego opracowania wchodzi wykonanie prac budowlanych
zwigzanych z modernizacjg schodéw zewnetrznych do budynku Komendy Miejskiej Policji w
Koninie.

1.4. Okreslenia podstawowe i skréty

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnosé wyrobéw budowlanych do
Zamierzonego stosowania

Dtugosé obiektu — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami budowli lub budynku.

Droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jej zakohczeniu.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Organu Administracji zeszyt z ponumerowanymi

stronami stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej
technicznej korespondencji pomiedzy Inzynierem, projektantem i wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru - osoba (lub grupa osob) wystepujaca z ramienia Inwestora i wykonujaca
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nadzor nad wykonywang Inwestycja

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j
Konstrukcja nosna (przesto) — czes¢ obiektu oparta na podporach, tworzaca ustréj niosacy dla
przeniesienia obcigzenia statego lub ruchomego.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacijg projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Obiekty budowlane - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno
— uzytkowg wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych
funkciji.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowej budowli lub catkowita modernizacja
istniejace.

Rozpietosé teoretyczna - odlegto$¢ miedzy punktami podparcia.

Szerokos$é¢ catkowita obiektu - odlegto$¢ miedzy krawedziami zewnetrznymi konstrukcji obiektu
mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szeroko$¢ konstrukcji ust roju
niosacego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Skréty uzyte w ST majg nastepujace znaczenie:

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci - opracowany przez Wykonawce i przedstawiony do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru program zagwarantowania wykonania robot zgodnie z
wymaganiami ISO.

KB - Katalog Budownictwa

1.5. Projekt Budowlany i dokumenty uzupetniajace

Po przyjeciu ofert Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy zgodnie z Umowa Projekt Budowlany i
wykonawczy i dokumentacje uzupetniajgcq do wykorzystania podczas wykonywania robot.
Projekty te bedg stanowi¢ uzupetnienie do rysunkéw i materiatdbw przekazanych podczas
czynnosci przetargu i bedg zawieraty szczegdty architektoniczne i konstrukcyjne dla kazdego
obiektu.

1.6. Szczegoly o znaczeniu informacyjnym

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczegdtow zebranych przez
Zamawiajgcego na temat istniejgcych obiektow. Dostep do tych materiatow utatwi Wykonawcy
doktadng ocene szczegodtow. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocene szczegotéw i za
konsekwencje wynikajace z takiej oceny.

1.7. Dokumentacja robocza

Jesli wymagaja tego Szczegotowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne
dla wykonania robét wedtug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce,
Wykonawca wykona dokumentacje roboczg przedstawiajacg szczegdty rozwigzan, ktére bedg
stosowane podczas wykonywania robot. Koszty zwigzane z wykonaniem tej dokumentacji i jej
uzgodnieniami muszg by¢ wigczone do cen jednostkowych robot.

Powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.



1.8. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny
przeglad placu budowy, a z przegladu tego zostanie sporzgdzony protokét okredlajgcy warunki
placu budowy, co bedzie stanowito podstawe do uzgodnienia zakresu odpowiedzialnosci
Wykonawcy za ewentualne pézniejsze szkody.

1.9. Tablice informacyjne

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

1.10. Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo
wszystkich zatrudnionych osoéb, za ochrone przed wandalizmem i kradziezg materiatow i sprzetu
oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez caty okres
prowadzenia robot. Wykonawca zainstaluje na catym odcinku robot znaki informujace o
prowadzonych robotach budowlanych. Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, oswietlenie, znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt i mienia. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowna.

1.11. Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do uzgodnienia proponowang forme i szczegotowy spis tresci Dziennika Budowy.

Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

1.12. Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed
szkodami bedacymi konsekwencjg prowadzonych robodt. Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak:
rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego
dziatanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. W razie roszczenia strony trzeciej w
zwigzku z takimi szkodami. Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym
podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie informowat
Zamawiajgcego o postepach w sprawie oraz o szczegotach osiggnietego porozumienia.

1.13. Ochrona srodowiska

W czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé przepisy dotyczace
ochrony S$rodowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu
zapewnienia ochrony srodowiska przez caty czas trwania robo6t, a w tym miedzy innymi za:

I. Sktady materiatow i magazyny - beda zastoniete przed widokiem publicznym oraz ulokowane w
miejscu, z ktérego hatas nie przeniknie do lokalnego Srodowiska.

Il. Wszystkie tymczasowe i state odprowadzenia sciekdow bedg wykonane z odpowiednimi
zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekéw wodnych oraz statych

systemdéw odwodnienia. Dotyczy to rowniez jakichkolwiek zanieczyszczen powstatych

w trakcie prowadzenia robot.

Ill. Wykonawcy nie wolno uzywac zadnych materiatow posiadajgcych wady (nowych lub

z odzysku), ktére mogtyby stwarzaé niebezpieczenstwo dla srodowiska; wszystkie materiaty muszg



by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.

IV. Wykonawca winien odpowiadac¢ catkowicie za usuwanie odpadow i Smieci ze wszystkich miejsc
na placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi Scisle
przestrzegac przepiséw odnosnych wiadz.

V W trakcie realizacji rob6ét Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska
zaréwno na palcu budowy, jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczyé wszelkie
rodzaje odpaddéw wraz ze Smieciami, odpadkami przemystowymi i komunalnymi, a nastepnie
przetransportowac je na wysypisko smieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.
VI. W czasie realizacji rob6t prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowigzany
do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiedzy 7.00 a 22.00.

1.14 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.15. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca szczegolnie winien podja¢ wszelkie mozliwe srodki dla zapewnienia bezpieczenstwa
pozarowedgo na czas realizacji robot. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkich przepiséw i
zalecen odnosnych wtadz w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na
terenie budowy. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez
personel wykonawcy.

1.16. Obciazenie na os dla transportu kotowego.

Wykonawca zapewni, ze caty ruch kotowy zwigzany z robotami, fgcznie z dostawg materiatow, nie
przekroczy obcigzen dopuszczalnych na drogach publicznych .Wykonawca nie moze przekraczac
dopuszczalnych obcigzen na warstwach nawierzchni jezdnych. Wykonawca zapewni, ze sprzet
budowlany nie bedzie powodowat przekroczenia dopuszczalnych obcigzen podczas ruchu
budowlanego na obiektach i przepustach.

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostang
zlikwidowane przez Wykonawce, zgodnie z postepowaniem przewidzianym dla roszczen stron
trzecich.

1.17. Aprobaty Techniczne
Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych.

1.18. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowa¢ swoim pracownikom
odpowiednie biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z ich
obstugg i utrzymaniem (oswietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie $ciekow,
taczno$é¢ itp.) ponosi Wykonawca.

1.19. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie z polskim
prawem budowlanym: Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19



pazdziernika 1998 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz. 882) i
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25,p0z.133).

2. MATERIALY
Wykonawca winien uzyskac aprobaty techniczne na wszystkie materiaty okreslone w SST.

2.1. Zrédta zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe

a) Wszystkie materiaty uzyte do robét powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez
niego wybranych i zbadanych.

b) Dopuszcza sie stosowanie materiatéw, elementéw i wyrobow, zaréwno krajowych albo z
importu, przy czym materiaty importowane muszg posiada¢ swiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub
aprobatami technicznymi.

c) Zastosowane w specyfikacjach szczegotowych okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert réwnowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty (i urzadzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg
przedstawione w dokumentacji techniczne.

d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegdtowej nie podano
wymagan technicznych dla materiatow, elementow i wyrobéw albo podano je w sposéb ogdiny,
albo dokonuje sie ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonac
odpowiednich uzgodnien z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokona¢ odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy.

2.2. Kontrola materiatéw
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru swiadectwa zgodnosci poszczegdinych dostaw
materiatéw z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.

2.3. Przechowywanie materiatéw budowlanych

a) Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do roboét. Sktadowane materialy, jezeli nawet byly badane przed rozpoczeciem
przechowywania, mogag by¢ powtdrnie badane przed wtgczeniem do robaét.

b) Sktadowanie materiatdbw moze odbywaé sie wylgcznie na terenie placu budowy lub na terenie
Bazy Wykonawcy.

c) Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw i lokalizacji wytworni powinny by¢ po
zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu bez dodatkowych
opfat ze strony Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t. Wykonawca zapewni wszelki sprzet
wiasny oraz inne urzadzenia konieczne do ukonczenia robdt i utrzyma je w stanie gotowosci do
pracy przez caly czas zgodnie ze szczegétowym programem (srodki transportu, betoniarka,
spawarka, sprzet do ciecia, rusztowanie).

Jezeli utrzymanie ciggtosci robot jest niezbedne w celu osiggniecia wymaganej jakosci robot,
Wykonawca zapewni odpowiednig iloS¢ sprzetu rezerwowego dostepnego na placu budowy w
razie awarii. Szczegbtowe wymagania dotyczace sprzetu zamieszczono w poszczegdinych
Szczegodtowych Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT MATERIALOW
a) Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich
jakoéci i przydatnosci do robot.



b) Liczba srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem.

c) Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane uzytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady organizacji robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa,
sporzadzonymi we wtasnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST,
Programem Zapewnienia Jakosci oraz Projektem Organizacji Robdét.

Uwagi ogdlne:

* Roboty nalezy wykonywaé przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z instrukcjg
Producenta. W przypadku koniecznosci wykonania robét w innych warunkach, urzadzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi.

» Robotami mogg kierowac¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje - posiadajg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okreslajace rodzaj robét w danej specjalnosci budowlanej, sg
cztonkami Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadajg aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne
zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

* Pracownicy wykonujacy prace montazowe muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone $wiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztatcagcej w danej specjalnosci
budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

* Przed rozpoczeciem robot wykonawca powinien przedstawi¢é Zamawiajgcemu: wykaz
pracownikéw zawierajacy specyfikacje ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materiatbw wraz z
atestami i certyfikatami oraz zestawienie sprzetu i maszyn, jakich ma zamiar uzy¢ do budowy.

* Wykaz materiatéw, sprzetu, maszyn i pracownikéw oraz plan BIOZ wymaga akceptacji Inspektora
Nadzoru.

* Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2. Zakres robot

Niniejsze Wymagania Ogodlne dotyczg umowy na:

Wykonanie prac zwigzanych z z budowg podjazdu dla oséb niepetnosprawnych do budynku
Komendy Miejskiej Policji w Koninie wraz ze wszystkimi instalacjami wewnetrznymi na podstawie
projektu technicznego.

5.3. Etapowanie robét

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przedtozenia Inspektorowi Nadzoru do akceptac;i
Programu Etapowania Robét. Program ten winien m.in. uwzglednia¢ nastepujace warunki: objecie
etapowaniem petnego zakresu robdt wg pkt. 5.2. niniejszej ST, wzajemne skoordynowanie roboét
budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1. System zapewnienia jakosci

6.1.1. Opis ogodlny

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakosci zawierajgcego
metody prowadzenia robét przez personel techniczny, przedstawienie sposobdw wykonania w
zgodnosci z wymogami Umowy. Plan Zapewnienia Jakos$ci musi zosta¢ przedstawiony



Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca musi sie upewni¢ przed rozpoczeciem robot, ze Zamawiajacy
zatwierdzit Plan do stosowania.

Inspektor musi by¢ przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres robét oraz ze metody pracy i
kontroli jakosci sg zadowalajagce, zanim wyda zezwolenie na rozpoczecie robét.

6.1.2. Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowaé zgodnie 2z programem przedstawionym
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1. Szczegétowy PZJ musi byé przekazany Inspektorowi Nadzoru w ciggu 42 dni od chwili
otrzymania przez Inwestora zawiadomienia o rozpoczeciu robaot.

2. Uzupetnienia i poprawki PZJ bedg wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i
przedstawione Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie
metod stosowanych dla danych roboét; takie zestawienia muszg stanowi¢ czes$¢ szczegotowego
PZJ.

PZJ musi zawieraC co najmniej nizej wymienione trzy czesci:

Czes¢ I: Szczegotly ogdlnej organizacii robot.

1. Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacje oraz szczegdty dotyczace wspotpracy pomiedzy
Zamawiajacym, Inspektorem Nadzoru a Wykonawca.

2. Formalne zobowigzanie Wykonawcy do stosowania i zachowania Systemu Zapewnienia
Jakosci.

3. Zestawienie dokumentacji kontraktowej z wykazem rysunkow i specyfikacji technicznych.

4. Schemat przedstawiajgcy organizacje zarzadzania robotami przez Wykonawce wraz z
powigzaniami pomiedzy Wykonawca, Inspektorem Nadzoru i podwykonawcami. Do schematu
nalezy dotgczy¢ opis ogolny zawierajacy nazwiska i obowigzki kadry zarzadzajgcej.

5. Opis organizacji kontroli jakosci z danymi personalnymi oséb.

6. Spis podwykonawcoéw, ktérzy zostang zatrudnieni oraz szczegoéty o ich Systemie Zapewnienia
Jakosci.

7. Szczego6towy plan bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia ze sposobami zapewnienia
bezpieczenstwa pracownikow i 0sob z zewnatrz, ktérych zdrowie moze by¢ narazone z

powodu robot.

8. Wykaz wszystkich gtownych materiatéw i proponowanych dostawcow

6.1.3. System Kontroli Jakosci

System Kontroli Jakosci musi zawiera¢ co najmniej elementy opisane ponizej:

1. Dziatania organizacyjne Wykonawcy, kazdego z podwykonawcow i gtownego dostawcy
wykazujgce, ze poczynione przygotowania zapewnig odpowiednig jako$¢ prac, co zostanie
odpowiednio potwierdzone.

2. Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jakosci na etapie wdrazania przez personel
placu budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezalezny od personelu placu
budowy.

3. Przygotowanie do zatozenia i eksploatacji laboratorium wykonujgcego préby, ktére bedzie
niezalezne od personelu placu budowy.

4. Przygotowanie w celu sporzadzenia i sprawdzenia projektow dla prac tymczasowych lub statych
prowadzonych przez Wykonawce.

5. Wykaz czynnosci zwigzanych z kontrolg jakosci robdt, zawierajacy Specyfikacje Techniczne
oraz polskie i zagraniczne normy panstwowe.

6. Wykaz czynnosci zwigzanych z kontrolg jakosci w formie odpowiedniej do komputerowego
wprowadzania danych i ich aktualizaciji, ktéry bedzie tworzy¢ czes¢ Systemu Zarzadzania Danymi.

6.1.4. Wstepne propozycje

W ciggu 7 dni od rozpoczecia robot Wykonawca przedtozy nastepujace propozycje do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru:

- procedury wyboru i zatwierdzenia dostawcéw gtownych materiatbw oraz elementow
prefabrykowanych,



- procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawcéw,

- procedury otrzymania, przegladu i zatwierdzenia Systeméw Zapewnienia Jakosci dostawcéw,
podwykonawcéw,

- procedury kontroli materiatéw w miejscu dostawy,

- program przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia wszystkich projektéw mieszanek.
Zatwierdzenie zostanie wydane tylko w przypadku przedtozenia petnej dokumentacji.

6.1.5. Stale Punkty Kontroli

Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru na pismie o dacie zakonczenia etapow budowy.
Inspektor Nadzoru moze zazadac ustalenia wybranych punktoéw przeprowadzenia kontroli jako
punktéw zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktéw Wykonawca bedzie mégt kontynuowac
prace.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robét
Bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét, w jednostkach ustalonych w poszczegdinych
Specyfikacjach Technicznych.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robot

a) Wszystkie pomiary dtugosci, stuzgce do obliczen pola powierzchni wykonanych robdt bedg
wykonywane w poziomie, jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robot nie stanowig
inaczej.

b) Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlanych oraz konstrukcji inzynierskich nastgpi na
podstawie dokumentacji projektowej.

7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do dziennika budowy.

c) W przypadku robét nadajacych sie do obmiaru, niezaleznie od ich postepu (o kazdym czasie),
obmiaru dokonuje sie: w przypadku miesiecznego fakturowania, w przypadku zakonczenia danego
rodzaju (asortymentu) robot, w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach, w
przypadku zmiany Wykonawcy robot.

d) Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

e) Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogélne

Inspektor bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania robét przez caty okres trwania
Umowy, facznie z okresem gwarancyjnym.

8.2. Odbiér czesci robot

Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czesci lub etapu robot objetych Umowg po otrzymaniu
wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu robét dla tej czesci lub etapu wykonanego w sposob
zadowalajacy Inspektora.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét,

» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

» Dziennik Budowy.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnoéci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia



wiasciwych materiatdw oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt 1.6. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacyjnym
zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robét dokonuje Inspektor po zgtoszeniu przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany
nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. W wypadku
stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarzgdza rozbiérke wykonanego elementu na koszt
Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot Inspektor
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

8.4. Odbioér koncowy

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego, gdy uzna, ze roboty zostaty ukohiczone i sg gotowe do
przejecia i uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz ze przygotowat do odbioru niezbedne
dokumenty. Odbioru koncowego dokonuje sie po zakohczeniu robdt. Inspektor dokonuje oceny
jakosciowej i ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz wnikliwej
oceny wizualnej wykonanych robét. W wypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, ze obiekt pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robdét nie jest gotowy do odbioru,
wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor moze powota¢ Komisje Odbioru zlozong z
przedstawicieli Zamawiajacego, Projektanta i tych instytucji, ktére poniosty czes$ciowe koszty
zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiajgcym bedg miec jednak tylko
gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajgcy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

* protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych i robot zanikajacych,

» Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane
przez dostawcow materiatdw i urzadzen,

* inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawiong jednostke
geodezyjna,

* projekt powykonawczy,

» oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami
oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

* oSwiadczenie o wilasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

» zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j,

* protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowieh dotyczacych usuniecia usterek,

« aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

* prawidtowosc¢ i zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg wbudowania materiatéw.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest protokdt odbioru
koncowego robot.

8.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi

Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentow i wynikéw
badan jest warunkiem niezbednym do otrzymania Swiadectwa odbioru czesci lub etapu robét, do
ktérych odnoszg sie te dokumenty i wyniki badan.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),

- rysunki robocze dla tych elementéw konstrukcyjnych, dla ktérych poszczegdlne ST wymagajg
sporzadzenia ich przez Wykonawce z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie
prowadzenia robot, Specyfikacje Techniczne,
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- uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy,

- wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, atesty
jakosciowe wbudowanych materiatéw oraz aprobaty techniczne,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakohczenia robot.

8.6. Uchybienia

Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odmoéwi lub nie zastosuje sie do obowigzujagcego polecenia
Zamawiajacego, przerwie lub prowadzi roboty w sposdb opieszaty, niezgodny z umowg lub mimo
pisemnego upomnienia w inny sposob famie Umowe, to Zamawiajgcy moze wydac odpowiednie
powiadomienie. Jezeli Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie
podejmie staran w celu naprawy zaniedban, to Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ umowe.

W przypadku, gdy Zamawiajacy poniesie straty lub szkody, lub zostanie obcigzony karami lub
innymi naleznosciami w nastepstwie dziatan lub zaniedban Wykonawcy, to Zamawiajacy jest
upowazniony do obcigzenia Wykonawcy catoscig powstatych kosztéw lub takg ich czescia, za jakg
zdaniem Zamawiajgcego Wykonawca jest odpowiedzialny.

8.7. Ubezpieczenia

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca jest obowigzany zawrze¢ ubezpieczenia od wszelkiego
ryzyka budowy, obejmujace:

a) personel wiasny, swoich podwykonawcow, Zamawiajgcego oraz osoby trzecie - na przypadek
Smierci lub uszkodzenia ciata oraz od odpowiedzialnosSci cywilnej w zwigzku z wykonywanymi
pracami,

b) roboty do petnej wartosci odtworzenia, powiekszonej o 15% dla pokrycia kosztu rozbiérki, ich
uszkodzonych lub zniszczonych elementdéw,

c) sprzet Wykonawcy, $rodki transportu i materiaty do petnej wartosci odtworzenia oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej. Koszt ubezpieczenia jest zawarty w cenie oferty.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajgcemu kopii polis oraz dowoddéw optacenia
kolejnych sktadek ubezpieczeniowych.

Jezeli Wykonawca przed datg rozpoczecia robét nie przedstawi kompletnych polis
ubezpieczeniowych oraz dowodu wpfaty sktadek, to Zamawiajgcy:

- wstrzyma rozpoczecie lub poleci wstrzymanie robét do czasu uzyskania dowoddéw, ze
ubezpieczenie zostato zawarte, a za powstate opdznienia obcigzy Wykonawce,

- zawrze odpowiednie ubezpieczenia, opfaci skfadki, po czym poniesionymi kosztami obcigzy
Wykonawce

8.8. Usuwanie wad

Zamawiajacy moze powiadomi¢ Wykonawce o wystgpieniu wad w wykonanych robotach,

w kazdym czasie przed uptywem rekojmi. Wykonawca w mozliwie najkrotszym czasie przystapi do
ich usuniecia. W przypadku, kiedy Wykonawca nie usunie wad, Zamawiajacy bedzie upowazniony
do wykonania wszelkich niezbednych prac na koszt Wykonawcy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodine

Cene oferty nalezy skalkulowa¢ - metoda kalkulacji uproszczonej polegajacg na obliczeniu
wartosci kosztorysowej robét objetych przedmiarem robét jako suma iloczynow ilosci jednostek
przedmiarowych roboét podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towaréw i ustug (wg
sposobu obliczenia ceny oferty zawartego w umowie).

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkédw umowy i wymagan ogolnych zawartych w
Specyfikacji Ogolnej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami, ktére
wykonuje. Jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robét. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty od dnia
rozpoczecia az do dnia, w ktérym nastgpi odbiér kohcowy.

Wykonawca zrekompensuje Zamawiajgcemu, jego innym wykonawcom, przedstawicielom i
pracownikom sutki wszelkich roszczen, strat, szkdéd i wydatkow poniesionych w zwigzku z
niepoprawnie wykonanymi robotami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo budowlane

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. Z pozniejszymi
zmianami)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz.627)

4. Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. Z 2001Ir. Nr
124 poz. 1362)

5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z
pozniejszymi zmianami)

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 122)

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.)

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - wyd. Arkady 1989r.
12. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

13. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pozniejszymi
zmianami

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. nr 126/98, poz.
839)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika 1998 r. w
sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz. 882)

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
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SST - 00.01 - Roboty zewnetrzne. Modernizacja schodéw zewnetrznych

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z modernizacja schodéw zewnetrznych do budynku Komendy Miejskiej Policji w
Koninie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes$¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
modernizacjg schodoéw zewnetrznych do budynku Komendy Miejskiej Policji w Koninie

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST ,Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania Ogdine".

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
- zaprawa PCC

- stopnie blokowe o wymiarach 0,45 x 0,15 x 1,00m

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania roboét
Do wykonania robét zwigzanych z modernizacjg schoddéw beda wykorzystane elektronarzedzia
oraz narzedzia reczne.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdow i sprzetu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢ robot i wtasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania Ogdlne".
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5.2. Wykonanie roboét zwigzanych z modernizacja schodéw zewnetrznych

— rozebranie schodow lastrykowych

— wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem ciezarowym skrzyniowym

— wykonanie schodoéw z elementéw gotowych np. typu Pozbruk

Wykonanie schodéw powinno byé zgodne z dokumentacijg projektowg i ST, przy uwzglednieniu:

- Wykonanie schodéw z elementdéw prefabrykowanych - na odpowiednio przygotowanym podiozu
oraz z wypetnieniem spoin miedzy elementami zaprawg cementowg odpowiadajgcg wymaganiom
PN-B-14501

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania Ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt, materiatdw i urzadzeh.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedag przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane

6.2. Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materialy budzg uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub
zgodnosci z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wiasny koszt
przeprowadzi witasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu
budowy.

6.3. Badania jakosci robét w czasie ich realizacji

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systeméw technologicznych.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

a) ewentualna podsypka i jej zageszczenie

c) nawierzchnia z elementéw prefabrykowanych

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,Wymagania Ogolne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robot jest:

m 2 — powierzchnie nawierzchni i tynkow
m 2 — elementy konstrukcyjne betonowe

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania Ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. Roboty rozliczane
beda z zapisami umowy na podstawie protokotu korncowego odbioru robaét.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

3. dokumentacja budowlana ww zadania

4. normy

5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy

PN-EN 197 — 1:2002 - Cement, sktad, wymagania

PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-797B-06711 - Piasek do betonéw i zapraw

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle

PN-88/B-32250 - Woda do betonow i zapraw

PN-B- 06250 - Beton zwykty

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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