JEDNOSTKA PROJEKTOWA

o
ARGOX........

UL. DALANOWSKA 46 LOK. 59, 03-566 WARSZAWA

FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

KATEGORIA BUDYNKU XIi

NAZWA INWESTYCJI

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW
KOMISARIATU POLICJI POZNAN-WILDA.

ADRES INWESTYCJI

61 — 504 Poznan,
ul. Chtapowskiego 12
Dziatki ew. nr 113, 114/1, obreb 15,
powiat Poznan
Wojewodztwo Wielkopolskie

INWESTOR

Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu
60 - 844 Poznan
ul. Kochanowskiego 2a

PROJEKTANT mgr inz. arch. Renata Strzeszewska
upr. nr Wa -787/92, nr izby MA-0799

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Leszek Jaremkiewicz
upr. nr ST-527/85, nr izby MAZ/BO/0297/01

‘ WARSZAWA, KWIECIEN 2017 |




TOM I

ZAWARTOSC DOKUMENTACJI:

1. ARCHITEKTURA
2. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

3. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA



JEDNOSTKA PROJEKTOWA

o
ARGOX........

UL. DALANOWSKA 46 LOK. 59, 03-566 WARSZAWA

FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

KATEGORIA BUDYNKU XIi

BRANZA

ARCHITEKTURA

NAZWA INWESTYCJI

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW
KOMISARIATU POLICJI POZNAN-WILDA.

ADRES INWESTYCJI

61 — 504 Poznan,
ul. Chtapowskiego 12
Dziatki ew. nr 113, 114/1, obreb 15,
powiat Poznan
Wojewodztwo Wielkopolskie

INWESTOR
Komenda Wojewoddzka Policji w Poznaniu

60 - 844 Poznan
ul. Kochanowskiego 2a

PROJEKTANT mgr inz. arch. Renata Strzeszewska
upr. nr Wa -787/92, nr izby MA-0799

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Leszek Jaremkiewicz
upr. nr ST-527/85, nr izby MAZ/BO/0297/01

WARSZAWA, KWIECIEN 2017




ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

A. CZESC OPISOWA

Dane ogdine.

Podstawy formalno-prawne.

Zakres opracowania.

Charakterystyka terenu.

Projektowane zagospodarowanie dziatki
Opis stanu obecnego budynku

Opis stanu technicznego elewaciji i dachu.
Wskazniki techniczne

Zakres prac rozbiérkowych zwigzanych z termomodernizacjg elewac;i
i stropodachu.

10.  Gtéwne prace budowlane.

11.  Zakres robdt dla przedmiotowego budynku.
12. Materiaty.

13.  Warunki ochrony ppoz.

©CONOORAWN =

B. CZESC RYSUNKOWA.

1. Plan sytuacyjny 1:500 S1
2. Rzut kondygnacji -2 1:100 A1
3. Razut piwnicy ( kondygnac;ji -1) 1:100 A2
4. Rzut parteru 1:100 A3
5. Rzut 1 pietra 1:100 A4
6. Rzut 2 pietra 1:100 A5
7. Rzut dachu 1:100 A6
8. Przekrdj |-, 1:100 A7
9. Przekroj ll-11 1:100 A8
10. Elewacja od ul. Chtapowskiego ( PN. - Wsch.) 1:100 A9a
11. Elewacja od ul. Zmartwychwstancow (PN-Zach) 1:100 A9b
12. Elewacja PD — Zach 1:100 A9c
13. Elewacja PD. — Wsch. 1:100 A9d
14. Elewacja PD. — Zach.( wewn. dziedziniec) 1:100 A9e
15 Elewacja PN. — Zach.( wewn. dziedziniec) 1:100 ASf
9. Wykaz okien. 1: 50 A10
10.Wykaz drzwi wejsciowych do budynku. 1:50 A1

Wykaz detali

D1 detal ocieplenia naroza wypuktego

D2 detal ocieplenia osciezy

D3 detal ocieplenia nadproza okiennego i drzwiowego
D4 detal ocieplenia cokotu

D5 detal ocieplenia naroza budynku

D6 detal obrébki parapetu

oo go



OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

Obiekt : Budynki administracyjne Komisariatu Policji Poznan-Wilda

Adres : 61-504 Poznan, ul. Chtapowskiego 12,
Dziatki ew. nr 113, 114/1, obreb 15,
powiat Poznan
Wojewodztwo Wielkopolskie

Inwestor : Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a

Jednostka projektowa: ARGOX SP. Z O.0.
ul. Dalanowska 48, Lok. 59
03-566 Warszawa,

2. Podstawy formalno-prawne

e Umowa nr ZZP-2380-103/1/2016 na opracowanie dokumentacji projektowe;j
pn. ,Termomodernizacja budynkéw Komisariatu Policji Poznan-Wilda”
zawarta w dniu 10-02-2017r roku pomiedzy Komendg Wojewoddzkg Policji w
Poznaniu a firmg ARGOX Sp. z 0.0.
Inwentaryzacja budynku w 2017r
Wizja lokalna,
Dokumentacja fotograficzna,
Wytyczne z opracowania ,Audyt energetyczny” wykonanego przez firme
ARGOX Sp. z o.0.

e Wytyczne i uwagi Inwestora

e Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego
Dokumenty formalno-prawne.
o Kopie uprawnien projektantow.
o Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do poszczegolnych |zb Branzowych
e  Oswiadczenie projektantéw.

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje techniczng w zakresie architektury
niezbednej do wykonania przedsiewziecia termomodernizacji zespotu budynkow
Komisariatu Policji Poznan- Wilda, przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z
dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw.

W opracowaniu przyjeto izolacyjno$¢ cieplng przegrod budynku zgodng z
wymaganiami jakie bedg obowigzywac¢ od 01 stycznia 2021 roku.

Opracowanie  dotyczy termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej w
zakresie docieplenia elewacji budynku i dachu.

4. Charakterystyka terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w Poznaniu na dziatkach nr 113, 114/1 w obrebie nr
15, sq to dziatki budowlane z zabudowg uzytecznosci publicznej. Teren od strony
potnocno - wschodniej bezposrednio przylega do ulicy Chtapowskiego, natomiast
od strony zachodniej do ul. Zmartwychwstancow. Z pozostatych stron teren
graniczy z dziatkami zabudowanymi. Teren opada w kierunku potudniowo-
wschodnim — wzdtuz ulicy Chtapowskiego.

Dziatki nie znajdujg sie w zasiegu wptywow eksploatacji gorniczej.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki:




Na przedmiotowym terenie nie przewiduje sie lokalizowania nowych obiektow lub
rozbudowy istniejgcych.

Projektowane zmiany dotyczg polepszenia parametréw technicznych budynkow
objetych termomodernizacjg a w szczegdlnosci zmniejszeniu strat ciepfa.

W wyniku przeprowadzonych prac termoizolacyjnych obszar oddziatywania
przedmiotowych obiektéw na dziatki sgsiednie nie ulegnie pogorszeniu.

5.1 Bilans terenu
Nie przewiduje sie zmian w zakresie bilansu terenu.
e catkowita powierzchnia terenu inwestycji bez zmian
e powierzchnia zabudowy bez zmian
e powierzchnia terenu biologicznie czynnego bez zmian
e powierzchnia nawierzchni utwardzonych bez zmian

5.2. Wskaznik zabudowy dziatki
bez zmian

5.3. Procent udzialu terenéw zielonych
bez zmian

5.4 Obstuga nowoprojektowanego obiektu w zakresie infrastruktury
technicznej

Na terenie, na ktérym zlokalizowany jest zespét budynkéw objetych opracowaniem
nie przewiduje sie zmian w zakresie infrastruktury technicznej.

5.5 Wplyw obiektu na srodowisko.

Termomodernizacja spowoduje zmniejszenie ilosci zuzytej energii na ogrzewanie,
co w efekcie przyczynia sie do zmniejszenia skazenia srodowiska, wynikajgce ze
zmniejszenia ilosci produkowanej energii cieplnej.

5.6.Warunki dostepu dla oséb niepetnosprawnych bez zmian.
nie sg przedmiotem opracowania.

5.7. Opracowanie nie wprowadza zmian w wyposazeniu technologiczno-
uzytkowym przedmiotowego budynku.

5.8. Opracowanie nie ma powigzan z obiektami liniowymi.
5.9. Zasadnicze wyposazenie budowlano—-instalacyjne nie ulega zmianie.
5.10.Instalacje techniczno—przemystowe nie wystepuja.

5.11 Miejsce gromadzenia odpadow statych
Bez zmian.

6.0pis stanu obecnego zespotu budynkow.

Zespot budynkow sktada sie z 2 budynkow:

- pierwszego wybudowanego w 1971r o rzucie w ksztatcie litery ,L”;

- drugiego dobudowanego w 1993 roku budynku w ksztatcie prostokata.

Budynki sg ze sobg potgczone jednokondygnacyjnym tgcznikiem. Oba budynki sg
podpiwniczone. Wejscie gtbwne do obiektu od strony ulicy Chtapowskiego jest
wyniesione w stosunku do poziomu terenu o ok. 45 cm, natomiast od strony
wewnetrznego dziedzinca wejscia do budynkdéw znajdujg sie na poziomie piwnicy,
wynika to ze zréznicowanej konfiguracji terenu. W budynkach znajdujg sie
pomieszczenia biurowe, natomiast na poziomie piwnicy znajdujg sie garaze
dostepne bezposrednio z poziomu wewnetrznego dziedzinca. Wysokos¢ budynku
mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku ( poziom



piwnicy) do wierzchu warstwy ocieplajgcej strop nad pomieszczeniami uzytkowymi
—réwna jest ok. 12.22 m

Budynki wzniesione sg w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne wykonane z
cegty, natomiast stropy z ptyty zeranskiej, Budynki przekryte sg dachem
dwuspadowym o niewielkim nachyleniu ok. 6 ° i 8°. Dach pokryty jest papa.
Obrobka blacharska, okapniki, rynny i rury spustowe sg wykonane ze stali
ocynkowane;.

Stolarka okienna jest drewniana, czesciowo wymieniona na PCV.

Stolarka drzwiowa zewn. stalowa, wejscie gtébwne do budynku od ul.
Chiapowskiego nowe, bramy do garazy drewniane typowe,

Elewacje zespotu budynkow wraz z cokotem sg otynkowane.

7. Opis stanu techniczneqo elewacji i dachu.

e Cokot — wysokos¢ zmienna z uwagi na konfiguracje terenu, od strony wewn.
dziedzinca widoczne ubytki;

e Tynki — tynki trzech segmentéw budynku w stosunkowo dobrym stanie,
widoczna plesn w rejonach rur spustowych oraz przy obrobkach parapetu okien
( segment od ul. Zmartwychwstancow );

e Obrobki blacharskie - na gzymsach w wielu miejscach uszkodzone.

¢ Rury i rynny spustowe — stalowe ocynkowane, w paru miejscach widac rdze.

e Pokrycie dachu — konstrukcja stropodach zelbetowy, dach pokryty jest papa.

e Kominy — w ztym stanie, widoczne ubytki tynku oraz ubytki cegty.

8. Wskazniki techniczne:

Powierzchnia zabudowy — 730.4 m?
Powierzchnia uzytkowa —1 731.90 m?
Kubatura —7947.00 m3.

©

. Zakres prac rozbiorkowych zwiazanych z termomodernizacja elewacji i
dachu.

Cokoét — remont izolacji przeciwwodnej i wykonanie drenazu  opaskowego,
Sciany powyzej poziomu cokotu — przygotowanie podioza pod ocieplenie,
Demontaz okien,

Demontaz krat w oknach- piwnica, parter, tagcznik, 4 okna na 2 pietrze,
Demontaz drzwi zewnetrznych i bram garazowych,

Rozbidérka warstw podtogowych — przygotowanie do ocieplenia podtogi na
gruncie,

Prace zwigzane z przygotowaniem scian - podtoza pod ocieplenie
Demontaz podokiennikéw zewnetrznych,

Przygotowanie podtoza dachu pod pokrycie nowg warstwg papy,
Demontaz obrobek blacharskich, rynien i rur deszczowych.

10. Giéwne prace budowlane

10.1. Wymiana okien
Wymiana okien — demontaz istniejgcych drewnianych okien oraz okien z PCV (
gorsze parametry izolacyjne) wraz z podokiennikami zewnetrznymi.
Montaz nowych okien z PCV wykonanych wg. opisu w zestawieniu okien, okna
wykona¢ w systemie profili min. 4-komorowych , dobrej jakosci i o wysokiej
trwatosci o wspotczynniku U=0,9 W/m3K lub lepszym, posiadajgce aprobaty
techniczne, montaz na kotwy stalowe, systemowe mocowanie kotkami
stalowymi dopasowanymi do rodzaju materiatu $ciany, uszczelnienie piang
montazowa.



10.

Przed zamowieniem okien, nalezy doktadnie wymierzy¢ otwory, uwzgledniajac
docieplenie zewnetrznych gliféw okiennych,

Zamontowac podokienniki zewnetrzne, z blachy powlekanej, szerokosc¢
dostosowac do grubosci ocieplonej Sciany.

2. Wymiana drzwi zewn. wejsciowych

Demontaz drzwi zewnetrznych, drzwi istniejgce jedno- i dwuskrzydtowe, montaz
nowych drzwi wejsciowych, dobrej jakosci i o wysokiej trwatosci o
wspoétczynniku min. U=1,3 W/m3K lub lepszym, posiadajace aprobaty
techniczne, lakierowanych proszkowo na kolor j. szary RAL 7004, konstrukcja
drzwi aluminiowa, ramowa, drzwi ocieplone materiatem termoizolacyjnym. Drzwi
wyposazone: w atestowang wktadke zamka gtéwnego, trzy wzmocnione
zawiasy czopowe, trzy bolce antywywazeniowe i klamke.

W drzwiach dwuskrzydtowych min. jednoskrzydto musi mie¢ szerokos¢ 90 cm w
Swietle otworu ( po otwarciu), drzwi otwierane na zewnatrz.

Bramy garazowe — aluminiowe, ocieplone o wspoétczynniku min. U=1,3W/m3K,
kolor j. szary RAL 7004.

10.3. Elewacja - izolacja termiczna scian zewnetrznych budynku.

W zwigzku z przewidzianym dociepleniem scian budynku przyjeto nastepujgce
grubos$ci warstwy ocieplajgcej:

Dla sécian zewn. gr. 51 cm ( zgodnie z wytycznymi audytu ) — 16 cm
styropianu, A = 0,035 W/(mK)

Dla strefy cokotowej budynku — 12 cm styroduru, A = 0,035 W/(mK)

sprawdzi¢ nosnosc¢ podtoza i jego przygotowanie

Szczegotowy opis prac zwigzanych z termomodernizacjg $cian budynku w

pkt. 11.

10.4. Cokét

Izolacje przeciwwilgociowe.

Czes¢ cokotowa budynku, fundamenty — Sciany fundamentowe budynku sg
wykonane z cegly ceramicznej, materiatu budowlanego o strukturze porowate;,
w celu odtworzenia izolacji pionowej, nalezy wykona¢ waskoprzestrzenny wykop
wzdtuz elewacji a nastepnie starannie oczysci¢ powierzchnie sciany. Na $cianie
nalezy wykonanac hydroizolacje pionowa. Izolacje pionowg nalezy wykonac¢ na
gtebokos¢ min. 80 cm.

Cokoét wys. 30 cm - po natozeniu izolacji przeciwwilgociowej nalezy wykonaé na
Scianie w strefie cokotowej tynk mozaikowy w kolorze j. szary.

10.5. Docieplenie podtogi na gruncie.

Wszystkie budynki sg podpiwniczone, na poziomie piwnicy znajdujg sie
pomieszczenia techniczne i gospodarcze oraz garaze. Pomieszczenia
przeznaczone na staty pobyt ludzi znajdujg sie wyzszych poziomach. Projekt nie
przewiduje ocieplenia podtogi na gruncie- piwnice i garaze.

10.6 Ocieplenie stropodachu
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Ocieplenie stropodachu nalezy wykona¢ poprzez nadmuch w przestrzen
stropodachu granulatu z wetny mineralnej gr. 22 cm.

. ZAKRES ROBOT DLA PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU

Wykaz rodzajow usprawnien i przedsiewzieé termomodernizacyjnych:
Zmniejszenie strat przez przenikanie przez Sciany zewnetrzne

- Ocieplenie scian zewnetrznych- styropian EPS 70 - 035 gr.16 cm

- Ocieplenie strefy cokotowej ( 30 cm ponad gruntem i 80 cm ponizej poziomu
terenu) — styrodurem gr. 12 cm,

Zmniejszenie strat przez przenikanie przez oscieze okienne



- Styropian EPS 70 - 035 gr.3 cm

Zmniejszenie strat przez przenikanie przez parapet

- Styropian EPS 70 - 035 gr.3 cm

Zmniejszenie strat przez przenikanie przez stropodach

Ocieplenie poprzez nadmuch w przestrzen stropodachu granulatu wetny
mineralnej, warstwa gr.22 cm.

Wymiana okien i drzwi zewn.

Wymiana okien na okna PCV. W przedsionku wejscia gtdwnego do budynku
okno nie otwierane ( witryna ) o konstrukcji aluminiowej. Cze$¢ okien wyposazy¢
w nawiewniki cisnieniowe np. 1 w pomieszczeniu.

11.1 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Projektuje sie docieplenie scian zewnetrznych budynku systemem izolacji cieplnej
ETICS w wybranym systemie. Rozwigzania techniczne wykonczenia
poszczegdblnych elementow budynku zostaly przedstawione w zatgcznikach (
rysunkach detali).

11.1.1 Ogdlna charakterystyka metody

Metoda polega na zwiekszeniu izolacyjnosci Scian zewnetrznych budynku przez
przymocowanie do scian od strony zewnetrznej ptyt styropianowych odpowiednio o
gr. 14cm i 16 cm (wspdétczynnik A = 0,035 W/mK) i pokrycie ich cienka wyprawg
elewacyjng wzmocniong tkaning zbrojgca. Ocieplenie $cian tg metodg powinno byé
wykonywane scisle wedtug wytycznych szczego6towych producenta wybranego
systemu posiadajgcego Aprobate Techniczng. Nadzor nad wykonaniem ocieplenia
ta metoda powinien by¢ sprawowany przez osoby uprawnione o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych.

11.1.2 Warunki wykonania robot

Roboty ociepleniowe wykona¢ nalezy wedtug wytycznych okreslonych w
Swiadectwie dopuszczenia ITB nr 447/2009. Budynek przeznaczony do ocieplenia
Scian zewnetrznych powinien by¢ nalezycie przygotowany do wykonania robot.
Dotyczy to zaréwno podtoza tj. powierzchni zewnetrznej scian jak i otoczenia
budynku.

Roboty ociepleniowe prowadzi¢ nalezy jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w
temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5 ° C i nie wyzszej niz + 25 ° C. Takie
warunki temperatury powinny panowaé, przez co najmniej 24 godziny przed
rozpoczeciem roboét. Zaleca sie, aby wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie byta
wyzsza niz 80%.

Podczas wykonywania robét Sciany zewnetrzne budynku oraz materiaty powinny
by¢ chronione przed uszkodzeniami i deszczem.

Warstwy materiatowe powinny by¢ chronione przed zmianami pogodowymi oraz
uszkodzeniami zaréwno podczas ich nakfadania jak i bezposrednio po ich
natozeniu.

Powierzchnie robocze powinny by¢ chronione przed kondensacjg pary i
bezposrednim promieniowaniem stonecznym za pomocg oston z brezentu lub
nieprzezroczystej folii z tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia do
uszkodzenia lub zniszczenia warstw materiatdw. Wykonanie robot ociepleniowych
powinno by¢ skoordynowane z innymi robotami wykonywanymi w budynku. Nalezy
zadbac¢ o to, aby roboty byty wykonane przez wystarczajgcy zespot pracownikéw
dysponujacych wiasciwym sprzetem i narzedziami w dostatecznej ilosci tak, aby
roboty byly wykonywane w sposob cigglty bez spoin, uszkodzen po rusztowaniach i
innych wyniktych w trakcie robot.

Warunkiem wykonywania robot ociepleniowych jest stabilno$¢ podtoza
gwarantujgca okreslone potgczenie warstwy ociepleniowej z podtozem.

W celu zapewnienia wtasciwej przyczepnosci warstwy ociepleniowej do podtoza,
powinno ono znajdowac sie w stanie powietrzno - suchym a powierzchnia podtoza
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powinna by¢ oczyszczona z luznych czgsteczek, pytu i zanieczyszczen. Wszystkie
roboty remontowe przewidziane do wykonania na elewacjach a majgce wptyw na
trwato$¢ i estetyczny wyglad elewacji powinny by¢ wykonane przed pracami
ociepleniowymi.

11.1.3 Kolejnos¢ wykonywania robét

Przy wykonywaniu ocieplenia scian zewnetrznych metodaq ,bezspoinowg” powinna

by¢ zachowana nastepujgca kolejnos¢:

e Zapoznanie z projektem technicznym,

¢ Prace przygotowawcze (skompletowanie materiatoéw, sprzetu i urzadzen, montaz

¢ rusztowan, zdjecie obrdbek blacharskich, orynnowania i instalacji zewnetrznych),

e Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian,

e Skucie gtuchych i odspojonych powierzchni,

e Uzupetnianie ubytkow,

e Mocowanie profili cokotowych,

¢ Ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

¢ Przygotowanie zaprawy klejacej,

¢ Przyklejenie ptyt styropianowych zaprawg klejaca,

e Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podtoza,

¢ Przeszlifowanie catej zewnetrznej powierzchni ptyt styropianowych
gruboziarnistym papierem sciernym,

e Montaz profili przyokiennych,

¢ Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego,

¢ Dodatkowe wzmocnienia w narozach otworéw okiennych i drzwiowych,

¢ Dodatkowe wzmocnienie na $cianach parteru,

¢ WWykonanie nowych obrébek blacharskich montaz orynnowania,

e Zagruntowanie podtfoza,

¢ Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej silikonowej,

Wszystkie dodatkowe prace wynikajagce z zakresu opracowania nalezy
skoordynowac z pracami ociepleniowymi:

e Wymiana okien,

e Wymiana drzwi zewn. i bram,

e Montaz instalacji zewnetrznych,

¢ Ocieplenie stropodachu,

¢ Remont kominow,

e Demontaz rusztowan,

e Uporzadkowanie terenu wokot budynku.

11.1.4 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej

Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej i ptyt styropianowych do
przygotowanego podfoza, nalezy wykona¢ przed mocowaniem ptyt. Kostki
materiatu termoizolacyjnego o rozmiarach 10 x 10 cm przyklei¢ w kilku miejscach
za pomocg zaprawy klejacej. Po uptywie 4 do 7 dni oderwac¢ recznie. Nosnos¢
podioza jest wystarczajgca, gdy rozerwanie nastgpi w warstwie materiatu
termoizolacyjnego.

11.1.5 Montaz ptyt styropianowych

Podioze powinno by¢ nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementéw
mogacych powodowaé ostabienie przyczepnosci zaprawy. Luzne, stabo
przylegajace fragmenty tynku, gzymsy nalezy skuc, a ubytki uzupetni¢ materiatami
zalecanymi do tego typu prac. Resztki stabo przylegajacych powtok malarskich
powinno sie zmy¢ pod cisnieniem badz zeskrobac.

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na $cianie listwy
cokofowe;.
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Powinna by¢ ona przybita, co najmniej 3 kotkami rozporowymi na 1mb. osadzonymi
na gtebokos¢ minimum 60mm. Bezwzglednie nalezy kotki umiescic w pierwszym i
ostatnim otworze kazdego odcinka listwy. Utatwia ona zachowanie réwnomiernego
poziomu przy uktadaniu pierwszej i kolejnych warstw ptyt styropianowych, a takze
stanowi wzmocnienie dolnej krawedzi systemu. W narozach nalezy listwe przycigc
pod katem. Montaz ptyt styropianowych nalezy rozpoczyna¢ od dotu $ciany
budynku tj. od poziomu terenu i posuwac sie ku gorze. Mase klejacg nalezy uktadacé
packg stalowg na ptycie styropianowej na obrzezach pasem o szerokosci 4cm i w
czesci srodkowej plackami o srednicy okoto 10cm o grubosci okoto 10mm. Na
wysokosci 20 cm ponizej okapu (ostatnia warstwa ptyt izolacyjnych) natozyé
zaprawe klejowa i uzbroi¢ paskiem z siatki z wibkna szklanego tak by zwisata 30cm
ponizej linii okapu. Bedzie ona przewinieta przez gorng krawedz systemu na
ptaszczyzne materiatu izolacyjnego. Po natozeniu masy klejgcej nalezy ptyty
styropianowe natychmiast przytozy¢ do sciany w przewidywanym miejscu i
docisng¢ uderzeniami deski drewnianej o szerokosci 10cm i dtugosci min 1,8m az
do uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co nalezy sprawdzi¢ przez
przyktadanie taty kontrolnej. Jezeli masa klejaca wycisnie sie poza obrys piyty,
nadmiar nalezy usungc¢. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz
drugi, uderzenia lub podzniejsze ruszanie ptyt. W przypadku niewtasciwego
przyklejania ptyty styropianowej, nalezy jg oderwac, zebra¢ mase klejgcqg ze sciany
i ptyty i ponownie ptyte przyklei¢. Ptyty nalezy przykleja¢c w uktadzie poziomym
dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Ptyty ukfadac
nalezy na styk bez spoin. Powierzchni bocznych nie wolno smarowac¢ masg klejgca.
W przypadku ptyt pierwszego rzedu oraz ptyt klejonych do scian przy otworach
przewidziane jest stosowanie dodatkowych waskich paskéw tkaniny zbrojgcej
wtopionych w mase klejacg owijajgcych boczne skrajne powierzchnie ptyt wraz z
krawedziami w celu wzmocnienia ostonietych obrzezy ptyt. Wywiniecie siatki na
Sciane powinno wynosi¢, co najmniej 60mm.

Przed umocowaniem dolnego rzedu ptyt styropianowych nalezy do Sciany powyzej
dolnej krawedzi ptyt - na szerokosci, co najmniej 60mm - przyklei¢ na mase klejacg
waski pasek tkaniny zbrojacej. Po posmarowaniu masg klejgca tylnej powierzchni
ptyt, nalezy rowniez posmarowacC dolng powierzchnie boczng i dolng czesé
powierzchni czotowej tak, aby luzno zwisajgca czes¢ waskiego paska siatki, przy
uzyciu stalowej packi - mogta by¢ wtopiona w mase klejacg. Jesli kontrola
powierzchni przy uzyciu taty kontrolnej wykaze nieréwnosci, nalezy je wygtadzi¢ za
pomocg pac drewnianych oklejonych papierem sciernym ruchami okreznymi. Po
wyrownaniu powierzchni ptyt nalezy je oczysci¢ z luznych czastek szczotkg

lub sprezonym powietrzem. Przed wykonaniem witasciwej wyprawy elewacyjnej
nalezy wzmocni¢ naroza Scian oraz naroza otworow. Naroza Scian i otwordw
wzmacnia sie katownikami ochronnymi aluminiowymi z natozong siatkg. Kazdg
otwartg spoine lub ubytek nalezy wypeti¢ piankg. Spoiny pomiedzy oknem
parapetem i ociepleniem wypeic profilem uszczelniajacym.

Mocowanie mechaniczne wykona¢ nalezy niezaleznie od przyklejania ptyt
styropianowych masg klejgca. Do mocowania ptyt styropianowych stosowac nalezy
metalowe tgczniki.

taczniki powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie w ilosci 6 kotkdw na 1m2 i
zakotwione w warstwie nosnej $ciany na gtebokos¢ 60mm (rys. nr 6) W pasie 2,00
m wzdtuz krawedzi budynku nalezy zwiekszy¢ liczbe tgcznikdéw do 8 szt. na 1Tm2
Minimum dwa taczniki na 1m? powinny by¢ tacznikami wkrecanymi. Wszystkie
ewentualne nierownosci wzmocni¢ nalezy dodatkowymi kotkami. Zaktadanie
tacznikdéw wykonywa¢ mozna dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenia ptyt
styropianowych. Przed wprowadzeniem tgcznika w otwor, wywiercone otwory
nalezy oczysci¢ z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiertarke uruchamiac
nalezy dopiero po przebiciu ptyty izolacyjnej i dotknieciu wierttem o podtoze.
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11.1.6 Przyklejanie tkaniny zbrojacej

Tkanina zbrojgca do wzmocnienia wyprawy elewacyjnej przy ocieplaniu scian
zewnetrznych metodg ETICS powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkt.
7.1.2. Do przyklejenia tkaniny zbrojgcej nalezy stosowal kleje wg pkt. 7.1.3
przygotowane zgodnie instrukcjg producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojgcej mozna
rozpoczg¢ nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od czasu przyklejenia ptyt
styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie nizszej niz +5°C i
nie wyzszej niz +25°C. Naktadana tkanina nie powinna wykazywac¢ sfatdowan i
powinna by¢ rownomiernie napieta.

Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 100
mm w pionie i poziomie. W narozach siatka powinna zachodzi¢ za krawedz naroza
w obu kierunkach, lecz nie wiecej niz na dtugos¢ 200 mm. Powierzchnia po
utozeniu tkaniny zbrojgcej powinna by¢ gtadka i pozbawiona nieréwnosci. Jesli
stwierdzi sie miejsca, w ktérych tkanina wzmacniajgca jest widoczna, miejsca te
nalezy wyréwnaé¢ masg klejaca. Szerokosc tkaniny powinna by¢ tak dobrana, aby
byto mozliwe wyklejanie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci.
Narozniki otworow okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez
naklejanie bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach 20 x 30 cm
W Sposob pokazany.

Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze byC ucieta na krawedzi naroznika,
lecz nalezy jg wywingC na Sciane sagsiednig pasem o szerokosci okoto 15 do 20cm.
W taki sam sposdb nalezy wywing¢ tkanine na oscieza okienne i drzwiowe. W celu
zwiekszenia odpornosci warstwy ocieplajacej na uszkodzenia mechaniczne na
wszystkich naroznikach pionowych oraz na naroznikach osciezy na wszystkich
kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki
aluminiowe. Katowniki muszg catkowicie leze¢ pod siatkg. W przypadku braku
katownikow wzmacniajgcych w naroznikach osciezy nalezy naklei¢ dwie warstwy
tkaniny zbrojacej. Na naroznikach nalezy przyklei¢ do styropianu paski tkaniny o
szerokosci 20cm a nastepnie przyklei¢ tkanine wiasciwg. W czesci parterowej (do
wysokosci 3 m) ocieplanych $cian nalezy zastosowaé dwie warstwy tkaniny
zbrojacej.

11.1.7 Wykonywanie wyprawy elewacyjnej

Silikonowe wyprawy elewacyjne mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach
od naklejenia tkaniny zbrojgcej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych
nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz +9°C i nie wyzszych niz +25°C.
Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem tynku nalezy zagruntowac poprzez
naniesienie  preparatu gruntujgcego pedzlem, szczotkg, Iub  watkiem.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opaddéw
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin. Do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy
stosowacC barwione masy tynkarskie zgodnie z odpowiednimi swiadectwami ITB.
Nalezy zastosowac tynk silikonowy, o fakturze ,kamyczek” ziarno 2,00 mm. Na
cokole nalezy zastosowac tynk mozaikowy.

11.1.8 Wykonywanie zabezpieczen blacharskich
Wykonujac nowe obrébki blacharskie nalezy je dostosowaé do grubosci
ocieplonych $cian.
Obrobki te powinny wystawaé poza lico sciany, co najmniej 40 mm i by¢é wykonane
w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody deszczowej.
Parapety z blachy stalowej, powlekanej gr. 0,7 mm, w kolorze zblizonym do koloru
cokotu powinny by¢ wykonane razem z profilem odprowadzajgcym (otoczonym
profilem uszczelniajgcym).
Obrobki nalezy mocowa¢ do kotkéw drewnianych, osadzonych w trakcie
przyklejania ptyt styropianowych doktadnie dopasowanych, wycieciach w
styropianie.
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11.1.9 Sposoby ocieplania scian w miejscach szczegdélnych

Do =zabezpieczenia naroznikow wypuktych, nalezy stosowac katowniki z
perforowanej blachy aluminiowej. Katowniki nalezy przykleja¢ masg klejacg do
styropianu a nastepnie tkanine szklang lub polipropylenowg z wywinieciem jej, co
najmniej 20 cm na sciane przylegla z kazdej strony naroznika. Do ocieplenia
osciezy okiennych, drzwiowych zastosowaé ptyty styropianowe o grubosci 3 cm.
Calg powierzchnie oscieznicy doktadnie oczysci¢ z kurzu, tuszczacej sie farby i
innych zanieczyszczeh. Na powierzchni osciezy nalezy najpierw przyklei¢ pasy
tkaniny zbrojgcej o szerokosci umozliwiajgcej wywiniecie ich na ocieplenie oscieza.
Nastepnie na catej powierzchni osciezy nalezy przyklei¢ ptyty styropianowe, ktére
powinny byc¢ tak przyciete, aby ptyty przyklejone na ptaszczyznie sciany przylegaty
dokfadnie do ptyt styropianowych ocieplajgcych oscieza. Jezeli oscieznice sg mato
widoczne spoza wegarkow, nalezy przy oscieznicy $cig¢ ukosnie piyty
styropianowe. Nalezy wywingc i naklei¢ na styropianie odcinek tkaniny przyklejonej
na osciezach a nastepnie naklei¢ przedtuzenie tkaniny z powierzchni sciany. Na
styku ocieplenia z oscieznicg nalezy zatozyC profil uszczelniajacy z pianki PUR
bitumowanej fabrycznie. Na bokach podokienniki powinny by¢ wiozone w profil
odprowadzajacy, ktéry z kolei jest osadzony w tasmie uszczelniajace;j.

11.2 OCIEPLENIE STROPODACHU
Ocieplenie stropodachu nalezy wykona¢ poprzez nadmuch w przestrzen
stropodachu granulatu z wetny mineralnej gr. 22 cm, o A=0,042 W/mK.

11.2.1 Uktadanie materiatu

Istniejace pokrycie z papy przewiduje sie przykry¢é dwoma warstwami papy. Przed
zatozeniem papy nalezy zdjgC istniejacg pape w miejscach struchlen i peknie¢
uzupetni¢ ubytki papa. Nastepnie natozy¢ 2 warstwy papy termozgrzewalnej
(podktadowsg i wierzchniego krycia).

11.3. POZOSTALE ROBOTY

11.3.1. Wymiana rynien i rur spustowych
Po wykonaniu ocieplenia rynny i rury spustowe oraz czyszczaki nalezy wymieni¢ na
nowe z PCV w kolorze szarym. Zastosowac rury spustowe z rewizjq.

11.3.2. Wymiana okien, montaz nawiewnikéw okiennych.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z ociepleniem, nalezy zdemontowac
Okna. W miejsca po zdemontowanych oknach zamontowa¢ nowe okna PCV, min.
czterokomorowe o wspétczynniku U=0,9 W/m?K lub lepszym. W kazdym pokoju
biurowym wyposazy¢ jedno okno w nawiewnik cisnieniowy. Nawiewniki montowac
w gornej czesci skrzydta okiennego. Klamka musi by¢ zamontowana z boku
skrzydta. Naswietlenie zostanie zapewnione przez nowe okna z PCV. Okna
powinny by¢ ustawione na drewnianych klockach dystansowych, doktadnie
wypoziomowane i ustawione w pionie. Po wykonaniu uszczelnienia okien, klocki
nalezy usungc¢ a puste miejsca wypetni¢ masg uszczelniajgca.

Doktadny wymiar stolarki okiennej pobrac na budowie przed zaméwieniem
okien.

11.4. Remont kominéw i murkéw ogniowych
Kominy murowane nalezy podnie$¢ do wysokosci min. 60 cm ponad kalenice. Do
murowania uzyC cegly petlnej i mocnej zaprawy cementowo-wapienne;.
Nadmurowanie czesci kominow otynkowac. Wyloty kanatéw wentylacyjnych wykonaé
z gory. Nalezy wykona¢ naprawe pozostatej czesci oraz pozostatych kominow
poprzez: uzupetnienie ubytkow, skucie gluchych powierzchni, ponowne otynkowanie.
Na catej powierzchni kominéw przykleic 2 cm warstwe styropianu i wykonczy¢
wyprawg tynkarska akrylowg na podtozu wzmocnionym siatkg. Na kominy zatozyc

13



obrobki blacharskie stalowe powlekane w kolorze szarym o wysokosci 20 cm.
Wykona¢ zadaszenia komindw w postaci blaszanego zadaszenia. Rury wentylaciji
sanitarnej wymieni¢ na PCV od poziomu stropodachu i wyprowadzi¢ ponad dach.
11.4.1. Instalacja odgromowa.
Instalacja odgromowa w trakcie robot elewacyjnych oraz robdt zwigzanych z
wymiang pokrycia dachu, nadbudowa kominéw zostanie zniszczona i przerwana w
wielu miejscach, dlatego nalezy instalacje odgromowag odtworzy¢ a nastepnie
dokona¢ sprawdzenia, pomiarow jej ciggtosci. Sprawdzi¢ nalezy uziom instalaciji
odgromowej i przewody odprowadzajgce oraz wykonac¢ pomiar opornosci uziemienia.
Zwody poziome niskie wykonac¢ drutem stal- ocynk o $r. 8mm. Wykona¢ pomiary
koncowe zakonczone protokdtem.
11.5. Roboty remontowe wewnatrz budynku.
Po zakonczeniu robo6t instalacyjnych wewn. budynku nalezy wykonac¢ niezbedne
prace remontowe — zamurowac, otynkowac powstate bruzdy i przebicia; pomalowac
Sciany w niezbednym zakresie; uzupetni¢ oktadziny $cienne i podtogowe.

12. MATERIALY

Do wykonania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw w systemie ztozonych
systemoéw izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynkéow ETICS nalezy zastosowac
zestaw materiatdw jednego wybranego systemu o parametrach technicznych nie
gorszych niz zastosowane w projekcie posiadajgce Aprobate Techniczna.
Niedopuszczalne jest taczenie elementdow z rdéznych systemow. Kazda partia
materiatdw powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem stwierdzajgcym zgodnos$é
z jego Aprobatg Techniczng. Atest powinien by¢é wydany przez uprawniong
jednostke.

12.1 Materialy do wykonania ocieplenia Scian zewnetrznych

12.1.1 Ptyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy zastosowac ptyty styropianowe rodzaju

EPS 70 - 035, o wymiarach 100 x 50cm i grubosciach: 3cm (oscieze, gzymsy i

obwodki wokdét okien), 14cm i 16 cm, (Sciany zewnetrzne); odpowiadajace

nastepujgcym wymaganiom:

o struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,

e powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokéw,

e krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman,

e sezonowanie — w okresie co najmniej 2 miesiecy od wyprodukowania.

Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢é zgodne z PN-EN-

13163:2004.

12.1.2 Tkanina zbrojgca

Do wykonywania ocieplenia nalezy stosowaC siatke z widkna szklanego o

gramaturze min 145 g/m?, stosowang w wybranym systemie.

Powinna ona spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 14-7 mm w drugim kierunku,

e sita zrywajgca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdtuz watku w stanie

aklimatyzowanym nie mniej niz 125 daN,

e tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspersjg tworzywa
sztucznego, pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN - 92/P — 85010.

12.1.3 Klej

Do przyklejania ptyt styropianowych do podtoza oraz do przyklejania tkaniny szklanej

wzmacniajgcej do ptyt styropianowych nalezy zastosowaé klej cementowy zbrojony

mikrowtdkninami stosowany w wybranym systemie:

e baza: mieszanka cementdéw z wypetniaczami mineralnymi,

« gestos¢ nasypowa: ok.1,3kg/dm?,

e przyczepnosc: do betonu > 0,6MPa,

e do styropianu >0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu).
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12.1.4 Preparat gruntujacy
Do zagruntowania warstwy zbrojonej nalezy zastosowac¢ preparat gruntujacy z
wypetniaczami kwarcowymi stosowanymi w wybranym systemie:

e baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi,

e gestosé: ok. 1,5 kg/dm3,

e czas schniecia: ok. 3 godz.

12.1.5 Laczniki do mocowania styropianu do podtoza

Do mocowania ptyt styropianowych stosowaé nalezy taczniki z gwozdziem
stalowym, zabezpieczonym galwanicznie, z gtdbwkg oblang tworzywem sztucznym.
Gtebokosc¢ zakotwienia do warstwy nosnej min 60mm. Minimum dwa fgczniki na
1m? powinny byc¢ tacznikami wkrecanymi.

12.1.6 Wyprawa tynkarska silikonowa

Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplaniu scian zewnetrznych nalezy
zastosowaC wzbogacony tynk silikonowy z zabezpieczeniem przed agresja
biologiczng

stosowany w wybranym systemie wg rys. nr 3 (faktura ,kamyczek” ziarno 2,00 mm)
- baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi i
pigmentami,

- gestosc: ok. 1,7 kg/dm3,

- odporno$¢ na deszcz: po 3 godz.

12.1.7 Wyprawa tynkarska mozaikowa

Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplaniu scian zewnetrznych nalezy
zastosowac dekoracyjny tynk mozaikowy stosowany w wybranym systemie (ziarno
2,00 mm)

- baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi,

- gestosé: zwirki kwarcowe ok. 1,6 kg/dm3, naturalne kruszywo marmurowe 1,64
kg/dm3,

- odporno$¢ na deszcz: po 3 dniach.

12.1.8 Profile metalowe
Listwa cokotowa (startowa) oraz listwy narozne z aluminium.

12.1.9 Materiaty uszczelniajgce

Do wykonania uszczelnien zastosowal nastepujagce materiaty: uszczelniajgca
tasma samoprzylepna z impregnowanego, ekspandujgcego miekkiego tworzywa
piankowego, kit elastyczny, profile plastikowe na ggbce samoprzylepnej.

12.2 Materialy do wykonani ocieplenia stropodachu

Do wykonanie ocieplen stropodachu nalezy zastosowa¢ materiaty posiadajgce
Aprobate Techniczng, Kazda partia materiatbw powinna by¢ dostarczana na
budowe z atestem stwierdzajgcym zgodnos¢ z jego Aprobatg Techniczng. Atest
powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.

Pozostale wymagania dla granulatu wetny min. powinny by¢ zgodne z PN-B-
20130:1999

Nastepnie natozy¢ 1 warstwe papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia. Sposéb
obrobki papy przy okapie wg rysunku szczegdtowego.

12.3.2 Kofkki
Nalezy zastosowal kotki przeznaczone do montowania styropapy do dachéw
betonowych.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.
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13.1. Termomodernizowany obiekt o przeznaczeniu biurowym jest zespotem dwaoch
budynkow potgczonych ze sobg tgcznikiem. Obiekt zlokalizowany jest w Poznaniu
przy ul. Chtapowskiego 12.

13.2. Projektowana termomodernizacja nie zmienia kubatury i wysokosci zespotu
budynkdw.

13.3. Charakterystyka obiektu:

llo§¢ kondygnacji nadziemnych — tgcznie z piwnicami wynosi 4 i 3 kondygnacje (
piwnica z uwagi na roznice terenu jest dostepna z poziomu terenu).

Powierzchnia uzytkowa — 1 731,9 m2.

Klasa odpornosci budynku - C

13.4. Ze wzgledu na sposob uzytkowania budynek zalicza sie do Il kategorii
zagrozenia ludzi (ZL IIl). Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 5000 m?2.

13.5 Ewakuacja z pomieszczen budynku - drogi ewakuacyjne (korytarze
szerokosci 1.80m, szerokos$¢ wyj$¢ ewakuacyjnych ( drzwi) szerokos¢ min. 90 cm.

13.6. Dojazd do obiektu zapewniony jest jednostkom strazy pozarnej od
ul. Chtapowskiego.

13.7. Technologia ocieplenia.

Budynek ocieplany bedzie metoda lekkg mokra.

System zostat sklasyfikowany jako NRO przy grubosci ptyt styropianowych
nieprzekraczajgcych 25 cm i gestosci nie mniejszej niz 15 kg/m?3.

UWAGI KONCOWE:

Wszystkie materialy budowlane winny posiadaé¢ wymagane atesty, certyfikaty
i odpowiada¢ polskim normom, wszystkie prace nalezy wykonywa¢ grupa
fachowcéw budowlanych z uprawnieniami zgodnie z wszelkimi zasadami
Norm Budowlanych. Prace nalezy wykonywaé pod statg kontrolg inspektora
nadzoru oraz zapisywac¢ w dzienniku budowy.

Opracowata:
mgr inz. arch. Renata Strzeszewska

16



OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego ( Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 oraz
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881 i Nr 93 poz. 888 z pdzn. zm.), oswiadczamy, ze
projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Niniejsze oswiadczenie dotyczy:

termomodernizacji budynkéw Komisariatu Policji Poznan-Wilda, na terenie dziatek

ewidencyjnych nr 113 i 114/1, w obrebie nr 15 przy ul. Chtapowskiego 12, w
Poznaniu.

Projektant:

Mgr inz, arch. Renata Strzeszewska

Sprawdzajacy

Mgr inz. Leszek Jaremkiewicz
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Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

1. Dane ogoélne
Obiekt : Budynki Komisariatu Policji Poznan-Wilda

Adres : ul. Chtapowskiego 12, Poznan-Wilda,
dziatka ew. nr 113, 114/1, obreb 15
Wojewodztwo Wielkopolskie

Inwestor : Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a.

2. Opis stanu istniejacego

Inwestycja zlokalizowana jest w Poznaniu na dziatkach nr 113, 114/1 w obrebie nr

15, sg to dziatki budowlane z zabudowg uzytecznosci publicznej. Teren od strony

potnocno - wschodniej bezposrednio przylega do ulicy Chtapowskiego, natomiast

od strony zachodniej do ul. Zmartwychwstancéw. Z pozostatych stron teren

graniczy z dziatkami zabudowanymi. Teren opada w kierunku potudniowo-

wschodnim — wzdtuz ulicy Chtapowskiego.

3. Zakres robét

Przewidywana termomodernizacja budynku mieszkaniowego zaktada wykonanie

robot :

- Remont elewacji oraz ich dociepleniem

- Docieplenie stropodachu,

- Wymiana okien

- Wymiana drzwi wejsciowych

4. Czynnosci poprzedzajace prace budowlane

- Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia zgodnie z z Rozp. Min. Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. nr 120 poz. 1126 );

- Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robét wtasciwego
inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczeciem budowy;

- Robotnicy wykonujacy prace budowlane bedg przeszkoleni w zakresie stosowania
srodkéw ochrony indywidualne;j.

5. Zagospodarowanie placu budowy:

- Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych;

- Wykonanie drog, wyjsc¢ i przejsc dla pieszych;

- Urzadzenie wydzielonych pomieszczen szatni na odziez robocza, umywalni,

miejsca spozywania positkdw oraz sanitariatow. (Szafki na odziez powinny by¢

wydzielone na odziez robocza i wtasna )

- Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody ( zwanych dalej ,Mediami” ), oraz

odprowadzenia lub utylizacja sciekdw

- Urzadzenie stanowisk na sktadowanie materiatéw i wyroboéw. W przypadku

sktadowania na zewnatrz zabezpieczenie tych materiatow przed opadami

atmosferycznymi i przed innymi mozliwymi uszkodzeniami

- Zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego

- Zapewnienie wiasciwej wentylacji

- zapewnienie tgcznosci telefonicznej

Strefa niebezpieczna

To miejsce na terenie budowy, w ktorym wystepujg zagrozenia dla zdrowia i zycia

ludzi. W tym przypadku uwaza sie miejsca zagrozone spadaniem przedmiotow lub

materiatow.

Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg

spadac przedmioty i materiaty nie mniej niz 6,0 m. W tej odlegtosci powinny by¢

ustawione bariery ochronne i tablice ostrzegawcze. Przejscia i strefy niebezpieczne
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oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Strefa powinna by¢é ogrodzona w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
zabezpiecza sie daszkami ochronnymi.
Daszek ochronny - nalezy umieszczac je na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m (
spdd konstrukcji daszka ) nad terenem w najnizszym miejscu. Powinny by¢
nachylone pod katem 45 o w kierunku zrodta zagrozenia. W miejscach przejsc i
przejazdow szerokos¢ daszka ochronnego powinna by¢ co najmniej o 0,5 m
wieksza z kazdej strony niz szerokosc przejscia lub przejazdu. Pokrycie daszkéw
powinno by¢ wykonane z mocnego materiatu, szczegdlnie utozonego i dostatecznie
wytrzymatego na przebicie przez spadajgce materiaty.
5. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
5.1 Ogrodzenie terenu.
Obecnos¢ nieupowaznionych oséb moze powodowacC bezposrednie zagrozenie
zdrowia i zycia oséb nieupowaznionych znajdujgcych sie w strefach prowadzenia
robét oraz posrednio dla pracownikdéw wykonujgcych roboty budowlane. Zagrozenia
te maja charakter nieprzewidywalny — mogq wiec wystgpi¢ na catym terenie
budowy podczas prowadzenia jakichkolwiek robét budowlanych.
5.2 Ciagi i drogi komunikacyjne.
Niewtasciwa organizacja ruchu na budowie moze powodowaC bezposrednie
zagrozenie zdrowia i zycia pieszych poruszajgcych sie na terenie budowy —
zagrozenia mogg wystepowac wokot budynku w rejonie transportowania materiatéw
oraz wewnatrz podczas prowadzenia wszelkich prac budowlanych.
5.3 Instalacje elektryczne.
Brak lub niewtasciwa konserwacja urzadzen i instalacji elektrycznych
zainstalowanych na placu budowy moze by¢ przyczyng powaznych wypadkow —
nalezy systematycznie sprawdzac¢ stan techniczny tych urzadzenh oraz systemow
zabezpieczajgcych przed porazeniem pradem elektrycznym.
5.4 Informacja
Brak niezbednej informacji moze powodowaé niewtasciwe reakcje w sytuacjach
alarmowych oraz zachowania niezgodne z przyjetymi procedurami na terenie
budowy.
Zagrozenia te majg charakter nieprzewidywalny — mogq wiec wystgapi¢ na catym
terenie budowy do czasu wprowadzenia odpowiednich procedur informacyjnych.
5.5 Wnioski profilaktyczne
w celu ograniczenia wystepujacych zagrozen zaleca sie:
e Dba¢ o nalezyty stan ogrodzenia ( w przypadku dewastacji natychmiast
naprawic);
e Ograniczy¢ do minimum przebywanie osob postronnych;
e Dbac o nalezyty stan drdg i ciaggdbw komunikacyjnych;
e Dokona¢ pomiaréw instalacji elektrycznej, dba¢ o zabezpieczenie przewodow
przed

uszkodzeniami i zawilgoceniem,;
e Wykonaé zadaszenia nad wejsciami i przejsciami do budynku i przez budynek
e Zabezpieczac¢ otwory technologiczne
e Egzekwowac stosowanie sprzetu ochronnego przez pracownikéw
W przypadku nie stosowania sie pracownikéw do przepisow BHP wycigga¢ sankcje
dyscyplinarne
6. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robo6t budowlanych.
6.1 Transport i magazynowanie materiatéw
Niewtasciwe procedury magazynowania i transportu materiatbw mogg powodowac:
- blokowanie drog ewakuacyjnych;
- zagrozenie pozarowe;
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- zagrozenie zdrowia i zycia pracownikow;

Zagrozenia moga wystepowa¢ wokét budynku w rejonie transportowania
materiatow oraz wewnatrz podczas prowadzenia wszelkich prac budowlanych.

6.2 Prace na wysokosci

Prace na wysokosci ( dach, rusztowania, powodujg zagrozenie upadku ludzi i
materiatbw z wysokosci podczas prowadzenia prac demontazowych i
konstrukcyjnych.

6.3 Niebezpieczenstwo pozaru.

Zagrozenia te moga wystgpi¢ na catym terenie budowy , w szczegdlnosci podczas
wykonywania prac spawalniczych oraz transportu i przechowywania butli z gazami
technicznymi.

6.4 Prace konstrukcyjne

Powodujg zagrozenia niewtasciwego ich wykonania oraz uszkodzenia elementéw
skutkujgce w niebezpieczenstwie bezposredniego zagrozenia zdrowia i Zzycia
pracownikéw. Podczas tych robot mogg wystepowaé niebezpieczenstwa zwigzane
Z przecigzeniem uktadu szkieletowo-miesniowego oraz pracami na wysokosci.

6.5 Maszyny i urzadzenia

Korzystanie z elektronarzedzi, urzadzen elektrycznych, drog dostepu, rusztowan
powodujg  zagrozenia  niewlasciwej obstugi  urzadzen  skutkujgce w
niebezpieczenstwie bezposredniego zagrozenia zdrowia i zycia pracownikow takich
jak:

- upadki z rusztowan;

- urazy mechaniczne spowodowane niewtasciwa obstuga elektronarzedzi.
Zagrozenia te mogg wystagpi¢ na catym terenie budowy w trakcie prowadzenia robot
z uzyciem elektronarzedzi, urzadzen elektrycznych, rusztowan.

7. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia roboét
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia

Miejsce budowy nalezy oznaczy¢ tablicg informacyjna.

Miejsca prowadzenia robot niebezpiecznych zostang wydzielone i oznakowane
stosownie do rodzaju zagrozen. Szczegétowe ustalenia bedg dokonywane na
biezgco z odpowiednimi stuzbami BHP. Przyktadowo przewiduje sie stosowanie
trwatego wydzielenia miejsca stwarzajgcego zagrozenia i oznakowanie tablicami
np.:

- ,Uwaga strefa niebezpieczna”

- ,Uwaga prace na wysokosci”

- ,Uwaga przjescia nie ma”

- ,Uwaga spadajgce przedmioty”

- ,Teren budowy wstep wzbroniony”

Przy wejsciach do budynku zostang wykonane daszki ochronne. Do miejsc
najbardziej niebezpiecznych nalezy zaliczy¢ strefy, w ktérych wykonywane bedg :
roboty przy ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci, montaz i demontaz
rusztowan, roboty przy uzyciu, wciggarek polegajgce na montazu i demontazu
ciezkich elementow.

Stanowiska pracy znajdujgce sie w strefach zagrozeh zostang wyposazone w
daszki ochronne.

8. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenia pracownikéw w dziedzinie BHP przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne

- szkolenie okresowe

Szkolenia przeprowadza sie w oparciu o0 programy poszczegolnych rodzajéw
szkolen.

1)Szkolenie wstepne przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy. Obejmuje
ono:

- podstawowe zasady BHP zawarte w Kodeksie pracy
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- podstawowe zasady BHP zawarte uktadach zbiorowych pracy i requlaminie

pracy

- zasady BHP obowigzujgce w danym zaktadzie pracy

- zasady udzielania pierwszej pomocy

2)Szkolenie wstepne na stanowisku pracy ,Instruktaz stanowiskowy”

3)Zapoznanie z ryzykiem zawodowym

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania
aktualne instrukcje BHP .

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy — do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad bhp oraz nie zostat przeszkolony na stanowisku
pracy !

Posredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio Podwykonawcy lub osoby przez nich wyznaczone.

Za stan BHP na odcinku prowadzonych robo6t odpowiada podwykonawca.

9. Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Katastrofa budowlana

W przypadku ogtoszenia alarmu wywotanego zagrozeniem lub wystgpieniem
pozaru,

skazeniem gazem, chemikaliami lub innymi czynnikami np. zagrozenia zawaleniem
konstrukcji, katastrofa budowlana itp.

Oznaczajgcymi niebezpieczenstwo dla oséb i mienia nalezy podjg¢ nastepujgce
kroki:

- nalezy przerwac prace,

- zatrzymac wszystkie pojazdy, maszyny i urzadzenia w obszarze zagrozenia,
wylgczy¢ odbiorniki elektryczne

- przerwacé prace spawalnicze

- opusci¢ strefe zagrozenia i udac sie do punktu zbornego

- sprawdzi¢ stan osobowy pracownikow

10. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi

Do prac szczegolnie niebezpiecznych zalicza sie:

- prace na wysokosci;

- prace przy eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
budowlanych i drogowych;

- prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

- prace spawalnicze;

- prace zwigzane z montazem i demontazem rusztowan;

Podczas wykonywania powyzszych prac kazdorazowo Podwykonawca w zakresie
prowadzonych robét wyznaczy pracownika, ktory bedzie sprawowat bezposredni
nadzér nad tymi pracami.

Do zadan pracownika nadzoru nalezy:

- przeprowadzenie instruktazu BHP na stanowisku pracy przed dopuszczeniem
pracownika do pracy,

- podwykonawca ma obowigzek posiadac¢ instrukcje dot. wykonywania ,Prac
szczegolnie niebezpiecznych”

- dokona¢ imiennego podziatu pracy,

- okresli¢ kolejnos¢ wykonywania robot,

- sprawdzi¢ stanowisko pracy przed dopuszczeniem do pracy

- sprawdzi¢ wyposazenie pracownikow w odziez, obuwie i sprzet ochrony
indywidualnej,

- sprawowac nadzér nad prowadzonymi pracami.
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11. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow,
wyrobow oraz substancji niebezpiecznych na terenie budowy.
Przechowywanie oraz przemieszczanie materiatdw, wyrobow substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy odbywac sie bedzie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Po uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy szczegdtow sposobow transportowania i
usuwania odpady bedg na biezgco wywozone z budowy na legalne sktadowiska.
Odpady materiatobw budowlanych zgromadzone na wyzszych kondygnacjach beda
transportowane do transportu pionowego, gdzie za pomocg rekawow zrzutowych
zostang sprowadzone na poziom 0.00.

Nastepnie zostang przewiezione do miejsca przetadunkowego, zatadowane na
samochody ciezarowe i usuwane z terenu budowy.

Miejsca pracy ciezszego sprzetu oraz trasy komunikacji zostang zabezpieczone
przez ich wydzielenie.

Przewiduje sie wydzielenie miejsc gdzie zostang rozmieszczone kontenery na
Smieci i odpady.

12. Srodki ( techniczne i organizacyjne) majace zapobiec niebezpieczenstwu
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia w tym bezpieczna i sprawna komunikacja,
umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek awarii, pozaru i innych zagrozen.
Obecnos¢ osob nieupowaznionych:

W celu unikniecia zagrozenia zdrowia i zycia osOb nieupowaznionych oraz
pracownikow w strefach prowadzenia robét przewiduje sie:

- wygrodzenie placu budowy i terenu robét

- zapewnienie ochrony budowy

- kontrole dostepu osob

- wprowadzenie identyfikatoréw

- wydzielenie ciggow komunikacyjnych

- rozmieszczenie tablic informacyjnych

- przeprowadzenie szkolen BHP

- wprowadzenie systemu komunikacji radiowej

Bezpieczenstwo:

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa przewiduje sie:

- wykonanie balustrad wokét krawedzi dachu, gzymséw,

- Rozmieszczenie na budowie sprzetu ppoz. oraz apteczek pierwszej pomocy

- Bezwzgledne egzekwowanie od pracownikéw, aby stosowali ochrony zbiorowe
oraz sprzet ochron indywidualnych.

Transport i magazynowanie materiatléw budowlanych:

W celu unikniecia blokowania drég przez materiaty budowlane przewiduje sie:

- zakaz sktadowania w poblizu drog ewakuacyjnych;

- magazynowanie zgodnie z zaleceniami producenta;

- zapewnienie obstugi transportu pionowego i poziomego;

- ograniczenie niebezpiecznych operacij;

- wyznaczenie stref niebezpiecznych;

- zapewnienie dopuszczalnego obcigzenia stropow;

- zapewnienie miejsc do sktadowania materiatéw;

Prace na wysokosci:

W celu ograniczenia zagrozen zwigzanych z upadkiem ludzi i materiatébw z
wysokosci przewiduje sie:

- wykonanie zabezpieczen krawedzi dachu i ich stata kontrola;

- zastosowanie sprzetu ochrony osobistej;

- zastosowanie okresowej kontroli rusztowan;

- zamontowanie daszkdéw ochronnych w wejsciach, w wejsciach do budynku a
takze nad przejsciami;
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- wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych;

- umieszczenie znakow informacyjnych o prowadzonych pracach na wysokosciach
np. ,Uwaga prace na wysokosci”

Prace pozarowo niebezpieczne:

W celu ograniczenia zagrozen zwigzanych z pozarem przewiduje sie:

- sprawdzenie znajomosci organizacji prac i zastosowania zasad BHP

- sprawdzenie stanu i dopuszczenia uzywanego sprzetu;

- wyposazenie w sprzet ppoz.;

- zastosowanie sprzetu ochrony osobistej;

Roboty konstrukcyjne:

W celu ograniczenia zagrozen zwigzanych z robotami konstrukcyjnymi przewiduje
sie:

- zastosowanie nadzoru nad prowadzonymi robotami;

- wykonanie prac zgodnie z zasadami i przepisami BHP

- w trakcie prac zwigzanych z przycinaniem i przyklejaniem ptyt styropianowych
rusztowania powinny by¢ ostoniete siatkg zapobiegajgcq rozprzestrzenianiu sie
drobin materiatu izolacyjnego. Uwaga: siatka nie stanowi ostony przed
wypadnieciem.

- zastosowanie srodkow tech. i org. zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot np.: wymog stosowania sprzetu ochron
indywidualnych chronigcych przed upadkiem z wysokosci, zastosowanie

balustrad jako ochrony zbiorowe.

Urzadzenia techniczne:

W celu ograniczenia zagrozen zwigzanych z niewtasciwym korzystaniem z
urzgdzen elektrycznych, drég dostepu do rusztowan przewiduje sie:

- zapewnienie uprawnionej obstugi i sprawdzenie posiadanych uprawnien;

- zapewnienie kontroli stanu sprzetu;

- sprawdzenie stanu i kompletnosci rusztowan,;

- okresowa kontrola rusztowan;

- zabezpieczenie otwordw, szachtow, miejsc niebezpiecznych i nieoswietlonych;

- wydzielenie ciggdw komunikacyjnych i miejsc pracy oraz ich oswietlenie;

- zastosowanie sprzetu ochrony osobistej;

13. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych

Miejsce przechowywania dokumentacji — biuro budowy Wykonawcy

14. Uwagi koncowe:

- Wszystkie materiaty musza posiadac swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

- System wybrany do docieplenia styropianem winien posiadac aprobate techniczng
ITB i certyfikat zgodnosci ITB

- Prace budowlane powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej
zgodnie ze sztuka budowlana i z poszanowaniem przepiséw i zasad BHP

- Wykonawca robot dociepleniowych elewacji i dachu w wybranym systemie
powinien posiadac certyfikat dla wykonywania prac w tym systemie.

Opracowata:
Mgr inz. arch. Renata Strzeszewska
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Stosownie do art. 20 ust. 1b i art. 21a ust.1a przepiséw Prawa budowlanego

( Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami ) informuje, Ze
budowa realizowana na podstawie projektu dotyczacego termomodernizacii
energetycznej budynkow Komisariatu Policji Poznan-Wilda przy ul. Chtapowskiego
12 w Poznaniu, na terenie dziatek ewidencyjnych nr 113 i 114/1, w obrebie nr 15
wymaga opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant:

Mgr inz. arch. Renata Strzeszewska
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