
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0
Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane - wymagania ogólne

[dotyczące wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST)]
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I. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST-0
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST-0)  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i odbioru  robót
związanych z realizacją projektu „Termomodernizacja budynku Komisariatu Poznań Wilda”, ul. Chłapowskiego 15, 61-054
Poznań.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  (ST-0)  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym,  należy  je  stosować  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  budowlanych  objętych
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
SST-1 - CPV 45111300-1 – Roboty rozbiórkowe
SST-2 - CPV 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
SST-3 - CPV 45262000-1 – Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe – hydroizolacja
SST-4 - CPV 45443000-4 – Roboty elewacyjne
SST-5 - CPV 45321000-3 – Izolacje cieplne
SST-6 - CPV 45421100-5 – Instalowanie okien i drzwi, i podobnych elementów
SST-7 - CPV 45262100-2 – Roboty przy wznoszeniu rusztowań
SST-8 - CPV 45233250-6 – Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

1.3.1 Charakterystyka przedsięwzięcia
Celem opracowania jest poprawa efektywności energetycznej budynku, poprzez wykonanie termomodernizacji budynku. 
Zakres projektu termomodernizacji obejmuje:
− Hydroizolacja i ocieplenie ścian fundamentowych budynku płytami ze styropianu ekstrudowanego o łącznej gr. 12 cm 
− Wymiana  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  
− Ocieplenie  ścian  zewnętrznych  budynku ze płytami ze styropianu gr.16 cm 
− Ocieplenie  stropodachu

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w SST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym -należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury.
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1.4.2.  budynek- należy  przez  to  rozumieć taki  obiekt  budowlany, który  jest  trwale  związany z  gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budowie -należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę,
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

1.4.4.  robotach budowlanych -należy  przez  to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,  montażu,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.5.  remoncie  -należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

1.4.6.  urządzeniach  budowlanych -należy  przez  to rozumieć urządzenia  techniczne związane z  obiektem budowlanym
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w
tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

1.4.7. terenie budowy -należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane -należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z
prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.4.9. pozwoleniu na budowę -należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

1.4.10.  dokumentacji  budowy  -należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym  projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokołami odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące
realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książkę obmiarów, a  w przypadku realizacji  obiektów metodą montażu -także
dziennik montażu.

1.4.11.  dokumentacji  powykonawczej  -należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.12. terenie zamkniętym -należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
i kartograficznego.

1.4.13.  aprobacie  technicznej  -należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,  stwierdzającą  jego
przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.14.  właściwym  organie  -należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego  lub  organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 

1.4.15. wyrobie budowlanym -należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w
celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym,
wprowadzany  do obrotu jako wyrób pojedynczy  lub  jako zestaw wyborów do stosowania  we wzajemnym połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową.

1.4.16. organie samorządu zawodowego -należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z póżn.
zm.).

1.4.17.  obszarze  oddziaływania  obiektu  -należy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony  w  otoczeniu  budowlanym  na
podstawie  przepisów odrębnych,  wprowadzających związane z  tym obiektem ograniczenia  w zagospodarowaniu  tego
terenu.

1.4.18.  opłacie-  należy  przez  to  rozumieć  kwotę  należności  wnoszoną  przez  zobowiązanego  za  określone  ustawą
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

1.4.19. drodze tymczasowej (montażowej) -należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

1.4.20.  dzienniku budowy -należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany przez  właściwy organ zgodnie  zobowiązującymi
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w
czasie wykonywania robót.
1.4.21.  kierowniku  budowy  -osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną
budowę.

1.4.22. rejestrze obmiarów -należy przez to rozumieć -akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi
stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
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1.4.23. laboratorium -należy przez to rozumieć laboratorium jednostki  naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

1.4.24. materiałach -należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.25. odpowiedniej zgodności -należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robót budowlanych.

1.4.26.  poleceniu  Inspektora  nadzoru  -należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.27.  projektancie -należy  przez  to  rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.28. części obiektu lub etapie wykonania -należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.29.  ustaleniach  technicznych  -należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach  technicznych  i
szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.4.30. grupach, klasach, kategoriach robót- należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn.
zm.).

1.4.31.  inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  -osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i  praktykę
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą
kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.32. istotnych wymaganiach -oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i  pewnych innych aspektów
interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

1.4.33. normach europejskich -oznaczają normy przyjęte przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN) oraz Europejski
Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC) jako "standardy europejskie(EN)" lub "dokumenty  harmonizacyjne
(HO)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

1.4.34.  przedmiarze  robót  -to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w  kolejności
technologicznej ich wykonania,  ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz
wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych .

1.4.35. robocie podstawowej -minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

1.4.36. Wspólnym Słowniku Zamówień -jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na
potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika  głównego  oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do
określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z
dniem  20  grudnia  2003  r.  Polskie  Prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający,  w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i
odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  przed  zapyleniem
pozostałej części budynku, nie objętej robotami budowlanymi.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.4.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia
robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i  norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i  wokół terenu
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności  społecznej, a wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem
osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót
albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W
szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,
szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia
osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.4.6. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny  za ochronę robót  i  za wszelkie materiały i  urządzenia  używane do robót  od daty
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.7 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest  znać wszelkie przepisy  wydane przez  organy administracji  państwowej  i  samorządowej,
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Oz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 
Należy stosować wyłącznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie  o  właściwościach  użytkowych  umożliwiających  obiektom  budowlanym  spełnienie  wymagań
podstawowych  ,  określonych  w  Prawie  Budowlanym.  Materiały  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w
dokumentacji projektowej i SST, właściwymi normami lub aprobatami technicznymi. 
Ilekroć w specyfikacji jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu, równoważny, np. ..." należy przez to rozumieć
produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż
zaproponowany. 
Wszystkie użyte specyfikacji znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą
jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta. 
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła  produkcji,  zakupu  wyrobów
budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót. 
Wykonawca  jest  obowiązany  przez  okres  wykonywania  robót  budowlanych przechowywać  dokumenty  i  oświadczenia
dotyczące wyrobów budowlanych zastosowanych w obiekcie budowlanym . 
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Materiały stosowane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją powinny być odpowiednio oznakowane: 
- albo europejskim znakiem „CE" co oznacza, że dokonano oceny zgodności wyrobu z normą 
   zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną 
- albo znakiem budowlanym „B" co oznacza, że wyrób posiada deklarację zgodności z polskimi 
   normami. 
- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Do  budowy i  wykończenia  wnętrz  w obiekcie  nie wolno stosować materiałów łatwo zapalnych,  rozprzestrzeniających
ogień, których produkty rozkładu termicznego są toksyczne lub intensywnie dymiące. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy
rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, bądź materiały i wyroby budowlane, co do
których nie udokumentowano w sposób wymagany obowiązującym prawem ich zgodności z dokumentami odniesienia
Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  pod  rygorem  odmowy  ich  przyjęcia  przez  stronę  Zamawiającego,  z  winy
Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty usunięcia materiałów i wyrobów niedopuszczonych do wbudowania, niezależnie
od ustalonych umową kar na okoliczność opóźnienia w prawidłowym wykonaniu przedmiotu zamówienia. 

2.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do  użycia.  Nie  dopuszcza  się
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi
przepisami. 
Wszystkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  świadectwo  dopuszczenia,  wydane  przez  uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały,  które  są  szkodliwe dla  otoczenia  tylko w czasie  robót,  a  po zakończeniu  robót  ich  szkodliwość zanika (np.
materiały  pylaste),  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeśli
wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych
organów administracji państwowej. 

2.4. Stosowanie materiałów zamiennych. 
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane
w  projekcie  wykonawczym lub  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  poinformuje  o  takim  zamiarze  Inspektora
nadzoru i Inwestora przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału
lub urządzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wybrany i  zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia  nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez
akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie materiały przed wbudowaniem wymagają akceptacji Inwestora. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Miejsca składowania materiałów na placu budowy powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy
lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one  potrzebne  do  robót,  były
zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  i  zanieczyszczeniem,  niekorzystnymi  czynnikami  atmosferycznymi  (deszcz,  mróz),
zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru . 
Z uwagi na ograniczone możliwości składowania w miejscu budowy Wykonawca powinien przewidzieć ich sukcesywną
dostawę w miarę potrzeb budowy. 
Przechowywane materiały należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio znakowanych tak długo, jak to
możliwe. 
Nie należy magazynować materiałów na rusztowaniach i drogach ewakuacyjnych. 

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym w  ST,  programie  zapewnienia  jakości  lub projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na
wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  iw  SST,  a  także  w  normach  i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji  robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później  niż  w czasie
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

5.2. Likwidacja placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie
stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne 
Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  wykonanie  robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją  Techniczną,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. 
Dokumentacja  dostarczona  przez  Zamawiającego  stanowi  jego  własność  i  nie  może  być  używana  lub  udostępniana
osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. 

Osoby  pełniące  samodzielne  funkcje  techniczne  w  trakcie  realizacji  obiektów  budowlanych  ,  odpowiedzialne  są  za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywołanymi niniejszą specyfikacją Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie może wydawać poleceń wykonywania robót budowlanych w sposób niezgodny z
przepisami techniczno-budowlanymi. 

Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową i wymaganiami
ST  odpowiedzialny  jest  Wykonawca  Robót.  Wszystkie  atesty,  świadectwa,  dokumenty  laboratoryjne  itp.  powinny  być
gromadzone na bieżąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu dla nadzoru. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w
pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe
badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości,  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez
Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują
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jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na
swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor  Nadzoru
Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci  niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów i  Robót  z  Dokumentacją
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 

1.  Certyfikat  na znak bezpieczeństwa  wykazujący,  ze zapewniono zgodność z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na
podstawie Polskich Norm, norm zharmonizowanych, europejskich aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych. 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

•  aprobatą  techniczną  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte
certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie
posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy 
6.7.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca Okresu Zgłaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialność za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby,  która  dokonała  zapisu,  z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są: 

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

• przedstawiciel Inwestora,

• Projektant, 

• Kierownik Budowy, 

• Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 

• Pracownicy  organów  nadzoru  budowlanego  i  innych  organów  uprawnionych  do  kontroli  przestrzegania
przepisów na budowie. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
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• datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

• uzgodnienie  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  Programu  Zapewnienia  Jakości  i  harmonogramów
Robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów
Robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót  podlegających  ograniczeniom  lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

• dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie  wykonywania
Robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto
je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane do  Dziennika  Budowy  będą  przedłożone Inspektorowi  Nadzoru
Inwestorskiego  do  ustosunkowania  się.  Decyzje  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  wpisane  do  Dziennika  Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

Dziennik Budowy niezależnie od podstawowych informacji o danej budowie i bieżących informacji oraz warunkach musi
zawierać  między  innymi  zgłoszenie  przez  Wykonawcę  poszczególnych elementów Robót  do  odbioru  przez  Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru 

Dziennik  budowy  spełnia  również  rolę  książki  kontroli  jakości,  zawierającej  wszelkie  polecenia,  decyzje  i  uzgodnienia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego. 

6.7.2. Rysunki powykonawcze 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiałów, lokalizacji i wielkości
Robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, które zostaną dostarczone w tym celu. Po zakończeniu Robót
rysunki te zostaną przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

6.7.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Placu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 

e) korespondencję na budowie. 

6.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Placu  Budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  SST,  w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  ustaleń
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub winnym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  KNR-ach  oraz  KNNR-ach.  Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z
jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą  zaakceptowane  przez  Inspektora
nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót zanikających i  ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  Odbioru robót
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do
dziennika budowy.
Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora  nadzoru  i
Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
robót poprawkowych.
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W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w  poszczególnych
elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez
Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1.  dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  wtoku  wykonania
robót,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
6. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST,
7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z
SST,

W przypadku,  gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania  dokumentacyjnego nie będą gotowe do  odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji,
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej
pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Szczegółowy, wymagany sposób rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, określi Zamawiający w Umowie.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonać zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.j. 

• dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające (bariery ochronne,
oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne), 

• uprzątnąć Plac Budowy po zakończeniu każdego elementu Robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po
zakończeniu Robót i likwidacji Placu Budowy. 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany: 

• wykonać, ustawić i utrzymywać tablice informacyjne na czas wykonywania Robót, 

• wykonać,  umieścić  i  zabezpieczyć  w  sposób  trwały  przed  zniszczeniem  ogłoszenie  zawierające  dane
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (wraz z późniejszymi zmianami). 
2.  Dz.U.03.120.1126  rozp.  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wydane na podstawie art. 21a ust. 4
Prawa budowlanego 
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3.  Dz.U.02.179.1494  rozp.  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  9  października  2002  r.w  sprawie  szczegółowego  trybu
przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli i
sposobu jego sporządzania wydane na podstawie art. 84b ust. 4 Prawa budowlanego 
4.  Dz.U.02.108.953  rozp.  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002 r.  w sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
wydane na podstawie art. 45 ust. 4 Prawa budowlanego 
5. Dz.U.06.83.578 rozp. Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 i 1a Prawa budowlanego. 
6. Dz.U.2009.23.136 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r.w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w
formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych
oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. 
Wydane na podstawie art. 88a ust. 6 Prawa budowlanego 
7. Dz.U.01.138.1554 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada z 2001 r.w sprawie rodzajów obiektów budowlanych,
przy których realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wydane na podstawie art. 19 ust.
2 Prawa budowlanego 
8. Dz. U. Nr 47 poz.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania
robót budowlanych. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09 .1997r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy .
9. Dz.U.95.25.133 rozp. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie wydane
na podstawie art. 43 ust. 4 Prawa budowlanego 
10. M.P.96.19.231 zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r.w sprawie dopuszczalnych
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia,  wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i  elementy
wyposażenia  w  pomieszczeniach  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi  wydane  na  podstawie  art.  art.  11  ust.  1  Prawa
budowlanego 
11. DZ. U. Nr 92 poz.880 Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004. 
12. DZ. U. Nr 10/1995, poz.48 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  nowych  materiałów  oraz  nowych  metod  wykonywania  robót
budowlanych. 
13. Dz. U. z 2004 r„ Nr 92, poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych . 
14. Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia
metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  ,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym. 
15.  Dz.  U.  z  2004 r.  Nr  202,  poz.  2072 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  2 września  2004 r.  w sprawie
określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego.
16. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-1
CPV 45111300-1 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
rozbiórkowych,  które  zostaną  zrealizowane  przy termomodernizacji  budynku  Komisariatu  Poznań-Wilda,  przy
ul. Chłapowskiego 15 w Poznaniu.
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
według pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST 
Zakres robót obejmuje następujące roboty rozbiórkowe:

• demontaż okien i drzwi

• demontaż parapetów

• skucie odpadających tynków,h

• rozebranie obróbek blacharskich

• rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzeżami i krawężnikami.

Określenia podstawowe 

Rozbiórka  demontażowa  -  prace  polegające  na  oddzieleniu  całych,  dających  się  odrębnie  utylizować,  elementów
rozbieranego obiektu.
Rozbiórka dewastacyjna -  prace polegające na zburzeniu i  rozdrobnieniu  obiektu bez wyodrębnienia jego składników
nadających się do utylizacji. 
Opłata  składowiskowa  -  ponoszona  przez  Wykonawcę  opłata  z  tytułu  zdeponowania  urobku  powstałego  w  wyniku
przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów
Wywóz odpadów - transport urobku na składowisko. 
Wywóz surowców wtórnych - transport dających się utylizować elementów rozbieranych obiektów do miejsca utylizacji.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-0.

Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-0. . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 

2. MATERIAŁY

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów. 
Odzysk  materiałów jest  możliwy  tylko  przy  rozbiórce  ręcznej  i  użyciu  jedynie  lekkich  narzędzi  mechanicznych.  Gdy
rezygnuje się z odzysku materiałów, rozbiórkę przeprowadza się przy użyciu urządzeń i maszyn budowlanych. Metody te
są też stosowane do rozbiórki budowli lub elementów budowlanych. 
Urobek z prac rozbiórkowych nie może być hałdowany na placu budowy. Ze względu na brak miejsca zaleca się by urobek
był na bieżąco wywożony na składowisko odpadów.

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-0 pkt 3.
Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza ST-0 pkt 3.

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w  ST-0 pkt 4. 
Transport surowców wtórnych i gruzu powinien odbywać się specjalistycznym taborem samochodowym umożliwiającym
szybki rozładunek. Przewożony urobek musi być w sposób całkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem się,
wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Urobek nie może w czasie transportu wydzielać pyłu.
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w  ST-0 pkt 5. 

Przebieg robót rozbiórkowych 
Demontaż elementów wykończenia i wyposażenia, znajdujące się w dobrym stanie, zdejmuje się ręcznie i przekazuje do
magazynu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0.
Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych 
Roboty  rozbiórkowe  powinien  prowadzić  kierownik  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu oraz  zatrudniać
robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby na plac rozbiórki nie
wchodziły osoby postronne. 

Zabronione jest m.in.:

• wykonywanie rozbiórki na zewnątrz podczas silnych wiatrów (80 km/h), 

• zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki, 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 pkt 7.
Jednostką obmiaru jest:  - m², m3 , tona 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 pkt 8. 
Roboty wymienione w ST podlegają odbiorowi po ich ukończeniu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995. 
Rozporządzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy robotach rozbiórkowych
nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 47. 
Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2

CPV 45111200-0 - ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
ziemnych,  które  zostaną  zrealizowane  przy termomodernizacji  budynku  Komisariatu  Poznań-Wilda,  przy
ul. Chłapowskiego15 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
według pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST 

W związku z potrzebą przeprowadzenia robót hydroizolacyjnych i ociepleniowych ścian fundamentowych należy wykonać
następujący zakres prac ziemnych :

• wykonanie wykopów,

• zasypanie wykopów.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór
robót zgodnych z rozwiązaniami zawartymi w projekcie wykonawczym.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ST-0. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 

2. MATERIAŁY 

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów. 
Wszystkie  materiały  pozyskane z  wykopów na  terenie  budowy  lub z  innych miejsc  będą  wykorzystane do robót  lub
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań lub wskazań Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0.
Do  wykonania  robót  ziemnych należy  użyć sprzętu umożliwiającego  odspajanie  i  wydobywanie  gruntów,zagęszczanie
gruntów i transportu mas ziemnych.

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w  ST-0. 
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane będą samochody skrzyniowe do
5 t – wywrotki. Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i
bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach ziemnych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-0. 

Przygotowanie do robót ziemnych
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy:
1.   zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo ruchu pieszego i kołowego,
2. przygotować i  oczyścić  teren poprzez: usunięcie gruzu i  kamieni,  wycinkę krzewów,  osuszenie i  odwodnienie pasa

terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, 
3.  wyznaczyć wszystkie  miejsca  kolizji  z  urządzeniami  i  instalacjami  podziemnymi  zarówno zinwentaryzowanymi  jak  i

spodziewanymi,
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Wykonanie wykopów
Nie wolno odkopywać jednocześnie całego budynku. Odkopane fragmenty nie mogą być dłuższe niż 3mb. Wykopy należy
wykonywać naprzemiennie. Naprzemiennie tzn. wykop należy podzielić na odcinki dł. ok. 3m i najpierw odkopać odcinki
parzyste,  a  następnie po wykonaniu  izolacji  i  zasypaniu  jednego  odcinka można przystąpić  do odkopywania  drugiego
nieparzystego.
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na:
-  bezpieczną  odległość  (w  pionie  i  w  poziomie)  od  przewodów  wodociągowych,  gazowych,  kanalizacyjnych,  kabli

energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej
bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inżyniera i odpowiednie przedsiębiorstwa i
instytucje.

- należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których występują lub spodziewane jest
występowanie instalacji i urządzeń podziemnych. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego,
należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu.

Zasypanie wykopów
Do zasypania wykopu należy używać gruntu niespoistego i nie zawierającego grubych frakcji  ani elementów o ostrych
krawędziach (np. piasek, pospółka). Do zasypania użyć ziemi z wykopu. W przypadku kiedy grunt z wykopów zawierać
będzie znaczne zanieczyszczenia gruzem – wówczas należy wykonać wymianę gruntu na zasypkę z piaski w proporcji 50:50.
Wykopy należy zasypać zagęszczając zasyp mechanicznie warstwami co 25cm. 
Roboty ziemne należy tak zorganizować, aby umożliwić bezpieczne prowadzenie robót budowlanych. Należy koniecznie
przestrzegać w tym zakresie następujących zasad:
- w danym dniu roboczym wykonywać tyle wykopów, ile można na bieżąco zabezpieczyć,
- nie dopuszcza się pozostawiania wykopów niezabezpieczonych na dzień następny.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w  ST-0. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w  ST-0. 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny wykopu).

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w  ST-0. 
Roboty wymienione w SST podlegają odbiorowi po ich ukończeniu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
Roboty ziemne należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych obowiązującymi przepisami, a w tym -
Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-3
CPV 45262000-1  – SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE INNE NIŻ DACHOWE - ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót -
wykonania  robót  hydroizolacyjnych  i  izolacyjnych,  które  zostaną  zrealizowane  przy  termomodernizacji  budynku
Komisariatu Poznań-Wilda, przy ul. Chłapowskiego15 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robót.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania  dotyczące wykonania i odbioru Robót, które
zostaną zrealizowane w ramach zadania w zakresie robót hydroizolacyjnych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W związku z realizacją zadania należy wykonać następujące roboty hydroizolacyjne:
- roboty hydroizolacyjne ścian fundamentowych
Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności  mających na celu  wykonanie izolacji  i  uszczelnień powierzchni  poziomych i
pionowych usytuowanych w częściach podziemnych i przyziemiach budynków.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-0. 

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 pkt 2
Materiały  stosowane  do  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  w  częściach  podziemnych  i
przyziemiach budynków będące materiałami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia
2004 r.  (Dz.  U.  Nr  92,  poz.  881  z  późniejszymi  zmianami)  wprowadzone do obrotu  i  stosowane w budownictwie  na
terytorium RP, powinny mieć odpowiednie oznakowanie (patrz „ST. Wymagania Ogólne").
Rodzaje materiałów:
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  hydroizolacyjnych  części  podziemnych  i  przyziemi  budynków  powinny
odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach  technicznych,  atesty  PZH,
deklaracje zgodności).
Materiały:
Roztwór asfaltowy gruntujący, modyfikowany kauczukiem SBS. 
Kauczukowo-bitumiczna masa powłokowa, modyfikowana SBS do szczelnej hydroizolacji i zabezpieczenia fundamentów.  
Styropian XPS 300 - styrodur gr. 12 cm o współczynniku λ=0,032 W/mK. 
Folia fundamentowa kubełkowa PE o wysokiej gęstości
Materiały pomocnicze – łączniki typu KI z ocynkowanym gwożdziem stalowym.
Masa bitumiczno-poliuretanowa, zbrojoną taśmą poliamidową. 
Masa bitumiczna uszczelniająca 
Elastyczny kit kauczukowy SBS 

Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

− są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej,

− są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak  naruszenia  zamknięć)  i  oznakowane  w  sposób
umożliwiający ich pełną identyfikację (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

− spełniają  wymagane  właściwości  wskazane  odpowiednimi  dokumentami  odniesienia,  producent  dostarczył
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów
oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne  (zalecenia)  stosowania  wyrobów,
niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne  i  materiały  pomocnicze  spełniają  wymagania  Ustawy  o  substancjach  i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z późn.
Zmianami), 

− opakowania  wyrobów zakwalifikowanych  do niebezpiecznych  spełniają  wymagania  podane w rozporządzeniu
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Ministra  Zdrowia  z  dnia  5  marca  2009  r.  w  sprawie  oznakowania  opakowań  substancji  niebezpiecznych  i
preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439), spełniają
wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia  robót  hydroizolacyjnych
powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności  do stosowania
odpowiednich wyrobów),

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  hydroizolacyjnych  części  podziemnych  i  przyziemi  budynków  materiałów
izolacyjnych nieznanego pochodzenia.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.
Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w
temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Rolki papy powinny być ustawione pionowo, a nie poziomo.
Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne rozpuszczalniki należy zachować przepisy ochrony
przeciwpożarowej.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0, pkt 3
Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych
Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów hydroizolacyjnych.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 pkt 4
Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów hydroizolacyjnych
Wyroby  do  robót  hydroizolacyjnych  mogą  być  przewożone  jednostkami  transportu  samochodowego,  kolejowego,
wodnego lub innymi.
Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiały rolowe należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej
powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu.
Środki  transportu  do  przewozu  wyrobów  izolacyjnych  workowanych  muszą  umożliwiać  zabezpieczenie  tych  wyrobów
przed  zawilgoceniem,  przemarznięciem,  przegrzaniem  i  zniszczeniem  mechanicznym.  Materiały  płynne  pakowane  w
pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

5.WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 pkt 5.

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być czyste i mocne jak również wolne od olejów, smarów i środków antyadhezyjnych do szalunków. Podłoże
powinno  być  suche,  dopuszczalne  jest  stosowanie  na  matowo  wilgotnych  powierzchniach.  Po  odsłonięciu  ściany
fundamentowej należy ją oczyścić z piachu, gruzu i zanieczyszczeń. Przez ostukanie młotkiem sprawdzić stan techniczny
ścian  fundamentowych  i  uzupełnić  ewentualne  ubytki.  Następnie  należy  wykonać  wyrównanie  powierzchni  ścian.  W
przypadku  bardzo  nierównych  powierzchni  optymalnym  sposobem  przygotowania  podłoża  jest  otynkowanie  tynkiem
cementowym – wykonanie tzw. „rapówki”.  Narożniki  zewnętrzne i  ostre krawędzie,  szczególnie na płytach lub ławach
fundamentowych  powinny  być  fazowane.  W  narożnikach  wewnętrznych,  w  szczególności  na  styku  ścian  z  ławami
fundamentowymi należy wykonać wyoblone fasety . 

Wykonanie izolacji pionowych ścian 
Na oczyszczonych i suchych ścianach wykonać pionową izolację elastyczną. Najpierw wykonać gruntowanie powierzchni
roztworem asfaltowym gruntującym, modyfikowanym kauczukiem SBS. Preparat musi mieć  krótki czas schnięcia (<2h),
wysoką zdolność penetracji (2-3mm), redukować absorpcję wody, wysychać w sposób nieklejący  i nie wchodzić w reakcję
ze styropianem. Preparat nanosić poprzez natrysk lub pędzlem do pełnego nasycenia podłoża. 
Izolacje pionowe ścian fundamentowych należy wykonać od poziomu ław fundamentowych i zakończyć je nad terenem,
na poziomie  górnej  krawędzi  cokołu.  Poziomy cokołów podano  na rysunkach elewacji.  Ściany  fundamentowe należy
zaizolować masą bitumiczno – kauczukowej. Do ocieplania ścian fundamentowych i piwnicznych należy stosować styrodur
gr. 12 cm o współczynniku λ=0,032 W/mK, w trzech warstwach.
Warstwę styroduru zabezpieczyć folią kubełkową.
Do  zasypania  wykopów,  po  wykonaniu  izolacji  ścian  fundamentowych,  należy  użyć  gruntu  niespoistego  i  nie
zawierającego grubych frakcji. Wykop należy zasypać zagęszczając zasyp mechanicznie warstwami co 25cm.
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Uszczelnienie szczelin  dylatacyjnych w ścianach
Wszystkie  istniejące  w  części  podziemnej  budynków  dylatacje,  przebicia  ścian  przez  przewody  instalacyjne  i  kanały
wentylacyjne,  styki  poziomych  elementów  ze  ścianami  należy  uszczelnić elastyczną  masą  bitumiczno-poliuretanową,
zbrojoną taśmą poliamidową. Uszczelniacz wymaga suchego podłoża i  nie można go stosować na wilgotne lub mokre
powierzchnie.  Masę nakładać na  gładką  oczyszczoną powierzchnię bez  gruntowania  za  pomocą  wałka lub  pędzla.  Po
nałożeniu  pierwszej  warstwy zainstalować elastyczną zbrojoną taśmę poliamidową i  położyć drugą warstwę masy. Do
uszczelnienia  połączeń  oraz  wypełnienia  szczelin  lub  pęknięć  zastosować  elastyczny kit  kauczukowy  SBS  z  dodatkiem
bitumu. Preparaty muszą posiadać Atest techniczny PZH i Deklarację Zgodności.

Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych
Roboty  hydroizolacyjne  należy  wykonywać  w  temperaturze  otoczenia  nie  niższej  niż  podano  w  instrukcji  producenta
materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczęściej temperatury powietrza i podłoża w czasie układania
izolacji powinny być nie niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża powinny być
co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy.
Zabronione  jest  wykonywanie  robót  poza  granicznymi  temperaturami  określonymi  przez  producenta  stosowanych
preparatów,  w  czasie  deszczu,  mżawki,  przy  silnym  nasłonecznieniu  i  wilgotności  powietrza  przekraczającej  85%.  W
przypadku konieczności  wykonywania  hydroizolacji  w czasie  niesprzyjających warunków atmosferycznych takich  jak  za
niska  temperatura  lub  zbyt  wysoka  wilgotność  powietrza  roboty  należy  przeprowadzać  pod  namiotem,  stosując
elektryczne dmuchawy powietrza.  W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji  tylko na osłoniętej
powierzchni.
Sposób mocowania i łączenia materiału izolacyjnego musi  być zgodny z wymaganiami dokumentacji  projektowej  oraz
zaleceniami określonymi przez producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 pkt 6

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 pkt 7
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinięciu. 

8. ODBIOR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 pkt 8
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy  robotach  związanych  z  wykonywaniem  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  elementami  ulegającymi
zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór podłoży musi być dokonany przed
rozpoczęciem robót hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po
jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą. 

10.PRZEPISY ZWIĄZAN
PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne - Wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  część  C  -  Zabezpieczenia  i  izolacje,  zeszyt  5  „Izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków", wydanie ITB - 2011 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom 1, część 3, wydanie Arkady - 1990 r.
Maciej Rokiel - „Hydroizolacje w budownictwie", wydanie 2, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 r.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-4
CPV 45443000-4 – ROBOTY ELEWACYJNE 

WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
-  wykonania  systemów  ociepleniowych,  które  zostaną  zrealizowane  przy  termomodernizacji  budynku  Komisariatu
Poznań-Wilda, przy ul. Chłapowskiego15 w Poznaniu.
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  w/w
robót.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania  dotyczące wykonania i odbioru Robót, które
zostaną zrealizowane w ramach zadania w zakresie robót elewacyjnych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
- wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego
- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych

Roboty  których  dotyczy  SST  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na celu  wykonanie  i  odbiór  robót
zgodnych z rozwiązaniami zawartymi w projekcie wykonawczym.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST - 0 „Wymagania ogólne” . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i SST. 

2. MATERIAŁY

Płyty styropianowe
Do wykonania warstwy izolacyjnej należy zastosować płyty styropianowe rodzaju
EPS 70 -  035,  o  wymiarach 100 x 50cm i  grubościach:  3cm (ościeże,  gzymsy i  obwódki wokół  okien),  16 cm,  (ściany
zewnętrzne); odpowiadające następującym wymaganiom:

• struktura styropianu – zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki,

• powierzchnia płyt – szorstka, po krojeniu z bloków,

• krawędzie płyt – proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań,

• sezonowanie – w okresie co najmniej 2 miesięcy od wyprodukowania.
Pozostałe wymagania dla płyt styropianowych powinny być zgodne z PN-EN-13163:2004.

Tkanina zbrojąca
Do  wykonywania  ocieplenia  należy  stosować  siatkę  z  włókna  szklanego  o  gramaturze  min  145  g/m²,  stosowaną  w
wybranym systemie.
Powinna ona spełniać następujące wymagania:

• wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 14-7 mm w drugim kierunku,

• siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm wzdłuż wątku w stanie   aklimatyzowanym nie mniej niż 125 daN,

• tkanina powinna być zaimpregnowana alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego, pozostałe wymagania powinny
być zgodne z PN - 92/P – 85010.

Klej
Do  przyklejania  płyt  styropianowych  do  podłoża  oraz  do  przyklejania  tkaniny  szklanej  wzmacniającej  do  płyt
styropianowych należy zastosować klej cementowy zbrojony mikrowłókninami stosowany w wybranym systemie:

• baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi,

• gęstość nasypowa: ok.1,3kg/dm³,

• przyczepność: do betonu > 0,6MPa,

• do styropianu >0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu).

Preparat gruntujący
Do zagruntowania warstwy zbrojonej należy zastosować preparat gruntujący z wypełniaczami kwarcowymi stosowanymi w
wybranym systemie:
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baza: wodna dyspersja żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi,
gęstość: ok. 1,5 kg/dm3,
czas schnięcia: ok. 3 godz.

Łączniki do mocowania styropianu do podłoża
Do mocowania  płyt  styropianowych stosować  należy  łączniki  z  gwoździem stalowym, zabezpieczonym galwanicznie,  z
główką oblaną tworzywem sztucznym. Głębokość zakotwienia do warstwy nośnej min 60mm. Minimum dwa łączniki na
1m² powinny być łącznikami wkręcanymi.

Wyprawa tynkarska silikonowa
Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplaniu ścian zewnętrznych należy
zastosować wzbogacony tynk silikonowy z zabezpieczeniem przed agresja biologiczną
stosowany w wybranym systemie wg rys. nr 3 (faktura „kamyczek” ziarno 2,00 mm)
- baza: wodna dyspersja żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi i pigmentami,
- gęstość: ok. 1,7 kg/dm3,
- odporność na deszcz: po 3 godz.

Wyprawa tynkarska mozaikowa
Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplaniu ścian zewnętrznych należy
zastosować dekoracyjny tynk mozaikowy stosowany w wybranym systemie (ziarno 2,00 mm)
- baza: wodna dyspersja żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi,
- gęstość: żwirki kwarcowe ok. 1,6 kg/dm3, naturalne kruszywo marmurowe 1,64 kg/dm3,
- odporność na deszcz: po 3 dniach.

Profile metalowe
Listwa cokołowa (startowa) oraz listwy narożne z aluminium.

Materiały uszczelniające
Do wykonania uszczelnień  zastosować  następujące materiały: uszczelniająca taśma samoprzylepna z impregnowanego,
ekspandującego miękkiego tworzywa piankowego, kit elastyczny, profile plastikowe na gąbce samoprzylepnej.

Glify okienne i drzwiowe na zewnątrz –  otynkować tynkiem silikonowym.

Wszystkie obróbki blacharskie, takie jak: osłony  parapety zewnętrzne, elementy wentylacyjne, należy wykonać z blachy
stalowej powlekanej.
Rynny, rury spustowe – PCV.

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 pkt. 3
Sprzęt do wykonywania :
Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, stosowanych do robót
elewacyjnych,
Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi - szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne,
frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie),
Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i
krążków termoizolacyjnych),
Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 pkt 4
Materiały  należy  transportować  zgodnie  z  wymaganiami  producentów  materiałów,  aprobaty  technicznej   zasadami
eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. WYKONANIE  ROBÓT
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Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 pkt 5
Ogólna charakterystyka metody
Metoda polega na zwiększeniu izolacyjności ścian zewnętrznych budynku przez
przymocowanie do ścian od strony zewnętrznej płyt styropianowych odpowiednio o gr. 14cm  i 16 cm (współczynnik λ =
0,035  W/mK)  i  pokrycie  ich  cienką  wyprawą  elewacyjną  wzmocnioną  tkaniną  zbrojącą.  Ocieplenie  ścian  tą  metodą
powinno  być  wykonywane  ściśle  według  wytycznych  szczegółowych  producenta  wybranego  systemu  posiadającego
Aprobatę Techniczną. Nadzór nad wykonaniem ocieplenia tą metoda powinien być sprawowany przez osoby uprawnione o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Warunki wykonania robót
Roboty  ociepleniowe wykonać  należy  według wytycznych określonych  w  świadectwie  dopuszczenia  ITB nr  447/2009.
Budynek  przeznaczony  do  ocieplenia  ścian  zewnętrznych  powinien  być  należycie  przygotowany  do  wykonania  robót.
Dotyczy to zarówno podłoża tj. powierzchni zewnętrznej ścian jak i otoczenia budynku.
Roboty ociepleniowe prowadzić należy jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze powietrza nie niższej niż + 5 °
C  i  nie  wyższej  niż  +  25  °  C.  Takie  warunki  temperatury  powinny  panować,  przez  co  najmniej  24  godziny  przed
rozpoczęciem robót. Zaleca się, aby wilgotność względna powietrza nie była wyższa niż 80%.
Podczas wykonywania robót  ściany zewnętrzne budynku oraz materiały powinny być  chronione przed uszkodzeniami i
deszczem.
Warstwy materiałowe powinny być chronione przed zmianami pogodowymi oraz
uszkodzeniami zarówno podczas ich nakładania jak i bezpośrednio po ich nałożeniu.
Powierzchnie robocze powinny być chronione przed kondensacją  pary i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym za
pomocą  osłon z brezentu lub nieprzezroczystej folii z tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia do uszkodzenia lub
zniszczenia  warstw  materiałów.  Wykonanie  robót  ociepleniowych  powinno  być  skoordynowane  z  innymi  robotami
wykonywanymi  w  budynku.  Należy  zadbać  o  to,  aby  roboty  były  wykonane przez  wystarczający  zespół  pracowników
dysponujących właściwym sprzętem i narzędziami w dostatecznej ilości tak, aby roboty były wykonywane w sposób ciągły
bez spoin, uszkodzeń po rusztowaniach i innych wynikłych w trakcie robót.
Warunkiem  wykonywania  robót  ociepleniowych  jest  stabilność  podłoża  gwarantująca  określone  połączenie  warstwy
ociepleniowej z podłożem.
W celu zapewnienia właściwej przyczepności warstwy ociepleniowej do podłoża, powinno ono znajdować  się  w stanie
powietrzno  -  suchym  a  powierzchnia  podłoża  powinna  być  oczyszczona  z  luźnych  cząsteczek,  pyłu  i  zanieczyszczeń.
Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na elewacjach a mające wpływ na trwałość i estetyczny wygląd
elewacji powinny być wykonane przed pracami ociepleniowymi.

Kolejność wykonywania robót
Przy wykonywaniu ocieplenia ścian zewnętrznych metodą „bezspoinową” powinna być zachowana następująca kolejność:

• Zapoznanie z projektem technicznym,

• Prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaż

• rusztowań, zdjęcie obróbek blacharskich, orynnowania i instalacji  zewnętrznych),

• Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian,

• Skucie głuchych i odspojonych powierzchni,

• Uzupełnianie ubytków,

• Mocowanie profili cokołowych,

• Cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary,

• Przygotowanie zaprawy klejącej,

• Przyklejenie płyt styropianowych zaprawą klejącą,

• Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podłoża,

• Przeszlifowanie całej zewnętrznej powierzchni płyt styropianowych gruboziarnistym papierem ściernym,

• Montaż profili przyokiennych,

• Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego,

• Dodatkowe wzmocnienia w narożach otworów okiennych i drzwiowych,

• Dodatkowe wzmocnienie na ścianach parteru,

• Wykonanie nowych obróbek blacharskich montaż orynnowania,

• Zagruntowanie podłoża,

• Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej silikonowej,

Wszystkie dodatkowe prace wynikające z zakresu opracowania należy skoordynować z pracami ociepleniowymi:
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• Wymiana okien,

• Wymiana drzwi zewn. i bram,

• Montaż instalacji zewnętrznych,

• Ocieplenie stropodachu,

• Remont kominów,

• Demontaż rusztowań,

• Uporządkowanie terenu wokół budynku.

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej
Sprawdzenie przyczepności  zaprawy klejącej  i  płyt styropianowych do przygotowanego podłoża, należy wykonać  przed
mocowaniem płyt. Kostki materiału termoizolacyjnego o rozmiarach 10 x 10 cm przykleić  w kilku miejscach za pomocą
zaprawy klejącej. Po upływie 4 do 7 dni oderwać ręcznie. Nośność podłoża jest wystarczająca, gdy rozerwanie nastąpi w
warstwie materiału termoizolacyjnego.

Montaż płyt styropianowych
Podłoże powinno być nośne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów mogących powodować osłabienie przyczepności
zaprawy. Luźne, słabo przylegające fragmenty tynku, gzymsy należy skuć, a ubytki uzupełnić  materiałami zalecanymi do
tego typu prac. Resztki słabo przylegających powłok malarskich powinno się zmyć pod ciśnieniem bądź zeskrobać.
Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy cokołowej.
Powinna być  ona przybita,  co  najmniej  3  kołkami rozporowymi na  1mb.  osadzonymi  na  głębokość  minimum 60mm.
Bezwzględnie należy kołki  umieścić  w pierwszym i  ostatnim otworze każdego odcinka listwy. Ułatwia ona zachowanie
równomiernego poziomu przy układaniu pierwszej i kolejnych warstw płyt styropianowych, a także stanowi wzmocnienie
dolnej krawędzi systemu. W narożach należy listwę przyciąć pod kątem. Montaż płyt styropianowych należy rozpoczynać
od dołu ściany budynku tj. od poziomu terenu i posuwać się ku górze. Masę klejącą należy układać packą stalową na płycie
styropianowej na obrzeżach pasem o szerokości 4cm i w części  środkowej plackami o  średnicy około 10cm o grubości
około 10mm. Na wysokości 20 cm poniżej okapu (ostatnia warstwa płyt izolacyjnych) nałożyć zaprawę klejową i uzbroić
paskiem z siatki z włókna szklanego tak by zwisała 30cm poniżej linii okapu. Będzie ona przewinięta przez górną krawędź
systemu  na  płaszczyznę  materiału  izolacyjnego.  Po  nałożeniu  masy  klejącej  należy  płyty  styropianowe  natychmiast
przyłożyć do ściany w przewidywanym miejscu i docisnąć uderzeniami deski drewnianej o szerokości 10cm i długości min
1,8m aż  do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co należy sprawdzić  przez przykładanie łaty kontrolnej.
Jeżeli masa klejącą wyciśnie się poza obrys płyty, nadmiar należy usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych
płyt po raz drugi, uderzenia lub późniejsze ruszanie płyt. W przypadku niewłaściwego przyklejania płyty styropianowej,
należy ją  oderwać, zebrać  masę  klejącą  ze  ściany i płyty i ponownie płytę  przykleić. Płyty należy przyklejać  w układzie
poziomym  dłuższych  krawędzi  z  zachowaniem  mijankowego  układu  spoin.  Płyty  układać  należy  na  styk  bez  spoin.
Powierzchni bocznych nie wolno smarować masą klejącą. 
W przypadku płyt pierwszego rzędu oraz płyt klejonych do ścian przy otworach przewidziane jest stosowanie dodatkowych
wąskich  pasków  tkaniny  zbrojącej  wtopionych  w  masę  klejącą  owijających  boczne  skrajne  powierzchnie  płyt  wraz  z
krawędziami w celu wzmocnienia osłoniętych obrzeży płyt. Wywinięcie siatki  na  ścianę  powinno wynosić, co najmniej
60mm.
Przed umocowaniem dolnego rzędu płyt styropianowych należy do ściany powyżej dolnej krawędzi płyt - na szerokości, co
najmniej  60mm  -  przykleić  na  masę  klejącą  wąski  pasek  tkaniny  zbrojącej.  Po  posmarowaniu  masą  klejącą  tylnej
powierzchni płyt, należy również  posmarować  dolną  powierzchnię  boczną  i  dolną  część  powierzchni czołowej tak,  aby
luźno zwisająca część wąskiego paska siatki, przy użyciu stalowej packi - mogła być wtopiona w masę klejącą. Jeśli kontrola
powierzchni przy użyciu łaty kontrolnej wykaże nierówności, należy je wygładzić za pomocą pac drewnianych oklejonych
papierem ściernym ruchami okrężnymi. Po wyrównaniu powierzchni płyt należy je oczyścić z luźnych cząstek szczotką
lub sprężonym powietrzem. Przed wykonaniem właściwej wyprawy elewacyjnej należy wzmocnić naroża ścian oraz naroża
otworów. Naroża ścian i otworów wzmacnia się kątownikami ochronnymi aluminiowymi z nałożoną siatką. Każdą otwartą
spoinę  lub  ubytek  należy  wypełnić  pianką.  Spoiny  pomiędzy  oknem  parapetem  i  ociepleniem  wypełnić  profilem
uszczelniającym.
Mocowanie mechaniczne wykonać  należy niezależnie od przyklejania płyt styropianowych masą  klejącą. Do mocowania
płyt styropianowych stosować należy metalowe łączniki.
Łączniki powinny być  rozmieszczone równomiernie w ilości 6 kołków na 1m2 i zakotwione w warstwie nośnej  ściany na
głębokość 60mm (rys. nr 6) W pasie 2,00 m wzdłuż krawędzi budynku należy zwiększyć liczbę łączników do 8 szt. na 1m².
Minimum dwa łączniki na 1m² powinny być łącznikami wkręcanymi. Wszystkie ewentualne nierówności wzmocnić należy
dodatkowymi  kołkami.  Zakładanie  łączników  wykonywać  można  dopiero  po  24  godzinach  od  czasu  przyklejenia  płyt
styropianowych. Przed wprowadzeniem łącznika w otwór,  wywiercone otwory  należy oczyścić  z  urobku, np.  przez  ich
przewietrzanie. Wiertarkę uruchamiać należy dopiero po przebiciu płyty izolacyjnej i dotknięciu wiertłem o podłoże.
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Przyklejanie tkaniny zbrojącej
Tkanina  zbrojąca  do  wzmocnienia  wyprawy  elewacyjnej  przy  ocieplaniu  ścian  zewnętrznych  metodą  ETICS  powinna
odpowiadać wymaganiom określonym w pkt. 7.1.2. Do przyklejenia tkaniny zbrojącej należy stosować kleje wg pkt. 7.1.3
przygotowane zgodnie instrukcją producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojącej można rozpocząć nie wcześniej niż po upływie
3 dni od czasu przyklejenia płyt styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie niższej  niż  +5°C i nie
wyższej niż +25°C. Nakładana tkanina nie powinna wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie napięta. Sąsiednie
pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 100 mm w pionie i poziomie. W narożach siatka powinna
zachodzić za krawędź naroża w obu kierunkach, lecz nie więcej niż na długość 200 mm. Powierzchnia po ułożeniu tkaniny
zbrojącej powinna być gładka i pozbawiona nierówności. Jeśli stwierdzi się miejsca, w których tkanina wzmacniająca jest
widoczna,  miejsca  te  należy  wyrównać  masą  klejącą.  Szerokość  tkaniny  powinna być  tak  dobrana,  aby  było  możliwe
wyklejanie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny
być  wzmocnione przez  naklejanie bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny  o  wymiarach 20 x 30 cm w sposób
pokazany.
Tkanina  przyklejona  na  jednej  ścianie  nie  może być  ucięta  na krawędzi  narożnika,  lecz  należy  ją  wywinąć  na  ścianę
sąsiednią  pasem  o  szerokości  około  15  do  20cm.  W  taki  sam  sposób  należy  wywinąć  tkaninę  na  ościeża  okienne  i
drzwiowe. W celu zwiększenia odporności warstwy ocieplającej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich narożnikach
pionowych  oraz  na  narożnikach  ościeży  na  wszystkich  kondygnacjach,  należy  przed  przyklejeniem  tkaniny  wkleić
perforowane  kątowniki  aluminiowe.  Kątowniki  muszą  całkowicie  leżeć  pod  siatką.  W  przypadku  braku  kątowników
wzmacniających w narożnikach ościeży należy nakleić dwie warstwy tkaniny zbrojącej. Na narożnikach należy przykleić do
styropianu paski tkaniny o szerokości 20cm a następnie przykleić tkaninę właściwą. W części parterowej (do wysokości 3
m) ocieplanych ścian należy zastosować dwie warstwy tkaniny zbrojącej.

Wykonywanie wyprawy elewacyjnej
Silikonowe wyprawy  elewacyjne można wykonywać  nie wcześniej  niż  po 3 dniach od naklejenia  tkaniny  zbrojącej  na
styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić w temperaturach nie niższych niż +9°C i nie wyższych
niż  +25°C.  Wykonaną  warstwę  zbrojoną  przed  nałożeniem  tynku  należy  zagruntować  poprzez  naniesienie  preparatu
gruntującego pędzlem, szczotką, lub wałkiem. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 godzin. Do
wykonywania wypraw elewacyjnych należy stosować  barwione masy tynkarskie zgodnie z odpowiednimi  świadectwami
ITB.  Należy  zastosować  tynk  silikonowy,  o  fakturze  „kamyczek”  ziarno  2,00  mm.  Na  cokole  należy  zastosować  tynk
mozaikowy.

Wykonywanie zabezpieczeń blacharskich
Wykonując nowe obróbki blacharskie należy je dostosować do grubości ocieplonych ścian.
Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany, co najmniej  40 mm i być wykonane w taki  sposób, aby zabezpieczały
elewację przed zaciekami wody deszczowej. Parapety z blachy stalowej, powlekanej gr. 0,7 mm, w kolorze zbliżonym do
koloru cokołu powinny być wykonane razem z profilem odprowadzającym (otoczonym profilem uszczelniającym).
Obróbki  należy  mocować  do  kołków  drewnianych,  osadzonych  w  trakcie  przyklejania  płyt  styropianowych  dokładnie
dopasowanych, wycięciach w styropianie.

Sposoby ocieplania ścian w miejscach szczególnych
Do  zabezpieczenia  narożników  wypukłych,  należy  stosować  kątowniki  z  perforowanej  blachy  aluminiowej.  Kątowniki
należy  przyklejać masą klejącą do  styropianu a  następnie  tkaninę  szklaną  lub polipropylenową z  wywinięciem jej,  co
najmniej 20 cm na ścianę przyległą z każdej strony narożnika. Do ocieplenia ościeży okiennych, drzwiowych zastosować
płyty styropianowe o grubości 3 cm. Całą powierzchnię ościeżnicy dokładnie oczyścić z kurzu, łuszczącej się farby i innych
zanieczyszczeń.  Na  powierzchni  ościeży  należy  najpierw  przykleić  pasy  tkaniny  zbrojącej  o  szerokości  umożliwiającej
wywinięcie ich na ocieplenie ościeża. Następnie na całej powierzchni ościeży należy przykleić płyty styropianowe, które
powinny być tak  przycięte,  aby płyty  przyklejone na płaszczyźnie  ściany przylegały dokładnie  do płyt  styropianowych
ocieplających  ościeża. Jeżeli  ościeżnice są  mało widoczne spoza węgarków,  należy  przy  ościeżnicy  ściąć  ukośnie  płyty
styropianowe.  Należy  wywinąć i  nakleić  na styropianie odcinek tkaniny  przyklejonej  na ościeżach a następnie nakleić
przedłużenie tkaniny z powierzchni ściany. Na styku ocieplenia z ościeżnicą należy założyć profil uszczelniający z pianki PUR
bitumowanej  fabrycznie.  Na  bokach  podokienniki  powinny  być  włożone  w  profil  odprowadzający,  który  z  kolei  jest
osadzony w taśmie uszczelniającej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6
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Badania w czasie robót
Jakość i funkcjonalność robót elewacyjnych zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo
określonych  robót.  Z  tego  względu,  w  czasie  wykonywania  robót  szczególnie  ważna  jest  bieżąca  kontrola  robót
zanikających (ulegających zakryciu). 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w stanie surowym
w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej.
Z  powierzchni  potrąca  się  powierzchnie  nieocieplone  i  powierzchnie  otworów  większe  od  1  m2,  doliczając  w  tym
przypadku do powierzchni ocieplenia  powierzchnię ościeży,  obliczoną w metrach kwadratowych,  jako iloczyn długości
ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia.

8. ODBIOR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 8
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI
Płatność zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN  13162:2002  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  -  Wyroby  z  wełny  mineralnej  (MW)  produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN  13164:2003  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Wyroby  z  polistyrenu  ekstrudowanego  (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).
PN-EN  13499:2005Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w budownictwie.  Zewnętrzne zespolone  systemy  ocieplania  (ETICS)  ze
styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełną
mineralną. Specyfikacja.
ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz.
Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
ETAG 014 Wytyczne do Europejskich  Aprobat Technicznych -  Łączniki  tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej
ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-5
CPV 45321000-3 – IZOLACJE CIEPLNE

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych stropodachu, które zostaną
zrealizowane przy termomodernizacji budynku Komisariatu Poznań-Wilda, przy ul. Chłapowskiego15 w Poznaniu.
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robót.

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ocieplenie stropodachu należy wykonać poprzez nadmuch w przestrzeń stropodachu granulatu z wełny mineralnej  gr. 22
cm, o λ=0,042 W/mK.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

1.4.1.Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w  ST-0 pkt 1.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.

2. MATERIAŁY 
- granulat z wełny mineralnej  gr. 22
-
3. SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót  jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków zamówienia, zostaną przez
Zamawiającego nie dopuszczone do wykonywania robót.

4. TRANSPORT
Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w
instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.
Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.   Podczas  transportu  należy  zachować
warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowiązujących w transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBÓT
Stropodachy wentylowane należy ocieplić metodą wdmuchania granulatu z wełny mineralnej, gr. 25 cm . 
Nie dopuszcza się mieszania materiałów i technologii różnych producentów.
W trakcie prac należy przestrzegać wytycznych wybranego producenta.
OPIS METODY WDMUCHIWANIA GRANULATU
Docieplanie stropodachów wentylowanych wykonuje się tzw.  metodą wdmuchiwania  granulatu.  Metoda ta  polega na
dostarczaniu granulatu do przestrzeni stropodachu rurowym przewodem tłocznym, połączonym ze specjalnym agregatem,
wytwarzającym silny strumień powietrza. Do agregatu wsypywany jest z worków granulat i po dodatkowym wymieszaniu
w agregacie jest on wdmuchiwany do przewodu tłocznego. 
Drugi koniec przewodu kierowany jest przez operatora, wykonującego docieplenie przestrzeni stropodachu. Agregat może
być ustawiony na zewnątrz lub wewnątrz budynku. Metoda ta pozwala na wdmuchiwanie granulatu z powierzchni terenu
na wysokość nawet 12-14 piętra.
SPOSOBY WDMUCHIWANIA GRANULATU
Granulat może być wdmuchiwany do przestrzeni wentylacyjnej przez:
• nawiercone otwory technologiczne w dachu budynku, które są później zaślepiane wg wskazówek podanych poniżej,
• kratki wentylacyjne w bocznych ścianach attykowych,
• od środka przez operatora znajdującego się wewnątrz przestrzeni stropodachu(o ile pozwala na to rozmiar przestrzeni
wentylacyjnej).
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TECHNOLOGIA  DOCIEPLANIA  PRZESTRZENI  BETONOWYCH  STROPODACHÓW  WENTYLOWANYCH  WYKONYWANIE
DOCIEPLEŃ GRANULATEM 
Wykonywanie  dociepleń stropodachów  wentylowanych  metodą wdmuchiwania  granulatu  z  wełny  mineralnej
przeprowadzają firmy wykonawcze przeszkolone przez producenta systemu i posiadające autoryzację na stosowanie tej
metody. 
Przy wykonywaniu tego rodzaju dociepleń należy stosować się do następujących zaleceń  instrukcyjno-technologicznych
producenta:
• Izolowanie stropodachów wentylowanych metodą wdmuchiwania  granulatu można stosować zarówno w budynkach
nowych jak i podlegających termomodernizacji.
• Do wdmuchiwania granulatu należy stosować odpowiednie agregaty wtłaczające o wydajności i mocy pozwalającej na
transport granulatu do poziomu stropodachu wentylowanego.
• Wdmuchiwanie  granulatu  można  prowadzić bezpośrednio  w  przestrzeni  wentylacyjnej,  przez  boczne  otwory
wentylacyjne (jeśli istnieje taka możliwość) lub z góry, przez uprzednio wywiercone lub wycięte otwory technologiczne w
betonowym  lub innego rodzaju stropie dachowym.
• W trakcie układania izolacji należy dokonywać pomiarów kontrolnych grubości zasypu przyrządem opisanym w Aneksie
A, w normie PN-EN 14064-1: 2012.
• W przypadku zastosowania  otworów technologicznych w dachu budynku,  po  wykonaniu  zasypu  granulatem należy
dokonać zamknięcia powierzchni dachowej stropodachu wentylowanego jednym ze sposobów:
- przy użyciu blachy stalowej o grubości min. 3 mm, zabezpieczoną antykorozyjnie i zamocowaną przy pomocy kołków
rozporowych
- wypełnieniem wyciętych lub wywierconych otworów betonem.
• Po wykonaniu zamknięcia powierzchni dachowej należy odtworzyć fragmenty pokrycia dachowego w miejscu wyciętych
otworów technologicznych.
• Powierzchnia otworów wentylacyjnych przestrzeni stropodachu powinna odpowiadać wartościom uwzględnionym w PN-
EN ISO 6946. Wg tej normy dla słabo wentylowanej warstwy powietrza pole powierzchni otworów między warstwą
powietrza a otoczeniem zewnętrznym powinno mieścić się w przedziale 500 – 1500 mm2 na 1 m2 powierzchni dachowej.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0.

7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-0 pkt 7. 
Roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

8. OBMIAR ROBÓT
Podstawową  jednostką  obmiarową  robót  budowlanych  polegających  na  wykonaniu  powłok  dekarskich  jest  1  m2

powierzchni krytej wraz z przygotowaniem podłoża.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.  Przepisy podstawowe.
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB w części C.
 Zabezpieczenie i izolacje zeszyt 1. Pokrycia dachowe. Warszawa 2004.
10.2. Normy.
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-6
CPV 45421100-5 – INSTALOWANIE OKIEN I DRZWI I PODOBNYCH ELEMENTÓW

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i montażu okien
przy termomodernizacji budynku Komisariatu Poznań-Wilda, przy ul. Chłapowskiego15 w Poznaniu.
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robót.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania  dotyczące wykonania i odbioru Robót, które
zostaną zrealizowane w ramach zadania w zakresie montażu okien. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W związku z realizacją zadania należy wykonać :
- montaż okien PCVC wraz z parapetem wewnętrznym,
- montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych

Roboty  których  dotyczy  SST  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na celu  wykonanie  i  odbiór  robót
zgodnych z rozwiązaniami zawartymi w projekcie wykonawczym.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST – 0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i SST. 

2.  MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 pkt 2

- okna wykonane z PCV w kolorze białym, rozwierano - uchylne, o współczynniku  U=0,9.
- drzwi zewnętrzne aluminiowe

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 3
Sprzęt i narzędzia do montażu okien i drzwi
Montaż okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu.
Wykonawca jest  zobowiązany do używania  takich  narzędzi  i  sprzętu,  które nie spowodują  niekorzystnego wpływu na
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujących  montaż  okien  i  drzwi  balkonowych.  Przy  doborze  narzędzi  i  sprzętu  należy  uwzględnić  wymagania
producenta stosowanych materiałów i wyrobów.
Przy montażu okien i drzwi należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i sprzęt do:
sprawdzania  wymiarów  i  płaszczyzn,wiercenia  otworów  oraz  ustawienia  i  zamocowania  okien  lub  drzwi  w
ościeżach,transportu technologicznego wyrobów,wykonywania montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4
Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu
Wyroby  należy  ustawiać  w  jednej  warstwie,  pionowo  w  rzędach  tak,  aby  płaszczyzny  skrzydeł  były  równoległe  do
podłużnej osi pojazdu, z tym że okna - na progach ościeżnic, drzwi - na stojakach ościeżnic. Wyroby nieszklone, w których
elementy  okuć  zamykających  wystają  ponad  powierzchnię  skrzydła,  należy  przesunąć  względem  siebie  o  szerokość
skrzydła okiennego.

Zasady zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportowych
Ustawione wyroby w środkach transportowych należy łączyć w bloki. Połączenia powinny zapewniać stabilność i zwartość
ładunku oraz zabezpieczać go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobów. Wyroby należy zabezpieczać przez:
ścisłe ich ustawienie w rzędach,
wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi,
usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających,
łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą rozpór a w transporcie drogowym za pomocą
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elementów mocujących,
usztywnienie bloków za pomocą progów,
ustawienie w przestrzeni międzydrzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, aby nie blokowały drzwi.
W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę należy zabezpieczyć podobnie jak dolną.

5. WYKONANIE  ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 pkt 5

Wymiana okien
Wymiana okien – demontaż istniejących drewnianych okien oraz okien z PCV   wraz z podokiennikami zewnętrznymi.
Montaż  nowych  okien  z  PCV  wykonanych  wg.  opisu  w zestawieniu  okien,  okna  wykonać  w  systemie  profili  min.  4-
komorowych , dobrej  jakości  i  o wysokiej trwałości  o współczynniku U=0,9 W/m²K lub lepszym, posiadające aprobaty
techniczne, montaż na kotwy stalowe, systemowe mocowanie kołkami stalowymi dopasowanymi do rodzaju materiału
ściany, uszczelnienie pianą montażową. 
Przed  zamówieniem  okien,  należy  dokładnie  wymierzyć  otwory,  uwzględniając  docieplenie  zewnętrznych  glifów
okiennych,
Zamontować podokienniki zewnętrzne, z blachy powlekanej, szerokość dostosować do grubości ocieplonej ściany.

Wymiana drzwi zewn. wejściowych
Demontaż drzwi zewnętrznych, drzwi istniejące jedno- i dwuskrzydłowe, montaż nowych drzwi wejściowych, dobrej 
jakości i o wysokiej trwałości o współczynniku U=1,3 W/m²K lub lepszym, posiadające aprobaty techniczne, lakierowanych 
proszkowo na kolor j. szary RAL 7004, konstrukcja drzwi aluminiowa, ramowa, rama dwustronnie obłożona blachą, 
wypełnione materiałem termoizolacyjnym. Drzwi wyposażone:  w atestowaną wkładkę zamka głównego, trzy wzmocnione
zawiasy czopowe,  trzy bolce antywyważeniowe, wizjer i klamkę.
W drzwiach dwuskrzydłowych min. jednoskrzydło musi mieć szerokość 90 cm w świetle otworu ( po otwarciu), drzwi
otwierane na   zewnątrz.
Bramy garażowe – aluminiowe, ocieplone o współczynniku U=1,3W/m²K, kolor j. szary RAL 7004.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 pkt 6

Przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi należy ocenić stan ścian i przygotowania ościeży do robót montażowych
oraz przeprowadzić kontrolę wyrobów i materiałów wykorzystywanych w tych robotach.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 pkt 7
Powierzchnię okien, drzwi oblicza się w metrach kwadratowych.

8. ODBIOR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 8
Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegającymi zakryciu są mocowanie ościeżnicy na całym obwodzie oraz
izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnętrzne, wewnętrzne) szczeliny między oknem a ościeżem. Odbiór tych prac musi
być dokonany w trakcie montażu okien i drzwi.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-10085:2001 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”
PN-EN ISO 12567-1:2004 „Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi. Określanie współczynnika przenikania ciepła 

metodą skrzynki grzejnej Część 1: Kompletne okna  i drzwi
PN-EN  12365-(1-4):2004  (U)  „Okucia  budowlane.  Uszczelki  i  taśmy  uszczelniające  do  drzwi,  okien,  żaluzji  i  ścian

osłonowych”
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-7
CPV 45262100-2 – ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  rozstawienia  rurowych  jednopomostowych  rusztowań
związanych z wykonaniem termomodernizacji budynku Komisariatu Poznań-Wilda, przy ul. Chłapowskiego15 w Poznaniu.
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  rozstawieniem  rurowych
jednopomostowych rusztowań.  
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY

Dla robót wg SST-12 materiały nie występują.

3. SPRZĘT

Specjalistyczny sprzęt zgodny z technologią producenta rusztowań  w uzgodnieniu z Inspektorem.

4. TRANSPORT 
Załadunek,  transport,  rozładunek  i  składowanie  rusztowań  powinny  odbywać  się  tak  aby  zachować  ich  dobry  stan
techniczny.

5. WYKONANIE ROBÓT
Rusztowania powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym.
Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów poddanych przez
producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i  materiałowymi,  określonymi w kryteriach oceny
wyrobów pod względem bezpieczeństwa.
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo projektem
indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz powinni posiadać wymagane uprawnienia.
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę.
Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być  umieszczona tablica określająca:
l) wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz
numeru telefonu;
2) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego. Rusztowania powinny
być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
Rusztowania powinny:
1) posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i
niezbędnej ilości materiałów;
2) posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;
3) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy;
4) zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku;
5) posiadać poręcz ochronną, o której mowa w § 15 ust. 2;
6) posiadać piony komunikacyjne.
Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód
opadowych.
Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej  należy określić w projekcie rusztowania lub
dokumentacji producenta.
Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza niż 2,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie
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powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m
ponad tą linią. W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady, o których mowa w
§ 15 ust. 2, od strony tej ściany.
Przed  montażem  lub  demontażem  rusztowań  należy  wyznaczyć  i  ogrodzić  strefę  niebezpieczną.  Równoczesne
wykonywanie  robót  na  różnych  poziomach  rusztowania  jest  dopuszczalne,  pod  warunkiem  zachowania  wymaganych
odstępów między stanowiskami pracy. Odległości' bezpieczne wynoszą w poziomie co najmniej 5m, a w pionie wynikają z
zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie licząc pomostu, na którym roboty są wykonywane
Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów roboczych po zakończeniu pracy
jest zabronione.
Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów roboczych jest zabronione.
Wykonywanie gwałtownych ruchów,  przechylanie się przez  poręcze,  gromadzenie  wyrobów,  materiałów i  narzędzi  po
jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się
na podeście jest zabronione. 
Rusztowania powinny być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę, po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i
przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania dla demontażu i montażu rusztowań podano w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m2 rusztowania.

8. PODSTAWA ODBIORU ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 pkt 8 .

Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- PN-EN 39:2003 „Luźne rury stalowe na rusztowania -- Warunki techniczne dostawy”
- PN-EN 74-1:2006 (U) „Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i nośnych wykonanych z
rur stalowych -- Wymagania i procedury badań”
- PN-EN 74-3:2007 (U) „Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -- Część 3:
Podstawki płaskie i sworznie centrujące -- Wymagania i metody badań”
- Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania
- Instrukcja producentów
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-8
CPV 45233250-6 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI, Z WYJĄTKIEM DRÓG

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem nawierzchni
podczas  robót  budowlanych  związanych  z  wykonaniem  termomodernizacji  budynku  Komisariatu  Poznań-Wilda,  przy
ul. Chłapowskiego15 w Poznaniu.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót :

• wykonanie nawierzchni opaski i chodników wokół budynku.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  stosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  za  ich  zgodność  z
Rysunkami, Specyfikacją  Techniczną oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY

- warstwa wierzchnia:  kostka betonowa gr 6 cm 
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm;
- podsypka z piasku stabilizowanego gr. 10cm;
- obrzeża trawnikowe betonowe,

3. SPRZĘT

W  zależności  od  stosowanego  materiału  oraz  wykonywanych  robót  zgodnie  z  w/w  pozycjami  w  poszczególnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.

4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez producentów.

5. WYKONANIE ROBÓT

Należy  zdemontować  istniejącą  nawierzchnię  opasek  i  obejść.  Po  wykonaniu  izolacji  pionowej  i  ocieplenia   ścian
fundamentowych  i zasypaniu  wykopów, wykonać nową opaskę wokół obiektu z  kostki betonowej  gr. 6 cm   na  podsypce
cementowo - piaskowej. Opaskę wykonać wokół całego obiektu ze spadkiem 1,5%  na zewnątrz  od ściany  budynku.

6.  KONTROLA JAKOŚCI

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 4.1.3 niniejszej STW i OR:

− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),

− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,

− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

− Nierówności  podłużne  nawierzchni  mierzone  łatą  lub  planografem  zgodnie  z  normą  BN-68/8931-04  nie  powinny
przekraczać 0,8 cm,

− ±Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%,

− Niweleta nawierzchni. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny
±przekraczać  1 cm,

− ±Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm,
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− Grubość  podsypki.  Dopuszczalne  odchyłki  od  projektowanej  grubości  podsypki  nie  powinny  przekraczać
±  1,0 cm

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest :1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy branżowe
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania
Instrukcje producentów

Strona:32



Strona:33


