SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Lokalizacja: Posterunek Policji w Obrzycku
ul. Prusa 7

Inwestor: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan

Kody wg CPV — Kod gtéwny: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAWIERA:

Niniejsze opracowanie zostato sporzadzone w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia Komisji (WE) /Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.
zastosowano kody CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z Panhstw
Cztonkowskich UE i Polskie Prawo zamdwienh publicznych.

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne, ktére musza byé
przestrzegane przez Wykonawce robot oraz stosowane w Scistym powigzaniu ze Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi. ST okresla wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
wykonywanych w ramach realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z modernizacjg pomieszczen
biurowych i sanitarnych w PP w Obrzycku. W przypadku wystapienia niezgodnosci Specyfikacji
Technicznej z Ogoinymi lub Szczegdtowymi Warunkami Umowy ostateczne znaczenie beda miaty
warunki okreslone w Umowie.



1.2. Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentdéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze robot w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

. Zastosowanie innych materiatéw lub urzadzen nie uniewaznia specyfikacji.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac:

— szczegotowy wykaz materiatdw zawierajacy specyfikacje $Swiadectw jakosci, atestow,
certyfikatéw, swiadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych

— wykaz sprzetu, maszyn i Srodkow transportu,

— wykaz pracownikéw kierujgcych robotami, nadzorujacych i wykonujgcych roboty,
zawierajgcy informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania
robot, kierowania robotami, obstugi sprzetu, maszyn i srodkow transportu, jak rowniez
informacje dotyczace aktualnych szkolen i instruktazy w zakresie BHP.

Szczegotowy wykaz materiatow, sprzetu i maszyn oraz plan BIOZ wymagajg akceptacji Inspektora
Nadzoru.

1.3. Zakres robét objetych ST

W zakres prac dotyczacych niniejszego opracowania wchodzi wykonanie prac budowlanych
zwigzanych z modernizacjg pomieszczen biurowych i sanitarnych w PP Obrzycko przy ul. Prusa 7.
1.4. Okreslenia podstawowe i skréty

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyrobéw budowlanych do
Zamierzonego stosowania

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru - osoba (lub grupa osob) wystepujaca z ramienia Inwestora i wykonujaca
nadzér nad wykonywang Inwestycjg

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Skréty uzyte w ST majq nastepujace znaczenie:

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci - opracowany przez Wykonawce i przedstawiony do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru program zagwarantowania wykonania robot zgodnie z
wymaganiami 1SO.

KB - Katalog Budownictwa

1.5. Szczegobty o znaczeniu informacyjnym

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczegdtow zebranych przez
Zamawiajgcego na temat istniejacych obiektow. Dostep do tych materiatow utatwi Wykonawcy
doktadng ocene szczegotdow. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocene szczegotéw i za
konsekwencje wynikajgce z takiej oceny.

1.6. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny
przeglad placu budowy, a z przegladu tego zostanie sporzadzony protokdt okreslajgcy warunki
placu budowy, co bedzie stanowito podstawe do uzgodnienia zakresu odpowiedzialnosci
Wykonawcy za ewentualne pdézniejsze szkody.



1.7. Tablice informacyjne

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

1.8. Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczehstwo
wszystkich zatrudnionych osoéb, za ochrone przed wandalizmem i kradziezg materiatow i sprzetu
oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez caty okres
prowadzenia robot. Wykonawca zainstaluje na calym odcinku robot znaki informujgce o
prowadzonych robotach budowlanych. Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce, w tym ogrodzenia, oswietlenie, znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt i mienia. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.9. Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed
szkodami bedacymi konsekwencjg prowadzonych robét. Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak:
rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego
dziatanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. W razie roszczenia strony trzeciej w
zwigzku z takimi szkodami. Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym
podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie informowat
Zamawiajgcego o postepach w sprawie oraz o szczegotach osiggnietego porozumienia.

1.10. Ochrona srodowiska

W czasie wykonywania robdt Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu
zapewnienia ochrony srodowiska przez caty czas trwania robét, a w tym miedzy innymi za:

I. Sktady materiatow i magazyny - beda zastoniete przed widokiem publicznym oraz ulokowane w
miejscu, z ktdrego hatas nie przeniknie do lokalnego srodowiska.

Il. Wszystkie tymczasowe i state odprowadzenia sciekow bedg wykonane z odpowiednimi
zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekéw wodnych oraz statych

systeméw odwodnienia. Dotyczy to rowniez jakichkolwiek zanieczyszczenh powstatych

w trakcie prowadzenia robot.

Ill. Wykonawcy nie wolno uzywac zadnych materiatéw posiadajgcych wady (nowych lub

z odzysku), ktére mogtyby stwarza¢ niebezpieczenstwo dla Srodowiska; wszystkie materiaty muszg
by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.

IV. Wykonawca winien odpowiadac¢ catkowicie za usuwanie odpadow i Smieci ze wszystkich miejsc
na placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi Scisle
przestrzegac przepisow odnosnych wiadz.

V W trakcie realizacji rob6ét Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia Srodowiska
zaréwno na palcu budowy, jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczyé wszelkie
rodzaje odpaddéw wraz ze Smieciami, odpadkami przemystowymi i komunalnymi, a nastepnie
przetransportowac je na wysypisko smieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.
VI. W czasie realizacji robét prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowigzany
do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiedzy 7.00 a 22.00.

1.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenhstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat



pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca szczegodlnie winien podja¢ wszelkie mozliwe srodki dla zapewnienia bezpieczehstwa
pozarowedgo na czas realizacji robot. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkich przepisow i
zalecen odnosnych wtadz w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na
terenie budowy. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.

1.13. Obciazenie na os dla transportu kotowego.

Wykonawca zapewni, ze caty ruch kotowy zwigzany z robotami, tacznie z dostawg materiatéw, nie
przekroczy obcigzen dopuszczalnych na drogach publicznych .Wykonawca nie moze przekraczaé
dopuszczalnych obcigzen na warstwach nawierzchni jezdnych. Wykonawca zapewni, ze sprzet
budowlany nie bedzie powodowat przekroczenia dopuszczalnych obcigzeh podczas ruchu
budowlanego na obiektach i przepustach.

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostang
zlikwidowane przez Wykonawce, zgodnie z postepowaniem przewidzianym dla roszczen stron
trzecich.

1.14. Aprobaty Techniczne
Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych.

1.15. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewnié¢ i zorganizowaé swoim pracownikom
odpowiednie biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z ich
obstugg i utrzymaniem (oswietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie Sciekow,
tacznosc itp.) ponosi Wykonawca.

1.16. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie z polskim
prawem budowlanym: Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19
pazdziernika 1998 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz. 882) i
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25,p0z.133).

2. MATERIALY
Wykonawca winien uzyskac aprobaty techniczne na wszystkie materiaty okreslone w dokumentac;ji
wykonawcze).

2.1. Zrédta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakos$ciowe

a) Wszystkie materiaty uzyte do robot powinny byé pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez
niego wybranych i zbadanych.

b) Dopuszcza sie stosowanie materiatdw, elementéw i wyrobdw, zaréwno krajowych albo z
importu, przy czym materiaty importowane muszg posiadac¢ $wiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub



aprobatami technicznymi.

c) Zastosowane w specyfikacjach szczegdtowych okreslenie przedmiotu zamoéwienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert réwnowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materialy (i urzadzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg
przedstawione w dokumentacji techniczne.

d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegotowej nie podano
wymagan technicznych dla materiatow, elementow i wyrobéw albo podano je w sposéb ogdiny,
albo dokonuje sie ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonac
odpowiednich uzgodnien z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokona¢ odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy.

2.2. Kontrola materiatow
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru swiadectwa zgodnosci poszczegdlnych dostaw
materiatéw z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.

2.3. Przechowywanie materiatéw budowlanych

a) Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do roboét. Sktadowane materialy, jezeli nawet byly badane przed rozpoczeciem
przechowywania, mogg by¢ powtdrnie badane przed wtgczeniem do robaot.

b) Sktadowanie materiatbw moze odbywac sie wytgcznie na terenie placu budowy lub na terenie
Bazy Wykonawcy.

c) Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow i lokalizacji wytworni powinny by¢ po
zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu bez dodatkowych
optat ze strony Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Wykonawca zapewni wszelki sprzet
wlasny oraz inne urzadzenia konieczne do ukohczenia robét i utrzyma je w stanie gotowosci do
pracy przez caly czas zgodnie ze szczegétowym programem (Srodki transportu, betoniarka,
spawarka, sprzet do ciecia, rusztowanie).

Jezeli utrzymanie ciggtosci robot jest niezbedne w celu osiggniecia wymaganej jakosci robot,
Wykonawca zapewni odpowiednig iloS¢ sprzetu rezerwowego dostepnego na placu budowy w
razie awarii. Szczegétowe wymagania dotyczace sprzetu zamieszczono w poszczegoélnych
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT MATERIALOW

a) Wszystkie materiaty powinny byé transportowane w sposdb zapewniajgcy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robot.

b) Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem.

c) Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane uzytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady organizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg, oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodno$¢ z Opisem technicznym
sporzadzonymi we wiasnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST,
Programem Zapewnienia Jakosci oraz Projektem Organizacji Robdét.



Uwagi ogdlne:

* Roboty nalezy wykonywac¢ przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z instrukcjg
Producenta. W przypadku koniecznosci wykonania robét w innych warunkach, urzadzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi.

» Robotami mogg kierowac¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje - posiadajg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okreslajace rodzaj robét w danej specjalnosci budowlanej, sg
cztonkami Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadajg aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne
zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

* Pracownicy wykonujacy prace montazowe muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone $wiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztatcacej w danej specjalnosci
budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

* Przed rozpoczeciem robot wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu: wykaz
pracownikéw zawierajacy specyfikacje ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materiatbw wraz z
atestami i certyfikatami oraz zestawienie sprzetu i maszyn, jakich ma zamiar uzy¢ do budowy.

* Wykaz materiatéw, sprzetu, maszyn i pracownikéw oraz plan BIOZ wymaga akceptacji Inspektora
Nadzoru.

* Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2. Zakres robot
Niniejsze Wymagania Ogodlne dotyczg umowy na:
Modernizacje pomieszczeh biurowych i pomieszczenia sanitarnego w okreslonym zakresie..

5.3. Etapowanie robét

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przedtozenia Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji
Programu Etapowania Robét. Program ten winien m.in. uwzglednia¢ nastepujgce warunki: objecie
etapowaniem petnhego zakresu robo6t wg pkt. 5.2. niniejszej ST, wzajemne skoordynowanie robét
budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1. System zapewnienia jakosci

6.1.1. Opis ogolny

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakoéci zawierajgcego
metody prowadzenia robot przez personel techniczny, przedstawienie sposobow wykonania w
zgodnosci z wymogami Umowy. Plan Zapewnienia Jako$ci musi zosta¢ przedstawiony
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca musi sie upewni¢ przed rozpoczeciem robot, ze Zamawiajacy
zatwierdzit Plan do stosowania.

Inspektor musi by¢ przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres robét oraz ze metody pracy i
kontroli jakosci sg zadowalajace, zanim wyda zezwolenie na rozpoczecie robot.

W ciggu 7 dni od rozpoczecia robdt Wykonawca przediozy nastepujace propozycje do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru:

- procedury wyboru i zatwierdzenia dostawcéw gtéwnych materiatbw oraz elementow
prefabrykowanych,

- procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawcéw,

- procedury otrzymania, przegladu i zatwierdzenia Systemow Zapewnienia Jakosci dostawcow,
podwykonawcéw,

- procedury kontroli materiatdw w miejscu dostawy,

- program przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia wszystkich projektow mieszanek.
Zatwierdzenie zostanie wydane tylko w przypadku przedtozenia petnej dokumentacji.
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6.1.2. Stale Punkty Kontroli

Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru na pismie o dacie zakonczenia etapow budowy.
Inspektor Nadzoru moze zazadac ustalenia wybranych punktow przeprowadzenia kontroli jako
punktéw zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktéw Wykonawca bedzie mégt kontynuowac
prace.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Zasady ogoine

Inspektor bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania robét przez caty okres trwania
Umowy, tacznie z okresem gwarancyjnym.

8.2. Odbiér czesci robot
Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czesci lub etapu robot objetych Umowa po otrzymaniu
wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu robét dla tej czesci lub etapu wykonanego w sposob
zadowalajacy Inspektora.

8.3. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacyjnym
zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robét dokonuje Inspektor po zgtoszeniu przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany
nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. W wypadku
stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarzadza rozbiérke wykonanego elementu na koszt
Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot Inspektor
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

8.4. Odbioér koncowy

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego, gdy uzna, ze roboty zostaty ukonczone i sg gotowe do
przejecia i uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz ze przygotowat do odbioru niezbedne
dokumenty. Odbioru koncowego dokonuje sie po zakohczeniu robdt. Inspektor dokonuje oceny
jakosciowej i ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz wnikliwej
oceny wizualnej wykonanych robdot. W wypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, ze obiekt pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robodt nie jest gotowy do odbioru,
wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor moze powotaé Komisje Odbioru ziozong z
przedstawicieli Zamawiajgcego. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiajgcym bedg miec
jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i robot zanikajgcych,

 Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane
przez dostawcow materiatow i urzadzen,.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

» zgodnos$¢ wykonania z Opisem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw.

* protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowienh dotyczacych usuniecia usterek,

+ aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetienia,

* prawidtowosc¢ i zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg wbudowania materiatéw.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru
koncowego robdt.



8.5. Uchybienia

Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odméwi lub nie zastosuje sie do obowigzujgcego polecenia
Zamawiajgcego, przerwie lub prowadzi roboty w sposéb opieszaty, niezgodny z umowg lub mimo
pisemnego upomnienia w inny sposob tamie Umowe, to Zamawiajgcy moze wydac¢ odpowiednie
powiadomienie. Jezeli Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie
podejmie starah w celu naprawy zaniedban, to Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy poniesie straty lub szkody, lub zostanie obcigzony karami lub
innymi naleznosciami w nastepstwie dziatah lub zaniedban Wykonawcy, to Zamawiajgcy jest
upowazniony do obcigzenia Wykonawcy catoscig powstatych kosztéw lub taka ich czescia, za jakg
zdaniem Zamawiajgcego Wykonawca jest odpowiedzialny.

8.6. Ubezpieczenia

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca jest obowigzany zawrze¢ ubezpieczenia od wszelkiego
ryzyka budowy, obejmujace:

a) personel wiasny, swoich podwykonawcéw, Zamawiajgcego oraz osoby trzecie - na przypadek
Smierci lub uszkodzenia ciata oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z wykonywanymi
pracami,

b) roboty do petnej wartosci odtworzenia, powiekszonej o 15% dla pokrycia kosztu rozbiorki, ich
uszkodzonych lub zniszczonych elementéw,

c) sprzet Wykonawcy, $rodki transportu i materiaty do petnej wartosci odtworzenia oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej. Koszt ubezpieczenia jest zawarty w cenie oferty.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajgcemu kopii polis oraz dowodoéw optacenia
kolejnych sktadek ubezpieczeniowych.

Jezeli Wykonawca przed datg rozpoczecia robét nie przedstawi kompletnych polis
ubezpieczeniowych oraz dowodu wptaty sktadek, to Zamawiajgcy:

- wstrzyma rozpoczecie lub poleci wstrzymanie robot do czasu uzyskania dowodéw, ze
ubezpieczenie zostato zawarte, a za powstate opdznienia obcigzy Wykonawce,

- zawrze odpowiednie ubezpieczenia, opfaci sktadki, po czym poniesionymi kosztami obcigzy
Wykonawce

8.7. Usuwanie wad

Zamawiajgcy moze powiadomi¢ Wykonawce o wystgpieniu wad w wykonanych robotach,

w kazdym czasie przed uptywem rekojmi. Wykonawca w mozliwie najkrotszym czasie przystapi do
ich usuniecia. W przypadku, kiedy Wykonawca nie usunie wad, Zamawiajacy bedzie upowazniony
do wykonania wszelkich niezbednych prac na koszt Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodine

Cene oferty nalezy skalkulowa¢ - metoda kalkulacji uproszczonej polegajaca na obliczeniu
wartosci kosztorysowej robot objetych przedmiarem robdt jako suma iloczynéw ilosci jednostek
przedmiarowych roboét podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towardéw i ustug (wg
sposobu obliczenia ceny oferty zawartego w umowie).

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdélnych zawartych w
Specyfikacji Ogoélnej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami, ktére
wykonuje. Jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robét. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za roboty od dnia
rozpoczecia az do dnia, w ktérym nastapi odbiér kohcowy.



Wykonawca zrekompensuje Zamawiajgcemu, jego innym wykonawcom, przedstawicielom i
pracownikom sutki wszelkich roszczen, strat, szkéd i wydatkow poniesionych w zwigzku z
niepoprawnie wykonanymi robotami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo budowlane

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. Z pozniejszymi
Zmianami)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz.627)

4. Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. Z 2001Ir. Nr
124 poz. 1362)

5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z
pozniejszymi zmianami)

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 122)

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.)

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - wyd. Arkady 1989r.
12. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

13. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 126/98, poz.
839)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika 1998 r. w
sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz. 882)

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).



