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Przedmiar KPP PLESZEW  ROBOTY TELETECHNICZNE

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KPP Pleszew

1.1 Sieć strukturalna kat 6A/klasa EA rozw. R&M
1

d.1.
1

KNNR 5
1207-05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, w cegle m

3*69 m 207.000
RAZEM 207.000

2
d.1.

1

KNR 5-08
0107-02

Rury winidurowe o śr. do 32 mm układane p.t. w podłoŜu róŜnym od betono-
wego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd przygotowanie pod sieć -
przy gniazdach DATA

m

3*69 m 207.000
RAZEM 207.000

3
d.1.

1

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

3*69*0.05*0.1 m3 1.035
RAZEM 1.035

4
d.1.

1

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.Ŝył Cu-6/Al-12
mm2) 
- wciągane do rur lub mocowane w korytkach, drabinkach i w listwach DLP -
Kabel instalacyjny miedziany kat.6A Real10 S/FTP 4P 650 MHz

m

16560 m 16560.000
RAZEM 16560.000

5
d.1.

1

KNR AT-15
0108-05

MontaŜ gniazd abonenckich - montaŜ modułu połączeniowego ekranowanego
RJ45/s C6A ISO-fr

szt.

69*3 szt. 207.000
RAZEM 207.000

6
d.1.

1

KNR AT-14
0105-01
analogia

MontaŜ kabla krosowego RJ45-RJ45 kat 6ae 1mb szt.

80 szt. 80.000
RAZEM 80.000

7
d.1.

1

KNR AT-14
0105-01
analogia

MontaŜ kabla krosowego RJ45-RJ45 kat 6ae 1,5mb szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

8
d.1.

1

KNR AT-14
0105-01
analogia

MontaŜ kabla krosowego RJ45-RJ45 kat 6ae 2mb szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

9
d.1.

1

KNR AT-14
0105-01
analogia

MontaŜ kabla krosowego RJ45-RJ45 kat 6ae 3mb szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

10
d.1.

1

KNR AT-14
0105-01
analogia

MontaŜ kabla krosowego RJ45-RJ45 kat 6ae 5mb szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

11
d.1.

1

KNR AT-14
0105-01
analogia

MontaŜ kabla krosowego RJ45-RJ45 kat 6ae 2mb szt.

207 szt. 207.000
RAZEM 207.000

12
d.1.

1

KNR AT-15
0109-01

MontaŜ szaf dystrybucyjnych 19" stojących kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

13
d.1.

1

KNR AT-15
0109-06

Dodatek do kol. 01 - za wielkość szafy stojącej - 33U-48U kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

14
d.1.

1

KNR AT-15
0109-09

MontaŜ wyposaŜenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1.
1

KNR AT-15
0109-17

MontaŜ wyposaŜenia szaf dystrybucyjnych 19" - czujnik temperatury szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

16
d.1.

1

KNR AT-15
0109-10

MontaŜ wyposaŜenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

17
d.1.

1

KNR AT-14
0110-04
analogia

MontaŜ wyposaŜenia szaf dystrybucyjnych - CM 1U 19" Metal Panel kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

18
d.1.

1

KNR AT-14
0110-04
analogia

MontaŜ wyposaŜenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizer kabli HDH 19" 2U
czarny - pionowy

kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

19
d.1.

1

KNR AT-15
0109-11

MontaŜ wyposaŜenia szaf dystrybucyjnych 19" - Panel 19" 1U - PP HD-19" 1U
24xRJ45-C6A ISO/s-bk

kpl.

13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000

20
d.1.

1

KNR AT-15
0109-11

MontaŜ wyposaŜenia szaf dystrybucyjnych 19" - Przełącznica UniRack2
12xSC-Duplex G.652D, PC ceramic C/2, 19", 1U

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

21
d.1.

1

KNR AT-15
0105-02

Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodo-
wych

szt.

48 szt. 48.000
RAZEM 48.000

22
d.1.

1

KNR AT-14
0110-04
analogia

MontaŜ wyposaŜenia szaf dystrybucyjnych - Rozdzielacz kabla comfort kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

23
d.1.

1

KNR AT-15
0109-11

MontaŜ wyposaŜenia szaf dystrybucyjnych 19" - zabezpieczenie portu RJ45
HDS Level  3-Plug Guard - zielone

kpl.

69 kpl. 69.000
RAZEM 69.000

24
d.1.

1

KNR AT-15
0109-11

MontaŜ wyposaŜenia szaf dystrybucyjnych 19" - zabezpieczenie portu RJ45
HDS Level  3-Plug Guard - białe

kpl.

69 kpl. 69.000
RAZEM 69.000

25
d.1.

1

KNR AT-15
0109-11

MontaŜ wyposaŜenia szaf dystrybucyjnych 19" - zabezpieczenie portu RJ45
HDS Level  3-Plug Guard - czerwone

kpl.

69 kpl. 69.000
RAZEM 69.000

26
d.1.

1

KNR AT-15
0109-11

MontaŜ wyposaŜenia szaf dystrybucyjnych 19" - Klucz zabezpieczający HDS
Level 3-Plug Guard Key

kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

27
d.1.

1

KNR AT-21
0108-03

MontaŜ kaset z 6 modułami RJ45 w podłodze podniesionej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

28
d.1.

1

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

207 pomiar 207.000
RAZEM 207.000

29
d.1.

1

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - łącza
światłowodowe

pomiar

207 pomiar 207.000
RAZEM 207.000
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Przedmiar KPP PLESZEW  ROBOTY TELETECHNICZNE

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.2 Trasy kablowe
30

d.1.
2

KNR 4-03
1003-20

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach z cegły o długości przebicia do 2
ceg. - śr. rury do 100 mm

otw.

48 otw. 48.000
RAZEM 48.000

31
d.1.

2

KNNR 5
1105-07

Koryto kablowe wraz z kształtkami i uchwytami szer. 200 mm H60 m

192 m 192.000
RAZEM 192.000

32
d.1.

2

KNNR 5
1105-07

Drabinki kablowe pionowe wraz z kształtkami i uchwytami szer. 200 mm H100 m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

1.3 System kontroli dost ępu SKD
33

d.1.
3

KNNR 5
0102-06

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłoŜu innym niŜ beton

m

16*6 m 96.000
RAZEM 96.000

34
d.1.

3

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

16*6 m 96.000
RAZEM 96.000

35
d.1.

3

KNNR 5
1209-05

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

32 otw. 32.000
RAZEM 32.000

36
d.1.

3

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłoŜu innym niŜ betonowe - YTDY 6x0,5

m

16*25 m 400.000
RAZEM 400.000

37
d.1.

3

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe OMY 2x1,5mm2 m

16*4 m 64.000
RAZEM 64.000

38
d.1.

3

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5e m

16*45 m 720.000
RAZEM 720.000

39
d.1.

3

KNR AL-01
0112-05

Zasilacz buforowy impulsowy z wyjściami technicznymi w obudowie 12V szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

40
d.1.

3

KNR AL-01
0303-04

MontaŜ elementów wyposaŜenia dodatkowego systemów kontroli dostępu -
akumulator o poj. 18 Ah

szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

41
d.1.

3

KNR AL-01
0302-02

Sterownik kontroli dostępu z portem Ethernet dla 6 czytników (6 przejść jed-
nostronnych, 3 przejścia dwustronne) bez obudowy

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

42
d.1.

3

KNR AL-01
0301-02

Czytnik zbliŜeniowy multikartowy szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

43
d.1.

3

KNR AL-01
0307-03

Dostawa i zaprogramowanie kart zbliŜeniowych Mifare, rozmiar ISO, 1kB, nad-
ruk kolorowy obustronny 300 sztuk

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

44
d.1.

3

KNR AL-01
0402-01

MontaŜ  - przycisk ewakuacyjny FP2/GR szt.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16 szt. 16.000

RAZEM 16.000
45

d.1.
3

KNR AL-01
0402-01

MontaŜ  - przycisk wyjścia szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

46
d.1.

3

KNR AL-01
0307-02

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontaŜowe sterownika
(kontrolera) magistrali

szt

11 szt 11.000
RAZEM 11.000

47
d.1.

3

KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontaŜowe czytnika identyfi-
kującego

szt

22 szt 22.000
RAZEM 22.000

48
d.1.

3

KNR AL-01
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontaŜowe elektromecha-
nicznych elementów blokujących

szt

11 szt 11.000
RAZEM 11.000

49
d.1.

3

KNR AL-01
0306-03

Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8 sterowników (kontrolerów) magis-
trali

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

50
d.1.

3

KNR AL-01
0306-04

Uruchomienie systemu kontroli dostępu - za kaŜdy dodatkowy sterownik
(kontroler) magistrali powyŜej 8

szt

22 szt 22.000
RAZEM 22.000

51
d.1.

3

Kalkulacja
indywidual-
na

Opracowanie dokumentacji powykonawczej kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

52
d.1.

3

Kalkulacja
indywidual-
na

Szkolenie obsługi -działanie systemu i oprogramowanie kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

53
d.1.

3

KNR AL-01
0301-02

MontaŜ elementów systemu kontroli dostępu - Wideo domofon szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.4 System sygnalizacji po Ŝaru SAP
54

d.1.
4

kalk. własna
Kompletny system sygnalizacji poŜaru dla wybranych pomieszczeń zgodny z
opisem w dokumentacji technicznej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.5 Instalacja RTV w budynku A
55

d.1.
5

Kalkulacja
indywidual-
na 

Kompletny system instalacji RTV DVB-T dla 3 punktów kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

1.6 Systemy sygnalizacji włamania i napadu
56

d.1.
6

KNNR 5
0203-01

YTDY 6x0,5mm2 m

380 m 380.000
RAZEM 380.000

57
d.1.

6

KNR AL-01
0114-03

MontaŜ obudowy z zasilaczem do centrali alarmowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

58
d.1.

6

KNR AL-01
0109-01

MontaŜ akumulatora bezobsługowego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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59

d.1.
6

KNR AL-01
0102-04

MontaŜ modułowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.1.

6

KNR AL-01
0106-04

MontaŜ manipulatora LCD szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

61
d.1.

6

KNR AL-01
0201-01

MontaŜ czujki ruchu- PIR + MW szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

62
d.1.

6

KNR AL-01
0108-05

MontaŜ sygnalizatora optyczno- akustycznego wewnętrznego szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

63
d.1.

6

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kro-
ków programowych (instrukcji)

system

2 system 2.000
RAZEM 2.000

64
d.1.

6

KNR AL-01
0604-02

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementów liniowych szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

1.7 System oddymiania klatki schodowej
65

d.1.
7

KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

66
d.1.

7

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

67
d.1.

7

KNNR 5
1209-1201

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z
betonu

otw.

4 otw. 4.000
RAZEM 4.000

68
d.1.

7

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach po przewiertach z uszczelnie-
niem stref p.poŜ np. HILTI CP 611

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

69
d.1.

7

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YnTKSYekw 2x2x1mm2 m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

70
d.1.

7

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe - HDGs PH90 2x1,5 mm2 m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

71
d.1.

7

KNR 5-08
0701-01

MontaŜ na gotowym podłoŜu kotwy goździowej MMS6x50 szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

72
d.1.

7

KNR AL-01
0101-01

MontaŜ kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

73
d.1.

7

KNR AL-01
0102-01

MontaŜ siłownika w drzwiach szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000

74
d.1.

7

KNR AL-01
0109-02

MontaŜ akumulatora bezobsługowego o poj. do 17Ah szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

75
d.1.

7

KNR AL-01
0402-02

MontaŜ przycisk oddymiania i przewietrzania szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

76
d.1.

7

KNR AL-01
0601-04

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100
kroków programowych (instrukcji)

system

1 system 1.000
RAZEM 1.000

77
d.1.

7

Kalkulacja
indywidual-
na

Szkolenie obsługi -działanie systemu i oprogramowanie kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

78
d.1.

7

Kalkulacja
indywidual-
na

Opracowanie dokumentacji powykonawczej kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.8 Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV IP FullHD
79

d.1.
8

KNNR 5
1209-12

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z
betonu

otw.

23 otw. 23.000
RAZEM 23.000

80
d.1.

8

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

23 szt. 23.000
RAZEM 23.000

81
d.1.

8

KNNR 5
1207-05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m

68 m 68.000
RAZEM 68.000

82
d.1.

8

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

68 m 68.000
RAZEM 68.000

83
d.1.

8

KNR AL-01
0501-02

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - Kamrea wewnętrzna IP
FullHD kopułkowa

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

84
d.1.

8

KNR AL-01
0501-02

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - Kamrea zewnętrzna IP
FullHD zespolona z obudową IP66

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

85
d.1.

8

KNR AL-01
0501-02

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - Kamrea zewnętrzna IP Fishe-
ye IR

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

86
d.1.

8

KNR AL-01
0113-06

Switch 24G-PoE+ (370W) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

87
d.1.

8
wycena in-
dywidualna

Serwer do systemu CCTV wraz z macierzą RAID i 9 dyskami 4TB oraz z opro-
gramowaniem i licencjami zgodny z opisem w dokumentacji wykonawczej

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

88
d.1.

8

KNR AL-01
0502-10

Stacja podglądu systemu CCTV 2-monitorowa zgodna z opisem w dokumenta-
cji wykonawczej

szt.
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1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
89

d.1.
8

KNR AL-01
0501-03

Monitor LCD 42" CCTV szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

90
d.1.

8

KNNR 5
0203-01

Skrętka UTP kat. 5e m

21*60 m 1260.000
RAZEM 1260.000

91
d.1.

8

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu CCTV - linia transmisji wizji linia

21 linia 21.000
RAZEM 21.000

92
d.1.

8

KNR AL-01
0604-02

Praca próbna i testowanie systemu CCTV szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

93
d.1.

8

KNR AL-01
0601-02

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu CCTV system

1.0 system 1.000
RAZEM 1.000

1.9 Sprzęt aktywny
94

d.1.
9

kalk. własna
Przełącznik Cisco SF-500-48P szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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