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  ST-1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
           INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

          I ZASILANIE CENTRAL WENTYLACYJNYCH  
 

     CPV 453331100-6 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie montażu instalacji centralnego zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych w 

ciepło technologiczne W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM I STRZELNICY KOMENDY 
POWIATOWEJ POLICJI W NOWYM TOMYŚLU. 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i technologii kotłowni. Niniejsza 
specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• Montaż instalacji centralnego ogrzewania 

• Montaż instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnic 

• wykonanie prób szczelności instalacji, 

• wykonanie izolacji antykorozyjnej rurociągów  

1.4. Ogólne wymagania 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego 

i inwestorskiego oraz zgodnie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn 12-

04-2002 r „w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać bu-

dynki i ich usytuowanie” z póżniejszymi zmianami, „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988, „Wytycznymi stosowania i projekto-

wania instalacji z rur miedzianych” wydane przez COBRTI „INSTAL” – 1996r  

 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania 

do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojekto-

wanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne mate-

riały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany 
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i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obni-

żenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany ma-

teriałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą po-

wodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy reali-

zować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz 

innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. Rurociągi montować zgod-

nie z „Wytycznymi stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych” wydane 

przez COBRTI „INSTAL” – 1996r  

2. MATERIAŁY 

• Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych. 

• Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne pol-

skie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska 

przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór technicz-

ny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 

aktualnymi normami. 

2.1. Pompy obiegowe i cyrkulacyjne.  

- Wszystkie zaprojektowane pompy obiegowe są elektronicznymi, klasy energe-

tycznej .A 

Cyrkulacja ciepłej wody  elektroniczną pompą cyrkulacyjną. 
2.6. Przewody 

- przewody grzewcze w wężle cieplnym  rury stalowe czarne 

-  przewody grzewcze w budynku administracyjnym i budynku strzelnicy PE-

RT/AL./PE-RT np. w systemie MLC Uponor 

-  Przewody do nagrzewnic central wentylacyjnych wykonane będą wewnątrz bu-

dynku z rur PE-RT/AL/PE-RT np. w systemie MLC Uponor, a na zewnątrz bu-

dynku z rur stalowych łączonych na spaw. 

- Obiegi centralnego ogrzewania podłogowego oraz zasilające grzejniki z rur PE-

RT/AL/PE-RT np. w systemie MLC Uponor 

Do łączenia stosować kształtki systemowe, zaprasowywane wykonane z mosią-

dzu cynowanego w komplecie z tuleją zaciskową z aluminium lub złączki z 
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PPSU, w komplecie z tuleją zaciskową ze stali nierdzewnej. Wszystkie złączki 

powinny być wyposażone w system gwarancji próby szczelności przy próbie ci-

śnieniowej (system test pressure prove). 

Dopuszcza się system innego producenta pod warunkiem, że przewody będą 

posiadały parametry techniczne równe lub lepsze od projektowanego.  

2.7.  Grzejniki. 
Jako elementy grzejne należy zamontować grzejniki stalowe płytowe z 
wbudowanym zaworem termostatycznym. Przy zaworach zamontować głowice 
termostatyczne z blokadą temperatury, a w pomieszczeniach ogólnodostępnych 
dodatkowo z zabezpieczeniem przed manipulacją. 

2.8. Armatura. 
Jako zawory odcinające projektuje się zawory kulowe. 

2.9. Rozdzielacze. 
- w pomieszczeniu węzła rozdzielacz typu Magra 
- rozdzielacze obiegów grzewczych grzejnikowych rozdzielacze z zaworami odci-

nającymi na zasilaniu i powrocie oraz z odpowietrznikami automatycznymi 
- rozdzielacze obiegów grzewczych ogrzewania podłogowego z zaworami powrot-

nymi z siłownikami na każdym z obiegów. Jeżeli pomieszczenie obsługiwane jest 
przez więcej niż jedną pętlę zawory można siłowniki zblokować i podłączyć je do 
termostatu. Na belce zasilającej przepływomierze. W każdym pomieszczeniu za-
silanym z rozdzielaczy ogrzewania podłogowego zamontować termostat pokojo-
wy. Przed rozdzielaczami  zawory  odcinające na zasilaniu i powrocie oraz z od-
powietrzniki automatyczne i termometry 

2.10. Izolacja termiczna 
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać: 

-   rury w pomieszczeniu konserwatorów zaizolować otulinami Steinonorm 300 typu 310 
z powłoką PVC   
-  Przewody c.o. układane w stropie podwieszonym zaizolować  otulinami z pianki 

polietylenowej osłonie przeciwwilgociowej 

- Przewody doprowadzające czynnik grzewczy do centrali wentylacyjnej   zaizolować 

otulinami z wełny skalnej z powłoką z folii aluminiowej 

-  Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania 

w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

2.11. Drabinki montażowe 

Przewody w stropie podwieszonym i na zewnątrz budynku montować na drabinkach 

montażowych zgodnie z instrukcją producenta. 

 

3. SPRZĘT. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót w miejscu ich wykonywania, przy 
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wykonywaniu czynności pomocniczych, jak również podczas transportu oraz za i 
wyładunku. 

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
 
4.1. Rury. 
Rury  stalowe muszą być transportowane samochodami o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w pojemnikach. Podczas transportu, za i wyładunku oraz 
magazynowania należy unikać ich zanieczyszczenia. Rur nie należy składować 
bezpośrednio na ziemi. Przy dłuższym składowaniu na zewnątrz budynku należy 
zapewnić osłonę przed niekorzystnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych (np. 
deszcz, śnieg i.t.p.) 
Rury PE-RT/AL./PE-RT transportować samochodem krytym, przechowywać w 
pomieszczeniu zamkniętym. 

 
4.3. Grzejniki. 
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Zaleca się 
transportowanie na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie grzejniki 
powinny być pakowane wg typów i wielkości. Wysokość składowania zgodna z 
wytycznymi producenta. Palety z grzejnikami należy zabezpieczyć przed przesuwaniem 
się w czasie transportu, tak aby nie nastąpiło uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się 
transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed 
przemieszczeniem i uszkodzeniem.  

 
4.4. Armatura. 
Armaturę należy składować w pomieszczeniach zamkniętych. Armatura specjalna jak: 
zawory termostatyczne, głowice, zawory powinny być transportowana i składowana w 
oryginalnych opakowaniach producenta. Armatura podstawowa, łączniki i materiały 
pomocnicze powinny być transportowane i składowane w pojemnikach. 

 
4.5. Izolacja termiczna.  
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 
krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Materiały służące do wykonania izolacji powinny być przechowywane w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego kontaktu otuli z 
promieniami słonecznymi z uwagi na małą odporność otulin PE na promieniowanie 
ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 
płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 
nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 
określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Instalacja grzejnikowa 
5.1. Montaż rurociągów. 
- Rurociągi łączone będą zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji centralnego ogrzewania” COBRTI INSTAL zeszyt nr 6. 
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- Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody 
(możliwe do wyeliminowania). 
- Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma 
zanieczyszczeń (ziemia, papiery, i.t.p.) Rur pękniętych lub uszkodzonych w inny sposób 
nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
-  Wyznaczenie miejsca ułożenia rur 
-  Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów 
-  Założenie tulei ochronnych 

- Ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym 
- Wykonanie połączeń 
- Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 

0,3 % w kierunku odwodnienia, a gałązki grzejnikowe ze spadkiem 2%.  
- Poziome odcinki muszą być wykonane z spadkami zapewniającymi odpowie-

trzenie i odwodnienie pionów 
- W miejscach przejść przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych po-

łączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w  tulejach ochron-
nych.  

- Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy 
wypełnić odpowiednim materiałem  termoplastycznym. Wypełnienie powinno 
zapewnić jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna 
być większa od grubości ściany lub stropu przez którą przechodzi  o 6-8 mm z 
każdej strony. 

-  Wszystkie przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego do pomieszczeń   
sąsiednich na przewodach palnych zabezpieczyć pęczniejącymi osłonami 
ogniochronnymi CP642, a przejścia rur niepalnych zabezpieczyć masą 
ognioodporną typu 601 S f-my Hilti, o odporności ogniowej EI 60. 
- Na podejściach do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych zamontować od-

powietrzniki automatyczne. Przed odpowietrznikami zawory kulowe.  
- Przewody przed nagrzewnicami montować na podporach, nie mogą przenosić 

obciążeń na króćce nagrzewnic. 
 

5.2. Montaż grzejników. 
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyżnirównoległej 
 do powierzchni ściany. Odległość grzejnika od  podłogi i  
 parapetu powinna wynosić co najmniej 110 mm. 
- Grzejniki montowane przy ścianach pełnych mocowane będą na 
- uchwytach ściennych 
- Kolejność wykonywania robót: 
- Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów 
- Wykonanie otworów i osadzenie uchwytów 
- Zawieszenie grzejnika 
- Podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi 
Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja  
centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas  
prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik powinien być 
zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny 
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sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się aby opakowanie  
było zdejmowane po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z 
grzejnikiem i skręceniu złączek, w grzejniku nie występowały żadne 
naprężenia.  Niedopuszczalne są działania mogące powodować 
deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.  
Podejścia do zaworów grzejnikowych wykonać od ściany. 

 
5.3. Montaż armatury i osprzętu. 
Rurociągi  montowane będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, 
z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. taśmy 
teflonowej. 

Kolejność wykonywania robót w instalacji grzejnikowej: 
- sprawdzenie działania zaworu 
- wkręcenie pół śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów mate-

riałem uszczelniającym     
- skręcenie połączenia 
- na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w ta-

kim położeniu, by wrzeciono skierowane było do góry i leżało w płaszczyżnie 
pionowej przechodzącej przez oś przewodu  

- zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miej-
scach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli 

- odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowie-
trzenie miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych, z zaworem 
stopowym, montowanym w najwyższym miejscu instalacji. 

- Bezpośrednio pod zaworem stopowym należy zamontować kulowy zawór od-
cinający. 

- Na każdym obiegu grzewczym wyprowadzonym z rozdzielacza zamontować 
zawory kulowe i termomanometry. : 

  
5.4. Badania i uruchomienie instalacji. 

a) ogrzewanie grzejnikowe i zasilanie rozdzielaczy ogrzewania podłogowego 
- Po zakończeniu robót montażowych, a przed pomalowaniem elementów  

instalacji i wykonaniem izolacji należy wykonać próbę szczelności  
instalacji.  

- Przed przystąpieniem do próby na ciśnienie instalację należy kilkakrotnie  
przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania instalację napełnić 
wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach 
ogrzewania”. 

-    Instalację po napełnieniu należy dokładnie odpowietrzyć. 
- Jeżeli w budynku występuje kilka zładów próbę szczelności należy 

 przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 
- Badanie szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzić przy temperatu-

rze zewnętrznej powyżej 0 st C 
- Każdy grzejnik sprawdzany jest przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 

bar. Ciśnienie robocze w instalacji nie powinno przekraczać 10 bar. 
Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
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grzewczych” – zeszyt nr 6 Wymagania techniczne COBRTI Instal. 
Ciśnienie jakiemu należy poddać instalację wynosi ciśnienie robocze 
zwiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby 
należy dokładnie kontrolować i nie dopuścić do przekroczenia maksymalnej 
wartości 12 bar. 

- Do pomiaru ciśnienia próbnego należy używać manometru legalizowanego, 
który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on 
być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. 

- Wyniki badania szczelności można uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. 
Nie stwierdzono przecieków ani roszenia. 

- Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
- Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na 

gorąco, przy parametrach czynnika grzewczego zbliżonych do obliczeniowych. 
- Próba szczelności na gorąco powinna być poprzedzona co najmniej 72-

godzinną pracą instalacji. 
 

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej. 
- Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, 

przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyj-
nego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 
powyższych robót protokołem odbioru. 

- Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przyle-
gać do powierzchni izolowanej. Styki otulin uszczelnić zgodnie z wytycznymi 
producenta systemu. 

- Wszystkie czynności przy pracach izolacyjnych np. przycinanie mogą być 
prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 

- Grubość wykonanej izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w 
dokumentacji technicznej o więcej niż –5 do +10%. 

 
Instalacja ogrzewania podłogowego 
b) Ogrzewanie podłogowe. 
Projektuje się ogrzewanie podłogowe o parametrach 45/35 st.C. 

Zasilanie rozdzielaczy ogrzewania podłogowego projektuje się z oddzielnego obiegu w wężle 

ciepnym.  

Instalację ogrzewania podłogowego projektuje się z rur PE-RT/Al/PE-RT  II generacji DOWLEX 

2388 z umieszczoną pośrodku przekroju przewodu, rurą z aluminium, posiadającą współczynnik 

chropowatości względnej k = 0,0004, współczynnik przewodności cieplnej dla rury 0.40 W/mK 

np. w systemie MLC Uponor. 

Dopuszcza się przewody innych producentów pod warunkiem, że właściwości techniczne będą 
lepsze lub równe. 

Przewody poziome do rozdzielaczy obiegów ogrzewania podłogowego projektuje się w 
stropie podwieszonym . Do łączenia stosować kształtki systemowe, zaprasowywane 
wykonane z mosiądzu cynowanego w komplecie z tuleją zaciskową z aluminium  lub 
złączki z PPSU, w komplecie z tuleją zaciskową ze stali nierdzewnej. Wszystkie złączki 
powinny być wyposażone w system gwarancji próby szczelności przy próbie 
ciśnieniowej. Przewody w stropach podwieszonych montować na drabinkach, mocując 
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je do nich zgodnie z wytycznymi producenta. Przy każdym odgałęzieniu wykonać punkt 
stały. 
Przewody od rozdzielaczy obiegów ogrzewania podłogowego projektuje się z rur j.w. lecz nie 

należy wykonywać w posadzce żadnych połączeń. 

Zasilanie poszczególnych pętli ogrzewania podłogowego projektuje się z rozdzielaczy 
ogrzewania podłogowego, z pełnym wyposażeniem w skład, którego wchodzą: 
Belka zasilająca 
- zawory regulacyjne z przepływomierzami wyskalowanymi od 0-4 l/min 
Belka powrotna 
- zawory termoelektryczne z siłownikami  
Na belce zasilającej i powrotnej 
- odpowietrzniki automatyczne 
- zawory spustowe 
- złączki do rur 
- termometry przylgowe na zasilaniu i powrocie 
W pomieszczeniach ogrzewanych podłogą grzejną projektuje się termostaty pokojowe 
zasilane prądem o napięciu 24V połączone z siłownikiem.  
Jeżeli pomieszczenie ogrzewane jest przez kilka pętli należy zawory termostatyczne 
połączyć z termostatem poprzez skrzynkę połączeniową. 
Przed każdym z rozdzielaczy projektuje się kulowe zawory odcinające.  
Wszystkie obiegi od rozdzielaczy ogrzewania podłogowego do pomieszczeń 
(wężownice) projektuje się z rury j.w. o dz 16. Długość rury w poszczególnych obwodach 
nie może przekraczać 120 m.  
Podłoga od wszystkich ścian i słupów konstrukcyjnych powinna być oddzielona listwą 
brzegową o grubości 8 mm, z spienionego polietylenu. Szerokość pasków powinna 
sięgać stropu konstrukcyjnego i góry wykładziny podłogowej. 
Powierzchnię podłogi należy podzielić dylatacją, tak aby wielkość jednolitej płyty, nie 

przekraczała 30 m2, a najdłuższy bok nie przekraczał 6,5 m oraz stosunek długości do szerokości 

nie przekraczał liczby 2. Dylatację można wykonać z listw brzegowych. Należy w nich wtedy 

wyciąć otwory na rury. Przy przejściach przez dylatacje należy dla przeprowadzenia w nich rur 

grzejnych zamontować tuleje o długości 40 – 50 cm. Przy wykonywaniu wężownicy z rur 

tworzywowych jako rury ochronne mogą być stosowane rury ochronne karbowane (Peszla). 

Takie samo zabezpieczenie należy stosować przy wyjściu rur z posadzki do rozdzielacza. 

Nadmiar wysokości taśmy dylatacyjnej obciąć po wylaniu jastrychu, a przy posadzkach 

ceramicznych po ułożeniu płytek. Skontrolowanie prawidłowości wykonania dylatacji można 

wykonać cieńką płytką, która sięgać powinna warstwy izolacyjnej. Szczeliny należy zaprawić 
lepiszczem trwale plastycznym. Zabrania się stosowania wypełnień bitumicznych. Należy 

zwrócić uwagę na dolne części taśmy dylatacyjnej w obszarze prowadzenia rur, aby nie dopuścić 
do łączenia się zaprawy w sąsiednich polach. Temu zjawisku powinna zapobiegać prowadnica z 

kształtowników PVC, które należy przymocować do płyty izolacyjnej. Otwory na rury należy 

dobrze dopasować. 

Każda pętla rur powinna być układana ze zwoju, bez żadnych łączeń. Przejście z 
odcinka poziomego w pionowy, przy rozdzielaczu usztywnić stopką-kolankiem z 
tworzywa.  
Na warstwie styropianu ułożyć folię PE o gr. 0,2 mm, nakładając kolejne arkusze na 
siebie co najmniej 10 cm (zakładka). 
Przy korzystaniu z płyt izolacyjnych pokrytych folią aluminiową, polietylenową lub inną, 
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oddzielna warstwa folii nie jest konieczna. Należy uszczelnić wtedy styki płyt. 
Rury grzejne mocować do styropianu przy pomocy zapinek z tworzywa w odległości 
minimum 1,0 m lub układać je w specjalnych szynach z wycięciami, przymocowanymi do 
podłoża. Można stosować jako górną warstwę izolacyjną styropian z folię posiadającą 
wytłoczone występy umożliwiające włożenie rur w określonych odstępach. Minimalny 
promień gięcia powinien być większy od 5 dz. Przewody układać w pomieszczeniach 
ogrzanych. Po ułożeniu wykonać próbę szczelności na ciśnienie 1 MPa przez okres 24 
godz. Dopuszcza się spadek ciśnienia o 0,2 MPa.  
Podczas układania jastrychu w rurach powinna znajdować się woda pod ciśnieniem 0,3 
– 0,4 MPa. Temperatura wody nie powinna przekraczać 20 st.C. 
Do zaprawy jastrychowej należy dodawać plastyfikator w ilości 3,5 kg na m3 jastrychu. 
Zawartość cementu nie powinna przekraczać 300 kg/m3. Jastrych wylewać w dwóch 
etapach: w pierwszym do krawędzi rur grzewczych, a w drugim zaraz po rozpoczęciu 
wiązania do właściwej wysokości. Wylewanie musi być wykonane w ciągu 1 dnia. 
Sezonowanie jastrychu trwa od 20-28 dni. 
Rozgrzanie może nastąpić po 21 dniach od położenia. Uruchomienie ogrzewania może 
nastąpić przy temperaturze wody 25 stC i może być podwyższana codziennie o 5 stC, 
do osiągnięcia temperatury obliczeniowej czynnika grzewczego. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

- Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrze-
wania powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z 
wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji grzewczych” – zeszyt nr 6 Wymagania techniczne COBRTI Instal. 

- Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 
kontroli jakości producenta. 

- Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wyma-
gań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wy-
maganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT. 

-   Odbiór robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania  
    należy wykonać zgodnie z  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru     
    robót Budowlano-Montażowych” Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”,    
-    „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” –  
    zeszyt nr 6 Wymagania techniczne COBRTI Instal   
-   Poradnik – Ogrzewanie podłogowe COBRTI Instal 1995 r  
- odbiory międzyoperacyjne należy wykonać dla następujących robót: 

a) przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary 
otworów) 

b) otynkowanie ścian w miejscach ustawienia grzejników 
c) bruzdy w ścianach: wymiary, ich czystość, zgodność z pionem lub pozio-

mem 
d) ułożenie styropianu, folii i listw brzegowych  
e) ułożenie rur grzejnych ogrzewania podłogowego 
f) wykonanie szczelin dylatacyjnych 
g) wylanie jastrychu z plastyfikatorem 
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h) sezonowanie jastrychu 
- Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 

wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu 
- Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy 

dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania 
- Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi w niej zmianami i uzupełnieniami 
w trakcie wykonywania robót 

b) dziennik budowy 
c) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jako-

ści wydane przez dostawców materiałów) 
d) protokoły wszystkich częściowych odbiorów technicznych 
e) protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projek-
towej 

- aktualność dokumentacji projektowej (czy naniesiono wszystkie zmiany i uzu-
pełnienia) 

- protokoły badań szczelności instalacji 
 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” –     
       zeszyt nr 6 Wymagania techniczne COBRTI Instal. 
-    „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych          
     Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” Arkady 1988 r. 
-    Poradnik – Ogrzewanie podłogowe COBRTI Instal 1995 r  
- PN EN 442-1:1999 Grzejniki-Część 1 Wymagania i warunki techniczne 
- PN EN 442-2:1999 Grzejniki-Część 2 Moc cieplna i metody badań 
- PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na 

gwincie-Wymiary, tolerancje i oznaczenia 
- PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną 

na gwincie-Wymiary, tolerancje i oznaczenia 
- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przepo-
nowymi – Wymagania 

- PN-B02420:1991 Ogrzewnictwo-Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych 
– Wymagania 

- PN-B02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, ar-
matury i urządzeń – Wymagania i badania przy odbiorze 

- PN-B-10400:1964 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie po-
wszechnym – Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

- PN-C-04601:1985 Woda do celów energetycznych – Wymagania i badania ja-
kości wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych 

- PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania – Wymagania i badania 
jakości wody 

- PN-H-01104:1987 Stal – Półwyroby i wyroby hutnicze – Cechowanie 
- PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 



 
 

PRZEDMIOT INWESTYCJI: 

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI 
W NOWYM TOMYŚLU 

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE STR. 12 z 48 
ARCHITEKCI & INŻYNIEROWIE 

 

 

- PN-H-74244:1979 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
- PN-H-83131/01:1990 Centralne ogrzewanie – Grzejniki – Ogólne wymagania i 

badania 
- PN-h-97053:1979 Ochrona przed korozją – Malowanie konstrukcji stalowych – 

Ogólne wytyczne 
- PN-H-97070:1979 Ochrona przed korozją – Pokrycia lakierowe – Wytyczne 

ogólne 
- PN-M-75003:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Ogólne wy-

magania i badania 
- PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Zawory regu-

lacyjne - Wymagania i badania 
- PN-M-75010:1990 Termostatyczne zawory grzejnikowe – Wymagania i bada-

nia 
- Ustawa z dn 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 

109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz.1268) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn 

14.12.1994 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 15/99 poz. 140) 

- Termostatyczne zawory grzejnikowe w instalacjach centralnego ogrzewania. 
Wojciech Kołodziejczyk. COBRI „Instal”. Warszawa 1992 r. 

- Armatura regulacyjna w ogrzewaniach wodnych. Wojciech Kołodziejczyk. Ar-
kady. Warszawa 1985 r. 

               
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 WYKONANIA I ODBIORU  
 ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
ST-2   INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA   

CPV 45331000-6 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ST 02 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej W BUDYNKU 
ADMINISTRACYJNYM I STRZELNICY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W NOWYM 
TOMYŚLU. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną ST. 

1. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożli-
wiające i mające na celu wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacji sani-
tarnej w w/w budynku. 
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Specyfikacja techniczna ST-2A związana jest z wykonaniem niżej wymienionych 
robót: 
A) Instalacja kanalizacji sanitarnej 
- montaż rurociągów kanalizacji sanitarnej 
- montaż przyborów sanitarnych 
- badanie instalacji kanalizacyjnej 
Specyfikacja techniczna ST-2B związana jest z wykonaniem niżej wymienionych 
robót: 
B) Instalacja wodociągowa  
- montaż rurociągów instalacji wodociągowej 
- montaż punktów czerpalnych 
- badanie instalacji wodociągowej 

 

   INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ  ST2-A. 
1.  Ogólne wymagania. 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwe-
storskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, „Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych – zeszyt 
nr 12 wyd. COBRTI INSTAL, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

- Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji kanali-
zacyjnej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpie-
nia zaprojektowanych materiałów, (w przypadku niemożliwości ich pozyskania) 
przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie 
mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a 
jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploata-
cyjnej. 

- Roboty montażowe należy realizować zgodnie z Polskimi Normami, „Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych – zeszyt nr 
12 wyd. COBRTI INSTAL oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 

 
2. MATERIAŁY. 
Do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 
polskie aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
2.1. Przewody. 
Instalacja kanalizacyjna wykonana będzie z rur PVC łączonych na uszczelki 
gumowe.  
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Grubość ścianki rur dla przewodów powinna wynosić:  
- dla pod posadzkowych: 
  a)  dz 160  grubość ścianki 4,7 mm 
  b) dz 110 grubość ścianki 3,2 mm 
- dla prowadzonych na wierzchu ścian: 
  a)  dz 50-75 grubość ścianki 3,0 mm 
  b) dz 110 grubość ścianki 3,2 
Przewody kanalizacji deszczowej podciśnieniowej wykonać z rur i kształtek 
HDPE, łączonych zgrzewaniem elektrooporowym.  
     
2.2. Urządzenia kanalizacyjne 
Jako urządzenia kanalizacyjne należy zamontować: 
- zlewy z stali nierdzewnej 
- miski ustępowe i pisuary na stelażach 
- umywalki fajansowe z półnogą 
- w pomieszczeniach dla niepełnosprawnych miska ustępowa i umywalka prze-

znaczona dla takich pomieszczeń 
- wpusty podłogowe z suchym syfonem posiadające ruszt z stali nierdzewnej 
- suche syfony w miejscach wprowadzenia skroplin z klimatyzatorów do kanali-

zacji sanitarnych 
 

3. SPRZĘT. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót w miejscu ich 
wykonywania, przy wykonywaniu czynności pomocniczych, jak również podczas 
transportu oraz za i wyładunku. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
4.1. Rury. 
Rury  muszą być transportowane samochodami w sposób bezpieczny, 
zapewniający dostarczenie materiałów bez uszkodzeń. Kształtki, rewizje i.t.p. 
należy przewozić w pojemnikach. Podczas transportu, za i wyładunku oraz 
magazynowania należy unikać ich zanieczyszczenia. Rur nie należy składować 
bezpośrednio na ziemi. Rur i kształtek kanalizacyjnych nie należy składować na 
zewnątrz budynku w celu ochrony przed niekorzystnym działaniem warunków 
atmosferycznych (np. śnieg, mróz, działanie promieni słonecznych) mogących 
obniżyć parametry użytkowe materiałów. Rury i kształtki należy przechowywać w 
pomieszczeniach zamkniętych. 
 
4.2. Urządzenia kanalizacyjne. 
Transport urządzeń kanalizacyjnych powinien odbywać się krytymi środkami 
transportu. Urządzenia jak miski ustępowe, pisuary,  umywalki i zlewozmywaki 
powinny być transportowane w opakowaniach producenta.. Wysokość 
składowania zgodna z wytycznymi producenta. Opakowania należy zabezpieczyć 
przed przesuwaniem się w czasie transportu, tak aby nie nastąpiło uszkodzenie 
urządzeń.   
Wpusty podłogowe transportować należy w pojemnikach. 
Urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Montaż rur kanalizacyjnych. 
- Rurociągi łączone będą zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i 
odbioru instalacji kanalizacyjnej” COBRTI INSTAL zeszyt nr 12. 
- Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody 
(możliwe do wyeliminowania). 
- Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do za-

montowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach 
nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery, i.t.p.) Rur pękniętych lub uszkodzo-
nych w inny sposób nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 
- Wyznaczenie trasy przewodów pod posadzkowych 
- Wykonanie wykopów dla przewodów odpływowych 

Wykopy należy wykonać z spadkiem zgodnym z projektowanym 
- Wykonanie podsypki pod przewody odpływowe 

Na dnie wykopu wykonać podsypkę z piasku o gr 10 cm, którą należy 
zagęścić. W podsypce wykonać łoże na rurę kanalizacyjną zgodne z jej 
średnicą zewnętrzną. 

- Montaż przewodów odpływowych  
Przewody układać kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu 
ścieków. Nie należy montować przewodów jeżeli w pomieszczeniu, w którym 
wykonuje się roboty panuje temperatura poniżej + 5 stC.  Przewody montować 
z stałym spadkiem, równolegle lub prostopadle do fundamentów i ścian.  
Po ułożeniu przewodów, a przed zasypaniem należy uzyskać zgodę 
inspektora nadzoru na ich zasypanie.  

- Zasypanie przewodów odpływowych. 
Przewody po ułożeniu obsypać piaskiem do wysokości 10 cm ponad wierzch 
rury. Pozostałą zasypkę wykonać gruntem rodzimym usuwając z niego gruz, 
kamienie, korzenie i.t.p. zanieczyszczenia. 

- Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów dla pionów 
- Montaż przewodów pionowych 

Minimalna odległość rur z PVC od przewodów cieplnych wynosi 0,1 m 
pomiędzy skrajnymi ściankami rur. Przewody mocować do elementów 
konstrukcyjnych budynku za pomocą uchwytów z elastycznymi podkładkami. 
Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, 
odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenie 
przenoszenia drgań i hałasów na przewody.  Obejmy należy montować pod 
kielichami rur lub kształtek. Na przewodach pionowych, na każdej kondygnacji 
należy stosować jedno mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie 
obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne.  
Rewizje zamontowane na przewodach kanalizacyjnych powinny mieć 
szczelną pokrywę zabezpieczającą przed przedostawaniem się gazów do 
pomieszczeń. Piony zakończyć ponad dachem rurami wywiewnymi lub 
zaworami napowietrzającymi. 

- Założenie tulei ochronnych w miejscach przejść przez ściany i stropy  
Tuleje powinny mieć średnicę wewnętrzną większą o ca 5 cm od średnicy 
zewnętrznej przewodu kanalizacyjnego. 
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- Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy 
wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno 
zapewnić jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna 
być większa od grubości ściany lub stropu przez którą przechodzi  o 3 cm z 
każdej strony.  

- Zmiany kierunków prowadzenia przewodów należy wykonywać tylko przy       
      pomocy kształtek jak trójniki i kolana, a zmianę średnicy przy pomocy      

redukcji. 
- Montaż podejść do wpustów i urządzeń sanitarnych. 

Po zamontowaniu urządzeń sanitarnych i wpustów należy wykonać połączenie 
ich z pionami.  
Przewody montować w stropach podwieszonych lub bruzdach ściennych. 
Bruzdy nie powinny posiadać ostrych występów, które mogą uszkodzić  rurę. 
Przewodów kanalizacyjnych w stropach podwieszonych nie należy prowadzić 
nad przewodami wodociągowymi, centralnego ogrzewania i elektrycznymi. 
Minimalna odległość rur z PVC od przewodów cieplnych wynosi 0,1 m 
pomiędzy skrajnymi ściankami rur. Przewody mocować do elementów 
konstrukcyjnych budynku za pomocą uchwytów z elastycznymi podkładkami. 
Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, 
odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenie 
przenoszenia drgań i hałasów na przewody.  Obejmy należy montować pod 
kielichami rur lub kształtek. 

-    Przewody prowadzone w bruzdach należy zabezpieczyć przed tarciem,           
     poprzez osłonięcie większych średnic otuliną, natomiast mniejsze średnice    
     prowadzić w rurze Peszla. Wielkość bruzd należy dostosować do średnicy    
     przewodów oraz grubości zastosowanych otulin izolacyjnych. 
-    Do czyszczaków zamontowanych na poziomie kanalizacyjnym zapewnić     
     dostęp     
5.2. Urządzenia sanitarne - przybory. 
 Przybory sanitarne powinny być zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony) 

wbudowane w przybory lub zakładane bezpośrednio pod urządzeniem sani-
tarnym. Przybory sanitarne powinny być zamontowane w sposób zapewniają-
cy łatwy dostęp w celu: 

 - utrzymania ich czystości oraz konserwacji 
 - wymiany przyboru, syfonu lub podejścia 

Zlewy w pomieszczeniach porządkowych montować do górnej krawędzi na 
wysokości 50 cm od posadzki. 
Umywalki mocowane do ściany, montować należy na wysokości 0,75 – 0,80m 
od górnej krawędzi do podłogi.  
Pisuary montować do stelaży na wysokości 0,6-0,7m od górnej krawędzi 
muszli do podłogi. 
Miski ustępowe wiszące mocowane do stelaży z płuczką montowaną w 
stelażu 
Zlewozmywaki w pomieszczeniach socjalnych montować na szafkach. 
Mocowanie przyborów powinno zapewniać łatwy demontaż oraz właściwe 
użytkowanie. 

    
    5.3. Rury wentylacyjne i zawory napowietrzające. 
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 Piony zakończyć rurami wentylacyjnymi wyprowadzonymi na wysokość ca 1,0 
m ponad dach, w taki sposób, aby odległość wylotu rury od okien i drzwi 
prowadzących do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosiła 
co najmniej 4 m. Jeżeli średnica pionu jest mniejsza od 150 mm, górna część 
rury wywiewnej poniżej dachu w odległości 0,5 m od jego powierzchni powinna 
być powiększona o 50 mm. Rur tych nie należy wprowadzać do kanałów 
wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do 
przewodów dymowych i spalinowych.  
Na pionach, które nie są zakończone rurami wywiewnymi należy zakończyć 
zaworami napowietrzającymi. W tych miejscach, na obudowie pionu należy 
zamontować kratkę wentylacyjną  w celu zapewnienia dopływu powietrza. 
 

6. BADANIE INSTALACJI 
Przy sprawdzaniu instalacji należy zwrócić uwagę na: 

- przebieg tras kanalizacyjnych 
- szczelność połączeń kanalizacyjnych 
- sposób prowadzenia przewodów 
- lokalizację podejść pod przybory sanitarne 

Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie 
prawidłowości połączeń rur. Do badań należy wybrać losowo 3% połączeń, 
które dla kontroli należy rozebrać. W przypadku stwierdzenia choćby jednego 
wadliwego połączenia wybiera się losowo następne 3% połączeń. 
Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń jest podstawą do 
podjęcia decyzji powtórnego wykonania wszystkich połączeń. 
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej należy wykonać poddając 
sprawdzeniu przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-
gospodarcze pod posadzkami poprzez oględziny po napełnieniu wodą do 
wysokości kolana łączącego pion z kolanem. 

 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
- Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrze-

wania powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z 
wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji grzewczych” – zeszyt nr 12 Wymagania techniczne COBRTI Instal. 

- Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 
kontroli jakości producenta. 

- Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wyma-
gań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wy-
maganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

 
8.    ODBIÓR ROBÓT. 
-    Odbiór robót, polegających na wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej 
     należy wykonać zgodnie z  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru     

instalacji kanalizacyjnych” – zeszyt nr 12 Wymagania techniczne COBRTI 
Instal. 

- odbiory międzyoperacyjne należy wykonać dla następujących robót: 
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i) przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary 
otworów) 

j) otynkowanie ścian w miejscach ustawienia grzejników 
k) bruzdy w ścianach: wymiary, ich czystość, zgodność z pionem lub pozio-

mem 
l) próby szczelności poziomu kanalizacyjnego 

- Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu 

- Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy 
dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji kanalizacyjnej 

- Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
f) dokumentacja projektowa z naniesionymi w niej zmianami i uzupełnieniami 

w trakcie wykonywania robót 
g) dziennik budowy 
h) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jako-

ści wydane przez dostawców materiałów) 
i) protokoły wszystkich częściowych odbiorów technicznych 
j) protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projek-
towej 

- aktualność dokumentacji projektowej (czy naniesiono wszystkie zmiany i uzu-
pełnienia) 

- protokoły badań szczelności instalacji 
 
INSTALACJA WODOCIĄGOWA (woda zimna, ciepła i cyrkulacja)   
              ST-2B 
   1.  Ogólne wymagania. 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwe-
storskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, „Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych – zeszyt 
nr 7 wyd. COBRTI INSTAL, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

- Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji wodo-
ciągowej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpie-
nia zaprojektowanych materiałów, (w przypadku niemożliwości ich pozyskania) 
przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie 
mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a 
jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploata-
cyjnej. 

- Roboty montażowe należy realizować zgodnie z Polskimi Normami, „Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych – zeszyt nr 7 
wyd. COBRTI INSTAL oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej in-
stalacji. 
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2.   MATERIAŁY. 
2.1. Rury 

- Instalację, do celów bytowych, wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji  projektuje się z 

rur PE-RT/A/PE-RT np. w systemie MLC Uponor. Dopuszcza się przewody in-

nych producentów pod warunkiem, że właściwości  ich będą lepsze lub równe. 

- Instalację wody p-poż i przewody wodociągowe w wężle cieplnym należy wy-

konać z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint 

Do wykonania instalacji wodociągowej mogą być stosowane wyroby   producentów 

krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 
polskie aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

 
2.2. Armatura wodociągowa 
W instalacji należy zamontować:  

  
- Na przewodach cyrkulacji c.w. wielofunkcyjne termostatyczne zawory  cyrku-

lacyjne z funkcją dezynfekcji 
- Zawory kulowe mosiężne jako zawory odcinające 
- W łazience dla zatrzymanych zawory umywalkowe i natryskowe z blokadą 

temperatury wypływającej wody i regulowanym czasem wypływu.  
Temperatura wody regulowana mieszaczem zamontowanym w szafce,  poza 
pomieszczeniem łazienki 

-  Baterie czerpalne z blokadą nastawy temperatury i regulowanym czasem wy-
pływu  

- Przy zlewach w pomieszczeniach porządkowych baterie ścienne z sitkiem 
prysznicowym 

- Płuczka ustępowa z przyciskiem ręcznym dwudzielnym, podtynkowym mon-
towana na stelażu 

- - w W.C. dla niepełnosprawnych bateria umywalkowa uruchamiana drążkiem 
- Zawory hydrantowe w budynku, w szafkach wnękowych wyposażonych w za-

wór hydrantowy dn 25 z nasadą, wąż pożarowy półsztywny H-25 i prądownicę 
uniwersalną o średnicy pyszczka 10 mm, z przyłączanymi pozycjami: strumień 
zwarty, strumień rozproszony  

- Zawory wypływowe ze złączką na wąż chromowane 
  

2.3. Izolacja termiczna. 
Izolację ciepłochronną należy wykonać otulinami termoizolacyjnymi i tak: 

- dla przewodów montowanych na wierzchu ścian  w kotłowni otulinami z pianki 
poliuretanowej z powłoką z PVC 



 
 

PRZEDMIOT INWESTYCJI: 

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI 
W NOWYM TOMYŚLU 

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE STR. 20 z 48 
ARCHITEKCI & INŻYNIEROWIE 

 

 

- dla przewodów montowanych w stropie podwieszonym otulinami z pianki poli-
etylenowej. 

- dla przewodów montowanych w bruzdach otulinami z pianki polietylenowej w 
osłonie przeciwwilgociowej. 

Otuliny powinny posiadać dopuszczenie aprobatę techniczną wydaną przez 
COBRTI INSTAL. 

 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót w miejscu ich 
wykonywania, przy wykonywaniu czynności pomocniczych, jak również podczas 
transportu oraz za i wyładunku. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
4.1. Rury. 
Rury  muszą być transportowane samochodami o odpowiedniej długości w 
sposób bezpieczny, zapewniający dostarczenie materiałów bez uszkodzeń. 
Podczas transportu, za i wyładunku oraz magazynowania należy unikać ich 
zanieczyszczenia. Rur nie należy składować bezpośrednio na ziemi.  Przy 
dłuższym składowaniu na powietrzu należy chronić je przed niekorzystnym 
wpływem warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg i.t.p.) 
 
4.2. Armatura. 
Armaturę należy składować w pomieszczeniach zamkniętych. Armatura specjalna 
jak baterie czerpalne, zawory hydrantowe, płuczki powinna być transportowana i 
składowana w oryginalnych opakowaniach producenta. Armatura podstawowa, 
łączniki i materiały pomocnicze powinny być transportowane i składowane w 
pojemnikach. 
 
4.3. Izolacja termiczna.  
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 
krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Materiały służące do wykonania izolacji powinny być przechowywane w 
pomieszczeniach krytych i suchych.  
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 
płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 
nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach 
tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Montaż rur wodociągowych. 

- Rurociągi łączone będą zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i 
odbioru instalacji wodociągowej” COBRTI INSTAL zeszyt nr 7 i „warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom II 
„Instalacje Sanitarne i Przemysłowe” Arkady 1998 r. 
- Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć  przeszkody 
(możliwe do wyeliminowania). 
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- Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do za-
montowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach 
nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery, i.t.p.) Rur pękniętych lub uszkodzo-
nych w inny sposób nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 
- Wyznaczenie miejsca ułożenia rur 
- Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów 
- Założenie tulei ochronnych 
- Ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym 
- Łączenie przewodów na gwint, przy pomocy kształtek stalowych. 
- Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 

0,3 % w kierunku wodomierza głównego 
- Poziome odcinki muszą być wykonane z spadkami zapewniającymi odpowie-

trzenie przewodów rozdzielczych podczas otwarcia armatury czerpalnej na 
pionach 

- W miejscach przejść przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych po-
łączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w  tulejach ochron-
nych.  

- Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy 
wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno 
zapewnić jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna 
być większa od grubości ściany lub stropu przez którą przechodzi  o 6-8 mm z 
każdej strony. 

- Przy przejściu przez przegrody oddzielenia pożarowego tuleje wykonać z  
rur stalowych               
Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy 
wypełnić ogniochronną elastyczną masą uszczelniającą, zapewniającą 
odporność ogniową określoną w projekcie architektury dla poszczególnych 
przegród oddzielenia pożarowego. Uszczelnienie tulei w ścianie lub stropie 
wykonać przy pomocy szpachli ogniochronnej. 

- Przewody zimnej wody, ciepłej i cyrkulacji   układane w bruzdach ściennych i 
posadzce zaizolować otulinami z pianki polietylenowej w osłonie przeciwwil-
gociowej  

- Do zaworów odcinających i regulacyjnych zapewnić dostęp 
- Przewody ciepłej wody i cyrkulacji w wężle cieplnym zaizolować otulinami z 

pianki poliuretanowej z powłoką PVC 
 

5.2. Armatura czerpalna i odcinająca. 
Armaturę odcinającą zamontować należy pod każdym pionem. Na przewodzie 
cyrkulacyjnym zadanie zaworu odcinającego spełnia wielofunkcyjny 
termostatyczny zawór cyrkulacyjny z funkcją dezynfekcji. Baterie stojące 
łączyć z przewodami przy pomocy wężyków elastycznych w metalowym 
oplocie. 
Baterie czerpalne ścienne zamontować na wysokości: 

- natryskowa 1,0 m od posadzki 
- przy zlewach w pomieszczeniach porządkowych 0,8 m od posadzki 

           -    zawory hydrantowe na wysokości 1,35 m od posadzki 
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6.  BADANIE INSTALACJI 
Badania i uruchomienie instalacji. 

- Po zakończeniu robót montażowych, a przed wykonaniem izolacji należy wy-
konać próbę szczelności instalacji.  

- Przed przystąpieniem do próby na ciśnienie instalację należy kilkakrotnie  
przepłukać wodą.  

-    Instalację po napełnieniu należy dokładnie odpowietrzyć. 
- Badanie szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzić przy temperatu-

rze zewnętrznej powyżej 0 st C 
- Próbę szczelności w instalacji wodociągowej należy przeprowadzić       zgod-

nie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowej” – 
zeszyt nr 7 Wymagania techniczne COBRTI Instal. 
Ciśnienie jakiemu należy poddać instalację wynosi 1,5 ciśnienia roboczego 
lecz nie mniejsze niż 9 bar.  

- Do pomiaru ciśnienia próbnego należy używać manometru legalizowanego, 
który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on 
być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. 

- Wyniki badania szczelności można uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. 
nie stwierdzono przecieków ani roszenia. 

- Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
- Po próbie szczelności przeprowadzić regulację zestawu dwu pompowego 

Do podnoszenia ciśnienia w instalacji. Ciśnienie w instalacji nie powinno 
przekraczać 6 bar. 

-    Po wykonaniu próby na szczelność należy wykonać wstępną regulację     
-    Urządzenia instalacji wodociągowej uważa się za wyregulowane, jeżeli    

woda wypływa z najwyżej położonych punktów czerpalnych, a czas    
napełniania zbiorników spłukujących nie przekracza 1 min. 
 

7. Wykonanie izolacji ciepłochronnej. 
- Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, 

przeprowadzeniu próby szczelności oraz po potwierdzeniu powyższych robót 
protokołem odbioru. 

- Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przyle-
gać do powierzchni izolowanej. Styki otulin uszczelnić zgodnie z wytycznymi 
producenta systemu. 

- Wszystkie czynności przy pracach izolacyjnych np. przycinanie mogą być 
prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 

- Grubość wykonanej izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w 
dokumentacji technicznej o więcej niż –5 do +10%. 

 
8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

- Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej po-
winna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaga-
niami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowej” – zeszyt nr 7 Wymagania techniczne COBRTI Instal. 

- Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 
kontroli jakości producenta. 
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- Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wyma-
gań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wy-
maganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

 
9. ODBIÓR ROBÓT. 

-    Odbiór robót, polegających na wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej 
     należy wykonać zgodnie z  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru     

instalacji wodociągowej” – zeszyt nr 7 Wymagania techniczne COBRTI Instal. 
- odbiory międzyoperacyjne należy wykonać dla następujących robót: 

a) przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary 
otworów) 

b) bruzdy w ścianach: wymiary, ich czystość, zgodność z pionem lub pozio-
mem 

c) próby szczelności instalacji wodociągowej 
d) izolacji przewodów instalacji wodociągowej 

- Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu 

- Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy 
dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji wodociągowej 

- Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
e) dokumentacja projektowa z naniesionymi w niej zmianami i uzupełnieniami 

w trakcie wykonywania robót 
f) dziennik budowy 
g) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jako-

ści wydane przez dostawców materiałów) 
h) protokoły wszystkich częściowych odbiorów technicznych 
i) protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projek-
towej 

- aktualność dokumentacji projektowej (czy naniesiono wszystkie zmiany i uzu-
pełnienia) 

- protokoły badań szczelności instalacji 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” –     
       zeszyt nr 12 Wymagania techniczne COBRTI Instal. 
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”  
      zeszyt nr 7 Wymagania techniczne COBRTI Instal. 
- „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  Budowlano- Montażowych 

Tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe” – Arkady 1998 r 
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ST-4  WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA 
   

CPV 45230000-8 
 
 
1.  WSTĘP 
 
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem kanałów i urządzeń wentylacji 
mechanicznej w budynku administracyjnym i strzelnicy.  
 
 
2. MATERIAŁY, ELEMENTY, URZĄDZENIA 
 
Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania wentylacji mechanicznej 
powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku 
powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
 
2.1. Centrale wentylacyjne. 
2.1.1. Wymagania ogólne dla central. 
a) budynek administracyjny pomieszczenia biurowe 
Centrala dachowa nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym o sprawności 
temperaturowej 82,6%, z filtrem klasy F7, z kompletną automatyką, wbudowanym 
układem  sterowania, okablowana. Wydajność centrali 12000m3/h, spręż dyspozycyjny 
500Pa np. GOLD RX 35 f-my Swegon. 
b) budynek administracyjny pomieszczenia szatni i łazienek 
Centrala dachowa nawiewno-wywiewna z wymiennikiem przeciwprądowym o 
wydajności nawiewu 2400m3/h, wywiewu 21003/h o sprawności temperaturowej 77%, z 
filtrem k lasy M5, z kompletną automatyką, wbudowanym układem sterowania i 
okablowanie. Spręż dyspozycyjny 500 Pa np. GOLD PX 08 f-my Swegon. 
c) budynek strzelnicy 
Centrala dachowa nawiewno-wywiewna z wymiennikiem glikolowym o wydajności 
nawiewu 19500m3/h, wywiewu 21500m3/h, spręż na nawiewie 200Pa, na wywiewie 700 
Pa. Sprawność temperaturowa 72,3%, z filtrem k lasy M5, z kompletną automatyką, 
wbudowanym układem sterowania, okablowaniem np. GOLD CX 70 f-my Swegon. 
Dopuszcza się centrale innych producentów pod warunkiem, że parametry ich będą 
równe lub lepsze, a w szczególności odzysk ciepła, zużycie energii elektrycznej, 
głośność 
Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie działania centrali i układu 
sterowania oraz przeprowadzenie testów kontrolno-pomiarowych centrali przed 
dostawą.  
Powietrze w centralach wentylacyjnych schładzane będzie agregatami skraplającym.i 
 
2.1.2. Wymogi dotyczące certyfikatów 
Certyfikat jakości ISO 9001 
Certyfikat środowiskowy ISO 14001 
Oznaczenie CE zgodnie z EN 50081-1 i EN 610000-6-2 
Certyfikat EUROVENT 
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2.2. Nawiewniki, kratki, urządzenia regulacyjne i akcesoria 
Nawiewniki i wywiewniki dobrano na podstawie katalogów firmy Schako 
Dopuszcza się urządzenia innych producentów pod warunkiem, że przy tych samych 
wydajnościach ich parametry jak: głośność, strata ciśnienia, wymiary będą równoważne 
lub lepsze  

2.2.1. Nawiewniki 
Budynek administracyjny 
Do nawiewu powietrza zaprojektowano następujące elementy nawiewne: 

a) nawiewniki wirowe DQJA-SR-Z z skrzynkami rozprężnymi SAK-Z,  wyposażone w 
przepustnice  

b) nawiewniki wirowe DQJA-Z z skrzynkami rozprężnymi SRK-Z,  wyposażone w prze-
pustnice  

c) zawory nawiewne i wywiewne p-poż 
d) kratki ścienne i drzwiowe p-poż EI60 z wkładem pęczniejącym 
e) kratki drzwiowe 
Strzelnica. 

Do nawiewu powietrza zaprojektowano następujące elementy nawiewne: 

a) komory rozprężne z otworami osłoniętymi siatką ocynkowaną o oczkach 4,5x9 mm 
b) kratki drzwiowe 
c) zespół nawiewny składający się z czerpni i przepustnicy wielopłaszczyznowej 
 
2.2.2. Wywiewniki. 
Budynek administracyjny 
Do wywiewu powietrza zaprojektowano następujące elementy wywiewne: 

a) wywiewniki typu DQJA-SR-A z skrzynkami rozprężnymi SAK-A wyposażone w prze-
pustnice 

b) Wywiewniki wirowe DQJA-Z z skrzynkami rozprężnymi SARK-A 
c) kratki wywiewne   z jednym rzędem kierownic i przepustnicą 
d) zawory wywiewne SVA 
e) e) wentylatory dachowe 
Strzelnica. 

Do wywiewu powietrza zaprojektowano: 
a) kratki wywiewne z ramką wyposażoną w filtr G3 
b) zawory wywiewne  
c) wentylator kanałowy 

 
2.3. Kanały wentylacyjne 
Kanały nawiewne i wywiewne projektuje się z blachy stalowej ocynkowanej. 
Kanały wentylacyjne projektuje się: 
- w budynku administracyjnym na ciśnienie 1000 Pa, o szczelności wykonania typu C.  
- w strzelnicy na ciśnienie 1500 Pa, o szczelności wykonania typu C 
Kanały powinny posiadać atest wytwórcy. 
c) Wymagania ogólne dla kanałów. 



 
 

PRZEDMIOT INWESTYCJI: 

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI 
W NOWYM TOMYŚLU 

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE STR. 26 z 48 
ARCHITEKCI & INŻYNIEROWIE 

 

 

Zmiany kierunków wykonywać przy pomocy łuków R/a = 1,5 lub kolanami typu A i łukami 
R/a < 1,5. Kolana typu A i łuki R/a < 1,5 muszą być wyposażone w kierownice. Kształtki w 
wykonaniu na ciśnienie 1000 Pa potwierdzone atestem wytwórcy. 

c)  Izolacja kanałów 
- Kanały wentylacyjne wewnętrzne zaizolować matami z wełny skalnej  zbrojonymi 

folią aluminiową o gr 50 mm. 
Maty samoprzylepne dodatkowo mocować paskami nylonowymi zaciskając je nie 
powodując ściskania materiału izolacyjnego lub stosować szpilki montażowe. 

- Kanały wentylacyjne na zewnątrz budynku zaizolować  matami j.w. lecz o gr 100 
mm. 

- Kanały wentylacyjne elastyczne projektuje się z blachy aluminiowej z fabryczną 
izolacją grubości 40 mm. 

-      Wszystkie styki uszczelnić taśmą butylenową 
- Na kanałach montowanych na zewnątrz budynku, na izolacji z wełny wyko-

nać płaszcz z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm.   
2.4. Klimatyzacja 
W pomieszczeniu Sali odpraw, pokoju komendanta i zastępcy oraz w pomieszczeniu 
monitoringu powietrze chłodzone będzie klimatyzatorami w systemie Multi V. 
W pomieszczeniu składnicy akt powietrze schładzane będzie klimatyzatorem typu Split. 
Wilgotność powietrza w pomieszczeniu utrzymywana będzie przez nawilżacz z lancą 
parową.  
Pomieszczenia serwerowni i łączności klimatyzowane będą szafami klimatyzacyjnymi. 

  
3 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE. 
a) Kanały wewnętrzne należy mocować na standardowych podporach – dla 
kanałów o przekroju prostokątnym zastosować podpory typu A, dla kanałów o przekroju 
okrągłym stosować podpory typu C. 
b) Kanały wentylacyjne o przekroju prostokątnym łączyć połączeniami   kołnierzowymi.  
c) W miejscach przejść przewodów, a także w miejscach osadzania lub 
przeprowadzania urządzeń wentylacyjnych (czerpnie, wyrzutnie, klapy 
przeciwpożarowe, itp.) przez przegrody budowlane należy wykuć otwory, które powinny 
być większe o 50 mm od wymiarów danego kanału lub urządzenia. Wewnętrzne 
powierzchnie otworów powinny być gładkie i otynkowane. Otwory powinny być tak 
wykonane, aby obciążenia ścian nie były przenoszone na przewody i elementy 
urządzenia. 
d) Kanały przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone podkładkami 
amortyzacyjnymi z wełny mineralnej twardej o grubości 40 mm na grubości ściany lub 
stropu. 
e) Do kanałów i urządzeń montowanych w stropie podwieszonym lub obudowanych 
zapewnić dostęp do obsługi urządzeń i czyszczenia kanałów.  
 
4 ODBIÓR ROBÓT 
4.1. Odbiór materiałów, elementów i urządzeń. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat 
technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi 
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być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 
stosowania w budownictwie, którymi są: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 

aprobatą techniczną, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio 
znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto 
na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym 
instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. 
Przy odbiorze urządzeń i elementów należy: 
-  dokonać oględzin zewnętrznych, 
-  sprawdzić ręcznie, czy wirniki wentylatorów nie ocierają się o korpus obudowy, 
-  sprawdzić wymiary główne, 
-  sprawdzić sztywność konstrukcji, 
-  sprawdzić działanie mechanizmów nastawczych przepustnic i klap p.poż. 

 sprawdzić wzrokowo szczelność połączeń i spawów. 
-  
4.2. Badania. 
Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych należy dokonać przeglądu 
zamontowanych urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem. 
Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych konieczne jest sprawdzenie działania i 
ustawienia przepustnic i elementów nawiewnych i wywiewnych oraz urządzeń 
automatycznej regulacji. 
Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny. 
W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować: 
- prawidłowość pracy silników elektrycznych, 
- temperaturę łożysk wentylatorów (temperatura dopuszczalna 50°C), 
- prawidłowość pracy nagrzewnicy, 
- prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji. 
W czasie próbnego ruchu wykonać regulację oraz pomiary urządzeń. Regulacja 
urządzeń wentylacyjnych powinna obejmować: 
- pomiary wstępne przed regulacją, 
- regulację sieci oraz elementów zakańczających, 
- sprawdzenie wydajności i całkowitego spiętrzenia wentylatorów nawiewnych i 
wywiewnych, 
- sprawdzenie obrotów wentylatora, 
- regulację mocy cieplnej nagrzewnicy, 
- regulację układów automatycznego sterowania, 
- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego, 
- sprawdzenie wydajności powietrznych otworów wentylacyjnych, 
- sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach. 
Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych wykonać sprawozdanie z 
pomiarów i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności na schemat instalacji. 
Wyniki badań i pomiarów powinny być podpisane przez 
wykonawcę i inspektora nadzoru. 
Pozytywna ocena prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy przez 
komisję odbioru technicznego urządzeń. 
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4.3. Odbiory międzyoperacyjne. 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót: 
- odcinki kanałów, dla których wymagana jest próba szczelności, a 
mianowicie: odcinki kanałów przewidziane do obudowania oraz ich 
połączenia z innymi elementami, 
- otwory w ścianach, stropach i dachach, 
- nagrzewnica zamontowane w przewodzie. 
Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania i montażu; protokół 
podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz 
inspektora nadzoru. 
 
4.4 Odbiory końcowe. 
Odbiór techniczny urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu montażu, 
przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane zgodnie 
z projektem, nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane parametry. 
Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć: 
-  dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy, 
-  dziennik budowy i książkę obmiarów, 
-  protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające", 
-  protokoły wykonanych prób i badań, 
-  świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 
odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie, 
-  instrukcje obsługi. 
Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i 
przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest 
między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających 
lub ulegających zakryciu oraz prób. 
 
5 PODSTAWA OPRACOWANIA. 
Specyfikację techniczną opracowano na podstawie: 
-  Dokumentacji projektowej  
-  "Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - 
Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe" 
-  Polskich Norm: 

• PN-B-03434 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i ba-
dania. 

• PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymaga-
nia i badania przy odbiorze. 

• PN-B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i 
badania. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, 
poz. 690). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
  WYKONANIA I ODBIORU  
  ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 ST-4 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE, PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ I WEWNĘTRZNA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I 
DESZCZOWEJ   CPV 45230000-8  

 

 
 

1.1. Przedmiot ST4 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST4 są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru przyłącza   wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, wewnętrznej 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku administracyjnego i strzelnicy Komendy 
Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu. 
 

ST4A –   PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 
 
 
1.2.  Zakres robót objętych ST4A 
Niniejsza specyfikacja techniczna  budowy przyłącza wodociągowego . 
Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót: 
Zakres robót przy wykonywaniu sieci wodociągowej i przyłącza obejmuje: 

− oznakowanie robót, 

− dostawę materiałów, 
-               wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących    
                nawierzchni podwieszenie instalacji obcych, 
-      wykonanie przewiertu przez ulicę Tysiąclecia 

− wykonanie wykopu w gruncie kat. III wraz z umocnieniem ścian wykopu  

− przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty na sieci, 

− ułożenie przewodów wodociągowych, montaż rur ochronnych, armatury i     
          zestawu wodomierzowego 

− zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 

− odtworzenie nawierzchni po robotach, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji  
      technicznej. 
 

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy przyłącza 
wodociągowego powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, 
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku 
norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny 
odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji.  
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Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać pozytywną opinię Państwowego 
Zakładu Higieny w Warszawie. 
Wykonawca zobowiązany jest do akceptacji dostarczonych materiałów przez inspektora 
nadzoru. 
2.2. Rury przewodowe 
Do wykonania sieci wodociągowej stosuje się następujące materiały: 

− rury ciśnieniowe z PE100 SDR17 PN10   
2.3. Beton 
Beton hydrotechniczny klasy B20 powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-
62/6738-07 i PN-88/B-06250. 
2.4. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501. 
2.5. Kruszywo na podsypkę 
Podsypka pod rurociągi może być wykonana z piasku lub żwiru. Użyty materiał na 
podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111. 
2.6. Armatura odcinająca 
Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) należy stosować: 
− zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z miękkim doszczelnieniem z obudową 

wg PN-83/M-74024. 

− Zawór antyskażeniowy typu BA 4760 wg PN-EN 1717 
2.7. Elementy montażowe 
Jako elementy montażowe należy stosować: 
− złącza kołnierzowe żeliwne, z żeliwa sferoidalnego oraz łączniki rurowe systemu pro-

ducenta rur dla rur PE . 
2.8. Wodomierze skrzydełkowy. 
Do pomiaru ilości zużytej wody odbywać się będzie wodomierzem  skrzydełkowym JS16 
Master+   wg PN-ISO 7858.  
2.9. Składowanie materiałów 
2.9.1 Rury przewodowe 

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w 
sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami 
atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp. 
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) należy składować w taki sposób, aby stykały 
się one z podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych 
podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie 
powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. 
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC, 

2.9.2. Armatura przemysłowa (zasuwy) 

Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w 
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami 
powodującymi korozję. 

2.9.3. Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 
wodociągu. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim 
odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego 
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składowania i poboru. 

2.9.4. Cement 

Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. 
Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas 
przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót 
ziemnych i wykończeniowych: 

− piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 

− żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 

− koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3, 

− spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM, 

− sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spali-
nowy, walec wibracyjny, 

3.2. Sprzęt do robót montażowych 
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący 
sprzęt montażowy: 

− samochód dostawczy do 0,9 t, 

− samochód skrzyniowy do 5 t, 

− samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 

− samochód beczkowóz 4 t, 

− przyczepę dłużycową do 10 t, 

− żurawie samochodowe od 5 do 6 t, 

− wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 

− zgrzewarkę do rur PE, 

− zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 

− pojemnik do betonu do 0,75 dm3. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z 
racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
 
4. Transport 
4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu 
poziomym. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i 
zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w 
czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi 
spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o 
ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej 
(załącznik nr 10 DKP) oraz ładować do granic wykorzystania wagonu. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy 
zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i 
niższej. 
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Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian 
środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur 
kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie 
poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej 
niż wystające części rur. 
4.2. Transport armatury przemysłowej 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna 
być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
4.3. Transport skrzynek ulicznych 
Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wykonawca 
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 
Skrzynki należy łączyć w jednostki ładunkowe i układać je na paletach. Rozmieszczenie 
jednostek powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku. 
4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które 
nie spowodują: 

− segregacji składników, 

− zmiany składu mieszanki, 

− zanieczyszczenia mieszanki, 

− obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technolo-
gicznych 

oraz zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i 
zagęszczenie mieszanki. 
4.5. Transport kruszywa 
Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. 
Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw 
materiałów, w miarę postępu robót. 
4.6. Transport  cementu 
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi 
cement przed wilgocią. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona 
wytyczenia robót i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków 
świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych 
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby 
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i 
użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, 
ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z 
opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej 
następujące warunki: 
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 

szczelnie przylegający teren; 



 
 

PRZEDMIOT INWESTYCJI: 

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI 
W NOWYM TOMYŚLU 

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE STR. 33 z 48 
ARCHITEKCI & INŻYNIEROWIE 

 

 

b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy 
odpływ wody poza teren przylegający do wykopu; 

c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną 
odległość. 

 
5.1.1. Prace rozbiórkowe 
Prace rozbiórkowe obejmują usunięcie z pasa wywłaszczenia (montażowego) resztek 
starych budowli, chodników, krawężników, nawierzchni drogowych, ogrodzeń i innych, w 
stosunku do których zostało to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane 
przez Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do 
powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń i odwiezione w miejsce wskazane przez Inwestora.  
 
5.2. Roboty ziemne 
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i 
podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu podanym w p. 5.1.1. 
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu 
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i pod-
wiesić na szerokości wykopu. 
Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane ściankami systemowymi np.Box. 
Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem 
warunków atmosferycznych, to powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę 
poprzez zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych 
właściwych dla danego materiału. 
Metoda wykonywania wykopów mechaniczna.  W pobliżu skrzyżowań z istniejącym 
uzbrojeniem wykopy wykonywać ręcznie z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego 
wydobycia urobku. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu powinien być wywieziony 
przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Inwestora. 
Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu 
rurociągu przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy 
dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, 
aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić 
kołkami lub klamrami. 
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicy 
przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian 
wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację.  
Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0 m. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed 
wykonaniem podsypki i ułożeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca 
wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
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5.3. Przygotowanie podłoża 
Na dnie wykopu należy wykonać podłoże z piasku o grubości 10 cm zgodnie z doku-
mentacją projektową. Podsypkę należy zagęścić. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej. 
 
5.4. Roboty montażowe 
5.4.1. Warunki ogólne 

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z 
rurociągów nie mniej jednak niż 0,1%. 
Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpie-
czających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego 
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu 
było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur 
o średnicy poniżej 1000 mm. 
I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić: 
− w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m   
Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch 
dławicy znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. 
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od 
ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodów. 

Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim 
wzdłuż całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. 
Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem 
pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu 
wykonania uszczelnienia złączy. 

Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: 

− rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe, 

− kształtki żeliwne kołnierzowe przez skręcenie kołnierzy śrubami z podkładką i nakręt-
ką w wykonaniu odpornym na korozję (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po 
uprzednim założeniu uszczelki gumowej pomiędzy łączonymi kołnierzami. 

Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w 
przypadkach, gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: 
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość do-

puszczalnej strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni, 
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od 
+5 do +30oC. 

5.4.3. Armatura odcinająca 

Armaturę odcinającą (zasuwy i zawór antyskażeniowy) należy instalować: 
− na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach), 

− w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 
5.4.4. Wodomierz. 
Wodomierz zamontować zgodnie z projektem, na konstrukcji stalowej.   

5.4.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
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Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i 
cieplnej. Grubość obsypki powinna wynosić dla przewodów z rur PVC - 0,3 m ponad 
wierzch rury. Obsypkę wykonać piaskiem. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez 
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-B-02480. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem 
ręcznym po obu stronach przewodu. Stosowanie ubijaków mechanicznych dozwolone 
jest 30 cm ponad wierzchem rury. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje 
to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową. 
6. Kontrola jakości robót 
 

6.1. Kontrola, pomiary i badania 
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

− zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 

− określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

− określenie stanu terenu, 

− ustalenie składu betonu i zapraw, 

− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

− ustalenie metod wykonywania wykopów, 

− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
 
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na 

placu budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

− sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

− zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami 
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wy-
twórcę, 

− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

− sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 

− badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 
wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 

− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmoc-
nionego z kruszywa, 

− badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni mate-
riałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 
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− badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

− badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

− badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

− badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

− badanie zabezpieczenia przed korozją, 

− sprawdzenie montażu armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia skrzynek za-
suw i hydrantów, 

− badanie szczelności całego przewodu, 

− badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników za-
gęszczenia poszczególnych jego warstw. 

 
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

− odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno prze-
kroczyć ±3 cm, 

− dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać 
dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm,  

− różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego 
punkcie dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, 

− dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekroczyć dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych 
przewodów 2 cm, 

− dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie 
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i nie mogą spowodować na 
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

− stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 
100 m nie powinien wynosić mniej niż 0,97. 
 

7. Odbiór robót 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST1 i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie: 

− roboty przygotowawcze, 

− roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

− przygotowanie podłoża, 
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− roboty montażowe wykonania rurociągów, 

− próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających. 
7.3. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega: 

− sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (pole-
gające na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach tech-
nicznych częściowych), 

− badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym 
i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy 
PN-B-10725), 

− badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązu-
jących w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór 
techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań 
przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały 
spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało 
spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w 
zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
 
8. przepisy związane 
8.1. Normy 

1. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy 
wyposażenia. Terminologia 

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie 

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania 

4. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
7. PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
9. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 

10. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
11. PN-83/M-

74024/00 
Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. 
Wymagania i badania 

12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i 
gazowych 

13. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie 
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nominalne 1 MPa 
14.  PN-EN 1452 

 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polichlorek winylu (PVC-U) 

15. ZAT/97-01-005 Rury i kształtki z polichlorku winylu (PVC-U) i elementy 
łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody. 

 
8.2. Inne dokumenty 
  1. 
 
  2. 
  3. 
   
 

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania 
i odbioru sieci wodociągowych – 2001 r. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I 
rozdz. IV, Arkady 1989 r. – Roboty ziemne 

ST4B PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ, WEWNĘTRZNA SIEĆ 

KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ 

 

1. Zakres stosowania ST 4B 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i 
przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia. 
 

1.1. Zakres robót objętych ST 4B 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej  Projektowany układ 
kanalizacji obejmuje budowę: 

− Wykonanie przyłącza do budynków przy ulicy Piłsudskiego          

− Wykonanie wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej 

− Wykonanie wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej               

− Montaż studzienek połączeniowych z kręgów bet. φ 1,00 m 

− Montaż wpustów ulicznych 

− Montaż zbiornika wody opadowej  
Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji obejmuje: 

− oznakowanie robót, 

− dostawę materiałów, 

− wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, prze-
kopy próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, 

− wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 
odwodnieniem, 

− przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, 

− ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni kanalizacyjnych,  

− wpustów deszczowych φ 0,50 m z osadnikiem    

− zamontowanie zbiornika wody opadowej 

− zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 

− odtworzenie nawierzchni po robotach 

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci kanali-
zacji sanitarnej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, 
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom COBRTI Instal o dopuszczeniu do 
stosowania w budownictwie. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych apro-
bat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich 
specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest do akceptacji dostarczonych materiałów 
przez inspektora nadzoru. 
 

2.2. Przewody rurowe 
 

2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC 

Rury kanalizacyjne PVC o średnicy 160÷200 mm zgodne z PN-85/C-89205 są stosowa-
ne do budowy kanałów i odgałęzień kanalizacyjnych. 
 

2.3. Studzienki kanalizacyjne 
 

2.3.1. Kręgi betonowe 
Studnie kanalizacyjne wykonać z kręgów betonowych z betonu B45.  
 
2.3.2. Płyta pokrywowa lub zwężka. 
Płyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z żelbetu, wg KB1-38.4.3.3. 
Średnica płyty powinna być większa od średnicy zewnętrznej kręgów, zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
 
2.3.3. Płyta denna 
Płyta denna z betonu B45 z gotową kinetą – element monolityczny 
 
2.3.4. Łączenie elementów studni 
Elementy betonowe studni łączy się ze sobą przy pomocy gumowych uszczelek 
 
2.3.5. Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 

− włazy żeliwne typu ciężkiego klasy D400 z pokrywą wypełnioną betonem w jezdniach 
i parkingach 

− włazy żeliwne typ lekki klasy B125 w terenie zielonym i ścieżkach  

−  
2.3.6. Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086, montowane pod-
czas produkcji kręgów . 
 
2.4. Studzienki ściekowe  
 

2.4.1. Wpusty uliczne żeliwne 
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Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-
74080-04. 
 
2.4.2. Kręgi betonowe prefabrykowane 
Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 
cm, z betonu klasy B 45, zbrojony stalą 34GS o średnicy 8 mm wg SWW 1455-112. 
 
2.4.3. Pierścienie żelbetowe odciążający prefabrykowany 
Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm i grubości 25 cm powinny być 
wykonane z betonu wibrowanego klasy B 45 zbrojonego stalą 34GS o średnicy 8 mm 
wg SWW 1455-192. 
 
2.4.4. Pierścień utrzymujący kratę żelbetowy prefabrykowany 
Pierścienie żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 15 cm i być wykonane z 
betonu wibrowanego klasy B 45 zbrojonego stalą 34GS o średnicy 8 mm wg SWW 
1455-192 
 
2.4.5. Płyty fundamentowe zbrojone 
Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 12 cm i być wykonane z beto-
nu klasy B 45 zbrojona stalą 34GS o średnicy 8 mm wg SWW 1455-192 
 
2.4.6. Łączenie elementów 
Elementy wpustów łączone są na uszczelki gumowe. 
 
2.4.7. Zbiornik podziemny wód opadowych. 
Zbiornik z tworzywa o pojemności 8 m3 podziemny kominkiem włazowym. 
 

2.5. Kruszywo na podsypkę 
Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na pod-
sypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-
11111. 
 
2.6. Beton 
Beton hydrotechniczny B-45 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-03. 
 
2.7. Składowanie materiałów 
 
2.7.1. Rury 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwar-
dzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 
W przypadku składowania naziemnego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkła-
dach drewnianych o wysokości 50 mm i rozstawie łat 2,0 m. Podobnie na podkładach 
drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania 
nie odpowiada ww. wymaganiom. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i ga-
tunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczegól-
nych stosów lub pojedynczych rur. W przypadku dłuższego składowania należy rury za-
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bezpieczyć przed promieniowaniem słonecznym. Wysokość składowania wynosi do 2,0 
m. 
 
2.7.2. Kręgi 
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk krę-
gów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 
przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów 
wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
 
2.7.3. Włazy kanałowe, wpusty uliczne i stopnie 
Włazy kanałowe, wpusty uliczne i stopnie powinny być składowane z dala od substancji 
działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 
 
2.7.4. Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabez-
pieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 
 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do wykonania kanalizacji ogólnospławnej. 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji  powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

− żurawi budowlanych samochodowych, 

− koparek podsiębiernych, 

− spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

− wibromłotu do zapuszczania grodzic 

− sprzętu do zagęszczania gruntu, 

− wciągarek mechanicznych, 

− pomp spalinowych do odwadniania wykopów 

− beczkowozów. 
  

4. TRANSPORT 
4.1. Transport rur  
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjąt-
kiem rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, 
które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środ-
ka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
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Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś po-
szczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem 
wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
 
4.2. Transport kręgów. 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub pro-
stopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożo-
nych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, 
rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i 
opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech 
lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 
4.4. Transport włazów kanałowych i wpustów ulicznych. 
Włazy kanałowe i wpusty uliczne mogą być transportowane dowolnymi środkami trans-
portu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu 
ciężkiego i wpusty uliczne mogą być przewożone luzem. 
 
4.5. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które 
nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mie-
szanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach tech-
nologicznych. 
 
4.6. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpie-
czający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.7. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wyty-
czenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i 
kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonaw-
ca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a 
szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru.. 
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użyt-
kowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając 
warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 
 
5.2. Roboty ziemne 
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu 
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i pod-
wiesić na szerokości wykopu. 
Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej należy wykop odwodnić igłofiltrami. 
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Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - 
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których do-
daje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie 
styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z 
wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złożony wzdłuż wy-
kopu zgodnie z dokumentacją projektową. 
Zakłada się umocnienie wykopów szalunkami systemowymi np. typu „Box”. Szalowanie 
powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający jego montaż i demontaż, odpo-
wiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzęd-
nej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostałej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wy-
konane bezpośrednio przed wykonaniem podsypki z drenażem korytkowym i ułożeniem 
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. Odwodnienie 
wykopu musi zabezpieczyć go przed zalaniem sączeniami wody i rozluźnieniem struktu-
ry gruntu. 
 

5.3. Przygotowanie podłoża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłożem pod kanały deszczowe jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna 
wykopu. 
W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 
10 cm zgodnie z dokumentacją projektową. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej. 
 
5.4. Roboty montażowe 
5.4.1. Kanały 
Kanały sanitarne należy wykonać z kielichowych rur PVC klasy 8 kN/m2 o litej ściance. 
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem po-
środku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykona-
nia prób szczelności. 
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania 
wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8o C. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpie-
czyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. Kąt zawarty między osiami 
kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach 
od 45 do 90o. 
Uszczelnienia złączy przewodów rurowych należy wykonać specjalnymi fabrycznymi 
uszczelkami gumowymi. Rury kanałowe PVC należy układać zgodnie z instrukcją mon-
tażu podaną przez producenta rur. 
 
5.4.2. Odgałęzienia 
Przy wykonywaniu odgałęzień należy przestrzegać następujących zasad: 

− trasa odgałęzienia powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie, 
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− włączenie odgałęzienia do kanału powinno być wykonane za pośrednictwem stu-
dzienki rewizyjnej lub trójnika, 

− włączenie odgałęzienia do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokony-
wać licując przewody sklepieniami. W przypadku konieczności włączenia odgałęzie-
nia na wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) umieszczone na ze-
wnątrz poza ścianką studzienki. 
 

5.4.3.  Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne dla kanałów φ 0,20 należy wykonać o średnicy 1,00 m. 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących za-
sad: 

− studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w 
odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m) lub na 
zmianie kierunku kanału, 

− studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch 
kanałów bocznych, 

− wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś, 
− studzienki należy montować na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu warstwą pod-

betonu B 10 o grubości 10 cm. 

− studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym, 

− w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m na-
leży stosować studzienki spadowe-kaskadowe, 

− Studzienki zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć 
spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. Różnica poziomów 
przy tym rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m. 

− Studzienki mają gotowe otwory do włączenia rur  

− Stopnie złazowe zamontowane są podczas produkcji 
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narażonych na ob-
ciążenia dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego D 400 z pokrywą wypełnioną 
betonem wg PN-H-74051-02, a w ścieżkach i trawnikach właz żeliwny typu B125. 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy., natomiast w traw-
nikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 
cm ponad poziomem  terenu. 
 
5.4.4. Wpusty deszczowe 
Studzienki wpustów deszczowych, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z 
jezdni dróg i placów, powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym, syfonem i osadnikiem.  
Wpusty są elementem prefabrykowanym, dostarczanym na budowę jako komplet. 
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić: 
− głębokość osadnika 0,80-1,00 m, 

− średnica osadnika (studzienki) 0,50 m. 
Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch 
kraty powinien być usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni. Lokalizacja studzienek wyni-
ka z rozwiązania drogowego. Liczba wpustów deszczowych i ich rozmieszczenie uza-
leżnione jest przede wszystkim od wielkości odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku 
podłużnego.  
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5.4.5. Izolacje 
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagają żadnych izolacji. 
Kręgi betonowe studni i wpustów są wykonane z betonu B45, który zapewnia całkowitą 
szczelność i nie wymagają izolacji. Łączenie elementów na uszczelki gumowe.  
 
5.4.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał za-
sypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewo-
du. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w dokumentacji projek-
towej. Po ułożeniu rur wykonać obsypkę piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch 
rury. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym, bez gruzu, kamieni i.t.p. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola, pomiary i badania 
 

6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 
betonu i zapraw i ustalić receptę. 
 
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych sta-

łych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

− sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 

− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 
kruszywa mineralnego lub betonu, 

− badanie odchylenia osi kanałów, 

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzie-
nek, 

− badanie odchylenia spadku kanałów, 

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

−  
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

− odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego prze-

wodu od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 
5 mm, 
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− odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projek-
towanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 
100 m powinien być zgodny z pkt 5.6.6, 

− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością 

do ±5 mm. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST2 i wymaga-
niami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych 
faz robót podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następ-
nej części robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich.  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem 

− obsypka kanałów 

− wykonanie studzienek kanalizacyjnych  

− zasypany  zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
8.1. Normy 
1.    PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

2.    PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Oblicze-

nia statyczne i projektowanie 

3.    PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

4.    PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

5.    PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogo-

wych. Żwir i mieszanka 

6.    PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 

7.    PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

8.    PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

9.    PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

10.  PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 

znakowanie, sterowanie jakością 
11.  PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

12.  PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 

13.  PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
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14.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

15.  BN-62/6738-03,04,07        Beton hydrotechniczny 

16.  PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 

17.  PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z beto-

nu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

18.  PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

19.  PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu 

20.  BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ50 z polietylenu wysokociśnieniowego. 

 
8.2. Inne dokumenty 
  1. 

 

 

 

  2. 

 

  3. 

  4. 

Katalog budownictwa 

KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 

KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 

KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. „Warunki techniczne wykonania i odbioru 

sieci kanalizacyjnych” – 2003 r. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. 

IV -1989 r. – Roboty ziemne. 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 
Projektant Nr uprawnień Podpis 

t.b. Marek Lisiecki uprawnienia budowlane w specjal-
ności instalacyjno-inżynieryjnej w 
zakresie sieci i instalacji sanitar-
nych nr 183/80/Lo, 728/85/Lo, 
w8/88/Lo 
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