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1. DANE OGÓLNE 

1.1. Obiekt 

Adaptacja pomieszczeń budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 

na potrzeby centrum serwerowego wraz z infrastrukturą techniczną na 

działkach mających status terenów zamkniętych w ramach projektu „Budowa 

zintegrowanej platformy teleinformatycznej Wielkopolskiej Policji dla rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego”. 

1.2. Inwestor 

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU 

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań 

1.3. Adres inwestycji 

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań 

1.4. Dane ewidencyjne 

dz.nr ew. 18/2, 20;  

Arkusz 12, Obręb Jeżyce 

1.5. Stadium 

PROJEKT  WYKONAWCZY 

1.6. Podstawa opracowania 

 Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporządzenia wykonawcze, normy 

budowlane oraz dane z literatury fachowej w tym: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

 (z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (z późniejszymi 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

 (z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (z późniejszymi 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (z późniejszymi 

zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 (z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (z późniejszymi zmianami), 
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 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

 Normy obowiązujące do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

Wspólnoty Europejskiej, 

 „Zalecenia dotyczące standardów technicznych, użytkowych oraz 

bezpieczeństwa, stosowanych w Policji, w zakresie informatyki i łączności” tekst 

ujednolicony z dn. 10.12.2013 r., opracowany przez Biuro Łączności i Informatyki 

Komendy Głównej Policji, 

 Wytycznymi nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30.07.2013 r. w sprawie 

standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w 

obiektach służbowych Policji, 

 Księgą standardów komend i komisariatów Policji Polskiej, 

 Wytycznymi nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 12.05.2004r. w sprawie 

planowania inwestycji w jednostkach organizacyjnych Policji, (Dz. Urz. KGP 

z 2004r. Nr 9 poz. 42). 

 Norma nr PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji. 

 Norma nr PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar 

własny, obciążenia użytkowe w budynkach. 

 Norma nr PN-EN 1991-1-3 Odziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem. 

 Norma nr PN-EN 1991-1-4 Odziaływania ogólne. Odziaływania wiatru. 

 Norma nr PN-EN 1992-1-1 Projektowania konstrukcji z betonu. Reguły ogólne  

i reguły dla budynków. 

 Norma nr PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne  

i reguły dla budynków. 

 Norma nr PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

 Norma nr PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

 Norma nr PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne 

technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 

 Norma nr PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. 

Obciążenie śniegiem. 

 Norma nr PN-77/B-02011/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. 

Obciążenie wiatrem.  

 Norma nr PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie  

i obliczanie. 

 Norma nr PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

 Norma nr PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 
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 Norma nr PN-81/b-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie 

budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

  

 Inne właściwe przepisy. 

 

2. OPIS TECHNICZNY – STAN ISTNIEJĄCY 

2.1. Opis budynku 

Obiekt powstał w roku 1982 z przeznaczeniem na pomieszczenia techniczne łączności. 

Konstrukcyjnie i użytkowo składa się z dwóch części – części wyższej i części niższej. Obie 

części są oddylatowane od siebie konstrukcyjnie. W celu łatwiejszego opisu poszczególnych 

części w dalszej części opracowania nazywane one będą: 

 część niższa budynku technicznego KWP oraz 

 część wyższa budynku technicznego KWP. 

Część niższa budynku technicznego KWP to budynek trzykondygnacyjny podpiwniczony  

z dwoma kondygnacjami nadziemnymi. Budynek w kształcie C. Układy konstrukcyjne 

składają się z dwóch pól o rozpiętości 6,0m. Płyty stropowe i obciążenia wg opisu części 

wyższej budynku technicznego KWP. Układy nośne stanowią zewnętrzne ściany 

konstrukcyjne. W osi środkowej konstrukcja stropów również opiera się na ścianach nośnych 

fragmentarycznie wymienianych na podciągi żelbetowe i nadproża 

 

Część wyższa budynku technicznego KWP to budynek sześciokondygnacyjny 

podpiwniczony z pięcioma kondygnacjami nadziemnymi. Wysokość budynku mierzona od 

przyległego terenu to około 24,2m. 

 

Wykonany został w technologii szkieletowej żelbetowej ze stropami z płyt kanałowych. 

Główne układy nośne stanowią 4 żelbetowe ramy biegnące wzdłuż budynku. Dwie z nich  

w osiach skrajnych i dwie po obu stronach traktu komunikacyjnego. Rozstaw osiowy ram 

wynosi 6,0m + 3,0m + 6,0m. 

 

Sztywność poprzeczną budynku zapewniają ściany szczytowe i trzonu komunikacyjne po 

obu stronach budynku. 

2.2. Opis elementów konstrukcyjnych 

2.2.1. Stropy budynku 

Zgodnie z dokumentacją archiwalną i inwentaryzacją stropy w rozpatrywanym budynku 

zostały wykonane z płyt kanałowych gr. 24cm. Zbrojenie dołem płyt na podstawie orzeczenia 

technicznego opracowanego przez mgr inż. Urszulę Czerwińską (opracowanie zawarte  

w tomie A części formalno-prawnej projektu) wynosi 4#18 (AIII). Płyty te zostały 

zaklasyfikowane, jako SZ/600/90 o ciężarze własnym 3,60kN/m2, (3,78 kN/m2 - dodatek na 

beton pachwinowy = 1,05). Są to płyty wzmocnione przenoszące obciążenie obliczeniowe na 

poziomie 10kN/m2. Mdop = 57,33kNm. 

Szerokość płyt wynosi 90cm. 
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M = q x L2 / 8 = 0,9m x (3,78kN/m2*1,1+10kN/m2) x 6,0m2 / 8 = 57,33kNm     = Mdop 

 

Płyty kanałowe na stropach stawione są w pakietach po 6 szt, a 60cm w osi słupów 

wykonane jest w formie wylewki betonowej stanowiącej obudowę szachów instalacyjnych. 

 

Stropy w przestrzeni komunikacyjnej ( w nawie środkowej) wykonane są z płyt kanałowych 

oraz w formie płyty monolitycznej z wymianami w strefie szachów instalacyjnych. 

Płyty te zostały zaklasyfikowane, jako II/300/90 o ciężarze własnym 2,65kN/m2, (2,78 kN/m2 

- dodatek na beton pachwinowy = 1,05). Są to płyty wzmocnione przenoszące obciążenie 

obliczeniowe na poziomie 6kN/m2. Mdop = 11,85kNm. 

Szerokość płyt wynosi 90cm. 

 

Wg katalogów ww wymienione płyty mają klasy odporności ogniowej C 

 

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA STROPACH POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH 

 płyty kanałowe o nośności 10kN/m2       

Wyszczególnienie 

Obciążenie 

charakterystyczne 

[kN/m2] 

Współczynnik 

obciążenia        

 f 

Obciążenie 

obliczeniowe 

[kN/m2] 

Wykładzina + warstwy wyrównawcze 0,44 1,2 0,53 

11 kN/m3 x 0,04m       

Jastrych cementowy 0,74 1,3 0,96 

21 kN/m3 x 0,035m       

Płyta pilśniowa 0,12 1,3 0,16 

6 kN/m3 x 0,02m       

3 x papa 0,15 1,3 0,20 

11 kN/m3 x 0,014m       

Nadbeton 0,96 1,3 1,25 

24 kN/m3 x 0,04m       

Strop z płyt kanałowych 3,83 1,1 4,22 

Tynk 0,29 1,3 0,37 

19 kN/m3 x 0,015m       

       

Obciążenie zmienne 5,50 1,2 6,60 

   
  

RAZEM bez ciężaru stropu 8,19 1,23 10,06 

RAZEM 12,03 1,19 14,27 

 

 

 
   

  

 

 ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA STROPACH KORYTARZY 

  płyty kanałowe o nośności 6kN/m2       

Wyszczególnienie 

Obciążenie 

charakterystyczne 

[kN/m2] 

Współczynnik 

obciążenia      

 f 

Obciążenie 

obliczeniowe 

[kN/m2] 


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Wykładzina + warstwy wyrównawcze 0,44 1,2 0,53 

11 kN/m3 x 0,04m       

Jastrych cementowy 0,74 1,3 0,96 

21 kN/m3 x 0,035m       

Płyta pilśniowa 0,12 1,3 0,16 

6 kN/m3 x 0,02m       

3 x papa 0,15 1,3 0,20 

11 kN/m3 x 0,014m       

Nadbeton 0,96 1,3 1,25 

24 kN/m3 x 0,04m       

Strop z płyt kanałowych 2,78 1,1 3,06 

Tynk 0,29 1,3 0,37 

19 kN/m3 x 0,015m       

       

Obciążenie zmienne 2,00 1,3 2,60 

   
  

RAZEM bez ciężaru stropu 4,69 1,29 6,06 

RAZEM 7,48 1,22 9,12 

 

2.2.2. Ramy główne 

Zgodnie z dokumentacją archiwalną i inwentaryzacją podciągi główne w ramach wykonane 

są jako żelbetowe prefabrykowane. Są one oparte na krótkich wspornikach słupów 

żelbetowych. 

Przekrój konstrukcyjny podciągów B x H = 400mm x (600mm + 240mm wieniec 

konstrukcyjny między płytami kanałowymi) 

Zbrojenie dołem podciągów na podstawie orzeczenia technicznego opracowane przez  

mgr inż. Urszulę Czerwińską wynosi 6#22 (AIII). 

 

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA PODCIĄG 

   

Wyszczególnienie 

Obciążenie 

charakterystyczne 

[kN/m2] 

Współczynnik 

obciążenia        

 f 

Obciążenie 

obliczeniowe 

[kN/m2] 

strop od strony przęsła 6,0m 36,1(stałe + zmienne) 1,2 42,8 

strop od strony przęsła 3,0m 22,4(stałe + zmienne) 1,2 27,4 

ściana działowa jednej kondygnacji  10,78 1,3 14,0 

RAZEM 69,29 1,22 84,19 

 

 

2.2.3. Fundamenty 

Rozpatrywany obiekt posadowiony jest bezpośrednio na układzie ław i stóp fundamentowych 

betonowych lub żelbetowych. Maksymalne reakcje obliczeniowe pod słupami w osiach 

środkowych powodują naprężenia pod fundamentami rzędu 310kPa.  
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 Inwentaryzacja i wizja lokalna rozpatrywanego obiektu nie wykazała nadmiernych 

spękań ani przemieszczeń konstrukcji. Świadczy to o prawidłowym posadowieniu  

i wystarczającej nośności gruntu w poziomie posadowienia.  

2.2.4. Przekrycie dachu 

Stropodachy części niższej i wyższej rozpatrywanego budynku technicznego KWP 

wykonane zostały z płyt korytkowych. Występujące pokrycie dachu oraz wymagane 

normowe obciążenie śniegiem wykorzystuje ww. płyty w 91%.  

2.2.5. Wnioski 

Rozpatrywany obiekt budowlany jest w dobrym stanie technicznym i nadaje się do 

rozpatrywanej przebudowy. 

Nośności stropów są niewystarczające do przeniesienia dodatkowych obciążeń rzędu 

15kN/m2 w miejscach szaf serwerowych i 10kN/m2 w miejscach komunikacji. 

Zaprojektowane zostały stalowe ruszty stropowe ponad istniejącymi stropami z płyt 

kanałowych oparte bezpośrednio przy słupach w miejscach krótkich wsporników na 

konsolach stalowych montowanych bezpośrednio do słupów. 

W związku ze znacznym wykorzystaniem nośności słupów w najniższych kondygnacjach  

i brakiem przestrzeni na instalacje projektuje się usunięcie stałych istniejących warstw na 

istniejących stropach w pomieszczeniach serwerowni i korytarzach. Uzyskana przestrzeń 

wykorzystana jest na prowadzenie tras kablowych i odciążenie istniejącej konstrukcji. 

  

 

W rozpatrywanym terenie występują grunty spoiste z przewarstwieniami gruntów 

niespoistych. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan gruntu w poziomie posadowienia. 

Podczas prac budowlanych i późniejszej eksploatacji nie wolno doprowadzić do 

rozmoczenie, przemarznięcia tych gruntów na wskutek warunków atmosferycznych.  

 

Stropodachy części niższej i wyższej rozpatrywanego budynku technicznego KWP 

wykonane  z płyt korytkowych układanych w spadku  nie przeniosą dodatkowych obciążeń 

od urządzeń technologicznych. (na podstawie wniosków orzeczenia technicznego 

wykonanego prze Panią mgr inż. Urszulę Czerwińską - opracowanie zawarte w tomie A 

części formalno-prawnej projektu) 

Zaprojektowano pomosty stalowe oparte na układach nośnych ram żelbetowych lub ścian 

nośnych. 

 

 

3. OPIS TECHNICZNY – STAN PROJEKTOWANY 

3.1. Opis przebudowy 

3.1.1. Zakres opracowania 

 Zaprojektowanie podkonstrukcji nośnych pod dodatkowe urządzenia teletechniczne 

i wentylacyjno – klimatyzacyjne 
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 Zaprojektowanie wymaganych wzmocnień konstrukcji budynku spowodowanych 

dodatkowym obciążeniem 

 

3.1.2. Założenia 

Projekt zawiera sposób wzmocnienia stropu w pomieszczeniu serwerowni do obciążalności 

minimum 1500kg/m2 w miejscach zaprojektowanych do instalacji szaf serwerowych, a na 

szlakach komunikacyjnych do możliwości transportu szaf o wymiarach 1,2 x 1,0x 2,2 m  

i masie 1000kg.  

Projektowana konstrukcja stropu zaprojektowana jest z uwzględnieniem wymogu izolacji 

akustycznej. 

Na dachu części niskiej budynku technicznego KWP zaprojektowano podkonstrukcje 

umożliwiającą ustawienia dodatkowych urządzeń klimatyzacji, wentylacji i innych 

przewidzianych w niniejszym opracowaniu. 

Konstrukcja istniejącego budynku jest dostosowana do zmienionych obciążeń. 

Rozwiązania konstrukcyjne niniejszego opracowania uwzględniają fakt, że podczas 

prowadzenia robót budynek nie może być całkowicie wyłączony z użytkowania.  

W wyniku usuwania lub zmiany wielkości szachów instalacyjnych należy uwzględnić 

konieczność rozkuwania lub uzupełnienia pozostałych otworów w istniejących stropach 

wylewkami żelbetowymi. Wylewki żelbetowe należy zbroić prętami stalowymi wklejanymi w 

istniejące stropy. Otwory w stropach i ścianach należy dostosować do wymogów przegród na 

granicach stref ppoż. 

 

3.2. Podkonstrukcja pod podłogę podniesioną w serwerowni i strefie komunikacji 

Zgodnie z wnioskami orzeczenia technicznego wykonanego przez Panią mgr inż. Urszulę 

Czerwińską (opracowanie zawarte w tomie A części formalno-prawnej projektu)  

zastosowane w budynku stropy nie mogą zostać obciążone zgodnie 

z wytycznymi Inwestora. Dostępne techniki wzmocnienia płyt kanałowych np. poprzez 

podklejanie taśmami z włókien węglowych nie zapewnią wymaganej nośności. 

 

Istniejący strop po usunięciu istniejących warstw (jastrych, płyta pilśniowa i zaprawa 

cementowa) może być obciążany na poziomie 400kg/m2. 

 

Wykorzystując strefy przypodporowe słupów żelbetowych zaprojektowano ruszt stalowy 

stanowiący podparcie pod urządzenia teletechniczne i podłogę podniesioną o nośności 

1500kN/m2 – obciążenia rozłożonego i 400kg obciążenia punktowego. Projektowana 

konstrukcja umiejscowiona jest w przestrzeni podłogi podniesionej. Elementy konstrukcji 

obniżono tworząc maksymalną dostępna wysokość strefy przestrzeni podłogi podniesionej. 

Uzyskana przestrzeń na istniejącym stropie pod zaprojektowaną konstrukcją przewidziana 

jest na trasy instalacji. 

Rozstaw dźwigarów stalowych wynosi 60cm i odpowiada rozstawowi podparć podłogi 

podniesionej o module 60x60cm.  

Montaż rusztu stalowego przewidziany jest nad stropem kondygnacji +2 więc nie wyłącza 

z użytkowania pozostałej części budynku. 
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Konstrukcja stalowa zapewniająca wymaganą nośność podłogi podniesionej ustawiana jest 

na konsolach stalowych przykręcanych do słupów głównych konstrukcji budynku za 

pośrednictwem prętów gwintowanych i kotew chemicznych. 

Zabezpieczenie akustyczne stanowić będą przekładki akustyczne układane pod każdym 

podparciem podciągów głównych. 

 

Nie jest wymagane wzmocnienie płyt stropowych i belek żelbetowych. Siły od dodatkowych 

obciążeń przykładane są na słupy żelbetowe, które zgodnie z orzeczeniem technicznym 

wykazują wymagany zapas nośności. 

 

Wymagana odporność p.poż. stalowych elementów konstrukcji uzyskana będzie poprzez 

zastosowanie ognioochronnych farb pęczniejących lub okładziny z wełny mineralnej. 

 

W części tras komunikacyjnych nie jest możliwe podniesienie górnego poziomu posadzki ze 

względu na poziomy przystanków istniejącej windy towarowej. Nośność stropu pomiędzy 

windą a podłogą podniesioną uzyskano likwidując istniejące warstwy posadzki i wykonując 

zamiast nich płytę stropową zbrojoną gr. 10-11cm z betonu C25/30 opartą na poprzecznych 

układach nośnych w postaci profili stalowych HEB 100. Profile te mocowane są  w 

przygotowanych gniazdach ściennych. Oparcia nowoprojektowanego stropu na istniejącej 

konstrukcji będą realizowane za pośrednictwem przekładek akustycznych. Zbrojenie płyt 

stropowych siatkami #12-100 dołem i #10-100 górą ze stali A-IIIN 

3.3. Podkonstrukcje pod urządzenia klimatyzacji, wentylacji i inne na dachu części 

niższej budynku technicznego KWP 

Dodatkowe urządzenia techniczne związanie z klimatyzacją i wentylacją lokalizowane są 

ponad połacią dachową niższej części budynku technicznego KWP. Urządzenia te zostaną 

ustawione na ramach za pośrednictwem podkładek akustycznych. 

Układy ram stalowych zostaną oparte na nowoprojektowanych ławach fundamentowych 

wykonanych na płytach konstrukcji stropodachu w pobliżu wieńców. Ławy te mają zapewnić 

równomierne rozłożenie reakcji z konstrukcji stalowej eliminując zjawisko przebicia. Słupki 

podpierające belki nośne zaprojektowane są z profili zamkniętych, aby umożliwić ich 

szczelne przejście przez warstwy izolacji dachu. Między ramami nośnymi podpierającymi 

w.w. urządzenia zaprojektowano pomosty robocze przeznaczone do ich obsługi lub prac 

serwisowych z ryflowanej blachy pełnej gr. 5mm wzmacnianej kątownikami stalowymi 

L45x45x4 w rozstawie ~0,6m lub ułożone na kratach pomostowych o profilu nośnym 

40x3mm. W celu umożliwienia dostępu pod pomosty dachowe w przypadku konieczności 

czyszczenia lub naprawy poszycia dachowego elementy pomostów roboczych należy 

wykonać w sposób umożliwiający ich swobodny demontaż.  

Konsekwencją ustawienia dodatkowych urządzeń na dachu jest możliwość gromadzenia się 

zwiększonej ilości śniegu zwanego „workami śnieżnymi”. W celu minimalizacji wpływu 

dodatkowego śniegu zaprojektowano pomosty techniczne z materiałów pełnych (blacha 

ryflowana) uniemożliwiających gromadzenie się śniegu pod nimi oraz usytuowanie ich  

ponad poziomem attyki budynku, co ułatwia przewiewanie i usuwanie luźnego śniegu. 

 

Ramowe konstrukcje wsporcze pod urządzenia na dachu stanowią podporę pod żaluzje nad 

zewnętrznymi ścianami budynku. 
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Wymaganą odporność antykorozyjną konstrukcji stalowej na zewnątrz budynku należy 

uzyskać poprzez cynkowanie ogniowe. 

 

3.4. Otworowanie ścian 

W związku ze zmianą wysokości i lokalizacji otworów drzwiowych i okiennych dla otworów o 

szerokości do 1,8m należy zastosować nowe nadproża ścienne w postaci dwóch profili 

stalowych C… ze stali S235JR skręcanych za pośrednictwem prętów gwintowanych M16 

klasy 8.8 w mocowanych w rozstawie ~500mm 

Nad otworami na przejścia instalacyjne o szerokości 1,6 1,8 i 2,4m na kondygnacji +2 w 

ścianach stanowiących wypełnienie konstrukcyjne należy zastosować nowe nadproża w 

postaci dwóch profili stalowych C… ze stali S235JR skręcanych za pośrednictwem prętów 

gwintowanych M16 klasy 8.8 w mocowanych w rozstawie ~500mm.  

Głębokość oparcia nadproży stalowych na ścianach min. 150mm 

 

3.5. Otworowanie stropodachów 

W związku z koniecznością wykonania trzech otworów na klatkach schodowych pod klapy 

dymowe konieczny jest częściowy demontaż płyt korytkowych na dachu wraz z warstwami 

izolacyjnymi i: 

 

1) w przypadku otworu w stropachu z płyt kanałowych projektowanego w okolicy 

nadszybia windy towarowej niemożliwy jest demontaż istniejących płyt kanałowych. 

Należy wykonać ponad nimi konstrukcję podwieszającą w postaci rusztu stalowego. 

W tak podpartych płytach można wyciąć otwór do zamontowania świetlika lub klapy 

dymowej 

 

2) w przypadku otworów stropach z płyt kanałowych wykonanie podłużnego otworu na 

całą rozpiętość stropu poprzez usunięcie dwóch płyt kanałowych po obu stronach 

miejsca planowanego otworu zachowując minimalną szerokość wynoszącą 

(szerokość planowanego otworu + 200mm z każdej strony). Ułożenie belek 

żelbetowych po obu stronach otworu. Powstały otwór wokół klapy dymowej wypełnić 

płytą żelbetową gr. 240mm zbrojoną górą i dołem dołem siatką zbrojeniową ze stali 

A-IIIN. 

3) w przypadku otworu w pełnej płycie żelbetowej w stropodachu łącznika należy 

usunąć płytę żelbetową na całej jej rozpiętości w miejscu planowanego otworu z 

nadmiarem po obu stronach. W powstałej przerwie należy ułożyć wymiany stalowe a 

pozostałą część płyty stropu uzupełnić płytą monolityczną. 

3.6. Ściany murowane szachtów 

W związku z przebudową dwóch szachtów instalacyjnych na korytarzach części wysokiej 

budynku technicznego KWP należy wykonać otworowanie istniejących stropów korytarzy. 

Stropy te zostały zazbrojone w postaci rusztów i wymianów ukrytych w grubości stropów. Od 

spodu można zauważyć, że fragmentarycznie stropy te wypełnione są lekkimi pustakami 

gazobetonowymi stanowiącymi wypełnienie przestrzeni między belkami ukrytymi. 
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Przysunięcie szachtów instalacyjnych wiąże się z koniecznością przecięcia tego rusztu. Aby 

zapewnić prawidłowe wsparcie stropów korytarzy ściany nowoprojektowanych szachtów 

należy wykonać jako ustrój nośny.  

Szachty należy wybudować ciągłe od najniższej kondygnacji. Oparcie ścian szachtów 

realizować na istniejących fundamentach budynku zlokalizowanych około 1,0m pod 

powierzchnią posadzki piwnicy.  

Fragmenty ścian w gruncie wykonać z bloczków betonowych klasy 20MPa na zaprawie M10, 

lub bloczków silikatowych przeznaczonych do wbudowania w gruncie o klasie j.w. Ściany 

powyżej posadzki piwnicy wykonać z bloczków silikatowych gr. 18cm klasy 20MPa na 

zaprawie M10. Ściany szachtów wzmacniać wykonując 2 poziomy wieńców na każdej 

kondygnacji – jeden w połowie wysokości około 2,1m nad poziomem stropu a drugi pod 

stropem. 

Środkowy wieniec umożliwia wykonanie pod nim otworu rewizyjnego we frontowej ścianie 

szachtu. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na wypełnienie przestrzeni między stropami i ścianami 

szachtów dla prawidłowego przekazywania obciążeń pionowych. 

Otworowanie stropu wykonać po jego podmurowaniu.  

 

3.7. Odtworzenie dylatacji budynku 

Podczas wizji lokalnej stwierdzono zły stan obróbek dylatacji podziemnej części budynku. 

Uszkodzone fragmenty dylatacji należy odtworzyć. 

 

3.8. Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji 

Klasy odporności pożarowej poszczególnych pomieszczeń (stref pożarowych) wraz  

z miejscami oddzielenia pożarowego według projektu architektury.  

3.9. Wymogi dotyczące użytkowania obiektu 

W trakcie eksploatacji obiekt należy poddawać kompletnym badaniom okresowym jednak nie 

rzadziej, niż co rok (przed sezonem zimowym) oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia 

czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub 

sił natury. 

Należy przestrzegać warunków dotyczących dopuszczalnych obciążeń śniegiem. 

W okresach występowania opadów śniegu użytkownik nie może dopuścić do nagromadzenia 

się na połaci dachu pokrywy śnieżnej o ciężarze większym niż 70kg/m2 

Do konstrukcji nie można podwieszać urządzeń i instalacji nieprzewidzianych w projekcje  

i obliczeniach statycznych bez konsultacji z osobami uprawnionymi do wydania stosownej 

ekspertyzy. 

3.10. Uwagi 

Zmiany w zakresie konstrukcji oraz zastosowanych materiałów i technologii należy 

uzgadniać z właściwymi projektantami. 

Wykonawstwo robót budowlanych realizowane musi być zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP, przy czym należy się stosować do wszystkich 
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uznanych reguł sztuki budowlanej, a całość realizacji musi odpowiadać najnowszemu 

poziomowi techniki budowlanej. 

Należy przestrzegać wszystkich ustaleń zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę. 

W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wcześniej okoliczności mających wpływ 

na prowadzone prace budowlane należy skontaktować się z autorami niniejszego 

opracowania. 
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4. OBLICZENIA STATYCZNE 

4.1.1. Pomosty pod centrale na dachu 

 

 

PRZEKROJE PRĘTÓW:   

 

1

2 3 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0,500
9,000 2,500 2,000

0,500
1,500

H=16,000

1,000

1,000

1,500

2,000

V=5,500

1

2 2 2

1

1

4

1

1

2

4

1

1

 
 

 

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: 

------------------------------------------------------------------ 

 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:  

------------------------------------------------------------------ 

  1    37,7    2010     910     152    152   12,0  1 St3S 

  2    97,3   13670    4763    1013   1013   27,0  1 St3S 

  4    28,0     598     598     100    100   12,0  1 St3S 

 ------------------------------------------------------------------ 

 

 

STAŁE MATERIAŁOWE: 

------------------------------------------------------------------ 

   Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT: 

                  [N/mm2]      [N/mm2]       [1/K] 

------------------------------------------------------------------ 

1  St3S              205      225,000     1,20E-05 

------------------------------------------------------------------ 
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OBCIĄŻENIA:   

 

1

2 3 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1,500

1,500

-1,500

-1,500

2,5002,5002,500 2,5002,500 2,500

1,500

1,500

-1,500

-1,500

1,500

1,500

-1,500

-1,5001,500

1,500

-1,500

-1,500

2,5002,500

1,500

1,500

-1,500

-1,500

 
 

 

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  A  "urządzenia"                  Zmienne    f= 1,50 
  2    Liniowe       0,0       2,500     2,500     0,00    0,50 

  3    Liniowe       0,0       2,500     2,500     0,00    9,00 

  4    Liniowe       0,0       2,500     2,500     0,00    2,50 

 10    Liniowe       0,0       2,500     2,500     0,00    0,50 

 

Grupa:  L  "wiatr z lewej"               Zmienne    f= 1,50 

  1    Liniowe      90,0       1,500     1,500     1,50    3,50 

  7    Liniowe      90,0       1,500     1,500     0,00    2,00 

  8    Liniowe      90,0       1,500     1,500     1,20    2,00 

  9    Liniowe      90,0       1,500     1,500     0,00    1,50 

 11    Liniowe      90,0       1,500     1,500     0,00    2,00 

 

Grupa:  P  "wiatr z prawej"              Zmienne    f= 1,50 
  1    Liniowe      90,0      -1,500    -1,500     1,50    3,50 

  7    Liniowe      90,0      -1,500    -1,500     0,00    2,00 

  8    Liniowe      90,0      -1,500    -1,500     1,20    2,00 

  9    Liniowe      90,0      -1,500    -1,500     0,00    1,50 

 11    Liniowe      90,0      -1,500    -1,500     0,00    2,00 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

================================================================== 

                         W  Y  N  I  K  I 

                        Teoria I-go rzędu 

                     Kombinatoryka obciążeń 

================================================================== 
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OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f: 

------------------------------------------------------------------ 

Ciężar wł.                                               1,10 

A -"urządzenia"                    Zmienne    1   1,00   1,50 

L -"wiatr z lewej"                 Zmienne    1   1,00   1,50 

P -"wiatr z prawej"                Zmienne    1   1,00   1,50 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

RELACJE GRUP OBCIĄŻEŃ: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa obc.:                     Relacje: 

------------------------------------------------------------------ 

Ciężar wł.                      ZAWSZE      

 

A -"urządzenia"                 EWENTUALNIE 

L -"wiatr z lewej"              EWENTUALNIE 

                                Nie występuje z: P 

 

P -"wiatr z prawej"             EWENTUALNIE 

                                Nie występuje z: L 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ: 

------------------------------------------------------------------ 

Nr:    Specyfikacja: 

------------------------------------------------------------------ 

 1      ZAWSZE     :  

        EWENTUALNIE: A+L+P 

------------------------------------------------------------------ 
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MOMENTY-OBWIEDNIE:    

 

1

2 3 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1,372-12,432 1,372-12,432

-1,299-24,508 3,201

-29,008

4,364

-14,438

4,364

-14,438

51,584

-10,613

51,584

-10,613

5,292

-3,364

5,292 -3,364

5,719 -13,092

5,719 -13,092

4,500-4,500

4,389-4,790 4,389-4,790

8,035-8,704

13,676-14,355

4,395-5,074

-0,105-0,5744,500-4,500

5,641

-5,651

 
 

 

TNĄCE-OBWIEDNIE:      

 

1

2 3 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0,915 -8,288

0,915 -8,2880,915 -8,288

1,219 -8,592

30,287

2,537

27,992

2,117

27,992

2,117

-0,195

-18,570

6,881

-15,710

4,781

-27,186

3,633 -7,354

3,633 -7,354

13,092 -5,719

13,092 -5,719

4,500 -4,500

3,658 -3,992

3,658 -3,9923,658 -3,992

5,458 -5,792

7,875 -7,875

4,500 -4,500

2,2950,4204,500 -4,500

0,4100,410

-0,410-0,410

1,667

-2,326

2,322

-1,670
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NORMALNE-OBWIEDNIE:   

 

1

2 3 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-4,170 -31,920

-3,679 -31,429-3,679 -31,429

-3,023 -30,773

5,719

-13,092

5,719

-13,092

5,719

-13,092

5,719

-13,092

7,354

-3,633

7,354

-3,633
4,781 -27,186

3,961 -28,005

-4,273 -32,023

-4,600 -32,350

-0,487-0,487

13,741 -20,310

14,135 -19,91714,135 -19,917

14,397 -19,655

-1,398-3,273

-0,907-2,782

-0,487-0,487

13,635

-28,505

12,816

-29,324

20,522

-21,653

21,177

-20,998

 
 

 

SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu 

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń" 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja obciążeń: 

------------------------------------------------------------------ 

  1   1,875      1,557*    0,071    -3,556   L 

      3,500    -24,508*   -3,788   -30,773   AP 

      3,500    -18,822    -8,592*  -25,523   AL 

      3,500     -1,299    -3,585    -3,023*  L 

      0,000     -0,000    -8,288   -31,920*  AP 

 

  2   0,500      4,364*    2,117    -8,085   L 

      0,000    -29,008*   30,287     0,712   AP 

      0,000    -29,008    30,287*    0,712   AP 

      0,000    -11,485     7,787     5,719*  P 

      0,500     -7,696     7,367     5,719*  P 

      0,000    -14,322    25,037   -13,092*  AL 

      0,500     -2,378    22,742   -13,092*  AL 

 

  3   6,188     70,892*   -0,410     0,712   AP 

      0,000    -14,438*   27,992     0,712   AP 

      0,000    -14,438    27,992*    0,712   AP 

      0,000     -7,696     7,367     5,719*  P 

      9,000     24,576    -0,195     5,719*  P 

      0,000     -2,378    22,742   -13,092*  AL 

      5,063     53,931    -0,496   -13,092*  AL 

 

  4   0,000     51,584*  -15,710    -1,099   AP 

      0,000    -10,613*    6,881     4,820   L 

      2,500     -2,036   -27,186*   -1,099   AP 

      2,500      5,292   -10,179     7,354*  AL 

      0,313     16,576    -0,138     7,354*  AL 
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      2,500     -3,364   -12,227    -3,633*  P 

      0,000     24,576   -10,126    -3,633*  P 

 

  5   2,500      5,719*    3,633   -13,046   P 

      2,500    -13,092*   -7,354   -10,998   AL 

      0,000      5,292    -7,354*  -10,179   AL 

      2,500    -13,092    -7,354*  -10,998   AL 

      0,000      3,964    -4,820     4,781*  L 

      2,500      0,712     1,099   -28,005*  AP 

 

  6   0,000      5,719*   -5,719    -4,273   P 

      0,000    -13,092*   13,092   -32,023   AL 

      1,000     -0,000    13,092*  -32,350   AL 

      0,000    -13,092    13,092*  -32,023   AL 

      0,000      5,719    -5,719    -4,273*  P 

      1,000     -0,000    13,092   -32,350*  AL 

 

  7   0,000      4,500*   -4,500    -0,487   P 

      0,000     -4,500*    4,500    -0,487   L 

      0,000      4,500    -4,500*   -0,487   P 

      0,000     -4,500     4,500*   -0,487   L 

      2,000      0,000     0,000     0,000*  P 

      0,000      4,500    -4,500    -0,487*  AP 

 

  8   2,000      8,035*    5,458   -18,015   P 

      2,000     -8,704*   -5,792    12,756   AL 

      2,000     -8,704    -5,792*   12,756   AL 

      2,000     -8,429    -5,655    14,397*  L 

      0,000     -0,000     3,521   -20,310*  AP 

 

  9   0,000     13,676*   -7,875    -1,398   P 

      0,000    -14,355*    7,875    -3,273   AL 

      0,000     13,207    -7,875*   -3,273   AP 

      0,000    -14,355     7,875*   -3,273   AL 

      1,500     -4,605     4,500    -0,907*  L 

      0,000    -14,355     7,875    -3,273*  AL 

 

 10   0,500     -0,000*   -0,000    -0,000   L 

      0,000     -0,574*    2,295     0,000   A 

      0,000     -0,574     2,295*    0,000   A 

      0,000     -0,574     2,295     0,000*  AP 

      0,500     -0,000    -0,000     0,000*  AL 

      0,000     -0,574     2,295     0,000*  AP 

      0,500     -0,000    -0,000     0,000*  AL 

 

 11   0,000      4,500*   -4,500    -0,487   AP 

      0,000     -4,500*    4,500    -0,487   L 

      0,000      4,500    -4,500*   -0,487   AP 

      0,000     -4,500     4,500*   -0,487   L 

      2,000      0,000     0,000    -0,000*  AL 

      0,000     -4,500     4,500    -0,487*  AL 

 

 12   1,768      0,362*    0,000   -28,915   AL 

      0,000      0,000*    0,410   -28,505   AL 

      3,536      0,000*   -0,410   -29,324   AL 

      0,000      0,000     0,410*  -28,505   AL 



 
 

 

 

 

KONSTRUKCJA   

 

 
  str. 19 

 

 

      3,536      0,000    -0,410*  -29,324   AL 

      0,000      0,000     0,410    13,635*  P 

      3,536      0,000    -0,410   -29,324*  AL 

 

 13   2,828      5,641*    2,322    21,177   P 

      2,828     -5,651*   -1,670   -20,998   AL 

      0,000      0,000    -2,326*  -21,653   AL 

      2,828      5,641     2,322    21,177*  P 

      0,000      0,000    -2,326   -21,653*  AL 

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

 

 

REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu 

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń" 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń: 

------------------------------------------------------------------ 

  1     8,288*   31,920    32,978            AP 

       -0,915*    4,170     4,269            L 

        8,288    31,920*   32,978            AP 

       -0,915     4,170*    4,269            L 

        8,288    31,920    32,978*           AP 

 

  4     5,719*    4,600     7,339            P 

      -13,092*   32,350    34,899            AL 

      -13,092    32,350*   34,899            AL 

        5,719     4,600*    7,339            P 

      -13,092    32,350    34,899*           AL 

 

  6     3,992*  -12,101    12,742            AL 

       -3,658*   18,670    19,025            P 

       -3,521    20,310*   20,613            AP 

        3,855   -13,741*   14,272            L 

       -3,521    20,310    20,613*           AP 

 

 12    13,333*  -15,690    20,590            P 

      -13,667*   16,956    21,778            AL 

      -13,667    16,956*   21,778            AL 

       13,333   -15,690*   20,590            P 

      -13,667    16,956    21,778*           AL 

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

 

 

5. INFORMACJA BIOZ 

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.czerwca 2003r 

(Dz. U. Nr 120, z 2003r., poz.1126) 
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Inwestycja 

 

Adaptacja pomieszczeń budynku technicznego Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Poznaniu na potrzeby centrum serwerowego w ramach projektu „Budowa 

zintegrowanej platformy teleinformatycznej Wielkopolskiej Policji dla rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego”. 

 

Inwestor 

 

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI  W POZNANIU 

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań 

 

Adres inwestycji 

 

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań  

 

Dane ewidencyjne 

 

dz.nr ew. 20;  

Arkusz 12, Obręb Jeżyce 
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SPIS ZAWARTOŚCI INFORMACJI BIOZ 

 

 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych prac. 

 Elementy zagospodarowania działki terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, z określeniem skali i rodzaju zagrożeń oraz miejsca i czasu ich 

wystąpienia 

 Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
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Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych prac: 

Procesy budowlane związane z przebudową budynku technicznego KWP w Poznaniu wraz  

z infrastrukturą techniczną wymagają wykonania następujących robót budowlanych: 

 roboty zbrojarskie; 

 roboty betoniarskie i murarskie; 

 roboty związane z konstrukcją stropodachu; 

 roboty izolacyjne; 

 roboty impregnacyjne  

 roboty dachowe i dekarskie 

 roboty tynkarskie; 

 roboty instalacyjne; 

 roboty ślusarskie i spawalnicze; 

 roboty malarskie; 

 inne roboty wykończeniowe. 

Ponadto: 

 roboty demontażu istniejących instalacji, urządzeń i elementów usuwanych; 

 roboty wyburzeniowe; 

 roboty montażowe urządzeń technicznych na dachu budynku 

 roboty montażowe urządzeń technicznych wewnątrz budynku 

Elementy zagospodarowania działki terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Ze względu na to, że realizacja prac odbywać się będzie na terenie uzbrojonym, istnieje 

prawdopodobieństwo zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Z tego tytułu należy: 

 W fazie realizacji prac należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

związanych z wykonywaniem zagospodarowania terenu budowy (przy rozbiórkach  

i budowie nowych obiektów), 

 Pochylenie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinno 

mieć spadu większego niż 10%. 

 Składowanie materiałów powinno się odbywać tylko w wyznaczonych miejscach   

odpowiednio   wyrównanych   do   poziomu,   utwardzonych i odwodnionych, w sposób 

zabezpieczający przed przewróceniem, zsunięciem lub rozsunięciem się stosów 

materiałów. Niedozwolone jest opieranie składowanych materiałów o parkany, budynki, 

słupy linii napowietrznych. Przy składowaniu należy zachować co najmniej następujące 

minimalne odległości: 

 0,75 m od ogrodzenia i zabudowań; 

 5 m od stałego stanowiska pracy; 

 2 m od wykopu i jednocześnie:  0,6 m od krawędzi klina odłamu wykopu i 2 m 

między stosami elementów, a budynkiem, który będzie w fazie realizacji. 

 Substancje   i   preparaty   niebezpieczne   należy   przechowywać i przemieszczać po 

budowie w opakowaniach producenta. Materiały drobnicowe należy układać w stosy  

o wysokości nie przekraczającej 2 m. Prefabrykaty powinny być układane zgodnie  



 
 

 

 

 

KONSTRUKCJA   

 

 
  str. 23 

 

 

z instrukcją producenta. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze 

składowanych materiałów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub 

schodni. Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów, 

przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną kierowcy jest zabronione. 

 Długość linii zasilającej w energię elektryczną wykonana z przewodów ruchomych nie 

powinna być większa niż 50 m dla poszczególnych odbiorników. Ewentualna wysokość 

zawieszenia przewodów powinna być taka, by nie utrudniać prowadzenia robót 

budowlanych, transportu i ruchu. 

 Eksploatowane urządzenia i instalację na terenie budowy należy poddawać 

okresowym oględzinom, przeglądom, pomiarom i próbom w terminach określonych 

przez pracowników dozoru w instrukcji eksploatacji. 

 Zaleca się wykonywanie oględzin co najmniej raz w tygodniu, przegląd co najmniej raz 

na sześć miesięcy oraz po każdym usunięciu uszkodzeń, po przeniesieniu na inne 

miejsce i przed włączeniem do ruchu rozdzielnicy nowo instalowanej. 

 Zabrania się urządzania stanowisk pracy i składowisk materiałów lub maszyn  

i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektro-

energetycznymi. 

 Skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego) powinny być 

zabezpieczone przed dostępem nieupoważnionych osób i rozmieszczone na terenie 

budowy tak, aby odległość od najdalszego urządzenia zasilającego nie przekraczała 50 

m. Podłączeniem i konserwacją urządzeń elektrycznych mogą się zajmować wyłącznie 

osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne „E" eksploatacja z podaniem wysokości 

napięcia do l kV. Kontrolę urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa 

należy przeprowadzać co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrolę stanu  

i oporności izolacji tych urządzeń co najmniej dwa razy do roku, w okresach najmniej 

korzystnych dla stanu izolacji i oporności oraz ponadto: 

 przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części 

elektrycznych i mechanicznych 

 przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad 

miesiąc; 

 przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

 Oświetlenie stanowisk pracy powinno być, w miarę możliwości, światłem dziennym.  

W razie konieczności mogą być stosowane przenośne źródła światła sztucznego. Ich 

konstrukcja i obudowa oraz sposób zasilania w energię elektryczną nie mogą 

powodować zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym. Do oświetlenia 

miejscowego na stanowiskach roboczych o zwiększonym zagrożeniu porażeni prądem 

i we wszystkich przypadkach umieszczenia źródeł światła w zasięgu ręki, powinno się 

używać opraw zasilanych napięciem bezpiecznym (24V) za pomocą transformatorów 

bezpieczeństwa wykonanych w II klasie ochronności. Stojaki oświetleniowe mogą być 

zasilane napięciem 380/230 V pod warunkiem, że: 

 oprawy umieszczone są powyżej 2,5 m od powierzchni, na której mogą 

znajdować się pracownicy; 

 mają zabezpieczenie przed dotykiem pośrednim osiągniętym przez: 

a) ograniczenie prądu do wartości bezpiecznej, 

b) samoczynne odłączenie zasilania w określonym czasie, gdy wartość   tego 

prądu może być równa lub większa od bezpiecznej. 
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Ponadto sztuczne źródło światła nie może powodować w szczególności: 

 wydłużonych cieni, 

 olśnienia wzroku, 

 zmiany barwy znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów oraz znaków 

stosowanych w transporcie, 

 zjawisk stroboskopowych. 

Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, z określeniem skali i rodzaju zagrożeń oraz miejsca i czasu 

ich  wystąpienia 

 

Prace na wysokości 

Zagrożenie 

 

Skala zagrożenia 

 niewyposażenie pracowników, stosownie do rodzaju prac 

wykonywanych na wysokości, w sprzęt chroniący przed 

upadkiem 

 

wysoka 

 

nieużywanie lub nieprawidłowe używanie przez 

pracowników sprzętu ochronnego 

 

średnia 

 

niewłaściwy stan techniczny urządzeń zabezpieczających średnia 

 niedostateczne informowanie pracowników o zagrożeniach, 

m.in. nieprowadzenie szkoleń 

 

średnia 

 

niska świadomość zagrożenia 

 

wysoka 

 niewłaściwa organizacja pracy 

 

wysoka 

  

Rusztowania budowlane i drabiny 

Zagrożenie 

 

Skala zagrożenia 

 upadek z wysokości 

 

średnia 

 złamanie kończyn 

 

średnia 

 poślizgnięcie z powodu oblodzenia 

 

wysoka 

 

 

porażenie piorunem 

 

średnia 

 uderzenie w części ciała przedmiotem spadającym z 

wyższych kondygnacji rusztowania 

 

wysoka 

 

 

Montaż i demontaż konstrukcji 

Zagrożenie 

 

Skala zagrożenia 

 możliwość popełnienia błędu wynikająca z braku znajomości 

kolejności demontażu i montażu skutkująca utratą 

stateczności konstrukcji stropodachu 

średnia 

 

możliwość popełnienia błędu wynikająca z braku znajomości 

ciężaru elementów konstrukcji 

 

wysoka 

 

wprowadzanie zagrożeń przez niestosowanie się do poleceń 

nadzoru montażu 

 

średnia 

 

możliwość urazów związanych z niewłaściwym 

składowaniem elementów lub ich przemieszczaniem 

 

wysoka 
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nieprawidłowe mocowanie podnoszonych elementów do 
zawiesi 
 

wysoka 

 

niestosowanie zabezpieczeń ochrony osobistej zwłaszcza 
przy pracach na wysokości 
 

wysoka 

 

prac przy złych warunkach atmosferycznych 
 

wysoka 

 utrata stateczności niezabezpieczonych demontowanych 
elementów konstrukcji 

wysoka 

 

możliwość ściśnięcia lub złamania kończyn podczas 
montażu konstrukcji 

b. wysoka 
 

 

Roboty spawalnicze 

Zagrożenie 

 

Skala zagrożenia 

 stosowanie niewłaściwego osprzętu 

 

wysoka 

 nieużywanie środków ochrony osobistej przed porażeniem 

wzroku lub oparzeniami rąk 

 

wysoka 

 

lekceważenie uszkodzeń kabli elektrycznych 

 

średnia 

 wystąpienie możliwości poparzeń roztopionym metalem średnia 

  

Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzędzi 

Zagrożenie 
 

Skala zagrożenia 
 porażenie prądem 

 
wysoka 

 oparzenie łukiem elektrycznym 
 

średnia 
 powstanie pożaru 

 
średnia 

  

Roboty zbrojarskie 

Zagrożenie 
 

S
k
a
l
a
 
z
a
g
r
o
ż
e
n
i
a 
 

Skala zagrożenia 

niezachowanie warunków bezpiecznego transportu i 
składowania stali zbrojeniowej 
 

średnia 
 

prowadzenie zbrojenia bez odpowiednich zabezpieczeń oraz 
rusztowań 
 

niska 
 

możliwość skaleczeń rąk przy niestosowaniu rękawic 
ochronnych 
 

 
 

wysoka 

 

prowadzenie prac zbrojarskich przy wyładowaniach 
atmosferycznych 
 

 
 

niska 
 

 

Roboty ciesielskie 

Zagrożenie 
 

S
k
a
l
a
 
z
a
g
r
o
ż
e
n
i
a 
 

Skala zagrożenia 

obsługa maszyn i urządzeń przez osoby nieuprawnione lub 
nieprzeszkolone 
 

wysoka 

 

nie zachowanie warunków bezpiecznego transportu i 
składowania elementów deskowań 
 

średnia 
 

nieprzestrzeganie instrukcji obsługi maszyn i urządzeń 
 

wysoka 

 dopuszczenie pracowników do pracy bez zabezpieczeń 
indywidualnych 
 

wysoka 
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pozostawienie elementów niezabezpieczonych przed utratą 
stabilności lub stabilizowanie elementów w sposób 
niewystarczający 
 

wysoka 

 

prowadzenie rozbiórek szalunków niezgodnie z ustaloną 
technologią 
 

średnia 
 

rozpoczęcie rozbiórki bez polecenia przełożonego 
 

średnia 
 pozostawienie na terenie budowy desek z wystającymi 

gwoździami 
 

wysoka 

 

 

Roboty murowe i tynkarskie 

Zagrożenie 
 

S
k
a
l
a
 
z
a
g
r
o
ż
e
n
i
a 
 

Skala 

obsługa sprzętu przez osoby nieuprawnione 
 

wysoka 
 

nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i użytkowania sprzętu 
 

wysoka 

 możliwość urazów przy obsłudze sprzętu nie posiadającego 
odpowiednich zabezpieczeń części ruchomych 
 

wysoka 
 

zachlapania oczu rozpryskami wyładowywanej lub 
przeładowywanej zaprawy 
 

wysoka 
 

zachlapania oczu zaprawą przy murowaniu lub tynkowaniu 
 

wysoka 
 nieprawidłowo wykonane rusztowania 

 
wysoka 

 
 

samowolna likwidacja istniejących zabezpieczeń ochronnych 
(demontaż barierek) 
 

wysoka 
 

wchodzenie i schodzenie z rusztowań w miejscach do tego 
nieprzystosowanych 
 

wysoka 

 

upadek z wysokości spowodowany nieprawidłowo 
wykonanymi zabezpieczeniami otworów w stropach, 
demontaż barierek 
 

wysoka 

 
wychylanie się poza zarys rusztowań bez odpowiednich 
zbezpieczeń przy przejmowaniu materiałów z pojemników 
 

wysoka 

 
podwyższanie pomostów roboczych w sposób przypadkowy, 
niezgodny z przepisami 
 

wysoka 

 

możliwość poślizgnięć i urazów spowodowana brakiem 
porządku na stanowisku pracy 
 

wysoka 

 

urazy spowodowane spadaniem przedmiotów z wysokości 
 

wysoka 

 porażenia prądem przy niesprawnej instalacji elektrycznej 
 

wysoka 

  

Roboty dachowe i dekarskie 

Zagrożenie 
 

S
k
a
l
a
 
z
a
g
r
o
ż
e
n
i
a 
 

Skala 

wykonywanie pracy na znacznych wysokościach 
 

b. wysoka 
 wykonywanie części robót na skraju dachu (obróbki 

blacharskie) 
b. wysoka 

poruszanie się po powierzchniach stromych 
 

wysoka 
 

używanie materiałów z ostrymi i wystającymi krawędziami 
 

wysoka 
 

używanie prostych, często prymitywnych urządzeń 
transportowych do podawania materiałów na dach 
 

wysoka 
 

stosowanie materiałów szkodliwych i gorących 
 

wysoka 
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używanie otwartego ognia do podgrzewania materiałów 
dekarskich (mas bitumicznych) 
 

średnia 
 

wydzielanie się szkodliwych substancji chemicznych 
podczas ogrzewani mas bitumicznych 
 

średnia 
 

olśnienia spowodowane odbiciem światła od powierzchni 
dachu 
 

średnia 
 

 

Roboty malarskie 

Zagrożenie 

 

Skala zagrożenia 

 stosowanie szkodliwych substancji chemicznych 
 

wysoka 
 stosowanie substancji mogących spowodować alergie 

 
średnia 

 wykonywanie pracy na wysokości 
 

b. wysoka 
 posługiwanie się elektronarzędziami i urządzeniami 

pracującymi pod ciśnieniem 
 

średnia 
 

niebezpieczeństwo pożaru 
 

średnia 
  

Roboty impregnacyjne  

Zagrożenie 
 

Skala zagrożenia 
 zatrucia organizmu nagłe, przewlekłe i ostre 

 
średnia 

 możliwość oparzenia 
 

średnia 
 podrażnienia i alergie 

 
wysoka 

  

Roboty montażowe urządzeń technicznych 

Zagrożenie 
 

Skala zagrożenia 
 upadek z wysokości 

 

średnia 

 nieprawidłowe mocowanie podnoszonych elementów do 
zawiesi 
 
 zawiesi 
 

wysoka 

 

przyciśnięcie pracownika przez przenoszony lub opuszczany 
element 
 

wysoka 
 

nieprawidłowe mocowanie urządzeń technologicznych do 
podkonstrukcji 

średnia 

 

 

Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania prac na budowie wszyscy pracownicy 

winni mieć udzielony instruktaż, co do sposobu prowadzenia prac z uwzględnieniem 

przewidywanych zagrożeń, ryzyka zawodowego, związanego z wykonywaną pracą na 

poszczególnych stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy środków 

ochrony osobistej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń (kaski, szelki, okulary 

ochronne, odzież ochronna). Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie 

niebezpiecznych instruktaż winien być przeprowadzony niezależnie i dodatkowo  

z rozbudowaniem informacji na temat szczególnych zagrożeń i sposobu ich uniknięcia. 

Instruktażu winien udzielić kierownik robót lub mistrz budowlany (brygadzista). 



 
 

 

 

 

KONSTRUKCJA   

 

 
  str. 28 

 

 

W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające 

przeprowadzenie szkoleń z zakresu bhp. 

określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawować winien kierownik budowy. 

W przypadku wystąpienia zagrożenia natychmiast należy przedsięwziąć wszystkie kroki (siły 

i środki) w celu jego usunięcia. Pracownik znajdujący się w strefie zagrożenia niezwłocznie 

winien ją opuścić. Do czasu usunięcia niebezpieczeństwa należy strefę zagrożenia wydzielić 

i nie pozwolić na wstęp osób na jej teren. Zagrożenie winna usunąć tylko osoba do tego 

uprawniona i posiadająca odpowiednie przygotowanie fachowe i zawodowe, oraz posiadać 

stosowne zezwolenie (uprawnienia). 

konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń 

Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy winni być wyposażeni w odpowiedni dla danej 

pracy sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w odzież roboczą! 

ochronną wg obowiązujących tabel i norm. Pracownicy w/w sprzęt winni stosować zgodnie  

z jego przeznaczeniem. 

zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby 

Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych winno się odbywać tylko przy nadzorze 

majstra budowy lub kierownika budowy, przy zastosowaniu szczególnych wymagań 

bezpieczeństwa. Prace te winni wykonywać tylko pracownicy mający do ich wykonania 

stosowne przygotowanie poświadczone odpowiednimi dokumentami (certyfikatami, 

świadectwami, itp). 

Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 

komunikację,  umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii  

i innych zagrożeń 

Podczas wykonywania prac na terenie budowy należy zabezpieczyć transport na wypadek 

konieczności ratowania zdrowia i życia. Na budowie winien się znajdować sprzęt 

łącznościowy (np. telefon komórkowy). 

Na terenie budowy winien znajdować się sprzęt p.poż. (gaśnice, koce, wiadra oraz beczki  

z wodą lub punkt czerpalny wody). 

Na wypadek skaleczeń lub drobnych urazów także na terenie budowy winien znajdować się 

punkt pierwszej pomocy medycznej, wyposażony w stosowny sprzęt i materiały. 

 

Opracowanie 

 

mgr inż. Krzysztof Talarek 
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