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2. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OST.
2.1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia.

CVP — 45000000-7 Roboty budowlane
Do projektu budowlanego - branzy sanitarnej:

Dostosowanle pomleszczen Centrum Danych (308 208A) wraz z budowa mstaIaCJl
klimatyzacji precyzyjnej i instalacji towarzyszacych.

2.2. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia.

Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych:
o |KP - Instalacja klimatyzacji precyzyjnej
e |IWK - Instalacja wentylaciji i klimatyzaciji
laci I .

¢ IWH - Instalacja wodno kanalizacyjna i hydrantowa
2.3. Przedmiot ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

2.3.1. Przeznaczenie obiektow:

Budynek Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu

2.3.2. Ogolny zakres robot:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét OST-IS, zawiera informacje oraz
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych w branzy sanitarnej, ktére
bedg realizowane wedtug opracowanych projektéw budowlanych i wykonawczych tej
branzy, dla zadania inwestycyjnego w ramach budowy: Adaptacia—peomieszczen
Dostosowania pomieszczeh Centrum Danych w budynku Komendy Wojewddzkiej Policji
w Poznaniu na potrzeby centrum serwerowego wraz z infrastrukturg techniczng na
dziatkach majgcych status terenéw zamknietych w ramach projektu ,Budowa
zintegrowanej platformy teleinformatycznej Wielkopolskiej Policji dla rozwoju
spoteczenstwa informacyjnego”.

2.3.3. Podziat na zadania i rodzaje robot:

Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych od roboét demontazowych, zanikowych i
ulegajacych zakryciu poprzez roboty czesciowe i koncowe:
¢ Instalacja klimatyzacji precyzyjnej
lac lacii_i kli .
¢ Instalacja centralnego ogrzewania
¢ Instalacja wody zimnej
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¢ Instalacja hydrantéw wewnetrznych
e Instalacja kanalizacji sanitarne;j
lacial lizaciid .
e Instalacja kanalizacji skroplin i odsolin
¢ Instalacja odwodnienia serwerowni

2.3.4. Rodzaje i zakres robdét wystepujgcych w Szczegoétowych Specyfikacjach
Technicznych SST-IS.

1. Wewnetrzne instalacje sanitarne,
2. Usltugi doradcze w zakresie programowania oprogramowania

2.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowiaca
podstawe do realizacji rob6t

2.4.1. Spis projektéw budowlanych i wykonawczych:

= Projekt budowlany - Adaptacja pomieszczen budynku Komendy Wojewoddzkiej
Policji w Poznaniu na potrzeby centrum serwerowego wraz z infrastrukturg
techniczng na dziatkach majgcych status terenéw zamknietych w ramach projektu
,Budowa zintegrowanej platformy teleinformatycznej Wielkopolskiej Policji dla
rozwoju spoteczenstwa informacyjnego” — czes¢ V - branza sanitarna.

= Projekty wykonawcze - Adaptacja pomieszczen budynku Komendy Wojewddzkiej
Policji w Poznaniu na potrzeby centrum serwerowego wraz z infrastrukturg
techniczng na dziatkach majgcych status terenéw zamknietych w ramach projektu
.Budowa zintegrowanej platformy teleinformatycznej Wielkopolskiej Policji dla
rozwoju spoteczenstwa informacyjnego” — czes¢ lll - branza sanitarna:
» |KP — Instalacja klimatyzacji precyzyjnej
» |WK — Instalacja wentylacji i klimatyzacji

.

» |WH - Instalacja wodno kanalizacyjna i hydrantowa

2.4.2. Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych (SST):

SST-1S-01 — IKP = INSTALACJA KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ
CPV 45331100-7 — Instalowanie rurociggdéw czynnika chtodniczego
CPV 45331200-8 — Instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych

CPV 72260000-5 — Ustugi w zakresie oprogramowania

SST-1S-02 — IWK — INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

CPV 45331200-8 — Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45331210-1 — Instalowanie wentylacji
CPV 45331220-4 — Instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych
CPV 45331330-7 — Instalowanie urzgdzen chtodzgcych

SST-1S-03 - ICO — INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
CPV 45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

SST-1S-04 — IWH — INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA | HYDRANTOWA
CPV 45332000-3 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne
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2.4.5.

CPV 45332200-5 — Roboty instalacyjne hydrauliczne
CPV 45332300-6 — Roboty instalacyjne kanalizacyjne

wgladu u Zamawiajgcego.

Electronics Sp. z o.0.

technicznymi wykonania i odbioru robot:

2.4.3. Wykaz innych dokumentacji majgcych wptyw na realizacje inwestycji: wg SIWZ do

2.4.4. Nadzér autorski nad Projektem Budowlanym petni firma Benning Power

Zgodnos¢ robét z dokumentacjg techniczng i szczegdtowymi specyfikacjami

o Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
budowlang i kontraktowg, wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem

Zapewnienia Jakosci i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

o Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé¢ wszystkie roboty Scisle wedtug

otrzymanej dokumentacji budowlanej [technicznej,

e Specyfikacja techniczna odnosi sie do catego zakresu robot objetych projektami
budowlanymi, ktére uwzgledniajg niezbedne rozwigzania techniczne oraz
obowigzujgce normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosowane do wykonania

robét zgodne z Programem Zapewnienia Jakosci.

o Specyfikacje techniczne powotujg sie na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-
EN(U) wprowadzajgce normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje
szczegobtowe, katalogi materiatbw | urzadzen wraz z dokumentami
dopuszczajgcymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i
COBRTI INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia Jakosci. Normy te
nalezy traktowac¢ jako integralng czes¢ dokumentacji technicznej i nalezy je czytac
tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Tresci
zawarta w materiatach normatywnych ujete zostaty w odpowiednim zakresie w
opisach technicznych projektow budowlanych i wykonawczych, w warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz

instrukcjach szczegétowych.

e Wykonawca ma obowigzek petnego zaznajomienia sie z ich trescig

wymaganiami.

o Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja
projektowg, specyfikacja techniczng ST (OST i SST), poleceniami nadzoru
autorskiego inwestorskiego oraz z godnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo

budowlane.

e Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy,

a

wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla

Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
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o Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

o W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiarédw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne z
dokumentacja projektowg, zaleceniami producenta i ST. Wielkosci okreslone w
dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego normatywnie przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdbw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

o W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacja projektowg lub ST i bedg miaty wptyw na niezadowalajgcg jakosc
robét, to takie materiaty zostang zastgpione innymi i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

e Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséow (datowane
nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

o Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i (PN-EN), normami branzowymi (BN) oraz przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

o Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposéb i jakos¢ wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét oraz Polskimi Normami przywotanymi przy opracowaniu projektu
budowlanego.

2.4.6. Specyfikacja Techniczna — wykonania i odbioru robét budowlanych zawiera
informacje oraz zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu montazu instalacji i urzgdzen
sanitarnych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdélnych rob6t w branzy
budowlanej w grupie demontaze i montaz instalacji budowlanych, ktére bedag
realizowane w ramach opracowanych projektow budowlanych tej branzy.

2.4.7. Specyfikacje sporzadzono wg wytycznych zawartych w:

e Ustawie Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19,
poz. 177) —art. 31.

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr
130, poz.1389), “w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym”.

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004roku (Dz. U.04,
Nr 202, poz. 2072), “w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.
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2.5. Okreslenia podstawowe, definicje i skroty.

2.5.1. Definicje:

e Dokumentacja projektowa zamawiajgcego — zestaw projektow budowlanych,
wykonawczych rysunkéw, obliczen oraz innych dokumentéw bedgcych podstawg
wykonania oraz okreslenia kosztéw robot budowlanych,

o Dokumentacja projektowa wykonawcy: — obejmuje projekty wykonawcze
niezbedne do realizacji rob6t budowlanych,

e Nadzoér autorski: - czynnosci sprawowane przez autora projektu budowlanego,
polegajgce na sprawdzeniu zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg projektows i
uzgadnianiu wprowadzanych w razie potrzeby rozwigzan zamiennych,

o Specyfikacie techniczne wykonania i odbioru  robdét — zbiér dokumentéw
okreslajgcych zasady wykonania i odbioru robét w sposéb pozwalajgcy na
osiggniecie wymaganej jakosci,

N
o
N

. Skroty:

BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

CPV — Wspodlny stownik zamowien,

OST - Ogolna specyfikacja techniczna,

SST — Szczegdétowa specyfikacja techniczna,

PN — Polska Norma,

BN — Branzowa Norma,

PN-EN(U) — Polskie Normy wprowadzajgce normy europejskie metodg uznania,
SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

PZJ — Plan zapewnienia jakosci,

PZP — Prawo zamowien publicznych,

SWU — Szczegdlne warunki umowy,

COBRTI - Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT:

3.1. Ogdlne zasady wykonania robét:

Program zapewnienia jakosci: Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jakosc
wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru rob6t [SST], normami (PN), certyfikatami i Swiadectwami I.T.B oraz
COBRTI "Instal”.

3.2. Zakres materiatéw i czynnosci niezbednych do wykonania i odbioru robét:

Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacjg projektowg i
wszystkimi uzgodnieniami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.
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Przez dokumentacje projektowag zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2-
09 —2004r. (Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie sie:
1). projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robot a
w razie potrzeby uzupetniony szczegoétowymi projektami wykonawczymi, lub opis
zawierajgcy okre$lenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania roboét
budowlanych;

2). przedmiar robot sporzgdzony w kolejnosci technologicznej wykonania robat,
Wykonawca w trakcie realizacji robét wspétpracuje z wyznaczonymi instytucjami
biorgcymi udziat w procesie inwestycyjnym:

1). Komenda Wojewoddzka Policji w Poznaniu,

2). Urzad Dozoru Technicznego w Poznaniu,

3). Inspekcja sanitarna - Powiatowy Inspektor Sanitarny;

3.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisébw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ramach
opracowanego planu BIOZ,

3.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy:

1). Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania
bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Roboét poza placem budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu, az do za konczenia i odbioru koncowego Robdt.

2). Utrzymanie warunkdéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$é ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczenie Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych musi
wynika¢ z “Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”.

3). Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli
potrzeba wynika z planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji
ruchu i ewakuacji, ktéry powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

4). Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych
treS¢C bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robdét.

5). Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega
zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w Cene Umowna.

6). Tablica informacyjna budowy musi by¢é zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953,

3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

1). Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowaC w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony $srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i
wykonczania Robot, Wykonawca bedzie:

= Utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej [deszczowej],
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= Stosowat wszelkie dostepne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen
uzytkowych, wody gruntowe przed skazeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy
czynne instalacje,

2). Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

» Lokalizacje baz, warsztatbw, magazynow, skladowisk, ukopdéw i drog
dojazdowych,

= Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadoéw produkcyjnych i pomontazowych,
ktére nalezy sktadowa¢ w oznaczonych kontenerach na odpady,

= Opracowanie zasad utylizacji odpadéw niebezpiecznych (oleje, farby,
rozpuszczalniki, materiaty pedne i spawalnicze, opakowania specjalne),

3). Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

= zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych cieczami, pylami lub
substancjami toksycznymi,

= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami o stezeniu ponad normatywnym,

» skutkami niezabezpieczonego skfadowanie i utylizacji materiatdw z demontazy,

= mozliwoscig powstania pozaru materiatéw toksycznych i wybuchowych,

3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej i bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie technologicznych pomieszczen pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢ podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego,

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sbéb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegodlny sposob przez odpowiedni instruktaz pracownikéw
wykonujgcych prace spawalnicze, opracuje sposob zabezpieczenia przeciw pozarowego
w obiektach wyposazonych w urzadzenia i materiaty fatwopalne, a w trakcie prac
spawalniczych i po ich zakonczeniu na kazdej zmianie zapewni nadzor.

3.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwalty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do Robdét bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po
zakonczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty spawalnicze), mogg byé uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow administracji panstwowej.
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Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

3.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacja.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, kitére
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie
Budowy Ilub zakrytych (utozonych pod posadzkg piwnic budynku lub w $cianach) i
powiadomi¢ Inspektora o zamiarze rozpoczecia Roboét jak i o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych i zakrytych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

3.9. Dokumenty budowy:

Dziennik budowy

Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy wpis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywacC w szczegolnosci:

e Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

o Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej,

o Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
Robot,

e Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot

e Przebieg Robdét w ukitadzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla
wykonawcow branzowych, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach,

e Uwagii polecenia Inzyniera.
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o Daty zarzgdzenia wstrzymania Robdét, z podaniem powodu

e Zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koricowych odbioréw Robot,

e Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e Zgode inspektora i kierownika budowy na montaz urzgdzen majgcych wptyw na
konstrukcje obiektu i kolejnos¢ prac montazowych oraz zgode na wszelkie proby
mechaniczne, z ktorymi wigze sie dostarczenie energii i odprowadzenie Sciekow
oraz gazéw do atmosfery,

e Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku 2z warunkami
klimatycznymi,

o Zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,

e Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,

o Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét

e Dane dotyczagce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e Wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

¢ Inne istotne informacje o przebiegu Robdt

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do
zajecia stanowiska, poniewaz Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét, a wpisy Inspektora i Wykonawcy
Robét obligujg Projektanta do zajecia stanowiska.

Ksiega Obmiaréw

Ksiega Obmiaru stanowi dokument, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét opracowane sg
na biezgco i pozwalajg na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robat.
Obmiary wykonywanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét, Obmiary robét demontazowych i
rozbiorkowych potwierdzac u Inspektora nadzoru,

Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robdt i
winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy:
Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:
* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
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protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

3.10. Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu
budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem. Inspektor
bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez je udostepnic¢ do
wglagdu Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

3.11. Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian rozwigzan projektowych, materiatbw oraz wszelkich odstepstw od technologii
wykonania robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na rysunkach. Sposéb i czestotliwosé
przekazywania dokumentéw powykonawczych ustala inspektor nadzoru.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi dokumentacje powykonawczg w
jezyku polskim w formie papierowej w 6 egzemplarzach i w wersji elektronicznej na ptycie
CD lub DVD, w plikach typu: dwg, doc i pdf —w 6 egzemplarzach.

3.12. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakoéci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczno$ci hamowania ogdinego
postepu Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

3.13. Odbiér czesciowy Robot:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét w celu
zachowania ciggtosci technologicznej wykonywanych robé6t. Odbioru cze$ciowego Robot
dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét.
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Przed przystgpieniem do robo6t budowlano—montazowych nalezy sprawdzi¢ aktualnosé i
waznos¢: aktéow prawnych, norm (PN), certyfikatdw i uzgodnien branzowych. W
przypadku koniecznosci dokonania zmian nalezy powiadomié nadzér autorski.

3.14. Zarzadzajacy realizacjg budowy.

Zamawiajgcy (Inwestor) moze dla prawidtowej realizacji zadania umownego przewidzie¢
zastepstwo inwestycyjne jako Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4. MATERIALY | URZADZENIA.
Wymagania dotyczgce rodzajéw materiatéw znajdujg sie w czesciach specyfikacji SST,

Stosowane sg tylko materiaty nowe, producentéw krajowych i zagranicznych
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wiasciwie oznaczone :

1 wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentoéw technicznych — w odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych tej
certyfikacji

2 wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna,
majgce istotny wpltyw na spetnianie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych — w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa

3 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego
wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

4 wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg
techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng w wymaganiami
podstawowymi

5 wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskag
wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentac;ji technicznej sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat o$wiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i
obowigzujgcymi normami.
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Transport, skladowanie i przechowywanie materiatdw zapewnia wykonawca w wtasnym
zakresie i na wlasng odpowiedzialno$¢. Miejsce i sposdb sktadowania uzgodni¢ z
inspektorem nadzoru.

Sktadowanie materiatbw na budowie powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami
producentéw, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu
sie wilasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych Ilub
fizykochemicznych.

Materiaty nalezy dostarczy¢é na budowe wraz ze S$wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokdtami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych
materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu.

5. SPRZET.

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci warunkom
oferty Wykonawcy. Sprzet uzywany do robé6t powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy,
sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii
wykonania robdét i obrobki materiatbw wskazaniom zawartym w szczegdotowych
specyfikacjach technicznych.

Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i
szczegotowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢
aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowaé n/w.
sprzet:
= Spawarki elektryczne transformatorowe,
= Zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy,
= Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice

elektromechaniczne stacjonarne i przenosne,
= Elektronarzedzia,
= Pompy cisnieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,
= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),
= Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

6. TRANSPORT.

Urzadzenia i osprzet przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i przesuwaniem sie w czasie transportu. Wykorzystywac
kryte srodki transportu.

Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilosci powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i
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pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu
wystepujgcych w technologii roboét montazowych, izolacji specjalistycznych i
rozbiorkowych. W czasie transportu materialtdbw z demontazy nalezy stosowaé sie do
odpowiednich przepiséw bhp.

Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST prac nalezy stosowac
nastepujgce $rodki transportu:

e Samochod dostawczy 0,9,

e Samochod skrzyniowy 5t,

e Samochod samowytadowawczy 5t,

e Zurawie samochodowe o udzwigu 6+12t,

o Wozek widtowy z kontenerem na odpady,

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonywania Robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, szczegotowymi
specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

A. Czes$¢ ogdlng opisujaca:

organizacje wykonania Robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

bhp

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych

elementéw Robét

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych Robot wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli
(opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
Zleci¢ prowadzenie badan)

e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

B. Czes$c¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu Robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkéw do magazynowania materiatdw, urzadzen, aparatéw itp.
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e sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,
e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakosci Roboét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggng¢ zatozong jako$¢ Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole
Robét i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system Kkontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatow oraz Robot oraz udostepni wszystkie atesty i aprobaty dostawcow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan i sprawdzeh w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatow oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robo6t zgodnie z umowg. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen skfadowania
materiatow i urzgdzen w celu ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych badanych urzadzen,
sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan.

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia przez Wykonawce zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdéw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizacjg i prowadzeniem badan Materiatow i Robot ponosi Wykonawca.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka pomoc do tego ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Rob6ét z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze na wlasny koszt pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylaczenie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatbw i Robot z Dokumentacjg
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Projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
Atesty jakosci Materiatow i Urzgdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdow przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do Robodt bedzie posiadac atest okre$lajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty specjalistyczne bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wtasciwosci z SST to takie
materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

Badanie zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowg przeprowadza
sie przez:

a) sprawdzenie dokumentéw odbiorowych pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

b) sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaty
wniesione do Dokumentacji Projektowej i potwierdzone w dzienniku budowy przez
nadzér techniczny oraz zatwierdzone przez Kierownika Projektu.

c) sprawdzenie czy poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie Dokumentacjg
Projektowa

8. OBMIARY ROBOT

8.1. 0Ogodlne zasady Obmiaru Robot

Prowadzenie obmiaréw jest niezbedne dla umoéw “obmiarowych” na roboty
budowlane. W umowach ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego
okreslenia zaawansowania robo6t dla potrzeb wystawienia faktury cze$ciowe;.

Obmiar Robd6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
Robdét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.

Bfedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar
wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.
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8.2. Zasady okreslenia ilosci Robét i Materiatlow

Sposdéb pomiaru oraz stosowane jednostki okreslajg SST oraz zasady wyceny obmiaru
robot.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot
bedg zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robat.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiarow

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koAcowym odbiorem
Robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej, przerwy w Robotach i zmiany
Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robdét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca
szkice mogag by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego
wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem.

9. ODBIORY ROBOT .

9.1. Przejecie odcinka lub czesci

Wykonawca moze domagaé sie, a Inspektor winien wystawi¢ Swiadectwo Przejecia w
odniesieniu do:

1). Kazdego fragmentu rob6t w odniesieniu do ktérego, w Zatgczniku do Oferty
ustalono osobny czas wykonania;
2). Kazdej znaczacej czesci Robot Stalych, wynikajgcych z  technologii

wykonywania, ktoéra albo zostata ukonczona i wymaga odbioru i przygotowania
do nastepnej fazy robdt;

3). Kazdej czesci Robot Statych, ktérg Zamawiajgcy lub Inspektor wybrat celem
zajecia lub przekazania innemu podwykonawcy w celu zakonczenia catosci
zadania.

4). Czesci inwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajgcego,
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9.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczno$ci hamowania ogdlinego
postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesdci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

9.3. Odbiodr czesciowy Robot

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

9.4. Odbiér konhcowy Robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Wykonawca przed przystgpieniem do odbioru koncowego przeprowadzi na wiasny
koszt testy uruchomieniowe wybudowanych systemoéw i instalacji pod cze$ciowym i
petnym obcigzeniem. Minimalny zakres testéw uruchomieniowych:
e Testy catosci infrastruktury serwerowni pod 100% obcigzeniem wraz z testami
wspotdziatania wszystkich systemow
o Testy obcigzeniowe systemow klimatyzacji i wentylacji
e Testy termiczne za pomocg kamery termowizyjne;j
e Testy dziatania instalacji hydrantowe;

Catkowite zakonhczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbiér korncowy Robét nastgpi w
terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow,

Odbioru kohcowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow,
atestow i certyfikatow, wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja
Projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego Roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwltaszcza w
zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Roboét uzupetniajgcych i Robét
poprawkowych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentaciji
Projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploatacji obiektu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach Kontraktowych.

9.5. Szkolenia

Wykonawca przeprowadzi minimum 2-dniowe (8-godzinne) szkolenia w siedzibie
Zamawiajgcego (dla minimum 15 osob w zakresie wentylacji i klimatyzacji i 10 oséb w
pozostatych branzach) sktadajgcego sie z czesci teoretycznej (wyktady, prezentacje,
instruktaz) i z czesci praktycznej (Ewiczenia, laboratoria) umozliwiajgcego po jego
zakonczeniu samodzielng eksploatacje dostarczonych urzadzehn bez utraty udzielonej
przez Wykonawce gwarancji. Wykonawca ma zapewni¢ kazdemu uczestnikowi szkolenia
materiaty szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej opracowane w jezyku polskim.

9.6. Dokumenty do odbioru koncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét sg protokdty
odbioru kohcowego Robét sporzgdzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1). Dokumentacje Projektowg Powykonawczg z naniesionymi zmianami
potwierdzonymi przez nadzér autorski,

2). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

3). Uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zalecen, recepty i
ustalenia technologiczne,

4). Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,

5). Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z

SSTiPZJ,

6). Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

7). Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ
i SST,

8). Sprawozdanie techniczne,

9). Instrukcje obstugi instalacji,

10). instrukcje obstugi wszystkich dostarczonych i zamontowanych urzadzen wraz z
dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobéw, oraz atestami i certyfikatami
wszystkich zastosowanych urzadzen i materiatéw

11). na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta
lub dystrybutora

12). protokoty przeprowadzenia szkolenia personelu

13). Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
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14). Sprawozdanie techniczne zawierajace:

= zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej

przekazanej przez Zamawiajgcego

= uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

= date rozpoczecia i zakonczenia Robot
W  przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego Robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Roboét poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy

komisja.

9.7. Odbior ostateczny i przekazanie do uzytkowania

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.

Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepiséw prawa budowlanego i
decyzji administracyjnych,

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci i rozliczen finansowych za wykonane roboty, wymienione
w dokumentacjach projektowych i opracowaniach kosztorysowych, okresla
Dokumentacja Przetargowa oraz Umowa z Wykonawca.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

1). “Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano —montazowych” —
czesc |l Instalacje Sanitarne,

2). Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst
jednolity z 2004 roku,

3). Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamdéwien publicznych,

4). Ustawa z 27 kwiecien 2001r Prawo ochrony srodowiska, [tekst jednolity
lipiec2005]

5). Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z pozniejszymi zmianami,

6). Ustawa z 21 grudzien 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,

7). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodnosci, tekst jednolity
z 2004,

8). Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, O normalizaciji,

9). Ustawa z 16 kwiecien 2004r O wyrobach budowlanych,

10). Ustawa z 12 wrzesien 2002r O normalizaciji,

11). Ustawa z 10 kwiecien 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.
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12). Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. Ust. Nr 47
poz.401)

13). Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

14). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108,
poz. 953)

15). Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz .
1263),

16). Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr
120, poz. 1126, w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

17). Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia
2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa,

18). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr
156, poz. 1304, zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

SST-IS-01 — IKP — INSTALACJA KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ
CPV 45331100-7 — Instalowanie rurociggdéw czynnika chtodniczego
CPV 45331200-8 — Instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych

CPV 72260000-5 — Ustugi w zakresie oprogramowania

SST-IS-02 — IWK — INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

CPV 45331200-8 — Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45331210-1 — Instalowanie wentylacji
CPV 45331220-4 — Instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych
CPV 45331330-7 — Instalowanie urzgdzen chtodzgcych

SST-IS-03 — ICO — INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
CPV 45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

SST-I1S-04 — IWH — INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA | HYDRANTOWA
CPV 45332000-3 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

CPV 45332200-5 — Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV 45332300-6 — Roboty instalacyjne kanalizacyjne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-IS-01

CPV 45331100-7 — Instalowanie rurociggdéw czynnika chtodniczego
CPV 45331200-8 — Instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych
CPV 72260000-5 — Ustugi w zakresie oprogramowania

ROBOTY MONTAZOWE
IKP - INSTALACJA KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ

LOKALIZACJA: Budynek KWP w Poznaniu
1. WSTEP
1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST-IS-01 sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot instalacji klimatyzacji precyzyjnej w budynku KWP w Poznaniu.
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych
powigzanych z projektowang przebudowg instalacji klimatyzaciji precyzyjnej, ktory
obejmuje caly niezbedny zakres dla wykonania rob6ot montazowych wg projektu
budowlanego, branzy sanitarnej.
System ten obstugiwat bedzie dwa pomieszczenia:
e pomieszczenie techniczne nr 2 (208);
e pomieszczenie techniczne nr 1 (208A).

W pomieszczeniach zastosowane bedg szafy klimatyzacyjne ze skraplaczami
chtodzonymi mieszaning wody z glikolem etylenowym 35% o parametrach 40/47°C. Szafy
lokalizowane bedg w pomieszczeniach, ktére obstugujg i bedg nawiewaly powietrze do
dolnej strefy pomieszczenia.

W szafach klimatyzacyjnych powietrze odbywa nastepujaca obrdbke:

e filtracja na sekcji filtréw klasy G4 umieszczonej na ssaniu,

e ochtadzanie na skutek przejscia przez chtodnice przeponowg pracujgcg w
systemie bezposredniego odparowania freonu R410A

e osuszanie na skutek przejscia przez chifodnice przeponowg pracujacg w systemie
bezposredniego odparowania freonu R410A — niskie chtodzenie do poziomu
kondensacji pary wodnej na powierzchni chifodnicy, a nastepnie przejscie przez
nagrzewnice, w celu dogrzewu powietrza do wartosci zadanej temperatury
nawiewu (w pomieszczeniach 205, 208, 208A)

e sprezanie w sekcji wentylatoréw i wttoczenie do przestrzeni pomieszczenia

e w okresie zimowym oraz przejsciowym proces chtodzenia realizowany jest z
wykorzystaniem freecoolingu. W trybie tym powietrze schfadzane jest w
wymienniku potgczonym bezposrednio z chtodnicg wentylatorowg z pominieciem
kompresora

e nawilzanie za pomocg nawilzacza parowego (w pomieszczeniach 205, 208, 208A).
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Szafy dobrano z redundancjg. Wielkos¢ redundancji n+1. W warunkach normalnych
pracowac¢ bedg zarowno szafy podstawowe jak i redundantne. Pozwoli to na prace przy
nizszym obcigzeniu szaf i uzyskanie korzystniejszych parametrow sprawnosci
eksploatacyjnych.

Z szafami tymi wspétpracowaé bedg chtodnice (tzw dry-coolery) o oznaczeniach DR-2-19,
DR-2-20, ... DR-2-24.

Chtodnice zaprojektowano z redundancjg N+1. W warunkach normalnych pracowac¢ beda
wszystkie chiodnice. Pozwoli to na prace przy nizszym obcigzeniu chtodnic i uzyskanie
warunkéw pracy freecoolingowej przy wyzszych wartosciach temperatury powietrza
zewnetrznego.  Chtodnice wyposazone bedg w wentylatory typu EC o plynnie
regulowanej wydajnosci.

Chtodnice bedg potgczone z szafami klimatyzacyjnymi za posrednictwem dwdch
niezaleznych obiegéw hydraulicznych.

Kazdy z tych obiegéw bedzie miat przepustowos¢ umozliwiajgcg odprowadzenie 100%
zyskéw ciepta z obstugiwanych pomieszczen.

W warunkach normalnych oba systemy bedg pracowaty w sposéb réwnolegty pokrywajac
po 50% mocy. Dzieki takiemu rozwigzaniu instalacja bedzie pracowata przy niskim
poziomie strat ciSnienia w rurociggach, niskich stratach na urzadzeniach i wysokim
wspotczynniku energetycznym urzgdzeh EER, a co sie z tym wigze przy niskim zuzyciu
energii elektrycznej.

W kazdym z systemow obieg czynnika pomiedzy szafami a chtodnicami wymuszany
bedzie za pomocg pomp obiegowych. Pompy wyposazone bedg w dostarczany przez
producenta modut stabilizacji roznicy cisnienia i elektronicznej regulacji obrotéw oraz
sterowania zatgczaniem pomp. Po stronie ssawnej kazdej z pomp zamontowano filtry
siatkowe. Pompy wraz z armaturg zostang zainstalowane w pompowni nr 2 w kontenerze
na dachu czesci nizszej budynku technicznego KWP.

Stabilizacje cisnienia statycznego zapewnia¢ bedzie przeponowe naczynie wzbiorcze, a
zabezpieczeniem przed przekroczeniem cisnienia dopuszczalnego bedzie zawor
bezpieczenstwa. Wylot z zaworu bezpieczenstwa sprowadzony bedzie nad kolektor
podtgczony do zbiornika do awaryjnego zrzutu glikolu.

Dla poszczegdlnych pomieszczen zastosowano nastepujgce rozwigzania:
Pomieszczenie techniczne nr 2 (208) i nr 1 (208A):
W pomieszczeniach tych zamontowane sg aktualnie szafy klimatyzacji precyzyjnej

freonowe 2z zewnetrznymi skraplaczami umieszczonymi na elewacji. W kazdym
pomieszczeniu zastosowano dwa pracujgce klimatyzatory i jeden rezerwowy. Moc
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chtodnicza kazdej szafy to 20kW. Nawiew gorg, wywiew frontowg sciang klimatyzatora.
Szafy klimatyzacyjne oraz skraplacze umieszczone na elewacji nalezy zdemontowac.

Zaktada sie wymiane szaf freonowych na szafy ze skraplaczami chtodzonymi mieszaning
wody z glikolem o parametrach 40/47°C i wyposazonymi w dodatkowe chtodnice do pracy
freecoolingowe;j.

W celu obnizenia kosztéw eksploatacyjnych rezygnuje sie z chtodzenia kubaturowego i
projektuje sie nawiew pod podtoge techniczng.

W pomieszczeniu 208A przewiduje sie zastosowanie czterech szaf klimatyzacyjnych
pracujgcych w uktadzie 2+1: KP-2-38, KP-2-39, KP-40

Obliczeniowa moc chtodnicza jawna netto Qj = 37,5 kW.

W pomieszczeniu 208 przewiduje sie zastosowanie dwodch szaf klimatyzacyjnych
pracujgcych w uktadzie 1+1: KP-2-41, KP-2-42

Obliczeniowa moc chiodnicza jawna netto Qj = 25 kW.

Nawiew:

Szafy ustawione bedg na cokole w ktéorym poprowadzone zostang rury zasilajgce.
Nawiew dotem pod podioge. Temperatura powietrza nawiewanego/powracajgcego
Tn/Tp=15/26°C latem.

W trybie freecoolingu pracowa¢ beda wszystkie szafy. Wymagana moc Qj=12.5kW.

Temperatura powietrza nawiewanego/powracajgcego Tn/Tp=19/26°C zima.

Freecooling pelny osiggany bedzie juz prze temperaturze powietrza zewnetrznego
Te=13°C.

Wywiew spod stropu pomieszczenia. Bezkanatowo.

Kontrola wilgotnosci:
Szafy wyposazone bedg w nawilzacze parowe oraz nagrzewnice hot-gas-reheat.

1.2. Zakres stosowania i wykonania robét

Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét budowlano-montazowych objetych specyfikacja:
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¢ demontaz istniejgeych-instalacjiklimatyzacji-typu-spht-w-pomieszczeniach 205
209-oraz instalacji klimatyzaciji precyzyjnej w pomieszczeniach 208 i 208A,

e demontaz nalezy wykonywac sukcesywnie w miare postepow prac montazowych i
uruchamiania nowych instalacji w taki sposéb aby zapewni¢ ciggto$¢ chtodzenia
pomieszczeh technicznych 205; 208 i 208A;

e montaz chtodnic powietrza (drycooleréw) na konstrukcji wsporczej wykonanej
przez branze konstrukcyjng na dachu nizszego budynku technicznego KWP;

e montaz konteneréwa pompowni Mi+M2 M na konstrukcji wsporczej wykonanej
przez branze konstrukcyjng na dachu nizszego budynku technicznego KWP;

e montaz rurociggéw, armatury, pomp i osprzetu hydraulicznego czynnika
chtodzgcego (glikol etylenowy 35%) na dachu nizszego budynku technicznego
KWP oraz wewnatrz wyzszego budynku technicznego KWP;

e wykonanie préb cisnienia rurociggow;

e wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego rurociggow;

e montaz izolacji termicznej rurociggéw czynnika chfodzgcego zlokalizowanych
wewnatrz budynku;

o zabezpieczenie pozarowe przejs¢ rurociggdw czynnika chiodzgcego przez
przegrody budowlane stanowigce oddzielenie pozarowe;

e montaz i podigczenie szaf klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniach
technicznych;

e montaz okablowania urzgdzen i armatury regulacyjnej;

¢ wykonanie regulacji hydraulicznej instalacji;

e wykonanie siatki pomiarowej temperatury oraz temperatury i wilgotnosci we
wskazanych w projekcie pomieszczeniach technicznych;

e podigczenie urzadzen klimatyzacyjnych, pomp, drycoolerow i armatury

regulacyjnej do centralnej jednostki sterujgcej, oprogramowanie i wizualizacja

(wymagana aplikacja producencka);

oznakowanie instalaciji;

rozruch i testy instalacji (wg wytycznych zawartych w projekcie wykonawczym);

szkolenie obstugi;

wykonanie dokumentacji powykonawczej

Po wykonaniu montazu instalacji, probach cisnieniowych oraz odbiorze elementéw
ulegajgcych zakryciu (podfoga techniczna) przez inspektora nadzoru, mozna przystgpi¢
do izolacji rur.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot, normami (PN), certyfikatami i Swiadectwami I.T.B. i COBRTI "Instal", Specyfikacjg
Techniczng oraz poleceniami Nadzoru autorskiego i Inspektora nadzoru.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRI
INSTAL: Zeszyt 6 Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania materiatdbw podano w Ogodlnej Specyfikaciji
Technicznej [OST],
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Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowa¢ materiaty:

e rurociggi z rur stalowych czarnych wg PN-74/H-74244 ze szwem wzdiuznym z
usunietym wyptywem;

e rurociggi i ksztattki nalezy dostarczy¢ na budowe jako elementy prefabrykowane,
zabezpieczone antykorozyjnie i zaizolowane termicznie;

e na budowie dopuszczalny jest jedynie montaz mechanicznych potgczen
roztgcznych.

e sposoOb tgczenia poprzez kotnierze lub poprzez rowkowanie metodg walcowania
na zimno przy uzyciu atestowanych ztgczek.

e zawory kulowe ze srubunkiem dla Srednicy $50+15mm dla temperatury 120°C i
cisnienia PN16,

e zawory kulowe kotnierzowe dla srednicy $65+200mm dla temperatury 120°C i
cisnienia PN16,

e zawory regulacyjno pomiarowe z koncowkami pomiarowymi ¢$50+15mm dla
temperatury 120°C i cisnienia PN16,

e zawory regulacyjno pomiarowe Kkotnierzowe z koncéwkami pomiarowymi
$65+100mm dla temperatury 120°C i ci$nienia PN16,

e przepustnice kotnierzowe z sitownikami elektrycznymi 24V on/off dla $rednicy
$65+200mm dla temperatury 120°C i ci$nienia PN16,

o filtry osadnikowe skosne kotnierzowe dla $rednicy ¢$65+200mm dla temperatury
120°C i cisnienia PN16,

e zawory zwrotne miedzykotnierzowe dla $rednicy ¢$65+200mm dla temperatury
120°C i cisnienia PN16,

e przeponowe naczynia wzbiorcze PN6

e izolacje termiczng z kauczuku syntetycznego w otulinach prefabrykowanych i
matach.

Dopuszczalne jest zastosowanie rurociggow z tworzyw sztucznych pod warunkiem
zastosowania materiatow odpornych na promieniowanie ultrafioletowe oraz posiadajgcych
powtoki przeciwdziatajgce dyfuzji tlenu. Zastosowanie rurociggéw z tworzywa wymaga
przeprowadzenia obliczeh sprawdzajgcych straty cisnienia.

3. SPRZET

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej [OST],
5. WYKONANIE ROBOT

RUROCIAGI
e Przewody poziome powinny by¢é prowadzone ze spadkiem tak 0.3%, zeby w
najnizszych miejscach zataman przewodéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania
instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodow mozliwosc
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odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie uktadanie odcinkéw przewodéw bez
spadku, jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a
oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

o Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywaé¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

e Przewody uktadane w miejscach trudno dostepnych (w podtodze technicznej)
powinny by¢ ukfadane zgodnie z projektem wykonawczym, a trasy bezwzglednie
muszg byC¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

e Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy mozliwos¢ kompensacji
wydtuzen cieplnych (nie blokowaé mozliwosci przemieszczanie sie rurociggow
przy zatomach kompensacyjnych).

e Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej.

e Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
réwnolegle.

PODPORY

o Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewnié
swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

e Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow podano w tabeli w opisie
technicznym projektu wykonawczego.

¢ Chiodnice powietrza dostarczone zostang z wtasnymi podstawami wyposazonymi
w podktadki amortyzujgce drgania. Chtodnice utozy¢ na konstrukcji przygotowanej
przez branze konstrukcyjng. Chtodnice potgczyc z instalacjg za posrednictwem
amortyzatoréw.

e Szafy klimatyzacji precyzyjne dostarczone bedg ze stopami regulowanymi. Nalezy
je ustawi¢ na podtodze technicznej i wypoziomowac.

e Pompy zamocowaé do konstrukcji wsporczej na podktadkach gumowych i
potgczy¢ z instalacja poprzez amortyzatory.

TULEJE OCHRONNE

e Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym
przez sSciang, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje
ochronne.

e W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie¢ zadne potgczenie rury.

e Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

e Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 5
cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm
powyzej posadzki.

o Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym
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jej wzdluzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezenh
scinajgcych.

e Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi
odpowiednig klase odpornosci ogniowe] (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci
ogniowej | i dymoszczelnosci S) wymagang dla tych elementow, zgodnie z
rozwigzaniem szczegotowym znajdujgcym sie w projekcie wykonawczym.

e Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej $cianie budynku
powinien by¢é wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi uzyskanie
wodoszczelnosci.

e Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno byé podporg
przesuwng tego przewodu.

MONTAZ ARMATURY

¢ Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalaciji,
w ktorej jest zainstalowana.

e Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

e Armatura, po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwaciji.

e Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

e Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych
podparc.

¢ Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji dla
umozliwienia oprézniania poszczegolnych fragmentdw instalacji z wody. Armatura
spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i byc
zaopatrzona w ztgczke do weza w sposob umozliwiajgcy gromadzenie wody
usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub przeno$nych) wykonanych z
materiatu (tworzywa sztucznego) nie powodujgcego zanieczyszczenia wody.

WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI

e Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji. Do tego czasu armatura
powinna pozostawac¢ w pozycji catkowicie otwarte;.

e Nastawy na zaworach rownowazgcych nalezy okresli¢ na podstawie pomiarow
rzeczywistego przeptywu czynnika.

IZOLACJA CIEPLNA

e Przewody instalacji nalezy izolowac cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w
projekcie wykonawczym.

e Armatura instalacji powinna byc¢ izolowana cieplnie.

o Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokétem odbioru.
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e Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj
ptaszcza ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem wykonawczym

e Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche,
czyste i nie uszkodzone, a sposob skladowania materiatéw na stanowisku pracy
powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

o Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i
sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

e Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

e Rurociggi prowadzone na zewnatrz budynku nie bedg izolowane.

e |zolacja cieplna powinna byé wykonana w sposdb  zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie sie ognia.

OZNACZANIE

e Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej
ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z
przyjetymi zasadami oznaczania;

e W szczegdblnosci na przewodach nalezy wykonaé strzatki pokazujgce kierunek
przeptywu z opisem rodzaju medium w kolorze zgodnym ze schematem
technologicznym;

e armatura musi zostaC wyposazona w trwate tabliczki z numerami zgodnymi z
powykonawczym schematem technologicznym i instrukcjg obstugi.

e glébwne urzadzenia: szafy klimatyzacji precyzyjnej, chtodnice wody (drycoolery)
oraz kontenery petnigce funkcje pomieszczen pompowni M1 i M2 oznakowac
naklejkami informacyjnymi zgodnie z wytycznymi programu WRPO 2014-2020.

KONTENERY

KONSTRUKCJA: Stalowe profile zimno giete tworzg samonosny szkielet, na ktéry skfada
sie spawana konstrukcja podtogi, stropodachu, oraz stalowe stupy usytuowane w
narozach kontenera, elementy pokrywane sg farbami podktadowymi oraz emalig
nawierzchniowg. Kolor: RAL 9006.

PODLOGA PLASKA: blacha trapezowa T6, wetna mineralna grubosci 100 [mm], blacha
ryflowana o grubosci 4 [mm], zabezpieczona antykorozyjnie farbg podktadowg oraz
nawierzchniowg w kolorze RAL 9004 — w podtodze osadzone dwie kratki odptywowe,
obcigzenie uzytkowe 600 kg/m2, Uc= 0,37 [W/m2K]

STROPODACH MODUtU JEDNOSPADOWY warstwowy pokryty od zewnatrz:
membrang dachowg 1,5 [mm], ptyta MFP/OSB o grubosci 12 [mm], wetna mineralna
grubosci 100 [mm], blacha ocynkowana lakierowang w uktadzie kasetowym., obcigzenie
uzytkowe 150kg/m2, Uc= 0,36 [W/m2K1, Odprowadzenie wody deszczowej w
zewnetrznych rurach PVC. Obrobki zewnetrzne profilu obwodowego stropodachu w
kolorze RAL 9006.

SCIANY ZEWNETRZNE / WEWNETRZNE - wykonane z ptyt warstwowych (blacha
gtadka) w systemie ,sandwich”, elewacja zewnetrzna — blacha ocynkowana lakierowana
w kolorze RAL9006, izolacja — wetna mineralna 100 [mm], elewacja wewnetrzna — blacha
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ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002, Uc= 0,43 [W/m2K], Obrébki blacharskie
zewnetrzne kolor RAL 9006 / wewnetrzne kolor RAL 9002

DRZWI Zewnetrzne: izolowane kolor RAL 9006, z zawiasem sprezynowym, z zamkiem z
wktadkg patentowg 1000x2100 [mm] szt. 1

INSTALACJE — wewnetrzne

ELEKTRYCZNA TROJFAZOWA

Tablica rozdzielcza. Instalacja wykonana zgodnie z PN-HD60364-4-41. Przewody
prowadzone wewnatrz sciany typu ,sandwich”. Gniazdo pojedyncze IP44: 4 szt.,
OSWIETLENIOWA Oprawy o$wietleniowe natynkowe: hermetyczne 2x36W - 2 szt.
WENTYLACJA Podstawy dachowe ttumigce - szt. 4, Czerpnia $cienna ocynkowana o
wymiarze 800x400 [mm] szt. 1

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej [OST],

BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOSCI INSTALACJI
Warunki wykonania badania szczelnosci

e Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ przed zakryciem bruzd i kanatow,
przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
cieplne;j.

o Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych
zmontowano czesS¢ przewoddw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem
montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na
zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

e Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbiorow
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia
instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza sie wykonanie
badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

e Podczas badania szczelnoéci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia
ciSnienia ponad wartosc ciSnienia probnego.

e Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtgczona od zrédta
ciepta/chtodu (szafy klimatyzacyjne i drycoolery).

Przygotowanie do badania szczelnosci wodg

e Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czesc¢)
podlegajgca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnosc¢ te
nalezy wykonywac¢ przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym
jest instalacja nie moze byC¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory
przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast
zawory obej$ciowe catkowicie zamknigte.

o Nalezy od instalacji odtgczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorczg .

e Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i
nie  wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych  automatycznych
odpowietrznikdw, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego
wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne otwieranie
zaworéw stopowych. Zaleca sie potgczenie, z elementem otwierajgcym zawor
stopowy, weza elastycznego, umozliwiajgcego odprowadzenie wody ptuczacej do
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przenosnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyptukaniu
instalacji, w zawor stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

e Bezposrednio po plukaniu nalezy instalacje napetni¢ wodag, uwzgledniajgc
jednoczesnie potrzebe zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli
wyniki badania wody stosowanej do napetniania i uzupetniania instalacji oraz uzyte
materiaty instalacyjne wymagajg wprowadzenia go do instalacji ( Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 6 — tab. 12)

e Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy,
przy cisnieniu statycznym stupa wody, dokonaé¢ starannego przegladu instalacji
(szczegolnie potagczen i dlawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki
wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania
szczelnosci.

Przebieg badania szczelnosci wodg

e Do instalacji nalezy podigczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa
powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i
spustowy.

¢ Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wiekszym od ci$nienia probnego i
dziatce elementarne;j:

0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
0,2 bar przy zakresie wyzszym.

e PBadanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczg¢ po okresie co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w
tym czasie przeciekéw wody lub roszenia.

e Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy
zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci,
kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalaciji.

o Wartoé¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowac na podstawie tablicy 9, a badanie
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10
i 11 Wymagan technicznych COBRTI INSTAL — zeszyt 6.

¢ Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna
by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ +/- 3 K) i nie
powinno wystepowac promieniowanie stoneczne.

e Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony
protokdt badania okreslajgcy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane
badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z
wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy
jednoznacznie zidentyfikowa¢ te czesc instalacji, ktéra byta objeta badaniem
szczelnosci.

Po zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno nalezy:

e ponownie dotgczy¢ instalacje do zrédta ciepta (jezeli byta odtgczona),

e poditgczy¢ naczynie wzbiorcze,

e napetni¢ instalacje glikolem etylenowym 35% oraz sprawdzi¢ czy cisnienie
poczatkowe w naczyniu wzbiorczym jest zgodne z dokumentacja,

e uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania, to
znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnosc¢
wartosci cisnienia i roznicy cisnienia z wartosciami zaprojektowanymi
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e przeprowadzi¢ ruch prébny zgodnie z wymaganiami opisanymi w Ogodlnegj
Specyfikacji Technicznej OST.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okreslic termin w ktorym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Jednostkg obmiarowg jest:
¢ 1mb, dla instalacji rurowych: instalacja co tgcznie z rurami tgcznikami i ksztattkami
i izolacjg cieplna,
1kpl, zawory odcinajgce, przelotowe, zaporowe z materiatami do potgczen,
1mb, izolacja cieplna,
1kpl, szafa klimatyzacji precyzyjnej,
1kpl, chtodnica powietrza (drycooler),
1szt, przejscia przez Sciany i stropy — zabezpieczenie ppoz,
1szt, przejscia przez Sciany i stropy - tuleje ochronne,
1kpl, - préby cisnieniowe i rozruch instalacji z regulacja,
1kpl, - uruchomienie oprogramowania sterujgcego i wizualizujacego,

7. ODBIORY ROBOT

Wymagania dotyczgce odbiorow podano w Ogadlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
8. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
8. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykaz dokumentéw prawnych zamieszczono w ogolnej specyfikacji technicznej [OST]

Ponadto nalezy stosowa¢ sie do n/w norm:

PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-77/H-04419 Préba szczelnoci

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

Wymagania i badania.
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BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-0141I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i Kklimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

PN-EN 378-1 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska. Czes¢ |: Wymagania

podstawowe, definicje , klasyfikacja i kryteria wyboru
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-IS-02

CPV 45331200-8 — Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45331210-1 — Instalowanie wentylacji
CPV 45331220-4 — Instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych
CPV 45331330-7 — Instalowanie urzadzen chtodzgcych

ROBOTY MONTAZOWE
IWK - INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

LOKALIZACJA: Budynek KWP w Poznaniu
1. WSTEP
1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST-1S-02 sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét wewnetrznej instalacji wentylaciji i klimatyzacji w budynku KWP
w Poznaniu.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych
powigzanych z projektowang budowg instalacji wentylacji i klimatyzacji, ktéry obejmuje
caly niezbedny zakres dla wykonania robét montazowych wg projektu budowlanego,
branzy sanitarnej.

Zakres rzeczowy instalacji wentylacji i klimatyzacji, wedtug projektu budowlanego,
obejmuje wykonanie instalacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej we wszystkich
pomieszczeniach podlegajgcych modernizacji w ramach przedmiotowego zadania
inwestycyjnego:
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kempensacyjnego przez kratke kontaktowa z korytarza.

e Pomieszczenia 2052062074208, 208A; , : —K—+2.1 obstugiwane
bedg przez wspolny system wentylacyjny. Powietrze  wentylacyjne
przygotowywane bedzie w centrali nawiewno-wywiewnej CNW-2-01 z odzyskiem
ciepta. Przewiduje sie nastepujace elementy obrébki powietrza: filtr wstepny klasy
G4/F5, wymiennik krzyzowy, nagrzewnica wodna, chtodnica freonowa, wentylator
z falownikiem i filtr doktadny klasy minimum F7. Centrala wentylacyjna w
wykonaniu podwieszanym zostanie zamontowana w przedsionku windy
towarowej. Czerpnia powietrza zostanie zamontowana na elewacji pétnocno-
wschodniej, a wyrzutnia na elewacji potudniowo-zachodniej. Powietrze
dostarczane bedzie do pomieszczen za pomocg kanatow wentylacyjnych ze stali
ocynkowanej, izolowanych termicznie, prowadzonych pod stropem korytarza.

Damie an 09 0 OA K ob aiwane bada przez wsndlny

d
Ok\A

e Na dachu zostanie takze umiejscowiony skraplacz dla centrali wentylacyjnej
obstugujgcej pietro drugie CNW-2-01.

1.2. Zakres stosowania i wykonania robét

Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét budowlano-montazowych objetych specyfikacja:

e demontaz istniejgcych kanatow wentylacyjnych i kratek, w tym takze kanatow
prowadzonych w szachtach;
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¢ wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej; montaz i izolacja kanatow
wentylacyjnych, kratek, przepustnic, klap pozarowych i osprzetu, montaz central
wentylacyjnych i wentylatorow;

e wykonanie instalacji elektrycznych i sterowania pomiedzy rozdzielnicami
elektrycznymi branzy HVAC i urzgdzeniami branzy HVAC.

e montaz klimatyzatoréw typu split w pomieszczeniach biurowych na pietrze trzecim
oraz w pomieszczeniu Dyzurnego WWT na pietrze drugim;

e montaz skraplaczy freonowych na dachu oraz na elewacji;

o wykonanie instalacji freonowej dla klimatyzatoréw typu split i dla chtodnicy w
centrali wentylacyjnej;

¢ wykonanie izolacji termicznej rurociggéw freonowych;

zabezpieczenie pozarowe przejS¢ pozarowych instalacji freonowej przez

przegrody oddzielenia pozarowego;

oznakowanie instalaciji;

rozruch i testy instalacji;

szkolenie obstugi;

wykonanie dokumentaciji powykonawczej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposdb i jako$¢ wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét, normami (PN), certyfikatami i swiadectwami I.T.B. i COBRTI "Instal", Specyfikacjg
Techniczng oraz poleceniami Nadzoru autorskiego i Inspektora nadzoru.

Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRI
INSTAL: Zeszyt 5 Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej [OST],

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac
nastepujgce materiaty:

o Przewody wentylacyjne: prostokatne kanaty z blachy stalowej ocynkowanej oraz z
kanaty Spiro. Dostarczone na budowe elementy z blachy powinny by¢ proste,
czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow i ubytkow
spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

e Armatura: Instalacja wentylacji ma by¢ wyposazona w kratki wentylacyjne,
przepustnice, ttumiki akustyczne, czerpnie powietrza. Wszystkie zamontowane
elementy armatury musza odpowiada¢ parametrom podanym w dokumentacji
projektowej oraz posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania

e Urzadzenia: Centrale wentylacyjne, wentylatory, klimatyzatory typu split, skraplacz.

e Przewody instalacji czynnika chtodniczego R410A z rur miedzianych chtodniczych,
gatunku SF-Cu, wg DIN 1786. 1787, ISO 1337. Ksztattki i taczniki z miedzi j.w., typ
kapilarny, do pofgczen Iutowanych. Nie dopuszcza sie rur miedzianych
instalacyjnych, stosowanych w ogrzewnictwie.
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e lzolacja przewodéw chtodniczych, z materiatdw izolacyjnych typu otulina
kauczukowa nienasigkliwa.
e |zolacja kanatéw wentylacyjnych z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej

Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ dostarczone z kompletnym wyposazeniem,
kompletng automatykg i osprzetem oraz niezbednymi akcesoriami. Wszystkie urzadzenia
powinny by¢ wyposazone w wytgczniki serwisowe. Przy zamawianiu urzgdzeh nalezy
uzgodni¢ z ich dostawcg zakres wyposazenia, szczegOlowe parametry oraz sposob
(wytyczne) montazu.

Urzgdzenia powinny mie¢ sSwiadectwa kontroli technicznej producentéw,
stwierdzajgce zgodnos¢ z podanymi charakterystykami technicznymi.

Urzgdzenia powinny by¢ dostarczone na plac budowy z kompletnymi
dokumentacjami, w tym sSwiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoty odbioru
technicznego, instrukcje montazu i obstugi. Montaz urzadzen oraz préby i rozruch
instalacji, nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producentow urzadzen (DTR, instrukcje
montazowe, eksploatacyjne itp.). Przy montazu nalezy stosowal wytgcznie czesci
dostarczone wraz z urzgdzeniem. Przed wykonaniem montazu nalezy wykonac wszystkie
niezbedne prace przygotowawcze z zakresu branzy budowlane.

3. SPRZET

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST],
5. WYKONANIE ROBOT

PRZEWODY WENTYLACYJNE

W obiekcie przewiduje sie kanaty wentylacyjne z wykonane z blachy ocynkowanej.
Kanaly wykonac¢ i zmontowaé¢ w klasie szczelnosci A wg normy PN-EN 12237:2005 i PN-
EN 1507:2007. Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane
dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen
ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewoddw miedzy podporami.

Minimalne grubosci $cian kanatéw wynosza:

Kanaty okragte

- 0100+ 0125 - 0,50 mm

- 0160+ 0250 — 0,60 mm

- 0280+ 0710 — 0,75 mm

- Powyzej O710 — 1,00 mm

Kanaty prostokatne (decyduje dtugo$¢ diuzszego boku)

- do 750 mm - 0,75 mm

- powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

- powyzej 1400 mm — 1,1 mm
Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na Sciankach i
profile wzmacniajgce zespawane ze sobg po zewnetrznym obwodzie kanatow. Elementy
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przejsciowe majg mie¢ kgt maksymalnie 30° w celu unikniecia turbulencji. Zmiany
kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promiehA wewnetrzny ma
wynosi¢ co najmniej 100 [mm)]. Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadkg, bez
wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej
zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegréd budynkow w
odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. Przejscia
przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg
od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodow lub przewodéw z
izolacja.

Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub
innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach. Izolacje cieplne przewoddéw
powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolaciji,
odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci. Izolacje cieplne niewyposazone przez
producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje
narazone na dziatanie czynnikbw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie
zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny
by¢ wykonane w sposéb nieobnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd.

Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowac¢ odpowiednia odporno$é
na korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw
powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegtos¢ miedzy podporami Ilub podwieszeniami powinna by¢ ustalona =z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak, aby ugiecie sieci
przewodow nie wplywalo na jej szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i
nienaruszalnos¢ konstrukcji. Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej
powinno przenosic¢ obcigzenia wynikajgce z ciezarow:

a) przewodoéw;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementdéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci

przewodoéw, np. ttumikow, przepustnic itp.;

d) elementdéw sktadowych podpér lub podwieszen;

e) osoby lub osdb, ktore bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w

czasie czyszczenia lub konserwacji.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny miec
wspétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia. Pionowe elementy podwieszeh oraz poziome elementy podpdr powinny mieé
wspétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwosS¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz byC takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementow pionowych.
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Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér powinny
mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzgdzenia i elementy w sieci przewodéw mogty
by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do
konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja
podpdr lub podwieszenh powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.
Podwieszenia kanatébw powinny by¢é wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy
systemowe.

KLAPY REWIZYJINE

Na kanatach wentylacyjnych nalezy zabudowaé klapy rewizyjne w celu umozliwienia
czyszczenia tych kanatéw. Klapy rewizyjne majg spetniaC wymagania normy PN-EN
12097:2007.

Klapy rewizyjne nalezy zabudowacC z dwoch stron lub umozliwic wymontowanie tego
elementu do konserwacji i czyszczenia:

- przepustnice odcinajgce i regulacyjne,

- klapy przeciwpozarowe,

- ttumiki akustyczne z wewnetrznymi kulisami,

- filtry kanatowe,

- nagrzewnice i chtodnice kanatowe,

- wentylatory kanatowe,

- regulatorach przeptywu,

- kierownice powietrza.

Sie¢ przewodoéw nalezy wyposazy¢ w takg liczbe klap rewizyjnych, ze zadna czes¢ sieci
przewoddw nie zawiera wiecej niz:

- jedng zmiane Srednicy, liczgc od pokrywy rewizyjnej,

- jedng zmiane kierunku, wiekszg niz 45°, liczgc od pokrywy rewizyjnej,

- 7,7 metra przewodu liczac od pokrywy rewizyjnej

- jeden dyfuzor, jezeli nastepuje na nim zmiana wysokosci wiecej niz o 100 mm.

W przypadku zabudowy na kanatach (lub podigczenia do kanatéw) tatwo demontowanych
elementoéw, np. kratek wentylacyjnych, mogg one petni¢ role otworéw rewizyjnych.

KLAPY POZAROWE

Przewody wentylacyjne przechodzace przez strefy pozarowe, ktérych nie
obstuguja, nalezy izolowa¢ ognioochronnie systemowg izolacjg pozarowg o odpowiedniej
odpornoéci pozarowej lub montowaé w $cianach oddzielenia pozarowego Kklapy
pozarowe. Zastosowano klapy pozarowe o odpornosci EIS120 z sitownikiem 24V ze
sprezyng powrotna i wytgcznikami krancowymi. Sterowanie sygnatem przerwa prgdowa.
Doktadna charakterystyka klap zgodnie z projektem i wymaganiami instalacji SAP.

NAWIEWNIKI | WYWIEWNIKI

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikodw powinny by¢ osadzone bez luzow,
ale z mozliwoscig ich przestawienia. Pofozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w
sposéb trwaty. Nawiewnikow nie powinno sie umieszczac¢ w poblizu przeszkdd (takich jak
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np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majgcych zaktdcajgcy wplyw
na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposéb szczelny.
Sposob zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementow przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas "brudnych" prac
budowlanych. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢
zamontowane w pozycji catkowicie otwarte;.

PRZEPUSTNICE

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢
wyposazone w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym
potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw
powodujgcych powstawanie drganh i hatasu w czasie pracy instalacji. Mechanizmy napedu
przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i
zamknietego. Szczelno$¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna
odpowiadac¢ co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.
Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadaé co najmniej klasie A wg
klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

INSTALACJE FREONOWE

Jednostki wewnetrzne klimatyzatorow nalezy montowa¢ z uwzglednieniem
mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin

Jednostki zewnetrzne na dachu nalezy zamontowa¢ na stopach wsporczych typu
Big Foot wielkosci 305x305. Lokalizacja jednostki zewnetrznej zgodnie z projektem w celu
zapewnienia wykonywania czynnosci serwisowych oraz zapewnienia miejsca na wiot i
wylot powietrza. Jednostka zewnetrzna na elewacji montowana na systemowej konsoli.

Wszystkie przewody instalacji freonowej muszg by¢ instalowane przez

wykwalifikowanego technika chtodnictwa oraz zgodne z odpowiednimi przepisami
lokalnymi oraz krajowymi.
Przewody wewnatrz budynku, montowa¢ w ukfadzie poziomym, przy elementach
konstrukcyjnych, (réwnolegle z przewodami skroplinowymi i kablami). Przewody
chtodnicze i skroplinowe nalezy podwiesza¢ do elementow konstrukcyjnych na typowych
podwieszeniach z obejmami z przektadkg EPDM, w odstepach max 1,00m.

Elementy instalacji muszg by¢é montowane bez zanieczyszczen powierzchni
wewnetrznej. Niedopuszczalne jest montowanie elementéw z wewnetrzna warstwg kurzu
lub z zanieczyszczeniami organicznymi. Na czas dtuzszych przerw w montazu instalaciji,
nalezy zabezpieczy¢ wszystkie koncéwki zmontowanych instalacji i elementow
sktadowanych, przygotowanych do montazu. Nie nalezy prowadzi¢ montazu instalacji,
gdy jednoczesnie w obszarze tym prowadzone sg inne prace, powodujgce znaczne
zapylenie powietrza.

Podczas Iutowania przewodow czynnika nalezy zachowacC ostroznos¢. Po
lutowaniu nalezy przeprowadzi¢ przedmuch azotem. Po zakonczeniu prac instalacyjnych
nalezy sprawdzi¢, czy nie wystepujg wycieki czynnika chtodniczego. Wydostawanie sie
gazowego czynnika chtodniczego do pomieszczenia i jego kontakt ze zrédtem zaptonu
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moze spowodowaC powstawaniem toksycznych gazow. W razie stwierdzenia
nieszczelnosci nalezy natychmiast przewietrzy¢ pomieszczenie.

Przy montazu nalezy uzywaé narzedzi stosowanych wytgcznie w ukfadach na R-
410A, co zapewni odporno$¢ na wysokie cisnienie i zapobiegnie przedostaniu sie do
uktadu obcych substancji (np. olejow mineralnych, lub wilgoci).

Po zakonhczeniu testu szczelnosci i osuszania prozniowego przewody nalezy
zaizolowa¢. Wszystkie elementy instalacji chfodniczej izolacjg termiczng szczelng. W
miejscach podwieszen obejmy izolowanych przewodéw chtodniczych powinny obejmowac
rure wraz z izolacjg. Przewody chiodnicze usytuowane na zewnatrz obiektu nalezy
montowac i izolowaé analogicznie jak wewnetrzne i dodatkowo pokry¢ powtokg ochronna,
nanoszong przez malowanie, a po zakonczeniu montazu rur i izolacji, zabezpieczyc
ptaszczem ostonowym, wykonanym z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm.

Pomiedzy jednostkami zewnetrznymi i wewnetrznymi klimatyzatorow nalezy utozy¢
elektryczne przewody zasilajgco-sterownicze (zgodnie z DTR urzgdzen).

Odptywowe przewody skroplinowe wedtug odrebnej specyfikaciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej [OST],

BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOSCI INSTALACJI
Warunki wykonania badania szczelnosci

e Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ przed zakryciem bruzd i kanatow,
przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
cieplne;j.

o Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych
zmontowano czesS¢ przewoddéw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem
montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na
zakrywanej jej czesci, w ramach odbiorow czesciowych.

Badanie szczelnosci instalacji wentylacyjnych;
Instalacje kanatow wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych nalezy poddac probie
szczelnosci powietrzem zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1507 oraz PN-EN 12237.

Dla kanatow prostokatnych przewiduje sie nastepujgcg wartosc cisnienia:

e Klasa A Nadcisnienie: 400 Pa Podcisnienie: 200Pa
e Klasa Bl Nadcisnienie: 400 Pa Podcisnienie: 200Pa
e Klasa B2 Nadcisnienie: 1000 Pa Podcisnienie: 500Pa
e Klasa B3 Nadcisnienie: 2000 Pa Podcisnienie: 750Pa
e KlasaC Nadcisnienie: 2000 Pa Podcisnienie: 750Pa

Dla kanatow okragtych przewiduje sie nastepujgcg wartos¢ cisnienia:

e Klasa A Nadcisnienie: 500 Pa Podcisnienie: 500Pa
e KlasaB Nadcisnienie: 1000 Pa Podcisnienie: 750Pa
e KlasaC Nadcisnienie: 2000 Pa Podcisnienie: 750Pa
e KlasaD Nadcisnienie: 2000 Pa Podcisnienie: 750Pa
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Badanie szczelnosci rurociggéw freonowych

Parametry pracy instalacji freonowych:

[1 Cisnienie robocze 1 - 12 bar

[J Cisnienie probne 20,0 bar

Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji
na rurocigg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badah szczelnosci na
izolowanych rurociggach (z wyjatkiem ztgcz lutowanych i sSrubunkowych) w
przypadku, kiedy elementy rurociggu byty badane u wykonawcéw tych elementow,
Przed rozpoczeciem tej préby nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggow i
sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacja.

Prébe nalezy wykonaé za pomocg azotu z zachowaniem nastepujgcych
warunkéw: obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego
do prébnego powinno sie odbywaé jednostajnie i powoli z predkoscig nie
przekraczajgcg 0,1 MPa na minute, podczas badania rurociggu pod cidnieniem
zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem
usterek,

Po prébie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach spawanych nie powinno
by¢ rozerwan, widocznych odksztatcen plastycznych, rys witoskowatych Iub
pekniec¢ oraz nieszczelnosci i pocenia sie powierzchni,

Prébe uwaza sie za pozytywng kiedy po 24 godzinach nie stwierdzono ubytku
azotu na wskazaniach manometrow, po uwzglednieniu poprawek zmian cisnienia
azotu zwigzanych ze zmiang jego temperatury wywotang czynnikami
atmosferycznymi

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6. OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczgce obmiaru podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Jednostkg obmiarowg jest:

1mb, dla instalacji rurowych oraz kanatéw wentylacyjnych typu Spiro:
1kpl, centrala wentylacyjna, wentylator, klimatyzator typu split,

1szt, wentylator, klapa pozarowa, przepustnica, galanteria wentylacyjna,
1szt, przejscia przez Sciany i stropy — zabezpieczenie ppoz,

1szt, przejscia przez $ciany i stropy - tuleje ochronne,

1kpl, - proby cisnieniowe i rozruch instalacji z regulacja,

7. ODBIORY ROBOT

Wymagania dotyczace odbioréw podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
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8. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykaz dokumentéw prawnych zamieszczono w ogolnej specyfikacji technicznej [OST]

Ponadto nalezy stosowa¢ sie do n/w norm:

PN-B-03430

PN-B-03431

PN-B-0141 I: 1999

PN-76/B-03420

PN-78/B-03421

PN-B-03434
PN-78/B-10440

PN-B-76001
BN-67/8865-25
BN-73/8865-39
BN-69/8864-24
BN-73/8962-08
BN-70/8865-33
BN-70/8865/31
PN-EN 378-1

PN-81/H-74585
PN-78/H-74596
PN-87/M-52017

PN-B-02151/02

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

Wentylacja i Kklimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
Przewody i ksztattki wentylacyjne oraz ich potgczenia

Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

Przewody wentylacyjne — szczelnos¢. Wymagania i badania
Podpory i podwieszenia przewoddw wentylacyjnych

Ttumiki akustyczne przewodowe

Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne

Czerpnie scienne powietrza

Wyrzutnie scienne

Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska. Czes¢ |: Wymagania
podstawowe, definicje , klasyfikacja i kryteria wyboru

Miedz i stopy miedzi. Rury do wymiennikéw ciepta.

Miedz i stopy miedzi. Rurki cienkoscienne.

Urzadzenia techniki powietrza. Klimatyzatory powietrza. Szeregi
podstawowych parametrow.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-1S-03
CPV 45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

ROBOTY MONTAZOWE
ICO - PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

LOKALIZACJA: Budynek KWP w Poznaniu
1. WSTEP
1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST-1S-03 sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku
KWP w Poznaniu.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych
powigzanych z projektowang przebudowg instalacji centralnego ogrzewania, ktéry
obejmuje caly niezbedny zakres dla wykonania rob6t montazowych wg projektu
budowlanego, branzy sanitarnej.

Zakres rzeczowy instalacji centralnego ogrzewania, wedtug PB obejmuje:

o przestawienie grzejnikbw na korytarzach w miejscach gdzie dotychczasowa ich
lokalizacja koliduje z nowoprojektowanym szachem elektrycznym;

e demontaz odcinkdéw piondw ogrzewania przechodzgcych przez nowoprojektowang
serwerownie na pietrze drugim w pomieszczeniach 209, 210, 211 (wymdg TIER III),
zamontowanie zaworow odpowietrzajgcych na pionach na poziomie pietra
pierwszego;

e wykonanie dodatkowej gatezi instalacji ogrzewania z wezta cieplnego aby zasili¢
odciete (poprzez demontaz instalacji w serwerowni) grzejniki pietra trzeciego i
czwartego;

e wykonanie dodatkowej gatezi instalacji ogrzewania z wezta cieplnego aby zasili¢
nowoprojektowane centrale wentylacyjne zlokalizowane w przedsionkach windy
towarowej na pietrze drugim i trzecim.

1.2. Zakres stosowania i wykonania robét

Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot budowlano-montazowych objetych specyfikacja:

e wykonanie instalacji czynnika grzewczego c.t. dla nagrzewnic w centralach,

e demontaz i ponowny montaz dwoch piondw centralnego ogrzewania wraz z
grzejnikami  w korytarzach na wszystkich pietrach wyzszego budynku
technicznego KWP;
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e demontaz czterech pionéw centralnego ogrzewania przechodzgcych przez
pomieszczenia projektowanej serwerowni w pomieszczeniu 209/210/211 na
odcinku od grzejnikow na pietrze pierwszym do grzejnikéw na pietrze trzecim;

e zamontowanie automatycznych odpowietrznikdbw na zakonczeniu odcietych
piondw na pietrze pierwszym;

e wykonanie nowej instalacji zasilajgcej grzejniki na pietrze trzecim i czwartym;

wykonanie przejscia gazoszczelnego i wodoszczelnego na wejsciu przytgcza sieci

cieplnej do pomieszczenia wezia;

ptukanie instalaciji;

wykonanie proéb cisnienia;

wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego rurociggow;

wykonanie izolacji termicznej rurociggéw;

zabezpieczenie pozarowe przejs¢ instalacji ogrzewania przez przegrody

oddzielenia pozarowego, w tym takze niezabezpieczonych przejs¢ rurociggdw

istniejgcych;

oznakowanie instalacji;

regulacje hydrauliczng;

rozruch i testy instalacji;

szkolenie obstugi;

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

Instalacje c.t. do zasilania nagrzewnic prowadzi¢ pod stropem piwnicy, nastepnie pion
prowadzi¢ przy Scianie wewnetrznej. Wszystkie rury izolowane termicznie.

Instalacje c.o. do zasilenia grzejnikow pietra trzeciego i czwartego prowadzi¢ pod stropem
pietra trzeciego (w przestrzeni nad stropem podwieszanym) gdzie nalezy dokonac
podtgczenia istniejgcych piondw zasilajgcych grzejniki trzeciego i czwartego pietra. Pion
c.o. prowadzi¢ w korytarzu. Wszystkie nowoprojektowane rury izolowane termicznie.

Wcinke w wezle wykonaé do istniejgcych rozdzielaczy c.o.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z demontazemi i ponownym montazem piondéw z
grzejnikami w korytarzu wykorzystac istniejgce grzejniki i armature oraz w miare
mozliwosci takze rurociggi.

Po wykonaniu montazu instalacji centralnego ogrzewania, probach cisnieniowych oraz
odbiorze elementéw ulegajgcych zakryciu (sufit podwieszany) przez inspektora nadzoru,
mozna przystapi¢ do izolaciji rur.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za sposdb i jako$¢ wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot, normami (PN), certyfikatami i Swiadectwami I.T.B. i COBRTI "Instal", Specyfikacjg
Techniczng oraz poleceniami Nadzoru autorskiego i Inspektora nadzoru.

Roboty montazowe nalezy realizowaC zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRI
INSTAL: Zeszyt 6 Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych
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2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania materiatdw podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej [OST],

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowa¢ materiaty:
rurociggi miedziane w sztangach i ksztattki przewidziane dla celéw instalacyjnych do
montazu przez lutowanie miekkie,

zawory kulowe ze $rubunkiem dla sSrednicy ¢40 +15mm dla temperatury 90°C i
cisnienia PN10,

zawory regulacyjno pomiarowe z koncowkami pomiarowymi ¢40 +15mm dla
temperatury 90°C i cisnienia PN10,

zawory termostatyczne

izolacje termiczng w otulinach prefabrykowanych

3

. SPRZET

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

5. WYKONANIE ROBOT

RUROCIAGI

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak 0.3%, zeby w
najnizszych miejscach zataman przewoddéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania
instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodéw mozliwosé
odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie uktadanie odcinkéw przewodéw bez
spadku, jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a
oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.
Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywaé na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Przewody uktadane w miejscach trudno dostepnych np. zakrywanych bruzdach
sciennych, w suficie podwieszonym lub w szlichcie podiogowej powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem wykonawczym, a trasy bezwzglednie muszg by¢
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy mozliwosé kompensaciji
wydtuzen cieplnych (nie blokowa¢ mozliwosci przemieszczanie sie rurociggéw
przy zatomach kompensacyjnych).

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej.
Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
rownolegle.
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PODPORY
o Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ fatwy i trwaly montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢
swobodny, poosiowy przesuw przewodu.
¢ Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw podano w tabeli w opisie
technicznym projektu wykonawczego.

TULEJE OCHRONNE

e Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym
przez sciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowaé tuleje
ochronne.

e W tulei ochronnej nie moze znajdowacé sie zadne potgczenie rury.

e Tuleja ochronna powinna byé rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

e Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos$é przegrody pionowej o okoto 5
cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm
powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytgczy
grzejnikowych (gatazek), ktorych wylot ze sciany powinien by¢ ostoniety tarczkg
ochronna.

o Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym
jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
Scinajagcych.

e Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi
odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnoéci ogniowej E; izolacyjnosci
ogniowej | i dymoszczelnosci S) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z
rozwigzaniem szczegotowym znajdujgcym sie w projekcie wykonawczym.

e Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej scianie budynku
ponizej poziomu terenu, powinien by¢é wykonany w sposéb zapewniajgcy
przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci.

e Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢é podporg
przesuwng tego przewodu.

MONTAZ ARMATURY

e Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji,
w ktorej jest zainstalowana.

e Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaSlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

e Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwaciji.

e Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

e Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukciji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych
podparé.
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¢ Armatura spustowa powinna byc¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji dla
umozliwienia oprézniania poszczegoélnych fragmentdw instalacji z wody. Armatura
spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach fatwo dostepnych i byc¢
zaopatrzona w ztgczke do weza w sposob umozliwiajgcy gromadzenie wody
usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych) wykonanych z
materiatu (tworzywa sztucznego) nie powodujgcego zanieczyszczenia wody.

WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI
¢ Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji. Do tego czasu armatura
powinna pozostawac¢ w pozycji catkowicie otwartej.
e Nastawy na zaworach rownowazgcych nalezy okresli¢ na podstawie pomiarow
rzeczywistego przeptywu czynnika.

IZOLACJA CIEPLNA

e Przewody instalacji nalezy izolowa¢ cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w
projekcie wykonawczym.

e Armatura instalacji powinna by¢ izolowana cieplnie.

o Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokétem odbioru.

o Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubosé¢ oraz rodzaj
ptaszcza ostaniajgcego, powinny byé zgodne z projektem wykonawczym

e Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche,
czyste i nie uszkodzone, a sposob skladowania materiatéw na stanowisku pracy
powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

e Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i
sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

e Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

e Rurociggi prowadzone na zewnatrz budynku powinny by¢ dodatkowo
zabezpieczone ptaszczem z blachy ocynkowane;.

e |zolacja cieplna powinna byé wykonana w sposdb  zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie sie ognia.

OZNACZANIE

e Przewody, armatura i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej
ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z
przyjetymi zasadami oznaczania;

e W szczegolnosci na przewodach nalezy wykonac strzatki pokazujgce kierunek
przeptywu z opisem rodzaju medium w Kkolorze zgodnym ze schematem
technologicznym;

e armatura musi zosta¢c wyposazona w trwate tabliczki z numerami zgodnymi z
powykonawczym schematem technologicznym i instrukcjg obstugi.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej [OST],

BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOSCI INSTALACJI
Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatdw,
przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
cieplne;j.

Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktérych
zmontowano czes¢ przewoddéw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem
montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ na
zakrywanej jej czesci, w ramach odbiorow czesciowych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia
instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza sie wykonanie
badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia
cid$nienia ponad wartosc¢ cisnienia probnego.

Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtgczona od zrédta
ciepta/chfodu Ilub zréodlo powinno by¢é skutecznie zabezpieczone przed
uruchomieniem.

Przygotowanie do badania szczelnosci wodag

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czesé)
podlegajgca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynno$¢ te
nalezy wykonywac¢ przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym
jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory
przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast
zawory obej$ciowe catkowicie zamknigte.

Nalezy od instalacji odtgczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepic rure wzbiorczg .

Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i
nie  wyptukanej, nie nalezy wkrecaé kompletnych  automatycznych
odpowietrznikdow, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego
wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne otwieranie
zaworow stopowych. Zaleca sie potgczenie, z elementem otwierajgcym zawor
stopowy, weza elastycznego, umozliwiajgcego odprowadzenie wody ptuczacej do
przenosnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyptukaniu
instalacji, w zawor stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.
Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢é wodag, uwzgledniajgc
jednoczesnie potrzebe zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli
wyniki badania wody stosowanej do napetniania i uzupetniania instalacji oraz uzyte
materiaty instalacyjne wymagajg wprowadzenia go do instalacji ( Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 6 — tab. 12)

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy,
przy cisnieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji
(szczegodlnie potgczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki
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wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania
szczelnosci.

Przebieg badania szczelnosci wodag

o Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa
powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i
spustowy.

¢ Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (srednica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wiekszym od ciSnienia probnego i
dziatce elementarnej:

0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
0,2 bar przy zakresie wyzszym.

o Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczgé po okresie co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w
tym czasie przeciekéw wody lub roszenia.

e Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy
zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci,
kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalaciji.

o Wartoé¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowac na podstawie tablicy 9, a badanie
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10
i 11 Wymagan technicznych COBRTI INSTAL — zeszyt 6.

e Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna
by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ +/- 3 K) i nie
powinno wystepowac promieniowanie stoneczne.

e Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzgdzony
protokot badania okreslajgcy cisnienie prébne, przy ktorym bylo wykonywane
badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z
wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokéle nalezy
jednoznacznie zidentyfikowaé te czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem
szczelnosci.

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:

e ponownie dotgczy¢ instalacje do zrodta ciepta (jezeli byta odtgczona),

e poditgczy¢ naczynie wzbiorcze,

e sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz sprawdzi¢ czy cisSnienie poczatkowe w
naczyniu wzbiorczym jest zgodne z dokumentacja,

e uruchomié¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania, to
znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnos¢
wartosci cisnienia i roznicy ciSnienia z wartosciami zaprojektowanymi.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6. OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczgce obmiaru podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
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Jednostkg obmiarowg jest:
¢ 1mb, dla instalacji rurowych: instalacja co tgcznie z rurami tgcznikami i ksztattkami
i izolacjg cieplna,
e 1kpl, zawory odcinajgce, przelotowe, zaporowe z materiatami do potgczen,
e 1mb, izolacja cieplna,
o 1kpl, grzejnik z zaworem termostatycznym, powrotnym, podejsciem zasilajgcym i

powrotnym,

o 1szt, przejscia przez Sciany i stropy — zabezpieczenie ppoz,
o 1szt, przejscia przez sciany i stropy - tuleje ochronne,
e 1kpl, -préby cisnieniowe i rozruch instalacji z regulacja,

7. ODBIORY ROBOT

Wymagania dotyczgce odbioréw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST],

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykaz dokumentéw prawnych zamieszczono w ogélnej specyfikacji technicznej [OST]

Ponadto nalezy stosowac sie do n/w norm:

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-02402
PN-B-0240
PN-80/H-74244
PN-77/H-04419
PN-B-02421:2000
PN-91/B-02420
PN-90/M-75003
PN-91/M-75009
PN-EN 215-1:2002
PN-EN 442-1:1999

PN-93/C-04607
jakosci wody

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w
budynkach.

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Rury stalowe ze szwem przewodowe

Préba szczelnosci

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze
Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i
badania”.

Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-IS-04

CPV 45332000-3 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne
CPV 45332200-5 — Roboty instalacyjne hydrauliczne
CPV 45332300-6 — Roboty instalacyjne kanalizacyjne

ROBOTY MONTAZOWE
IWH — INSTALACJIA WODNO-KANALIZACYJNA | HYDRANTOWA

LOKALIZACJA: Budynek KWP w Poznaniu
1. WSTEP
1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST-1S-04 sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét wod-ka i hydrantéw w budynku KWP w Poznaniu.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych
powigzanych z projektowang przebudowg instalacji wod-kan i hydrantéw, ktéry obejmuje
caly niezbedny zakres dla wykonania robét montazowych wg projektu budowlanego,
branzy sanitarnej.

Zakres rzeczowy instalacji wod-kan i hydrantéw, wediug projektu budowlanego, i
wykonawczego obejmuje nastepujgcy zakres prac:

Modernizacja przytgcza;

e modernizacja przylacza wody polegajgca na wyposazeniu go w zawoér
antyskazeniowy, filtr, nowy wodomierz, prace zwigzane z przerdbkami przytgcza
nalezy prowadzi¢ w dni wolne od pracy;

e montaz zaworu elektromagnetycznego (sterowanego przez centralke sygnalizaciji
pozaru) na odgatezieniu na instalacje wody bytowe;j.

Instalacja zasilenia nawilzaczy parowych w szafach klimatyzacyjnych:

e W celu zasilenia nawilzaczy parowych z pomieszczenia wymiennikowni zostanie
doprowadzony przewdd wody zimnej.

¢ Instalacja wody zimnej zostanie wykonana z rur polipropylenowych izolowanych
przeciwroszeniowo utozonych w ukladzie pierscieniowym zapewniajgcym
jednostkom klimatyzacyjnym serwerowni gtéwnej dwustronne zasilanie.

e Kazda szafa klimatyzacyjna bedzie odcinana indywidualnym zaworem kulowym
oraz zaworem elektromagnetycznym (tzw. aquastop) sterowanym przez
klimatyzator oraz wspétpracujgcym z systemem detekcji wody. Dodatkowo
zawory odcinajgce zaprojektowano na podejsciu do kazdej sekcji 3
klimatyzatorow.

e Dla poprawy jakosci wody =zasilajgcej nawilzacze zostanie ona czesciowo
zmiekczona dla uzyskania twardosci na poziomie 8-10 stopni niemieckich. W tym
celu zostat zaprojektowany dwukolumnowy zmiekczacz wody o wydajnosci 0,7-
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0,9m?%h. Stacja wyposazona zostanie w obejscie. Regulacja twardosci odbywac
sie bedzie poprzez ustawienie stopnia zmieszania wody zmiekczanej i wody
ptyngcej obejsciem. Przed stacjg zmiekczania zostanie zamontowany filtr
drobnosiatkowy z ptukaniem wstecznym, wodomierz wody zimnej i gldowny zawor
odcinajgcy sekcje nawilzania — zawor nalezy wyraznie oznakowac.

Modernizacja instalacji hydrantowej:
o Montaz zaworu antyskazeniowego na odgatezieniu na instalacje hydrantowg
e montaz zestawu hydroforowego o wydajnosci 3l/s (wydajnos¢ 2 hydrantow HP33)
zgodnego z aktualnymi przepisami, wyposazonego m.in. w obejscie testujgce
¢ wymiana hydrantéw HP52 na hydranty HP25 na kondygnacjach biurowych
¢ wymiana hydrantéw HP52 na hydranty HP33 w piwnicy

Instalacja kanalizacji sanitarnej:
e demontaz istniejgcych wpustow piwnicznych z koszem w pomieszczeniach
piwnicznych i za$lepienie instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniu akumulatorni;
e montaz nowych wpustow wyposazonych w zasuwy burzowe dwuklapkowe w
pozostatych pomieszczeniach;

Modernizacja kanalizacji deszczowej:

e wymiana dwoch piondw kanalizacji deszczowej DN150 w wyzszym budynku
technicznym KWP na nowe wykonane w technologii HDPE DN150 Nowe piony
odwadniajgce zostang utozone réwnolegle do istniejgcych i dopiero na poziomie
+4 przewiduje sie poprowadzenie ich po dotychczasowej trasie i wykorzystanie
istniejgcego przejscia przez dach.

e wymiana wpustéw dachowych DN150 na dachu wyzszego budynku technicznego
KWP na nowe wykonane w technologii PVC DN150

e wymiana poziomego zeliwnego odcinka kanalizacji deszczowej DN150 na nowy
wykonany w technologii HDPE DN200 — wymiane nalezy realizowaé etapami tak
aby nie doprowadzi¢ do zagrozenia zatopienia budynku. Przed przystgpieniem do
prac nalezy przygotowac i zatwierdzi¢ u Inwestora szczegdtowy harmonogram
tego etapu.

Wykonanie kanalizacji skroplin i odsolin z szaf klimatyzacyjnych i klimatyzatoréw typu split
e Skropliny z chtodnic szaf klimatyzacyjnych wyposazonych w nawilzacze parowe
tgcznie z wodg z regeneracji nawilzaczy parowych zostang odprowadzone do
pomieszczenia wymiennikowni (12) za pomocg wspdlnej instalacji. W tym celu
nalezy do kazdego klimatyzatora doprowadzi¢ rure 35x1.5. Instalacje
odprowadzenia skroplin gorgcych nalezy wykonac¢ ze stali nierdzewnej z rur ze
szwem spawanych laserowo ze stali odpornej na korozje o numerze 1.4521
zgodnych z PN-EN 10088/PN-EN 10312 seria 2. Rury tgczy¢ ksztattkami
zaprasowywanymi przed i za uszczelkg zgodnymi z AT-15-7542/20 13. Dopuszcza
sie wykonanie tej instalacji z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie.
e Przewody nalezy uziemic.
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e Skropliny z chiodnic szaf klimatyzacyjnych nie wyposazonych w nawilzacze oraz z
klimatyzatoréw typu split i chtodnicy w centrali wentylacyjnej dotgczone do
instalacji skroplin i odsolin opisanej powyzej jednak odcinki te wykonane zostang z
rur PCV klejonych

Wykonanie kanalizacji odwadniajgcej pomieszczenia serwerowni i pompowni

e W pomieszczeniach serwerowni dla zabezpieczenia przed zalaniem mieszankg
wody i glikolu zostang zamontowane wpusty podtogowe Dn50.

e \Wpusty zostang wigczone do niezaleznej instalacji grawitacyjnej kanalizacji z PVC
sprowadzonej do pomieszczeniem nr 26 w piwnicy, gdzie zostanie zamontowany
zbiornik na glikol.

e Wielkos$¢ zbiornika 6m3. Zbiornik bateryjny awaryjny na glikol sktadac sie bedzie z
trzech zbiornikédw o pojemnosci 20001 o wym:720x2070x1690 kazdy. Zbiorniki
nalezy posadowic¢ na postumencie o wys. 0,5m w celu tatwego opréznienia.

e W trakcie normalnej pracy zbiornik bedzie pusty i ulegnie napetnieniu jedynie w
przypadku awarii i wycieku glikolu lub podczas prac konserwacyjnych.

e Dodatkowo zaprojektowano 2 wpusty DN 100 w maszynowni M1 i M2 do zrzutu
glikolu z instalacji. Wpusty te podtgczone bedg pionami PS1 i PS2 do zbiornika na
glikol.

Wykonanie systemu detekcji wyciekéw
Wszystkie pomieszczenia, w ktérych instalowane bedg szafy klimatyzacyjne Ilub
prowadzone bedg rurociggi zostang wyposazone w system detekcji wyciekdw wody.

¢ Instalacja czujnikéw w szafach klimatyzacyjnych

e Instalacja czujnikéw liniowych na posadzce

e Podtaczenie czujnikow do systemu detekcji

1.2. Zakres stosowania i wykonania robét

Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot budowlano-montazowych objetych specyfikacja:

Modernizacja przytgcza:

e Wejscie sieci do budynku zostanie uszczelnione w celu uzyskania wymaganych
parametrow gazoszczelnosci i wodoszczelnosci;

e Odcinek przylgcza wykonany z tworzywa sztucznego zostanie obudowany
pozarowo w klasie EIS120

e Na przylgczu zostanie zamontowany nowy wodomierz wody zimnej, filtr siatkowy
oraz zawor antyskazeniowy EA,;

e Na odgatezieniu na instalacie bytowg zostanie zamontowany zawor
elektromagnetyczny normalnie otwarty zasilany ze zrédta gwarantowanego. Jego
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zadaniem bedzie odciecie tej gatezi w przypadku wystgpienia pozaru, zawor
nalezy podigczy¢ do centralki sygnalizacji pozaru;

e Na odgatezieniu na instalacje hydrantowg zostanie zamontowany zawor
antyskazeniowy BA

e zabezpieczenie pozarowe przej$¢ instalacji przez przegrody oddzielenia
pozarowego;

e wykonanie préb szczelnosci.

Instalacja zasilenia nawilzaczy parowych w szafach klimatyzacyjnych
e Montaz stacji zmiekczania z filtrem wstepnym drobnosiatkowym z ptukaniem
wstecznym i wodomierzem
e Montaz i oznakowanie gtbwnego zaworu odcinajgcego sekcje nawilzania
e Utozenie poziomow i pionéw wody zimnej z polipropylenu
e Podtgczenie szaf klimatyzacyjnych
e Proby szczelnosci instalacji wodociggowe;j
e Ptukanie i dezynfekcja przewodow wodociggowych
e Wykonanie izolacji termicznej

Modernizacja instalacji hydrantowej:

o demontaz istniejgcej instalacji hydrantowej, demontaz nalezy prowadzi¢ etapami w
miare postepu prac zwigzanych z montazem nowej instalacji hydrantowej tak aby
nie pozbawia¢ budynku ochrony pozarowej, hydranty nieczynne lecz jeszcze nie
zdemontowane nalezy odpowiednio oznakowacC i przy kazdym z nich jako
zastepczy srodek gasniczy zawiesi¢ gasnice proszkowg 6kg;

e montaz zestawu hydroforowego, podtgczenie elektryczne oraz podigczenie do
systemu sygnalizacji pozaru;

e montaz rurociggdw instalacji hydrantowej;

e montaz szafek hydrantowych;

e zabezpieczenie pozarowe przejs¢ instalacji przez przegrody oddzielenia
pozarowego;

e wykonanie prob szczelnosci.

Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej:
e wymiana istniejgcych wpustéw piwnicznych z koszem w pomieszczeniach 05, 07b
i 12 na nowe i wyposazenie ich w dwuklapkowe zasuwy burzowe.
e demontaz i zaslepienie kanalizacji w pomieszczeniu technicznym nr 06
(akumulatornia).
e wykonanie prob szczelnosci.

Modernizacja instalacji kanalizacji deszczowej (odwodnienie dachu wyzszego budynku
technicznego KWP:

e demontaz istniejgcej kanalizacji deszczowej wewnetrznej, wpustow dachowych
oraz przykanalika, demontaz nalezy prowadzi¢ etapami sukcesywnie w miare
postepu prac montazowych nowej instalacji tak aby zapewnié¢ ciggto$¢ dziatania
instalacji odwodnienia dachu;
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wykonanie wykopow wraz z wywiezieniem ziemi;

przygotowanie podsypki z piasku o grubosci warstwy min. 0,1m;

wykonanie zagtebien pod kielichy rur;

utozenie kanalizacji deszczowej zewnetrznej i zasypanie wykopu;

utozenie rur kanalizacji deszczowej wewnetrznej;

zamontowanie rewizji oraz osadzenie wpustéw dachowych;

préby szczelnosci;

zabezpieczenie pozarowe przejs¢ instalacji przez przegrody oddzielenia
pozarowego;

Instalacja skroplin i odsolin z szaf klimatyzacji precyzyjnej, klimatyzatoréw typu split oraz
chtodnicy w centrali wentylacyjnej:
e montaz przewodow;
e wykonanie izolacji termicznej;
e zabezpieczenie pozarowe przej$¢ instalacji przez przegrody oddzielenia
pozarowego;
e wykonanie préb szczelnosci.

Instalacja odwodnienia pomieszczen technicznych:
e montaz przewodow;
e zabezpieczenie pozarowe przejs¢ instalacji przez przegrody oddzielenia
pozarowego;
e zabezpieczenia przejs¢ przez przegrody budowlane zewnetrzne;
e wykonanie prob szczelnosci.

Ponadto dla wszystkich instalaciji:

oznakowanie instalaciji;

rozruch i testy instalacji;

szkolenie obstugi;

wykonanie dokumentaciji powykonawczej,

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jakos¢ wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot, normami (PN), certyfikatami i Swiadectwami |.T.B. i COBRTI "Instal", Specyfikacjg
Techniczng oraz poleceniami Nadzoru autorskiego i Inspektora nadzoru.

Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z Wymaganiami COBRI INSTAL:
e Zeszyt 7 Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych
e Zeszyt 9 Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
e Zeszyt 12 Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania materiatdw podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej [OST],
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Instalacja wody zimnej

Instalacja wodociggowa wody zimnej wykonana bedzie z rur z polipropylenu typ 3 (PP-R
Typ 3) Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i zewnatrz,
bez widocznych uszkodzeh.

rury z polipropylenu

ksztattki do rur polipropylenowych

zawory kulowe odcinajgce

zawory elektromagnetyczne

przejscia szczelne

przejscia p.poz

izolacja z pianki poliuretanowej

elementy fgczace: uchwyty, podwiesia, kotwy mocujgce

Instalacja hydrantowa
e rury stalowe gwintowane srednie ze szwem podwadjnie ocynkowane

Istalacja kanalizacji deszczowej

Rozprowadzenie kanalizacji deszczowej wewnagtrz budynku oraz do pierwszej studzienki
kanalizacyjnej wykonane bedzie z rur kanalizacyjnych: 200,160 PVC .

e ksztaltki i uszczelki do w/w rur

e rewizje kanalizacyjne

e wpusty dachowe

Instalacja skroplin i odsolin
Rozprowadzenie kanalizacji skroplin i odsolin wewnatrz budynku oraz do poszczegdlnych
klimatyzatorow wykonane bedzie z rur ze stali nierdzewnej tgczonych przez ksztattkami
zaprasowywane.

e rury do odprowadzenia skroplin stal nierdzewna dn 75-32

Instalacja odwodnienia serwerowni

rury do kanalizacji sanitarnej PCV: 110, 75,

ksztattki i uszczelki do w/w rur

rewizje kanalizacyjne

wpust podtogowy z odptywem pionowy PCV dn 50 i dn 100 ze stali nierdzewnej z
rusztem antyposlizgowym

tuleje ochronne z uszczelkami dla przejs¢ przez sciany budynku

e przejscie szczelne

e elementy mocujgce: uchwyty, zawiesia, kotwie

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
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4. TRANSPORT
Wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
5. WYKONANIE ROBOT

Rurociggi wody zimnej powinny byé zamocowane do przegrod budynkow w
odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych i izolacji cieplnej.
Przewody uktadaé w kierunkach réwnolegtych i prostopadtych do $cian. Montaz
przewoddw powinien byé wykonany w taki sposéb aby bylo mozliwe odwodnienie
rurociggow. Przewody uktadaé pod stropem, na scianach za obudowa z piyty gipsowo
kartonowej lub w bruzdach sciennych.

Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny
by¢ wykonane w sposdb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd.

Przewody tgczone bedg przez zgrzewanie lub przez ztgczki.

Przewody mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych przy pomocy obejm z wkiadkg z
mieszanki przeznaczonej dla tworzyw sztucznych. Rozstaw podpdr zalezy od rodzaju i
Srednicy rury oraz réznicy temperatur: roboczej czynnika i temperatury otoczenia w czasie
montazu i zostat podany w opisie technicznym projektu wykonawczego.

Punkty state wykonac przez montowanie obejmy pomiedzy ksztattkami.

Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone rownolegle. Nie wolno prowadzi¢
przewodow wodociggowych powyzej instalacji elektrycznej.

Przewody na catej diugosci powinny by¢ obtozone materiatem izolacyjnym (nie
dotyczy instalacji hydrantowej) o grubosci dostosowanej do grubosci izolowanej rury i
temperatury transportowanej wody. lzolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne
potgczenia wzdtuzne i poprzeczne. Szczegoétowe wytyczne podano w opisie projektu
wykonawczego. Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigca
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przed zastosowaniem
oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Rurociggi powinny by¢é zamocowane do przegréd budynkow w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. Odlegto$¢é miedzy podporami
lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymatosci przewoddédw tak, aby ugiecie sieci przewodéw nie wptywato na ich
szczelnos¢ i nienaruszalnos$¢ konstrukcji. Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny
umozliwi¢ fatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpor
przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Rurociggi kanalizacji powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w
odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. Przewody uktadacé
ze spadkiem min 1% o kierunku i nachyleniu zapewniajacym odprowadzenie skroplin.

Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny
by¢ wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd.

Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak, aby ugiecie sieci
przewoddw nie wptywato na jej szczelnos¢ i nienaruszalnos$¢ konstrukcji.
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Konstrukcja i rozmieszczenie podpdér powinny umozliwi¢ fatwy i trwaly montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewnic
swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w Ogodlnej Specyfikaciji
Technicznej [OST],

BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOSCI INSTALACJI
Warunki wykonania badania szczelnosci

e Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ przed zakryciem bruzd i kanatow,
przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolaciji
cieplnej.

o Jezeli postep robdét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktorych
zmontowano czes$¢ przewoddéw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem
montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelnoéci nalezy przeprowadzi¢ na
zakrywanej jej czesci, w ramach odbiorow czesciowych.

e Badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone wodg. Podczas odbiorow
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia
instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza sie wykonanie
badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

e Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia
cisnienia ponad wartosc¢ cisnienia probnego.

e Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odigczona od Zrodta
ciepta/chtodu Ilub Zrédto powinno byC¢ skutecznie zabezpieczone przed
uruchomieniem.

Przygotowanie do badania szczelnosci wodg

e Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej cze$c¢)
podlegajgca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnosc¢ te
nalezy wykonywac¢ przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym
jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory
przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast
zawory obej$ciowe catkowicie zamknigte.

e Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy,
przy ciSnieniu statycznym stupa wody, dokonac¢ starannego przegladu instalaciji
(szczegodlnie potgczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki
wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania
szczelnosci.

Przebieg badania szczelnosci wodg
¢ Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa
powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawoér zwrotny i
spustowy.
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e Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wiekszym od ciSnienia probnego i
dziatce elementarnej:

0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
0,2 bar przy zakresie wyzszym.

e Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczgé po okresie co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w
tym czasie przeciekdédw wody lub roszenia.

e Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy
zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci,
kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalaciji.

e WartoS¢ cisnienia prébnego przyja¢ jako 10bar lecz nie mniej niz 1.5 wartosci
cisnienia roboczego

¢ Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna
by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ +/- 3 K) i nie
powinno wystepowac promieniowanie stoneczne.

e Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzgdzony
protokét badania okreslajgcy cisnienie probne, przy ktorym byto wykonywane
badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z
wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy
jednoznacznie zidentyfikowaé te czes¢ instalacji, kiora byta objeta badaniem
szczelnosci.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktorym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Jednostkg obmiarowg jest:
e 1mb, dla instalacji rurowych: instalacja co fgcznie z rurami tgcznikami i ksztattkami
i izolacjg cieplna,
1kpl, zawory odcinajgce, przelotowe, zaporowe z materiatami do potgczen,
1mb, izolacja cieplna,
1szt, przejscia przez Sciany i stropy — zabezpieczenie ppoz,
1szt, przejscia przez $ciany i stropy - tuleje ochronne,
1kpl, -préby cisnieniowe i rozruch instalacji z regulacja,

7. ODBIORY ROBOT

Wymagania dotyczgce odbiorow podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST],

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykaz dokumentéw prawnych zamieszczono w ogolnej specyfikacji technicznej [OST]

Ponadto nalezy stosowac sie do n/w norm:

PN —EN 45014:2000. Ogdlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez
dostawce.
PN -92 /B -10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN -81/B -10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN —96 /B —02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach
wentylacyjnych

PN —92 /B —01706/Az1 z 1999: Instalacje wodociggowe. Wymagania w

projektowaniu.

PN —92 /B —01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-1SO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-02865:1997  Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane ocynkowane.

PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i
badania.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu)
i polietylenu.

PN-B-10720:1998  Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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