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1. DANE OGOLNE

1.1. Obiekt

Adaptacja pomieszczen budynku Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu
na potrzeby centrum serwerowego wraz z infrastrukturg techniczng na
dziatkach majgcych status terendw zamknietych w ramach projektu ,Budowa
zintegrowanej platformy teleinformatycznej Wielkopolskiej Policji dla rozwoju
spoteczenstwa informacyjnego”.

1.2. Inwestor

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

1.3. Adres inwestycji

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

1.4. Dane ewidencyjne

dz.nr ew. 18/2, 20;
Arkusz 12, Obreb Jezyce

1.5. Stadium

PROJEKT WYKONAWCZY

1.6. Podstawa opracowania

e Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy
budowlane oraz dane z literatury fachowej w tym:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (z pézniejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (z pdzniejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (z poOzniejszymi
Zmianami),

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

(z pOzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (z p6zniejszymi zmianami),

str. 2



* X x

PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

il wosewdpzTWO
J ROZWOJU REGIONALNEGO

WIELKOPOLSKIE

* %
* ok

* 5k

KONSTRUKCJA

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

— 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenow),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

— Normy obowigzujgce do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Wspadlnoty Europejskiej,

— ,Zalecenia  dotyczgce  standardow  technicznych, uzytkowych  oraz
bezpieczenstwa, stosowanych w Policji, w zakresie informatyki i tacznosci” tekst
ujednolicony z dn. 10.12.2013 r., opracowany przez Biuro tgcznosci i Informatyki
Komendy Gtéwnej Policji,

—  Wytycznymi nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30.07.2013 r. w sprawie
standardéw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujacych w
obiektach stuzbowych Policji,

— Ksiegg standardow komend i komisariatow Policji Polskiej,

—  Woytycznymi nr 1 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 12.05.2004r. w sprawie
planowania inwestycji w jednostkach organizacyjnych Policji, (Dz. Urz. KGP
z 2004r. Nr 9 poz. 42).

— Norma nr PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukciji.

— Norma nr PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar
wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

— Norma nr PN-EN 1991-1-3 Odziatywania ogolne. Obcigzenie $niegiem.

— Norma nr PN-EN 1991-1-4 Odziatywania ogdlne. Odziatywania wiatru.

— Norma nr PN-EN 1992-1-1 Projektowania konstrukcji z betonu. Reguty ogdine
i reguty dla budynkow.

— Norma nr PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogoine
i reguty dla budynkéw.

— Norma nr PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

— Norma nr PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

— Norma nr PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

— Norma nr PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie $niegiem.

— Norma nr PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie wiatrem.

— Norma nr PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie
i obliczanie.

— Norma nr PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

— Norma nr PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
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— Norma nr PN-81/b-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

¢ Inne wiasciwe przepisy.

2. OPIS TECHNICZNY — STAN ISTNIEJACY

2.1. Opis budynku

Obiekt powstat w roku 1982 z przeznaczeniem na pomieszczenia techniczne tgcznosci.
Konstrukcyjnie i uzytkowo sktada sie z dwoch czesci — czesci wyzszej i czesci nizszej. Obie
czesci sg oddylatowane od siebie konstrukcyjnie. W celu fatwiejszego opisu poszczegdlnych
czesci w dalszej czesci opracowania nazywane one beda:

e czesc¢ nizsza budynku technicznego KWP oraz

e czesc wyzsza budynku technicznego KWP.
Czes¢ nizsza budynku technicznego KWP to budynek trzykondygnacyjny podpiwniczony
z dwoma kondygnacjami nadziemnymi. Budynek w ksztalcie C. Uklady konstrukcyjne
sktadajg sie z dwéch pdl o rozpietosci 6,0m. Plyty stropowe i obcigzenia wg opisu czesci
wyzszej budynku technicznego KWP. Uktady nosne stanowig zewnetrzne Sciany
konstrukcyjne. W osi srodkowej konstrukcja stropdw rowniez opiera sie na scianach nosnych
fragmentarycznie wymienianych na podciggi zelbetowe i nadproza

Czes¢ wyzsza budynku technicznego KWP to budynek szesciokondygnacyjny
podpiwniczony z piecioma kondygnacjami nadziemnymi. Wysoko$¢ budynku mierzona od
przylegtego terenu to okoto 24,2m.

Wykonany zostat w technologii szkieletowej zelbetowej ze stropami z ptyt kanatowych.
Gtéwne ukfady nos$ne stanowig 4 zelbetowe ramy biegngce wzdtuz budynku. Dwie z nich

w osiach skrajnych i dwie po obu stronach traktu komunikacyjnego. Rozstaw osiowy ram
wynosi 6,0m + 3,0m + 6,0m.

Sztywno$¢ poprzeczng budynku zapewniajg Sciany szczytowe i trzonu komunikacyjne po
obu stronach budynku.

2.2. Opis elementéw konstrukcyjnych

2.2.1. Stropy budynku

Zgodnie z dokumentacjg archiwalng i inwentaryzacjg stropy w rozpatrywanym budynku
zostaty wykonane z ptyt kanatowych gr. 24cm. Zbrojenie dotem ptyt na podstawie orzeczenia
technicznego opracowanego przez mgr inz. Urszule Czerwinskg (opracowanie zawarte

w tomie A czesci formalno-prawnej projektu) wynosi 4#18 (Alll). Ptyty te zostaty
zaklasyfikowane, jako SZ/600/90 o cigzarze wtasnym 3,60kN/m2, (3,78 kN/m2 - dodatek na
beton pachwinowy = 1,05). Sa to ptyty wzmocnione przenoszace obcigzenie obliczeniowe na
poziomie 10kN/m2. Mdop = 57,33kNm.

Szerokos$¢ ptyt wynosi 90cm.
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M=qgxL2/8=0,9m x (3,78kN/m2*1,1+10kN/m2) x 6,0m2 / 8 = 57,33KNm = Mdop

Piyty kanatowe na stropach stawione sg w pakietach po 6 szt, a 60cm w osi stupéw
wykonane jest w formie wylewki betonowej stanowigcej obudowe szachow instalacyjnych.

Stropy w przestrzeni komunikacyjnej ( w nawie srodkowej) wykonane sg z ptyt kanatowych

oraz w formie ptyty monolitycznej z wymianami w strefie szachow instalacyjnych.

Piyty te zostaty zaklasyfikowane, jako 11/300/90 o ciezarze wiasnym 2,65kN/m2, (2,78 kN/m2
- dodatek na beton pachwinowy = 1,05). Sg to ptyty wzmocnione przenoszgce obcigzenie
obliczeniowe na poziomie 6kN/m2. Mdop = 11,85kNm.

Szerokos$¢ ptyt wynosi 90cm.

Wg katalogéw ww wymienione ptyty majg klasy odpornosci ogniowej C

ZESTAWIENIE OBCIAZEN NA STROPACH POMIESZCZEN UZYTKOWYCH

ptyty kanatowe o nosnosci 10kN/m2

Obcigzenie Wspoétczynnik Obcigzenie
Wyszczegodlnienie charakterystyczne obciazenia obliczeniowe
[kN/m?] yf [kN/m?2]
Wyktadzina + warstwy wyréwnawcze 0,44 1,2 0,53
11 kN/m3 x 0,04m
Jastrych cementowy 0,74 1,3 0,96
21 kN/m3 x 0,035m
Ptyta pilsniowa 0,12 1,3 0,16
6 kN/m3 x 0,02m
3 X papa 0,15 1,3 0,20
11 kN/m3 x 0,014m
Nadbeton 0,96 1,3 1,25
24 kN/m3 x 0,04m
Strop z ptyt kanatowych 3,83 1,1 4,22
Tynk 0,29 1,3 0,37
19 kN/m3 x 0,015m
Obcigzenie zmienne 5,50 1,2 6,60
RAZEM bez ciezaru stropu 8,19 1,23 10,06
RAZEM 12,03 1,19 14,27
ZESTAWIENIE OBCIA_ZEN NA STROPACH KORYTARZY
ptyty kanatowe o nosnosci 6kN/m?2
Obciazenie Wspotczynnik Obciazenie
Wyszczegolnienie charakterystyczne obciazenia obliczeniowe
[kN/m?] yf [kN/m?2]
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Wyktadzina + warstwy wyréwnawcze 0,44 1,2 0,53
11 kKN/m3 x 0,04m
Jastrych cementowy 0,74 1,3 0,96
21 kN/m3 x 0,035m
Ptyta pil$niowa 0,12 1,3 0,16
6 kN/m3 x 0,02m
3 X papa 0,15 1,3 0,20
11 kN/m3 x 0,014m
Nadbeton 0,96 1,3 1,25
24 kN/m3 x 0,04m
Strop z ptyt kanatowych 2,78 1,1 3,06
Tynk 0,29 1,3 0,37
19 kN/m3 x 0,015m
Obcigzenie zmienne 2,00 1,3 2,60
RAZEM bez ciezaru stropu 4,69 1,29 6,06
RAZEM 7,48 1,22 9,12

2.2.2. Ramy gtéwne

Zgodnie z dokumentacjg archiwalng i inwentaryzacjg podciggi gtéwne w ramach wykonane
sg jako zelbetowe prefabrykowane. Sg one oparte na krotkich wspornikach stupow
zelbetowych.

Przekrdj konstrukcyjny podciggébw B x H =
konstrukcyjny miedzy ptytami kanatowymi)
Zbrojenie dotem podciggdéw na podstawie orzeczenia technicznego opracowane przez
mgr inz. Urszule Czerwinska wynosi 6#22 (Alll).

400mm x (600mm + 240mm wieniec

ZESTAWIENIE OBCIAZEN NA PODCIAG

Obcigzenie

Wspoétczynnik

Obcigzenie

Wyszczegolnienie charakterystyczne obciazenia obliczeniowe
[kN/m?] yf [kN/m?]
strop od strony przesta 6,0m 36, 1(state + zmienne) 1,2 42,8
strop od strony przesta 3,0m 22 4(state + zmienne) 1,2 27,4
Sciana dziatowa jednej kondygnacji 10,78 1,3 14,0
RAZEM 69,29 1,22 84,19

2.2.3. Fundamenty

Rozpatrywany obiekt posadowiony jest bezposrednio na uktadzie taw i stop fundamentowych
betonowych lub Zzelbetowych. Maksymalne reakcje obliczeniowe pod stupami w osiach
Srodkowych powodujg naprezenia pod fundamentami rzedu 310kPa.
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Inwentaryzacja i wizja lokalna rozpatrywanego obiektu nie wykazata nadmiernych
spekan ani przemieszczen konstrukcji. Swiadczy to o prawidtowym posadowieniu
i wystarczajgcej nosnosci gruntu w poziomie posadowienia.

2.2.4. Przekrycie dachu

Stropodachy czesci nizszej i wyzszej rozpatrywanego budynku technicznego KWP
wykonane zostaly z piyt korytkowych. Wystepujgce pokrycie dachu oraz wymagane
normowe obcigzenie sniegiem wykorzystuje ww. ptyty w 91%.

2.2.5. Whnioski

Rozpatrywany obiekt budowlany jest w dobrym stanie technicznym i nadaje sie do
rozpatrywanej przebudowy.

Nosnosci stropow sg niewystarczajgce do przeniesienia dodatkowych obcigzen rzedu
15kN/m2 w miejscach szaf serwerowych i 10kN/m2 w miejscach komunikaciji.
Zaprojektowane zostaty stalowe ruszty stropowe ponad istniejgcymi stropami z piyt
kanatowych oparte bezposrednio przy stupach w miejscach krotkich wspornikdéw na
konsolach stalowych montowanych bezposrednio do stupow.

W zwigzku ze znacznym wykorzystaniem nosnoéci stupdw w najnizszych kondygnacjach

i brakiem przestrzeni na instalacje projektuje sie usuniecie statych istniejgcych warstw na
istniejgcych stropach w pomieszczeniach serwerowni i korytarzach. Uzyskana przestrzen
wykorzystana jest na prowadzenie tras kablowych i odcigzenie istniejgcej konstrukciji.

W rozpatrywanym terenie wystepujg grunty spoiste z przewarstwieniami gruntow
niespoistych. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na stan gruntu w poziomie posadowienia.
Podczas prac budowlanych i poézniejszej eksploatacji nie wolno doprowadzi¢ do
rozmoczenie, przemarzniecia tych gruntéw na wskutek warunkéw atmosferycznych.

Stropodachy czesci nizszej i wyzszej rozpatrywanego budynku technicznego KWP
wykonane z ptyt korytkowych uktadanych w spadku nie przeniosg dodatkowych obcigzen
od urzadzen technologicznych. (na podstawie wnioskow orzeczenia technicznego
wykonanego prze Panig mgr inz. Urszule Czerwihskg - opracowanie zawarte w tomie A
czesci formalno-prawnej projektu)

Zaprojektowano pomosty stalowe oparte na uktadach nosnych ram zelbetowych lub Scian
nosnych.

3. OPIS TECHNICZNY — STAN PROJEKTOWANY

3.1. Opis przebudowy

3.1.1. Zakres opracowania

e Zaprojektowanie podkonstrukcji nosnych pod dodatkowe urzgdzenia teletechniczne
i wentylacyjno — klimatyzacyjne
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e Zaprojektowanie wymaganych wzmocnien konstrukcji budynku spowodowanych
dodatkowym obcigzeniem

3.1.2. Zalozenia

Projekt zawiera sposéb wzmocnienia stropu w pomieszczeniu serwerowni do obcigzalnosci
minimum 1500kg/m2 w miejscach zaprojektowanych do instalacji szaf serwerowych, a na
szlakach komunikacyjnych do mozliwo$ci transportu szaf o wymiarach 1,2 x 1,0x 2,2 m

i masie 1000kg.

Projektowana konstrukcja stropu zaprojektowana jest z uwzglednieniem wymogu izolacji
akustycznej.

Na dachu czesci niskiej budynku technicznego KWP zaprojektowano podkonstrukcje
umozliwiajgcg ustawienia dodatkowych urzadzen klimatyzaciji, wentylacji i innych
przewidzianych w niniejszym opracowaniu.

Konstrukcja istniejgcego budynku jest dostosowana do zmienionych obcigzen.

Rozwigzania konstrukcyjne niniejszego opracowania uwzgledniajg fakt, Zze podczas
prowadzenia robot budynek nie moze byc¢ catkowicie wytgczony z uzytkowania.

W wyniku usuwania lub zmiany wielkosci szachow instalacyjnych nalezy uwzglednié
konieczno$¢ rozkuwania lub uzupetnienia pozostatych otworéw w istniejgcych stropach
wylewkami zelbetowymi. Wylewki zelbetowe nalezy zbroi¢ pretami stalowymi wklejanymi w
istniejgce stropy. Otwory w stropach i scianach nalezy dostosowaé¢ do wymogow przegrdd na
granicach stref ppoz.

3.2. Podkonstrukcja pod podtoge podniesiong w serwerowni i strefie komunikacji

Zgodnie z wnioskami orzeczenia technicznego wykonanego przez Panig mgr inz. Urszule
Czerwinskg (opracowanie zawarte w tomie A czesci formalno-prawnej projektu)
zastosowane w  budynku stropy nie mogg zosta¢ obcigzone  zgodnie
z wytycznymi Inwestora. Dostepne techniki wzmocnienia ptyt kanatowych np. poprzez
podklejanie tasmami z widkien weglowych nie zapewnig wymaganej nosnosci.

Istniejgcy strop po usunieciu istniejgcych warstw (jastrych, ptyta pilSniowa i zaprawa
cementowa) moze by¢ obcigzany na poziomie 400kg/m2.

Wykorzystujgc strefy przypodporowe stupdw zelbetowych zaprojektowano ruszt stalowy
stanowigcy podparcie pod urzgdzenia teletechniczne i podtoge podniesiong o nosnosci
1500kN/m2 — obcigzenia rozlozonego i 400kg obcigzenia punktowego. Projektowana
konstrukcja umiejscowiona jest w przestrzeni podtogi podniesionej. Elementy konstrukcji
obnizono tworzgc maksymalng dostepna wysokosc¢ strefy przestrzeni podtogi podniesione;.
Uzyskana przestrzen na istniejgcym stropie pod zaprojektowang konstrukcjg przewidziana
jest na trasy instalacji.

Rozstaw dzwigaréw stalowych wynosi 60cm i odpowiada rozstawowi podpar¢ podtogi
podniesionej 0 module 60x60cm.

Montaz rusztu stalowego przewidziany jest nad stropem kondygnacji +2 wiec nie wytgcza
z uzytkowania pozostatej czesci budynku.
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Konstrukcja stalowa zapewniajgca wymagang no$nos¢ podtogi podniesionej ustawiana jest
na konsolach stalowych przykrecanych do stupow gtéwnych konstrukcji budynku za
posrednictwem pretow gwintowanych i kotew chemicznych.

Zabezpieczenie akustyczne stanowi¢ beda przektadki akustyczne uktadane pod kazdym
podparciem podciggéw gtéwnych.

Nie jest wymagane wzmocnienie ptyt stropowych i belek zelbetowych. Sity od dodatkowych
obcigzen przyktadane sg na stupy zelbetowe, ktére zgodnie z orzeczeniem technicznym
wykazujg wymagany zapas noSnosci.

Wymagana odpornosé¢ p.poz. stalowych elementéw konstrukcji uzyskana bedzie poprzez
zastosowanie ognioochronnych farb peczniejgcych lub oktadziny z wetny mineralne;.

W czesci tras komunikacyjnych nie jest mozliwe podniesienie gornego poziomu posadzki ze
wzgledu na poziomy przystankéw istniejgcej windy towarowej. Nosnos¢ stropu pomiedzy
windg a podtogg podniesiong uzyskano likwidujgc istniejgce warstwy posadzki i wykonujac
zamiast nich ptyte stropowg zbrojong gr. 10-11cm z betonu C25/30 opartg na poprzecznych
uktadach nosnych w postaci profili stalowych HEB 100. Profile te mocowane sg w
przygotowanych gniazdach $ciennych. Oparcia nowoprojektowanego stropu na istniejgcej
konstrukcji bedg realizowane za posrednictwem przektadek akustycznych. Zbrojenie ptyt
stropowych siatkami #12-100 dotem i #10-100 gorg ze stali A-llIN

3.3. Podkonstrukcje pod urzadzenia klimatyzacji, wentylacji i inne na dachu czesci
nizszej budynku technicznego KWP

Dodatkowe urzadzenia techniczne zwigzanie z klimatyzacjg i wentylacjg lokalizowane sg
ponad pofacig dachowg nizszej czesci budynku technicznego KWP. Urzadzenia te zostang
ustawione na ramach za posrednictwem podktadek akustycznych.

Uktady ram stalowych zostang oparte na nowoprojektowanych tawach fundamentowych
wykonanych na ptytach konstrukcji stropodachu w poblizu wiencéw. tawy te majg zapewnic
rébwnomierne roztozenie reakcji z konstrukcji stalowej eliminujgc zjawisko przebicia. Stupki
podpierajgce belki nosne zaprojektowane sg z profili zamknietych, aby umozliwi¢ ich
szczelne przejScie przez warstwy izolacji dachu. Miedzy ramami nosSnymi podpierajgcymi
w.w. urzgdzenia zaprojektowano pomosty robocze przeznaczone do ich obstugi lub prac
serwisowych z ryflowanej blachy petnej gr. 5mm wzmacnianej katownikami stalowymi
L45x45x4 w rozstawie ~0,6m lub utozone na kratach pomostowych o profilu nosnym
40x3mm. W celu umozliwienia dostepu pod pomosty dachowe w przypadku konieczno$ci
czyszczenia lub naprawy poszycia dachowego elementy pomostow roboczych nalezy
wykonac¢ w sposob umozliwiajgcy ich swobodny demontaz.

Konsekwencjg ustawienia dodatkowych urzgdzenh na dachu jest mozliwos¢ gromadzenia sie
zwiekszonej ilosci Sniegu zwanego ,workami Snieznymi”. W celu minimalizacji wptywu
dodatkowego s$niegu zaprojektowano pomosty techniczne z materiatdw petnych (blacha
ryflowana) uniemozliwiajgcych gromadzenie sie sniegu pod nimi oraz usytuowanie ich

ponad poziomem attyki budynku, co utatwia przewiewanie i usuwanie luznego $niegu.

Ramowe konstrukcje wsporcze pod urzgdzenia na dachu stanowig podpore pod Zaluzje nad
zewnetrznymi Scianami budynku.
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Wymagang odporno$¢ antykorozyjng konstrukcji stalowej na zewngtrz budynku nalezy
uzyskaé poprzez cynkowanie ogniowe.

3.4. Otworowanie scian

W zwigzku ze zmiang wysokosci i lokalizacji otworéw drzwiowych i okiennych dla otworéw o
szerokoéci do 1,8m nalezy zastosowa¢ nowe nadproza scienne w postaci dwdch profili
stalowych C... ze stali S235JR skrecanych za posrednictwem pretow gwintowanych M16
klasy 8.8 w mocowanych w rozstawie ~500mm

Nad otworami na przejscia instalacyjne o szerokosci 1,6 1,8 i 2,4m na kondygnacji +2 w
Scianach stanowigcych wypetnienie konstrukcyjne nalezy zastosowaé nowe nadproza w
postaci dwoch profili stalowych C... ze stali S235JR skrecanych za posrednictwem pretow
gwintowanych M16 klasy 8.8 w mocowanych w rozstawie ~500mm.

Gtebokos¢ oparcia nadprozy stalowych na $cianach min. 150mm

3.5. Otworowanie stropodachéw

W zwigzku z koniecznoscig wykonania trzech otworéw na klatkach schodowych pod klapy
dymowe konieczny jest czesciowy demontaz ptyt korytkowych na dachu wraz z warstwami
izolacyjnymi i:

1) w przypadku otworu w stropachu z piyt kanatowych projektowanego w okolicy
nadszybia windy towarowej niemozliwy jest demontaz istniejgcych ptyt kanatowych.
Nalezy wykona¢ ponad nimi konstrukcje podwieszajgcg w postaci rusztu stalowego.
W tak podpartych ptytach mozna wycigé otwor do zamontowania swietlika lub klapy
dymowej

2) w przypadku otwordw stropach z ptyt kanatowych wykonanie podtuznego otworu na
cafg rozpietosc¢ stropu poprzez usuniecie dwéch piyt kanatowych po obu stronach
miejsca planowanego otworu zachowujgc minimalng szeroko$¢ wynoszacag
(szerokos¢ planowanego otworu + 200mm z kazdej strony). Utozenie belek
zelbetowych po obu stronach otworu. Powstaty otwér wokdt klapy dymowej wypetnic
pityta zelbetowg gr. 240mm zbrojong gorg i dotem dotem siatkg zbrojeniowg ze stali
A-11IN.

3) w przypadku otworu w peinej ptycie zelbetowej w stropodachu tgcznika nalezy
usung¢ plyte zelbetowg na catej jej rozpietosci w miejscu planowanego otworu z
nadmiarem po obu stronach. W powstatej przerwie nalezy utozy¢é wymiany stalowe a
pozostatg czesc¢ ptyty stropu uzupetni¢ ptytg monolityczna.

3.6. Sciany murowane szachtéw

W zwigzku z przebudowg dwdch szachtéw instalacyjnych na korytarzach czesci wysokiej
budynku technicznego KWP nalezy wykona¢ otworowanie istniejgcych stropéw korytarzy.
Stropy te zostaty zazbrojone w postaci rusztéw i wymiandéw ukrytych w grubosci stropéw. Od
spodu mozna zauwazyC, ze fragmentarycznie stropy te wypetnione sg lekkimi pustakami
gazobetonowymi stanowigcymi wypetnienie przestrzeni miedzy belkami ukrytymi.
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Przysuniecie szachtéw instalacyjnych wigze sie z koniecznoscig przeciecia tego rusztu. Aby
zapewni¢ prawidtowe wsparcie stropéw korytarzy sciany nowoprojektowanych szachtow
nalezy wykonac jako ustrdj nosny.

Szachty nalezy wybudowaé ciggte od najnizszej kondygnacji. Oparcie scian szachtow
realizowa¢ na istniejgcych fundamentach budynku zlokalizowanych okoto 1,0m pod
powierzchnig posadzki piwnicy.

Fragmenty Scian w gruncie wykonaé z bloczkéw betonowych klasy 20MPa na zaprawie M10,
lub bloczkéw silikatowych przeznaczonych do wbudowania w gruncie o klasie j.w. Sciany
powyzej posadzki piwnicy wykona¢ z bloczkéw silikatowych gr. 18cm klasy 20MPa na
zaprawie M10. Sciany szachtéw wzmacniaé wykonujgc 2 poziomy wiencéw na kazdej
kondygnacji — jeden w potowie wysokosci okoto 2,1m nad poziomem stropu a drugi pod
stropem.

Srodkowy wieniec umozliwia wykonanie pod nim otworu rewizyjnego we frontowej $cianie
szachtu.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wypetnienie przestrzeni miedzy stropami i Scianami
szachtéw dla prawidtowego przekazywania obcigzen pionowych.

Otworowanie stropu wykonaé po jego podmurowaniu.

3.7. Odtworzenie dylatacji budynku

Podczas wizji lokalnej stwierdzono zty stan obrébek dylatacji podziemnej czesci budynku.
Uszkodzone fragmenty dylatacji nalezy odtworzyc.

3.8. Zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji

Klasy odpornos$ci pozarowej poszczegdlnych pomieszczen (stref pozarowych) wraz
z miejscami oddzielenia pozarowego wedtug projektu architektury.

3.9. Wymogi dotyczace uzytkowania obiektu

W trakcie eksploatacji obiekt nalezy poddawa¢ kompletnym badaniom okresowym jednak nie
rzadziej, niz co rok (przed sezonem zimowym) oraz kazdorazowo w przypadku wystgpienia
czynnikow zewnetrznych oddziatywujgcych na obiekt, zwigzanych z dziataniem cztiowieka lub
sit natury.

Nalezy przestrzega¢ warunkéw dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen $niegiem.

W okresach wystepowania opadéw sniegu uzytkownik nie moze dopusci¢ do nagromadzenia
sie na potaci dachu pokrywy $nieznej o ciezarze wiekszym niz 70kg/m?

Do konstrukcji nie mozna podwieszac¢ urzgdzenh i instalacji nieprzewidzianych w projekcje

i obliczeniach statycznych bez konsultacji z osobami uprawnionymi do wydania stosownej
ekspertyzy.

3.10. Uwagi

Zmiany w zakresie konstrukcji oraz zastosowanych materiatbw i technologii nalezy
uzgadnia¢ z wtadciwymi projektantami.

Wykonawstwo robot budowlanych realizowane musi byé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP, przy czym nalezy sie stosowaé¢ do wszystkich
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uznanych regut sztuki budowlanej, a cato$¢ realizacji musi odpowiada¢ najnowszemu
poziomowi techniki budowlanej.

Nalezy przestrzegac wszystkich ustalen zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowe.

W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczes$niej okolicznosci majgcych wptyw
na prowadzone prace budowlane nalezy skontaktowa¢ sie z autorami niniejszego
opracowania.
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4. OBLICZENIA STATYCZNE

4.1.1. Pomosty pod centrale na dachu

PRZEKROJE PRETOW:

p
EE R

9
1
2 51
11
13
8 1
61
[
A
9.59 | | 9500 w@A{ V=5,500
[ 9,000 I 2,500 I 2,000 T H=16,000

Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiatl:

1 37,7 2010 910 152 152 12,0 1 st3S
2 97,3 13670 4763 1013 1013 27,0 1 St3s
4 28,0 598 598 100 100 12,0 1 st3s

Materiatl: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
1 St3s 205 225,000 1,20E-05
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OBCIAZENIA:
-1,500€—4
2,502,500 2,500
-1,500
2 3 4
12
1
-1,500 e
[
A
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1 (Tqg) P2 (Td) al[m] b [m]
Grupa: A "urzadzenia" Zmienne vE= 1,50
2 Liniowe 0,0 2,500 2,500 0,00 0,50
3 Liniowe 0,0 2,500 2,500 0,00 9,00
4 Liniowe 0,0 2,500 2,500 0,00 2,50
10 Liniowe 0,0 2,500 2,500 0,00 0,50
Grupa: L "wiatr z lewej" Zmienne vE= 1,50
1 Liniowe 90,0 1,500 1,500 1,50 3,50
7 Liniowe 90,0 1,500 1,500 0,00 2,00
8 Liniowe 90,0 1,500 1,500 1,20 2,00
9 Liniowe 90,0 1,500 1,500 0,00 1,50
11 Liniowe 90,0 1,500 1,500 0,00 2,00
Grupa: P "wiatr z prawej" Zmienne vf= 1,50
1 Liniowe 90,0 -1,500 -1,500 1,50 3,50
7 Liniowe 90,0 -1,500 -1,500 0,00 2,00
8 Liniowe 90,0 -1,500 -1,500 1,20 2,00
9 Liniowe 90,0 -1,500 -1,500 0,00 1,50
11 Liniowe 90,0 -1,500 -1,500 0,00 2,00

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obcigzen
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OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd v

Ciezar wi. 1,10
A -"urzadzenia" Zmienne 1 1,00 1,50
L -"wiatr z lewej" Zmienne 1 1,00 1,50
P -"wiatr z prawej" Zmienne 1 1,00 1,50

Grupa obc.: Relacije
Ciezar wi. ZAWSZE
A -"urzadzenia" EWENTUALNIE
L -"wiatr z lewej" EWENTUALNIE

Nie wystepuje z: P

P -"wiatr z prawej" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: L

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIAZEN:

1 ZAWSZE
EWENTUALNIE: A+L+P
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MOMENTY-OBWIEDNIE:

-10,613 -10,613

1
12,4324 1,372

TNACE-OBWIEDNIE:

6,881

4 L5
1,219§21-8,502 3 -0, SEZIQ\ 4
I N
218,570 15 71N
12 .
792
0,915 = -8,288
13,09 N
0,9154—-8,288 13,002 -5,7103 6581 13,902
3 2,326
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NORMALNE-OBWIEDNIE:

[
7 -28,505
51915.719 5,719 7&@)\ 7,34
-0,487 T ymm/m\
-:I{Ilolps~~~ 3? 7 B </ 3, X
-13,0923,-13,092] S13, b
EX~5-29,32
it
H-3,670— -31,429 74
ﬂ’k?
12,816 f -4,275
-4 170—-31,920 [{-43 741
A A
SI:Y PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Pret: x[m] M[kNm] QO[kN] N[kN] Kombinacja obciazen
1 1,875 1,557* 0,071 -3,556 L
3,500 -24,508%* -3,788 -30,773 AP
3,500 -18,822 -8,592* -25,523 AL
3,500 -1,299 -3,585 -3,023* L
0,000 -0,000 -8,288 -31,920* AP
2 0,500 4,364%* 2,117 -8,085 L
0,000 -29,008%* 30,287 0,712 AP
0,000 -29,008 30,287* 0,712 AP
0,000 -11,485 7,787 5,719* p
0,500 -7,696 7,367 5,719* P
0,000 -14,322 25,037 -13,092* AL
0,500 -2,378 22,742 -13,092* AL
3 6,188 70,892* -0,410 0,712 AP
0,000 -14,438%* 27,992 0,712 AP
0,000 -14,438 27,992%* 0,712 AP
0,000 -7,696 7,367 5,719* P
9,000 24,576 -0,195 5,719* p
0,000 -2,378 22,742 -13,092* AL
5,063 53,931 -0,496 -13,092* AL
4 0,000 51,584* -15,710 -1,099 AP
0,000 -10,613* 6,881 4,820 L
2,500 -2,036 -27,186%* -1,099 AP
2,500 5,292 -10,179 7,354* AL
0,313 16,576 -0,138 7,354*% AL
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2,500 -3,364 -12,227 -3,633* P
0,000 24,576 -10,126 -3,633* P

5 2,500 5,719%* 3,633 -13,046 P
2,500 -13,092%* -7,354 -10, 998 AL
0,000 5,292 -7,354* -10,179 AL
2,500 -13,092 -7,354* -10,998 AL
0,000 3,964 -4,820 4,781* L
2,500 0,712 1,099 -28,005* AP

6 0,000 5,719* -5,719 -4,273 P
0,000 -13,092%* 13,0092 -32,023 AL
1,000 -0,000 13,092* -32,350 AL
0,000 -13,092 13,092* -32,023 AL
0,000 5,719 -5,719 -4,273*% p
1,000 -0, 000 13,092 -32,350* AL

7 0,000 4,500%* -4,500 -0,487 P
0,000 -4,500* 4,500 -0,487 L
0,000 4,500 -4,500* -0,487 P
0,000 -4,500 4,500* -0,487 L
2,000 0,000 0,000 0,000* P
0,000 4,500 -4,500 -0,487* AP

8 2,000 8,035* 5,458 -18,015 P
2,000 -8,704%* -5,792 12,756 AL
2,000 -8, 704 -5,792%* 12,756 AL
2,000 -8,429 -5,655 14,397* L
0,000 -0,000 3,521 -20,310* AP

9 0,000 13,676* -7,875 -1,398 P
0,000 -14,355%* 7,875 -3,273 AL
0,000 13,207 -7,875%* -3,273 AP
0,000 -14,355 7,875%* -3,273 AL
1,500 -4,605 4,500 -0,907* L
0,000 -14,355 7,875 -3,273* AL

10 0,500 -0,000%* -0,000 -0,000 L
0,000 -0,574%* 2,295 0,000 A
0,000 -0,574 2,295%* 0,000 A
0,000 -0,574 2,295 0,000* AP
0,500 -0, 000 -0,000 0,000* AL
0,000 -0,574 2,295 0,000* AP
0,500 -0,000 -0,000 0,000* AL

11 0,000 4,500%* -4,500 -0,487 AP
0,000 -4,500%* 4,500 -0,487 L
0,000 4,500 -4,500* -0,487 AP
0,000 -4,500 4,500* -0,487 L
2,000 0,000 0,000 -0,000* AL
0,000 -4,500 4,500 -0,487* AL

12 1,768 0,362* 0,000 -28,915 AL
0,000 0,000%* 0,410 -28,505 AL
3,536 0,000%* -0,410 -29,324 AL
0,000 0,000 0,410* -28,505 AL
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3,536 0,000 -0,410* -29,324 AL
0,000 0,000 0,410 13,635* P
3,536 0,000 -0,410 -29,324* AL
13 2,828 5,641%* 2,322 21,177 P
2,828 -5,651* -1,670 -20,998 AL
0,000 0,000 -2,326* -21,653 AL
2,828 5,641 2,322 21,177 P
0,000 0,000 -2,326 -21,653* AL
* = Wartos$ci ekstremalne
REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE : T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"

Wezel H[kN] V[kN] R[kN] M[kNm] Kombinacja obciagzen:
1 8,288%* 31,920 32,978 AP
-0,915%* 4,170 4,269 L
8,288 31,920* 32,978 AP
-0,915 4,170%* 4,269 L
8,288 31,920 32,978%* AP
4 5,719* 4,600 7,339 P
-13,092%* 32,350 34,899 AL
-13,092 32,350* 34,899 AL
5,719 4,600%* 7,339 P
-13,092 32,350 34,899* AL
6 3,992*% -12,101 12,742 AL
-3,658%* 18,670 19,025 P
-3,521 20,310%* 20,613 AP
3,855 -13,741%* 14,272 L
-3,521 20,310 20,613* AP
12 13,333* -15,690 20,590 P
-13,667%* 16,956 21,778 AL
-13,667 16,956* 21,778 AL
13,333 -15,690* 20,590 P
-13,667 16,956 21,778%* AL

* = Wartos$ci ekstremalne

5. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.czerwca 2003r
(Dz. U. Nr 120, z 2003r., p0z.1126)
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Inwestycja
Adaptacja pomieszczen budynku technicznego Komendy Wojewddzkiej Policji
w Poznaniu na potrzeby centrum serwerowego w ramach projektu ,Budowa
zintegrowanej platformy teleinformatycznej Wielkopolskiej Policji dla rozwoju
spoteczenstwa informacyjnego”.
Inwestor

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Adres inwestycji
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Dane ewidencyjne

dz.nr ew. 20;
Arkusz 12, Obreb Jezyce
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SPIS ZAWARTOSCI INFORMACJI BIOZ

o Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych prac.

e Elementy zagospodarowania dziatki terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

o Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacij
robot budowlanych, z okresleniem skali i rodzaju zagrozen oraz miejsca i czasu ich
wystgpienia

o Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

o Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozenh.
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Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegdblnych prac:

Procesy budowlane zwigzane z przebudowg budynku technicznego KWP w Poznaniu wraz
z infrastrukturg techniczng wymagajg wykonania nastepujacych robét budowlanych:

roboty zbrojarskie;

roboty betoniarskie i murarskie;
roboty zwigzane z konstrukcjg stropodachu;
roboty izolacyjne;

roboty impregnacyjne

roboty dachowe i dekarskie
roboty tynkarskie;

roboty instalacyjne;

roboty $lusarskie i spawalnicze;
roboty malarskie;

inne roboty wykonczeniowe.

Ponadto:

roboty demontazu istniejgcych instalacji, urzgdzen i elementéw usuwanych;
roboty wyburzeniowe;

roboty montazowe urzgdzen technicznych na dachu budynku

roboty montazowe urzadzen technicznych wewnatrz budynku

Elementy zagospodarowania dziatki terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Ze wzgledu na to, ze realizacja prac odbywac sie bedzie na terenie uzbrojonym, istnieje
prawdopodobienstwo zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Z tego tytutu nalezy:

W fazie realizacji prac nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
zwigzanych z wykonywaniem zagospodarowania terenu budowy (przy rozbiorkach
i budowie nowych obiektéw),
Pochylenie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinno
mie¢ spadu wiekszego niz 10%.
Skfadowanie materiatdbw powinno sie odbywac¢ tylko w wyznaczonych miejscach
odpowiednio wyréwnanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych, w sposéb
zabezpieczajgcy przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stosow
materiatow. Niedozwolone jest opieranie sktadowanych materiatow o parkany, budynki,
stupy linii napowietrznych. Przy sktadowaniu nalezy zachowac co najmniej nastepujgce
minimalne odlegtosci:

— 0,75 m od ogrodzenia i zabudowan;

— 5 m od statego stanowiska pracy;

— 2 m od wykopu i jednocze$nie: 0,6 m od krawedzi klina odtamu wykopu i 2 m

miedzy stosami elementéw, a budynkiem, ktdry bedzie w fazie realizac;ji.

Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszczac po
budowie w opakowaniach producenta. Materiaty drobnicowe nalezy uktadaé¢ w stosy
0 wysokosci nie przekraczajgcej 2 m. Prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodnie

str. 22



* X x

PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

7| WoJEWODZTWO UNIA EUROPEJSKA
/] WIELKOPOLSKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ
\J ROZWOJU REGIONALNEGO

* % %
* ok

* 5k

KONSTRUKCJA

z instrukcjg producenta. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materiatéw jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub
schodni. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing kierowcy jest zabronione.

o Dtugosé linii zasilajgcej w energie elektryczng wykonana z przewodoéw ruchomych nie
powinna by¢ wieksza niz 50 m dla poszczegdélnych odbiornikéw. Ewentualna wysokos$é
zawieszenia przewodow powinna byé taka, by nie utrudnia¢ prowadzenia robot
budowlanych, transportu i ruchu.

o Eksploatowane urzadzenia i instalacje na terenie budowy nalezy poddawaé
okresowym ogledzinom, przeglgdom, pomiarom i probom w terminach okreslonych
przez pracownikow dozoru w instrukcji eksploatacji.

e Zaleca sie wykonywanie ogledzin co najmniej raz w tygodniu, przeglad co najmniej raz
na szes¢ miesiecy oraz po kazdym usunieciu uszkodzenh, po przeniesieniu na inne
miejsce i przed wigczeniem do ruchu rozdzielnicy nowo instalowanej.

e Zabrania sie urzadzania stanowisk pracy i sktadowisk materiatow lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektro-
energetycznymi.

o Skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego) powinny byc¢
zabezpieczone przed dostepem nieupowaznionych oséb i rozmieszczone na terenie
budowy tak, aby odlegtos¢ od najdalszego urzadzenia zasilajgcego nie przekraczata 50
m. Podtgczeniem i konserwacjg urzadzen elektrycznych mogg sie zajmowac wylgcznie
osoby posiadajgce swiadectwo kwalifikacyjne ,E" eksploatacja z podaniem wysokosci
napiecia do | kV. Kontrole urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
nalezy przeprowadza¢ co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrole stanu
i opornosci izolacji tych urzadzeh co najmniej dwa razy do roku, w okresach najmniej
korzystnych dla stanu izolacji i opornosci oraz ponadto:

— przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych

— przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad
miesigc;

— przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

¢ Oswietlenie stanowisk pracy powinno by¢, w miare mozliwosci, Swiattem dziennym.

W razie koniecznosci mogg by¢ stosowane przenosne zrodta swiatta sztucznego. Ich
konstrukcja i obudowa oraz sposob zasilania w energie elektryczng nie mogag
powodowa¢ zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym. Do oswietlenia
miejscowego na stanowiskach roboczych o zwiekszonym zagrozeniu porazeni prgdem
i we wszystkich przypadkach umieszczenia zrodet Swiatta w zasiegu reki, powinno sie
uzywac opraw zasilanych napieciem bezpiecznym (24V) za pomocg transformatorow
bezpieczenstwa wykonanych w |l klasie ochronnosci. Stojaki oswietleniowe mogg by¢
zasilane napieciem 380/230 V pod warunkiem, ze:
— oprawy umieszczone sg powyzej 2,5 m od powierzchni, na ktérej mogag
znajdowac sie pracownicy;
— majg zabezpieczenie przed dotykiem posrednim osiggnietym przez:
a) ograniczenie pradu do wartosci bezpiecznej,
b) samoczynne odtgczenie zasilania w okreslonym czasie, gdy wartos¢ tego
prgdu moze byc¢ rowna lub wieksza od bezpieczne;.
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Ponadto sztuczne zrédto Swiatta nie moze powodowac w szczegolnosci:

wydtuzonych cieni,
ol$nienia wzroku,

zmiany barwy znakéw lub zaktécen odbioru i postrzegania sygnatéw oraz znakéw

stosowanych w transporcie,
Zjawisk stroboskopowych.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, z okresleniem skali i rodzaju zagrozen oraz miejsca i czasu
ich wystgpienia

Prace na wysokosci

Zagrozenie Skala zagrozenia
niewyposazenie pracownikow, stosownie do rodzaju prac wysoka
wykonywanych na wysokosci, w sprzet chronigcy przed
upadkiem
nieuzywanie lub nieprawidtowe uzywanie przez Srednia
pracownikéw sprzetu ochronnego
niewtasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajgcych Srednia
niedostateczne informowanie pracownikow o zagrozeniach, srednia
m.in. nieprowadzenie szkolen
niska Swiadomos$c¢ zagrozenia wysoka
niewtasciwa organizacja pracy wysoka

Rusztowania budowlane i drabiny

Zagrozenie Skala zagrozenia
upadek z wysokosci Srednia
zlamanie konczyn Srednia
poslizgniecie z powodu oblodzenia wysoka
porazenie piorunem Srednia
uderzenie w czesci ciata przedmiotem spadajgcym z wysoka

wyzszych kondygnacji rusztowania

Montaz i demontaz konstrukcji

Zagrozenie Skala zagrozenia
mozliwos¢ popetnienia btedu wynikajgca z braku znajomosci Srednia
kolejnosci demontazu i montazu skutkujgca utratg
statecznosci konstrukcji stropodachu
mozliwos¢ popetnienia btedu wynikajgca z braku znajomosci wysoka
ciezaru elementow konstrukgji
wprowadzanie zagrozeh przez niestosowanie sie do polecen Srednia
nadzoru montazu
mozliwos¢ urazéw zwigzanych z niewtasciwym wysoka

sktadowaniem elementdw lub ich przemieszczaniem
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nieprawidtowe mocowanie podnoszonych elementéw do wysoka
zawiesi
niestosowanie zabezpieczen ochrony osobistej zwlaszcza wysoka
przy pracach na wysokosci
prac przy ztych warunkach atmosferycznych wysoka
utrata statecznosci niezabezpieczonych demontowanych wysoka
elementéw konstrukgji
mozliwos¢ Scisniecia lub zlamania kohczyn podczas b. wysoka

montazu konstrukcji

Roboty spawalnicze

Zagrozenie Skala zagrozenia
stosowanie niewlasciwego osprzetu wysoka
nieuzywanie $rodkéw ochrony osobistej przed porazeniem wysoka
wzroku lub oparzeniami ragk
lekcewazenie uszkodzen kabli elektrycznych Srednia
wystgpienie mozliwosci poparzen roztopionym metalem Srednia

Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi

Zagrozenie Skala zagrozenia
porazenie prgdem wysoka
oparzenie tukiem elektrycznym Srednia
powstanie pozaru Srednia

Roboty zbrojarskie

Zagrozenie Skala zagrozenia
niezachowanie warunkow bezpiecznego transportu i Srednia
sktadowania stali zbrojeniowej
prowadzenie zbrojenia bez odpowiednich zabezpieczen oraz niska
rusztowan
mozliwos¢ skaleczen ragk przy niestosowaniu rekawic wysoka
ochronnych
prowadzenie prac zbrojarskich przy wytadowaniach niska

atmosferycznych

Roboty ciesielskie

Zagrozenie Skala zagrozenia
obstuga maszyn i urzgdzen przez osoby nieuprawnione lub wysoka
nieprzeszkolone
nie zachowanie warunkoéw bezpiecznego transportu i srednia
sktadowania elementow deskowan
nieprzestrzeganie instrukcji obstugi maszyn i urzadzen wysoka
dopuszczenie pracownikéw do pracy bez zabezpieczen wysoka

indywidualnych
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pozostawienie elementéw niezabezpieczonych przed utratg wysoka
stabilnosci lub stabilizowanie elementéw w sposéb
niewystarczajgcy
prowadzenie rozbidrek szalunkow niezgodnie z ustalong Srednia
technologig
rozpoczecie rozbioérki bez polecenia przetozonego srednia
pozostawienie na terenie budowy desek z wystajgcymi wysoka
gwozdziami
Roboty murowe i tynkarskie
Zagrozenie Skala
obstuga sprzetu przez osoby nieuprawnione wysoka
nieprzestrzeganie instrukcji obstugi i uzytkowania sprzetu wysoka
mozliwos¢ urazow przy obstudze sprzetu nie posiadajgcego wysoka
odpowiednich zabezpieczen czesci ruchomych
zachlapania oczu rozpryskami wytadowywanej lub wysoka
przetadowywanej zaprawy
zachlapania oczu zaprawg przy murowaniu lub tynkowaniu wysoka
nieprawidtiowo wykonane rusztowania wysoka
samowolna likwidacja istniejgcych zabezpieczen ochronnych wysoka
(demontaz barierek)
wchodzenie i schodzenie z rusztowan w miejscach do tego wysoka
nieprzystosowanych
upadek z wysokoséci spowodowany nieprawidtowo wysoka
wykonanymi zabezpieczeniami otworéw w stropach.
wychylanie sie poza zarys rusztowan bez odpowiednich wysoka
zbezpieczen przy przejmowaniu materiatdw z pojemnikow
podwyzszanie pomostow roboczych w sposéb przypadkowy, wysoka
niezgodny z przepisami
mozliwosc¢ poslizgniec i urazow spowodowana brakiem wysoka
porzadku na stanowisku pracy
urazy spowodowane spadaniem przedmiotéw z wysokosci wysoka
porazenia prgdem przy niesprawnej instalacji elektrycznej wysoka
Roboty dachowe i dekarskie
Zagrozenie Skala
wykonywanie pracy na znacznych wysokos$ciach b. wysoka
wykonywanie czesci robot na skraju dachu (obrobki b. wysoka
blacharskie)
poruszanie sie po powierzchniach stromych wysoka
uzywanie materiatdw z ostrymi i wystajgcymi krawedziami wysoka
uzywanie prostych, czesto prymitywnych urzadzen wysoka
transportowych do podawania materiatow na dach
stosowanie materiatéw szkodliwych i gorgcych wysoka
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uzywanie otwartego ognia do podgrzewania materiatow Srednia
dekarskich (mas bitumicznych)
wydzielanie sie szkodliwych substancji chemicznych srednia
podczas ogrzewani mas bitumicznych
ol$nienia spowodowane odbiciem $wiatta od powierzchni Srednia
dachu
Roboty malarskie
Zagrozenie Skala zagrozenia
stosowanie szkodliwych substancji chemicznych wysoka
stosowanie substancji moggcych spowodowac alergie srednia
wykonywanie pracy na wysokosci b. wysoka
postugiwanie sie elektronarzedziami i urzadzeniami Srednia
pracujgcymi pod cisnieniem
niebezpieczenstwo pozaru Srednia
Roboty impregnacyjne
Zagrozenie Skala zagrozenia
zatrucia organizmu nagte, przewlekte i ostre Srednia
mozliwos¢ oparzenia Srednia
podraznienia i alergie wysoka
Roboty montazowe urzadzen technicznych
Zagrozenie Skala zagrozenia
upadek z wysokosci Srednia
nieprawidlowe mocowanie podnoszonych elementéw do wysoka
zawiesi
przycisniecie pracownika przez przenoszony lub opuszczany wysoka
element
nieprawidlowe mocowanie urzgadzen technologicznych do Srednia
podkonstrukcji

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania prac na budowie wszyscy pracownicy
winni mie¢ udzielony instruktaz, co do sposobu prowadzenia prac z uwzglednieniem
przewidywanych zagrozen, ryzyka zawodowego, zwigzanego z wykonywang pracg na
poszczegdlnych stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy Srodkéw
ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen (kaski, szelki, okulary
ochronne, odziez ochronna). Przed przystgpieniem do wykonywania robdt szczegodinie
niebezpiecznych instruktaz winien by¢ przeprowadzony niezaleznie i dodatkowo

z rozbudowaniem informacji na temat szczegdlnych zagrozen i sposobu ich uniknigcia.
Instruktazu winien udzieli¢ kierownik robét lub mistrz budowlany (brygadzista).
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W dokumentacji budowy powinny znajdowaé sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkoleh z zakresu bhp.

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Bezposredni nadzor nad bezpieczeAstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawowac winien kierownik budowy.

W przypadku wystgpienia zagrozenia natychmiast nalezy przedsiewzig¢ wszystkie kroki (sity
i Srodki) w celu jego usuniecia. Pracownik znajdujgcy sie w strefie zagrozenia niezwiocznie
winien jg opusci¢. Do czasu usuniecia niebezpieczenstwa nalezy strefe zagrozenia wydzieli¢
i nie pozwoli¢ na wstep oséb na jej teren. Zagrozenie winna usung¢ tylko osoba do tego
uprawniona i posiadajgca odpowiednie przygotowanie fachowe i zawodowe, oraz posiadac
stosowne zezwolenie (uprawnienia).

konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy winni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej
pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg!
ochronng wg obowigzujgcych tabel i norm. Pracownicy w/w sprzet winni stosowa¢ zgodnie

Z jego przeznaczeniem.

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych winno sie odbywacé tylko przy nadzorze
majstra budowy Ilub kierownika budowy, przy zastosowaniu szczegdlnych wymagan
bezpieczenstwa. Prace te winni wykonywac¢ tylko pracownicy majgcy do ich wykonania
stosowne przygotowanie poswiadczone odpowiednimi dokumentami (certyfikatami,
Swiadectwami, itp).

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen

Podczas wykonywania prac na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ transport na wypadek
koniecznosci ratowania zdrowia i zycia. Na budowie winien sie znajdowaé sprzet
tacznosciowy (np. telefon komérkowy).

Na terenie budowy winien znajdowac¢ sie sprzet p.poz. (gasnice, koce, wiadra oraz beczki

z wodg lub punkt czerpalny wody).

Na wypadek skaleczen lub drobnych urazow takze na terenie budowy winien znajdowac sie
punkt pierwszej pomocy medycznej, wyposazony w stosowny sprzet i materiaty.

Opracowanie

mgr inz. Krzysztof Talarek
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