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DANE OGÓLNE 

1.1. Obiekt 

Adaptacja pomieszczeń budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 

na potrzeby centrum serwerowego wraz z infrastrukturą techniczną na 

działkach mających status terenów zamkniętych w ramach projektu „Budowa 

zintegrowanej platformy teleinformatycznej Wielkopolskiej Policji dla rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego”. 

1.2. Inwestor 

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU 

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań 

1.3. Jednostka projektowa 

BENNING POWER ELECTRONICS Sp. z o. o. 

05 -503 Głosków, ul. Korczunkowa 30 

TEL+ 48 (22) 757 84 53 , FAX+ 48 (22) 757 84 52 

1.4. Adres inwestycji 

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań 

1.5. Dane ewidencyjne 

dz.nr ew. 18/2, 20;  

Arkusz 12, Obręb Jeżyce 

1.6. Podstawa opracowania 

 Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporządzenia wykonawcze, normy 

budowlane oraz dane z literatury fachowej w tym: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

 (z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (z późniejszymi 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

 (z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (z późniejszymi 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (z późniejszymi 

zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 (z późniejszymi zmianami), 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

 Normy obowiązujące do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

Wspólnoty Europejskiej, 

 „Zalecenia dotyczące standardów technicznych, użytkowych oraz 

bezpieczeństwa, stosowanych w Policji, w zakresie informatyki i łączności” tekst 

ujednolicony z dn. 10.12.2013 r., opracowany przez Biuro Łączności i Informatyki 

Komendy Głównej Policji, 

 Wytycznymi nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30.07.2013 r. w sprawie 

standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w 

obiektach służbowych Policji, 

 Księgą standardów komend i komisariatów Policji Polskiej, 

 Wytycznymi nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 12.05.2004r. w sprawie 

planowania inwestycji w jednostkach organizacyjnych Policji, (Dz. Urz. KGP 

z 2004r. Nr 9 poz. 42). 

 Inne właściwe przepisy. 
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2. OPIS TECHNICZNY – STAN ISTNIEJĄCY 

2.1. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Przedmiotowy teren inwestycji jest zagospodarowany w drogi, place, zieleń, oraz sieci 

uzbrojenia terenu. Projekt „Budowa zintegrowanej platformy teleinformatycznej 

Wielkopolskiej Policji dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego” nie wprowadza zmian w 

istniejącym zagospodarowaniu terenu. 

2.2. Budynek techniczny KWP opis ogólny 

Obiekt powstał w roku 1982 z przeznaczeniem na pomieszczenia techniczne łączności. 

Pięciokondygnacyjna, podpiwniczona część budynku wyższego technicznego KWP posiada 

konstrukcję szkieletową z dachem płaskim. Od strony północnej bezpośrednio przylega do 

dwukondygnacyjnej, podpiwniczonej części niższej budynku technicznego KWP. Część  

niższa połączona jest łącznikiem z budynkiem głównym Komendy Wojewódzkiej Policji. 

Obecnie budynek techniczny KWP oprócz funkcji technicznej, pełni także funkcję 

administracyjno-biurową. 

 konstrukcja: słupy i ramy konstrukcyjne żelbetowe, układ stropów trójnawowy, stropy 

z płyt kanałowych, 

 ściany: ściany zewnętrzne ( gr. 33/53 cm) murowane nie pełniące funkcji nośnej,  

 ściany działowe wewnętrzne murowane oraz ścianki gipsowo-kartonowe na ruszcie 

stalowym, 

 dach: płaski dwuspadowy, pokrycie z płyt korytkowych opartych na ażurowych 

ścianach, 

 wyposażenie instalacyjne: 

 Instalacja elektryczna Sn/nn, oświetleniowa. 

 Instalacja centralnego ogrzewania. 

 Instalacja wentylacji mechanicznej. 

 Instalacja klimatyzacji. 

 Instalacja wodociągowa, kanalizacji i deszczowa. 

 Instalacja ppoż. / system obejmujący wybrane pomieszczenia. 

 Instalacja systemu detekcji  wody / system obejmujący wybrane pomieszczenia. 

 Instalacja kontroli dostępu / system obejmujący wybrane pomieszczenia. 

 Instalacja CCTV / instalacja systemu telewizji dozorowanej. 

 

 Wykończenia 

 Podłogi: wyłożone lastryko, ceramiczne, linoleum, wykładziny PCV, parkiet 

drewniany, systemowe podniesione podłogi. 

 Ściany: wymalowane farbami olejnymi i emulsyjnymi, okładziny ścienne (MDF 

fornirowane gr. ok. 2cm). 

 sufity: podwieszone sufity systemowe typu OWA, z płyt gipsowo- kartonowych na 

ruszcie stalowym oraz kasetonowe stalowe perforowane, stropy malowane 

farbami emulsyjnymi.  

 Stolarka okienna: PVC – szklenie dwuszybowe. 
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 Stolarka drzwiowa: PVC, aluminiowa, płyta laminowana w ościeżnicach stalowych 

i drewnianych, drzwi techniczne stalowe. 

 System fasadowy przy klatce schodowej – aluminiowy. 

2.3. Zestawienie pomieszczeń części niższej i wyższej budynku technicznego KWP 

 

Kondygnacja piwnica  – 984,11 m2 

Kondygnacja parter   – 1030,30 m2 

Kondygnacja +1   –  1071,32 m2 

Kondygnacja +2   –  478,14 m2 

Kondygnacja +3   –  472,39 m2 

Kondygnacja +4  –  464,91m2 

Suma     –  4501,17 m2 

 

3. OPIS TECHNICZNY – STAN PROJEKTOWANY 

3.1. Przeznaczenie i program użytkowy części przebudowywanej – założenia ogólne 

Przebudowa części budynku KWP w Poznaniu ma na celu dostosowanie powierzchni dla 

budowy zintegrowanej platformy teleinformatycznej.  

Przeznaczenie i funkcja części przebudowywanej, wynika bezpośrednio z potrzeb i 

organizacji powierzchni na potrzeby budowy platformy teleinformacyjnej KWP w Poznaniu i 

został określony w załączniku nr 1 do Umowy nr ZZP-2380- 127/2014 – Szczegółowy Zakres 

Rzeczowy Przedmiotu Umowy. 

Zasadnicza część budowy serwerowni przebiega na kondygnacji +2. Dostosowuje się 

pomieszczenia nr 209, 210, 211 do montażu szaf serwerowych. Przyjęto obciążenia dla 

stropu 1500kg/m2 a dla dróg transportowych 1000kg/m2. 

 

Projektuje się wybudowanie serwerowni, wraz z okablowaniem, składającej się z 48 szaf 

teletechnicznych. W pierwszym etapie inwestycji zainstalowane zostaną 32 szafy 

teletechniczne, w tym 26 szafy serwerowe EDA, 4 szafy dystrybucyjne HDA i 2 szafy 

dystrybucyjne MDA. W drugim etapie inwestycji zainstalowanych zostanie 16 szaf 

teletechnicznych w tym 14 szaf serwerowych EDA i 2 szafy dystrybucyjne HDA. 

W ramach przebudowy dostosowuje się pomieszczenia bezpośrednio związane z 

funkcjonowaniem serwerowni. Szczegółowy zakres przebudowy oraz remontu został 

przedstawiony w części rysunkowej niniejszego opracowania. 

 

W zakresie stosowanych technologii zakłada się, iż w wyniku przebudowy obiekt zostanie 

wyposażony w: 

 instalacje elektryczne i elektroenergetyczne w tym rozbudowa instalacji 

odgromowej. 

 system klimatyzacji zintegrowanej z systemem FREECOOLING. 

 system wentylacji. 

 budowa systemu szaf serwerowych z infrastrukturą aktywna i pasywną.  

 system nadzoru i zarzadzania systemami teleinformatycznymi i infrastruktura 

techniczną. 
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 budowa instalacji pasywnej LAN. 

 system sygnalizacji pożaru. 

 system wczesnej detekcji dymu wraz z system gaszenia gazem. 

 system instalacji CCTV (instalacja systemu telewizji przemysłowej). 

 system instalacji kontroli dostępu. 

 system sygnalizacji, włamania i napadu SSWiN. 

 system detekcji wycieków wody (WD) 

 

Szczegółowy opis stosowanych technologii został zawarty w opracowaniach branżowych 

składających się na niniejszą dokumentację.  

3.2. Zestawienie charakterystycznych parametrów budynku.  

 Długość elewacji budynku – około 43,22 m / pozostaje bez zmian 

 Szerokość elewacji budynku – około 39,86 m / pozostaje bez zmian 

 Wysokość budynku - 24,69m /  pozostaje bez zmian 

 Kubatura – pozostaje bez zmian 

 Powierzchnia zabudowy – około 1421 m2 / pozostaje bez zmian 

cześć niższa 838,61 m2 

część wyższa 582,32 m2 

 Rzędna posadzki – pozostaje bez zmian 

 Ilość kondygnacji – 5 w tym 1 podziemna / pozostaje bez zmian 

3.3. Program użytkowy – zestawienie pomieszczeń. 

Na podstawie wytycznych Zamawiającego pomieszczenia, które bezpośrednio podlegają 

remontowi lub przebudowie ze względu na budowę serwerowni zaznaczone zostały w 

tabelach kolorem szarym. Ze względy jednak na konieczność dostosowania całego obiektu 

ochronie ppoż. w zestawieniu uwzględniono wszystkie pomieszczenia części niższej i 

wyższej budynku technicznego KWP. 

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI 

Kondygnacja piwnica  – 981,91 m2 

Kondygnacja parter   – 1030,30 m2 

Kondygnacja +1   – 1070,96 m2 

Kondygnacja +2   – 477,09 m2 

Kondygnacja +3   – 471,02 m2 

Kondygnacja +4  – 464,91 m2 

Suma     – 4496,18 m2 

 

W tym powierzchnia  ZL – 3514,27 m2 

    MP – 981,91 m2 
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3.4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

3.4.1. Fundamentowanie: rozpatrywany obiekt posadowiony jest bezpośrednio na 

układzie ław i stóp fundamentowych betonowych lub żelbetowych. Na 

podstawie oględzin i orzeczenia technicznego stwierdzono prawidłowe 

posadowienie i wystarczająca nośność gruntu w poziomie posadowienia. 

3.4.2. Ściany zewnętrzne: jako istniejące w formie ścian osłonowych i działowych 

wykonywanych z drobnowymiarowych elementów ściennych i nie projektuje się 

zmian w ich zakresie.   

3.4.3. Stropodach: stanowią płyty kanałowe gr. 24 cm. Nie przenoszą dodatkowych 

obciążeń od urządzeń technologicznych dlatego należy je ustawiać na 

pomostach stalowych opartych na układach nośnych ram żelbetowych. 

3.4.4. Posadzka: w częściach przewidzianych pod zwiększone obciążenia należy 

zdemontować istniejące warstwy (jastrych, płyta pilśniowa i zaprawa 

cementowa) i projektuje się ruszt stalowy stanowiący podparcie pod urządzenia 

oraz podłogę podniesioną. 

Wszystkie ściany powinny spełniać wymagania warunków ochrony przeciwpożarowej. 

Projektuje się nowe otwory okienne i drzwiowych w ścianach nośnych zewnętrznych i 

wewnętrznych łącznie z wykonaniem konstrukcji przesklepień i przebiciem otworów.  

Wszelkie przekucia w ścianach zewnętrznych należy wykonać ze szczególna starannością w 

celu zachowania istniejących ociepleń i faktur tynków elewacyjnych. 

3.5. Rozwiązania budowlano-materiałowe. 

3.5.1. Przegrody budowlane. 

W zakresie adaptacji i przebudowy na potrzeby serwerowni przegrody budowalne nie 

podlegają zmianie. 

Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej zastosowano w poszczególnych 

pomieszczeniach płyty ogniochronne silikatowo-cementowe. Przyjęto w projekcie 

zabezpieczenia stref do EI 60, EI120.  

3.5.1.1. Płyty silikatowo cementowe.  Dane ogólne: 

 Kategoria A1 reakcji na ogień zgodnie z EN 13501-1. 

 niewrażliwe na wilgoć, wielkoformatowe, samonośne.  

 długość płyty 250cm, wysokość 120cm. 

 Cięcie i obróbka maszynowa płyt ogniochronnych powinny być wykonywane przy 

użyciu konwencjonalnych narzędzi do obróbki drewna. Cięcie powinno być 

wykonywane zgodnie z EN 12101-7, paragraf B.1.2.  

 Zaleca się wykorzystanie ostrzy pił z utwardzonymi zębami albo z pochylonymi 

ostrzami z końcówkami ze spiekanych węglików. Przy obróbce maszynowej płyt 

ogniochronnych przy pomocy narzędzi z napędem elektrycznym, wydobywa się 

kurz i należy unikać wdychania pyłu.  

 Płyty ogniochronne powinny być łączone na styk. Dopuszcza się szczeliny ≤ 3mm 

 Szczelina pomiędzy stropem a przewodem powinna wynosić 125-190 mm. 

Odstęp jest wypełniany wełną mineralną, klasy A1 zgodnie z EN 13501-1 i o 

minimalnej gęstości 145 kg/m3 
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 Złącza pionowe płyt drugiej warstwy powinny być przesunięte względem złączy 

płyt pierwszej warstwy o nie mniej niż 400 mm. 

 Wszystkie złączą wewnętrzne i zewnętrzne wypełnia się przy pomocy 

systemowego kleju. 

 Graniczące elementy budowlane muszą posiadać nie mniejszą klasę odporności 

ogniowej niż zastosowane zabezpieczenie. 

 

Typy przegród z zastosowaniem płyt silikatowo – cementowych  

 mocowanych do ścian murowanych 

 Typ (PSC1)  zabezpieczenie (R)EI60 – gr. płyty 2x20mm 

 Typ (PSC3) – zabezpieczenie do (R)EI120 – gr płyty 2x25mm  

 samonośna obudowa szachtów  

 Typ (PSC2)  zabezpieczenie (R)EI60 – gr. płyty 2x20mm,  

 Typ (PSC4.1) zabezpieczenie (R)EI60 – rewizja systemowa gr. płyty 2x20mm, 

 Typ (PSC4.2) zabezpieczenie (R)EI120 – rewizja systemowa gr. płyty 2x25mm, 

 Ścianki działowe 

 (PSC5) - ścianka działowa na profilach stalowych systemowych mocowanych 

niezależnie do konstrukcji nośnej budynku. Profile UW75, CW75 obłożona 

obustronnie płytami silikatowo cementowymi (R)EI120 - gr. 1x20mm na 

przekładkach systemowych gr. 10mm, z wełną mineralną min 5 cm 

 (PSC6) - ścianka działowa na profilach stalowych systemowych UW50, CW50 

obłożona obustronnie płytami silikatowo cementowymi (R)EI120 - gr. 1x20mm na 

przekładkach systemowych gr. 10mm, z wełną mineralna min 5 cm 

 (PSC7) - ścianka działowa na profilach stalowych systemowych UW50, CW50 

obłożona obustronnie płytami silikatowo cementowymi gr. 1x20mm, (R)EI60. 

UWAGA: Profile stalowe do mocowania okładzin ściennych należy niezalenie 

montować do konstrukcji nośnej budynku (słupy, podciągi, stropy żelbetowe, ściany 

nośne o grubości co najmniej 18 cm). 

3.5.1.2. Płyta warstwowa – zastosowanie w pomieszczeniu serwerowni. Dane 

ogólne. 

 Płyta ścienna  z mocowaniem widocznym, w układzie pionowym do konstrukcji za 

pomocą łączników wg. zaleceń projektu wykonawczego. 

 rdzeń izolacyjny z wełny mineralnej o grubości 100  mm,  

 kolor zewnętrzny R9002, powłoka zewnętrzna  PES,  

 profilacja zewnętrzna  i wewnętrzna dł. 33,3mm, głębokość 0,7mm  

 kolor wewnętrzny R9002, powłoka wewnętrzna  PES,  

 współczynnik przenikania ciepła U= 0,422 W/m2K,  

 współczynnik przewodności cieplnej λ= 0,044 W/mk,  

 odporność ogniowa NRO; EI90,  

 izolacyjność akustyczna Rw=32 dB,  

 ciężar 20,90 kg/m2.  

Wszystkie elementy obróbek blacharskich potrzebne do zamocowania i wykończenia 

obudowy zewnętrznej obiektu powinny pochodzić od jednego producenta i być kompatybilne 

pod względem koloru i odcienia na całym odcinku obudowy, oraz spełniać wszystkie 
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wymagania podane w dokumentacji technicznej i być w pełni zgodne z polskimi ustawami i 

wymogami przepisów. 

3.5.1.1. Ścianki gipsowo kartonowe 

Ścianki gipsowo kartonowe projektuje się jako element przegród wewnętrznych o odporności 

(R)EI60 I (R)EI120 na profilach stalowych systemowych UW75, CW 75, z wypełnieniem 

wełna mineralna gr min 5 cm. Płytę gipsowo – kartonową przeciwpożarową należy 

montować obustronnie 2x12,5mm. Rozstaw słupków do wysokości 5,75m, co 60 cm. Przy 

połączenia ze ściana i stropem masywnym należy stosować przekładki akustyczne, taśmy i 

masy z odpornością ogniową.  

Klasyfikacja ogniowa płyt gipsowo kartonowych A1 - niepalne 

3.5.1. Podłogi i posadzki 

W ramach przebudowy budynku technicznego przewidziano 3 typy wykończenia podłóg. 

 Typ P1 – podłoga podniesiona elektrostatyczna. 

Lokalizacja  

 pom nr 104 ( piętro. +1) 

 w pom serwerowni (piętro +2),  

 pom. WWT (piętro +2),  

 pom 309, 310, 310A pom nadzoru i zarzadzania 

Parametry techniczne podłogi 

 Klasa obciążenia 5 (5,0 kN) 

 Dopuszczalne obciążenie powierzchniowe 25 kN/m2 

 Klasa ugięcia B (3mm) 

 Opór elektryczny upływu podłogi Ru (Ω) 5.104  ≤ Ru ≤ 1x109 

 Współczynnik bezpieczeństwa 2 

 Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palności: od strony spodniej niezapalne 

 Od strony  wierzchniej trudno zapalne 

 Odporność ogniowa REI30 

 Klasa reakcji na ogień – Bfl-s1 

 Akustyka delta Lw 15 dB 

materiały wschodzące w skład podłogi 

 płyta podłogowa o wym. 60x60,4mm 

 płyta wiórowa silnie sprasowana  o gęstości ≥ 720 kg/m3 

 spód płyty – blacha stalowa ocynkowana ogniowo o gr 0,5 mm 

 wierzch płyty wykładzina antyelektrostatyczna PVC 

 klej przewodzący 

. konstrukcja wsporcza 

 wolnostojące wsporniki stalowe o płynnie regulowanej wysokości, wykonane z 

przeprofilowanych blach, spawane i ocynkowane galwanicznie ≥ 8 µm 

 nakładka tłumiąco -  przewodząca z PVC 5x104 ≤ Ru ≤ 1x 109 

 głowy wsporników połączone metalowymi łącznikami (trawersami) 

materiały pomocnicze 

 klej do klejenia wsporników 

 klej do zabezpieczenia gwintów przez przekręceniem 

 gąbka uszczelniająca 
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 taśma aluminiowa do zabezpieczenia ciętych fragmentów płyt 

 płyn antypyłowy 

wykładzina PVC dane ogólne: 

 homogeniczna wykładzina PVC w płytkach do zastosowania obiektowego o 

wymiarach 60,60 cm 

 grubość całkowita EN 428 - 2,00 mm  

 klasa użytkowa EN 685 - 34/43  

 waga całkowita EN 430 – 3,2 kg/m2  

 możliwość odnawiania przez szlifowanie 

 pozostałość wgniecenia EN 433 - 0,035 mm   

 klasa antypoślizgowości EN 13846 zał. C, DIN 51130 - R9  

 klasa ścieralności EN 660-1 – grupa M 

 odporność na kółka meblowe EN 425 – żadnych śladów 

 odporność chemiczna EN423 - doskonała 

 odporność elektryczna: wg EN 1081 IEC 61340-4-1:   5 x 104 ≤R ≤ 106 Ω  

 odporność elektryczna w obuwiu ESD wg IEC 61340-4-5 -  R < 3.5 x 107 Ω 

 napięcie elektrostat. osób w obuwiu ESD - IEC 61340-4-5; ESD STM97.2; EN 

1815 – 20V 

 Odgazowanie IDEMA M11-99 - Suma < 1 μg/cm2 

 Suma TVOC 28 dni wg wytycznych AgBB - < 1 mg/m3 

 Suma TSVOS 28 dni wg wytycznych AgBB - < 0.1 mg/m3 

 dożywotnia gwarancja na utrzymanie parametrów przewodzenia 

 zgodność z ASTM - tak 

 stabilność wymiarowa EN 434 - 0.05%  

 łatwość odkażania powierzchni skażonych materiałami promieniotwórczymi DIN 

25415 część I i ISO 8690 – znakomita 

 właściwości bakteriostatyczne i grzybobójcze SNV195920 - tak   

 posiada deklarację właściwości użytkowych produktu zgodną z PN EN 14041 

 

Pod podłogami antyelektrostatycznymi dodatkowo należy wykonać na stropie  siatkę 

ekwipotencjalną. Siatka ekwipotencjalna wykonana przewodem miedzianym o przekroju 

4mm mocowanym przelotowo do zacisków uziemiających wsporników podłogi podniesionej. 

Zacisk śrubowy fi 6mm w główce wspornika. 

3.5.2. Żaluzje zewnętrzne  

 

Zaprojektowano żaluzje zewnętrzne na części niższej budynku technicznego KWP. Żaluzje 

pełnią rolę estetyczną. Przesłaniają zamontowane da na dachu niższym instalacje. 

Konstrukcja składa się z kształtowników aluminiowych o przekroju eliptycznym, oraz 

akcesoriów pełniących funkcje połączeniowe. Podstawowe parametry 

 szerokość profili żaluzji: 150 mm 

 rozstaw słupków około 150cm  

 montaż żaluzji  na uchwytach fasadowych łapiących za krawędź profilu  

 dostawca musi zapewnić kompletny zestaw akcesoriów takich jak uchwyty, łączniki, 

zaślepki, itp. 
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3.5.3. Wykończenia ścian i sufitów 

3.5.3.1. Farby 

Pomieszczenia malować na biało z zastosowaniem farb zmywalnych, półmatowych NCS-S-

0500N – malowanie co najmniej dwukrotne. 

W pokojach biurowych należy zastosować kolor zbliżony do istniejącego -  farby zmywalne, 

półmatowe, malowanie co najmniej dwukrotne. 

 Klasyfikacja ognioochronna: 

Elementy zabezpieczone w systemie musza być sklasyfikowane wg normy PN-EN-13501-

1:2009, w klasie min B-s1, d0 reakcji na ogień, co odpowiada określaniu „wyrób niezapalny” 

wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r. 

poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

W związku z ograniczeniami architektonicznymi w istniejącym  budynku  technicznym KWP 

część wyższa, polegającymi na niskim pułapie montażu sufitów podwieszanych  w części 

korytarzowej na piętrze +2 (istniejące trasy kablowe IT - sufit podwieszany w części 

korytarza na odcinku 3,0m zostanie zamontowany na normatywnej wysokości 2,20m), 

transport szaf do pomieszczeń serwerowych należy wykonywać w poziomie w 2 etapie 

inwestycji.  

3.6. Ogólna charakterystyka robót remontowo-budowlanych 

 

 kondygnacja +2 

 demontaż i montaż  podłogi technicznej. 

 wzmocnić konstrukcję i system mocowań istniejących koryt/drabinek kablowych 

podwieszonych do sufitu na korytarzu II piętra budynku technicznego KWP. 

 w pomieszczeniu Dyżurnego WWT i pomieszczeniu socjalno-gospodarczym, 

zainstalować w oknach wertykale. 

 demontaż istniejącej stolarki drzwiowej i przystosowanie otworów drzwiowych. 

 Montaż drzwi EI 60 o szczelności dym. 100x220cm, z progiem opadającym 

 demontaż istniejących metalowych konstrukcji z korytami kablowymi opartych na 

stalowych słupach w pomieszczeniu Dyżurnego WWT. Istniejące kable w 

pomieszczeniu Dyżurnego WWT należy poprowadzić na nowych 

drabinkach/korytach kablowych. W razie konieczności należy przedłużyć 

istniejące kable telekomunikacyjne i zasilania. 

 demontaż zbędnych istniejących urządzeń wentylacji i klimatyzacji. 

Uszczelnienie/zamurowanie istniejących kanałów wentylacyjnych, kablowych 

elektrycznych i teletechnicznych. 

 Obłożenie ścian płytami silikatowo-cementowymi gr. 2x2,5mm ro REI120 (PSC3) 

 Wykonanie otworu pod klapę odciążającą (57x42cm w ścianie zew.) 

 Szpachlowanie ścian 

 Malowanie ścian farbami lateksowymi 

 Wykonanie podkonstrukcji pod jednostki zewnętrzne klimatyzacji wraz z 

podwaliną żelbetową 

 

 Dach: 
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 wykonanie remontu pokrycia dachu(płyty korytkowe i papa) w miejscach 

instalowanych urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacji oraz instalacji odgromowej. 

 

 Inne prace:  

 we wszystkich pomieszczeniach objętych adaptacją należy zdemontować 

wszystkie zbędne elementy wyposażenia i instalacji. 

 demontaż istniejącej miedzykondygnacyjnej obudowy pionowych kanałów 

teletechnicznych i elektrycznych i montaż nowych obudów z drzwiczkami 

rewizyjnymi o wymiarach umożliwiających swobodną instalację okablowania. 

Obudowa wraz z drzwiczkami o odporności ogniowej min. EI 60 

 modernizacja instalacji odgromowej budynku (szczegóły w opracowaniu instalacji 

elektroenergetycznej). 

 Transport urządzeń technicznych planuje się realizować za pomocą dwóch 

elektrycznych wózków paletowych: 

 wózek paletowy z masztem - o udźwigu min. 1000 kg oraz wysokości 

podnoszenia na wysokość min. 1600 mm, 

 wózek paletowy unoszący - o udźwigu min. 1200 kg oraz wysokości  

unoszenia na wysokość min. 200 mm. Wózek powinien umożliwiać przewóz 

ładunków na powierzchniach gładkich i brukowanych oraz umożliwiać 

manewrowanie w niewielkich przestrzeniach. 

Transport urządzeń w miejscach, gdzie  występuje różnica poziomów (np. schody) realizuje 

się przy pomocy powyższych wózków paletowych i platformy pośredniej.  

W wyniku usuwania lub zmiany wielkości szachów instalacyjnych należy uwzględnić 

konieczność rozkuwania lub uzupełnienia pozostałych otworów w istniejących stropach 

wylewkami żelbetowymi. Wylewki żelbetowe należy zbroić prętami stalowymi wklejanymi w 

istniejące stropy. Otwory w stropach i ścianach należy dostosować do wymogów przegród na 

granicach stref ppoż. 

 

3.7. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego 

Przedstawiono w opracowaniach branżowych. 

3.8. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

W zakresie pomieszczeń zawierających stanowiska pracy nie dokonywano zmian i 

odpowiadają one wymaganiom bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z wymogami 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003r.) z 

uwzględnieniem zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 6 czerwca 2008 r (Dz. U 2008 nr 108 poz. 690). 

3.9. Dostęp dla osób niepełnosprawnych. 

W ogólnodostępnej części obiekt KWP jako instytucja publiczna jest przystosowany do 

przebywania w nim osób niepełnosprawnych.  



 
 

 

 

 

ARCHITEKTURA   

 
  str. 13 

 

 

3.10. Warunki ochrony przeciwpożarowej. 

3.10.1. Informacje ogólne 

W celu ustalenia warunków ochrony przeciwpożarowej została przeprowadzona analiza 

całości budynku technicznego KWP i na tej podstawie wykonana ekspertyza ppoż. przez 

uprawnionego rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń pożarowych. Ekspertyza ppoż. oraz 

wytyczne ochrony przeciwpożarowej budynku technicznego KWP stanowią załącznik w: 

TOM A / CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA. 

 

Budynek techniczny KWP powstał z przeznaczeniem na pomieszczenia techniczne łączności 

i składa się z części niższej i wyższej. Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrożenia 

ludzi ZL III, pomieszczenia magazynowe i techniczne zlokalizowane na kondygnacji 

podziemnej, parterowej i na drugim piętrze zakwalifikowano jako PM o średnim obciążeniu 

ogniowym do 500 MJ/m². 

 

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) 

główna  
konstrukcja 

nośna 

konstrukcja 
dachu strop1)  

ściana  
zewnętrzna1

), 2),  

ściana  
wewnętrzna

1),  

przekrycie  
dachu3),  

1 2 3   4 5 6 7 

„B” R 120 R 30 REI 60 EI 60 (o↔i) EI 304) RE 30 

 

*) Z zastrzeżeniem § 219 ust. 1 Rozporządzenia1. 

Oznaczenia w tabeli: 

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania  

klas odporności ogniowej elementów budynku, 

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 

I  - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 

(--) - nie stawia się wymagań 

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria 

nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy 

odporności pożarowej budynku. 
2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze 

stropem. 
3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych 

(z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej 

powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się 

strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4. 
4) Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30. 

5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. 

 

Ponadto, wymagana klasa odporności ogniowej dla: 

                                                
1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Z 15.06.02r. Nr 75, poz. 690 z 

późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 
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 stropów:     REI 60 (nad piwnicą REI 120) 

 biegów i spoczników schodów  R 60, 

 obudowy klatki schodowej   R 60. 

 

Wymagana klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia pożarowego: 

 ściany:      REI 120, 

 stropy części ZL:    REI 60, 

 stropy części podziemnej PM:   REI 120. 

 

Wszystkie elementy NRO. 

 

W wyniku przebudowy budynku nastąpi częściowa przebudowa instalacji oraz obiekt 

zostanie wyposażony w instalacje: 

 instalacje elektryczne i elektroenergetyczne w tym rozbudowa instalacji odgromowej. 

 system klimatyzacji zintegrowanej z systemem FREECOOLING. 

 system wentylacji. 

 budowa systemu szaf serwerowych z infrastrukturą aktywna i pasywną.  

 system nadzoru i zarzadzania systemami teleinformatycznymi i infrastruktura 

techniczną. 

 budowa instalacji pasywnej LAN. 

 system instalacji CCTV (instalacja systemu telewizji dozorowanej). 

 axasystem instalacji kontroli dostępu. 

 system sygnalizacji, włamania i napadu SSWiN. 

 system detekcji wycieków wody (WD). 

 instalację ochrony przeciwpożarowej, system sygnalizacji pożaru (SSP). 

 system wczesnej detekcji dymu wraz ze stałymi urządzeniami gaśniczymi gazowymi 

(SUG) – (wybrane pomieszczenia). 

 system umożliwiający wizualizację wybranych urządzeń przeciwpożarowych oraz 

systemu bezpieczeństwa budynku. 
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4. INFORMACJA BIOZ 

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.czerwca 2003r 

(Dz. U. Nr 120, z 2003r., poz.1126) 

 

Inwestycja 

 

Adaptacja pomieszczeń budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 

na potrzeby centrum serwerowego wraz z infrastrukturą techniczną na 

działkach mających status terenów zamkniętych w ramach projektu „Budowa 

zintegrowanej platformy teleinformatycznej Wielkopolskiej Policji dla rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego” 

 

Inwestor 

 

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI  W POZNANIU 

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań 

 

Adres inwestycji 

 

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań  

 

Dane ewidencyjne 

 

dz.nr ew. 18/2; 20  

Arkusz 12, Obręb Jeżyce 
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SPIS ZAWARTOŚCI INFORMACJI BIOZ 

 

 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych prac. 

 Elementy zagospodarowania działki terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, z określeniem skali i rodzaju zagrożeń oraz miejsca i czasu ich 

wystąpienia 

 Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
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4.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych prac: 

 

Procesy budowlane związane z przebudową budynku technicznego KWP wraz z 

infrastrukturą techniczną wymagają wykonania następujących robót budowlanych: 

 roboty zbrojarskie; 

 roboty betoniarskie i murarskie; 

 roboty związane z konstrukcją stropodachu; 

 roboty izolacyjne; 

 roboty impregnacyjne; 

 roboty dachowe i dekarskie; 

 roboty tynkarskie; 

 roboty instalacyjne; 

 roboty ślusarskie i spawalnicze; 

 roboty malarskie; 

 inne roboty wykończeniowe. 

Ponadto: 

 roboty demontażu istniejących instalacji, urządzeń i elementów usuwanych; 

 roboty wyburzeniowe. 

 

4.2. Elementy zagospodarowania działki terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 

Ze względu na to, że realizacja prac odbywać się będzie na terenie uzbrojonym, istnieje 

prawdopodobieństwo zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Z tego tytułu należy: 

 W fazie realizacji prac należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

związanych z wykonywaniem zagospodarowania terenu budowy (przy rozbiórkach i 

budowie nowych obiektów). 

 Pochylenie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny 

mieć spadu większego niż 10%. 

 Składowanie materiałów powinno się odbywać tylko w wyznaczonych miejscach   

odpowiednio   wyrównanych   do   poziomu,   utwardzonych i odwodnionych, w 

sposób zabezpieczający przed przewróceniem, zsunięciem lub rozsunięciem się 

stosów materiałów. Niedozwolone jest opieranie składowanych materiałów o parkany, 

budynki, słupy linii napowietrznych. Przy składowaniu należy zachować co najmniej 

następujące minimalne odległości: 

 0,75 m od ogrodzenia i zabudowań; 

 5 m od stałego stanowiska pracy; 

 2 m od wykopu i jednocześnie:  0,6 m od krawędzi klina odłamu wykopu i 2 m 

między stosami elementów, a budynkiem, który będzie w fazie realizacji. 

 Substancje   i   preparaty   niebezpieczne   należy   przechowywać i przemieszczać 

po budowie w opakowaniach producenta. Materiały drobnicowe należy układać w 

stosy o wysokości nie przekraczającej 2 m. Prefabrykaty powinny być układane 

zgodnie z instrukcją producenta. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze 

składowanych materiałów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub 
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schodni. Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów, 

przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną kierowcy jest zabronione. 

 Długość linii zasilającej w energię elektryczną wykonana z przewodów ruchomych nie 

powinna być większa niż 50 m dla poszczególnych odbiorników. Ewentualna 

wysokość zawieszenia przewodów powinna być taka, by nie utrudniać prowadzenia 

robót budowlanych, transportu i ruchu. 

 Eksploatowane urządzenia i instalację na terenie budowy należy poddawać 

okresowym oględzinom, przeglądom, pomiarom i próbom w terminach określonych 

przez pracowników dozoru w instrukcji eksploatacji. 

 Zaleca się wykonywanie oględzin co najmniej raz w tygodniu, przegląd co najmniej 

raz na sześć miesięcy oraz po każdym usunięciu uszkodzeń, po przeniesieniu na 

inne miejsce i przed włączeniem do ruchu rozdzielnicy nowo instalowanej. 

 Zabrania się urządzania stanowisk pracy i składowisk materiałów lub maszyn i 

urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektro-

energetycznymi. 

 Skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego) powinny być 

zabezpieczone przed dostępem nieupoważnionych osób i rozmieszczone na terenie 

budowy tak, aby odległość od najdalszego urządzenia zasilającego nie przekraczała 

50 m. Podłączeniem i konserwacją urządzeń elektrycznych mogą się zajmować 

wyłącznie osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne „E" eksploatacja z podaniem 

wysokości napięcia do l kV. Kontrolę urządzeń elektrycznych pod względem 

bezpieczeństwa należy przeprowadzać co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast 

kontrolę stanu i oporności izolacji tych urządzeń co najmniej dwa razy do roku, w 

okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji i oporności oraz ponadto: 

 przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części 

elektrycznych i mechanicznych, 

 przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad 

miesiąc, 

 przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

 Oświetlenie stanowisk pracy powinno być realizowane, w miarę możliwości, światłem 

dziennym. W razie konieczności mogą być stosowane przenośne źródła światła 

sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposób zasilania w energię elektryczną 

nie mogą powodować zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym. Do oświetlenia 

miejscowego na stanowiskach roboczych o zwiększonym zagrożeniu porażenia 

prądem i we wszystkich przypadkach umieszczenia źródeł światła w zasięgu ręki, 

powinno się używać opraw zasilanych napięciem bezpiecznym (24V) za pomocą 

transformatorów bezpieczeństwa wykonanych w II klasie ochronności. Stojaki 

oświetleniowe mogą być zasilane napięciem 380/230 V pod warunkiem, że: 

 oprawy umieszczone są powyżej 2,5 m od powierzchni, na której mogą 

znajdować się pracownicy, 

 mają zabezpieczenie przed dotykiem pośrednim osiągniętym przez: 

a) ograniczenie prądu do wartości bezpiecznej, 

b) samoczynne odłączenie zasilania w określonym czasie, gdy wartość tego 

prądu może być równa lub większa od bezpiecznej. 

Ponadto sztuczne źródło światła nie może powodować w szczególności: 

 wydłużonych cieni, 

 olśnienia wzroku, 
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 zmiany barwy znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów oraz znaków 

stosowanych w transporcie, 

 zjawisk stroboskopowych. 

 

4.3. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, z określeniem skali i rodzaju zagrożeń oraz 

miejsca i czasu ich wystąpienia 

 

Prace na wysokości 

Zagrożenie 

 

Skala zagrożenia 

 niewyposażenie pracowników, stosownie do rodzaju prac 

wykonywanych na wysokości, w sprzęt chroniący przed 

upadkiem 

 

wysoka 

 

nieużywanie lub nieprawidłowe używanie przez 

pracowników sprzętu ochronnego 

 

średnia 

 

niewłaściwy stan techniczny urządzeń zabezpieczających średnia 

 niedostateczne informowanie pracowników o zagrożeniach, 

m.in. nieprowadzenie szkoleń 

 

średnia 

 

niska świadomość zagrożenia 

 

duża 

 niewłaściwa organizacja pracy 

 

duża 

  

Rusztowania budowlane i drabiny 

Zagrożenie 

 

Skala zagrożenia 

 upadek z wysokości 

 

wysoka 

 złamanie kończyn 

 

średnia 

 poślizgnięcie z powodu oblodzenia 

 

średnia 

 porażenie piorunem 

 

średnia 

 uderzenie w części ciała przedmiotem spadającym z 

wyższych kondygnacji rusztowania 

 

duża 

 

 

Montaż i demontaż konstrukcji 

Zagrożenie 

 

Skala zagrożenia 

 możliwość popełnienia błędu wynikająca z braku znajomości 

kolejności demontażu i montażu skutkująca utratą 

stateczności konstrukcji stropodachu 

bardzo wysoka 

 

możliwość popełnienia błędu wynikająca z braku znajomości 

ciężaru elementów konstrukcji 

 

wysoka 

 

wprowadzanie zagrożeń przez niestosowanie się do poleceń 

nadzoru montażu 

 

średnia 

 

możliwość urazów związanych z niewłaściwym 

składowaniem elementów lub ich przemieszczaniem 

 

średnia 

 

nieprawidłowe mocowanie podnoszonych elementów do 
zawiesi 
 

duża 
 

niestosowanie zabezpieczeń ochrony osobistej zwłaszcza 
przy pracach na wysokości 
 

duża 
 

prac przy złych warunkach atmosferycznych 
 

duża 
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Roboty spawalnicze 

Zagrożenie 

 

Skala zagrożenia 

 stosowanie niewłaściwego osprzętu 

 

wysoka 

 nieużywanie środków ochrony osobistej przed porażeniem 

wzroku lub oparzeniami rąk 

 

wysoka 

 

lekceważenie uszkodzeń kabli elektrycznych 

 

średnia 

 wystąpienie możliwości poparzeń roztopionym metalem średnia 

  

Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzędzi 

Zagrożenie 
 

Skala zagrożenia 
 porażenie prądem 

 
wysoka 

 oparzenie łukiem elektrycznym 
 

średnia 
 powstanie pożaru 

 
niska 

  

 

Roboty zbrojarskie 

Zagrożenie 
 

S
k
a
l
a
 
z
a
g
r
o
ż
e
n
i
a 
 

Skala zagrożenia 

niezachowanie warunków bezpiecznego transportu i 
składowania stali zbrojeniowej 
 

średnia 
 

prowadzenie zbrojenia bez odpowiednich zabezpieczeń oraz 
rusztowań 
 

średnia 
 

możliwość skaleczeń rąk przy niestosowaniu rękawic 
ochronnych 
 

 
 

duża 
 

prowadzenie prac zbrojarskich przy wyładowaniach 
atmosferycznych 
 

 
 

niska 
 

 

Roboty ciesielskie 

Zagrożenie 
 

S
k
a
l
a
 
z
a
g
r
o
ż
e
n
i
a 
 

Skala zagrożenia 

obsługa maszyn i urządzeń przez osoby nieuprawnione lub 
nieprzeszkolone 
 

duża 
 

nie zachowanie warunków bezpiecznego transportu i 
składowania elementów deskowań 
 

średnia 
 

nieprzestrzeganie instrukcji obsługi maszyn i urządzeń 
 

duża 
 dopuszczenie pracowników do pracy bez zabezpieczeń 

indywidualnych 
 

wysoka 
 

pozostawienie elementów niezabezpieczonych przed utratą 
stabilności lub stabilizowanie elementów w sposób 
niewystarczający 
 

duża 
 

prowadzenie rozbiórek szalunków niezgodnie z ustaloną 
technologią 
 

średnia 
 

rozpoczęcie rozbiórki bez polecenia przełożonego 
 

średnia 
 pozostawienie na terenie budowy desek z wystającymi 

gwoździami 
 

duża 
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Roboty murowe i tynkarskie 

Zagrożenie 
 

S
k
a
l
a
 
z
a
g
r
o
ż
e
n
i
a 
 

Skala 

obsługa sprzętu przez osoby nieuprawnione 
 

wysoka 
 

nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i użytkowania sprzętu 
 

duża 
 

możliwość urazów przy obsłudze sprzętu nie posiadającego 
odpowiednich zabezpieczeń części ruchomych 
 

wysoka 
 

zachlapania oczu rozpryskami wyładowywanej lub 
przeładowywanej zaprawy 
 

wysoka 
 

zachlapania oczu zaprawą przy murowaniu lub tynkowaniu 
 

wysoka 
 nieprawidłowo wykonane rusztowania 

 
 
 samowolna likwidacja istniejących zabezpieczeń ochronnych 

(demontaż barierek) 
 

wysoka 
 

wchodzenie i schodzenie z rusztowań w miejscach do tego 
nieprzystosowanych 
 

duża 
 

upadek z wysokości spowodowany nieprawidłowo 
wykonanymi zabezpieczeniami otworów w stropach, 
demontaż barierek 
 

duża 
 

wychylanie się poza zarys rusztowań bez odpowiednich 
zabezpieczeń przy przejmowaniu materiałów z pojemników 
 

duża 
 

podwyższanie pomostów roboczych w sposób przypadkowy, 
niezgodny z przepisami 
 

duża 
 

możliwość poślizgnięć i urazów spowodowana brakiem 
porządku na stanowisku pracy 
 

duża 
 

urazy spowodowane spadaniem przedmiotów z wysokości 
 

duża 
 porażenia prądem przy niesprawnej instalacji elektrycznej 

 
duża 

  

Roboty dachowe i dekarskie 

Zagrożenie 
 

S
k
a
l
a
 
z
a
g
r
o
ż
e
n
i
a 
 

Skala 

wykonywanie pracy na znacznych wysokościach 
 

b. wysoka 
 wykonywanie części robót na skraju dachu (obróbki 

blacharskie) 
b. wysoka 

poruszanie się po powierzchniach stromych 
 

wysoka 
 

używanie materiałów z ostrymi i wystającymi krawędziami 
 

duża 
 

używanie prostych, często prymitywnych urządzeń 
transportowych do podawania materiałów na dach 
 

duża 
 

stosowanie materiałów szkodliwych i gorących 
 

duża 
 używanie otwartego ognia do podgrzewania materiałów 

dekarskich (mas bitumicznych) 
 

średnia 
 

wydzielanie się szkodliwych substancji chemicznych 
podczas ogrzewania mas bitumicznych 
 

średnia 
 

olśnienia spowodowane odbiciem światła od powierzchni 
dachu 
 

duża 
 

 

Roboty malarskie 

Zagrożenie 

 

Skala zagrożenia 

 stosowanie szkodliwych substancji chemicznych 
 

średnia 
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stosowanie substancji mogących spowodować alergie 
 

średnia 
 wykonywanie pracy na wysokości 

 
b. wysoka 

 posługiwanie się elektronarzędziami i urządzeniami 
pracującymi pod ciśnieniem 
 

duża 
 

niebezpieczeństwo pożaru 
 

mała 
  

Roboty impregnacyjne  

Zagrożenie 
 

Skala zagrożenia 
 zatrucia organizmu nagłe, przewlekłe i ostre 

 
średnia 

 możliwość oparzenia 
 

średnia 
 podrażnienia i alergie 

 
duża 

  

4.4. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania prac na budowie wszyscy pracownicy 

winni mieć udzielony instruktaż, co do sposobu prowadzenia prac z uwzględnieniem 

przewidywanych zagrożeń, ryzyka zawodowego, związanego z wykonywaną pracą na 

poszczególnych stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy środków 

ochrony osobistej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń (kaski, szelki, okulary 

ochronne, odzież ochronna). Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie 

niebezpiecznych instruktaż winien być przeprowadzony niezależnie i dodatkowo z 

rozbudowaniem informacji na temat szczególnych zagrożeń i sposobu ich uniknięcia. 

Instruktażu winien udzielić kierownik robót lub mistrz budowlany (brygadzista). 

W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające 

przeprowadzenie szkoleń z zakresu bhp. 

4.4.1. określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawować winien kierownik budowy. 

W przypadku wystąpienia zagrożenia natychmiast należy przedsięwziąć wszystkie kroki (siły 

i środki) w celu jego usunięcia. Pracownik znajdujący się w strefie zagrożenia niezwłocznie 

winien ją opuścić. Do czasu usunięcia niebezpieczeństwa należy strefę zagrożenia wydzielić 

i nie pozwolić na wstęp osób na jej teren. Zagrożenie winna usunąć tylko osoba do tego 

uprawniona i posiadająca odpowiednie przygotowanie fachowe i zawodowe, oraz posiadać 

stosowne zezwolenie (uprawnienia). 

4.4.2. konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń 

Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy winni być wyposażeni w odpowiedni dla danej 

pracy sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w odzież roboczą 

ochronną wg obowiązujących tabel i norm. Pracownicy w/w sprzęt winni stosować zgodnie z 

jego przeznaczeniem. 
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4.4.3. zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

przez wyznaczone w tym celu osoby 

Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych winno się odbywać tylko przy nadzorze 

majstra budowy lub kierownika budowy, przy zastosowaniu szczególnych wymagań 

bezpieczeństwa. Prace te winni wykonywać tylko pracownicy mający do ich wykonania 

stosowne przygotowanie poświadczone odpowiednimi dokumentami (certyfikatami, 

świadectwami, itp). 

 

4.5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 

sprawną komunikację,  umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń 

 

Podczas wykonywania prac na terenie budowy należy zabezpieczyć transport na wypadek 

konieczności ratowania zdrowia i życia. Na budowie winien się znajdować sprzęt 

łącznościowy (np. telefon komórkowy). 

Na terenie budowy winien znajdować się sprzęt p.poż. (gaśnice, koce, wiadra oraz beczki z 

wodą lub punkt czerpalny wody). 

Na wypadek skaleczeń lub drobnych urazów także na terenie budowy winien znajdować się 

punkt pierwszej pomocy medycznej, wyposażony w stosowny sprzęt i materiały. 
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