SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Adres obiektu: Komenda Policji
ul. Roosvelta 10, 64-980 Trzcianka

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan



Niniejsze opracowanie zostato sporzgdzone w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzeé$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia Komisji (WE) /Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.
zastosowano kody CPV do okreslenia przedmiotu zaméwienia przez zamawiajgcych z Panstw
Czlonkowskich UE i Polskie Prawo zamowien publicznych.



WYMAGANIA OGOLNE 1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogolne, ktére musza by¢ przestrzegane
przez Wykonawce robot oraz stosowane w $cistym powigzaniu ze Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi. ST okresla wspdlne dla wszystkich obiektow i elementéw robot wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét wykonywanych w ramach realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z aranzacjg i
modernizacjg pomieszczen budynku Komisariatu Policji w Trzciance.

W przypadku wystapienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogolnymi lub Szczegétowymi Warunkami
Umowy ostateczne znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robot w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

Zastosowanie w trakcie realizacji robét, materiatoéw lub innych rozwigzan niz okreslono w opisie mozliwe jest
po akceptacji inwestora. Zastosowanie innych materiatow lub urzadzen nie uniewaznia specyfikaciji.
Wykonawca zobowigzany jest opracowac:

- plan BiOZ,

- szczegotowy wykaz materiatdw zawierajacy specyfikacje swiadectw jakosci, atestow, certyfikatow,
swiadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych

- wykaz sprzetu, maszyn i srodkéw transportu,

- wykaz pracownikéw kierujacych robotami, nadzorujacych i wykonujacych roboty, zawierajacy
informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robot, kierowania
robotami, obstugi sprzetu, maszyn i srodkéw transportu, jak roéwniez informacje dotyczace
aktualnych szkolen i instruktazy w zakresie BHP.

Szczegotowy wykaz materiatdw, sprzetu i maszyn oraz plan BIOZ wymagajg akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.3. Zakres roboét objetych ST
W zakres prac dotyczacych niniejszego opracowania wchodzi wykonanie prac budowlanych zwigzanych z
remontem korytarza | pietra w budynku Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu

1.4. Okreslenia podstawowe i skroty

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ wyrobéw budowlanych do zamierzonego
stosowania

Dtugos$¢ obiektu — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami budowli lub budynku. Droga -
wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdoéw oraz pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. Droga tymczasowa
(montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jej zakonczeniu.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Organu Administracji zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomiedzy
Inzynierem, projektantem i wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru - osoba (lub grupa oséb) wystepujaca z ramienia Inwestora i wykonujgca nadzor nad
wykonywang Inwestycjg

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Konstrukcja nosna (przesto) — czes¢ obiektu oparta na podporach, tworzaca ustrdj niosacy dla
przeniesienia obcigzenia statego lub ruchomego.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do prowadzenia
wszelkich badan i préob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi.



Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Obiekty budowlane - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno - uzytkowg
wyposazong w instalacje i urzgdzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych funkcji.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowej budowli lub catkowita modernizacja
istniejace;.

Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtosé miedzy punktami podparcia.

Szerokos¢ catkowita obiektu - odlegtos¢ miedzy krawedziami zewnetrznymi konstrukcji obiektu mierzona
w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcji ust roju niosgcego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu. Skroty uzyte w ST majg nastepujace znaczenie: PN - Polska Norma BN -
Branzowa Norma

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci - opracowany przez Wykonawce i przedstawiony do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru program zagwarantowania wykonania robo6t zgodnie z wymaganiami ISO. KB -
Katalog Budownictwa

1.5. Projekt Budowlany - opis techniczny
Po przyjeciu ofert Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy zgodnie z Umowa Projekt Budowlany do
wykorzystania podczas wykonywania robét.

Szczegoly o znaczeniu informacyjnym

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczegétdw zebranych przez
Zamawiajgcego na temat istniejacych obiektow. Dostep do tych materiatéw utatwi Wykonawcy doktadng
ocene szczegotdw. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocene szczegdtdw i za konsekwencje wynikajace z
takiej oceny.

1.7. Dokumentacja robocza

Jesli wymagajg tego Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla
wykonania robot wedtug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce, Wykonawca
wykona dokumentacje robocza przedstawiajaca szczegdty rozwigzan, ktére beda stosowane podczas
wykonywania robét. Koszty zwigzane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami muszg by¢
wigczone do cen jednostkowych robét.

Powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

1.8. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przeglad
placu budowy, a z przegladu tego zostanie sporzadzony protokdt okreslajacy warunki placu budowy, co
bedzie stanowito podstawe do uzgodnienia zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne
pozniejsze szkody.

1.9. Tablice informacyjne

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

1.10. Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszystkich
zatrudnionych o0so6b, za ochrone przed wandalizmem i kradziezg materiatdbw i sprzetu oraz za
bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez caty okres prowadzenia robot.
Wykonawca zainstaluje na catym odcinku robot znaki informujace o prowadzonych robotach budowlanych.
Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne

Srodki niezbedne do ochrony robot i mienia. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.



1.11 Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami
bedacymi konsekwencjg prowadzonych robot. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak: rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. W razie roszczenia strony trzeciej w zwigzku z takimi szkodami.
Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu
rozstrzygniecia roszczenia i bedzie informowat Zamawiajacego o postepach w sprawie oraz o szczegdtach
osiggnietego porozumienia.

1.12 Ochrona srodowiska

W czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony
srodowiska przez caty czas trwania robot, a w tym miedzy innymi za:

|. Sklady materiatéw i magazyny - bedg zastoniete przed widokiem publicznym oraz ulokowane w miejscu, z
ktérego hatas nie przeniknie do lokalnego srodowiska.

Il. Wszystkie tymczasowe i state odprowadzenia sciekdw bedg wykonane z odpowiednimi zabezpieczeniami
przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekdw wodnych oraz statych systeméw odwodnienia. Dotyczy to
réowniez jakichkolwiek zanieczyszczen powstatych

w trakcie prowadzenia robot.

Ill. Wykonawcy nie wolno uzywa¢ zadnych materiatow posiadajgcych wady (nowych lub

z odzysku), ktére mogtyby stwarza¢ niebezpieczenstwo dla Srodowiska; wszystkie materiaty muszg by¢
stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.

IV. Wykonawca winien odpowiadac¢ catkowicie za usuwanie odpaddéw i Smieci ze wszystkich miejsc na placu
budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi Scisle przestrzegaé
przepisdw odnosnych wiadz.

V W trakcie realizacji robét Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska zaréwno na
palcu budowy, jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczy¢ wszelkie rodzaje odpaddéw wraz ze
S$mieciami, odpadkami przemystowymi i komunalnymi, a nastepnie przetransportowac je na wysypisko
Smieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca. VI. W czasie realizacji rob6t prowadzonych w
terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowigzany do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiedzy
7,00 a 22,00.

1.14 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie umowne;.

1.15. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca szczegodlnie winien podjaé wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia bezpieczehstwa
pozarowego na czas realizacji robét. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkich przepiséow i zalecen
odnosnych wiadz w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na
terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na terenie budowy. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.16. Obciazenie na os dla transportu kotowego.
Wykonawca zapewni, ze caly ruch kotowy zwigzany z robotami, tgcznie z dostawg materiatow, nie
przekroczy obcigzen dopuszczalnych na drogach publicznych Wykonawca nie moze przekraczaé



dopuszczalnych obcigzen na warstwach nawierzchni jezdnych. Wykonawca zapewni, ze sprzet budowlany
nie bedzie powodowat przekroczenia dopuszczalnych obcigzen podczas ruchu budowlanego na obiektach i
przepustach.

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostang zlikwidowane
przez Wykonawce, zgodnie z postepowaniem przewidzianym dla roszczen stron trzecich.

1.17. Aprobaty Techniczne
Wykonawca winien uzyskac¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych.

1.18. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowa¢ swoim pracownikom odpowiednie
biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z ich obstugg i utrzymaniem
(oswietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie sciekdw, tacznos¢ itp.) ponosi Wykonawca.

2. MATERIALY
Wykonawca winien uzyskac¢ aprobaty techniczne na wszystkie materiaty.

2.1. Zrédta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakosciowe

a) Wszystkie materiaty uzyte do robét powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrédet przez

niego wybranych i zbadanych.

b) Dopuszcza sie stosowanie materiatdw, elementdéw i wyrobow, zaréwno krajowych albo z

importu, przy czym materialty importowane muszg posiada¢ swiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub
aprobatami technicznymi.

¢) Zastosowane w specyfikacjach szczegétowych okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skfadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty (i urzadzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg
przedstawione w dokumentacji technicznej.

d) W przypadku, gdy w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji szczegdtowej nie podano wymagan
technicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobdéw albo podano je w sposéb ogdlny, albo dokonuje sie ich
zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonaé odpowiednich uzgodnien z
Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

2.2. Kontrola materiatéw
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa zgodnosci poszczegélnych dostaw materiatéw z
atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.

2.3. Przechowywanie materiatéw budowlanych

a) Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do
rob6t. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed rozpoczeciem przechowywania, mogg by¢
powtdrnie badane przed wtgczeniem do robat.

b) Sktadowanie materiatbw moze odbywac sie wytgcznie na terenie placu budowy lub na terenie

Bazy Wykonawcy.

c) Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow i lokalizacji wytwdrni powinny byé po zakohczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu bez dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego.

2.4. Materiaty z rozbiorek
Wszystkie materiaty pochodzace z rozbiérki Wykonawca ztozy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
i pozostawi do jego dyspozyciji.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Wykonawca zapewni wszelki sprzet wiasny oraz inne urzadzenia



konieczne do ukonczenia robét i utrzyma je w stanie gotowosci do pracy przez caty czas zgodnie ze
szczegotowym programem (srodki transportu, betoniarka, spawarka, sprzet do ciecia, rusztowanie).

Jezeli utrzymanie ciggtosci robot jest niezbedne w celu osiggniecia wymaganej jakosci robot,

Wykonawca zapewni odpowiednig ilo$¢ sprzetu rezerwowego dostepnego na placu budowy w razie awarii.
Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu zamieszczono w poszczegodlnych Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT MATERIALOW

a) Wszystkie materialy powinny byé¢ transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robot.

b) Liczba srodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w ST
i w terminie zgodnym z harmonogramem.

c) Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
uzytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady organizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, sporzadzonymi we wiasnym
zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci oraz
Projektem Organizacji Robét.

Uwagi ogolne:

* Roboty nalezy wykonywac przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z instrukcjg Producenta.
W przypadku konieczno$ci wykonania robot w innych warunkach, urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi.

* Robotami mogg kierowa¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje - posiadajg uprawnienia budowlane
do kierowania robotami, okre$lajace rodzaj rob6t w danej specjalnosci budowlanej, sa cztonkami lzby
Inzynieréw Budownictwa, posiadajg aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu
szkolenia bhp.

* Pracownicy wykonujacy prace montazowe muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone swiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztatcacej w danej specjalnosci budowlanej
oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

* Przed rozpoczeciem robét wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu: wykaz pracownikow
zawierajgcy specyfikacje ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materiatow wraz z atestami i certyfikatami oraz
zestawienie sprzetu i maszyn, jakich ma zamiar uzy¢ do budowy.

» Wykaz materiatéw, sprzetu, maszyn i pracownikéw oraz plan BIOZ wymaga akceptacji

Inspektora Nadzoru.

» Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2. Zakres robét

Niniejsze Wymagania Ogolne dotyczg umowy na:

Wykonanie prac zwigzanych z aranzacja i modernizacjg czesci pomieszczen budynku Komendy Miejskiej w
Koninie wraz ze wszystkimi instalacjami wewnetrznymi na podstawie projektu technicznego.

5.3. Etapowanie robot

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia i przedtozenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Programu
Etapowania Robdét. Program ten winien m.in. uwzglednia¢ nastepujgce warunki: objecie etapowaniem
petnego zakresu robot wg pkt. 5.2. niniejszej ST, wzajemne skoordynowanie robo6t budowlanych i instalacji
elektrycznych.



6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1. System zapewnienia jakosci

6.1.1. Opis ogdiny

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakosci zawierajagcego metody
prowadzenia robdt przez personel techniczny, przedstawienie sposobow wykonania w zgodnosci z
wymogami Umowy. Plan Zapewnienia Jakosci musi zostaé przedstawiony Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca musi sie upewni¢ przed rozpoczeciem robot, ze Zamawiajacy zatwierdzit Plan do stosowania.
Inspektor musi by¢ przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres rob6t oraz ze metody pracy i kontroli jakosci
sq zadowalajgce, zanim wyda zezwolenie na rozpoczecie robot.

6.1.2. Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowac zgodnie z programem przedstawionym

Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1. Szczegdtowy PZJ musi byé przekazany Inspektorowi Nadzoru w ciggu 42 dni od chwili otrzymania przez
Inwestora zawiadomienia o rozpoczeciu robot.

2. Uzupetnienia i poprawki PZJ bedg wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i

przedstawione Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod
stosowanych dla danych robdt; takie zestawienia muszg stanowi¢ czesé szczegdtowego

PZJ. PZJ musi zawiera¢ co najmniej nizej wymienione trzy czesci: Czes¢ I: Szczegoty ogdlnej organizacii
robot.

1. Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacje oraz szczeg6ty dotyczace wspétpracy

pomiedzy Zamawiajgcym, Inspektorem Nadzoru a Wykonawca.

2. Formalne zobowigzanie Wykonawcy do stosowania i zachowania Systemu Zapewnienia
Jakosci.

3. Zestawienie dokumentacji kontraktowej z wykazem rysunkéw i specyfikacji technicznych.

4. Schemat przedstawiajgcy organizacje zarzadzania robotami przez Wykonawce wraz z
powigzaniami pomiedzy Wykonawca, Inspektorem Nadzoru i podwykonawcami. Do schematu
nalezy dotgczyé opis ogdlny zawierajgcy nazwiska i obowigzki kadry zarzadzajace;j.

5. Opis organizacji kontroli jakosci z danymi personalnymi oséb.

6. Spis podwykonawcow, ktdrzy zostang zatrudnieni oraz szczegoty o ich Systemie Zapewnienia Jakosci.

7. Szczegotowy plan bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia ze sposobami zapewnienia
bezpieczenstwa pracownikow i 0s6b z zewnatrz, ktérych zdrowie moze by¢ narazone z

powodu robdét.

8. Wykaz wszystkich gtéwnych materiatéw i proponowanych dostawcow

6.1.3.System Kontroli Jakosci

System Kontroli Jako$ci musi zawieraé co najmniej elementy opisane ponize;j:

1. Dziatania organizacyjne Wykonawcy, kazdego z podwykonawcow i gtbwnego dostawcy wykazujace, ze
poczynione przygotowania zapewnig odpowiednig jakos¢ prac, co zostanie odpowiednio potwierdzone.

2. Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jakosci na etapie wdrazania przez personel placu
budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezalezny od personelu placu budowy.

3. Przygotowanie do zatozenia i eksploatacji laboratorium wykonujacego proby, ktére bedzie niezalezne od
personelu placu budowy.

4. Przygotowanie w celu sporzadzenia i sprawdzenia projektéw dla prac tymczasowych lub statych
prowadzonych przez Wykonawce.

5. Wykaz czynnosci zwigzanych z kontrolg jakosci robot, zawierajacy Specyfikacje Techniczne

oraz polskie i zagraniczne normy panstwowe.

6. Wykaz czynnosci zwigzanych z kontrolg jakosci w formie odpowiedniej do komputerowego
wprowadzania danych i ich aktualizacji, ktéry bedzie tworzy¢ czes¢ Systemu Zarzgdzania Danymi.

6.1.4. Wstepne propozycje
W ciggu 7 dni od rozpoczecia robét Wykonawca przediozy nastepujace propozycje do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru:



- procedury wyboru i zatwierdzenia dostawcow gtdwnych materiatéw oraz elementow

prefabrykowanych,

- procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawcéw,

- procedury otrzymania, przegladu i zatwierdzenia Systeméw Zapewnienia Jakosci dostawcow,
podwykonawcow,

- procedury kontroli materiatdbw w miejscu dostawy,

- program przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia wszystkich projektéw mieszanek. Zatwierdzenie
zostanie wydane tylko w przypadku przedtozenia petnej dokumentaciji.

6.1.5. Stale Punkty Kontroli

Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru na pismie o dacie zakonczenia etapéw budowy. Inspektor
Nadzoru moze zazadac¢ ustalenia wybranych punktéw przeprowadzenia kontroli jako punktéw zatrzymania.
Po zatwierdzeniu tych punktéw Wykonawca bedzie mégt kontynuowac prace.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robét
Bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, w jednostkach ustalonych w poszczegdinych
Specyfikacjach Technicznych.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robét

a) Wszystkie pomiary dtugosci, stuzgce do obliczen pola powierzchni wykonanych robdt,

beda wykonywane w poziomie, jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robot nie stanowig
inacze;.

b) Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inzynierskich nastgpi na
podstawie dokumentaciji projektowej.

c) Wszystkie elementy robdt okreslone w mb, takie jak: rury, kable beda zmierzone réwnolegle do
podstawy lub fundamentu, ewentualnie Sciany lub stupa obiektu.

7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do dziennika budowy.

¢) W przypadku robot nadajacych sie do obmiaru, niezaleznie od ich postepu (o kazdym czasie), obmiaru
dokonuje sie: w przypadku miesiecznego fakturowania, w przypadku zakonczenia danego rodzaju
(asortymentu) robot, w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach, w przypadku zmiany
Wykonawcy robdét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania

d) Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogdlne

Inspektor bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania rob6t przez caty okres trwania Umowy, tacznie
z okresem gwarancyjnym.

8.2. Odbiér czesci robét

Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czesci lub etapu robot objetych Umowa po otrzymaniu wniosku od
Wykonawcy oraz po zakonczeniu robét dla tej czesci lub etapu wykonanego w sposéb zadowalajacy
Inspektora.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

+ Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

* Dziennik Budowy.



Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych
materiatdw oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt 1.6. Wyniki z przeprowadzonych badan
powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Odbidr roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacyjnym zanikajg
lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robo6t dokonuje Inspektor po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien byé wykonany nie pozniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji
Inspektor zarzadza rozbiérke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci
oraz zgode na kontynuowanie robot Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

8.4. Odbidr koncowy

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego, gdy uzna, ze roboty zostaty ukonczone i sg gotowe do przejecia i
uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz ze przygotowat do odbioru niezbedne dokumenty. Odbioru
koncowego dokonuje sie po zakonczeniu robét. Inspektor dokonuje oceny jakosciowej i ilosciowej na
podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robot.
W wypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub
zakresu robét nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor moze powotaé
Komisje Odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajgcego, Projektanta i tych instytucji, ktére poniosty
czesciowe koszty zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiajacym beda miec¢
jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy. Przy odbiorze koncowym
powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i robot zanikajacych,

» Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez
dostawcow materiatéw i urzadzen,

* inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawiong jednostke geodezyjna,

* projekt powykonawczy,

» oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

» oSwiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

» zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

* protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

+ aktualno$¢ Dokumentac;ji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

* prawidtowos¢ i zgodnos¢ z Dokumentacijg projektowg wbudowania materiatéw. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru korncowego robdét jest protokdt odbioru koncowego robot.

8.5 Uchybienia

Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odmowi lub nie zastosuje sie do obowigzujacego polecenia
Zamawiajacego, przerwie lub prowadzi roboty w sposdb opieszaty, niezgodny z umowg lub mimo pisemnego
upomnienia w inny sposéb famie Umowe, to Zamawiajacy moze wydac¢ odpowiednie powiadomienie. Jezeli
Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie staran w celu naprawy
zaniedban, to Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe. W przypadku gdy Zamawiajacy poniesie straty lub
szkody, lub zostanie obcigzony karami lub innymi naleznosciami w nastepstwie dziatan lub zaniedban
Wykonawcy, to Zamawiajacy jest upowazniony do obcigzenia Wykonawcy catoscig powstatych kosztow lub
takq ich czescia, za jakg zdaniem Zamawiajacego Wykonawca jest odpowiedzialny.

8.6 Ubezpieczenia

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca jest obowigzany zawrze¢ ubezpieczenia od
wszelkiego ryzyka budowy, obejmujace:
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a) personel wiasny, swoich podwykonawcéw, Zamawiajgcego oraz osoby trzecie - na przypadek $mierci lub
uszkodzenia ciata oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z wykonywanymi pracami,

b) roboty do petnej wartosci odtworzenia, powiekszonej o 15% dla pokrycia kosztu rozbiorki,

ich uszkodzonych lub zniszczonych elementéw,

c) sprzet Wykonawcy, $rodki transportu i materialy do pelnej wartosci odtworzenia oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej. Koszt ubezpieczenia jest zawarty w cenie oferty.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajagcemu kopii polis oraz dowoddéw optacenia kolejnych
sktadek ubezpieczeniowych.

Jezeli Wykonawca przed datg rozpoczecia robot nie przedstawi kompletnych polis

ubezpieczeniowych oraz dowodu wpfaty sktadek, to Zamawiajacy:

- wstrzyma rozpoczecie lub poleci wstrzymanie robdt do czasu uzyskania dowoddw, ze ubezpieczenie
zostato zawarte, a za powstate opdznienia obcigzy Wykonawce,

- zawrze odpowiednie ubezpieczenia, optaci sktadki, po czym poniesionymi kosztami obcigzy Wykonawce.

8.7. Usuwanie wad

Zamawiajgcy moze powiadomi¢ Wykonawce o wystapieniu wad w wykonanych robotach, w kazdym czasie
przed uptywem rekojmi. Wykonawca w mozliwie najkrotszym czasie przystapi do ich usuniecia. W
przypadku, kiedy Wykonawca nie usunie wad, Zamawiajacy bedzie upowazniony do wykonania wszelkich
niezbednych prac na koszt Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Cene oferty nalezy skalkulowaé - metoda kalkulacji uproszczonej polegajaca na obliczeniu wartosci
kosztorysowej robot objetych przedmiarem roboét jako suma iloczynéw ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towaréw i ustug (wg sposobu obliczenia ceny oferty
Zawartego w umowie).

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w Specyfikacji
Ogolnej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami, ktére wykonuje. Jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za roboty od dnia rozpoczecia az do dnia, w ktérym nastgpi
odbidr koncowy.

Wykonawca zrekompensuje Zamawiajgcemu, jego innym wykonawcom, przedstawicielom i pracownikom
sutki wszelkich roszczen, strat, szkod i wydatkow poniesionych w zwigzku z niepoprawnie wykonanymi
robotami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. Z poZniejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. Z pozniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz.627)

4. Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 Ir. Nr 124
poz. 1362)

5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z pozniejszymi
Zmianami)

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 122)

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.)
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9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i

kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr

8 z 2002r.)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.)

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - wyd. Arkady

19809r.

12. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbioérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

13. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami
14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 126/98, poz.
839)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika 1998 r. w sprawie
ksiazki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz. 882)

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
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