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1. DANE OGOLNE

1.1. Obiekt

Adaptacja pomieszczen budynku Komendy Wojewodzkiej Policji w Poznaniu
na potrzeby centrum serwerowego wraz z infrastrukturg techniczng na
dziatkach majgcych status terenéw zamknietych w ramach projektu ,Budowa
zintegrowanej platformy teleinformatycznej Wielkopolskiej Policji dla rozwoju
spoteczenstwa informacyjnego”.

1.2. Inwestor

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

1.3. Adres inwestycji

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

1.4. Dane ewidencyjne

dz.nr ew. 18/2, 20;
Arkusz 12, Obreb Jezyce

1.5. Stadium

PROJEKT WYKONAWCZY

1.6. Podstawa opracowania

* Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzgdzenia wykonawcze, normy
budowlane oraz dane z literatury fachowej w tym:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z p6zniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(z pOzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (z pézniejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (z pOzniejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (z pOzniejszymi
Zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

(z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (z p6zniejszymi zmianami),
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
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- 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

— Normy obowigzujgce do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Wspdélnoty Europejskiej,

- ,Zalecenia  dotyczgce  standardow  technicznych, uzytkowych  oraz
bezpieczenstwa, stosowanych w Policji, w zakresie informatyki i fgcznosci” tekst
ujednolicony z dn. 10.12.2013 r., opracowany przez Biuro tgcznosci i Informatyki
Komendy Gtownej Policji,

- Wytycznymi nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30.07.2013 r. w sprawie
standardéw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w
obiektach stuzbowych Policji,

- Ksiega standardow komend i komisariatow Policji Polskiej,

-  Wytycznymi nr 1 Komendanta Gitéwnego Policji z dnia 12.05.2004r. w sprawie
planowania inwestycji w jednostkach organizacyjnych Policji, (Dz. Urz. KGP
z 2004r. Nr 9 poz. 42).

— Norma nr PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukciji.

— Norma nr PN-EN 1991-1-1 Oddzialywania ogo6lne. Ciezar objetosciowy, ciezar
wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

— Norma nr PN-EN 1991-1-3 Odziatywania ogolne. Obcigzenie $niegiem.

— Norma nr PN-EN 1991-1-4 Odziatywania ogélne. Odziatywania wiatru.

— Norma nr PN-EN 1992-1-1 Projektowania konstrukcji z betonu. Reguty ogdine
i reguty dla budynkow.

— Norma nr PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogolne
i reguly dla budynkéw.

— Norma nr PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

— Norma nr PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- Norma nr PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

- Norma nr PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie sniegiem.

- Norma nr PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie wiatrem.

— Norma nr PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie
i obliczanie.

— Norma nr PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

— Norma nr PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

— Norma nr PN-81/b-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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* Inne wiasciwe przepisy.

2. OPIS TECHNICZNY — STAN ISTNIEJACY

2.1. Opis budynku

Obiekt powstat w roku 1982 z przeznaczeniem na pomieszczenia techniczne tgcznosci.
Konstrukcyjnie i uzytkowo sklada sie z dwoch czesci — czesci wyzszej i czesci nizszej. Obie
czesci sg oddylatowane od siebie konstrukcyjnie. W celu tatwiejszego opisu poszczegolnych
czesci w dalszej czesci opracowania nazywane one beda:

e czes¢ nizsza budynku technicznego KWP oraz

e czes¢ wyzsza budynku technicznego KWP.
Czesc nizsza budynku technicznego KWP to budynek trzykondygnacyjny podpiwniczony
z dwoma kondygnacjami nadziemnymi. Budynek w ksztalcie C. Uklady konstrukcyjne
skladajg sie z dwdch pol o rozpietosci 6,0m. Plyty stropowe i obcigzenia wg opisu czesci
wyzszej budynku technicznego KWP. Uklady nosne stanowig zewnetrzne sSciany
konstrukcyjne. W osi srodkowej konstrukcja stropow réwniez opiera sie na $cianach nosnych
fragmentarycznie wymienianych na podciggi zelbetowe i nadproza

Czes¢ wyzsza budynku technicznego KWP to budynek szesciokondygnacyjny
podpiwniczony z piecioma kondygnacjami nadziemnymi. Wysokos¢ budynku mierzona od
przylegtego terenu to okoto 24,2m.

Wykonany zostat w technologii szkieletowej zelbetowej ze stropami z piyt kanalowych.
Gtowne uktady nosne stanowig 4 zelbetowe ramy biegngce wzdtuz budynku. Dwie z nich

w osiach skrajnych i dwie po obu stronach traktu komunikacyjnego. Rozstaw osiowy ram
wynosi 6,0m + 3,0m + 6,0m.

Sztywnos¢ poprzeczng budynku zapewniajg $ciany szczytowe i trzonu komunikacyjne po
obu stronach budynku.

2.2. Opis elementow konstrukcyjnych

2.2.1.Stropy budynku

Zgodnie z dokumentacjg archiwalng i inwentaryzacjg stropy w rozpatrywanym budynku
zostaly wykonane z ptyt kanatowych gr. 24cm. Zbrojenie dotem piyt nha podstawie orzeczenia
technicznego opracowanego przez mgr inz. Urszule Czerwinskg (opracowanie zawarte

w tomie A czesci formalno-prawnej projektu) wynosi 4#18 (Alll). Piyty te zostaly
zaklasyfikowane, jako SZ/600/90 o ciezarze wikasnym 3,60kN/m2, (3,78 kN/m2 - dodatek na
beton pachwinowy = 1,05). Sg to plyty wzmocnione przenoszgce obcigzenie obliczeniowe na
poziomie 10kN/m2. Mdop = 57,33kNm.

Szerokosc¢ ptyt wynosi 90cm.

M=qgxL2/8=0,9m x (3,78kN/m2*1,1+10kN/m2) x 6,0m2 / 8 = 57,33KkNm = Mdop
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Plyty kanatowe na stropach stawione sg w pakietach po 6 szt, a 60cm w osi stupow
wykonane jest w formie wylewki betonowej stanowigcej obudowe szachow instalacyjnych.

Stropy w przestrzeni komunikacyjnej ( w nawie srodkowej) wykonane sg z ptyt kanatowych

oraz w formie ptyty monolitycznej z wymianami w strefie szachéw instalacyjnych.

Ptyty te zostaly zaklasyfikowane, jako 11/300/90 o ciezarze wtasnym 2,65kN/m2, (2,78 kN/m2
- dodatek na beton pachwinowy = 1,05). Sg to plyty wzmocnione przenoszgce obcigzenie
obliczeniowe na poziomie 6kN/m2. Mdop = 11,85kNm.

Szerokos$c¢ ptyt wynosi 90cm.

Wg katalogéw ww wymienione ptyty majg klasy odpornosci ogniowej C

ZESTAWIENIE OBCIAZEN NA STROPACH POMIESZCZEN UZYTKOWYCH

ptyty kanatowe o nosnosci 10kN/m?2

Obciazenie Wspéiczynnik Obciazenie
Wyszczegolnienie charakterystyczne obciazenia obliczeniowe
[KN/m?] yf [KN/m?]
Wyktadzina + warstwy wyréwnawcze 0,44 1,2 0,53
11 kN/m3 x 0,04m
Jastrych cementowy 0,74 1,3 0,96
21 kN/m? x 0,035m
Ptyta pil$niowa 0,12 1,3 0,16
6 kN/m? x 0,02m
3 x papa 0,15 1,3 0,20
11 kN/m3 x 0,014m
Nadbeton 0,96 1,3 1,25
24 kN/m? x 0,04m
Strop z ptyt kanatowych 3,83 1,1 4,22
Tynk 0,29 1,3 0,37
19 kN/m?* x 0,015m
Obcigzenie zmienne 5,50 1,2 6,60
RAZEM bez ciezaru stropu 8,19 1,23 10,06
RAZEM 12,03 1,19 14,27
ZESTAWIENIE OBCIAZEN NA STROPACH KORYTARZY
ptyty kanatowe o nosnosci 6kN/m?2
Obcigzenie Wspoétczynnik Obciazenie
Wyszczegolnienie charakterystyczne | obciazenia obliczeniowe
[KN/m?] yf [KN/m?]
Wyktadzina + warstwy wyréwnawcze 0,44 1,2 0,53
11 kN/m3 x 0,04m
Jastrych cementowy 0,74 1,3 0,96
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21 kN/m? x 0,035m
Ptyta pilSniowa 0,12 1,3 0,16
6 kN/m3 x 0,02m
3 x papa 0,15 1,3 0,20
11 kN/m? x 0,014m
Nadbeton 0,96 1,3 1,25
24 kN/m3 x 0,04m
Strop z ptyt kanatowych 2,78 1,1 3,06
Tynk 0,29 1,3 0,37
19 kN/m3 x 0,015m
Obcigzenie zmienne 2,00 1,3 2,60
RAZEM bez ciezaru stropu 4,69 1,29 6,06
RAZEM 7,48 1,22 9,12
2.2.2.Ramy gtowne

Zgodnie z dokumentacjg archiwalng i inwentaryzacjg podciagi gtéwne w ramach wykonane
sg jako zelbetowe prefabrykowane. Sg one oparte na krétkich wspornikach stupow

zelbetowych.

Przekréj konstrukcyjny podciggébw B x H = 400mm x (600mm + 240mm wieniec

konstrukcyjny miedzy ptytami kanatowymi)

Zbrojenie dolem podciggdw na podstawie orzeczenia technicznego opracowane przez
mgr inz. Urszule Czerwinska wynosi 6#22 (Alll).

ZESTAWIENIE OBCIAZEN NA PODCIAG

Obcigzenie Wspotczynnik Obcigzenie
Wyszczegolnienie charakterystyczne obcigzenia obliczeniowe
[kN/m?] yf [kN/m?]
strop od strony przesta 6,0m 36, 1(state + zmienne) 1,2 42,8
strop od strony przesta 3,0m 22 A(state + zmienne) 1,2 27,4
$ciana dziatowa jednej kondygnacji 10,78 1,3 14,0
RAZEM 69,29 1,22 84,19
2.2.3.Fundamenty

Rozpatrywany obiekt posadowiony jest bezposrednio na uktadzie taw i stép fundamentowych
betonowych lub zelbetowych. Maksymalne reakcje obliczeniowe pod stupami w osiach
srodkowych powodujg naprezenia pod fundamentami rzedu 310kPa.

Inwentaryzacja i wizja lokalna rozpatrywanego obiektu nie wykazata nadmiernych

spekan ani przemieszczen konstrukcji. Swiadczy to o prawidtowym posadowieniu

I wystarczajgcej nosnosci gruntu w poziomie posadowienia.
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2.2.4.Przekrycie dachu

Stropodachy czesci nizszej i wyzszej rozpatrywanego budynku technicznego KWP
wykonane zostaly z ptyt korytkowych. Wystepujace pokrycie dachu oraz wymagane
normowe obcigzenie sniegiem wykorzystuje ww. ptyty w 91%.

2.2.5.Wnioski

Rozpatrywany obiekt budowlany jest w dobrym stanie technicznym i nadaje sie do
rozpatrywanej przebudowy.
Nosnosci stropéw sg niewystarczajgce do przeniesienia dodatkowych obcigzen rzedu

W rozpatrywanym terenie wystepujg grunty spoiste z przewarstwieniami gruntow
niespoistych. Nalezy zwroci¢ szczegllng uwage na stan gruntu w poziomie posadowienia.
Podczas prac budowlanych i poézniejszej eksploatacji nie wolno doprowadzi¢ do
rozmoczenie, przemarzniecia tych gruntow na wskutek warunkéw atmosferycznych.

Stropodachy czesci nizszej i wyzszej rozpatrywanego budynku technicznego KWP
wykonane z piyt korytkowych uktadanych w spadku nie przeniosg dodatkowych obcigzen
od urzadzen technologicznych. (na podstawie wnioskOw orzeczenia technicznego
wykonanego prze Panig mgr inz. Urszule Czerwinskg - opracowanie zawarte w tomie A
czesci formalno-prawnej projektu)

Zaprojektowano pomosty stalowe oparte na uktadach nosnych ram zelbetowych lub $cian
nosnych.

3. OPIS TECHNICZNY — STAN PROJEKTOWANY

3.1. Opis przebudowy

3.1.1.Zakres opracowania

» Zaprojektowanie podkonstrukcji nosnych pod dodatkowe urzgdzenia teletechniczne
i wentylacyjno — klimatyzacyjne

» Zaprojektowanie wymaganych wzmocnienn konstrukcji budynku spowodowanych
dodatkowym obcigzeniem
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Na dachu czesci niskiej budynku technicznego KWP zaprojektowano podkonstrukcje
umozliwiajgcg ustawienia dodatkowych urzadzen klimatyzacji, wentylacji i innych
przewidzianych w niniejszym opracowaniu.

Konstrukcja istniejgcego budynku jest dostosowana do zmienionych obcigzen.

Rozwigzania konstrukcyjne niniejszego opracowania uwzgledniajg fakt, ze podczas
prowadzenia robét budynek nie moze by¢ catkowicie wytgczony z uzytkowania.

7
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Nie jest wymagane wzmocnienie ptyt stropowych i belek zelbetowych. Sity od dodatkowych
obcigzen przyktadane sg na stupy zelbetowe, ktére zgodnie z orzeczeniem technicznym
wykazujg wymagany zapas nosSnosci.

3.3. Podkonstrukcje pod urz adzenia klimatyzacji, wentylacji i inne na dachu cz  esci
nizszej budynku technicznego KWP

Uwaga!

Z uwagi na planowan g przyszt g rozbudow e serwerowni KWP w Poznaniu, dopouszcza
sie zastosowanie zamiennego rozwi gzania umo zliwiaj gcego posadowienie kontenera z
grupa pompow g oraz drycoolerow na dachu budynku ni zszej czesci budynku
technicznego KWP. W celu wprowadzenia rozwi gzania zamiennego Wykonawca
przedio zy Zamawiaj gcemu projekt zamiennego posadowienia urz  gdzen.

Dodatkowe urzadzenia techniczne zwigzanie z klimatyzacjg i wentylacjg lokalizowane sg
ponad potacig dachowg nizszej czesci budynku technicznego KWP. Urzadzenia te zostang
ustawione na ramach za posrednictwem podktadek akustycznych.

Uklady ram stalowych zostang oparte na nowoprojektowanych tawach fundamentowych
wykonanych na ptytach konstrukcji stropodachu w poblizu wiencéw. Lawy te majg zapewnic
réownomierne roziozenie reakcji z konstrukcji stalowej eliminujgc zjawisko przebicia. Stupki
podpierajgce belki nosne zaprojektowane sg z profili zamknietych, aby umozliwi¢ ich
szczelne przejscie przez warstwy izolacji dachu. Miedzy ramami nosnymi podpierajgcymi
w.w. urzgdzenia zaprojektowano pomosty robocze przeznaczone do ich obstugi lub prac
serwisowych z ryflowanej blachy pelnej gr. 5mm wzmacnianej katownikami stalowymi
L45x45x4 w rozstawie ~0,6m lub utozone na kratach pomostowych o profilu nosnym
40x3mm. W celu umozliwienia dostepu pod pomosty dachowe w przypadku koniecznosci
czyszczenia lub naprawy poszycia dachowego elementy pomostéw roboczych nalezy
wykonac¢ w spos6b umozliwiajgcy ich swobodny demontaz.

Konsekwencjg ustawienia dodatkowych urzgdzen na dachu jest mozliwosé gromadzenia sie
zwiekszonej ilosci Sniegu zwanego ,workami snieznymi”. W celu minimalizacji wptywu
dodatkowego $niegu zaprojektowano pomosty techniczne z materiatdbw petnych (blacha
ryflowana) uniemozliwiajgcych gromadzenie sie $niegu pod nimi oraz usytuowanie ich

ponad poziomem attyki budynku, co utatwia przewiewanie i usuwanie luznego sniegu.
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Ramowe konstrukcje wsporcze pod urzgdzenia na dachu stanowig podpore pod zaluzje nad
zewnetrznymi $cianami budynku.

Wymagang odpornos¢ antykorozyjng konstrukcji stalowej na zewngtrz budynku nalezy
uzyskac poprzez cynkowanie ogniowe.

3.4. Otworowanie s$cian

W zwigzku ze zmiang wysokosci i lokalizacji otworéw drzwiowych i okiennych dla otworow o
szerokosci do 1,8m nalezy zastosowa¢ nowe nadproza $cienne w postaci dwoch profili
stalowych C... ze stali S235JR skrecanych za posrednictwem pretow gwintowanych M16
klasy 8.8 w mocowanych w rozstawie ~500mm

Nad otworami na przejscia instalacyjne o szerokosci 1,6 1,8 i 2,4m na kondygnacji +2 w
Scianach stanowigcych wypetnienie konstrukcyjne nalezy zastosowa¢ nowe nadproza w
postaci dwoch profili stalowych C... ze stali S235JR skrecanych za posrednictwem pretéw
gwintowanych M16 klasy 8.8 w mocowanych w rozstawie ~500mm.

Glebokos¢ oparcia nadprozy stalowych na scianach min. 150mm
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3.9. Wymogi dotycz gce uzytkowania obiektu

W trakcie eksploatacji obiekt nalezy poddawac¢ kompletnym badaniom okresowym jednak nie
rzadziej, niz co rok (przed sezonem zimowym) oraz kazdorazowo w przypadku wystgpienia
czynnikdéw zewnetrznych oddziatywujgcych na obiekt, zwigzanych z dziatlaniem cztowieka lub
sit natury.

Nalezy przestrzega¢ warunkow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen $niegiem.

W okresach wystepowania opaddw sniegu uzytkownik nie moze dopusci¢ do nagromadzenia
sie na potaci dachu pokrywy $nieznej o ciezarze wigkszym niz 70kg/m?

Do konstrukcji nie mozna podwieszac¢ urzgdzen i instalacji nieprzewidzianych w projekcje

i obliczeniach statycznych bez konsultacji z osobami uprawnionymi do wydania stosownej
ekspertyzy.

3.10. Uwagi

Zmiany w zakresie konstrukcji oraz zastosowanych materiatbw i technologii nalezy
uzgadnia¢ z wtasciwymi projektantami.
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Wykonawstwo robdt budowlanych realizowane musi by¢é zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP, przy czym nalezy sie stosowa¢ do wszystkich
uznanych regut sztuki budowlanej, a cato$¢ realizacji musi odpowiada¢ najnowszemu
poziomowi techniki budowlanej.

Nalezy przestrzegac wszystkich ustalen zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowe.

W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczesniej okolicznosci majgcych wptyw
na prowadzone prace budowlane nalezy skontaktowa¢ sie z autorami niniejszego
opracowania.
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4. OBLICZENIA STATYCZNE
4.1.1.Pomosty pod centrale na dachu
PRZEKROJE PRTOW:
7 11 2,000
2 2 2 2
P 3 4 10 B
9 1,500
DR st L
141
000
8 113
61 1,000
-x- 4L
T’Sof 9,000 } 2,500 } 2,000 C‘P'SO‘P 1,5004 s oo
WIELKGSCI PRZEKROJOWE:
Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
1 37,7 2010 910 152 152 12,0 1 St3S
2 97,3 13670 4763 1013 1013 27,0 1 St3S
4 28,0 598 598 100 100 12,0 1 St3S

STALE MATERIALOWE:

Materiat:  Modut E:  Napr ez.gr.. AlfaT:
[N/mm2]  [N/mm2] [1/K]

1 St3S 205 225,000 1,20E-05

str. 13



PROGRAM . UNIAEUROPEJSKA | ***
REGIONALNY WEIGPOLSKE ot et |y,
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI
KONSTRUKCJA
OBCIAZENIA:
-1,500 -1,500
:](2,500 2,500 2,500 2,%(2,500
-1,500)4—1 l -1,500!
2 3 4 10
9
12 ° -1,500
—1,500<—>1
-1,500 13
8
6
2 2 2
OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[KN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  PL(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A "urz adzenia" Zmienne yf=1,50
2 Liniowe 0,0 2,500 2,500 0,00 0,50
3 Liniowe 0,0 2,500 2,500 0,00 9,00
4 Liniowe 0,0 2,500 2,500 0,00 2,50
10 Liniowe 0,0 2,500 2,500 0,00 0,50
Grupa: L "wiatr z lewej" Zmienne yf=1,50
1 Liniowe 90,0 1,500 1,500 1,50 3,50
7 Liniowe 90,0 1,500 1,500 0,00 2,00
8 Liniowe 90,0 1,500 1,500 1,20 2,00
9 Liniowe 90,0 1,500 1,500 0,00 1,50
11 Liniowe 90,0 1,500 1,500 0,00 2,00
Grupa: P "wiatr z prawej" Zmienne yf=1,50
1 Liniowe 90,0 -1,500 -1,500 1,50 3,50
7 Liniowe 90,0 -1,500 -1,500 0,00 2,00
8 Liniowe 90,0 -1,500 -1,500 1,20 2,00
9 Liniowe 90,0 -1,500 -1,500 0,00 1,50
11 Liniowe 90,0 -1,500 -1,500 0,00 2,00
WYNIKI
Teoria I-go rz edu
Kombinatoryka obci azen
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OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie:
Ciezar wt.
A-"urz adzenia"

L -"wiatr z lewej"
P -"wiatr z prawej"

Zmienne 1 1,00 1,
Zmienne 1 1
Zmienne 1 1

RELACJE GRUP OBCRZEN:

Grupa obc.: Relacje:
Ciezar wh ZAWSZE
A -"urz adzenia" EWENTUALNIE

L -"wiatr z lewej"

P -"wiatr z prawej"

EWENTUALNIE
Nie wyst

EWENTUALNIE

Nie wyst

KRYTERIA KOMBINACJI OBCI AZEN:

Nr:  Specyfikacja:

1 ZAWSZE

EWENTUALNIE: A+L+P

epuje z: P

epuje z: L
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MOMENTY-OBWIEDNIE:

14438 -14,438
-4,500/44,500
-24,5082¢4,364(4,36. 3

1
-12,432\ 41,372

TNACE-OBWIEDNIE:

5,71¢3,65 -3,992

-2,326
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NORMALNE-OBWIEDNIE:
o
7 -28,505 1
571915 719 5,719 7%@)\ 7,354
-0,487 0,487
BT 139,713 B ) 22 27,1}-2,782
-13,092,-13,092) 13,635, A< 21,177
EY 229,324 4
L 3 679—-31,429 g o AP N
&1—339‘9‘%’ y 20,522
128162 ReEE
L-4,170—]-31,920 13,741 02 %e
A
21,653
SItY PRZEKROJOWE - WARTGCI EKSTREMALNE: T.rz edu
Obci gzenia obl.: Ci ezar wh.+"Kombinacja obci azen'
Pret: xIm]: M[KNm]:  Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obci azen
1 1,875 1,557* 0,071 -3,556 L
3,500 -24,508* -3,788 -30,773 AP
3,500 -18,822 -8,592* -25,523 AL
3,500 -1,299 -3,585 -3,023* L
0,000 -0,000 -8,288 -31,920* AP
2 0,500 4,364* 2,117 -8,085 L
0,000 -29,008* 30,287 0,712 AP
0,000 -29,008 30,287* 0,712 AP
0,000 -11,485 7,787 5,719* P
0,500 -7,696 7,367 5,719* P
0,000 -14,322 25,037 -13,092* AL
0,500 -2,378 22,742 -13,092* AL
3 6,188 70,892* -0,410 0,712 AP
0,000 -14,438* 27,992 0,712 AP
0,000 -14,438 27,992* 0,712 AP
0,000 -7,696 7,367 5,719* P
9,000 24,576 -0,195 5,719* P
0,000 -2,378 22,742 -13,092* AL
5,063 53,931 -0,496 -13,092* AL
4 0,000 51,584* -15,710 -1,099 AP
0,000 -10,613* 6,881 4,820 L
2,500 -2,036 -27,186* -1,099 AP
2,500 5,292 -10,179 7,354* AL
0,313 16,576 -0,138 7,354* AL
2,500 -3,364 -12,227 -3,633* P
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0,000 24,576 -10,126 -3,633* P
5 2,500 5,719* 3,633 -13,046 P

2,500 -13,092* -7,354 -10,998 AL

0,000 5,292 -7,354* -10,179 AL

2,500 -13,092 -7,354* -10,998 AL

0,000 3,964 -4,820 4,781* L

2,500 0,712 1,099 -28,005* AP
6 0,000 5,719* -5,719 -4273 P

0,000 -13,092* 13,092 -32,023 AL

1,000 -0,000 13,092* -32,350 AL

0,000 -13,092 13,092* -32,023 AL

0,000 5,719 -5,719 -4,273* P

1,000 -0,000 13,092 -32,350* AL
7 0,000 4,500* -4,500 -0,487 P

0,000 -4,500* 4,500 -0,487 L

0,000 4,500 -4,500* -0,487 P

0,000 -4,500 4,500* -0,487 L

2,000 0,000 0,000 0,000* P

0,000 4,500 -4,500 -0,487* AP
8 2,000 8,035* 5,458 -18,015 P

2,000 -8,704* -5,792 12,756 AL

2,000 -8,704 -5,792* 12,756 AL

2,000 -8,429 -5,655 14,397* L

0,000 -0,000 3,521 -20,310* AP
9 0,000 13,676* -7,875 -1,398 P

0,000 -14,355* 7,875 -3,273 AL

0,000 13,207 -7,875* -3,273 AP

0,000 -14,355 7,875* -3,273 AL

1,500 -4,605 4,500 -0,907* L

0,000 -14,355 7,875 -3,273* AL
10 0,500 -0,000* -0,000 -0,000 L

0,000 -0,574* 2,295 0,000 A

0,000 -0,574 2,295* 0,000 A

0,000 -0,574 2,295 0,000* AP

0,500 -0,000 -0,000 0,000* AL

0,000 -0,574 2,295 0,000* AP

0,500 -0,000 -0,000 0,000* AL
11 0,000 4,500* -4,500 -0,487 AP

0,000 -4,500* 4500 -0,487 L

0,000 4,500 -4,500* -0,487 AP

0,000 -4,500 4,500* -0,487 L

2,000 0,000 0,000 -0,000* AL

0,000 -4,500 4,500 -0,487* AL
12 1,768 0,362* 0,000 -28,915 AL

0,000 0,000* 0,410 -28,505 AL

3,536 0,000* -0,410 -29,324 AL

0,000 0,000 0,410* -28,505 AL

3,536 0,000 -0,410* -29,324 AL
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0,000 0,000 0,410 13,635* P
3,536 0,000 -0,410 -29,324* AL
13 2,828 5,641* 2,322 21,177 P
2,828 -5,651* -1,670 -20,998 AL
0,000 0,000 -2,326* -21,653 AL
2,828 5,641 2,322 21,177* P
0,000 0,000 -2,326 -21,653* AL
* = Warto $ci ekstremalne
REAKCJE - WARTQOSCI EKSTREMALNE: T.rz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+"Kombinacja obci azen"
Wezet: H[KN]: V[KN]:  R[kN]: M[kNm]: Kombinac jaobci azen:
1 8,288* 31,920 32,978 AP
-0,915* 4,170 4,269 L
8,288 31,920* 32,978 AP
-0,915 4,170* 4,269 L
8,288 31,920 32,978* AP
4 5,719* 4,600 7,339 P
-13,092* 32,350 34,899 AL
-13,092 32,350* 34,899 AL
5,719 4,600* 7,339 P
-13,092 32,350 34,899* AL
6 3,992* -12,101 12,742 AL
-3,658* 18,670 19,025 P
-3,521 20,310* 20,613 AP
3,855 -13,741* 14,272 L
-3,521 20,310 20,613* AP
12 13,333* -15,690 20,590 P
-13,667* 16,956 21,778 AL
-13,667 16,956* 21,778 AL
13,333 -15,690* 20,590 P
-13,667 16,956 21,778* AL
* = Warto sci ekstremalne

5. INFORMACJA BIOZ
INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z Rozporz adzeniem Ministra Infrastruktury z 23.czerwca 2003r
(Dz. U. Nr 120, z 2003r., p0z.1126)

Inwestycja
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Adaptacja pomieszczen budynku technicznego Komendy Wojewddzkiej Policji
w Poznaniu na potrzeby centrum serwerowego w ramach projektu ,Budowa
zintegrowanej platformy teleinformatycznej Wielkopolskiej Policji dla rozwoju
spoteczenstwa informacyjnego”.

Inwestor

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Adres inwestycji
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Dane ewidencyjne

dz.nr ew. 20;
Arkusz 12, Obreb Jezyce
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SPIS ZAWARTO SCI INFORMACJI BIOZ

e Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii
poszczegodlnych prac.

* Elementy zagospodarowania dziatki terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

» Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizaciji
robot budowlanych, z okresleniem skali i rodzaju zagrozen oraz miejsca i czasu ich
wystgpienia

* Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystgpieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

+ Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczefnstwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego ora z kolejno $¢ realizacji
poszczegolnych prac:

Procesy budowlane zwigzane z przebudowg budynku technicznego KWP w Poznaniu wraz
z infrastrukturg techniczng wymagajg wykonania nastepujgcych robo6t budowlanych:
» roboty zbrojarskie;
» roboty betoniarskie i murarskie;
» roboty zwigzane z konstrukcjg stropodachu;
» roboty izolacyjne;
» roboty impregnacyjne
» roboty dachowe i dekarskie
» roboty tynkarskie;
» roboty instalacyjne;
» roboty Slusarskie i spawalnicze;
* roboty malarskie;
* inne roboty wykonczeniowe.
Ponadto:
» roboty demontazu istniejgcych instalacji, urzgdzen i elementéw usuwanych;
» roboty wyburzeniowe;
» roboty montazowe urzadzen technicznych na dachu budynku
» roboty montazowe urzgdzen technicznych wewnatrz budynku

Elementy zagospodarowania dzialki terenu, ktére mog a stwarzaé zagrozenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi:

Ze wzgledu na to, ze realizacja prac odbywaé sie bedzie na terenie uzbrojonym, istnieje
prawdopodobienstwo zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Z tego tytutu nalezy:

» W fazie realizacji prac nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zwigzanych z wykonywaniem zagospodarowania terenu budowy (przy rozbiérkach
i budowie nowych obiektéw),

» Pochylenie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinno
mie¢ spadu wiekszego niz 10%.

» Skiadowanie materialtdbw powinno sie odbywaé tylko w wyznaczonych miejscach
odpowiednio wyréwnanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych, w sposob
zabezpieczajgcy przed przewréceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stoséw
materiatdw. Niedozwolone jest opieranie sktadowanych materiatow o parkany, budynki,
stupy linii napowietrznych. Przy sktadowaniu nalezy zachowac¢ co najmniej nastepujgce
minimalne odlegtosci:

- 0,75 m od ogrodzenia i zabudowan;

— 5 m od stalego stanowiska pracy;

— 2 m od wykopu i jednoczesnie: 0,6 m od krawedzi klina odtamu wykopu i 2 m
miedzy stosami elementéw, a budynkiem, ktory bedzie w fazie realizaciji.

e Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszczac po
budowie w opakowaniach producenta. Materiaty drobnicowe nalezy uktada¢ w stosy
0 wysokosci nie przekraczajgcej 2 m. Prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodnie
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z instrukcjg producenta. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
skladowanych materialdw jest dopuszczalne wylgcznie przy uzyciu drabiny lub
schodni. Podczas mechanicznego zatadunku Ilub roztadunku materiatéw,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing kierowcy jest zabronione.

» Diugos¢ linii zasilajgcej w energie elektryczng wykonana z przewodow ruchomych nie
powinna by¢ wieksza niz 50 m dla poszczegoélnych odbiornikéw. Ewentualna wysokosé
zawieszenia przewodow powinna by¢ taka, by nie utrudnia¢ prowadzenia robot
budowlanych, transportu i ruchu.

» Eksploatowane urzadzenia i instalacje na terenie budowy nalezy poddawac
okresowym ogledzinom, przeglgdom, pomiarom i prébom w terminach okreslonych
przez pracownikow dozoru w instrukcji eksploatacji.

» Zaleca sie wykonywanie ogledzin co najmniej raz w tygodniu, przeglagd co najmniej raz
na szeS¢ miesiecy oraz po kazdym usunieciu uszkodzen, po przeniesieniu na inne
miejsce i przed wigczeniem do ruchu rozdzielnicy nowo instalowane;j.

e Zabrania sie urzgdzania stanowisk pracy i sktadowisk materiatow lub maszyn
i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektro-
energetycznymi.

» Skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice budowlane prgdu elektrycznego) powinny byc¢
zabezpieczone przed dostepem nieupowaznionych oséb i rozmieszczone na terenie
budowy tak, aby odlegtos¢ od najdalszego urzgdzenia zasilajgcego nie przekraczata 50
m. Podtgczeniem i konserwacjg urzadzen elektrycznych moga sie zajmowac wytgcznie
osoby posiadajgce swiadectwo kwalifikacyjne ,E" eksploatacja z podaniem wysokosci
napiecia do | kV. Kontrole urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
nalezy przeprowadzaé co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrole stanu
i opornosci izolacji tych urzgdzen co najmniej dwa razy do roku, w okresach najmniej
korzystnych dla stanu izolacji i opornosci oraz ponadto:

— przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych

— przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie bylo nieczynne przez ponad
miesiac;

— przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

» Oswietlenie stanowisk pracy powinno by¢, w miare mozliwosci, swiattem dziennym.

W razie koniecznosci mogg by¢ stosowane przenosne zrodia Swiatta sztucznego. Ich
konstrukcja i obudowa oraz sposéb zasilania w energie elektryczng nie moga
powodowaé zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym. Do oswietlenia
miejscowego na stanowiskach roboczych o zwiekszonym zagrozeniu porazeni pragdem
i we wszystkich przypadkach umieszczenia zrodet Swiatta w zasiegu reki, powinno sie
uzywac opraw zasilanych napieciem bezpiecznym (24V) za pomocg transformatorow
bezpieczenstwa wykonanych w Il klasie ochronnosci. Stojaki oswietleniowe mogg by¢
zasilane napieciem 380/230 V pod warunkiem, ze:
— oprawy umieszczone sg powyzej 2,5 m od powierzchni, na ktérej moga
znajdowac sie pracownicy;
— majg zabezpieczenie przed dotykiem posrednim osiggnietym przez:
a) ograniczenie pradu do wartosci bezpiecznej,
b) samoczynne odigczenie zasilania w okreslonym czasie, gdy wartos¢ tego
pradu moze by¢ rowna lub wigksza od bezpieczne;.
Ponadto sztuczne zrédio Swiatta nie moze powodowac w szczegolnosci:
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— wydtuzonych cieni,
— ol$nienia wzroku,

— zmiany barwy znakéw lub zakidcen odbioru i postrzegania sygnatow oraz znakow

stosowanych w transporcie,
— zjawisk stroboskopowych.

Informacje dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacii
rob6t budowlanych, z okre $leniem skali i rodzaju zagro zen oraz miejsca i czasu

ich wyst gpienia

Prace na wysoko $ci

Zagro zenie Skala zagro zenia
niewyposazenie pracownikow, stosownie do rodzaju prac wysoka
wykonywanych na wysokosci, w sprzet chronigcy przed
upadkiem
nieuzywanie lub nieprawidtowe uzywanie przez Srednia
pracownikéw sprzetu ochronnego
niewtasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajgcych Srednia
niedostateczne informowanie pracownikow o zagrozeniach, Srednia
m.in. nieprowadzenie szkoleh
niska swiadomosc¢ zagrozenia wysoka
niewtasciwa organizacja pracy wysoka

Rusztowania budowlane i drabiny

Zagro zenie Skala zagro zenia
upadek z wysokosci srednia
ztamanie konczyn srednia
poslizgniecie z powodu oblodzenia wysoka
porazenie piorunem srednia
uderzenie w czesci ciata przedmiotem spadajgcym z wysoka

wyzszych kondygnacji rusztowania

Montaz i demonta z konstrukcji

Zagro zenie Skala zagro zenia
mozliwos¢ popetnienia btedu wynikajgca z braku znajomosci srednia
kolejnosci demontazu i montazu skutkujgca utratg
statecznosci konstrukcji stropodachu
mozliwos¢ popetnienia btedu wynikajgca z braku znajomosci wysoka
ciezaru elementéw konstrukcji
wprowadzanie zagrozen przez niestosowanie sie do polecen Srednia
nadzoru montazu
mozliwos¢ urazéw zwigzanych z niewtasciwym wysoka
sktadowaniem elementow lub ich przemieszczaniem

nieprawidtowe mocowanie podnoszonych elementow do wysoka

zawiesi
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niestosowanie zabezpieczen ochrony osobistej zwlaszcza wysoka

przy pracach na wysokosci

prac przy ztych warunkach atmosferycznych wysoka

utrata statecznosci niezabezpieczonych demontowanych wysoka

elementow konstrukgji

mozliwos¢ sScisniecia lub zlamania konczyn podczas b. wysoka

montazu konstrukcji

Roboty spawalnicze

Zagro zenie Skala zagro zenia
stosowanie niewtasciwego osprzetu wysoka
nieuzywanie srodkéw ochrony osobistej przed porazeniem wysoka
wzroku lub oparzeniami rgk
lekcewazenie uszkodzen kabli elektrycznych srednia
wystgpienie mozliwosci poparzen roztopionym metalem srednia

Roboty wykonywane przy pomocy elektronarz

edzi

Zagro zenie Skala zagro zenia
porazenie pradem wysoka
oparzenie tukiem elektrycznym Srednia
powstanie pozaru Srednia

Roboty zbrojarskie

Zagro zenie Skala zagro zenia
niezachowanie warunkéw bezpiecznego transportu i Srednia
sktadowania stali zbrojeniowej
prowadzenie zbrojenia bez odpowiednich zabezpieczen oraz niska
rusztowan
mozliwos¢ skaleczenh rgk przy niestosowaniu rekawic wysoka
ochronnych
prowadzenie prac zbrojarskich przy wytadowaniach niska

atmosferycznych

Roboty ciesielskie

Zagro zenie Skala zagro zenia
obstuga maszyn i urzgdzen przez osoby nieuprawnione lub wysoka
nieprzeszkolone
nie zachowanie warunkéw bezpiecznego transportu i Srednia
sktadowania elementow deskowan
nieprzestrzeganie instrukcji obstugi maszyn i urzgdzen wysoka
dopuszczenie pracownikéw do pracy bez zabezpieczen wysoka

indywidualnych
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pozostawienie elementdéw niezabezpieczonych przed utratg wysoka
stabilnosci lub stabilizowanie elementow w sposob
niewystarczajacy
prowadzenie rozbidérek szalunkéw niezgodnie z ustalong srednia
technologig
rozpoczecie rozbiorki bez polecenia przetozonego Srednia
pozostawienie na terenie budowy desek z wystajgcymi wysoka
gwozdziami
Roboty murowe i tynkarskie
Zagro zenie Skala
obstuga sprzetu przez osoby nieuprawnione wysoka
nieprzestrzeganie instrukcji obstugi i uzytkowania sprzetu wysoka
mozliwos¢ urazéw przy obstudze sprzetu nie posiadajgcego wysoka
odpowiednich zabezpieczen czesci ruchomych
zachlapania oczu rozpryskami wytadowywanej lub wysoka
przetadowywanej zaprawy
zachlapania oczu zaprawg przy murowaniu lub tynkowaniu wysoka
nieprawidlowo wykonane rusztowania wysoka
samowolna likwidacja istniejgcych zabezpieczen ochronnych wysoka
(demontaz barierek)
wchodzenie i schodzenie z rusztowan w miejscach do tego wysoka
nieprzystosowanych
upadek z wysokosci spowodowany nieprawidtowo wysoka
wvkonanvmi zabezpieczeniami otworéw w stropach,
wychylanie sie poza zarys rusztowan bez odpowiednich wysoka
zbezpieczen przy przejmowaniu materiatdw z pojemnikoéw
podwyzszanie pomostow roboczych w sposéb przypadkowy, wysoka
niezgodny z przepisami
mozliwosc¢ poslizgnieé i urazéw spowodowana brakiem wysoka
porzadku na stanowisku pracy
urazy spowodowane spadaniem przedmiotéw z wysokosci wysoka
porazenia pradem przy niesprawnej instalacji elektrycznej wysoka
Roboty dachowe i dekarskie
Zagro zenie Skala
wykonywanie pracy na znacznych wysokosciach b. wysoka
wykonywanie czesci robot na skraju dachu (obrébki b. wysoka
blacharskie)
poruszanie sie po powierzchniach stromych wysoka
uzywanie materiatdw z ostrymi i wystajgcymi krawedziami wysoka
uzywanie prostych, czesto prymitywnych urzgdzeh wysoka
transportowych do podawania materiatdw na dach
stosowanie materialdw szkodliwych i gorgcych wysoka
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uzywanie otwartego ognia do podgrzewania materiatow srednia
dekarskich (mas bitumicznych)
wydzielanie sie szkodliwych substancji chemicznych Srednia
podczas ogrzewani mas bitumicznych
olsnienia spowodowane odbiciem $wiatta od powierzchni srednia
dachu
Roboty malarskie
Zagro zenie Skala zagro zenia
stosowanie szkodliwych substancji chemicznych wysoka
stosowanie substancji moggcych spowodowac alergie srednia
wykonywanie pracy na wysokosci b. wysoka
postugiwanie sie elektronarzedziami i urzadzeniami Srednia
pracujgcymi pod cisnieniem
niebezpieczehstwo pozaru srednia
Roboty impregnacyjne
Zagro zenie Skala zagro zenia
zatrucia organizmu nagte, przewlekte i ostre Srednia
mozliwos¢ oparzenia srednia
podraznienia i alergie wysoka
Roboty monta zowe urz gdzen technicznych
Zagro zenie Skala zagro zenia
upadek z wysokosci srednia
nieprawidlowe mocowanie podnoszonych elementow do wysoka
zawiesi
przycisniecie pracownika przez przenoszony lub opuszczany wysoka
element
nieprawidlowe mocowanie urzgdzen technologicznych do Srednia
podkonstrukcji

Informacja o sposobie prowadzenia instrukta ~ zu pracownikOw przed przyst gpieniem do
realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania prac na budowie wszyscy pracownicy
winni mie¢ udzielony instruktaz, co do sposobu prowadzenia prac z uwzglednieniem
przewidywanych zagrozenh, ryzyka zawodowego, zwigzanego z wykonywang pracg ha
poszczegoblnych stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy srodkow
ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen (kaski, szelki, okulary
ochronne, odziez ochronna). Przed przystgpieniem do wykonywania robot szczegolnie
niebezpiecznych instruktaz winien by¢ przeprowadzony niezaleznie i dodatkowo

Z rozbudowaniem informacji na temat szczegolnych zagrozeh i sposobu ich unikniecia.
Instruktazu winien udzieli¢ kierownik robot lub mistrz budowlany (brygadzista).
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W dokumentacji budowy powinny znajdowa¢ sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkoleh z zakresu bhp.

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawowac winien kierownik budowy.

W przypadku wystgpienia zagrozenia natychmiast nalezy przedsiewzig¢ wszystkie kroki (sity
i srodki) w celu jego usuniecia. Pracownik znajdujgcy sie w strefie zagrozenia niezwiocznie
winien jg opusci¢. Do czasu usuniecia niebezpieczehstwa nalezy strefe zagrozenia wydzieli¢
i nie pozwoli¢ na wstep 0s6b na jej teren. Zagrozenie winna usuna¢ tylko osoba do tego
uprawniona i posiadajgca odpowiednie przygotowanie fachowe i zawodowe, oraz posiadac
stosowne zezwolenie (uprawnienia).

koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw $Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy winni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej
pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez robocza!
ochronng wg obowigzujgcych tabel i norm. Pracownicy w/w sprzet winni stosowa¢ zgodnie

Z jego przeznaczeniem.

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Wykonywanie prac szczegoélnie niebezpiecznych winno sie odbywac tylko przy nadzorze
majstra budowy Ilub kierownika budowy, przy zastosowaniu szczegélnych wymagan
bezpieczenstwa. Prace te winni wykonywaé¢ tylko pracownicy majgcy do ich wykonania
stosowne przygotowanie poswiadczone odpowiednimi dokumentami (certyfikatami,
Swiadectwami, itp).

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom wynikaj gcym
z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdl nego zagro zenia
zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g
komunikacj e, umo zliwiaj gcq szybk g ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii
i innych zagro zen

Podczas wykonywania prac na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ transport na wypadek
koniecznosci ratowania zdrowia i zycia. Na budowie winien sie znajdowaé sprzet
tacznosciowy (np. telefon komaorkowy).

Na terenie budowy winien znajdowac sie sprzet p.poz. (gasnice, koce, wiadra oraz beczki

Z wodg lub punkt czerpalny wody).

Na wypadek skaleczen lub drobnych urazéw takze na terenie budowy winien znajdowac sie
punkt pierwszej pomocy medycznej, wyposazony w stosowny sprzet i materiaty.

Opracowanie

mgr inz. Krzysztof Talarek
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