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1. SB.01. - WYMAGANIA OGÓNE 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Zlecenie Inwestora – Umowa z KWP w Poznaniu. 

 Załącznik nr 1 do Umowy nr ZZP – 2380 -127/2014 – Szczegółowy Zakres Rzeczowy 

Przedmiotu Umowy. 

1.2. WSTĘP 

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne, które muszą być przestrzegane 

przez wykonawcę robót oraz stosowane w ścisłym powiązaniu ze szczegółowymi  specyfikacjami 

technicznymi. ST określa wspólne dla wszystkich obiektów i elementów robót wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót wykonywanych dla zadania p/n : ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU 

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA POTRZEBY CENTRUM SERWEROWEGO 

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH MAJĄCYCH STATUS TERENÓW 

ZAMKNIĘTYCH W RAMACH PROJEKTU „BUDOWA ZINTEGROWANEJ PLATFORMY 

TELEINFORMATYCZNEJ WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA 

INFORMACYJNEGO” 

 

W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej z Ogólnymi lub Szczegółowymi 

Warunkami Umowy przeważające znaczenie będą miały warunki określone w Umowie Zakres 

stosowania ST 

1.2.2. Zakres stosowania 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i 

odbiorze robót, w zakresie  określonym w pkt. 1.2.1 

 

Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego opracowanego 

przez Biuro Projektów i opisuje zasady rozwiązań techniczno - materiałowych określonych w 

projekcie. 

 

Zastosowanie w trakcie realizacji robót materiałów lub rozwiązań innych niż określono w projekcie , 

nie unieważnia Specyfikacji. 

 

Wykonawca zobowiązany jest opracować plan BIOZ, szczegółowy wykaz materiałów zawierający: 

specyfikację świadectw jakości, atestów, certyfikatów, świadectw gwarancyjnych lub aprobat 

technicznych, wykaz sprzętu, maszyn i środków transportu, wykaz pracowników kierujących robotami, 

nadzorujących i wykonujących roboty, zawierający informacje o kwalifikacjach zawodowych, 

uprawnieniach do wykonywania robót, kierowania robotami, obsługi sprzętu, maszyn i środków 

transportu jak również informacje dotyczące aktualnych szkoleń i instruktaży w zakresie BHP. 

 

Szczegółowy wykaz materiałów, sprzętu i maszyn oraz plan BIOZ wymagają akceptacji Inspektora 

Nadzoru. 
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1.2.3. Realizacja prac 

Wykonawca powinien zakres projektu z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań podanych w 

niniejszej specyfikacji. Prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia muszą być realizowane 

w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca ma obowiązek koordynować realizację prac. 

1.2.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Zakłada się, co następuje: 

 przekazanie placu budowy - Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi. Zamawiający poda lokalizację i współrzędne głównych punktów obiektu oraz 

reperów, za których ochronę ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 

 dokumentacja projektowa - Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletną dokumentacja 

projektową na warunkach określonych w umowie, 

 obsługa geodezyjna budowy - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 

planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami  i  rzędnymi 

określonymi  w dokumentacji projektowej.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, 

 zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 

budowy w okresie trwania realizacji aż do jej zakończenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, balustrady, 

oświetlenie, sygnały, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 

 bezpieczeństwo i higiena pracy - podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać 

przepisów bhp, w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych, 

  ochrona przeciwpożarowa - Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy 

wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

przepisami i zabezpieczone przed do-stępem osób trzecich, 

 ochrona środowiska - Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, 

 ochrona własności publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji 

urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy.  

1.2.5. Definicje i skróty  

Użyte w ST określenia należy rozumieć następująco: 

 

Aprobata Techniczna – dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do 

zamierzonego stosowania 

 

Długość obiektu – odległość między zewnętrznymi krawędziami budowli lub budynku. 
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Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i inne technicznej 

korespondencji pomiędzy Inżynierem, projektantem i wykonawcą. 

 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 

Konstrukcja nośna – część obiektu oparta na podporach, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia 

obciążenia stałego i zmiennego. 

 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi. 

 

Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 

Obiekty budowlane – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę techniczno-

użytkową wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych funkcji. 

 

Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

 

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora, w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

 

Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowej budowli lub całkowita modernizacja 

istniejącej. 

 

Szerokość całkowita obiektu – odległość między krawędziami zewnętrznymi konstrukcji obiektu 

mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcji ustroju 

niosącego. 

 

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 

modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.  

 

Skróty użyte w ST i Dokumentach Kontraktowych mają następujące znaczenie: 

 

PN  - Polska Norma 

 

BN  - Branżowa Norma 

 

PZJ  - Program Zapewnienia Jakości – opracowany przez Wykonawcę 
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i przedstawiony do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru program zagwarantowania wykonania 

robót zgodnie z wymaganiami ISO.  

 

KB  - Katalog Budownictwa 

1.2.6. Projekt Budowlany i dokumenty uzupełniające 

Po przyjęciu ofert Zamawiający przekaże Wykonawcy dwa egzemplarze Projektu Budowlanego i 

dokumentacji uzupełniającej do wykorzystania podczas wykonywania robót. Projekty te będą stanowić 

uzupełnienie do rysunków i materiałów przekazanych podczas czynności przetargu i będą zawierały 

szczegóły architektoniczne i konstrukcyjne dla każdego obiektu.   

1.2.7. Szczegóły o znaczeniu informacyjnym 

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do wszystkich szczegółów zebranych przez 

Zamawiającego na temat istniejących obiektów. Dostęp do tych materiałów ułatwi wykonawcy 

dokładną ocenę szczegółów. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocenę szczegółów i za 

konsekwencje wynikające z takiej oceny. 

1.2.8. Dokumentacja robocza 

Jeśli wymagają tego Szczegółowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne 

dla wykonania robót według rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę, 

Wykonawca wykona dokumentację roboczą przedstawiającą szczegóły rozwiązań, które będą 

stosowane podczas wykonywania robót. Koszty związane z wykonaniem tej dokumentacji i jej 

uzgodnieniami zostaną włączone do cen jednostkowych robót. 

Powyższa dokumentacja powinna zostać uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i  Projektantem. 

1.2.9. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny 

przegląd placu budowy. Z przeglądu Komisja sporządzi protokół określający warunki placu budowy, co 

będzie stanowiło podstawę do uzgodnienia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne 

późniejsze szkody. 

1.2.10. Tablice informacyjne 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami 

Rodz.3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r. 

1.2.11. Bezpieczeństwo na placu budowy 

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo 

wszystkich zatrudnionych osób, za ochronę przed wandalizmem i kradzieżą materiałów i sprzętu oraz 

za bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie przez cały okres 

prowadzenia robót. 

Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robót znaki informujące o 

prowadzonych robotach budowlanych. 
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1.2.12. Dziennik Budowy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdz.2 

Zarządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia proponowaną formę i szczegółowy spis 

treści Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w języku polskim. 

1.2.13. Ochrona mienia publicznego i prywatnego 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami 

będącymi konsekwencją prowadzonych robót. W razie roszczenia strony trzeciej w związku z takimi 

szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe 

działanie w celu rozstrzygnięcia roszczenia i będzie informował Zamawiającego o postępach w 

sprawie oraz o szczegółach osiągniętego porozumienia. 

1.2.14. Koordynacja z Władzami odpowiedzialnymi za urządzenia podziemne i 

napowietrzne. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację robót związanych z koniecznymi przełożeniami 

urządzeń podziemnych i napowietrznych oraz włączeniem tych robót do wszystkich programów 

prowadzenia robót. 

W razie uszkodzenia urządzeń podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi 

odnośne władze i będzie z nimi współpracował przy prowadzeniu niezbędnych napraw. Wykonawca 

odpowiedzialny jest za powstałe w ten sposób koszty. 

1.2.15. Ochrona środowiska 

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska przez cały 

czas 

trwania robót, a w tym między innymi za: 

 Składy materiałów i magazyny będą zasłonięte przez widokiem publicznym oraz ulokowane w 

miejscu, z którego hałas nie przeniknie do lokalnego środowiska. 

 Wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia ścieków będą wykonane z odpowiednimi 

zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych cieków wodnych oraz stałych 

systemów odwodnienia. Dotyczy to również jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych w trakcie 

prowadzenia robót. 

 Wszystkie wytwórnie mas i inne źródła hałasu muszą być zaopatrzone w systemy ograniczające 

emisję hałasu oraz odpowiadać odpowiednim normom. 

 Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów, nowych lub z odzysku, które mogłyby 

stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska; wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie 

z zaleceniami dostawcy. 

 Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci za wszystkich miejsc 

na placu budowy i z miejsc związanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi ściśle 

przestrzegać przepisów odnośnych władz. 

 Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe środki dla zapewnienia na czas realizacji robót 

bezpieczeństwa pożarowego. Wykonawca winien przestrzegać wszystkich przepisów i zaleceń 

odnośnych władz w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

 W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska 

zarówno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbierać 
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wszelkie rodzaje odpadów wraz ze śmieciami, odpadkami przemysłowymi i komunalnymi, i 

przetransportować je na wysypisko śmieci. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 

 W czasie realizacji robót prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowiązany 

do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiędzy 7,00 a 22,00. 

1.2.16. Obciążenie na oś dla transportu kołowego 

Wykonawca zapewni, że cały ruch kołowy związany z robotami, łącznie z dostawą materiałów, nie 

przekroczy obciążeń dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy. 

Wykonawca nie może przekraczać dopuszczalnych obciążeń na warstwach nawierzchni. Wykonawca 

zapewni, że sprzęt budowlany nie będzie powodował przekroczenia dopuszczalnych obciążeń 

podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach. 

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostaną 

zlikwidowane przez Wykonawcę, zgodnie z postępowaniem przewidzianym dla roszczeń stron 

trzecich. 

1.2.17. Aprobaty Techniczne 

Wykonawca winien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby określone w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych. 

1.2.18. Zaplecze Wykonawcy  

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim pracownikom 

odpowiednie biura,  jadalnie , umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty związane z ich 

obsługą i utrzymaniem (oświetlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, 

łączność itp.) ponosi Wykonawca. 

1.2.19. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą opracowaną zgodnie z 

polskim prawem budowlanym sporządzoną w języku polskim w formie papierowej w 6 egzemplarzach 

oraz w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w plikach dwg, doc i pdf. Szczegóły, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. 

1.3. MATERIAŁY 

Wykonawca winien uzyskać aprobaty techniczne na wszystkie materiały określone w Szczegółowych 

ST. 

1.3.1. Źródła zaopatrzeniu w materiały i wymagania jakościowe. 

 Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez 

niego wybranych i zbadanych.  

 Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z importu, 

przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) lub 

aprobatami technicznymi. 

 Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez 

wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że 

zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 
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przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy 

załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) 

równoważnych, zawierających ich parametry techniczne. 

 W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano 

wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, 

albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać 

odpowiednich uzgodnień z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonać odpowiedniego 

wpisu do dziennika budowy. 

1.3.2. Kontrola materiałów 

 Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do 

robót podlegać kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom. Materiały nie spełniające wymagań 

określonych w ST powinny zostać odrzucone. 

 Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i wytycznych 

zawarte w Umowie dotyczą ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed ogłoszeniem 

przetargu. 

 Wykonawca przedstawi świadectwa zgodności poszczególnych dostaw materiałów z atestami, 

PN i Aprobatami Technicznymi. 

1.3.3. Przechowywanie materiałów 

 Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i 

przydatności do robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem 

przechowywania, mogą być powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie 

powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrole materiałów. 

 Składowanie materiałów może odbywać się wyłącznie na terenie placu budowy lub na terenie 

Bazy Wykonawcy. 

 Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po 

zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu,  bez 

dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 

 Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić w miarę możliwości z 

jednego źródła. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić możliwość zgromadzenia, na 

uprzednio uzgodnionych składowiskach, zapasów gwarantujących właściwy postęp robót 

zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy. 

 Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

Powierzchnia składowisk powinna zapewnić możliwość zgromadzenia na składowiskach co 

najmniej wyżej podanych ilości materiałów. Na składowiskach powinny być wyznaczone drogi o 

parametrach zapewniających swobodny przejazd ładowarek i środków transportu. Kruszywo 

należy składować oddzielnie wg przewidzianych w recepturach asortymentów i frakcji, oraz w 

zasiekach uniemożliwiających wymieszanie się sąsiednich pryzm. Podłoże składowiska musi 

być równe, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia 

kruszywa w trakcie składowania.  

1.4. SPRZĘT 

 Wykonawca zapewni wszelki sprzęt własny oraz inne urządzenia konieczne do ukończenia  

robót i utrzyma je w stanie gotowości do pracy przez cały czas zgodnie ze szczegółowym 
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programem (żuraw na torze, pompa do betonu na samochodzie, środki transportu, betoniarka, 

spawarka, rusztowanie). 

 Jeżeli utrzymanie ciągłości robót jest niezbędne w celu osiągnięcia wymaganej jakości robót, 

Wykonawca zapewni odpowiednią ilość sprzętu rezerwowego dostępnego na placu budowy w 

razie awarii. 

 Sprzęt budowlany będzie wyposażony w sygnalizator dźwiękowy dla cofania. Skrzynia 

ładunkowa musi być opuszczona podczas ruchu ciężarówek.  

 Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu zamieszczono w poszczególnych Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych. 

 Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.5. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

 Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich 

jakości i przydatności do robót. 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem. 

 Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.6. WYKONANIE ROBÓT 

1.6.1. Ogólne zasady organizacji robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

sporządzonymi we własnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, 

Programem Zapewnienia Jakości oraz projektem organizacji robót . 

 

Uwagi ogólne: 

 Roboty należy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie z instrukcją 

Producenta. W przypadku konieczności wykonania robót w innych warunkach urządzenia należy 

zabezpieczyć przed dostępem wody. 

 Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje – posiadają uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności budowlanej, 

są członkami Izby Inżynierów Budownictwa, posiadają aktualne ubezpieczenie OC, oraz 

aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 

 Pracownicy wykonujący prace montażowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

potwierdzone świadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni kształcącej w danej specjalności 

budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 

 Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu egzemplarz 

Projektu, wykaz materiałów wraz z atestami i certyfikatami oraz wykaz sprzętu i maszyn jakich 

ma zamiar użyć do budowy oraz pracowników zawierający specyfikację ich kwalifikacji, jak 

również plan BIOZ. 

 Wykaz materiałów, sprzętu, maszyn i pracowników oraz plan BIOZ wymagają akceptacji 

Inspektora Nadzoru. 
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1.6.2. Zakres robót 

Niniejsze Wymagania Ogólne dotyczą  umowy na realizację dostosowania pomieszczeń dla Centrum 

Danych w budynku KWP przy ul. Kochanowskiego 2 w Poznaniu. 

1.6.3. Etapowanie robót 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 

Programu Etapowania Robót. Program ten winien m.in. uwzględniać następujące warunki: 

 objęcie etapowaniem pełnego zakresu robót wg pkt. 5.2. niniejszej ST, 

 wzajemne skoordynowanie robót budowlanych i instalacji elektrycznych, robót drogowych i 

instalacji oświetlenia, 

 konieczność zachowania ciągłości ruchu na poprzecznych ciągach komunikacyjnych  

1.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1.7.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakości zawierającego metody 

prowadzenia robót, personel techniczny, przedstawienie sposobów wykonania w zgodności z 

wymogami Umowy. 

Plan Zapewnienia Jakości musi zostać przedstawiony Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca musi się 

upewnić przed rozpoczęciem robót, że Zamawiający zatwierdził Plan do stosowania. 

Inspektor musi być przekonany, że Wykonawca rozumie zakres robót oraz że metody pracy i kontroli 

jakości są zadowalające, zanim wyda zezwolenie na rozpoczęcie robót. 

1.7.2. Plan Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Plan Zapewnienia Jakości należy przygotować zgodnie z programem przedstawionym Inspektorowi 

Nadzoru do zatwierdzenia. 

 Zarys Planu PZJ przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy należy rozwinąć podczas 

okresu mobilizacyjnego; szczegółowy PZJ musi być przekazany Inspektorowi Nadzoru 

Uzupełnienia i poprawki PZJ będą wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i 

przedstawione Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

 Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie 

metod stosowanych dla danych robót; takie zestawienia muszą stanowić część szczegółowego 

PZJ. 

  

PZJ winien zawierać co najmniej niżej wymienione trzy części: 

 Część 1: Szczegóły ogólnej organizacji przedmiotu zamówienia. 

 Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacja oraz szczegóły dotyczące współpracy 

pomiędzy Zamawiającym i Inspektorowi Nadzoru a Wykonawcą. 

 Formalne zobowiązanie Wykonawcy do stosowania i zachowania Systemu Zapewnienia 

Jakości. 

 Zestawienie dokumentacji kontraktowej z wykazem rysunków i specyfikacji technicznych. 

 Schemat przedstawiający organizację zarządzania Kontraktem przez Wykonawcę wraz z 

powiązaniami pomiędzy Wykonawcą, Inspektorem Nadzoru i podwykonawcami. Do schematu 

należy dołączyć opis ogólny zawierający nazwiska i obowiązki kadry zarządzającej. 
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 Schemat przedstawiający zakład produkcyjny Wykonawcy oraz bazy prefabrykacji, a także 

powiązania między nimi, personel na placu budowy, w laboratorium oraz zespół kontroli 

jakości. 

 Opis organizacji kontroli jakości z nazwiskami i życiorysami personelu. 

 Spis podwykonawców, którzy zostaną zatrudnieni oraz szczegóły o ich Systemie Zapewnienia 

Jakości. 

 Szczegółowy plan bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ze sposobami zapewnienia 

bezpieczeństwa pracowników i osób z zewnątrz, których zdrowie może być narażone z 

powodu robót. 

 Wykaz wszystkich głównych materiałów i proponowanych dostawców. 

 Szczegóły dotyczące projektowanych mieszanek i ich charakterystyka: dla betonu i zaprawy 

cementowej. Należy też podać usytuowanie laboratorium, które opracowało projekt 

mieszanek.  

 Plan rozmieszczenia personelu na placu budowy dla każdego rodzaju czynności, ze 

sporządzeniem wykazu badań i pomiarów, które mają być podane. 

 Szczegóły dotyczące organizacji zewnętrznej kontroli jakości Wykonawcy oraz lokalizacja i 

organizacja laboratorium przeprowadzającego badania, wraz ze szczegółami na temat 

urządzeń do wykonywania prób w laboratorium i na placu budowy oraz sposoby regularnej 

kalibracji. 

 Zestawienie stałych punktów kontroli oraz czynności przygotowania kontroli przez Wykonawcę 

i Inspektora Nadzoru przed dalszą kontynuacją robót. 

 Zestawienie wszystkich standardowych formularzy do zapisywania danych z prób i 

ewidencjonowania przeprowadzanych kontroli. 

 Sposób postępowania w przypadku niezgodności z wymaganiami oraz personel posiadający 

uprawnienia do określania sposobu postępowania, jaki należy zastosować w celu 

rozstrzygnięcia jakichkolwiek niezgodności. 

 Metody sprawdzania wszystkich danych i zarządzanie dokumentacją zawartą w PZJ. 

 Część 2: Sprawozdania metodyczne. 

 Sprawozdanie metodyczne zawierające każdą czynność lub rodzaj robót wyszczególnionych 

w ST wykazujące, że Wykonawca zrozumiał wymagania Kontraktu oraz poczynił odpowiednie 

kroki w celu bezpiecznego wykonania robót oraz że zapewni wymaganą jakość robót. 

 Sprawozdania metodyczne muszą również zawierać szczegóły i opisy przewidzianego do 

użycia sprzętu wraz z transportem oraz metody ładowania i zabezpieczeń podczas transportu 

i wyładunku.  

 Sprawdzanie metodyczne musi zawierać szczegóły dotyczące składowania poszczególnych 

rodzajów materiałów i elementów prefabrykowanych. 

 Część 3: Protokoły 

 Zaświadczenia z badań i kalibracji wszystkich urządzeń używanych na placu budowy i w 

laboratorium. 

 Dzienny protokół kontrolny stanowiący dziennik Kontraktu. 

 Zapis niezgodności zawierający metody rozwiązania problemu niezgodności. 

1.7.3. System Kontroli Jakości 

System Kontroli Jakości musi zawierać co najmniej elementy opisane poniżej: 
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 Działania organizacyjne Wykonawcy, każdego z podwykonawców i głównego dostawcy 

wykazujące, że poczynione przygotowania zapewnią odpowiednią jakość prac, co zostanie 

odpowiednio potwierdzone. 

 Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jakości na etapie wdrażania przez personel 

placu budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezależny od personelu 

placu budowy. 

 Przygotowanie do założenia i eksploatacji laboratorium wykonującego próby, które będzie 

niezależne od personelu placu budowy. 

 Przygotowanie w celu sporządzenia i sprawdzenia projektów dla prac tymczasowych lub stałych 

prowadzonych przez Wykonawcę. 

 Wykaz czynności związanych z kontrolą jakości robót, zawierający Specyfikacje Techniczne 

oraz polskie i zagraniczne normy państwowe. 

 Wykaz czynności związanych z kontrolą jakości w formie odpowiedniej do komputerowego 

wprowadzania danych i ich aktualizacji. 

1.7.4. Wstępne propozycje 

W ciągu 56 dni od otrzymania zawiadomienia od Inspektora Nadzoru o rozpoczęciu robót, 

Wykonawca przedłoży następujące propozycje do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Procedury wyboru i zatwierdzenia dostawców głównych materiałów oraz elementów 

prefabrykowanych. 

Procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawców. 

Procedury otrzymania, przeglądu i zatwierdzenia Systemów Zapewnienia Jakości dostawców i 

podwykonawców. 

Procedury kontroli materiałów w miejscu dostawy. 

Program przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia wszystkich projektów mieszanek. 

Zatwierdzenie zostanie wydane tylko w przypadku przedłożenia pełnej dokumentacji. 

1.7.5. System kontroli jakości Wykonawcy 

1.7.5.1. Dane ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 

zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót.  

System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony Inspektorowi do  

zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca powinien przeprowadzić 

badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach. 

Wykonawca winien dostarczyć Inspektorowi zaświadczenie, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy są prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań.  

Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń, sprzętu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone w Specyfikacjach. 

Jeżeli jakieś badanie nie zostało określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 
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Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inspektora. 

 

1.7.5.2. Pobieranie próbek 

Próbki powinny być wybierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inspektor powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 

Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 

do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli. Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Zamawiającego powinny być odpowiednio opisane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

1.7.5.3. Badania 

Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy 

polskie normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosować można 

wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej po ich zakończeniu.  

 

1.7.5.4. Raporty z badań 

Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji i udostępnić 
je na życzenie Zamawiającemu. 
 

1.7.5.5. Opłata za badania 

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli materiałów i 

robót, włączając w to pobieranie próbek, badań i kontrolę w ramach kosztów wliczonych do stawki 

jednostkowej poszczególnych robót. 

1.8. OBMIAR ROBÓT 

1.8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST. Obmiar robót wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Należy korzystać z podstawowych jednostek obmiarowych zgodnych z jednostkami przedmiarowymi 

określonymi w przedmiotowych Katalogach Norm Nakładów Rzeczowych, Katalogach Nakładów 

Rzeczowych 

1.8.2. Szczególne zasady obmiaru robót 

W dziale 9.2 poszczególnych części ST dotyczących poszczególnych robót zawarto informacje 

odnoszące się do zasad obmiarowania robót specyficznych dla danego rodzaju robót, przy czym 

zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie 9.1. 
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1.9. ODBIÓR ROBOT 

1.9.1. Zasady ogólne 

Inspektor wyda Świadectwo Odbioru części lub etapu robót objętych Umową po otrzymaniu wniosku 

od Wykonawcy oraz po zakończeniu robót dla tej części lub etapu wykonanych w sposób 

zadowalający inspektora. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

 Dziennik Budowy 

 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia 

właściwych materiałów oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt 1.6. 

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika 

Budowy. 

1.9.2. Odbiór części robót 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

jednoczesnym powiadomieniem   Inspektora   Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z Dokumentacją Projektową ST i uprzednimi ustaleniami. 

1.9.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym 

zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor po zgłoszeniu przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 

dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia 

przekroczenia tolerancji Inspektor zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. 

Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje wpisem do 

dziennika budowy. 

1.9.4. Odbiór końcowy 

Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu robót. Inspektor dokonuje oceny jakościowej i 

ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz wnikliwej oceny wizualnej 

wykonanych robót. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. 

Inspektor może powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli Zamawiającego, Projektanta i tych 
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instytucji, które poniosły częściowe koszty związane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza 

Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzję co do odbioru podejmie sam 

Zamawiający. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumenty jak przy odbiorze częściowym 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robót zanikających 

 świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne     

wydane przez dostawców materiałów i urządzeń 

 inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawioną jednostkę  

geodezyjną 

 projekt powykonawczy 

 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi 

Normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,  

 oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,  

 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

DziennikuBudowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 

 aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany  i uzupełnienia 

 prawidłowość i zgodność z Dokumentacją projektową wbudowania materiałów, 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 

robót sporządzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

1.9.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi 

Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawcę wszystkich wymienionych dokumentów i wyników badań 

jest warunkiem niezbędnym do otrzymania świadectwa odbioru części lub etapu robót, do których 

odnoszą się te dokumenty i wyniki badań. 

 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),  

 rysunki robocze dla tych elementów konstrukcyjnych, dla których poszczególne ST wymagają 

sporządzenia ich przez Wykonawcę z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w 

trakcie prowadzenia robót, 

 Specyfikacje Techniczne, 

 uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 receptury i ustalenia technologiczne, 

 dziennik budowy, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne, 

 opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru,  a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 

 sprawozdanie techniczne, 
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 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

 zakres i lokalizację wykonanych robót, 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót.  

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne: 

 W sprawie wyrobów budowlanych : 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obro-tu.Dz.U.2004.130.1386 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbek wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obro-tu.Dz.U.2004.130.1387 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym.Dz.U.2004.198.2041 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące ocenie 

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. 

Dz.U.2004.195.2011 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych. 

Dz.U.2004.180.1861 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. Dz.U.2004.204.2087 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Dz.U.2004.092.0881 

 W sprawie norm zharmonizowanych : 

 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Normalizacyjnego 

 dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych. Dz.U.2005.020.0309 

 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Normalizacyjnego dnia 12 

kwietnia 2005 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych. Dz.U.2005.026.0369 

 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Normalizacyjnego dnia 19 

grudnia 2003 r. w sprawie wykazów norm zharmonizowanych. M.P.2003.007.0117 

 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Normalizacyjnego dnia 14 

czerwca 2004 r. w sprawie wykazów norm zharmonizowanych. M.P.2004.031.0551 

 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Normalizacyjnego dnia 28 

września 2004 r. w sprawie wykazów norm zharmonizowanych. M.P.2004.043.0758 

 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Normalizacyjnego dnia 20 

grudnia 2004 r. w sprawie wykazów norm zharmonizowanych. M.P.2005.002.0019 

 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Normalizacyjnego dnia 12 

lipca 2005 r. w sprawie wykazów norm zharmonizowanych. M.P.2005.047.0643 

 W sprawie zamówień publicznych : 

 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Dz.U.1996.009.0043 

 Ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych. Z późniejszymi 

zamianami. 
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 W sprawie wymagań technicznych i wykonywania robót : 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/690 z 

późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

 bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U. 47/401. 

 Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano- 

 montażowych w okresie obniżonych temperatur. ITB, 1988. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I, 

 budownictwo ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989. 

 Inne przepisy i wytyczne: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004. w sprawie szczegółowego 

zakresu i form dokumentacji projektowej,  specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (...). Dz.U. 130/1389, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. 120/1126 z 2003 

 Ustawa z dnia 9 lipca 2003r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane Dz.U. 180/1758. 

2. SB.02. - ROZBIÓRKI  

2.1. WSTĘP 

2.1.1. Nazwa zamówienia 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące rozbiórek 

wykonywanych dla zadania p/n: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU KOMENDY 

WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA POTRZEBY CENTRUM SERWEROWEGO WRAZ Z 

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH MAJĄCYCH STATUS TERENÓW 

ZAMKNIĘTYCH W RAMACH PROJEKTU „BUDOWA ZINTEGROWANEJ PLATFORMY 

TELEINFORMATYCZNEJ WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA 

INFORMACYJNEGO” 

2.1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 2.1.1 

2.1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

rozbiórkę wszystkich elementów budynku (pokrycie dachu, ściany, podłogi) wg opracowania 

projektowego. 

2.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi formami i 

wymaganiami ogólnymi. 



ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA POTRZEBY CENTRUM 

SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH MAJĄCYCH STATUS TERENÓW 

ZAMKNIĘTYCH W RAMACH PROJEKTU „BUDOWA ZINTEGROWANEJ PLATFORMY TELEINFORMATYCZNEJ 

WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO” 

 

STWiOR – CZEŚĆ OGÓLNOBUDOWLANA   

   

 

BENNING POWER ELECTRONICS SP. Z O. O. 

05-503 GŁOSKÓW, UL. KORCZUNKOWA 30 

Tel:+ 48 (22) 757 84 53 , Fax:+ 48 (22) 757 84 52 

  str. 24 

 

 

 

2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 

poleceniami Inspektora. 

2.1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach. 

2.2. MATERIAŁY 

2.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Sposób postępowania z materiałami z rozbiórek powinien być uzgodniony z Inwestorem, który jest 

właścicielem rozbieranych materiałów. Jeśli nie wystąpią inne ustalenia Wykonawca zobowiązany jest 

do wywiezienia materiałów z rozbiórki na składowiska odpadów. 

Przed przystąpieniem do rozbiórek, należy zwołać Komisję Kwalifikacyjną, która dokona wstępnej 

kwalifikacji materiałów.  

 

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów, zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia 

na prowadzenie gospodarki odpadami (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach – Dz. U. nr 62 poz. 

628 z późniejszymi zmianami). 

2.3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania rozbiórek powinien wykazać się możliwością korzystania z 

niezbędnego sprzętu do w/w robót. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 

2.4. TRANSPORT 

Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zgodnie z przepisami BHP 

oraz przepisami o ruchu drogowym. Środki transportu, wykorzystywane przez Wykonawcę powinny 

być sprawne technicznie. 

Gruz z rozbiórek oraz większe elementy stalowe i betonowe przewożone na samochodach 

ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 

spadaniem lub przesuwaniem. 

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

2.5. WYKONANIE ROBÓT 

2.5.1. Wymagania ogólne 

Miejsce wykonywania prac rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć przed ruchem osób 

przebywających w budynku. 
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2.6. KONTROLA JAKOŚCI 

2.6.1. Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania robót związanych z rozbiórką polega na sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową. Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do 

Dziennika Budowy. 

2.6.2. Zakres kontroli i badań 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót rozbiórkowych polega na: 

 sprawdzeniu zakresu przeprowadzonej rozbiórki, 

 sprawdzeniu zgodności wykonania robót rozbiórkowych z dokumentacją projektową 

 oczyszczeniu terenu z odpadków powstałych podczas robót rozbiórkowych. 

2.7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- rozbiórka wierzchniej warstwy posadzki, dachów, podkładów, tynków         – 1 m
2
  

- rozbiórka ścian, elementów pieców, elementów żelbetowych lub betonowych – 1 m
3
 

- rozbiórka okien – 1 szt. 

2.8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. 

(Dz. U. nr 96 poz. 437) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 

konserwacji sieci kanalizacyjnej. 

 Uchwała Nr 47 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 03.03.2003 r. w sprawie zasad gospodarowania 

materiałami z odzysku. 

 Uchwała nr 177 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 23.06.2003 r. w sprawie zmian w załączniku nr 1 i 

4 do Uchwały nr 47. 

 PLK – GM 1  Instrukcja o zasadach prowadzenia gospodarki materiałowej i magazynowej z 

2003 r. 

 Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi 

zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 

nr 112, poz. 1206), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy odpadów, które 

posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie 

będącym przedsiębiorstwami, do wykorzystania na ich własne potrzeby (Dz. U. nr 74, poz. 686),  

3. SB.03. WYKOPY FUNDAMENTOWE 

3.1. WSTĘP 

3.1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych wykonywanych dla zadania p/n : 
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ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA 
POTRZEBY CENTRUM SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA 
DZIAŁKACH MAJĄCYCH STATUS TERENÓW ZAMKNIĘTYCH W RAMACH PROJEKTU „BUDOWA 
ZINTEGROWANEJ PLATFORMY TELEINFORMATYCZNEJ WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA 
ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO” 

3.1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 3.1.1 

3.1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wykopów. 

3.1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji  Wymagania Ogólne. 

 

 Fundament konstrukcji: element konstrukcji współpracujący z gruntem – przekazujący wszelkie 

obciążenia z konstrukcji na grunt. 

3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 

projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne”. 

3.2. MATERIAŁY 

Grunt rodzimy w postaci twardoplastycznej oraz średnio zagęszczone. 

3.3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie Roboty ziemne można wykonać przy użyciu 

dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

3.4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na 

całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem. 

3.5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne. 
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3.5.1. Sprawdzanie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 

 Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu 

względem poziomu istniejącej posadzki. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar 

sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być 

wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

3.5.2. Sprawdzenie zgodności istniejących warunków gruntowo-wodnych z dokumentacją 

projektową. 

Po wykonaniu wykopu należy dokonać jego odbioru (oględziny) przez Kierownika Budowy i Inspektora 

Nadzoru. Odbiór powinien potwierdzić przydatność gruntów zalegających w poziomie fundamentów do 

prawidłowego posadowienia, brak rozgęszczeń i rozluźnień struktury gruntu spowodowanych 

wpływami atmosferycznymi oraz nie występowanie nasypów niebudowlanych. Wszelkie odstępstwa w 

tym zakresie, powinny być wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora. 

W przypadku stwierdzenia występowania innych gruntów, mogących mieć wpływ na przyjęte 

rozwiązania w zakresie posadowienia obiektu, należy dokonać powtórnego odbioru z udziałem 

projektanta konstrukcji i uprawnionego geologa. O wynikach odbioru należy pisemnie powiadomić 

Inspektora Nadzoru. 

3.5.3. Zabezpieczenie skarp wykopów. 

 Przyjęto nachylenie skarp wykopu 1 : 0,6. 

 W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia: 

 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy 

odpływ wód z od krawędzi wykopu; 

 naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody 

opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie 

skarpy; 

 stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania czynników 

niekorzystnych (silne opady deszczu). 

3.5.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów. 

 Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 

 Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu – wykonać ręcznie. 

 W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej 

projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem celem podjęcia 

odpowiednich decyzji. 

 W miejscach naruszenia istniejącej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciągów 

kanalizacyjnych zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami należy wykonać zasypkę. 

3.6. KONTROLA JAKOŚCI 

 Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami: 

 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 
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 BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

 Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości 

 zapewnienie stateczności skarp 

 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót 

 dokładność wykonania wykopów (usytuowanie) 

 

Pomiary kształtu wykopu. 

Tolerancja przy wymiarach wykopów: 

 ±15 cm dla wykopów o szerokości dna większej niż 1,5 m 

 ±5 cm dla wykopów o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m 

Tolerancja dna wykopów: ±2 cm. 

3.7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru ilościowego dokonuje się w m
3
 gruntu w stanie rodzimym. Ilość wykonywanych robót, która 

stanowi podstawę płatności określa się wg wzoru: 

 2121
3

1
GGGGhV   

gdzie: 

G1 – pole rzutu dna wykopu, 

G2 – pole powierzchni górnych skarp wykopu, 

h – średnia głębokość wykopu liczona od spodu do powierzchni terenu. 

3.8. ODBIÓR ROBÓT 

3.8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z rysunkami, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 

3.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

3.8.2.1. Dokumenty i dane. 

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane i 

dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 

 dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym wykonywane były 

roboty fundamentowe, 

 dziennik budowy. 

 

3.8.2.2. Zakres. 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

 zgodności wykonywanych wykopów z projektem, 

 rzędnych wykopu. 

 

3.8.2.3. Odbiór końcowy. 
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Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

 wyniki wszystkich wymaganych pomiarów, 

 protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających. 

3.9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 

 BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

 PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

 PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

 PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartości siarki metodą bromową. 

 PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego. 

 PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazowego. 

 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne    

4. SB.04. - ZASYPANIE WYKOPÓW Z ZAGĘSZCZENIEM  

4.1. WSTĘP 

4.1.1.  Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych wykonywanych dla zadania p/n : 

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA 

POTRZEBY CENTRUM SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA 

DZIAŁKACH MAJĄCYCH STATUS TERENÓW ZAMKNIĘTYCH W RAMACH PROJEKTU „BUDOWA 

ZINTEGROWANEJ PLATFORMY TELEINFORMATYCZNEJ WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA 

ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO” 

4.1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

4.1.3.  Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie zasypek konstrukcyjnych w strefie fundamentów. 

4.1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
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4.1.5. Fundament konstrukcji. 

Element konstrukcji współpracujący z gruntem – przekazujący wszelkie obciążenia z konstrukcji na 

grunt. 

4.1.6. Wskaźnik zagęszczenia. 

Jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Qd gruntu sztucznie zagęszczonego 

(nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Qds. 

4.1.7. Wilgotność optymalna gruntu. 

Wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt ubijany w sposób znormalizowany 

uzyskuje maksymalną gęstość objętościową Qds. 

4.1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne”. 

4.2. MATERIAŁY 

 Do zasypywania wykopów należy użyć gruntu przepuszczalnego dowiezionego, o parametrach 

podanych dalej. 

 Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne gdyż nie spełnia on wymagań 

gruntu zasypek. 

 Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) można stosować tylko grunty niespoiste o 

następujących właściwościach: 

 dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości „U” nie mniejszym niż 4 (żwiry) lub 5 

(pospółki i piaski), 

 dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym 

niż 8 (m/dobę) 

4.3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonać przy użyciu 

dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

4.4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na 

całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem oraz zapewnić ochronę przed 

wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg itd.). 

4.5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne. 
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4.5.1. Zasypki. 

4.5.1.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek. 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno być 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 

4.5.1.2.  Zasypki elementów konstrukcyjnych. 

Warunki szczegółowe wykonania zasypki. 

Zasypki strefy fundamentów należy wykonywać z gruntów piaszczystych, żwiru lub pospółki (zakres 

objęty umową). 

Górną warstwę zasypki i grubości około 0,50 m należy wykonać z gruntów sypkich o wskaźniku 

wodoprzepuszczalności równym 9,0 m/dobę. Zamiast takiego rozwiązania można górną warstwę 

grubości 0,15 m stabilizować cementem. 

Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie zasypów w granicach klina odłamu – przy ciężkiego 

sprzętu, np. spychacza. 

Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,20 m. 

Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być 

mniejszy niż: 

 0,98 – dla górnej warstwy zasypki grubości 0,20 m 

 0,98 – dla warstwy do głębokości 1,20 m jego szerokości 

 0,95 – dla warstw poniżej 1,20 m. 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za 

pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 

odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-8931-02. 

Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe 

określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-8931-12. Wskaźnik zagęszczenia, określony wg 

BN-77/8931-12 powinien spełniać wymagania podane wyżej. 

Jeżeli jako kryterium oceny zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 

wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-

64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to wykonawca 

powinien spulchniać warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 

Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu. 

W przypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę 

gruntu należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt przed 

zagęszczeniem powinien być osuszony. 

Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, powinny być 

wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność optymalną gruntu 

można przyjmować orientacyjnie: 

 dla piasków, żwirów – 10%. 

Przy zagęszczaniu gruntu zasypki należy przestrzegać następujących zasad: 

 rozścielać grunt warstwami o równej grubości – sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 

mechanicznym, 

 warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść 

urządzenia zagęszczającego. 

4.6. KONTROLA JAKOŚCI 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami: 
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 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 

 BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

 BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej ST i w dokumentacji projektowej, szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 badania przydatności gruntów przeznaczonych na zasypkę, 

 badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki (nie grubszych niż 20 cm), 

 badania zagęszczenia wykonanej zasypki. 

4.6.1. Badanie przydatności gruntów przewidzianych na zasypkę. 

Badanie przydatności gruntu di zasypki wykopów należy przeprowadzić na próbkach pobranych z 

każdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż 

jeden raz na 3000 m
3
. 

W badaniu należy określić wg PN-B-04481: 

 skład granulometryczny, 

 zawartość części organicznych, 

 wilgotność naturalną, 

 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, 

 granicę płynności, 

 kapilarność bierną wg PN-B-04493. 

4.6.2. Badanie kontrolne prawidłowości wykonania zasypki. 

Badanie kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki polegają na 

sprawdzeniu: 

 grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczeniu, badania należy przeprowadzić nie 

rzadziej niż jeden raz na 500 m
2
 warstwy, 

 przestrzegania następujących ograniczeń przy wbudowaniu gruntów w okresie deszczów i 

mrozów, 

 wykonywanie zasypki należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 

dopuszczalną, tzn. jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości, 

 jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie 

osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to może on 

nakazać wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy, 

 osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny poprzez wymieszanie z 

wapnem palonym lub hydratyzowanym, 

 niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy której nie jest możliwe 

osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

 wykonywanie zasypki należy przerwać w czasie dużych opadów śniegu; przed wznowieniem 

prac należy usunąć śnieg z powierzchni już wykonanej. 

4.6.3. Sprawdzenie zagęszczenia zasypki. 

Sprawdzenie zagęszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 

zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami podanymi w punkcie 35.2.2. 
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Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy przeprowadzić według BN-77/8931-12, a modułów 

odkształcenia według BN-64/8931-02. 

Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż: 

 1 raz w trzech punktach na 1000 m
2
 warstwy przy określaniu wartości Is 

Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora wpisem do 

dziennika budowy. 

Ocenę wyników zagęszczenia zasypki, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się w 

następujący sposób: 

 oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku modułów odkształcenia Io, 

przedstawionych przez wykonawcę w raportach z bieżącej kontroli robót ziemnych, 

 zagęszczenie uznaje się za zgodne z wymaganiami jeżeli spełnione będą warunki: 

Is średnie nie mniej niż Is wymagane 

Io średnie nie mniej niż Io wymagane. 

2/3 wyników badań użytych do obliczenia średniej spełnia warunki zagęszczenia, a pozostałe wyniki 

nie powinny odbiegać o więcej niż 5% (Is) lub 10% (Io) od wartości wymaganej. 

4.7. OBMIAR ROBÓT 

Zasypanie wykopów z zagęszczeniem. 

Ilość zasypki określa się w m
3
 przestrzeni wypełnienia z uwzględnieniem zmian sprawdzonych w 

naturze. Przy obmiarze robót należy zwrócić uwagę na fakt, że zasypki konstrukcyjne zostaną 

wykonane z dowiezionego materiału. 

4.8. ODBIÓR ROBÓT 

4.8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami 

Inspektora. 

4.8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu . 

4.8.2.1. Dokumenty i dane. 

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane i 

dokumenty: 

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 

dziennik budowy, 

badania jakościowe materiałów użytych na zasypki konstrukcyjne. 

4.8.2.2.  Zakres. 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

grubości poszczególnych warstw zasypki, 

wskaźnika zagęszczenia zasypki. 

4.8.2.3. Odbiór końcowy. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

wyniki wszystkich wymaganych pomiarów, 

protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających. 

Cena obejmuje również przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych. 
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4.9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 

 BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

 PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

 PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

 PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartości siarki metodą bromową. 

 PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego. 

 PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazowego. 

 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

 BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

5. SB.05. - ZBROJENIE BETONU STALĄ 

5.1. WSTĘP 

5.1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem zbrojenia nie sprężającego (stalowymi prętami wiotkimi) betonu 

fundamentów, stropów i innych elementów konstrukcji dla zadania p/n : 

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA 

POTRZEBY CENTRUM SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA 

DZIAŁKACH MAJĄCYCH STATUS TERENÓW ZAMKNIĘTYCH W RAMACH PROJEKTU „BUDOWA 

ZINTEGROWANEJ PLATFORMY TELEINFORMATYCZNEJ WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA 

ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO” 

5.1.2. Zakres stosowania ST. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

5.1.3.  Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

a) przygotowaniem zbrojenia 

b) montażem zbrojenia 

c) kontrolą jakości materiałów. 

Zakres rzeczowy robót do wykonania obejmuje zbrojenie fundamentów, stropów, i innych elementów 

konstrukcji. 

5.1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz zdefiniowanymi poniżej. 
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5.1.5. Pręty stalowe wiotkie. 

Pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40 mm. 

5.1.6. Zbrojenie niesprężające. 

Zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń  w sposób czynny. 

5.1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 

za ich zgodność z dokumentacją projektową, ogólną Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami 

Inspektora. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

5.2. MATERIAŁY 

5.2.1. Stal zbrojeniowa. 

5.2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej. 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem niniejszego 

kontraktu stosuje się klasę i gatunek zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

5.2.1.2.  Własności stali zbrojeniowej. 

Gatunek RB500W: 

 wytrzymałość charakterystyczna   500 MPa 

 wytrzymałość obliczeniowa   420 MPa 

5.2.1.3. Wymagania przy odbiorze. 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93215. Przeznaczona do 

odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być podane: 

 nazwa wytwórcy, 

 oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215, 

 nr wytopu lub nr partii, 

 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład techniczny według analizy wytopowej, 

 masa partii, 

 rodzaj próbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie 

dla każdej wiązki) muszą znajdować się następujące dane: 

 znak wytwórcy, 

 średnica nominalna, 

 znak stali, 

 nr wytopu lub nr partii, 

 znak obróbki cieplnej. 

Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowania farbą olejną. 

Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania: 

 sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

 sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215, 

 sprawdzenie wymiarów wg PN-H-93215, 

 sprawdzenie masy wg PN-H-93215. 



ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA POTRZEBY CENTRUM 

SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH MAJĄCYCH STATUS TERENÓW 

ZAMKNIĘTYCH W RAMACH PROJEKTU „BUDOWA ZINTEGROWANEJ PLATFORMY TELEINFORMATYCZNEJ 

WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO” 

 

STWiOR – CZEŚĆ OGÓLNOBUDOWLANA   

   

 

BENNING POWER ELECTRONICS SP. Z O. O. 

05-503 GŁOSKÓW, UL. KORCZUNKOWA 30 

Tel:+ 48 (22) 757 84 53 , Fax:+ 48 (22) 757 84 52 

  str. 36 

 

 

 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z 

różnych miejsc kręgu. 

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

5.2.1.4. Drut montażowy. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego, jeżeli 

nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. 

5.2.1.5. Podkładki dystansowe. 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw 

sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

5.3. SPRZĘT 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego powinien spełniać wymagania 

obowiązujące w budownictwie ogólnym. 

W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny 

być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. 

Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 

elektrycznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie 

oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby 

obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

5.4. TRANSPORT 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych 

odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5.5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

5.5.1. Przygotowanie zbrojenia. 

5.5.1.1. Czyszczenie prętów. 

 Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 

kurzu i błota. 

 Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi 

lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

 Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

 Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 

mechanicznie, lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 

przekrojów poprzecznych prętów. 

 Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem ciepłej wody. 

 Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

 Możliwe są też inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

5.5.1.2. Prostowanie prętów. 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków i prostowarek. Dopuszczalna wielkość 

miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm 
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5.5.1.3.  Cięcie prętów zbrojeniowych. 

Cięcie prętów zbrojeniowych wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 

sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza 

się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

5.5.1.4. Odgięcia prętów. 

Pręty o średnicy do 16 mm  można wyginać na zimno na budowie. 

5.5.2. Montaż zbrojenia. 

5.5.2.1. Wymagania ogólne. 

Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-IIIN. Układ zbrojenia w konstrukcji musi 

umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, 

rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W 

konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. 

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 

farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 

Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów innej średnicy, niż przewidziane w projekcie oraz 

zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te wymagają pisemnej zgody Projektanta oraz Inspektora. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 

betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie 

zbrojeniowym. 

5.5.2.2. Montowanie zbrojenia. 

 Łączenie prętów za pomocą spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11). 

 zgrzewanie elektryczne oporowe doczołowe prętów, 

 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i dwoma spawami bocznymi, 

 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i czterema spawami bocznymi, 

 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką i jedną spoiną boczną, 

 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką z dwoma spoinami bocznymi, 

 połączenie spawaniem elektrycznym z topnikiem prętów zbrojeniowych z płaskownikiem w 

kształt teowy, 

 spawanie łukiem elektrycznym prętów zbrojeniowych z elementami płaskimi lub profilowanymi 

ze stali walcowanej dwoma spawami bocznymi, 

 spawanie łukiem elektrycznym prętów z płaską lub kształtowaną stałą czterema spoinami 

bocznymi. 

 Łączenie pojedynczych prętów na zakład (bez spajania). 

 Połączenia na zakład należy wykonywać wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264. 

 Skrzyżowania prętów. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym typu czarnego, o średnicy 1,6 mm, miękkim. 

5.6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w 

zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia podano poniżej: 

 

Określenie wymiaru Wartość odchyłki 
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Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub 

zgrzewanych 

 

w długości elementu 

- przy wymiarze do 1 m: 

- przy wymiarze powyżej 1 m: 

 

w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i 

strzemion 

- przy średnicy d ≤ 20 mm: 

- przy średnicy d > 20 mm: 

 

w położeniu odgięć prętów: 

 

w grubości warstwy otulającej: 

 

w położeniu połączeń (styków) prętów: 

 

 

 

 

 

±5 mm 

±10 mm 

 

 

 

±10 mm 

±0,5 d 

 

±2 d 

 

+10 mm, - 0 mm 

 

±25 mm 

 

Kontrola jakości materiałów dostarczonych na budowę – zgodnie z punktem 2.1.3. 

5.7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 kg. Do obliczenia należności przyjmuje się rzeczywistą ilość (kg) 

zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic (m) pomnożoną 

odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy (kg/m) wraz ze stalą użytą na zakłady przy łączeniu prętów. 

Nie wlicza się przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 

średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

5.8. ODBIÓR ROBÓT 

5.8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją Techniczną. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 

poleceniami Inspektora. 

5.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

5.8.2.1.  Dokumenty i dane. 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

 pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i 

Specyfikacją Techniczną, 

 inne pisemne stwierdzenia Inspektora o wykonaniu robót. 

5.8.2.2. Zakres robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
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5.8.3. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w dzienniku budowy 

zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora na rozpoczęcie betonowania 

elementów, których zbrojenie polega odbiorowi. 

Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

 zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej, 

 zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

 rozstawu strzemion, 

 prawidłowości wykonania złącz i długości zakotwień prętów, 

 prawidłowości osadzenia kotew, 

 zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia. 

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Wymagania Ogólne. 

5.9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

 PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

 PN-H-840023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

 PN-H-04310 Próba statyczna rozciągania metali. 

 PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

6. SB.06. - BETON KONSTRUKCJI NOŚNYCH  

6.1. WSTĘP 

6.1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 

konstrukcji betonowych słupów, stropów, podciągów, schodów i innych elementów konstrukcji 

wykonywanych dla zadania p/n : 

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA 

POTRZEBY CENTRUM SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA 

DZIAŁKACH MAJĄCYCH STATUS TERENÓW ZAMKNIĘTYCH W RAMACH PROJEKTU „BUDOWA 

ZINTEGROWANEJ PLATFORMY TELEINFORMATYCZNEJ WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA 

ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO” 

6.1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 6.1.1. 

6.1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonania betonu konstrukcyjnego, związanych z: 

 wykonaniem mieszanki betonowej 
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 wykonaniem deskowań 

 układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej 

 pielęgnacją betonu 

6.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz podanymi poniżej: 

6.1.5. Beton zwykły 

Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m
3
 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 

piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

6.1.6. Klasa betonu 

Symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 

ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb
G
 wyznaczaną na próbkach 

sześciennych 

6.1.7. Mieszanka betonowa 

Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

6.1.8. Nasiąkliwość betonu 

Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 

6.1.9. Partia betonu 

Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie 

umownym – nie dłuższym niż 1 miesiąc – z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych 

samych warunkach. 

6.1.10. Stopień mrozoodporności 

Symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie 

mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek 

betonowych.  

6.1.11. Stopień wodoszczelności 

Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba 

po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki 

betonowe. 

6.1.12. Urabialność mieszanki betonowej 

Zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy zachowaniu jednorodności mieszanki 

betonowej. 
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6.1.13. Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - Rb
G
 

Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana  wyniku badania z ciskanie 

kostek sześciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-

06250. 

6.1.14. Zaczyn cementowy 

Mieszanina wody i cementu. 

6.1.15. Zaprawa 

Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez 

sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 

6.1.16. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

6.2. MATERIAŁY. 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm 

polskich. 

6.2.1. Składniki mieszanki betonowej. 

6.2.1.1. Cement – wymagania i badania 

 Rodzaj i marka cementu 

 Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30000 

 marki „32,5” – do betonu klasy B20,  

 Wymagania dotyczące składu cementu 

 Wg ustaleń normy PN-B-30000 

 Świadectwo jakości cementu 

 Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z 

wynikami badań. 

 Badania podstawowych parametrów cementu 

 Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, 

a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000. 

 

6.2.1.2. Kruszywo 

Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-B-06712. 

Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca 

się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 

W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zleca się 

stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż 20. 

Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego 

(powyżej 2mm), podano w załączniku  1 do normy PN-B-06250. 
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Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej 

konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz 

odpowiedniej urabialności. 

Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku 

oczka kwadratowego 31,5 mm. 

 

W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 

 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 

 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania. 

 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

 składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 

 kształtu ziarn wg PN-78/B-06714/16 

 zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 

 zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 

 

W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg 

PN-86/B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie 

lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). 

W celu umożliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 

wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości frakcji 0 – 2 mm. 

 

6.2.1.3. Woda zarobowa. 

Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do betonu 

przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 

 

6.2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, 

uplastyczniającym i przyspieszającym/opóźniającym wiązanie betonu. Dopuszcza się stosowanie 

domieszek kompleksowych: napowietrzająco - uplastyczniających i przyspieszająco – 

uplastyczniających. Domieszki do betonów muszą posiadać atest producenta. 

6.2.2. Beton 

Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni betonu. 

Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250: 

 wskaźnik wodno-cementowy c/w < 0,50 

 nasiąkliwość do 5% 

 

6.2.2.1. Skład mieszanki betonowej 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany 

skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany 

przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich 

przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób mieszanek powinny zostać przesłane 

Inspektorowi. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora. 
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6.2.2.2. Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-88/B-06250 i 

spełniać wymagania: 

 Skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić 

szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie, 

 Wskaźnik wodno-cementowy w/c ma być mniejszy od 0,50, 

 Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 

odpowiadać najmniejszej jamistości, 

 Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 

niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż: 

 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm 

 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm 

 Maksymalne ilości cementu: 

 400 kG/m3 – dla betonu klasy B20 i B25 

Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inspektora. 

 

 Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej 

w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10
o
C), średnią wymaganą 

wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb
G
. 

W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w 

warunkach podwyższonej temperatury), należy uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość 

betonu. 

 Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg  

PN-88/B-06250 symbolem K-3. 

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie 

przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badań: 

 metodą Ve – Be 

 stożka opadowego 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami wg PN-88/B-06250 nie 

mogą przekraczać: 

+/- 20% wartości wskaźnika Ve – Be 

+/- 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokonać aparatem Ve – Be. Do 

konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

6.3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się 

wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek 

wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 

mieszanek plastycznych. 

Do zagęszczania mieszaki betonowej należy stosować: 

 przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości 

między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min.  

 przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównywania powierzchni) stosować łaty 

wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.  
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6.4. TRANSPORT 

6.4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

Środki do transportu betonu: 

 mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 

 ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 90 min. – przy temperaturze + 15
o
C 

 70 min. – przy temperaturze + 25
o
C 

 30 min. – przy temperaturze + 30
o
C 

6.5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 

6.5.1. Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację 

technologiczną zaakceptowaną przez Inspektora, obejmującą: 

wybór składników betonu 

 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych 

 sposób wytwarzania mieszanki betonowej 

 sposób transportu mieszanki betonowej 

 kolejność i sposób betonowania 

 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach 

 sposób pielęgnacji betonu 

 warunki rozformowania konstrukcji 

 zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora prawidłowość 

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

 prawidłowość wykonania deskowań 

 prawidłowość wykonania zbrojenia 

 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 

 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających 

 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 

konstrukcję. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250  

i PN-65/B-06251. 

6.5.2. Betonowanie 

6.5.2.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 

 Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
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stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się 

sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

 Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 

 położenie zbrojenia 

 zgodność rzędnych z projektem 

 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny. 

 Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74m. od powierzchni na 

którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać na 

pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 

8,0m.). 

  

6.5.2.2. Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

 Wibratory do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min. 6000 

drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami 

zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotkać zbrojenia buławą wibratora. 

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym 

powoli wyjmować w stanie wibrującym.  

 Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora.  

  

6.5.2.3. Przerwy w betonowaniu 

 Przerwy  w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. 

 Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z rysunkami, a w 

prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do 

kierunku naprężeń głównych.  

 Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 

do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 

cementowego, 

 zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu 

cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5mm 

 Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

 W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 

betonowania nie powinno odbyć się później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20
o
C , to czas trwania przerwy nie 

powinien przekraczać 2 godzin. 

 Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 

poprzednio ułożonego betonu. 

  

6.5.2.4. Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 

robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
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6.5.2.5. Pobranie próbek i badanie 

 Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 

własne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i dodatkowymi 

wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich 

wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

 Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 

powinny być uwzględniane badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz 

ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych. 

 Badania powinny obejmować: 

 badanie składników betonu 

 badanie mieszanki betonowej 

 badanie betonu 

 Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 

6.5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 

6.5.3.1. Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych. 

 Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5
o
C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 

przed pierwszym zamarznięciem. 

 Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 

takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

 W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5
o
C, jednak 

wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20
o
C w chwili 

układania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 

dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa 

niż 35
o
C. 

 Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0
o
C w okresie twardnienia betonu, należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 

zabetonowanej konstrukcji. 

6.5.4. Pielęgnacja betonu 

6.5.4.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

 Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. 

 Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5
o
C należy nie później niż po 24 godz. od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

 Przy temperaturze otoczenia +15
o
C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni  

co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 

 Przy temperaturze otoczenia poniżej +5
o
C betonu nie należy polewać. 
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 Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 

wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

 Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 

 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

 Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 

6.5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

Równość powierzchni i tolerancje. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

 Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. 

 Pęknięcia są niedopuszczalne. 

 Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm. 

 Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 

zachowane, a powierzchnia na której występują nie jest większa niż 0,5% powierzchni. 

6.5.6. Faktura powierzchni i  naprawa uszkodzeń. 

Po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

 Wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu. 

 Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i 

jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 

6.5.7. Deskowanie 

6.5.7.1. Uwagi ogólne. 

Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w 

Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I Rozdział 5 – 

wyd. Arkady Warszawa 1989r. 

Konstrukcja deskowań powinna być dostosowana do przeniesienia sił wywołanych: 

a) parciem świeżej masy betonowej 

b) uderzeniami przy jej wylewaniu 

   oraz uwzględniać szybkość betonowania i sposób zagęszczania. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

 zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji 

 zapewniać jednorodną powierzchnię betonu 

 zapewniać odpowiednią szczelność 

 zapewniać łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia 

 wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

  

6.5.7.2. Materiały 

Deskowanie zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopodobnych (sklejka, płyty pilśniowe). 

Deskowania należy wykonywać z desek iglastych III lub IV klasy. 

Minimalna grubość desek 32mm, maksymalna szerokość 18cm. 

Dopuszcza się stosowanie, za zgodą Inspektora Nadzoru, innych typów szalunków. 
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6.5.7.3. Przygotowanie deskowania 

Deski powinny być jednostronnie strugane. Zaleca się wykonanie uszlachetnienia powierzchni 

drewnianych stykających się z betonem przez okrywanie drewna sklejką lub płytami z tworzyw. 

Wszystkie powierzchnie drewniane mające wchodzić  w kontakt z betonem mają być pokryte środkiem 

zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30 –tu 

dniach nie powinien być toksyczny. Deski używane kolejny raz powinny zostać gruntownie 

oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać 

deskowań o zniszczonej powierzchni. 

6.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.6.1. Badania kontrolne betonu 

6.6.1.1. Wytrzymałość na ściskanie 

Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania pobrać próbki 

kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 

 1 próbka na 100 zarobów 

 1 próbka na 50 m3 betonu 

 3 próbki na dobę 

 6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga zgody 

Inspektora Nadzoru) 

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, 

przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 

klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.  

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 

betonu. 

W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania 

dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego warunku w okresie 

późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg  

PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych  badań będą pozytywne, to beton można uznać 

za odpowiadający wymaganej klasie. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek  i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku 

wcześniejszym od 28 dni. 

Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego wytrzymałość określona na 

próbkach kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN-88/B-06250. 

 

6.6.1.2. Nasiąkliwość betonu 

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać na stanowisku betonowania – co najmniej 1 raz w 

okresie  betonowania obiektu, oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania 

i zagęszczania – po 3 próbki, o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, 

zgodnie z PN-88/B-06250. 

Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-

06250. 

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
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6.6.1.3. Tolerancja wymiarów 

 Uwagi ogólne  

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. 

Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie 

przewidują inaczej. 

 Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji. 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 

 na 1 m. wysokości      - 5 mm 

 na całą wysokość konstrukcji    - 20 mm 

 na słupach podtrzymujących stropy   - 15mm 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 

 na 1 m. płaszczyzny w dowolnym kierunku  - 5 mm 

 na całą płaszczyznę     - 15 mm 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m. z wyjątkiem 

powierzchni podporowych: 

 powierzchni bocznych i spodnich    - +/-4 mm 

 powierzchni górnych                 - +/-8 mm 

 Odchylenie długości lub rozpiętości elementów   - +/-20 mm 

 Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego  - +/-8 mm 

 Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów - +/-5 mm 

6.7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m
3
 betonu w konstrukcji. Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość betonu, 

zgodnie z projektem. 

6.8. ODBIÓR ROBÓT 

6.8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora. 

6.8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

6.8.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i ST, 

inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót. 

 

6.8.2.2. Zakres robót 

Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub 

inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 

6.8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy 

zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 

umowie. 
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6.9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-B-04300  Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 

 PN-B-30000  Cement portlandzki. 

 PN-B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

 PN-B-30002  Cementy specjalne. 

 N-B-30011  Cement portlandzki szybkotwardniejący. 

 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

 PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

 PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 

 PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych. 

 PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów 

mineralnych. 

 PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 

 PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 

 PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 

 PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 

 PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 

 PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na 

beton. 

 PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

 PN-63/B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

 PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie. 

 PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

 PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 

 PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

 BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 

 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady Warszawa 1989 r. 

7. SB.07. - BETON NIEKONSTRUKCYJNY  

7.1. WSTĘP 

7.1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 

betonu niekonstrukcyjnego przewidzianego do układania pod fundamentami i pod posadzkami 

wykonywanych dla zadania p/n : 

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA 

POTRZEBY CENTRUM SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA 

DZIAŁKACH MAJĄCYCH STATUS TERENÓW ZAMKNIĘTYCH W RAMACH PROJEKTU „BUDOWA 
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ZINTEGROWANEJ PLATFORMY TELEINFORMATYCZNEJ WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA 

ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO” 

7.1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 7.1.1. 

7.1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonania betonu niekonstrukcyjnego jako podkładu pod fundamenty i posadzki, związanych z: 

wykonaniem mieszanki betonowej 

układaniem mieszanki betonowej 

pielęgnacją betonu 

7.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz podanymi poniżej: 

 Beton zwykły 

Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m
3
 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 

piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

 Klasa betonu 

Symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 

ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb
G
. 

 Mieszanka betonowa 

Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

 Nasiąkliwość betonu 

Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 

 Partia betonu 

Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie 

umownym – nie dłuższym niż 1 miesiąc – z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych 

samych warunkach. 

 Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - Rb
G
 

Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana  wyniku badania z ciskanie 

kostek sześciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-

06250. 

 Zaczyn cementowy 

Mieszanina wody i cementu. 

7.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
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7.2. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm 

polskich. 

Beton klasy B10 i B15 wymaga utrzymania wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu 

na ściskanie. 

7.2.1. Składniki mieszanki betonowej. 

7.2.1.1. Cement – wymagania i badania 

 Rodzaj i marka cementu: Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-

30000, marki „35” – do betonu klasy B10, B15 

 Wymagania dotyczące składu cementu: Wg ustaleń normy PN-B-30000 

 Świadectwo jakości cementu: Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo 

jakości (atest) wraz z wynikami badań. 

 Badania podstawowych parametrów cementu: Cement pochodzący od każdej dostawy musi być 

poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000. 

 

7.2.1.2. Kruszywo 

Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom 

wg PN-B-06712. 

Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca 

się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 

W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zleca się 

stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż 20. 

Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego 

(powyżej 2mm), podano w załączniku  1 do normy PN-B-06250. 

Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej 

konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz 

odpowiedniej urabialności. 

Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku 

oczka kwadratowego 31,5 mm. 

W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 

 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 

 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

 składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 

 kształtu ziarna wg PN-78/B-06714/16 

 zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 

 zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 

W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg 

PN-86/B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie 

lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). 

W celu umożliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 

wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości frakcji 0 – 2 mm. 

 

7.2.1.3. Woda zarobowa. 
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Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do betonu 

przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 

7.2.2. Beton 

Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni betonu. 

Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250. 

 Skład mieszanki betonowej: 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany 

skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany 

przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich 

przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób mieszanek powinny zostać przesłane 

Inspektorowi. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora. 

Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-88/B-06250. 

7.3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się 

wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek 

wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 

mieszanek plastycznych. 

7.4. TRANSPORT 

Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

Środki do transportu betonu: 

 mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami) 

 ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 90 min. – przy temperaturze + 15
o
C 

 70 min. – przy temperaturze + 25
o
C 

 30 min. – przy temperaturze + 30
o
C. 

7.5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 

7.5.1. Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić stan podłoża. Podłoże winno być równe, 

czyste i odwodnione. 
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7.5.2. Betonowanie 

7.5.2.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 

ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek. 

Beton powinien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości 

oraz wg rzędnych określonych na rysunkach. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250  

i PN-65/B-06251. 

 

7.5.2.2. Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 

robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

 

7.5.2.3. Pobranie próbek i badanie 

 Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 

własne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz 

gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań 

dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

 Badania powinny obejmować: 

 badanie składników betonu 

 badanie mieszanki betonowej 

 badanie klasy betonu 

 Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 

  

7.5.2.4. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 

nasłonecznieniem. 

7.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Roboty należy prowadzić pod nadzorem Inspektora. 

7.6.1. Kontroli podlega: 

 przygotowanie podłoża 

 grubość układanej warstwy 

 rzędne powierzchni betonu 

 wygląd zewnętrzny 

 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni podłoża 

 sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypełnienia szczelin 

dylatacyjnych, 

7.6.2. Tolerancja wymiarów 

7.6.2.1. Uwagi ogólne  

Wymiary zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. 
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Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie 

przewiduje inaczej. 

 

7.6.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia. 

Odchylenia płaszczyzny poziomej od poziomu 

na całą płaszczyznę       - 10 mm 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m. 

w dowolnym kierunku       - 5 mm 

7.7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m
3
 betonu w podłożu. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora i sprawdzonych w naturze. Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość betonu, zgodnie z 

projektem. 

7.8. ODBIÓR ROBÓT 

7.8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora. 

 

7.8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

7.8.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i ST, 

inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót. 

 

7.8.2.2. Zakres robót 

Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub 

inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 

7.9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-88/B-04300  Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 

 PN-B-30000  Cement portlandzki. 

 PN-B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

 PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

 PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 

 PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

 PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 

 PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych. 

 PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów 

mineralnych. 
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 PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 

 PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 

 PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 

 PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 

 PN-86/B-04320  Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 

 PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na 

beton. 

 PN-88/B-06250  Beton zwykły. 

 PN-63/B-06261  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady Warszawa 

1989 r. 

8. SB.08. – PREFABRYKATY BETONOWE 

8.1. WSTĘP 

8.1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i 

montażem prefabrykatów żelbetowych używanych przy realizacji zadania p/n : 

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA 

POTRZEBY CENTRUM SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA 

DZIAŁKACH MAJĄCYCH STATUS TERENÓW ZAMKNIĘTYCH W RAMACH PROJEKTU „BUDOWA 

ZINTEGROWANEJ PLATFORMY TELEINFORMATYCZNEJ WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA 

ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO” 

8.1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

8.1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie, demontaż  i montaż prefabrykatów żelbetowych (płyty kanałowe, belki nadprożowe, płyty 

korytkowe) 

8.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz podanymi poniżej: 

 Beton zwykły 

Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m
3
 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 

piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

 Klasa betonu 

Symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 

ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb
G
. 

 Mieszanka betonowa 
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Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

 Nasiąkliwość betonu 

Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 

 Partia betonu 

Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie 

umownym – nie dłuższym niż 1 miesiąc – z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych 

samych warunkach. 

 Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - Rb
G
 

Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana  wyniku badania z ciskanie 

kostek sześciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-

06250. 

 Zaczyn cementowy 

Mieszanina wody i cementu. 

8.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

8.2. MATERIAŁY 

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. 

Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest) 

8.2.1. Płyty kanałowe 

Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszą uzyskać projektowaną wytrzymałość i posiadać atest 

wytwórni 

 Beton konstrukcyjny wg pkt 6.2.2 

 Podbeton B10 wg pkt 7.2.2 

 Stal zbrojeniowa wg pkt 5.2 

 

8.2.1.1. Wymagania 

 

Wady i uszkodzenia 

 Niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstałe na skutek niewłaściwego 

zagęszczania betonu. 

 Szczerby i uszkodzenia krawędzi naroży: 

 Wgłębienia i wypukłości o średnicy do 15mm i głębokości lub wypukłości do 5mm na górnej i 

dolnej powierzchni płyty, w liczbie 1szt. na mb płyty 

 wyszczerbienie krawędzi długości do 200mm i głębokości do 5mm nie więcej jak 1 szt. na 

jednej krawędzi płyty 

 Zwichrowanie: 

 Zwichrowanie powierzchni na końcach płyt po przekątnej nie mogą przekraczać 5mm, a w 

środku powierzchni 10mm 

 Rysy i pęknięcia 

 rysy powstałe na skutek skurczu betonu o dł. do 200mm w odstępach nie mniejszych niż 1,0m 

 pęknięcia są niedopuszczalne 
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8.2.1.2. Badania płyt obejmują: 

 sprawdzenie kształtu i wymiaru, 

 sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzeń, 

 sprawdzenie ciężaru 

 sprawdzenie wytrzymałości na zginanie 

 

8.2.1.3. Składowanie: 

Płyty powinny być składowane na wyrównanym terenie w pozycji na płask, żebrami w dół, nie wyżej 

niż w 10 warstwach z zastosowaniem podkładek z drewna miękkiego o przekroju nie mniejszym jak 

6x1,5 cm, przy czym długość ich powinna być większa od szerokości elementu co najmniej o 10 cm. 

Podkładki należy układać jedna nad drugą w pionie, w odległości nie większej jak 30 cm od czoła 

płyty.  

 

8.2.1.4. Transport: 

Na środkach transportu płyty powinny być układane jak przy składowaniu, długością w kierunku jazdy. 

Płyty nie powinny wystawać więcej niż 5 cm ponad górną krawędź środka transportu.  

8.2.2. Belki prefabrykowane nadproży 

Charakterystyka belek: 

 wysokość 115mm 

 szerokość 120mm 

 grubość 120mm 

 

8.2.2.1. Wymagania: 

 

 Tolerancje wymiarowe. 

 

Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: w długości do 6 mm; w  
wysokości do 4 mm; w grubości do 3 mm. 
 

 Dopuszczalne wady i uszkodzenia. 

 

 skrzywienie belki w poziomie–do 5 mm 

 skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza się 

 szczerby i uszkodzenia krawędzi  – głębokość: do 5 mm, długość: do 30 mm, ilość: 3 szt/mb 

 

8.2.2.2. Składowanie: 

 

Belki należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co najmniej 80 mm ułożonych 
poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy układać na podkładkach 
umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5. 

 

8.2.2.3. Transport: 

Belki mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, równolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone 
przed przesuwaniem. Transport powinien  odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego 
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8.2.3. Płyty korytkowe 

Płyty dachowe o wymiarach od 180/30 do 300/60 produkowane z betonu klasy B20 

 

8.2.3.1. Wymagania 

 

 Wady i uszkodzenia 

 

 Niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstałe na skutek niewłaściwego 

zagęszczania betonu. 

 Szczerby i uszkodzenia krawędzi naroży: 

1. Wgłębienia i wypukłości o średnicy do 15mm i głębokości lub wypukłości 

do 5mm na górnej i dolnej powierzchni płyty, w liczbie 1szt. na mb płyty 

2. wyszczerbienie krawędzi długości do 200mm i głębokości do 5mm nie 

więcej jak 1 szt. na jednej krawędzi płyty 

 Zwichrowanie: 

Zwichrowanie powierzchni na końcach płyt po przekątnej nie mogą 

przekraczać 5mm, a w środku powierzchni 10mm 

 Rysy i pęknięcia 

1. rysy powstałę na skutek skurczu betonu o dł. do 200mm w odstępach nie 

mniejszych niż 1,0m 

2. pęknięcia są niedopuszczalne 

 

8.2.3.2. Badania płyt obejmują: 

 sprawdzenie kształtu i wymiaru, 

 sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzeń, 

 sprawdzenie ciężaru 

 sprawdzenie wytrzymałości na zginanie 

 

8.2.3.3. Składowanie: 

Płyty powinny być składowane na wyrównanym terenie w pozycji na płask, żebrami w dół, nie wyżej 

niż w 10 warstwach z zastosowaniem podkładek z drewna miękkiego o przekroju nie mniejszym jak 

6x1,5 cm, przy czym długość ich powinna być większa od szerokości elementu co najmniej o 10 cm. 

Podkładki należy układać jedna nad drugą w pionie, w odległości nie większej jak 30 cm od czoła 

płyty. 

 

8.2.3.4. Transport: 

Na środkach transportu płyty powinny być układane jak przy składowaniu, długością w kierunku jazdy. 

Płyty nie powinny wystawać więcej niż 5 cm ponad górną krawędź środka transportu.  

 

8.3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

Dozory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

8.4. TRANSPORT 

wg opisu materiałów pkt. 8.2 
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8.5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty montażowe i betonowe. 

 

 Wykonanie robót związanych z prefabrykacją wg ST 5.SB.05 ZBROJENIE BETONU STALĄ I ST 

6.SB.06 BETON KONSTRUKCJI NOŚNYCH 

 Montaż belek prefabrykowanych nadproży zgodnie z wymaganiami jak dla robót murowych wg 

ST 9.SB.09 ROBOTY MUROWE  

 

Płyty prefabrykowane korytkowe montuje się na sucho na przygotowanych podporach takich jak 

wieńce, ścianki ażurowe itp. Przed montażem oczyścić i wyrównać krawędzie podpór. Minimalna 

szerokość podparcia – 5cm. 

8.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Roboty należy prowadzić pod nadzorem Inspektora. 

8.6.1. Kontroli podlega: 

 Sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymagań podanych w pkt 8.2   

8.7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest: 

 1 m
3
 ułożonych płyt kanałowych 

 1 szt. ułożonego nadproża 

 1 m
3
 ułożonych płyt korytkowych 

8.8. ODBIÓR ROBÓT 

8.8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora. 

8.8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

8.8.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i ST, 

inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót. 

 

8.8.2.2. Zakres robót 

Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub 

inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 

8.9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
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 PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

 PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady Warszawa 

1989 r. 

 

9. SB.09. - ROBOTY MUROWE  

9.1. WSTĘP 

9.1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

murowych z cegły ceramicznej i silikatowej oraz bloczków betonowych i gazobetonowych 

wykonywanych dla zadania p/n : 

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA 

POTRZEBY CENTRUM SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA 

DZIAŁKACH MAJĄCYCH STATUS TERENÓW ZAMKNIĘTYCH W RAMACH PROJEKTU „BUDOWA 

ZINTEGROWANEJ PLATFORMY TELEINFORMATYCZNEJ WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA 

ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO” 

9.1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.8.1.1. 

9.1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie ścian murowanych z bloczków silikatowych, z cegły pełnej i dziurawki oraz bloczków 

gazobetonowych. 

9.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

9.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektów, ST i poleceniami Inspektora. 

9.1.5.1. Wymogi formalne 

Wykonanie robót murowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie 

w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

Roboty murowe winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 

9.1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji 

(dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót). 
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Wszelkie ewentualne niejasności w  sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami 

poszczególnych opracowań. 

9.2. MATERIAŁY 

Wymagania materiałów: 

 Cegła ceramiczna, bloczki silikatowe. 

 

Cegły oraz bloczki silikatowe powinny mieć kształt prostopadłościanu o wymiarach wg producenta. 

Cegły oraz bloczki silikatowe muszą spełniać wymagania normy oraz posiadać Certyfikat 

Bezpieczeństwa. 

Cegły służą do wznoszenia ścian konstrukcyjnych. 

 

 Zaprawy murarskie 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu. Zaprawa powinna być zużyta: 

 zaprawa cementowo-wapienna – w czasie 3 godziny, 

 zaprawa cementowa – w czasie 2 godziny. 

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy  stosować piasek rzeczny lub 

kopalny. 

Woda do zapraw powinna spełniać wymagania PN-C-04630. 

 

Proporcje składników zapraw przy określonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w 

zależności od przeznaczenia zaprawy podano  w PN-B-14504. 

 Cement 

Do wykonania zapraw należy stosować cement portlandzki bez dodatków marki 32,5 wg normy PN-B-

19701. 

 Wapno hydratyzowane 

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celów budowlanych (zapraw) odpowiada 

normie PN-B-30302. 

W celu dogaszania nie zgaszonych cząstek wapna wskazane jest zarobić wapno na 24 do 36 godzin 

przed jego użyciem. 

 Kruszywo 

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw występują w przyrodzie w formie naturalnej i 

muszą odpowiadać normie PN-B-06711. 

9.3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

9.4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 

9.4.1. Transport  

Transport cegieł odbywa się na paletach w pakietach zabezpieczonych folią.  

Suchą zaprawę w workach transportować samochodem, zabezpieczając worki przed uszkodzeniem i 

zawilgoceniem. 
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9.4.2. Magazynowanie 

Cegły należy składować na placu budowy na składowisku otwartym. 

W okresie zimowym należy je zabezpieczyć matami przed oblodzeniem. 

9.5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 

 

 Wymagania przy wykonywaniu robót murowych 

 Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe, 

sprawdzając  zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych 

robót. 

 Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań 

ścian fundamentowych. 

 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 

do  pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, 

otworów itp. 

 Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów 

  poszczególnych części murów nie powinna przekraczać 3 cm dla murów z cegły.  

 Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

 Każda ściana powinna być wykonana z cegieł jednego wymiaru i jednej klasy. 

 Izolację wodoszczelną należy zawsze wykonać na wysokości co najmniej 15cm nad terenem. 

 Roboty murowe można prowadzić w temperaturze poniżej 0
o
C pod warunkiem stosowania 

środków  umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, 

określonych w odpowiednich przepisach.  

 W przypadku przerwania robót na dłuższy czas, wierzchnie warstwy murów powinny być  

zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. 

9.6. KONTROLA JAKOŚCI 

9.6.1. Cegła, bloczki silikatowe  

Dostarczone na budowę cegły muszą spełniać wymagania określone w niniejszej ST oraz być 

zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych. 

Odbioru dokonuje się komisyjnie. 

Do każdej partii dostarczonych materiałów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o 

jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich 

świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

9.6.2. Zaprawa cementowo-wapienna 

Badanie zaprawy budowlanej 

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, należy kontrolować: 

-konsystencję, 

-markę, 

zgodnie z PN-B-14501. 
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 Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza się wg PN-B-04500. Badanie polega 

na określeniu głębokości zanurzenia stożka pomiarowego w zaprawie. 

 Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza się zgodnie z PN-B-04500 Badanie polega 

na pomiarze wytrzymałości na ściskanie w MPa na próbkach  w formie  beleczek o wymiarach 

4x4x16cm.  

9.7. OBMIAR ROBÓT 

 Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie 

rysunków roboczych. 

 Nakład liczony na 1 m
2
 ściany. 

 Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami. 

 Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. 

 Z obmiarów murów odlicza się otwory drzwiowe i inne. 

 Nie odlicza się bruzd na instalację gniazd. 

 Powierzchnię otworów, w których ościeżnice obmurowane są jednocześnie ze wznoszeniem 

muru mierzy się w świetle ościeżnic.  

9.8. ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT 

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych 

zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami 

wiązania 

W zakresie robót  murowych  kontroli jakości podlega: 

 Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. 

 Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań). 

 Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy. 

 Odbiór robót murowych 

 sprawdzenie podstawowych wymiarów i odchyłek i ich porównanie z dopuszczalnymi,   

 odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków, ale po osadzeniu 

stolarki.   

 Tolerancje i odchyłki robót murowych wg PN-B-10020 

 w wymiarach poziomych i w wysokości pomieszczeń  +/-20mm 

 w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku +/-50mm 

 w grubości murów o grubości 1/4c, 1/2c i 1c równa odpowiedniej odchyłce wymiaru cegły 

 w grubości murów ponad 1c pełnych  +/-10mm 

 w grubości murów ponad 1c szczelinowych  +/-20mm 

 wymiary otworów o wielkości do 100cm: +6/-3mm na szerokość, +15/-10mm na wysokość 

 wymiary otworów o wielkości ponad 100cm: +10/-5mm na szerokość, +15/-10mm na 

wysokość 

 grubość spoin pionowych murów na zaprawie: 12mm +5/-2mm 

 grubość spoin poziomych murów na zaprawie: 10mm +/-5mm 

 wichrowanie i skrzywienie powierzchni względem płaszczyzny: 

 dla murów spoinowanych:  3mm/1m. i 10mm dla całej ściany  

dla murów nie spoinowanych:  6mm/1m. i 20mm dla całej ściany 

 odchylenie krawędzi od linii prostej: 
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dla murów spoinowanych: 2mm/1m. najwięcej 1szt./2m. 

dla murów nie spoinowanych: 4mm/1m. najwięcej 2szt/2m. 

 odchylenie powierzchni i krawędzi muru od kierunku pionowego: 

dla murów spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnację, 20mm/wysokość budynku 

dla murów nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnację, 30mm/wysokość budynku 

 odchylenie od kierunku poziomego górnej krawędzi każdej warstwy: 

dla muru spoinowanego:  1mm/1m., 15mm/długość budynku 

dla muru nie spoinowanego:  2mm/1m., 30mm/długość budynku 

 odchylenie od kierunku poziomego górnej warstwy pod stropem: 

dla muru spoinowanego: 1mm/1m. , 10mm/długość budynku 

dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/długość budynku 

 odchylenie kąta płaszczyzn przecinających się od projektu: 

dla murów spoinowanych:  3mm 

dla murów nie spoinowanych: 6mm  

9.9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-ISO 4464: 1994  Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami 

odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80). 

 PN-B-14503   Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

 PN-B-14504   Zaprawy budowlane cementowe. 

 PN-B-30000   Cement portlandzki. 

 PN-B-30020   Wapno 

 PN-B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
 

10. SB.10. - KONSTRUKCJA STALOWA 

10.1. WSTĘP 

10.1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót konstrukcji stalowych 

wykonywanych w dla zadania p/n : 

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA 

POTRZEBY CENTRUM SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA 

DZIAŁKACH MAJĄCYCH STATUS TERENÓW ZAMKNIĘTYCH W RAMACH PROJEKTU „BUDOWA 

ZINTEGROWANEJ PLATFORMY TELEINFORMATYCZNEJ WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA 

ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO” 

10.1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 10.1.1 

10.1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie stalowych konstrukcji obiektów kubaturowych.  
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10.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

10.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

10.1.6. Wymogi formalne. 

 Montaż i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 

właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość 

wykonania. 

 Konstrukcja winna być wykonana ściśle wg rysunków oraz dokumentacji związanych 

wymienionych w pkt. 1.5.3. 

 Wykonawstwo i montaż konstrukcji musi być zgodne z wymogami norm: 

 PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 

 Konstrukcja stalowa winna być po wykonaniu zaopatrzona przez wytwórcę i montażystę w 

świadectwa jakości wykonania. 

10.1.7. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej, w tym także z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji 

(dotyczy to projektu organizacji robót i projektu montażu konstrukcji). 

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami 

poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonania robót, 

tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a  w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów 

lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektu należy uzyskać akceptację 

projektantów. 

10.1.8. Dokumentacja związana 

Niezależnie od dokumentacji – przed przystąpieniem do danego rodzaju robót muszą być 

sporządzone następujące dokumentacje uzupełniające: 

 rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej, 

 technologia spawania, 

 ogólny projekt organizacji budowy 

 projekt organizacji montażu. 

Projekt technologii spawania powinien być opracowany przez specjalistę spawalnika i zawierać 

między innymi: 

 dobór parametrów spawania w dostosowaniu do przyjętej technologii spawania (spawanie 

ręczne, półautomatyczne, automatyczne) zarówno dla prac warsztatowych jak i dla prac 

montażowych, 
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 określenie kolejności spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odkształceń i naprężeń 

spawalniczych, a także najdogodniejszego dostępu do spoin. 

 Wszystkie dokumentacje uzupełniające winne być uzgodnione  z autorskim biurem projektów. 

10.2. MATERIAŁY 

Do wykonania całości konstrukcji należy zastosować stale gatunków wg wymagań projektowych – 

zgodnie Dokumentacją Projektową.. 

Stal wbudowana w konstrukcję musi posiadać atest hutniczy. 

10.3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

10.4. TRANSPORT 

Wysyłki elementów montażowych można dokonywać dopiero po wykonaniu zabezpieczeń 

antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytwórni. 

Konstrukcja powinna być załadowana na środki transportowe w taki sposób, aby podczas transportu 

zapewniona była stateczność elementu oraz wykluczona możliwość ich uszkodzenia.  

10.5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

10.5.1. Zalecenia przy wykonywaniu konstrukcji. 

10.5.1.1. Wykonawstwo warsztatowe. 

 Cięcie materiału 

Cięcia elementów można dokonywać gazowo (tlenowo) przy użyciu urządzeń automatycznych lub 

półautomatycznych. 

Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu, ostre brzegi należy 

wyrównać i stępić przez wyokrąglenie. 

Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki te brzegi, które mają być poddane przetopieniu w 

następnych operacjach spawania.  

 Prostowanie i gięcie elementów 

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy promienie 

krzywizny R są mniejsze niż graniczne dopuszczalne wartości podane w normie PN-B-06200. Nie 

dopuszcza się odkształcania na zimno elementów ze stali o grubości ponad 12mm. 

W przypadkach, gdy nie zachodzą warunki jw. prostowania należy dokonywać na gorąco po 

podgrzaniu do temperatury kucia i zakończyć w temperaturze nie niższej niż 950
o
C. Obszar 

nagrzewania materiału powinien być 1,5 do 2 razy większy niż obszar odkształcony Chłodzenie 

elementów powinno odbywać się wolno, w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5
o
C bez użycia 

wody. 

Po wyprostowaniu należy sprawdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia w materiale i spoinach. 

 Przygotowanie elementów do spawania 

Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym 

usuwając zgorzeliny i nierówności. 
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Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujące powierzchnie 

cięcia wg PN-M.-69774 nie były większe niż dla klasy 2-2-2-2, a przy głębokim przetopie materiału 

rodzimego nie większe niż klasy 3-3-3-3. 

Dopuszczalna nieliniowość cięcia ręcznego wynosi 20% grubości materiału ciętego, lecz nie więcej niż 

1,5 mm. 

Krawędzie cięte gazowo, a nie przetopione należy bezwzględnie obrobić mechanicznie (np. przez 

oszlifowanie) na głębokość 1 mm. 

Brzegi i rowki do spawania należy przygotować zgodnie z PN-M.-69014 oraz PN-M.-69015. 

 Roboty spawalnicze 

Należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-06200 oraz opracowaną technologią spawania. 

Konstrukcje stalowe zaliczone są II klasy konstrukcji spawanych. 

 

10.5.1.2. Przechowywanie konstrukcji 

Konstrukcję na placu budowy należy układać na podkładach izolujących ją od bezpośredniego 

stykania się z gruntem i wodą. 

Konstrukcję należy ta układać, aby nie dopuścić do gromadzenia się wewnątrz niej wód opadowych 

lub śniegu oraz zapewnić jej stateczność i zabezpieczyć przed trwałym odkształceniem. 

 

10.5.1.3. Montaż konstrukcji na budowie 

 Prace montażowe należy prowadzić zgodnie z projektem organizacji montażu opracowanym 

przez wykonawcę. 

 Przed przystąpieniem do robót przy scalaniu elementów wysyłkowych, całość konstrukcji 

ustawiona na fundamentach winna być poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu 

zgodności kształtu z wymogami dokumentacji projektowej. 

 Przed przystąpieniem do usuwania podparć montażowych należy dokonać kontroli i odbioru 

wszystkich połączeń montażowych. 

10.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Konstrukcja stalowa podlega kontroli w następującym zakresie; 

 bieżącej kontroli wykonawstwa w wytwórni 

 sprawdzenia stopnia czystości konstrukcji przed przystąpieniem do robót malarskich 

 bieżącej kontroli prac montażowych 

 kontroli jakości spawania. 

10.6.1. Kontrola konstrukcji stalowej 

 Dostarczone na budowę elementy konstrukcji stalowej powinny byś odebrane komisyjne pod 

względem: 

 kompletności dostawy, 

 zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 

 pod względem stanu technicznego, 

 zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni, 

 kompletności dokumentacji, 

 wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane są w Tablicach 4, 5, 6, 7 i 8 

PN-B-06200. 

 Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez 

producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom 
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technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

 Elementów konstrukcji nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty. 

Ewentualne niewielkie usterki techniczne powstałe w czasie transportu lub składowania, należy 

usunąć przed montażem.  

10.6.2. Tolerancja wymiarów 

10.6.2.1. Uwagi ogólne  

Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie 

przewiduje inaczej. 

 

10.6.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji. 

 W zakresie montażu konstrukcji stalowej: 

 sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacją Projektową, 

 wykonanie pomiarów sprawdzających konstrukcji, sprawdzenie wielkości odchyłek w stosunku 

do wielkości określonych w projekcie 

  sprawdzenie poprawności wykonania połączeń, styków montażowych i kotwienia,  

  sprawdzenie wpisów w Dzienniku budowy z odbiorów częściowych elementów montażu 

(podlewki,   regulacji, stężenia itp.) 

  tolerancje i dopuszczalne odchyłki elementów stalowych wg PN-B-06200: 

 

1. położenie połączenia belki ze słupem w osi:    +/- 5mm 

2. poziom belki:       +/- 10mm 

3. różnica poziomów na końcach belek - mniejsza z wartości: długość/500 lub 10mm 

4. poziomy sąsiednich belek:      +/- 10mm 

5. odległość między sąsiednimi belkami:     +/- 10mm  

6.  poziomy sąsiednich stropów:      +/- 10mm 

 

 dopuszczalne odchyłki szyn i belek podsuwnicowych wg PN-B-06200 

1. lokalna odchyłka szyny od prostej:    poziomo  +/-1mm/2m. 

2. pionowo:        +/-mm/2m. 

3. różnica poziomów szyny na długości L między podporami:  L/1000 lub 10mm 

4. mimośrodowość szyny względem środnika:  +/-0,5 grub.środnika > 12mm 

5. +/-6mm przy grub. środnika:     < 12mm 

6. nachylenie główki szyny do poziomu:   kąt = +/- 1/100arc 

      7.   uskok w styku szyn:     0,5mm 

 

 W zakresie połączeń śrubowych: 

 zastosowanie w połączeniach właściwych śrub, 

 jakość wyrobów śrubowych, 

 przygotowania powierzchni styku, 

 sprawdzeniu szczelności połączenia śrubowego szczelinomierzem, 

 sprawdzenie wielkości skręcenia śrubami sprężającymi dokonuje się w ilości 10% śrub, a 

jeżeli liczba śrub jest mniejsza niż 20 – dwa połączenia, 

 sprawdzenia połączeń śrubowych należy dokonać zgodnie z PN-B-06200. 

 Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona 

odpowiednim protokołem.   
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10.7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru konstrukcji stalowej jest 1 tona. Do płatności przyjmuje się tonaż konstrukcji 

zgodnie z projektem, zwiększony lub zmniejszony o ilości wynikające z zaaprobowanych zmian. 

Zarówno Inspektor jak i wykonawca mogą zażądać końcowego sprawdzenia tonażu, w przypadku 

wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być złożone na piśmie. 

 Ciężar właściwy stali należy przyjmować wg PN. Naddatki wynikające z zastosowania przez 

wykonawcę elementów zamiennych o większych niż potrzeba wymiarach nie są wliczone do 

tonażu. 

 Ciężar śrub, nakrętek oraz podkładek wlicza się do tonażu konstrukcji wg ich nominalnego 

ciężaru i wymiarów. 

Nie wlicza się do tonażu powłok ochronnych. 

 Ciężar spoin wlicza się do tonażu wg nominalnych wymiarów. Nadlewek, wydłużeń itp. Nie 

uwzględnia się. Nie potrąca się tonażu otworów i wycięć o powierzchni mniejszej od 0,01 m
2
. 

10.8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora. 

10.9. Odbiór robót warsztatowych 

10.9.1.1. Odbiory częściowe 

 odbiór warsztatowo wykonanej konstrukcji 

 odbiór scalania konstrukcji na montażu 

  

10.9.1.2. Odbiór końcowy 

podczas odbioru należy sprawdzić m.in.: 

 atestację materiałów 

 sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją techniczną i rysunkami warsztatowymi 

 sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych 

 sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania 

 sprawdzenie wyników kontroli spoin i kontroli ich szczelności 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. 

 Odbiór zakończony winien być sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszelkie 

niezbędne dokumenty (atesty, protokoły badań, itp.), a także świadectwo jakości wykonania 

wystawione przez wytwórcę. 

10.10. Odbiór robót montażowych 

Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwórni. 

10.11. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy 

zakończenia robót montażu konstrukcji stalowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych 

robót zawartych w umowie. 

Zakres czynności odbioru końcowego określony jest w PN-B-06200, specyfikacji Wymagania Ogólne 

oraz w Umowie. 
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10.12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 PN-B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze. 

 PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 

 PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i 

niskostopowej. 

 PN-H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówki, pręty i kształtowniki walcowane na 

gorąco. 

 PN-M.-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów do spawania. 

 PN-M.-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie 

brzegów do spawania. 

 PN-M.-69016 Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów do spawania. 

 PN-M.-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 

wymagania i badania. 

 PN-M.-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i 

stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. 

 PN-M.-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

 PN-M.-69770 Radiologia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w złączach 

doczołowych ze stali. Wymagania jakościowe i wytyczne wykonania. 

 PN-M.-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych a podstawie 

radiogramów. 

 

11. SB.11. - IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

11.1. WSTĘP 

11.1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 

przeciwwilgociowych wykonywanych dla zadania p/n : 

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA 

POTRZEBY CENTRUM SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA 

DZIAŁKACH MAJĄCYCH STATUS TERENÓW ZAMKNIĘTYCH W RAMACH PROJEKTU „BUDOWA 

ZINTEGROWANEJ PLATFORMY TELEINFORMATYCZNEJ WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA 

ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO” 

11.1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 

11.1.1 
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11.1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji 

wodochronnych fundamentów, ścian fundamentowych  

Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania ogólne. 

11.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne”. 

11.1.5. Wymogi formalne. 

Układanie izolacji wodochronnej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 

doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji. 

11.1.6. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej. 

Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko 

po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 

rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

Roboty należy wykonać przy zachowaniu przepisów BHP i p. poż. 

11.2. MATERIAŁY 

11.2.1. Zastosowane materiały. 

Izolacja j. w. ma być zrealizowana przy zastosowaniu następujących materiałów: 

 Papa termozgrzewalna 

 Izolacja przeciwwilgociowa, bitumiczna 

 folie 

 

Materiały izolacyjne powinny odpowiadać polskim normom lub posiadać świadectwo dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. 

11.3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 

zaakceptowanego przez Inspektora. 

11.4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Materiały izolacyjne należy transportować i składować w sposób wskazany w normach państwowych 

lub świadectwach ITB. 
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11.5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

Opis ogólny. 

 Izolacje wodochronne zostaną wykonane jako zabezpieczenie ścian, stropów przed 

zawilgoceniem przed wykonaniem warstwy izolacji termicznej. Izolacje należy wykonać wg 

wytycznych producenta. 

 Ściany fundamentowe, należy wyrównać tynkiem z zaprawy cementowej  

 Styki styropianu należy zabezpieczyć bitumiczną masą szpachlową  

11.6. KONTROLA JAKOŚCI 

Warstwy izolacji powłokowej 

Dwuskładnikowa, bitumiczna powłoka grubowarstwowa 

 Właściwości: 

 Bezszwowe i bezspoinowe, mostkujące rysy uszczelnienie elastyczne.  

 dla wszystkich zwykle spotykanych podłoży w budownictwie.  

 Natychmiast odporne na deszcz.  

 Szybkowiążące.  

 Wiązanie postępuje nawet przy odcięciu powietrza.  

 Zasypanie wykopu przy temperaturach 15 - 20 
o
 C możliwe już po 24 godzinach.  

 Łatwe mieszanie obu płynnych składników.  

 Możliwość nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie i powlekanie wałkiem.  

 Możliwość stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych podłożach.  

 Zastosowanie: 

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych przeciw: 

 wilgoci gruntowej,  

 wodzie bezciśnieniowej,  

 wodzie ciśnieniowej (przy odpowiedniej konstrukcji).  

Ściany zostaną ocieplone warstwą styropianu ekstrudowanego: 

 styropian samogasnący powinien odpowiadać normom PN-C-89297 i BN-91/6363-02, 

 krawędzie płyt styropianowych powinny być gładkie i proste, 

 powierzchnia płyt powinna być porowata. 

  

Materiały izolacyjne powinny odpowiadać polskim normom lub posiadać świadectwo dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. 

11.7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m
2
. 

11.8. ODBIÓR ROBÓT 

 Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 

 po dostarczeniu materiałów na budowę, 

 po przygotowaniu podłoża, 

 po wykonaniu warstwy izolacyjnej. 
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Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, 

oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

 Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 

 wytrzymałości, równości, czystości podkładu. 

 Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmować sprawdzenie: 

 grubości i ciągłości warstwy izolacji, 

 poprawności obrobienia narożników i przebić, 

 warstwa izolacji powinna ściśle przylegać do podłoża 

 Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu 

 ciągłości warstwy izolacyjnej i jej zgodności z projektem, 

 występowania ewentualnych uszkodzeń. 

11.9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Dz. U. Nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 

 

12. SB.12. – IZOLACJE AKUSTYCZNE ORAZ O ODPORNOŚCI 

OGNIOWEJ Z PŁYT Z WEŁNY MINERALNEJ 

12.1. WSTĘP 

12.1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji z mat akustycznych dla zadania p/n : 
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA 

POTRZEBY CENTRUM SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA 

DZIAŁKACH MAJĄCYCH STATUS TERENÓW ZAMKNIĘTYCH W RAMACH PROJEKTU „BUDOWA 

ZINTEGROWANEJ PLATFORMY TELEINFORMATYCZNEJ WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA 

ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 

12.1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest elementem dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w p. 12.1.1. oraz podstawą prawidłowego wykonania tych robót. 

12.1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji 
termicznych oraz o odporności EI z płyt z wełny mineralnej. 

12.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólnej. 
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12.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 

12.1.6. Wymogi formalne. 

Układanie izolacji powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 

realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

Izolacja powinna być wykonana ściśle wg rysunków. 

12.1.7. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej. 

Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko 

po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych 

elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

Przy robotach izolacyjnych należy przestrzegać przepisów BHP i ppoż. 

12.2. MATERIAŁY 

Zastosowane materiały. 

Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termiczne - akustycznej o odporności EI są: 

 płyty z wełny mineralnej 

 Wełna mineralna o wysokiej gęstości (≥100 kg / m3) przy zastosowaniu jako rdzeń płyt 

warstwowych 

12.3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu znajdują się w ST „Wymagania ogólne” 

 

Sprzęt do wykonywania izolacji termicznej, akustycznej i odporności EI z wełny mineralnej 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania tych robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 

elektronarzędzi, drobnego sprzętu budowlanego, wyciągu, rusztowań i środków transportu pionowego. 

 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

12.4. TRANSPORT 

Płyty z wełny mineralnej należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed 

zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przesuwaniem, uszkodzeniami mechanicznymi, ułożone 

na całej powierzchni i wysokości środka transportowego. Ułożone płasko płyty najlepiej przewozić w 

jednostkach paletyzowanych. 

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego. 

Przechowywanie: w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocią i odpadami 

atmosferycznymi, ułożone na płasko na równym podłożu w warstwach do 2 m wysokości. 
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Do wyrobów składowanych do wysokości ponad 2 m należy stosować specjalne podesty lub palety. 

Przy transporcie pionowym np. na dach stosuje się wyciągi koszowe, palety przenosi się dźwigiem z 

zawisłem belkowym. 

12.5. WYKONANIE ROBÓT   

 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania i 

odbioru robót ogólnobudowlanych w zakresie przepisów BHP i p. poż. 

 

 Opis ogólny. 

Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych 

możliwe jest wykonywanie robót bez procesów mokrych. 

Warstwy powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji 

powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. Płyty izolacyjne powinny być układane 

na styk. Przy układaniu kilku warstw, płyty należy układać mijankowo, tak aby przesunięcie w 

sąsiednich warstwach wynosiło min. 3 cm. Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość. 

Układanie izolacji należy wykonać na warstwie paroizolacji. 

12.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości opisano w ST 

 Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań robót związanych z wykonywaniem izolacji termicznej i akustycznej z 

wełny mineralnej oraz styropianu powinna być zgodna  z instrukcją producenta materiału, 

udzielającego gwarancji trwałości izolacji oraz zaleceniami inżyniera. 

W szczególności należy oceniać: 

 jakość i właściwość zastosowanych materiałów 

 prawidłowość (szczelność) ułożenia płyt 

 wymiary płyt, z uwzględnieniem tolerancji 

 jakość podłoża i warstw wierzchnich 

 skuteczność izolacji akustycznej poprzez dokonanie pomiarów 

 zgodnością z BN-84/6755-08, 

 gęstością 40-140 kg/m
3
,  

 wilgotnością nie przekraczającą 2%, 

 współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,035-0,037 W/mK, 

 niepalnością wg PN-93/B-02862, 

 zakresem temperatur stosowania -50ºC – +250ºC, 

 włókna powinny być hydrofobizowane, 

 posiadać świadectwo ITB i świadectwo jakości wystawione przez producenta. 

 Warunki badań wszystkich zastosowanych w tych robotach materiałów i ich aplikacji powinny 

być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inżyniera. 

12.7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru znajdują się w ST 

 Jednostki i zasady obmiarowania 
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Zarówno izolacje obmierza się jako powierzchnię płyt w m
2
 skategoryzowaną pod kątem gęstości 

(kg/m
3
) i grubości płyty. 

Powierzchnie oblicza się według wymiarów stanu surowego elementu (strop, ściana, fundament, 

dach) o określa typ materiału oraz jego grubość. 

 Wielkości obmiarowi izolacji termicznej i akustycznej określa się na podstawie dokumentacji 

projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez inżyniera i sprawdzonych w 

naturze. 

 W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej, 

wielkości obmiarowi określa się na podstawie pomiarów w naturze. 

12.8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót opisano w ST. 

 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania izolacji 

termicznej i akustycznej. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 

wykonania, należy ponownie sprawdzić jego jakość i oczyścić z zabrudzeń oraz dokonać 

ewentualnych napraw. 

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne 

wyniki. 

 Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określają instrukcje producenta materiałów izolacji termicznej i akustycznej 

udzielającego gwarancji ich trwałości oraz normy. 

Sprawdzeniu podlegają: 

 zgodność z dokumentacją techniczną 

 rodzaj i gatunek zastosowanych materiałów 

 przygotowanie podłoża 

 prawidłowość wykonania (zamontowania) izolacji termicznej i akustycznej 

 równość powierzchni wykonanej izolacji 

 dokładność i szczelność styków płyt wełny mineralnej i styropianu 

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, oraz 

sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed opadami. 

Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie 

dokumenty. 

12.9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Instrukcje producentów materiałów zastosowanych do wykonania izolacji termicznych termicznych 

akustycznych 

 WG PN – ISO 6946 Ochrona cieplna budynków 

 Instrukcja ITB nr 321 „Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej w budownictwie” 

 BN-78/6033-06 Kleje butadienowo-styrenowe, klej lateksowy extra 

 BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące 

 BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i 

płyty 

 BN-77/6759-03 Taśmy uszczelniające poliuretanowe bitumowane 

 BN-81/6859-03 Tkaniny szklane 
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 PN-87/B-02152 Akustyka budowlana. Ocena izolacji akustycznej w budynkach i izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych. 

 PN-87/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

13. SB.13. - ŚCIANKI DZIAŁOWE Z  PŁYT GIPSOWYCH 

13.1. WSTĘP 

13.1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścianek 

działowych z płyt gipsowych dla zadania p/n : 

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA 

POTRZEBY CENTRUM SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA 

DZIAŁKACH MAJĄCYCH STATUS TERENÓW ZAMKNIĘTYCH W RAMACH PROJEKTU „BUDOWA 

ZINTEGROWANEJ PLATFORMY TELEINFORMATYCZNEJ WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA 

ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO” 

13.1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 

13.1.1. 

13.1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowych  

13.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 

13.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektów, ST i poleceniami Inspektora. 

13.1.6. Wymogi formalne 

Wykonanie ścian działowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie 

w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

Ściany działowe winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 

13.1.7. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji 

(dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót). 
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Wszelkie ewentualne niejasności w  sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami 

poszczególnych opracowań. 

13.2. MATERIAŁY 

13.2.1. Wymagania dla materiałów 

13.2.1.1. Płyty gipsowe 

Płyty gipsowe o gr. 12,5 mm muszą spełniać wymagania normy BN-73/6743-04 oraz posiadają 

Certyfikat Bezpieczeństwa. 

Płyty gipsowe służą do wznoszenia ścian działowych. 

 
13.2.1.2. Zaprawy murarskie 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi wg producenta. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu. Zaprawa powinna być zużyta: 

a)zaprawa cementowo-wapienna – w czasie 3 godziny, 

b)zaprawa cementowa – w czasie 2 godziny. 

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy  stosować piasek rzeczny lub 

kopalny. 

Woda do zapraw powinna spełniać wymagania PN-C-04630. 

 
Proporcje składników zapraw przy określonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w 

zależności od przeznaczenia zaprawy podano  w PN-B-14504. 

(1)Cement 

Do wykonania zapraw należy stosować cement portlandzki bez dodatków marki 32,5 wg normy  

PN-B-19701. 

(2)Wapno hydratyzowane 

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celów budowlanych (zapraw) odpowiada 

normie PN-B-30302. 

W celu dogaszania nie zgaszonych cząstek wapna wskazane jest zarobić wapno na 24 do 36 godzin 

przed jego użyciem. 

(3)Kruszywo 

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw występują w przyrodzie w formie naturalnej i 

muszą odpowiadać normie PN-B-06711. 

13.3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

13.4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 

13.4.1. Transport  

Transport płyt odbywa się na paletach w pakietach zabezpieczonych folią.  

Suchą zaprawę w workach transportować samochodem, zabezpieczając worki przed uszkodzeniem i 

zawilgoceniem. 
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13.4.2. Magazynowanie 

Płyty należy składować na placu budowy na składowisku zadaszonym. 

W okresie zimowym należy je zabezpieczyć matami przed oblodzeniem. 

13.5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 

 Wymagania przy wykonywaniu ścianek działowych 

 Ściany należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, 

otworów itp. 

 Ściany należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów 

poszczególnych części murów nie powinna przekraczać 3 cm dla ścian z płyt gipsowych.  

 Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

 Każda ściana powinna być wykonana z płyt jednego wymiaru i jednej klasy. 

 Ścianki działowe można wznosić tylko w temperaturze powyżej 0
o
C . 

 W przypadku przerwania robót na dłuższy czas, wierzchnie warstwy ścian powinny być 

zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. 

13.6. KONTROLA JAKOŚCI 

13.6.1. Płyty gipsowe 

Dostarczone na budowę cegły muszą spełniać wymagania określone w niniejszej ST oraz być 

zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych. 

Odbioru dokonuje się komisyjnie. 

Do każdej partii dostarczonych materiałów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o 

jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich 

świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

13.7. Zaprawa cementowo-wapienna 

Badanie zaprawy budowlanej 

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, należy kontrolować: 

 konsystencję, 

 markę, 

zgodnie z PN-B-14501. 

 Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza się wg PN-B-04500. 

   Badanie polega na określeniu głębokości zanurzenia stożka pomiarowego w zaprawie. 

 Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza się zgodnie z PN-B-04500 

   Badanie polega na pomiarze wytrzymałości na ściskanie w MPa na próbkach  w formie   

   beleczek o wymiarach 4x4x16cm.  

13.8. OBMIAR ROBÓT 

Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie rysunków 

roboczych. 
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Nakład liczony na 1 m
2
 ściany. 

Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami. 

Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. 

Z obmiarów ścian odlicza się otwory drzwiowe i inne. 

Nie odlicza się bruzd na instalację gniazd. 

Powierzchnię otworów, w których ościeżnice obmurowane są jednocześnie ze wznoszeniem ścian 

mierzy się w świetle ościeżnic. 

13.9. ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT 

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych 

zgodności wykonania ścian z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami 

wiązania 

W zakresie wznoszenia ścian działowych  kontroli jakości podlega: 

1) Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. 

2) Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań). 

3) Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy. 

4) Odbiór wzniesionych ścianek 

-sprawdzenie podstawowych wymiarów i odchyłek i ich porównanie z dopuszczalnymi,   

-odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków, ale po osadzeniu stolarki.   

5) Tolerancje i odchyłki robót murowych wg PN-B-10020 

-w wymiarach poziomych i w wysokości pomieszczeń  +/-20mm 

-w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku +/-50mm 

-w grubości murów o grubości 1/4c, 1/2c i 1c równa odpowiedniej odchyłce wymiaru cegły 

-w grubości murów ponad 1c pełnych  +/-10mm 

-w grubości murów ponad 1c szczelinowych  +/-20mm 

-wymiary otworów o wielkości do 100cm: +6/-3mm na szerokość, +15/-10mm na wysokość 

-wymiary otworów o wielkości ponad 100cm: +10/-5mm na szerokość, +15/-10mm na wysokość 

-grubość spoin pionowych murów na zaprawie: 12mm +5/-2mm 

-grubość spoin poziomych murów na zaprawie: 10mm +/-5mm 

-zwichrowanie i skrzywienie powierzchni względem płaszczyzny: 

dla murów spoinowanych:  3mm/1m. i 10mm dla całej ściany  

dla murów nie spoinowanych:  6mm/1m. i 20mm dla całej ściany 

-odchylenie krawędzi od linii prostej: 

 dla murów spoinowanych: 2mm/1m. najwięcej 1szt./2m. 

 dla murów nie spoinowanych: 4mm/1m. najwięcej 2szt/2m. 

-odchylenie powierzchni i krawędzi muru od kierunku pionowego: 

dla murów spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnację, 20mm/wysokość budynku 

dla murów nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnację, 30mm/wysokość budynku 

-odchylenie od kierunku poziomego górnej krawędzi każdej warstwy: 

 dla muru spoinowanego:  1mm/1m., 15mm/długość budynku 

 dla muru nie spoinowanego:  2mm/1m., 30mm/długość budynku 

-odchylenie od kierunku poziomego górnej warstwy pod stropem: 

 dla muru spoinowanego: 1mm/1m. , 10mm/dlugość budynku 

 dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/długość budynku 

-odchylenie kąta płaszczyzn przecinających się od projektu: 

 dla murów spoinowanych:  3mm 
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 dla murów nie spoinowanych: 6mm  

13.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-ISO 4464: 1994  Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami 

odchyłek i   tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80). 

 PN-B-14503   Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

 PN-B-14504   Zaprawy budowlane cementowe. 

 PN-B-30000   Cement portlandzki. 

 PN-B-30020   Wapno 

 PN-B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

 PN-74/B-12002    Wielkowymiarowe elementy ścienne gipsowe. 

 

14. SB.14. - TYNKI 

14.1. WSTĘP 

14.1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków  

wewnętrznych cementowo-wapiennych  wykonywanych dla zadania p/n : 

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA 

POTRZEBY CENTRUM SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA 

DZIAŁKACH MAJĄCYCH STATUS TERENÓW ZAMKNIĘTYCH W RAMACH PROJEKTU „BUDOWA 

ZINTEGROWANEJ PLATFORMY TELEINFORMATYCZNEJ WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA 

ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO” 

14.1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 

pkt.14.1.1 

14.1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie tynków  wewnętrznych  cementowo-wapiennych. 

14.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

14.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST 

i poleceniami Inspektora. 
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14.1.6. Wymogi formalne 

Wykonanie tynków cementowo-wapiennych, wewnętrznych winno być zlecone przedsiębiorstwu 

mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich 

wykonania. 

Wykonawstwo tynków zgodne z wymaganiami norm. 

14.1.7. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora 

robót.  

Wszelkie ewentualne niejasności w  sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami 

poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być wykonywane w trakcie wykonawstwa, 

tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów 

lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową 

akceptację projektantów. 

14.2. MATERIAŁY 

14.2.1. Zastosowane materiały 

Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane na budowie, marka 

zaprawy: 

 dla wykonania obrzutki – 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1) 

 dla wykonania narzutu – 3,5 

 dla wykonania gładzi – 3,5 

Użyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, kielni murarskich, piasek i woda powinny 

odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych, w szczególności nie zawierać siarczanów, chlorków, 

organicznych domieszek. Wapno powinno posiadać wydany przez producenta atest. 

14.3. SPRZĘT 

Przy tynkowaniu używa się betoniarek, kielni murarskich, łat drewnianych lub aluminiowych, pac 

drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

14.4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Materiały do wykonywania tynków dostarczone być mogą dowolnym transportem, zapewniającym 

ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w sposób zabezpieczający 

przed warunkami atmosferycznymi, w szczególnością przed wilgocią. 

Wapno powinno być składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. 

Miejsce gdzie składowane jest wapno palone powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy, zgodnie z 

wymogami p.poż. Przy gaszeniu wapna należy zachować środki ostrożności zgodnie z wymogami 

bhp. 

Wapno, cement, piasek i woda przeznaczone do wykonania tynków powinny być zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniami organicznym. 
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14.5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki w jakich będą wykonywane. 

 

Wymagania dla tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych zostały opisane PN-B-10100 „Roboty 

tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

14.5.1. Opis ogólny. 

Do wykonywania tynków można przystąpić po zakończeniu procesu  osiadania i skurczu murów, tj. po 

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: 

 zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 

 zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

 osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi aluminiowych). 

Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5ºC i pod warunkiem, że w ciągu doby temperatura 

nie spadnie poniżej 0ºC. W niższych temperaturach można wykonywać roboty tynkarskie jedynie przy 

zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 

Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować z użyciem cementu portlandzkiego i żużla. Do 

zaprawy należy stosować wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 

niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 

grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczeń. 

Gaszenie wapna powinno być wykonana zgodnie z ustalonymi wcześniej wytycznymi przez 

kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych ITB w tym zakresie. 

Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od marki zaprawy oraz 

rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny skład zaprawy o konsystencji 10 cm wg stożka pomiarowego: 

 

Marka zaprawy - Cement : ciasto wapienne : piasek  Cement : wapno hydratyzowane: 

piasek 

  
 1,5   1 : 1 : 9    1 : 1 : 9 

    1 : 1,5 : 8   1 : 1,5 : 8  

                1 : 2 : 10   1: 2 : 10 

 3   1 : 1 : 6    1 : 1 : 6 

    1 : 1 : 7    1 : 1 : 7 

    1 : 1,7 : 5   1 : 1,7 : 5 

 5   1 : 0,3 : 4   1 : 0,3 : 4 

    1 : 0,5 : 4,5   1 : 0,5 : 4,5 

 

Przy mieszaniu (mechanicznym lub ręcznym) należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement, 

wapno sucho gaszone i piasek), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a następnie dodać wodę i 

w dalszym ciągu mieszać do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatków 

sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem przed połączeniem z pozostałymi składnikami 

sypkimi. W przypadku stosowania dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy je rozprowadzić 

w wodzie przed dodaniem do składników sypkich. 
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Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste i odtłuszczone, 

spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm . Suche podłoże należy zwilżyć 

przed wykonaniem obrzutki. 

 

Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. 

Obrzutkę grubości 3-4 mm , należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z 

zaprawy cementowej 1:1 

Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej, po 

związaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu 

dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. Grubość warstwy narzutu powinna wynosić 8-15 

mm . 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstw gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Gładź należy 

wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek użyty do wykonania gładzi powinien być przesiany, 

o uziarnieniu 0,25-0,5 mm . Gładź należy zacierać jednolicie, gładką pacą drewnianą. 

Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny być zwilżone 

wodą. 

14.6. KONTROLA JAKOŚCI 

Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm: 

Cement – PN-B-30000 “Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 „Cement portlandzki z dodatkami”. 

Wapno – PN-B-30020 „Wapno” , PN-B-6732-12 „Ciasto wapienne” 

Woda – PN-C-04630 „Woda celów budowlanych. Wymagania i badania” 

Kruszywo – PN-B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych” 

 

Zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-14504 „Zaprawy budowlane cementowe” 

Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną 

 Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa 

 Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat.: 

 odchylenie powierzchni  tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większej niż 3 mm 

i w liczbie nie większej niż 3  na długość łaty kontrolnej 2 m, 

 odchylenie powierzchni i krawędzi: 

1. od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych, 

2. od kierunku poziomego: nie większe niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi, 

 odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie 

większy niż 3 mm/m, 

 odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm 

 miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 10 

m
2
 tynku, 

 Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad: 

 wypryski i spęcznienia  wskutek obecności  cząstek wapna niegaszonego, 

 pęknięcia powierzchni , 

 wykwity soli w postaci nalotu, 

 trwałe zacieki na powierzchni, 

 odparzenia, odstawanie od podłoża; 
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14.7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót tynkarskich 1 m
2
 

Zarówno Inspektor jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w 

przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 

14.8. ODBIÓR ROBÓT 

14.8.1. Odbiór materiałów. 

Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od 

parametrów  dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża. 

14.8.2. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Podłoże powinno być 

czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą.. Spoiny muru 

ceglanego powinny być nie wypełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru, spoiny ściany 

murowanej z bloczków na głębokość 2-3 mm, podłoża betonowe należy naciąć dłutami. 

14.8.3. Odbiór wykonanych tynków  

Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 

zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczna, 

odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków, 

gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i spęcznień jest 

niedopuszczalne, 

przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa) 

Wykonane tynki powinny odpowiadać PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 

badania przy odbiorze.” 

14.9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”  

 Polskie normy : 

 PN-B-04500 „Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych” 

 PN-C-04630  „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”. 

 PN-B-10100  „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

 PN-B-01300  „Cementy. Terminy i określenia.” 

 PN-B-04309  „Cement. Metody badań. Oznaczanie stopnia białości.” 

 PN-B-04320  „Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.” 

 PN-B-04350  „Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane.  

 Analiza chemiczna.” 

 PN-B-04351  „Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne.  

 Oznaczenie cech fizycznych i wytrzymałościowych.” 
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15. SB.15. - SUFITY PODWIESZANE 

15.1. WSTĘP 

15.1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania sufitów z płyt 
gipsowych wykonywanych dla zadania p/n : 
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA 
POTRZEBY CENTRUM SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA 
DZIAŁKACH MAJĄCYCH STATUS TERENÓW ZAMKNIĘTYCH W RAMACH PROJEKTU „BUDOWA 
ZINTEGROWANEJ PLATFORMY TELEINFORMATYCZNEJ WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA 
ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO” 

15.1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 

15.1.1. 

15.1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonania sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych 

 

Zakres robót objętych specyfikacją : 

-wykonanie izolacji paroszczelnej z folii PCV 

-wykonanie sufitów podwieszanych z płyt gipsowo - kartonowych 12,5mm na ruszcie stalowym 

15.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektów, ST i poleceniami Inspektora. 

Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi dostosowania normami , instrukcjami 

interesów przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania 

harmonogram robót , wykaz materiałów ,urządzeń interesów technologii stosowanych przy 

wykonywaniu robót określonych umową. 

15.1.5. Wymogi formalne 

Wykonanie tynków gipsowych , wewnętrznych  winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 

właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 

Wykonawstwo sufitów podwieszanych zgodne z wymaganiami norm. 

15.1.6. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora 

robót. 

Wszelkie ewentualne niejasności w  sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 

poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
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Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być wykonywane w trakcie wykonawstwa, 

tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów 

lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową 

akceptację projektantów. 

15.2. MATERIAŁY 

15.2.1. Wymagania ogólne 

Zastosowanym materiałem są płyty gipsowo – kartonowe na ruszcie stalowym i powinny odpowiadać 

wymaganiom norm przedmiotowych oraz powinny posiadać wydany przez producenta atest. 

15.2.2. Wymagania szczegółowe. 

Szczegóły lokalizacji projektowanych sufitów podwieszanych kasetonowych pokazano na rysunkach 

AD-03, AD-04, AD-05.   

Dane techniczne: 

 Materiał - płyta z wełny mineralnej 

 Klasa materiału budowlanego- A2-s1, d0 wg EN 13501-1 

 Grubość - ok. 15 do 20mm 

 Kolor-biały 

 Odbicie światła-ok. 87 

 Izolacyjność akustyczna od 35dB do 49dB bez perforacji 

 Absorpcja dźwięku -0,10 bez perforacji 

 Odporność na wilgoć - do 75% RH 

15.3. SPRZĘT 

Wykonywanie systemów zabudów sufitów podwieszonych należy wykonywać przy użyciu 

elektronarzędzi i drobnego sprzęty budowlanego. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

Wymagania szczegółowe. 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem : 

 rusztowanie ramowe, przesuwne lub przestawne,  

 pistolet do wyciskania mas uszczelniających,  

 wiertarka, mieszadło ocynkowane,  

 naczynia do wody i zapraw,  

 wałki, pędzle,  

 kielnia, paca,  

 łaty, poziomice.  

15.4. TRANSPORT 

Suity podwieszane mogą być transportowane dowolnym transportem, zapewniającym ochronę przed 

warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w sposób zabezpieczający przed warunkami 

atmosferycznymi, w szczególności przed wilgocią i zanieczyszczeniami organicznymi. 

Należy unikać upuszczania poszczególnych opakowań i stawiania ich na krawędzi lub narożniku. 

Przechowywać na suchej, płaskiej powierzchni — nie umieszczać na wilgotnym podłożu. Płyty zawsze 

są pakowane wierzchnimi stronami do siebie. Przed wyciągnięciem płyt należy całkowicie rozciąć 
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opakowanie. Z kartonu należy wyciągać po dwie płyty jednocześnie, złożone wierzchnimi stronami do 

siebie. Płyty należy trzymać oburącz.  

15.5. WYKONYWANIE ROBÓT 

15.5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek 

odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

 

Przed przystąpieniem do wykonywania stropów podwieszonych i ścianek działowych powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego , roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, wykonane tynki wewnętrzne. 

Zalecana temperatura montażu od11°C do 35°C. Należy również utrzymywać stałą wilgotność 

powietrza. Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. 

 

Montaż sufitów podwieszanych wykonuje się w następującej 

kolejności :  

 zamocowanie profili do ścian na wyznaczonej 

 wysokości podwieszania sufitu -wyznaczenie rozstawu wieszaków -zamocowanie głównych 

profili podłużnych  

 montaż profili poprzecznych -ułożenie izolacji 

 pokrycie konstrukcji metalowej płytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomocą 

wkrętów co 15cm -szpachlowanie i cyklinowanie spoin. 

 Ruszt stanowiący podłoże dla płyt g-k powinien składać się z dwóch warstw : dolnej 

stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt g-k i górnej . 

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału z jakiego wykonany jest strop , wybiera się odpowiedni 

rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego 

współczynnika przy ich obciążaniu tzn. jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od 

pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik. 

Dopuszczalna rozpiętość między elementami nośnymi ( w mm) dla płyt gr.12,5mm : 

- kierunek mocowania poprzeczny : 500mm 

- kierunek mocowania podłużny : 420mm 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 

od linii prostej nie powinny być większe niż 1mm/m. 

 
Idealnie zamontowany sufit wymaga starannego wykonania prac oraz odpowiednich warunków 

roboczych. Zalecenia: należy stosować wyłącznie komponenty konstrukcyjne wchodzące w skład 

danego systemu gdzie znajdą się odpowiednie profile i poszczególne elementy pasujące do wszelkich 

warunków montażowych. Przed przystąpieniem do montażu sufitu należy sprawdzić, czy:  

 pomieszczenia są suche 

 zakończono tynkowanie, posadzki, roboty mokre oraz instalacyjne 

 zamontowano i oszklono okna oraz drzwi 

 podłączono ogrzewanie, które w razie potrzeby można włączyć 
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15.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na 

bieżąco, w miarę postępu robót jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 

wykonywanych Robot z dokumentacją techniczną i wymaganiami ST. W szczególności 

obejmują: 

 badanie dostaw materiałów 

 kontrola prawidłowości wykonania Robót - geometrii i technologii 

 kontrola zgodności wykonania z normą. Należy przeprowadzić następujące badania : 

 odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi  

 odchylenia wymiarów otworów ościeży 

 ocenę jakości szpachlowania spoin 

 równość powierzchni płyt 

 

 

Odchylenie powierzchni 
suchego tynku od 

płaszczyzny i krawędzi 
od linii prostej 
 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 
 

 
Odchylenia 

przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 
 

 
pionowego 

 
poziomego 

Nie większe niż 2 mm i 
liczbie nie większej niż 2 
na łacie kontrolnej (2m) 

 

 

 

 
Nie większe niż 1,5 mm 

na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz 
nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach 
wyższych 

 
Nie większe niż 2 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm na 
całej powierzchni 

między przegrodami 
pionowymi 

 
 

 

 
Nie większe niż 2 mm 

 

 

 Deklaracja zgodności. 

Do każdej partii materiału powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 

wyrobów. 

Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału , zastosowane składniki wyniki badań 

kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań , okres w którym 

wyprodukowano daną partię materiału. 

15.7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa jest 1m2. 

15.8. ODBIÓR ROBÓT 

Przy wykonywaniu robót montażowych konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony 

przez wykonawcę, a także nadzór inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robót konieczne jest 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane 

wszystkie spostrzeżenia dotyczące konstrukcji rusztu metalowego oraz wypełnienia z płyt karto-gips i 

płyt z wełny mineralnej. 
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 Odbiór materiałów.  

Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów powinien 

obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 

przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie 

materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów 

w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta stwierdzających zgodność użytych 

materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.  

 

 Odbiór techniczny robót.  

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ich częściowy odbiór, który powinien objąć 

następujące zagadnienia:  

 poprawność wykonania montażu rusztu (połączenia profili, sposób podwieszenia) 

 poprawność wykonania robót zanikowych (ukształtowanie powierzchni, krawędzi)  

 zgodność wykonania robót z projektem  

 dokumentacja techniczna 

 dziennik budowy 

 zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 

 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 

 
Po zakończeniu prac sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego. 

15.1. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Dokumentacja projektowa 
Projekt budowlany branży architektonicznej 

 Normy ,akty prawne aprobaty techniczne 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane 

 PN-B-032250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 PN-B-010122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania komórkowych badania przy 
odbiorze. 

 PN-EN -12859 Płyty gipsowe. Definicje , wymagania i metody badań. 

 PN-EN-12860 Kleje do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań. 

 PN-B-79405 Płyty gipsowo-kartonowe 

 Dokumentacja kosztorysowo-przedmiarowa  

 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane 

 PN-B-032250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 PN-EN -12859 Płyty gipsowe. Definicje , wymagania i metody badan. 

 PN-EN-12860 Kleje do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan. 
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16. SB.16. -  POKRYCIA DACHOWE 

16.1. WSTĘP 

16.1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 

pokrycia dachów z papy termozgrzewalnej wykonywanych dla zadania p/n : 

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA 

POTRZEBY CENTRUM SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA 

DZIAŁKACH MAJĄCYCH STATUS TERENÓW ZAMKNIĘTYCH W RAMACH PROJEKTU „BUDOWA 

ZINTEGROWANEJ PLATFORMY TELEINFORMATYCZNEJ WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA 

ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO” 

16.1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 16.1.1 

16.1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej 

zakres robót 

 demontaż istniejącego pokrycia, 

 naprawa podłoża, 

 pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 

 obróbki blacharski, 

 rynny i rury spustowe, 

 wywóz i utylizacja papy i materiałów z rozbiórki. 

16.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

16.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektor. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 

16.1.5.1. Wymogi formalne. 

Wykonanie robót związanych z poryciem dachu z papy termozgrzewalnej winno być zlecone 

przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu 

właściwą jakość wykonania. 

Roboty związane z wykonaniem pokrycia winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 

Przy wykonywaniu prac budowlach pokrycia dachowego należy przestrzegać przepisów BHP i 

przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie przy robotach dekarskich. 
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16.1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej, w tym także z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji, 

dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót. 

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami 

poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 

16.2. MATERIAŁY 

Wymagania ogólne 

Wyroby do pokryć dachowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  

- są zgodne z Ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w specyfikacji technicznej 

(szczegółowej),  

- są właściwie oznakowane I opakowane,  

- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

-producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 

wyrobów.  

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót dekarskich wyrobów nieznanego pochodzenia.  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 

 papa podkładowa - osłona włóknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m², zawartość asfaltu 

modyfikowanego SBS 2000 g/m. 

Wymagania podstawowe: 

 gramatura osnowy (włókna poliestrowe) 160 g/m², 

 grubość papy 3,4 mm, 

 wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż 600/400 N (wzdłuż/poprzek). 

 

 Papa nawierzchniowa- papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, 

na osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą 

posypką. Spodnia strona papa pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. 

Wymagania podstawowe: 

 gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2, 

 zawartość asfaltu modyfikowanego elestomerem SBS, min. 4000 g/m², 

 maksymalna siła rozciągająca na pasku szer. 5 cm, dłuż/ poprzek, min. 1000/800 N, 

 wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągania wzdłuż/poprzek min. 40/40%, 

 giętkość w obniżonych temperaturach -  25ºC, 

 grubość 5,4 +/- 0,2 mm. 

 

 Lepik asfaltowy- asfaltowo- polimerowy z wypełniaczami na gorąco. Wymagania wg PN–B–

24625:1998. 

 Roztwór asfaltowy do gruntowania – wymagania wg normy PN–B–24620:1998. 

 Klej bitumiczny – systemowy, zgodnie z zzaleceniami producenta.  

 Blacha stalowa – ocynkowana – wymagania wg normy PN–61–B–10245, PN–73–H–92122. 

Blachy stalowe płaskie o gr. Min. O,55 mm obustronnie ocynkowane. Grubość powłoki cynku 

275 g/m². 
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 Izokliny – wykonane ze styropianu oklejanego papą lub z twardej wełny mineralnej o wymiarach 

10x10 cm. 

16.3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbędne są: 

- palnik gazowy jednodyskowy z wężem, 

- mały palnik do obróbek dekarskich, 

- palnik gazowy dwudyskowy lub sześciodyskowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych 

powierzchni), 

- butle z gazem technicznym propan-butan lub propan, 

- szpachelka, 

- wąż do cięcia, 

- wałek dociskowy z silikonową rolką, 

- przyrząd do prowadzenia rolki podczas zgrzewania. 

Wszystkie prace należy prowadzić w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta. 

Przy stosowaniu preparatów uszczelniających, gruntujących i pap przestrzegać wymaganej 

wilgotności oraz czystości podłoża.  

Wymianę pokrycia powinni przeprowadzać wykonawcy posiadający certyfikat producenta pap 

potwierdzający odbyte przeszkolenie w zakresie układania zastosowanego produktu. 

16.4. Transport i magazynowanie 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

16.5. WYKONANIE ROBÓT 

16.5.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże, do którego będziemy zgrzewać papę należy odpowiednio przygotować tj. oczyścić z  

wszelkiego rodzaju nierówności i zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na jakość wykonanego  

pokrycia, oraz zagruntować preparatem gruntującym. Montaż papy do podłoża może nastąpić  

dopiero po całkowitym przeschnięciu zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie powierzchni  

stanowi także tymczasową ochronę powierzchni przed wnikaniem do niej wody opadowej. 

16.5.2. Pokrycie połaci papą termozgrzewalną 

Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy 

osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadku dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej 

podstawie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. 

Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 

- 0ºC w przypadku pap modyfikujących SBS. 
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Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 

magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 ºC) i wynoszone na dach bezpośrednio 

przed zgrzaniem. 

Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, 

podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  

Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, Ryndaków i innego 

oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, 

kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Przy małych pochyleniach 

dachu (do 10 %) papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy większych spadkach 

pasami prostopadłymi do okapu. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie należy podgrzać 

palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). 

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy 

aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym, powolnym i równomiernym 

rozwijaniem rolki. Miarą jakości zgrzewa jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5 – 1,0 cm na 

całej długości zgrzewa. W przypadku, gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, 

należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy 

należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna 

prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. 

Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć 

ze sobą na zakłady:  

- podłużny 8 cm, 

- poprzeczny 12 – 15 cm 

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 

najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. 

Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. 

Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy 

masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W 

poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady 

nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach zaleca się przycięcie narożników 

układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45 ºC. 

16.5.3. Mocowanie rur spustowych 

W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przykrycia powinny być osadzone uchwyty 

rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur 

spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni 

dachu.  

16.5.4. Obróbki ogniomurów i attyk. 

Po usunięciu starej obróbki naprawiamy i gruntujemy poziomą i pionową część ogniomuru i attyk. W 

narożniku montujemy izokliny. Na krawędzi ogniomuru i attyk (od strony zewnętrznej) montujemy 

kapinos o szer. 25 cm. Na ogniomur od kapinosa do izoklinu z wywinięciem 15 cm na połać 

wygrzewamy papę podkładową a następnie wierzchnią.  
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16.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

16.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST „Wymagania ogólne".  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) 

na terenie i poza placem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  

16.6.2. Badania laboratoryjne  

Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności z 

SST, na  

polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi właściwe 

badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla dalszej decyzji o 

pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu budowy.  

16.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych.  

16.7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru wykonania pokrycia dachu papą jest 1 m
2 

powierzchni dachu. Do płatności 

przyjmuje się powierzchnię dachu zgodnie z projektem. 

16.8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora. 

 Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do pokrycia połaci dachowej. 

 Odbiór pokrycia z papy 

- sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i 

oderwanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym, że pasek należy naciąć nad miejscem 

przyklejenia papy, 

- sprawdzenie mocowania papy podkładowej do podłoża, 

- sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i 

końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m². 

 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

- sprawdzenie prawidłości połączeń pionowych i poziomych, 

- sprawdzenie mocowania elementów do ścian, 

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
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- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe 

mogą 

 odbiór częściowy 

Odbiory częściowe dokonywane powinny być po zakończeniu kolejnych etapów wykonanych robót 

pokrywczych. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

 podłoża 

 dokładności zagruntowania podłoża 

 jakości zastosowanych materiałów 

 dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia 

 dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem  

 odbiór końcowy 

 Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

 Odbiór końcowy powinien polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 

obróbek dekarsko-blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi. 

 Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzony 

komisyjnie. 

 Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych oraz 

dokumentację techniczną i dziennik budowy.  

16.9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania. 

 PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

 PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z  

 tkaniny szklanej i welonu szklanego. 

 PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.  

 

17. SB.17. -  OPIERZENIA, RYNNY I RURY SPUSTOWE 

17.1. WSTĘP 

17.1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem obróbek blachą, rynien i rur spustowych  wykonywanych dla zadania p/n : 

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA 

POTRZEBY CENTRUM SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA 

DZIAŁKACH MAJĄCYCH STATUS TERENÓW ZAMKNIĘTYCH W RAMACH PROJEKTU „BUDOWA 

ZINTEGROWANEJ PLATFORMY TELEINFORMATYCZNEJ WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA 

ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO” 

17.1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 

pkt.17.1.1 
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17.1.3. Zakres robót objętych ST 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie obróbek z blachy, montażem rynien i rur spustowych. 

17.1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

17.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 

17.1.6. Wymogi formalne 

 Wykonanie obróbek z blachy ocynkowanej winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 

właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 

Roboty związane z wykonaniem obróbek z blachy ocynkowanej winno być wykonane ściśle wg 

dokumentacji technicznej. 

Przy wykonywaniu prac montażowych elementów z cynkowo-tytanowej należy przestrzegać 

przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie przy robotach montażowych i 

dekarskich. 

17.1.7. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora.  

Wszelkie ewentualne niejasności w  sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami 

poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 

17.2. MATERIAŁY 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej  ocynkowanej 

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe zostaną wykonane z ocynkowanej. 

17.3. SPRZĘT 

Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do wykonywania 

obróbek z blach  i zaakceptowanego przez Inspektora. 

17.4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 

17.4.1. Transport 

Transport blach powinien je zabezpieczyć przed opadami, oraz kondensacją pary wodnej. W czasie 

transportu należy unikać rzucania arkuszy, jak również przeciągania ich po nierównym podłożu. 

Powstałe w czasie transportu uszkodzenia mogą ujawnić się dopiero po wykonaniu pokrycia, pod 

wpływem działania temperatury i opadów. 
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17.4.2. Magazynowanie 

Blacha musi być składowana na płaskiej, czystej i gładkiej powierzchni, wentylowanych 

pomieszczeniach lub zadaszonych wiatach. Arkusze i kręgi muszą być odizolowane od gruntu, np. 

przez ułożenie na paletach. Blachy należy chronić przed kontaktem z zaprawami murarskimi i innymi 

materiałami mogącymi spowodować korozję chemiczną. 

17.5. WYKONYWANIE ROBÓT 

17.5.1. Wymagania przy wykonywaniu robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. 

17.5.2. Opis ogólny 

Podkład pod pokrycie z blachy ocynkowanej powinien stanowić równą i gładką powierzchnię. 

Możliwe jest układanie blachy  „na listwę” lub „na rąbek stojący”. 

Rynny i rury spustowe montaż przy użyciu haków do tego celu przeznaczonych. 

17.6. KONTROLA JAKOŚCI 

 Blacha ocynkowana. 

Blacha ocynkowana dostępna jest w postaci: 

 arkuszy o szerokości 500-1000 mm i długości 3000 mm 

 kręgów szer. 500-1000 mm  

Zastosowana blacha powinna cechować się: 

grubością 0,6 mm 

ciężarem 5,04 kg/m
2
 

zachowaniem dopuszczalnych tolerancji wymiarowych: 

 dla arkuszy: 

na szerokość +2,5 mm, -0,5 

na długość +10 mm, -0 mm 

na grubość ±0,025 mm 

17.7. OBMIAR ROBÓT 

Ilość wykonywanych robót związanych z wykonaniem obróbek z blachy ocynkowanej oblicza się wg 

pomiarów z natury lub na podstawie rysunków roboczych. 

Jednostką obmiarową dla pokrycia z blachy ocynkowanej jest 1 m
2
., rynny i rury spustowej – 1m. 

17.8. ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT 

Odbiór pokrycia 

Po wykonaniu obróbek należy dokonać odbioru prac, pod kątem: 

 wyglądu zewnętrznego pokrycia, 

 odchyleń rąbków od linii prostych (tolerancja ±5 mm) 

 mocowania arkuszy, 
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17.9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Dz. U. nr 75/2002   Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie 

 PN-B-102454  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania  techniczne przy odbiorze. 

 PN-B-02361  Pochylenie połaci dachowych 

 PN-H-92126  Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i 

powlekane. 

18. SB.18. – ŻALUZJE STALOWE  

18.1. WSTĘP 

18.1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące odbioru i osadzenia żaluzji 

dla zadania p/n : 

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA 

POTRZEBY CENTRUM SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA 

DZIAŁKACH MAJĄCYCH STATUS TERENÓW ZAMKNIĘTYCH W RAMACH PROJEKTU „BUDOWA 

ZINTEGROWANEJ PLATFORMY TELEINFORMATYCZNEJ WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA 

ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO” 

18.1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 

18.1.1. 

18.1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

dostawy i montażu żaluzji stalowych akustycznych, wymiary wg projektu. 

18.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

18.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 

poleceniami Inspektora. 

 

 Wymogi formalne 

Żaluzje stalowe powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, zaleceniami 

i instrukcją wbudowania, akceptowaną przez Inspektora. 

 

Montaż żaluzji powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami technicznymi. 
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18.1.6. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora. 

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 

poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko 

po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 

rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzenia żaluzji, 

i upewnić się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac. 

18.2. MATERIAŁY 

Zastosowane materiały. 

Zastosowanymi materiałami są: 

Konstrukcja składa się z kształtowników aluminiowych o przekroju eliptycznym, oraz akcesoriów 

pełniących funkcje połączeniowe. Podstawowe parametry: 

szerokość profili żaluzji: 150 mm 

rozstaw słupków około 150cm  

montaż żaluzji  na uchwytach fasadowych łapiących za krawędź profilu  

dostawca musi zapewnić kompletny zestaw akcesoriów takich jak uchwyty, łączniki, zaślepki, itp. 

18.1. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

18.2. TRANSPORT 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią 

normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą 

stateczności. 

Żaluzje są dostarczane w jednostkach ładunkowych, zabezpieczających te wyroby przed 

uszkodzeniem bądź zniszczeniem. Poszczególne wyroby łączy się w zwarte ładunki transportowe, 

przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 

18.3. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić 

  Możliwość mocowania elementów do ścian lub elementów konstrukcyjnych 

  Jakość dostarczonych elementów do wbudowania 

18.4. KONTROLA JAKOŚCI 

Badania materiałów użytych na konstrukcje należy przeprowadzić na podstawie zaświadczeń o 

jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i 

normami państwowymi. 

 badanie gotowych elementów powinno obejmować 
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 sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń 

konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych ( jeśli takowe występują) 

Z prowadzonych badan należy sporządzić protokół odbioru 

 badanie jakości wbudowania powinno obejmować  

 sprawdzenie zgodności wymiarów 

 sprawdzenie jakości materiałów 

 sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 

spoziomowania 

 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania 

 sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami  

 sprawdzenie działania części ruchomych 

 stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Roboty podlegają odbiorowi 

 

Sprawdzenie wymiarów, szerokość i wysokość, należy wykonać na jednej powierzchni licowej, na 

krawędziach równoległych do krawędzi wyrobu, oddalonych od krawędzi nie więcej niż 20 mm. 

Pomiar powinien być wykonany z dokładnością do ±0,5 mm. Sprawdzenie stanu powierzchni należy 

przeprowadzić wizualnie w świetle dziennym lub w rozproszonym świetle sztucznym z odległości 1 m. 

18.5. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 m
2
 osadzonych żaluzji. 

Zarówno Inspektora jak i wykonawca mogą, w razie wątpliwości, żądać końcowego sprawdzenie 

dostarczonego materiału. Żądanie wykonawcy musi zostać przedstawione na piśmie. 

18.6. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór elementów i akcesoriów. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Dla dokonania oceny jakości wyrobów ślusarki żaluzjowej przeznaczonych do wmontowania należy 

sprawdzić: 

 zgodność wymiarów; 

 jakość materiałów z jakich stolarka została wykonana; 

 prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych; 

 sprawdzenie poprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania 

okuć; 

 zaświadczeń o jakości i świadectw; 

18.7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”; 

 Polskie normy: 

PN-82/B-02403  „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.” 

PN-90/B-02867  „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany.” 

PN-90/B-92210  „Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami 

szklane klasy O i OT. Ogólne wymagania i badania.” 

PN-82/B-92010  „Elementy i segmenty ścienne metalowe.” 
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BN-75/6821-02   „Szkło budowlane. Szyby zespolone.” 

BN-84/6824-01   „Szkło budowlane.” 

 Niemieckie normy: 

DIN 1725  stop aluminium 

DIN 4108   współczynniki przenikania ciepła 

DIN 17 651  tolerancyjne wymiarowe 

DIN 1748-F22  własności mechaniczne 

 

- wyroby ślusarki stalowej powinny posiadać świadectwa ITB, oraz ocenę PZH; 

 

19. SB.19. - STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, FASADY 

ALUMINIOWE 

19.1. WSTĘP 

19.1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące odbioru i osadzenia drzwi 

drewnianych, aluminiowych, stalowych okien i fasad aluminiowych wykonywanych dla zadania p/n : 

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA 

POTRZEBY CENTRUM SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA 

DZIAŁKACH MAJĄCYCH STATUS TERENÓW ZAMKNIĘTYCH W RAMACH PROJEKTU „BUDOWA 

ZINTEGROWANEJ PLATFORMY TELEINFORMATYCZNEJ WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA 

ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO” 

19.1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 

19.1.1. 

19.1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

osadzenie stolarki okienno-drzwiowej. 

19.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

19.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 

poleceniami Inspektora. 

19.1.6. Wymogi formalne 

Drzwi drewniane powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, 

zaleceniami i instrukcją wbudowania, akceptowaną przez Inspektora. 
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Montaż stolarki powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami technicznymi. 

19.1.7. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora. 

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 

poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko 

po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 

rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzenia drzwi, i 

upewnić się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac. 

19.2. MATERIAŁY 

 Zastosowanymi materiałami są: 

 drzwi drewniane, stalowe 

  okna PVC i fasady aluminiowe 

 elementy łączące 

 okucia, 

 akcesoria 

 progi drzwiowe 

19.3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

19.4. TRANSPORT 

Stolarka jest dostarczana w jednostkach ładunkowych, zabezpieczających te wyroby przed 

uszkodzeniem bądź zniszczeniem. Poszczególne wyroby łączy się w zwarte ładunki transportowe, 

przy użyciu palet. 

19.5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

19.6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania: 

 sprawdzenie wymiarów – dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-M-02139; 

 sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach widocznych po 

zamontowaniu powinien być zapewniony styk krawędzi części połączonych, rama skrzydła 

drzwiowego powinna być prosta, bez skrzywień, skręceń, wichrowatości i trwałych 

odkształceń; 
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 skrzydło drzwiowe nie powinno wykazywać pęknięć, skrzywień, wichrowatości, odchyłka w 

wymiarach ±1 mm; 

 sprawdzenie wykonania ościeżnicy drzwi – dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn bocznych 

ramy ościeżnicy względem siebie nie powinny przekraczać ±0,3 mm; 

 sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuć – konstrukcja wyrobu powinna zapewnić 

współosiowość zawiasów – dopuszczana odchyłka nie powinna przekraczać ±1 mm; 

 sprawdzenie działania drzwi – skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej do klamki lub 

gałki powinno się otwierać i zamykać swobodnie, bez zahamować, zgodnie z ich 

przeznaczeniem. Masa obciążników zastępujących tę siłę przy dynamicznym zamykaniu 

skrzydła drzwiowego powinna wynosić więcej niż 2,5 kg. Kąt obrotu powinien wynosić 180º; 

 sprawdzenie niezawodności drzwi – drzwi powinny zachować sprawność działania po 

wykonaniu 100000 cykli pracy skrzydła; 

 sprawdzenie izolacji akustycznej – wg PN-B-02151; 

 sprawdzenie infiltracji powietrza – infiltracja powietrza drzwi wewnętrznych wejściowych nie 

powinna być większa niż 1 m
3
 na 1 m długości szczeliny w ciągu 1 h, przy różnicy ciśnień Δp 

= 10 Pa; 

 

 Przygotowanie do badań. 

Drzwi przed badaniem należy przechowywać co najmniej 8 h, w pomieszczeniu o temp. 20±2ºC i 

wilgotności względnej 50±10%. 

Sprawdzenie wymiarów, szerokość i wysokość, należy wykonać na jednej powierzchni licowej, na 

krawędziach równoległych do krawędzi wyrobu, oddalonych od krawędzi nie więcej niż 20 mm. 

Pomiar powinien być wykonany z dokładnością do ±0,5 mm. Sprawdzenie stanu powierzchni należy 

przeprowadzić wizualnie w świetle dziennym lub w rozproszonym świetle sztucznym z odległości 1 m. 

Do badań należy wybrać 3 szt. drzwi wybranych losowo. 

19.7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 m
2
 osadzonych drzwi, okien, fasad. 

 

Zarówno Inspektora jak i wykonawca mogą, w razie wątpliwości, żądać końcowego sprawdzenie 

dostarczonego materiału. Żądanie wykonawcy musi zostać przedstawione na piśmie. 

19.8. ODBIÓR ROBÓT 

 Odbiór elementów i akcesoriów. 

Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania należy 

sprawdzić: 

 zgodność wymiarów; 

 jakość materiałów z jakich stolarka została wykonana; 

 prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych; 

 sprawdzenie poprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania 

okuć; 

 zaświadczeń o jakości i świadectw; 

 



ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA POTRZEBY CENTRUM 

SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH MAJĄCYCH STATUS TERENÓW 

ZAMKNIĘTYCH W RAMACH PROJEKTU „BUDOWA ZINTEGROWANEJ PLATFORMY TELEINFORMATYCZNEJ 

WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO” 

 

STWiOR – CZEŚĆ OGÓLNOBUDOWLANA   

   

 

BENNING POWER ELECTRONICS SP. Z O. O. 

05-503 GŁOSKÓW, UL. KORCZUNKOWA 30 

Tel:+ 48 (22) 757 84 53 , Fax:+ 48 (22) 757 84 52 

  str. 106 

 

 

 

19.9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”; 

 Polskie normy: 

PN-B-06070   „Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności.” 
PN/B-10087/96  „Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.” 

 

 PN-91/B-02020  „Ochrona cieplna budynków” 

 PN-82/B-02403  „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.” 

 PN-90/B-02867  „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

  rozprzestrzeniania ognia przez ściany.” 

 PN-90/B-92210  „Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty  z 

drzwiami szklane klasy O i OT. Ogólne wymagania i badania.” 

 PN-82/B-92010  „Elementy i segmenty ścienne metalowe.” 

 BN-75/6821-02   „Szkło budowlane. Szyby zespolone.” 

 BN-84/6824-01   „Szkło budowlane.” 

 

 Niemieckie normy: 

 DIN 1725  stop aluminium 

 DIN 4108   współczynniki przenikania ciepła 

 DIN 17 651  tolerancyjne wymiarowe 

 DIN 1748-F22  własności mechaniczne 

 
- wyroby ślusarki aluminiowej powinny posiadać świadectwa ITB, oraz ocenę PZH; 
 

20. SB.20. - ELEWACJE TYNKOWANE 

20.1. WSTĘP 

20.1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

elewacyjnych wykonywanych dla zadania p/n : 

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA 

POTRZEBY CENTRUM SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA 

DZIAŁKACH MAJĄCYCH STATUS TERENÓW ZAMKNIĘTYCH W RAMACH PROJEKTU „BUDOWA 

ZINTEGROWANEJ PLATFORMY TELEINFORMATYCZNEJ WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA 

ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO” 

20.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 

20.1.1. 

20.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót 

elewacyjnych. 
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20.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólnej. 

20.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 

poleceniami Inspektora. Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

20.6. Wymogi formalne. 

Wykonanie elewacji powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 

realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji. 

20.6.1. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej. 

Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko 

po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 

rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

Przy robotach izolacyjnych należy przestrzegać przepisów BHP i p. poż. 

20.7. MATERIAŁY 

 Zastosowane materiały. 

Podstawowymi materiałami do wykonania elewacji są: 

 płyty styropianu FS30,FS20 i FS15 

 profilowane gzymsy styropianowe wg dyspozycji projektowej 

 kołków z trzpieniem stalowym 

 tynk zewnętrzny: kompletny system produkcji składający się z 

środka gruntującego 

masy klejowej do styropianu 

siatki z włókna szklanego 

szpachlowego tynku mineralnego „baranek” 2mm, 

farba elewacyjna 

 

Materiały są ściśle określone w instrukcji technicznej wykonania robót podanej przez producenta 

systemu. 

Wszystkie materiały powinny posiadać świadectwa zgodności z PN i dopuszczenia do stosowania. 

20.8. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 

zaakceptowanego przez Inspektora. 
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20.9. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Płyty styropianu są pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą. Pakiety z płytami należy 

układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w 

czasie transportu i przed uszkodzeniem.  

Płyty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, z dala od 

źródła ognia. 

Kleje i masy szpachlowe pakowane są w worki papierowe i powinny być zabezpieczone przed 

wilgocią w czasie transportu i przechowywania. 

20.10. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania i odbioru robót 

ogólnobudowlanych w zakresie przepisów BHP i p. poż. 

 

 Opis ogólny. 

 Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach 

zimowych możliwe jest wykonywanie robót bez procesów mokrych. 

Płyty styropianu powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. 

Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. Płyty izolacyjne 

powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw, płyty należy układać mijankowo, 

tak aby przesunięcie w sąsiednich warstwach wynosiło min. 3 cm. Płyty użyte w jednej 

warstwie powinny mieć stałą grubość. 

Płyty na elewacji należy mocować na klej i kołkami o trzpieniach plastikowymi w ilości i w 

sposób określony w instrukcji technicznej producenta. 

Podłoże, pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i równe. Nierówności nie mogą 

przekraczać 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku większych nierówności należy je wyrównać 

zaprawą cementową. 

Do płyt ze styropianu przykleić siatkę z tworzywa sztucznego zatapiając ją w warstwie kleju. 

 

 Roboty tynkarskie. Na tak przygotowaną powierzchnię należy nałożyć warstwę podkładową 

tynku, zgodnie z instrukcją producenta i starannie wyrównać jej powierzchnię poprzez 

szlifowanie ręczne. 

Powierzchnię podkładową zagruntować, a następnie położyć warstwę zewnętrzną 

dekoracyjną tynku, zgodnie z instrukcją producenta. 

Wszystkie krawędzie wypukłe należy zabezpieczyć listwami metalowymi i dodatkową warstwą 

siatki, zgodnie z instrukcją producenta.   

Wykończenie powierzchni tynku – sposób zatarcia warstwy fakturowej oraz grubość ziaren i 

kolor dobrać na podstawie rysunków. 

Wykonany tynk mineralny „baranek” o uziarnieniu 2mm, na całej powierzchni należy 

pomalować farbą silikonową w kolorystyce określonej w projekcie. 

20.11. KONTROLA JAKOŚCI 

W zakresie wykonanych tynków  

 Sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z projektem i PN-B-10101 (PN-B-10100, a 

zwłaszcza: 
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 rodzaju tynku, 

 faktury, grubości ziaren i kolorystyki tynku, 

 grubości tynku (otwory w ilości 5 szt. dla 5000m2 powierzchni + 1 otwór na każde dalsze 

1000m2). 

 Sprawdzeniu podlega zastosowanie właściwych materiałów i ich wbudowanie zgodnie z 

instrukcją producenta. 

 Kontrola jakości robót i wymagania dotyczące powierzchni tynku – niedopuszczalne są 

następujące wady: 

 pęcherze i spękania, 

 plamy i ubytki, 

 odspojenia wyprawy od podłoża. 

 Dopuszczalne odchyłki przy wykonaniu tynku elewacji: 

 odchylenie powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od prostej: mniej niż 2mm i mniej niż 2szt 

na łacie długości 2,00m 

 odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: mniej niż 1,5mm na 1m. i mniej niż 

10mm na wysokości jednej kondygnacji, i mniej niż 30mm na wysokość całego budynku, 

 odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: mniej niż 2mm na 1m. i 3mm na 

całej powierzchni między przegrodami (pilastry, narożniki itp.)   

 

Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona 

odpowiednim protokołem.  

20.12. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 m
2
 wykonanej elewacji. 

20.13. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 
– po dostarczeniu materiałów na budowę, 
– po przygotowaniu podłoża, 
– po wykonaniu warstwy ocieplającej 
– po wykonaniu warstwy zewnętrznej tynku 
– po pomalowaniu tynku. 

 
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, 
oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 

– równości, czystości i suchości podłoża, 
– tolerancji wymiarowych. 

 
Odbiór wykonanej elewacji powinien obejmować sprawdzenie: 

– jakości zastosowanych materiałów, 
– grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, 
– właściwego mocowania warstwy izolacyjnej, 
– czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
– jakości wykonanych robót tynkarskich i malarskich. 
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Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, oraz 
sprawdzeniu wykonanej warstwy zewnętrznej tynku. 
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie 
dokumenty. 

20.14. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Arkady 1989.  

 Polskie normy: 

 PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

 PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 

 PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 

21. SB.21. - ROBOTY MALARSKIE 

21.1. WSTĘP 

 

21.1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

malarskich wykonywanych dla zadania p/n : 

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA 

POTRZEBY CENTRUM SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA 

DZIAŁKACH MAJĄCYCH STATUS TERENÓW ZAMKNIĘTYCH W RAMACH PROJEKTU „BUDOWA 

ZINTEGROWANEJ PLATFORMY TELEINFORMATYCZNEJ WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA 

ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO” 

21.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 

21.1.1. 

21.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie prac malarskich mających cel ochronny, lub dekoracyjny. 

21.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

21.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 

poleceniami Inspektora. 
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21.5.1. Wymogi formalne. 

Roboty malarskie powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
 
Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm. 

21.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora 
robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko 
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 
rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową 
akceptację projektantów. 
Prace malarskie na wysokości należy wykonywać z prawidłowo wykonanych rusztowań lub drabin. 
Równocześnie, zależnie od stosowanych materiałów, należy zachować odpowiednie środki 
ostrożności (odzież ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczeń, zabezpieczenia p. 
poż.). Przy pracach malarskich muszą być przestrzegane przepisy p. poż. i BHP. 

21.6. MATERIAŁY 

Zastosowane materiały. 

Zastosowanym materiałem do malowania ścian we wnętrzach są farby akrylowe do wymalowań 

wewnętrznych, farby wodoodporne na podłoża gipsowe. Farby powinny odpowiadać obowiązującej 

normie PN-C-89440 i posiadać ocenę higieniczną PZH. 

Farby emulsyjne i akrylowe charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoża, odpornością na 

uszkodzenia mechaniczne, ścieranie i detergenty. Tworzą gładkie powłoki o jedwabistym wyglądzie, 

pozwalają na dyfuzję pary wodnej. 

 

Zastosowanymi materiałami do malowania elementów metalowych są zestawy farb przeznaczonych 

do zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na który składają się farba gruntująca 

przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogólnego stosowania. 

21.7. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących, lub innego sprzętu 

zaakceptowanego przez Inspektora. 

21.8. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Farby akrylowe dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach o poj. 3-10 l, lub innych 

uzgodnionych z odbiorcą. Powinny być przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30ºC. 

 

Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane są w puszki o poj. 1-20 l. Należy 

przechowywać je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych 

opakowaniach. 

 



ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA POTRZEBY CENTRUM 

SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH MAJĄCYCH STATUS TERENÓW 

ZAMKNIĘTYCH W RAMACH PROJEKTU „BUDOWA ZINTEGROWANEJ PLATFORMY TELEINFORMATYCZNEJ 

WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO” 

 

STWiOR – CZEŚĆ OGÓLNOBUDOWLANA   

   

 

BENNING POWER ELECTRONICS SP. Z O. O. 

05-503 GŁOSKÓW, UL. KORCZUNKOWA 30 

Tel:+ 48 (22) 757 84 53 , Fax:+ 48 (22) 757 84 52 

  str. 112 

 

 

 

Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania należy składować w pomieszczeniach 

zamkniętych lub pod wiatami, zabezpieczając je przed wpływami atmosferycznymi. 

21.9. WYKONANIE ROBÓT  

 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

 

 Wymagania przy wykonywaniu robót malarskich zostały opisane PN-B-10280 „Roboty malarskie 

budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.” oraz PN-B-10285 

„Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.” 

 

Wszystkie użyte farby i lakiery muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie, oceny PZH i odpowiadać polskim normom. 

 

Przy robotach malarskich muszą zostać spełnione wymogi przepisów BHP i p. poż. W szczególności, 

przy wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki 

organiczne należy: 

stosować odzież ochronną, 

wewnętrzne roboty wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej, 

przestrzegać zakazu używania otwartego ognia i narzędzi mogących spowodować iskrzenie, 

zapewnić stałą dostępność sprzętu p. poż. 

 Opis ogólny. Malowanie farbami emulsyjnymi lub akrylowymi na podłożach z tynków 

cienkowarstwowych, tynków cementowo-wapiennych, lub płyt gipsowo-kartonowych. Wewnątrz 

budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu: 

 robót budowlanych i instalacyjnych (z wyjątkiem założenia opraw, przykryw kontaktów, 

wyłączników elektrycznych, przyklejania okładzin, białego montażu), 

 wykonania podkładów pod wykładziny podłogowe, 

 montażu ślusarki i stolarki, 

 

Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. Ściany powinny 

być równe i bez spękań. Ewentualne uszkodzenia należy wyrównać, zaszpachlować i zeszlifować, 

jeśli wymagana jest duża gładkość powierzchni. 

Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 4% (wg 

zaleceń producenta farby). 

Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30ºC. 

Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. 

Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać. 

Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%. Kolejne warstwy można 

nakładać po wyschnięciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, używając farby o lepkości handlowej. Do 

pełnego pokrycia podłoża potrzebne jest 2 lub 3 krotne nałożenie farby. 

Do farb nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych 

nie można nakładać na powierzchnie zgruntowane mlekiem wapiennym. 

Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie 

nadają się do użytkowania. 

Zabrudzone powłoki malarskie można zmywać wodą z dodatkiem detergentów. 

 

 Malowanie elementów metalowych. 
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Zabezpieczenie konstrukcji nośnej budynków, jak również rygli pod zamontowanie ścian osłonowych z 

płyt warstwowych powinno zastać wykonane zgodnie z właściwymi  ST. 

Podłoża stalowe powinny być przed malowaniem przygotowane w następujący sposób: 

 starannie oczyszczone z rdzy, tłuszczów, zapraw, topników z procesu spawania, poprzez 

szlifowanie spawów i ostrych krawędzi, odtłuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie, 

 elementy nowo wykonane powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie 

możliwie wcześnie (nie później niż 6 godzin od zakończenia oczyszczania). 

Zalecana temperatura w czasie wykonywania robót malarskich powinna wynosić 15-20ºC, wilgotność 

powietrza nie może przekraczać 85%. Nie dopuszcza się wykonywania prac malarskich na zewnątrz 

w czasie deszczu, mgły, występowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub późnych 

popołudniowych, jak również pod bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

Warstwy gruntujące należy nanosić pędzlem, rozprowadzając farbę równomiernie po podłożu, po 

nałożeniu dwóch warstw prześwity podłoża są niedopuszczalne. Grubość dwóch warstw gruntujących, 

nanoszonych w odstępie 3-8 godz. powinna wynosić ok. 25-50 μm (zależnie od zaleceń producenta 

farby). Na krawędzie i naroża należy nałożyć dodatkową warstwę farby po wyschnięciu zasadniczej 

powłoki gruntującej. Miejsca stykające się z betonem należy pokryć powłoką o większej grubości. 

Miejsc przewidzianych do zabetonowania nie należy gruntować. 

Nakładanie powłok nawierzchniowych może być dokonane tylko po wyschnięciu warstwy gruntującej. 

Do nakładania farb syntetycznych zaleca się użycie pistoletów natryskowych, dopuszczalne jest także 

użycie pędzli. Nakładanie warstwy malarskiej należy rozpocząć od góry i przestrzegać równomiernego 

pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zacieków. Kolejne warstwy farby mogą być nakładane po 

wyschnięciu poprzednich (po ok. 12 godzinach, o ile producent nie zaleca inaczej). 

Po zakończeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej 1 tydzień pozostawać 

odizolowane od wpływów agresywnego środowiska. 

21.10. KONTROLA JAKOŚCI  

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 

zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producentów oraz wyników kontroli, 

stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z dokumentacją techniczną, z 

normami państwowymi lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały, 

których jakość jest niepotwierdzona odpowiednimi świadectwami powinny być zbadane przed 

użyciem. 

Farby gotowe powinny być przygotowane fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej do użycia 

na budowie. 

 

 Farby akrylowe lub emulsyjne do wymalowań wewnętrznych na podłożach tynkowych. 

Farby akrylowe powinny charakteryzować się: 

 matowym wyglądem powłoki, 

 czasem schnięcia do 2 h, 

 wydajnością ok. 10 m
2
/dm

3
, 

 liczbą nanoszonych warstw 1-2, 

 odpornością na zmywanie – szorowanie > 5000 cykli, 

 gęstością ok. 1,5 g/cm
3
, 

 odpornością na promienie UV, 

 dobrą przyczepnością. 
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Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża-tynku należy dokonać po uzyskaniu protokołu 

odbioru tynku, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich. Badanie podłoża należy 

przeprowadzić przy temperaturze min. 5ºC i wilgotności względnej powietrza max. 65%. 

Badanie powinno obejmować: 

 określenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, 

cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilżenie zeskrobanego 

miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny – jeżeli wystąpi zabarwienie ciemnoróżowe 

- tynk należy uznać za niedostatecznie skarbonizowany, 

 określenie utwardzenia przygotowanych tynków, poprzez kilkakrotne potarcie dłonią 

powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku, 

 nasiąkliwości poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy małej 

nasiąkliwości ciemna plama może wystąpić po 3 sekundach. 

 

 Farby do zabezpieczeń elementów metalowych. 

Farby przeznaczone do zabezpieczanie elementów metalowych powinny charakteryzować się: 

 farby podkładowe: 

 wydajnością ok. 6 m
2
/dm

3
, 

 liczbą nanoszonych warstw: 1, 

 grubością nanoszonej powłoki do 45 μm, 

 czasem schnięcia do 4 stopnia w temperaturze 20ºC do 24 h, 

 
farby nawierzchniowe: 

 gładkim, błyszczącym lub półmatowym wyglądem powłoki, 

 czasem schnięcia do ok. 25 h, 

 wydajnością ok. 8 m
2
/dm

3
,  

 liczbą nanoszonych warstw: 3, 

 łączną grubością nanoszonych powłok do 120 μm. 

Sprawdzenia materiałów malarskich dokonuje się przed ich przekazaniem do magazynu, badając 

zgodność z normami przedmiotowymi w zakresie: 

 wstępnych prób technicznych wg PN-C-81503, 

 lepkości wg PN-C-81508, 

 stopnia wyschnięcia wg PN-V-81519, 

 przyczepności wg PN-C-81531, 

 krycia jakościowego wg PN-C-81536. 

 

Jeżeli w czasie składowania został przekroczony wyznaczony w świadectwie termin przydatności do 

użycia materiałów malarskich, mogą one zostać dopuszczone do zastosowania, pod warunkiem 

przeprowadzenia wszystkich wyżej wymienionych badań z wynikiem pozytywnym w stosunku do 

wymogów norm przedmiotowych. 

 
Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża należy dokonać pod kątem: 

 jakości odtłuszczenia, 

 mechanicznego usunięcia nierówności, 

 stopnia czystości powierzchni. 

Ocenę należy przeprowadzić po wykonaniu każdej czynności oraz dodatkowo przed malowaniem. 
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Oceniać należy wizualnie, z odległości 33 cm od sprawdzanej powierzchni, przy świetle dziennym lub 

sztucznym żarówki o mocy 100 W. 

 Powierzchnia powinna być wolna od smarów, olejów, chłodziw, w razie wątpliwości należy 

przeprowadzić badanie zgodne z PN-H-97052. 

 Element nie powinien mieć zadziorów, odprysków od spawania, a spoiny równe i krawędzie 

zaokrąglone. 

 Ocenę stopnia czystości należy przeprowadzić zgodnie z PN-H-97050. 

21.11. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest 1 m
2
. 

 

Zarówno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego 

materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 

21.12. ODBIÓR ROBÓT  

 Odbiór robót malarskich obejmuje: 

 sprawdzenie atestacji farb i lakierów, oraz ich okresu trwałości, 

 sprawdzenie stanu przygotowania podłoża do malowania, na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy, 

 ocenę jakościową wykonanych powłok. 

 

 Ocenę jakościową robót malarskich należy przeprowadzać w temperaturze powietrza nie niższej 

niż 5ºC i przy wilgotności do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki: 

równomierności rozłożenia farby, 

jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 

braku prześwitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstających płatków powłoki, 

widocznych gołym okiem śladów pędzla, 

 sprawdzenie połysku powłoki, 

 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powłoki 

szmatką w kontrastowym kolorze – nie powinny pozostawać ślady farbki na szmatce, 

 sprawdzenie odporności na zarysowanie, 

 sprawdzenie odporności na uderzenie (zgodnie z normą państwową), 

 sprawdzenie grubości powłoki 

na elementach stalowych – przyrządami elektromagnetycznymi, 

na innych podłożach – zgodnie ze świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

 sprawdzenie twardości powłoki (metodą uproszczoną – po przesunięciu po niej osełki z 

drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystąpić widoczne gołym okiem z odległości  

0,5 m rysy, metodą ścisłą wg normy państwowej), 

 badanie przyczepności powłoki 

do tynku – poprzez próbę oderwania ostrym narzędziem, 

do podłoży metalowych – poprzez próbę przeprowadzoną wg normy na 3 stalowych płytkach 

kontrolnych, 

 sprawdzenie odporności na zmywanie wodą, po kilkakrotnym potarciu mokrą, miękką 

szczotką lub szmatką nie powinny pozostać na nich ślady farby, a na powłoce nie powinny 

wystąpić smugi ani zmiany w barwie, 
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 sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem, po co najmniej 5-krotnym potarciu 

powłoki mokrą namydloną szczotką i spłukaniu powłoki wodą, piana na szczotce nie powinna 

ulec zabarwieniu, a powłoka mieć jednakową barwę, 

 sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej zgodnie z normami państwowymi lub 

świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny wykonane powłoki należy uznać za prawidłowe. Gdy 
którekolwiek z badań da wynik negatywny należy całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane 
roboty malarskie, oraz nakazać usunięcie powłok i ich powtórne prawidłowe wykonanie, lub 
poprawienie niewłaściwie wykonanych robót i powtórne przedstawienie ich do badań. 

21.13. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”; 

 Polskie normy: 

 PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi. 

 PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych. 

 PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne. 

 PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 

 PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie ścieralności powłok lakierowanych. 

 PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania. 

 PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie 

wody oraz na oznaczenie nasiąkliwości. 

 PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenie  

za pomocą aparatu Du Ponta. 

 PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyczności powłok lakierowanych  

na zginanie. 

 PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłok. 

 PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz  

przyczepności międzywarstwowej. 

 PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne. 

 BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 

 BN-77/6701-04 Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwałości  

barwy metodą przyspieszoną. 

 atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb  

 

22. SB.22. - POSADZKI Z PŁYTEK GRANITOGRESU 

22.1. WSTĘP 

22.1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłóg 

z posadzką z płytek granitogresu  wykonywanych dla zadania p/n : 
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ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA 

POTRZEBY CENTRUM SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA 

DZIAŁKACH MAJĄCYCH STATUS TERENÓW ZAMKNIĘTYCH W RAMACH PROJEKTU „BUDOWA 

ZINTEGROWANEJ PLATFORMY TELEINFORMATYCZNEJ WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA 

ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO” 

22.1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 

22.1.1. 

22.1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie podłóg z posadzką z płytek granitogresu w budynku. 

22.1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 

22.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 

poleceniami Inspektora. 

22.1.6. Wymogi formalne. 

Wykonanie podłóg z posadzkami z płytek z granitogresu winno być zlecone przedsiębiorstwu 

mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość 

wykonania. 

 

Wykonawstwo podłóg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145). 

22.1.7. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora 

Nadzoru robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 

poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko 

po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 

rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową 

akceptację projektantów. 

22.2. MATERIAŁY 

Zastosowane materiały. 

Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek są płytki z granitogresu zgodnie z dokumentacja 

projektową. 
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Podłoże dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej 

lub akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadające pod względem wytrzymałości  

PN-B-04500. 

Płytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością i ścieralnością (kl. 

min. IV), antypoślizgowością, odpornością na uderzenia, płytki stosowane na zewnątrz budynków 

mrozoodpornością. Należy zastosować płytki 1 gatunku. 

Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe 

masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzują się wodoodpornością, 

mrozoodpornością, łatwością zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania powinny 

posiadać odpowiednia atesty. 

22.3. SPRZĘT 

Układanie płytek wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą przygotowuje się przy użyciu 

mieszadła wolnoobrotowego. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru. 

22.4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Należy składować je 

w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu 

zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 

Klejów przeznaczonych do wykonywania posadzek nie należy transportować i przechowywać w 

temperaturze poniżej 5ºC. 

22.5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

 

22.5.1. Opis ogólny. 

22.5.1.1. Podkład pod posadzkę z płytek granitogresu. 

Podkład powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkładu nie 

spadnie poniżej 5ºC. 

Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa, a pod 

posadzkę chemoodporną min. 20 MPa (beton kl. B-15). 

Podkład posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku paskiem papy 

lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do ścian. W podkładzie cementowym należy 

wykonać szczeliny dylatacyjne: 

w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, 

oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach, 

w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji, 

przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6 x 6 m, o głębokości 1/3-1/2 grubości 

podkładu. 

Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym spadkiem. 

Zaprawę cementową należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników wg określonej 

receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję. Zaprawę cementową należy układać 

bezzwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej wysokości 
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podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym zatarciem i 

wyrównaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub 

pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5mm na całej długości lub 

szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie 

wilgotnym. 

Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub prętów 

ułożonych krzyżowo, przy czym należy go wykonywać w dwóch warstwach tj. najpierw warstwę równą 

połowie grubości podkładu, a po ułożeniu zbrojenia uzupełnić mieszanką betonową do przewidywanej 

całkowitej grubości podkładu. 

 

22.5.1.2. Układanie posadzek. 

Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót 

tynkarskich, oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura przy 

układaniu posadzek powinna wynosić 5-35ºC, przy układaniu posadzek chemoodpornych nie powinna 

być niższa niż 10ºC. 

Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy przygotować mieszając, 

zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody. Otrzymana masa 

powinna być jednolita, bez grudek. Zaprawę klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy, przy 

układaniu posadzek na zewnątrz budynków (np. na balkonach i tarasach) zaleca się nałożenie 

zaprawy również na spodnią część płytki. Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie powinna być 

większa niż 5-7 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych płytek 

wyznaczających poziom posadzki i pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin. Grubość spoin 

powinna wynosić ok. 5 mm. Powinny one zostać po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy klejowej, 

oczyszczone i wypełnione odpowiednią masą do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny 

usuwa się nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek należy 

wykończyć wokół ścian cokolikiem z kształtek cokołowych, przyciętych płytek lub specjalną listwą z 

tworzyw sztucznych. 

22.6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z płytek granitogresu polega na 

sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu 

technicznego budowy i Inspektora. 

 

 Kontrola jakości powinna obejmować: 

 sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją 

techniczną i niniejszą ST, 

 sprawdzenie wykonania podkładu, 

 sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z płytek granitogresu. 

 

 Podczas odbioru jakościowego płytek gresowych, przeznaczonych do wykonania posadzek 

należy sprawdzić: 

 zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 

 gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku), 

 jednolitość barwy, 

 stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków), 

 prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, 

rombowatość płytek), 
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 prawidłowość zachowania wymiarów. 

 

 Płytki gresowe powinny odznaczać się następującymi cechami: 

 nasiąkliwością nie większą niż 3%, 

 wytrzymałością na zginanie co najmniej 27 N/mm
2
, 

 twardością co najmniej 6 w skali Mohsa, 

 ścieralnością mniejszą niż 150 mm
3
, 

 odpornością termiczną, 

 mrozoodpornością. 

 

 Odchyłki wymiarów mogą wynosić: 

 długość i szerokość krawędzi ±0,6%, 

 grubość płytek ±5%, 

 prostoliniowość krawędzi ±0,5%, 

 prostopadłość ±0,6%, 

 wypaczenia krawędzi ±0,5%. 

 

Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta i numer normy. 

Na opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, 

barwy i gatunku. 

 

 Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do 

zastosowania po wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się: 

 mrozoodpornością, 

 elastycznością, 

 odpornością na wilgoć, 

 przyczepnością ok. 1,1 MPa, 

 czasem otwartego klejenia ok. 20 min., 

 czasem stygnięcia płytek na podłogach do 3 dni. 

 

 Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się: 

 mrozoodpornością, 

 elastycznością, 

 odpornością na wilgoć, 

 czasem utwardzania do ok. 24 h. 

 

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta, oraz atest PZH. 

22.7. OBMIAR ROBÓT 

Posadzki oblicza się w m
2
. 

 

Zarówno Inspektor jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w 

przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
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22.8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony w fazach odpowiadających kolejności wykonywanych 

robót zanikających. 

 

 Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 

 po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 

 podczas układania podkładu, 

 po całkowitym stwardnieniu podkładu. 

 

 Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 

 jakości zastosowanych materiałów, 

 grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach, 

 równości, zgodności z założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek 

płaszczyzny podkładu: ±2 mm/m i ±5 mm na całej długości lub szerokości, 

 prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 

 poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 

 

 Odbiór posadzki powinien obejmować: 

 ocenę wyglądu zewnętrznego, 

 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni – posadzka powinna stanowić równą, 

gładką powierzchnię o nachyleniu zgodnym z projektem, 

 dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty, 

 dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny założonego spadku nie może być większe 

niż ±5 mm na całej długości pomieszczenia, 

 spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 2 mm/m i max. 3 

mm na całej długości pomieszczenia, 

 sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 

 ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 

 

 Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 

 ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 

 jakości zastosowanych materiałów, 

 sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy. 

22.9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 

 

-Polskie normy: 

PN-B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych.  

Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-10156  Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych.  

Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 87: 1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe.  

Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
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PN-EN 99: 1993  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej. 

PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie. 

PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa. 

PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe.  

Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione. 

PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne.  

Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 

PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej.  

Płytki nieszkliwione. 

PN-EN 163: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-B-12032  Płytki i kształtowniki podłogowe kamionkowe. 

PN-B-12035  Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki. 

PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-B-06256  Beton odporny na ścieranie. 

 

 

23. SB.23. - BALUSTRADY 

 

23.1. WSTĘP 

23.1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

balustrad wykonywanych dla zadania p/n : 

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA 

POTRZEBY CENTRUM SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA 

DZIAŁKACH MAJĄCYCH STATUS TERENÓW ZAMKNIĘTYCH W RAMACH PROJEKTU „BUDOWA 

ZINTEGROWANEJ PLATFORMY TELEINFORMATYCZNEJ WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA 

ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO” 

23.1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 

23.1.1. 

23.1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 

balustrad i elementów ślusarki 

23.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
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23.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne”. 

 

23.1.5.1. Wymogi formalne. 

Montaż oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad i elementów ślusarki powinno być zlecone 

przedsiębiorstwu gwarantującemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 

gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 

 

Balustrady i elementów ślusarki  winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej oraz 

dokumentacji związanych. 

 

23.1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora 

robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 

poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko 

po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 

rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

 

23.1.5.3. Dokumentacja związana 

Niezależnie od dokumentacji technicznej, przed przystąpieniem do robót muszą być sporządzone 

rysunki warsztatowe balustrad  i elementów ślusarki 

23.2. MATERIAŁY 

 Zastosowane materiały 

Materiały do konstrukcji balustrad i elementów ślusarskich są kształtownikami  ze stali. Balustrady ze 

stali cynkowanej ogniowo powinna odpowiadać wymaganiom stawianym w PN-H-86020, określającej 

odporność stali na działanie czynników atmosferycznych, korozji wywołanej działaniem kwasów, 

zasad, roztworów soli i innych środowisk korozyjnych, jak również określająca skład chemiczny oraz 

dopuszczalne odchyłki. Jako wypełnienie zastosowano pleksi. 

23.3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu innego dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju 

robót, zaakceptowanego przez Inspektora. 

23.4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Transport i składowanie elementów ze stali nierdzewnej powinny gwarantować zabezpieczenie przed 

uszkodzeniami i wpływem czynników atmosferycznych. 
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23.5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

 

 Opis ogólny 

Przewiduje się mocowanie balustrad do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub osadzenia w 

betonie. Montaż balustrad należy rozpocząć od wytrasowania rozstawu słupków, osadzenia kołków 

rozporowych lub zabetonowania słupków w wyznaczonych gniazdach. Następnie łączy się kolejne 

elementy balustrad za pomocą łączników i śrub. 

Zamocowanie balustrady do podłoża powinno być takie, aby pod obciążeniem siłą skupioną min. 500 

N, przyłożona prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastąpiły trwałe odkształcenia 

balustrady. 

Po zamocowaniu, balustrady należy oczyścić i wypolerować. Pozostałe elementy ślusarskie mocuje 

się w trakcie betonowania lub nakłada na przygotowane miejsca (wycieraczka).  

 

23.6. KONTROLA JAKOŚCI  

23.6.1. Stal cynkowana ogniowo 

Stal cynkowana ogniowo musi być odporna na działanie korozji atmosferycznej, korozji wywołanej 

działaniem kwasów, zasad, roztworów soli i innych środowisk korozyjnych, oraz odpowiadać 

wymaganiom normy PN-H-86020, określającej skład chemiczny stali, jego dopuszczalne odchyłki jak 

również jej właściwości fizyczne. Zakupiona partia stali musi posiadać zaświadczenie o jakości. 

 

 Śruby z łbem kulistym 

 Śruba M8x55-3.6 – PN-M-82410 ze stali nierdzewnej 1H18N9T 

 Właściwości mechaniczne śrub powinny odpowiadać klasie 3.6 wg PN-M-82054/03 

 Wykonanie: 

1. zgrubne (c) wg PN-M85024/02 
2. gwint klasy zgrubnej 8g – wg PN-M-02113 
3. wyjście gwintu normalne – wg PN-M-82063 
4. zakończenie śrub – koniec ścięty (A) wg PN-M-82061 

 Pozostałe wymagania oraz badania wg 

PN-M-82054/01 
PN-M-82054/03 
PN-M-82054/15 
PN-M-82054/19 
PN-M-82054/20 

 Przed montażem śrub należy zlikwidować noski. 

23.6.2. Kołki rozporowe 

 Wymiary [mm]: 

 średnica zewnętrzna – 10 

 długość – 50 

 głębokość wiercenia – 60 
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 Zakres obciążeń – do 1 kN 

 Należy sprawdzić wymiary (średnicę oraz długość) 

 Kołki powinny być proste, bez uszkodzeń mechanicznych jak: 

 naderwań 

 uszczerbki 

 nacięcia 

 zagięcia itp. 

 

 Powinny posiadać jednolitą barwę, być gładkie i nie wykazywać porów i pęcherzyków powietrza 

widocznych nieuzbrojonym okiem. 

23.7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową balustrad stalowych jest kg/m, pozostałe - sztuki . 
 

23.8. ODBIÓR ROBÓT 

 Podczas odbioru należy sprawdzić: 

 jakość użytych materiałów, 

 zachowanie pionu i poziomu, 

 zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych, 

 usytuowanie balustrad zgodnie z projektem, 

 zamocowanie balustrady do podłoża, 

 trwałość połączeń elementów balustrady, 

 trwałość wypolerowania. 

 

Balustrady muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną określającą ich wymiary, przy 

czym dopuszcza się odchyłki w stosunku do niej: 

 długość, szerokość ±1 mm 

 rozstaw elementów ±1 mm 

 

Usytuowanie elementów wg rzędnych z tolerancją ±2 mm 

Dopuszczalna odchyłka od pionu i poziomu ±1 mm 

Balustrady muszą zostać jednolicie i dokładnie wypolerowane 

Wymiary oraz dopuszczalne ich odchyłki dla elementów z których wykonane są balustrady muszą 

odpowiadać normom 

 rury bez szwu PN-H-74219 

 płaskowniki (bednarka) PN-H-92325 

 

Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie 

dokumenty (atesty itp.) oraz świadectwa jakości wystawione przez wykonawcę. 

 

23.9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Dz. U. nr 75/2002   „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”; 

 Polskie normy: 
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 PN-H-86020  „Stal odporna na korozję, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.” 

 PN-H-74219  „Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.” 

 PN-H-92325  „Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.” 

 

24. SB.24. -  OKŁADZINY CERAMICZNE WEWNĘTRZNE 

24.1. WSTĘP 

24.1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

okładzinowych ścian z płytek ceramicznych dla zadania p/n : 

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA 

POTRZEBY CENTRUM SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA 

DZIAŁKACH MAJĄCYCH STATUS TERENÓW ZAMKNIĘTYCH W RAMACH PROJEKTU „BUDOWA 

ZINTEGROWANEJ PLATFORMY TELEINFORMATYCZNEJ WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA 

ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO” 

24.1.2. Zakres robót objętych st 

Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze następujących robót: 

-     licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej  

-     montaż narożników ochronnych, oraz maskownic  

24.2. MATERIAŁY 

Materiały konieczne do realizacji zadania powyższego zadania zgodnie z dokumentacja projektowąto : 

 Płytki ścienne ceramiczne atestowane  

 Fuga  

 Preparat gruntujący  

 Klej do glazury atestowany  zalecany przez producenta płytek 

 Systemowa listwa dylatacyjna 

 Aluminiowe profile do zakańczania płytek i narożnikowe wewnętrzne . Nie stosować 

kształtowników o zmienionej geometrii.  

Wszystkie materiały muszą posiadać atesty oraz świadectwa dopuszczenia do użytku w krajach UE 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż 

sugerowani,  pod warunkiem, iż jakościowo będą równorzędne  do  wymienionych oraz będą spełniać 

warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881). 

24.3. SPRZĘT 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 

24.4. TRANSPORT 

Ogólne warunki transportu podano ST Wymagania ogólne. 
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24.5. WYKONANIE ROBÓT 

 Zgodność z dokumentacją  

Okładziny z płytek powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją określającą wymiary 

, rodzaj , barwę i gatunek płytek , sposób układania .Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od 

dokumentacji , które nie naruszają postanowień norm , są uzasadnione ekonomicznie i technicznie . 

Należy zapewnić odpowiednie ogrzewanie i wentylację w pomieszczeniach , w których 

przeprowadzane są prace związane z układaniem okładzin ceramicznych . Należy zastosować 

wszelkie środki ostrożności niezbędne do zapobieżenia nadmiernym wahaniom temperatury .Przed 

ułożeniem płytek należy upewnić się , czy powierzchnie podłoża są czyste , osuszone i  równe , 

maksymalne odchylenie może wynosić 3mm / 3 m  dla ścian , i zatarte na gładko . Całą powierzchnię 

przeznaczona pod licowanie należy należy zagruntować preparatem gruntującym. Płytki należy 

układać zgodnie ze wzorem pokazanym w projekcie wykonawczym ; należy dokładnie zaplanować 

rozmieszczenie płytek, tak  aby wzór nie był przerwany przy przechodzeniu z jednej ściany na drugą 

czy z podłogi na ścianę .Należy zadbać , aby złącza płytek miały taka samą szerokość ,dopuszczalna 

jest tolerancja w zakresie wielkości płytek ; należy sprawdzić czy złącza płytek są wodoszczelne , bez 

ubytków, pęknięć czy nadmiaru zaprawy lub kleju .Należy uformować wklęsłe kąty ścian 

wewnętrznych i wypukłe kąty zewnętrzne ; zamontować aluminiowe profile kątowe na końcach płytek , 

z wyjątkiem miejsc przecinania się ścian i sufitów . Należy odczekać co najmniej 48 godzin przed 

spoinowaniem.; w narożnikach ścian , w sąsiedztwie ościeżnic drzwiowych , na styku posadzki i 

cokołu oraz wokół otworów rewizyjnych należy stosować elastyczną fugę silikonową w kolorze 

dobranym do koloru preparatu do spoinowania . 

Przed zakończeniem prac należy upewnić się , że nie ma żadnych popękanych , uszkodzonych czy w 

inny sposób wadliwych płytek . 

Licowanie zaczynamy od narożnika wskazanego w projekcie wykonawczym i posuwamy się zgodnie 

kierunkiem układania pokazanym również na rysunku PW . Montaż listew wykończeniowych 

wykonujemy we wszystkich narożnikach zewnętrznych i wewnętrznych, w miejscach połączenia 

glazury z posadzką i na zakończeniach płaszczyzn licowanych. Osadzić należy drobne elementy 

ślusarskie (kratki wentylacyjne, odbojnice drzwiowe, kotwy montażowe odbojnic, rozety maskujące, 

maskownice). Uprzątnąć stanowisko robocze, oczyścić zamontowane elementy z resztek kleju i 

wywieźć gruz. 

24.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 3 mm i w 

liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi 

od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 mb i nie większe niż 4 mm na wysokości 

pomieszczenia do 3,5 m. 

Generalny Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Generalnym Projektantem rodzaj spoiny , kleje 

oraz warstwy gruntujące . 

Przed ułożeniem płytek należy sprawdzić i potwierdzić z Głównym Projektantem ich wzór , jego 

dopasowanie i rozmieszczenie urządzeń dodatkowych . 

Na żądanie zamawiającego należy sporządzić i nieodpłatnie dostarczyć wzornik : narożnik min.1x1x1 

m z pokazaniem wszystkich elementów systemu ; posadzka , cokół , spoinowanie , płytka ścienna . 

24.7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiaru jest 1 m
2
 wykonanej okładziny ceramicznej .  
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24.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Odbiór robot może dzielić się na : odbiór częściowy , odbiór ostateczny , odbiór pogwarancyjny .  

 Prawidłowość ułożenia płytek i ukształtowania powierzchni okładziny  

Płytki powinny być ułożone tak ,aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii 

prostych , przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 

większe niż 2mm na 1 m . Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 

powinno być większe niż 1mm/m 

 Przyleganie okładziny do podłoża  

Ułożona okładzina powinna być całą powierzchnią trwale związana z podłożem za pośrednictwem 

warstwy  wiążącej , tj. warstwy kleju . 

 Sprawdzanie zgodności z dokumentacja techniczną  

Powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanej okładziny z projektem oraz stwierdzenie 

wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru  

 Sprawdzenie podłoży  

powinno być przeprowadzone na podstawie protokołu odbioru międzyoperacyjnego , zawierającego 

stwierdzenie właściwej jakości i prawidłowego ukształtowania powierzchni podłoża  

 Sprawdzenie  materiałów  

podczas odbioru okładziny należy przeprowadzać pośrednio na  podstawie zapisów w dzienniku 

budowy i załączonych zaświadczeń ( atestów ) z kontroli , stwierdzających zgodność użytych 

materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odpowiednimi normami . Materiały , których 

jakość nie jest potwierdzona powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości . 

 Badanie prawidłowości i dokładności wykonania okładziny  

 -sprawdzenie przygotowania powierzchni podłoża ,przygotowania płytek oraz grubości 

warstwy kleju pomiędzy podłożem a płytkami należy przeprowadzać za podstawie zapisów w 

dzienniku budowy z okresu wykonywania robot okładzinowych .  

 sprawdzanie styków oraz szerokości spoin i prawidłowego ich wypełnienia należy 

przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych , a w przypadkach budzących wątpliwości 

przez pomiar z dokładnością do 0,5mm 

 sprawdzanie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków lub spoin należy 

przeprowadzać przez naciągnięcie cienkiego sznura lub drutu wzdłuż dowolnie wybranych 

poziomych styków lub spoin na całą ich długość i pomiar odchyleń z dokładnością do 1mm 

 Równocześnie należy sprawdzić poziomicą zachowanie kierunku poziomego . 

 Kierunek pionowy należy sprawdzać pionem murarskim lub przez przyłożenie do 

wypoziomowanego sznura kątownika murarskiego i przez pomiar odchyleń z dokładnością do 

1mm 

 sprawdzenie dylatacji należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru dla 

stwierdzenia zgodności ich rozłożenia i wykonania z ustaleniami projektu  

 .sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny należy przeprowadzać 

przykładając w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w dowolnych miejscach 

powierzchni okładziny łatę kontrolną o długości 2 m oraz mierząc szczelinomierzem z 

dokładnością do 1mm wielkość prześwitu między łatą a  powierzchnią okładziny .  

 sprawdzanie przylegania do podłoża należy przeprowadzać za pomocą lekkiego opukiwania 

okładziny w kilku dowolnie wybranych miejscach . Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy 

o nieprzyleganiu okładziny  . 

 W wyniku odbioru należy sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

  dokonać wpisu do dziennika budowy 



ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA POTRZEBY CENTRUM 

SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH MAJĄCYCH STATUS TERENÓW 

ZAMKNIĘTYCH W RAMACH PROJEKTU „BUDOWA ZINTEGROWANEJ PLATFORMY TELEINFORMATYCZNEJ 

WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO” 

 

STWiOR – CZEŚĆ OGÓLNOBUDOWLANA   

   

 

BENNING POWER ELECTRONICS SP. Z O. O. 

05-503 GŁOSKÓW, UL. KORCZUNKOWA 30 

Tel:+ 48 (22) 757 84 53 , Fax:+ 48 (22) 757 84 52 

  str. 129 

 

 

 

 Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy 

uznać za zgodne z ST i PB. 

 

UWAGA: NALEŻY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ ZWRÓCIĆ NA WYKONANIE OKŁADZINY 

CERAMICZNEJ ZGODNIE Z RYSUNKAMI  PROJEKTU WNĘTRZ. 

 

 


