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1. DANE OGÓLNE 

1.1. Obiekt 

Adaptacja pomieszczeń budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 
na potrzeby centrum serwerowego wraz z infrastrukturą techniczną na 
działkach mających status terenów zamkniętych w ramach projektu „Budowa 
zintegrowanej platformy teleinformatycznej Wielkopolskiej Policji dla rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego”. 

1.2. Inwestor 

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU 
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań 

1.3. Adres inwestycji 

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań 

1.4. Dane ewidencyjne 

dz.nr ew. 18/2, 20;  
Arkusz 12, Obręb Jeżyce 

1.5. Stadium 

PROJEKT  WYKONAWCZY  

1.6. Podstawa opracowania 

• Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporządzenia wykonawcze, normy 
budowlane oraz dane z literatury fachowej w tym: 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami), 
− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
− (z późniejszymi zmianami), 
− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (z późniejszymi 

zmianami), 
− Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
− (z późniejszymi zmianami), 
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (z późniejszymi 

zmianami), 
− Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (z późniejszymi zmianami), 
− Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (z późniejszymi 

zmianami), 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
− (z późniejszymi zmianami), 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (z późniejszymi zmianami), 
− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
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− 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów), 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

− Normy obowiązujące do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
Wspólnoty Europejskiej, 

− „Zalecenia dotyczące standardów technicznych, użytkowych oraz 
bezpieczeństwa, stosowanych w Policji, w zakresie informatyki i łączności” tekst 
ujednolicony z dn. 10.12.2013 r., opracowany przez Biuro Łączności i Informatyki 
Komendy Głównej Policji, 

− Wytycznymi nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30.07.2013 r. w sprawie 
standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w 
obiektach służbowych Policji, 

− Księgą standardów komend i komisariatów Policji Polskiej, 
− Wytycznymi nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 12.05.2004r. w sprawie 

planowania inwestycji w jednostkach organizacyjnych Policji, (Dz. Urz. KGP 
z 2004r. Nr 9 poz. 42). 

− Norma nr PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji. 
− Norma nr PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar 

własny, obciążenia użytkowe w budynkach. 
− Norma nr PN-EN 1991-1-3 Odziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem. 
− Norma nr PN-EN 1991-1-4 Odziaływania ogólne. Odziaływania wiatru. 
− Norma nr PN-EN 1992-1-1 Projektowania konstrukcji z betonu. Reguły ogólne  

i reguły dla budynków. 
− Norma nr PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne  

i reguły dla budynków. 
− Norma nr PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
− Norma nr PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
− Norma nr PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne 

technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 
− Norma nr PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. 

Obciążenie śniegiem. 
− Norma nr PN-77/B-02011/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. 

Obciążenie wiatrem.  
− Norma nr PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie  

i obliczanie. 
− Norma nr PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
− Norma nr PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 
− Norma nr PN-81/b-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie 

budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
−  
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• Inne właściwe przepisy. 
 

2. OPIS TECHNICZNY – STAN ISTNIEJĄCY 

2.1. Opis budynku 

Obiekt powstał w roku 1982 z przeznaczeniem na pomieszczenia techniczne łączności. 
Konstrukcyjnie i użytkowo składa się z dwóch części – części wyższej i części niższej. Obie 
części są oddylatowane od siebie konstrukcyjnie. W celu łatwiejszego opisu poszczególnych 
części w dalszej części opracowania nazywane one będą: 

• część niższa budynku technicznego KWP oraz 
• część wyższa budynku technicznego KWP. 

Część niższa budynku technicznego KWP to budynek trzykondygnacyjny podpiwniczony  
z dwoma kondygnacjami nadziemnymi. Budynek w kształcie C. Układy konstrukcyjne 
składają się z dwóch pól o rozpiętości 6,0m. Płyty stropowe i obciążenia wg opisu części 
wyższej budynku technicznego KWP. Układy nośne stanowią zewnętrzne ściany 
konstrukcyjne. W osi środkowej konstrukcja stropów również opiera się na ścianach nośnych 
fragmentarycznie wymienianych na podciągi żelbetowe i nadproża 
 
Część wyższa budynku technicznego KWP to budynek sześciokondygnacyjny 
podpiwniczony z pięcioma kondygnacjami nadziemnymi. Wysokość budynku mierzona od 
przyległego terenu to około 24,2m. 
 
Wykonany został w technologii szkieletowej żelbetowej ze stropami z płyt kanałowych. 
Główne układy nośne stanowią 4 żelbetowe ramy biegnące wzdłuż budynku. Dwie z nich  
w osiach skrajnych i dwie po obu stronach traktu komunikacyjnego. Rozstaw osiowy ram 
wynosi 6,0m + 3,0m + 6,0m. 
 
Sztywność poprzeczną budynku zapewniają ściany szczytowe i trzonu komunikacyjne po 
obu stronach budynku. 

2.2. Opis elementów konstrukcyjnych 

2.2.1. Stropy budynku 

Zgodnie z dokumentacją archiwalną i inwentaryzacją stropy w rozpatrywanym budynku 
zostały wykonane z płyt kanałowych gr. 24cm. Zbrojenie dołem płyt na podstawie orzeczenia 
technicznego opracowanego przez mgr inż. Urszulę Czerwińską (opracowanie zawarte  
w tomie A części formalno-prawnej projektu) wynosi 4#18 (AIII). Płyty te zostały 
zaklasyfikowane, jako SZ/600/90 o ciężarze własnym 3,60kN/m2, (3,78 kN/m2 - dodatek na 
beton pachwinowy = 1,05). Są to płyty wzmocnione przenoszące obciążenie obliczeniowe na 
poziomie 10kN/m2. Mdop = 57,33kNm. 
Szerokość płyt wynosi 90cm. 
 
M = q x L2 / 8 = 0,9m x (3,78kN/m2*1,1+10kN/m2) x 6,0m2 / 8 = 57,33kNm     = Mdop 
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Płyty kanałowe na stropach stawione są w pakietach po 6 szt, a 60cm w osi słupów 
wykonane jest w formie wylewki betonowej stanowiącej obudowę szachów instalacyjnych. 
 
Stropy w przestrzeni komunikacyjnej ( w nawie środkowej) wykonane są z płyt kanałowych 
oraz w formie płyty monolitycznej z wymianami w strefie szachów instalacyjnych. 
Płyty te zostały zaklasyfikowane, jako II/300/90 o ciężarze własnym 2,65kN/m2, (2,78 kN/m2 
- dodatek na beton pachwinowy = 1,05). Są to płyty wzmocnione przenoszące obciążenie 
obliczeniowe na poziomie 6kN/m2. Mdop = 11,85kNm. 
Szerokość płyt wynosi 90cm. 
 
Wg katalogów ww wymienione płyty mają klasy odporności ogniowej C 
 
ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA STROPACH POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH  

płyty kanałowe o nośności 10kN/m2       

Wyszczególnienie 
Obciążenie 

charakterystyczne 
[kN/m2] 

Współczynnik 
obciążenia        

γ f 

Obciążenie 
obliczeniowe 

[kN/m2] 

Wykładzina + warstwy wyrównawcze 0,44 1,2 0,53 
11 kN/m3 x 0,04m       

Jastrych cementowy 0,74 1,3 0,96 
21 kN/m3 x 0,035m       

Płyta pilśniowa 0,12 1,3 0,16 
6 kN/m3 x 0,02m       

3 x papa 0,15 1,3 0,20 
11 kN/m3 x 0,014m       

Nadbeton 0,96 1,3 1,25 
24 kN/m3 x 0,04m       

Strop z płyt kanałowych 3,83 1,1 4,22 
Tynk 0,29 1,3 0,37 

19 kN/m3 x 0,015m       

       

Obciążenie zmienne 5,50 1,2 6,60 

     

RAZEM bez ciężaru stropu 8,19 1,23 10,06 

RAZEM 12,03 1,19 14,27 
 
 
 

   

    
ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA STROPACH KORYTARZY   

płyty kanałowe o nośności 6kN/m2       

Wyszczególnienie 
Obciążenie 

charakterystyczne 
[kN/m2] 

Współczynnik 
obciążenia      

γ f 

Obciążenie 
obliczeniowe 

[kN/m2] 

Wykładzina + warstwy wyrównawcze 0,44 1,2 0,53 
11 kN/m3 x 0,04m       

Jastrych cementowy 0,74 1,3 0,96 

γγγγγγγγγγγ
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21 kN/m3 x 0,035m       
Płyta pilśniowa 0,12 1,3 0,16 

6 kN/m3 x 0,02m       
3 x papa 0,15 1,3 0,20 

11 kN/m3 x 0,014m       
Nadbeton 0,96 1,3 1,25 

24 kN/m3 x 0,04m       
Strop z płyt kanałowych 2,78 1,1 3,06 

Tynk 0,29 1,3 0,37 
19 kN/m3 x 0,015m       

       

Obciążenie zmienne 2,00 1,3 2,60 

     

RAZEM bez ciężaru stropu 4,69 1,29 6,06 

RAZEM 7,48 1,22 9,12 

 

2.2.2. Ramy główne 

Zgodnie z dokumentacją archiwalną i inwentaryzacją podciągi główne w ramach wykonane 
są jako żelbetowe prefabrykowane. Są one oparte na krótkich wspornikach słupów 
żelbetowych. 
Przekrój konstrukcyjny podciągów B x H = 400mm x (600mm + 240mm wieniec 
konstrukcyjny między płytami kanałowymi) 
Zbrojenie dołem podciągów na podstawie orzeczenia technicznego opracowane przez  
mgr inż. Urszulę Czerwińską wynosi 6#22 (AIII). 
 
ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA PODCIĄG    

Wyszczególnienie 
Obciążenie 

charakterystyczne 
[kN/m2] 

Współczynnik 
obciążenia        

γ f 

Obciążenie 
obliczeniowe 

[kN/m2] 

strop od strony przęsła 6,0m 36,1(stałe + zmienne) 1,2 42,8 
strop od strony przęsła 3,0m 22,4(stałe + zmienne) 1,2 27,4 
ściana działowa jednej kondygnacji  10,78 1,3 14,0 

RAZEM 69,29 1,22 84,19 

 
 

2.2.3. Fundamenty 

Rozpatrywany obiekt posadowiony jest bezpośrednio na układzie ław i stóp fundamentowych 
betonowych lub żelbetowych. Maksymalne reakcje obliczeniowe pod słupami w osiach 
środkowych powodują naprężenia pod fundamentami rzędu 310kPa.  
 Inwentaryzacja i wizja lokalna rozpatrywanego obiektu nie wykazała nadmiernych 
spękań ani przemieszczeń konstrukcji. Świadczy to o prawidłowym posadowieniu  
i wystarczającej nośności gruntu w poziomie posadowienia.  
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2.2.4. Przekrycie dachu 

Stropodachy części niższej i wyższej rozpatrywanego budynku technicznego KWP 
wykonane zostały z płyt korytkowych. Występujące pokrycie dachu oraz wymagane 
normowe obciążenie śniegiem wykorzystuje ww. płyty w 91%.  

2.2.5. Wnioski 

Rozpatrywany obiekt budowlany jest w dobrym stanie technicznym i nadaje się do 
rozpatrywanej przebudowy. 
Nośności stropów są niewystarczające do przeniesienia dodatkowych obciążeń rzędu 
15kN/m2 w miejscach szaf serwerowych i 10kN/m2 w miejscach komunikacji. 
Zaprojektowane zostały stalowe ruszty stropowe ponad istniejącymi stropami z płyt 
kanałowych oparte bezpośrednio przy słupach w miejscach krótkich wsporników na 
konsolach stalowych montowanych bezpośrednio do słupów. 
W związku ze znacznym wykorzystaniem nośności słupów w najniższych kondygnacjach  
i brakiem przestrzeni na instalacje projektuje się usunięcie stałych istniejących warstw na 
istniejących stropach w pomieszczeniach serwerowni i korytarzach. Uzyskana przestrzeń 
wykorzystana jest na prowadzenie tras kablowych i odciążenie istniejącej konstrukcji. 
  
 
W rozpatrywanym terenie występują grunty spoiste z przewarstwieniami gruntów 
niespoistych. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan gruntu w poziomie posadowienia. 
Podczas prac budowlanych i późniejszej eksploatacji nie wolno doprowadzić do 
rozmoczenie, przemarznięcia tych gruntów na wskutek warunków atmosferycznych.  
 
Stropodachy części niższej i wyższej rozpatrywanego budynku technicznego KWP 
wykonane  z płyt korytkowych układanych w spadku  nie przeniosą dodatkowych obciążeń 
od urządzeń technologicznych. (na podstawie wniosków orzeczenia technicznego 
wykonanego prze Panią mgr inż. Urszulę Czerwińską - opracowanie zawarte w tomie A 
części formalno-prawnej projektu) 
Zaprojektowano pomosty stalowe oparte na układach nośnych ram żelbetowych lub ścian 
nośnych. 
 
 

3. OPIS TECHNICZNY – STAN PROJEKTOWANY 

3.1. Opis przebudowy 

3.1.1. Zakres opracowania 

• Zaprojektowanie podkonstrukcji nośnych pod dodatkowe urządzenia teletechniczne 
i wentylacyjno – klimatyzacyjne 

• Zaprojektowanie wymaganych wzmocnień konstrukcji budynku spowodowanych 
dodatkowym obciążeniem 
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3.1.2. Założenia 

Projekt zawiera sposób wzmocnienia stropu w pomieszczeniu serwerowni do obciążalności 
minimum 1500kg/m2 w miejscach zaprojektowanych do instalacji szaf serwerowych, a na 
szlakach komunikacyjnych do możliwości transportu szaf o wymiarach 1,2 x 1,0x 2,2 m  
i masie 1000kg.  
Projektowana konstrukcja stropu zaprojektowana jest z uwzględnieniem wymogu izolacji 
akustycznej. 
Na dachu części niskiej budynku technicznego KWP zaprojektowano podkonstrukcje 
umożliwiającą ustawienia dodatkowych urządzeń klimatyzacji, wentylacji i innych 
przewidzianych w niniejszym opracowaniu. 
Konstrukcja istniejącego budynku jest dostosowana do zmienionych obciążeń. 
Rozwiązania konstrukcyjne niniejszego opracowania uwzględniają fakt, że podczas 
prowadzenia robót budynek nie może być całkowicie wyłączony z użytkowania.  
W wyniku usuwania lub zmiany wielkości szachów instalacyjnych należy uwzględnić 
konieczność rozkuwania lub uzupełnienia pozostałych otworów w istniejących stropach 
wylewkami żelbetowymi. Wylewki żelbetowe należy zbroić prętami stalowymi wklejanymi w 
istniejące stropy. Otwory w stropach i ścianach należy dostosować do wymogów przegród na 
granicach stref ppoż. 
 

3.2. Podkonstrukcja pod podłog ę podniesion ą w serwerowni i strefie komunikacji  

Zgodnie z wnioskami orzeczenia technicznego wykonanego przez Panią mgr inż. Urszulę 
Czerwińską (opracowanie zawarte w tomie A części formalno-prawnej projektu)  
zastosowane w budynku stropy nie mogą zostać obciążone zgodnie 
z wytycznymi Inwestora. Dostępne techniki wzmocnienia płyt kanałowych np. poprzez 
podklejanie taśmami z włókien węglowych nie zapewnią wymaganej nośności. 
 
Istniejący strop po usunięciu istniejących warstw (jastrych, płyta pilśniowa i zaprawa 
cementowa) może być obciążany na poziomie 400kg/m2. 
 
Wykorzystując strefy przypodporowe słupów żelbetowych zaprojektowano ruszt stalowy 
stanowiący podparcie pod urządzenia teletechniczne i podłogę podniesioną o nośności 
1500kN/m2 – obciążenia rozłożonego i 400kg obciążenia punktowego. Projektowana 
konstrukcja umiejscowiona jest w przestrzeni podłogi podniesionej. Elementy konstrukcji 
obniżono tworząc maksymalną dostępna wysokość strefy przestrzeni podłogi podniesionej. 
Uzyskana przestrzeń na istniejącym stropie pod zaprojektowaną konstrukcją przewidziana 
jest na trasy instalacji. 
Rozstaw dźwigarów stalowych wynosi 60cm i odpowiada rozstawowi podparć podłogi 
podniesionej o module 60x60cm.  
Montaż rusztu stalowego przewidziany jest nad stropem kondygnacji +2 więc nie wyłącza 
z użytkowania pozostałej części budynku. 
Konstrukcja stalowa zapewniająca wymaganą nośność podłogi podniesionej ustawiana jest 
na konsolach stalowych przykręcanych do słupów głównych konstrukcji budynku za 
pośrednictwem prętów gwintowanych i kotew chemicznych. 
Zabezpieczenie akustyczne stanowić będą przekładki akustyczne układane pod każdym 
podparciem podciągów głównych. 
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Nie jest wymagane wzmocnienie płyt stropowych i belek żelbetowych. Siły od dodatkowych 
obciążeń przykładane są na słupy żelbetowe, które zgodnie z orzeczeniem technicznym 
wykazują wymagany zapas nośności. 
 
Wymagana odporność p.poż. stalowych elementów konstrukcji uzyskana będzie poprzez 
zastosowanie ognioochronnych farb pęczniejących lub okładziny z wełny mineralnej. 
 
W części tras komunikacyjnych nie jest możliwe podniesienie górnego poziomu posadzki ze 
względu na poziomy przystanków istniejącej windy towarowej. Nośność stropu pomiędzy 
windą a podłogą podniesioną uzyskano likwidując istniejące warstwy posadzki i wykonując 
zamiast nich płytę stropową zbrojoną gr. 10-11cm z betonu C25/30 opartą na poprzecznych 
układach nośnych w postaci profili stalowych HEB 100. Profile te mocowane są  w 
przygotowanych gniazdach ściennych. Oparcia nowoprojektowanego stropu na istniejącej 
konstrukcji będą realizowane za pośrednictwem przekładek akustycznych. Zbrojenie płyt 
stropowych siatkami #12-100 dołem i #10-100 górą ze stali A-IIIN 

3.3. Podkonstrukcje pod urz ądzenia klimatyzacji, wentylacji i inne na dachu cz ęści 
niższej budynku technicznego KWP 

Uwaga! 
Z uwagi na planowan ą przyszł ą rozbudow ę serwerowni KWP w Poznaniu, dopouszcza 
się zastosowanie zamiennego rozwi ązania umo żliwiaj ącego posadowienie kontenera z 
grup ą pompow ą oraz drycoolerów na dachu budynku ni ższej cz ęści budynku 
technicznego KWP. W celu wprowadzenia rozwi ązania zamiennego Wykonawca 
przedło ży Zamawiaj ącemu projekt zamiennego posadowienia urz ądzeń.  
 
Dodatkowe urządzenia techniczne związanie z klimatyzacją i wentylacją lokalizowane są 
ponad połacią dachową niższej części budynku technicznego KWP. Urządzenia te zostaną 
ustawione na ramach za pośrednictwem podkładek akustycznych. 
Układy ram stalowych zostaną oparte na nowoprojektowanych ławach fundamentowych 
wykonanych na płytach konstrukcji stropodachu w pobliżu wieńców. Ławy te mają zapewnić 
równomierne rozłożenie reakcji z konstrukcji stalowej eliminując zjawisko przebicia. Słupki 
podpierające belki nośne zaprojektowane są z profili zamkniętych, aby umożliwić ich 
szczelne przejście przez warstwy izolacji dachu. Między ramami nośnymi podpierającymi 
w.w. urządzenia zaprojektowano pomosty robocze przeznaczone do ich obsługi lub prac 
serwisowych z ryflowanej blachy pełnej gr. 5mm wzmacnianej kątownikami stalowymi 
L45x45x4 w rozstawie ~0,6m lub ułożone na kratach pomostowych o profilu nośnym 
40x3mm. W celu umożliwienia dostępu pod pomosty dachowe w przypadku konieczności 
czyszczenia lub naprawy poszycia dachowego elementy pomostów roboczych należy 
wykonać w sposób umożliwiający ich swobodny demontaż.  
Konsekwencją ustawienia dodatkowych urządzeń na dachu jest możliwość gromadzenia się 
zwiększonej ilości śniegu zwanego „workami śnieżnymi”. W celu minimalizacji wpływu 
dodatkowego śniegu zaprojektowano pomosty techniczne z materiałów pełnych (blacha 
ryflowana) uniemożliwiających gromadzenie się śniegu pod nimi oraz usytuowanie ich  
ponad poziomem attyki budynku, co ułatwia przewiewanie i usuwanie luźnego śniegu. 
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Ramowe konstrukcje wsporcze pod urządzenia na dachu stanowią podporę pod żaluzje nad 
zewnętrznymi ścianami budynku. 
 
Wymaganą odporność antykorozyjną konstrukcji stalowej na zewnątrz budynku należy 
uzyskać poprzez cynkowanie ogniowe. 
 

3.4. Otworowanie ścian 

W związku ze zmianą wysokości i lokalizacji otworów drzwiowych i okiennych dla otworów o 
szerokości do 1,8m należy zastosować nowe nadproża ścienne w postaci dwóch profili 
stalowych C… ze stali S235JR skręcanych za pośrednictwem prętów gwintowanych M16 
klasy 8.8 w mocowanych w rozstawie ~500mm 
Nad otworami na przejścia instalacyjne o szerokości 1,6 1,8 i 2,4m na kondygnacji +2 w 
ścianach stanowiących wypełnienie konstrukcyjne należy zastosować nowe nadproża w 
postaci dwóch profili stalowych C… ze stali S235JR skręcanych za pośrednictwem prętów 
gwintowanych M16 klasy 8.8 w mocowanych w rozstawie ~500mm.  
Głębokość oparcia nadproży stalowych na ścianach min. 150mm 
 

3.5. Otworowanie stropodachów  

W związku z koniecznością wykonania trzech otworów na klatkach schodowych pod klapy 
dymowe konieczny jest częściowy demontaż płyt korytkowych na dachu wraz z warstwami 
izolacyjnymi i: 
 

1) w przypadku otworu w stropachu z płyt kanałowych projektowanego w okolicy 
nadszybia windy towarowej niemożliwy jest demontaż istniejących płyt kanałowych. 
Należy wykonać ponad nimi konstrukcję podwieszającą w postaci rusztu stalowego. 
W tak podpartych płytach można wyciąć otwór do zamontowania świetlika lub klapy 
dymowej 

 
2) w przypadku otworów stropach z płyt kanałowych wykonanie podłużnego otworu na 

całą rozpiętość stropu poprzez usunięcie dwóch płyt kanałowych po obu stronach 
miejsca planowanego otworu zachowując minimalną szerokość wynoszącą 
(szerokość planowanego otworu + 200mm z każdej strony). Ułożenie belek 
żelbetowych po obu stronach otworu. Powstały otwór wokół klapy dymowej wypełnić 
płytą żelbetową gr. 240mm zbrojoną górą i dołem dołem siatką zbrojeniową ze stali 
A-IIIN. 

3) w przypadku otworu w pełnej płycie żelbetowej w stropodachu łącznika należy 
usunąć płytę żelbetową na całej jej rozpiętości w miejscu planowanego otworu z 
nadmiarem po obu stronach. W powstałej przerwie należy ułożyć wymiany stalowe a 
pozostałą część płyty stropu uzupełnić płytą monolityczną. 

3.6. Ściany murowane szachtów  

W związku z przebudową dwóch szachtów instalacyjnych na korytarzach części wysokiej 
budynku technicznego KWP należy wykonać otworowanie istniejących stropów korytarzy. 
Stropy te zostały zazbrojone w postaci rusztów i wymianów ukrytych w grubości stropów. Od 
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spodu można zauważyć, że fragmentarycznie stropy te wypełnione są lekkimi pustakami 
gazobetonowymi stanowiącymi wypełnienie przestrzeni między belkami ukrytymi. 
Przysunięcie szachtów instalacyjnych wiąże się z koniecznością przecięcia tego rusztu. Aby 
zapewnić prawidłowe wsparcie stropów korytarzy ściany nowoprojektowanych szachtów 
należy wykonać jako ustrój nośny.  
Szachty należy wybudować ciągłe od najniższej kondygnacji. Oparcie ścian szachtów 
realizować na istniejących fundamentach budynku zlokalizowanych około 1,0m pod 
powierzchnią posadzki piwnicy.  
Fragmenty ścian w gruncie wykonać z bloczków betonowych klasy 20MPa na zaprawie M10, 
lub bloczków silikatowych przeznaczonych do wbudowania w gruncie o klasie j.w. Ściany 
powyżej posadzki piwnicy wykonać z bloczków silikatowych gr. 18cm klasy 20MPa na 
zaprawie M10. Ściany szachtów wzmacniać wykonując 2 poziomy wieńców na każdej 
kondygnacji – jeden w połowie wysokości około 2,1m nad poziomem stropu a drugi pod 
stropem. 
Środkowy wieniec umożliwia wykonanie pod nim otworu rewizyjnego we frontowej ścianie 
szachtu. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na wypełnienie przestrzeni między stropami i ścianami 
szachtów dla prawidłowego przekazywania obciążeń pionowych. 
Otworowanie stropu wykonać po jego podmurowaniu.  
 

3.7. Odtworzenie dylatacji budynku  

Podczas wizji lokalnej stwierdzono zły stan obróbek dylatacji podziemnej części budynku. 
Uszkodzone fragmenty dylatacji należy odtworzyć. 
 

3.8. Zabezpieczenie przeciwpo żarowe konstrukcji  

Klasy odporności pożarowej poszczególnych pomieszczeń (stref pożarowych) wraz  
z miejscami oddzielenia pożarowego według projektu architektury.  

3.9. Wymogi dotycz ące użytkowania obiektu 

W trakcie eksploatacji obiekt należy poddawać kompletnym badaniom okresowym jednak nie 
rzadziej, niż co rok (przed sezonem zimowym) oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia 
czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub 
sił natury. 
Należy przestrzegać warunków dotyczących dopuszczalnych obciążeń śniegiem. 
W okresach występowania opadów śniegu użytkownik nie może dopuścić do nagromadzenia 
się na połaci dachu pokrywy śnieżnej o ciężarze większym niż 70kg/m2 
Do konstrukcji nie można podwieszać urządzeń i instalacji nieprzewidzianych w projekcje  
i obliczeniach statycznych bez konsultacji z osobami uprawnionymi do wydania stosownej 
ekspertyzy. 

3.10. Uwagi 

Zmiany w zakresie konstrukcji oraz zastosowanych materiałów i technologii należy 
uzgadniać z właściwymi projektantami. 
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Wykonawstwo robót budowlanych realizowane musi być zgodnie z obowiązującymi 
przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP, przy czym należy się stosować do wszystkich 
uznanych reguł sztuki budowlanej, a całość realizacji musi odpowiadać najnowszemu 
poziomowi techniki budowlanej. 
Należy przestrzegać wszystkich ustaleń zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę. 
W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wcześniej okoliczności mających wpływ 
na prowadzone prace budowlane należy skontaktować się z autorami niniejszego 
opracowania. 
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4. OBLICZENIA STATYCZNE 

4.1.1. Pomosty pod centrale na dachu 

 
 
PRZEKROJE PRĘTÓW:   
 

1

2 3 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0,500
9,000 2,500 2,000

0,500
1,500 H=16,000

1,000

1,000

1,500

2,000

V=5,500

1

2 2 2

1

1

4

1

1

2

4

1

1

 
 
 
WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: 
--------------------------------------------------- --------------- 
 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:  
--------------------------------------------------- --------------- 
  1    37,7    2010     910     152    152   12,0  1 St3S 
  2    97,3   13670    4763    1013   1013   27,0  1 St3S 
  4    28,0     598     598     100    100   12,0  1 St3S 
 -------------------------------------------------- ---------------- 
 
 
STAŁE MATERIAŁOWE: 
--------------------------------------------------- --------------- 
   Materiał:      Moduł E:    Napr ęż.gr.:    AlfaT: 
                  [N/mm2]      [N/mm2]       [1/K] 
--------------------------------------------------- --------------- 
1  St3S              205      225,000     1,20E-05 
--------------------------------------------------- --------------- 
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OBCIĄŻENIA:   
 

1

2 3 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
1,500

1,500

-1,500

-1,500

2,5002,5002,500 2,5002,500 2,500

1,500

1,500

-1,500

-1,500

1,500

1,500

-1,500

-1,5001,500

1,500

-1,500

-1,500

2,5002,500

1,500

1,500

-1,500

-1,500

 
 
 
OBCIĄŻENIA:                 ([kN],[kNm],[kN/m]) 
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt:  Rodzaj:      K ąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 
--------------------------------------------------- --------------- 
Grupa:  A  "urz ądzenia"                  Zmienne    γf= 1,50 
  2    Liniowe       0,0       2,500     2,500     0,00    0,50 
  3    Liniowe       0,0       2,500     2,500     0,00    9,00 
  4    Liniowe       0,0       2,500     2,500     0,00    2,50 
 10    Liniowe       0,0       2,500     2,500     0,00    0,50 
 
Grupa:  L  "wiatr z lewej"               Zmienne    γf= 1,50 
  1    Liniowe      90,0       1,500     1,500     1,50    3,50 
  7    Liniowe      90,0       1,500     1,500     0,00    2,00 
  8    Liniowe      90,0       1,500     1,500     1,20    2,00 
  9    Liniowe      90,0       1,500     1,500     0,00    1,50 
 11    Liniowe      90,0       1,500     1,500     0,00    2,00 
 
Grupa:  P  "wiatr z prawej"              Zmienne    γf= 1,50 
  1    Liniowe      90,0      -1,500    -1,500     1,50    3,50 
  7    Liniowe      90,0      -1,500    -1,500     0,00    2,00 
  8    Liniowe      90,0      -1,500    -1,500     1,20    2,00 
  9    Liniowe      90,0      -1,500    -1,500     0,00    1,50 
 11    Liniowe      90,0      -1,500    -1,500     0,00    2,00 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
 
 
=================================================== =============== 
                         W  Y  N  I  K  I  
                        Teoria I-go rz ędu  
                     Kombinatoryka obci ążeń 
=================================================== =============== 
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OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:  
--------------------------------------------------- --------------- 
Grupa:                              Znaczenie:     ψd:    γf: 
--------------------------------------------------- --------------- 
Ci ężar wł.                                               1,10 
A -"urz ądzenia"                    Zmienne    1   1,00   1, 50 
L -"wiatr z lewej"                 Zmienne    1   1 ,00   1,50 
P -"wiatr z prawej"                Zmienne    1   1 ,00   1,50 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
 
RELACJE GRUP OBCIĄŻEŃ:  
--------------------------------------------------- --------------- 
Grupa obc.:                     Relacje: 
--------------------------------------------------- --------------- 
Ci ężar wł.                      ZAWSZE      
 
A -"urz ądzenia"                 EWENTUALNIE 
L -"wiatr z lewej"              EWENTUALNIE 
                                Nie wyst ępuje z: P 
 
P -"wiatr z prawej"             EWENTUALNIE 
                                Nie wyst ępuje z: L 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KRYTERIA KOMBINACJI OBCI ĄŻEŃ:  
--------------------------------------------------- --------------- 
Nr:    Specyfikacja: 
--------------------------------------------------- --------------- 
 1      ZAWSZE     :  
        EWENTUALNIE: A+L+P 
--------------------------------------------------- --------------- 
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MOMENTY-OBWIEDNIE:    
 

1

2 3 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
1,372-12,432 1,372-12,432

-1,299-24,508 3,201

-29,008

4,364

-14,438

4,364

-14,438

51,584

-10,613

51,584

-10,613

5,292

-3,364

5,292 -3,364

5,719 -13,092

5,719 -13,092

4,500-4,500

4,389-4,790 4,389-4,790

8,035-8,704

13,676-14,355

4,395-5,074
-0,105-0,5744,500-4,500

5,641

-5,651

 
 
 
TNĄCE-OBWIEDNIE:      
 

1

2 3 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0,915 -8,288

0,915 -8,2880,915 -8,288

1,219 -8,592

30,287

2,537

27,992

2,117

27,992

2,117

-0,195

-18,570

6,881

-15,710

4,781

-27,186

3,633 -7,354

3,633 -7,354

13,092 -5,719

13,092 -5,719

4,500 -4,500

3,658 -3,992

3,658 -3,9923,658 -3,992

5,458 -5,792

7,875 -7,875

4,500 -4,500

2,2950,4204,500 -4,500

0,4100,410

-0,410-0,410

1,667
-2,326

2,322
-1,670
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NORMALNE-OBWIEDNIE:   
 

1

2 3 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-4,170 -31,920

-3,679 -31,429-3,679 -31,429

-3,023 -30,773

5,719

-13,092

5,719

-13,092

5,719

-13,092

5,719

-13,092

7,354

-3,633

7,354

-3,6334,781 -27,186

3,961 -28,005

-4,273 -32,023

-4,600 -32,350

-0,487-0,487

13,741 -20,310

14,135 -19,91714,135 -19,917

14,397 -19,655

-1,398-3,273

-0,907-2,782

-0,487-0,487

13,635

-28,505

12,816

-29,324

20,522

-21,653

21,177

-20,998

 
 
 
SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rz ędu 
Obci ążenia obl.: Ci ężar wł.+"Kombinacja obci ążeń"  
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja  obci ążeń: 
--------------------------------------------------- --------------- 
  1   1,875      1,557*     0,071    -3,556   L 
      3,500    -24,508*    -3,788   -30,773   AP 
      3,500    -18,822    -8,592*   -25,523   AL 
      3,500     -1,299    -3,585    -3,023*   L 
      0,000     -0,000    -8,288   -31,920*   AP 
 
  2   0,500      4,364*     2,117    -8,085   L 
      0,000    -29,008*    30,287     0,712   AP 
      0,000    -29,008    30,287*     0,712   AP 
      0,000    -11,485     7,787     5,719*   P 
      0,500     -7,696     7,367     5,719*   P 
      0,000    -14,322    25,037   -13,092*   AL 
      0,500     -2,378    22,742   -13,092*   AL 
 
  3   6,188     70,892*    -0,410     0,712   AP 
      0,000    -14,438*    27,992     0,712   AP 
      0,000    -14,438    27,992*     0,712   AP 
      0,000     -7,696     7,367     5,719*   P 
      9,000     24,576    -0,195     5,719*   P 
      0,000     -2,378    22,742   -13,092*   AL 
      5,063     53,931    -0,496   -13,092*   AL 
 
  4   0,000     51,584*   -15,710    -1,099   AP 
      0,000    -10,613*     6,881     4,820   L 
      2,500     -2,036   -27,186*    -1,099   AP 
      2,500      5,292   -10,179     7,354*   AL 
      0,313     16,576    -0,138     7,354*   AL 
      2,500     -3,364   -12,227    -3,633*   P 
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      0,000     24,576   -10,126    -3,633*   P 
 
  5   2,500      5,719*     3,633   -13,046   P 
      2,500    -13,092*    -7,354   -10,998   AL 
      0,000      5,292    -7,354*   -10,179   AL 
      2,500    -13,092    -7,354*   -10,998   AL 
      0,000      3,964    -4,820     4,781*   L 
      2,500      0,712     1,099   -28,005*   AP 
 
  6   0,000      5,719*    -5,719    -4,273   P 
      0,000    -13,092*    13,092   -32,023   AL 
      1,000     -0,000    13,092*   -32,350   AL 
      0,000    -13,092    13,092*   -32,023   AL 
      0,000      5,719    -5,719    -4,273*   P 
      1,000     -0,000    13,092   -32,350*   AL 
 
  7   0,000      4,500*    -4,500    -0,487   P 
      0,000     -4,500*     4,500    -0,487   L 
      0,000      4,500    -4,500*    -0,487   P 
      0,000     -4,500     4,500*    -0,487   L 
      2,000      0,000     0,000     0,000*   P 
      0,000      4,500    -4,500    -0,487*   AP 
 
  8   2,000      8,035*     5,458   -18,015   P 
      2,000     -8,704*    -5,792    12,756   AL 
      2,000     -8,704    -5,792*    12,756   AL 
      2,000     -8,429    -5,655    14,397*   L 
      0,000     -0,000     3,521   -20,310*   AP 
 
  9   0,000     13,676*    -7,875    -1,398   P 
      0,000    -14,355*     7,875    -3,273   AL 
      0,000     13,207    -7,875*    -3,273   AP 
      0,000    -14,355     7,875*    -3,273   AL 
      1,500     -4,605     4,500    -0,907*   L 
      0,000    -14,355     7,875    -3,273*   AL 
 
 10   0,500     -0,000*    -0,000    -0,000   L 
      0,000     -0,574*     2,295     0,000   A 
      0,000     -0,574     2,295*     0,000   A 
      0,000     -0,574     2,295     0,000*   AP 
      0,500     -0,000    -0,000     0,000*   AL 
      0,000     -0,574     2,295     0,000*   AP 
      0,500     -0,000    -0,000     0,000*   AL 
 
 11   0,000      4,500*    -4,500    -0,487   AP 
      0,000     -4,500*     4,500    -0,487   L 
      0,000      4,500    -4,500*    -0,487   AP 
      0,000     -4,500     4,500*    -0,487   L 
      2,000      0,000     0,000    -0,000*   AL 
      0,000     -4,500     4,500    -0,487*   AL 
 
 12   1,768      0,362*     0,000   -28,915   AL 
      0,000      0,000*     0,410   -28,505   AL 
      3,536      0,000*    -0,410   -29,324   AL 
      0,000      0,000     0,410*   -28,505   AL 
      3,536      0,000    -0,410*   -29,324   AL 
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      0,000      0,000     0,410    13,635*   P 
      3,536      0,000    -0,410   -29,324*   AL 
 
 13   2,828      5,641*     2,322    21,177   P 
      2,828     -5,651*    -1,670   -20,998   AL 
      0,000      0,000    -2,326*   -21,653   AL 
      2,828      5,641     2,322    21,177*   P 
      0,000      0,000    -2,326   -21,653*   AL 
--------------------------------------------------- --------------- 
                                        * = Warto ści ekstremalne 
 
 
REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rz ędu 
Obci ążenia obl.: Ci ężar wł.+"Kombinacja obci ążeń"  
--------------------------------------------------- --------------- 
Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinac ja obci ążeń: 
--------------------------------------------------- --------------- 
  1     8,288*    31,920    32,978            AP 
       -0,915*     4,170     4,269            L 
        8,288    31,920*    32,978            AP 
       -0,915     4,170*     4,269            L 
        8,288    31,920    32,978*            AP 
 
  4     5,719*     4,600     7,339            P 
      -13,092*    32,350    34,899            AL 
      -13,092    32,350*    34,899            AL 
        5,719     4,600*     7,339            P 
      -13,092    32,350    34,899*            AL 
 
  6     3,992*   -12,101    12,742            AL 
       -3,658*    18,670    19,025            P 
       -3,521    20,310*    20,613            AP 
        3,855   -13,741*    14,272            L 
       -3,521    20,310    20,613*            AP 
 
 12    13,333*   -15,690    20,590            P 
      -13,667*    16,956    21,778            AL 
      -13,667    16,956*    21,778            AL 
       13,333   -15,690*    20,590            P 
      -13,667    16,956    21,778*            AL 
--------------------------------------------------- --------------- 
                                        * = Warto ści ekstremalne  

 

 

5. INFORMACJA BIOZ 

INFORMACJA BEZPIECZE ŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA 
zgodnie z Rozporz ądzeniem Ministra Infrastruktury z 23.czerwca 2003r 

(Dz. U. Nr 120, z 2003r., poz.1126)  
 

Inwestycja 
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Adaptacja pomieszczeń budynku technicznego Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Poznaniu na potrzeby centrum serwerowego w ramach projektu „Budowa 
zintegrowanej platformy teleinformatycznej Wielkopolskiej Policji dla rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego”. 
 

Inwestor 
 

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI  W POZNANIU 
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań 
 

Adres inwestycji 
 

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań  
 

Dane ewidencyjne 
 

dz.nr ew. 20;  
Arkusz 12, Obręb Jeżyce 
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SPIS ZAWARTOŚCI INFORMACJI BIOZ 
 

• Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych prac. 

• Elementy zagospodarowania działki terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

• Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, z określeniem skali i rodzaju zagrożeń oraz miejsca i czasu ich 
wystąpienia 

• Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

• Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
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Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego ora z kolejno ść realizacji 
poszczególnych prac: 

Procesy budowlane związane z przebudową budynku technicznego KWP w Poznaniu wraz  
z infrastrukturą techniczną wymagają wykonania następujących robót budowlanych: 

• roboty zbrojarskie; 
• roboty betoniarskie i murarskie; 
• roboty związane z konstrukcją stropodachu; 
• roboty izolacyjne; 
• roboty impregnacyjne  
• roboty dachowe i dekarskie 
• roboty tynkarskie; 
• roboty instalacyjne; 
• roboty ślusarskie i spawalnicze; 
• roboty malarskie; 
• inne roboty wykończeniowe. 

Ponadto: 
• roboty demontażu istniejących instalacji, urządzeń i elementów usuwanych; 
• roboty wyburzeniowe; 
• roboty montażowe urządzeń technicznych na dachu budynku 
• roboty montażowe urządzeń technicznych wewnątrz budynku 

Elementy zagospodarowania działki terenu, które mog ą stwarza ć zagro żenie 
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi: 

Ze względu na to, że realizacja prac odbywać się będzie na terenie uzbrojonym, istnieje 
prawdopodobieństwo zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Z tego tytułu należy: 

• W fazie realizacji prac należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
związanych z wykonywaniem zagospodarowania terenu budowy (przy rozbiórkach  
i budowie nowych obiektów), 

• Pochylenie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinno 
mieć spadu większego niż 10%. 

• Składowanie materiałów powinno się odbywać tylko w wyznaczonych miejscach   
odpowiednio   wyrównanych   do   poziomu,   utwardzonych i odwodnionych, w sposób 
zabezpieczający przed przewróceniem, zsunięciem lub rozsunięciem się stosów 
materiałów. Niedozwolone jest opieranie składowanych materiałów o parkany, budynki, 
słupy linii napowietrznych. Przy składowaniu należy zachować co najmniej następujące 
minimalne odległości: 

− 0,75 m od ogrodzenia i zabudowań; 
− 5 m od stałego stanowiska pracy; 
− 2 m od wykopu i jednocześnie:  0,6 m od krawędzi klina odłamu wykopu i 2 m 

między stosami elementów, a budynkiem, który będzie w fazie realizacji. 
• Substancje   i   preparaty   niebezpieczne   należy   przechowywać i przemieszczać po 

budowie w opakowaniach producenta. Materiały drobnicowe należy układać w stosy  
o wysokości nie przekraczającej 2 m. Prefabrykaty powinny być układane zgodnie  
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z instrukcją producenta. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze 
składowanych materiałów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub 
schodni. Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów, 
przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną kierowcy jest zabronione. 

• Długość linii zasilającej w energię elektryczną wykonana z przewodów ruchomych nie 
powinna być większa niż 50 m dla poszczególnych odbiorników. Ewentualna wysokość 
zawieszenia przewodów powinna być taka, by nie utrudniać prowadzenia robót 
budowlanych, transportu i ruchu. 

• Eksploatowane urządzenia i instalację na terenie budowy należy poddawać 
okresowym oględzinom, przeglądom, pomiarom i próbom w terminach określonych 
przez pracowników dozoru w instrukcji eksploatacji. 

• Zaleca się wykonywanie oględzin co najmniej raz w tygodniu, przegląd co najmniej raz 
na sześć miesięcy oraz po każdym usunięciu uszkodzeń, po przeniesieniu na inne 
miejsce i przed włączeniem do ruchu rozdzielnicy nowo instalowanej. 

• Zabrania się urządzania stanowisk pracy i składowisk materiałów lub maszyn  
i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektro-
energetycznymi. 

• Skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego) powinny być 
zabezpieczone przed dostępem nieupoważnionych osób i rozmieszczone na terenie 
budowy tak, aby odległość od najdalszego urządzenia zasilającego nie przekraczała 50 
m. Podłączeniem i konserwacją urządzeń elektrycznych mogą się zajmować wyłącznie 
osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne „E" eksploatacja z podaniem wysokości 
napięcia do l kV. Kontrolę urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa 
należy przeprowadzać co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrolę stanu  
i oporności izolacji tych urządzeń co najmniej dwa razy do roku, w okresach najmniej 
korzystnych dla stanu izolacji i oporności oraz ponadto: 

− przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części 
elektrycznych i mechanicznych 

− przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad 
miesiąc; 

− przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
• Oświetlenie stanowisk pracy powinno być, w miarę możliwości, światłem dziennym.  

W razie konieczności mogą być stosowane przenośne źródła światła sztucznego. Ich 
konstrukcja i obudowa oraz sposób zasilania w energię elektryczną nie mogą 
powodować zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym. Do oświetlenia 
miejscowego na stanowiskach roboczych o zwiększonym zagrożeniu porażeni prądem 
i we wszystkich przypadkach umieszczenia źródeł światła w zasięgu ręki, powinno się 
używać opraw zasilanych napięciem bezpiecznym (24V) za pomocą transformatorów 
bezpieczeństwa wykonanych w II klasie ochronności. Stojaki oświetleniowe mogą być 
zasilane napięciem 380/230 V pod warunkiem, że: 

− oprawy umieszczone są powyżej 2,5 m od powierzchni, na której mogą 
znajdować się pracownicy; 

− mają zabezpieczenie przed dotykiem pośrednim osiągniętym przez: 
a) ograniczenie prądu do wartości bezpiecznej, 
b) samoczynne odłączenie zasilania w określonym czasie, gdy wartość   tego 
prądu może być równa lub większa od bezpiecznej. 

Ponadto sztuczne źródło światła nie może powodować w szczególności: 
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− wydłużonych cieni, 
− olśnienia wzroku, 
− zmiany barwy znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów oraz znaków 

stosowanych w transporcie, 
− zjawisk stroboskopowych. 

Informacje dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji 
robót budowlanych, z okre śleniem skali i rodzaju zagro żeń oraz miejsca i czasu 
ich  wyst ąpienia 

 
Prace na wysoko ści  

Zagro żenie 
 

Skala zagro żenia 
 niewyposażenie pracowników, stosownie do rodzaju prac 

wykonywanych na wysokości, w sprzęt chroniący przed 
upadkiem 

wysoka 
 

nieużywanie lub nieprawidłowe używanie przez 
pracowników sprzętu ochronnego 

średnia 
 

niewłaściwy stan techniczny urządzeń zabezpieczających średnia 
niedostateczne informowanie pracowników o zagrożeniach, 
m.in. nieprowadzenie szkoleń 
 

średnia 
 

niska świadomość zagrożenia wysoka 
niewłaściwa organizacja pracy 
 

wysoka 
  

Rusztowania budowlane i drabiny  
Zagro żenie 

 
Skala zagro żenia 

 upadek z wysokości średnia 
złamanie kończyn średnia 
poślizgnięcie z powodu oblodzenia wysoka 
porażenie piorunem średnia 
uderzenie w części ciała przedmiotem spadającym z 
wyższych kondygnacji rusztowania 

wysoka 
 

 
Monta ż i demonta ż konstrukcji  

Zagro żenie 
 

Skala zagro żenia 
 możliwość popełnienia błędu wynikająca z braku znajomości 

kolejności demontażu i montażu skutkująca utratą 
stateczności konstrukcji stropodachu 

średnia 
 

możliwość popełnienia błędu wynikająca z braku znajomości 
ciężaru elementów konstrukcji 

wysoka 
 

wprowadzanie zagrożeń przez niestosowanie się do poleceń 
nadzoru montażu 

średnia 
 

możliwość urazów związanych z niewłaściwym 
składowaniem elementów lub ich przemieszczaniem 
 

wysoka 
 

nieprawidłowe mocowanie podnoszonych elementów do 
zawiesi 
 

wysoka 
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niestosowanie zabezpieczeń ochrony osobistej zwłaszcza 
przy pracach na wysokości 
 

wysoka 
 

prac przy złych warunkach atmosferycznych 
 

wysoka 
 utrata stateczności niezabezpieczonych demontowanych 

elementów konstrukcji 
wysoka 

 

możliwość ściśnięcia lub złamania kończyn podczas 
montażu konstrukcji 

b. wysoka 
 

 

Roboty spawalnicze  
Zagro żenie 

 
Skala zagro żenia 

 stosowanie niewłaściwego osprzętu wysoka 
nieużywanie środków ochrony osobistej przed porażeniem 
wzroku lub oparzeniami rąk 
 

wysoka 
 

lekceważenie uszkodzeń kabli elektrycznych średnia 
wystąpienie możliwości poparzeń roztopionym metalem średnia 

  

Roboty wykonywane przy pomocy elektronarz ędzi  
Zagro żenie  

 
Skala zagro żenia  

 porażenie prądem 
 

wysoka 
 oparzenie łukiem elektrycznym 

 
średnia 

 powstanie pożaru 
 

średnia 
  

Roboty zbrojarskie  
Zagro żenie  

 
Skala zagro żenia  

niezachowanie warunków bezpiecznego transportu i 
składowania stali zbrojeniowej 
 

średnia 
 

prowadzenie zbrojenia bez odpowiednich zabezpieczeń oraz 
rusztowań 
 

niska 
 

możliwość skaleczeń rąk przy niestosowaniu rękawic 
ochronnych 
 

wysoka 
 

prowadzenie prac zbrojarskich przy wyładowaniach 
atmosferycznych 
 

niska 
 

 

Roboty ciesielskie  
Zagro żenie  

 
Skala zagro żenia  

obsługa maszyn i urządzeń przez osoby nieuprawnione lub 
nieprzeszkolone 
 

wysoka 
 

nie zachowanie warunków bezpiecznego transportu i 
składowania elementów deskowań 
 

średnia 
 

nieprzestrzeganie instrukcji obsługi maszyn i urządzeń 
 

wysoka 
dopuszczenie pracowników do pracy bez zabezpieczeń 
indywidualnych 
 

wysoka 
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pozostawienie elementów niezabezpieczonych przed utratą 
stabilności lub stabilizowanie elementów w sposób 
niewystarczający 
 

wysoka 
 

prowadzenie rozbiórek szalunków niezgodnie z ustaloną 
technologią 
 

średnia 
 

rozpoczęcie rozbiórki bez polecenia przełożonego 
 

średnia 
 pozostawienie na terenie budowy desek z wystającymi 

gwoździami 
 

wysoka 
 

 

Roboty murowe i tynkarskie  
Zagro żenie  

 
Skala  

obsługa sprzętu przez osoby nieuprawnione 
 

wysoka 
 nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i użytkowania sprzętu 

 
wysoka 

 możliwość urazów przy obsłudze sprzętu nie posiadającego 
odpowiednich zabezpieczeń części ruchomych 
 

wysoka 
 

zachlapania oczu rozpryskami wyładowywanej lub 
przeładowywanej zaprawy 
 

wysoka 
 

zachlapania oczu zaprawą przy murowaniu lub tynkowaniu 
 

wysoka 
 nieprawidłowo wykonane rusztowania 

 
wysoka 

 samowolna likwidacja istniejących zabezpieczeń ochronnych 
(demontaż barierek) 
 

wysoka 
 

wchodzenie i schodzenie z rusztowań w miejscach do tego 
nieprzystosowanych 
 

wysoka 
 

upadek z wysokości spowodowany nieprawidłowo 
wykonanymi zabezpieczeniami otworów w stropach, 

wysoka 
 

wychylanie się poza zarys rusztowań bez odpowiednich 
zbezpieczeń przy przejmowaniu materiałów z pojemników 

wysoka 
 

podwyższanie pomostów roboczych w sposób przypadkowy, 
niezgodny z przepisami 
 

wysoka 
 

możliwość poślizgnięć i urazów spowodowana brakiem 
porządku na stanowisku pracy 
 

wysoka 
 

urazy spowodowane spadaniem przedmiotów z wysokości 
 

wysoka 
 porażenia prądem przy niesprawnej instalacji elektrycznej 

 
wysoka 

 

Roboty dachowe i dekarskie  
Zagro żenie  

 
Skala  

wykonywanie pracy na znacznych wysokościach 
 

b. wysoka 
 wykonywanie części robót na skraju dachu (obróbki 

blacharskie) 
b. wysoka 

poruszanie się po powierzchniach stromych 
 

wysoka 
 używanie materiałów z ostrymi i wystającymi krawędziami 

 
wysoka 

 
używanie prostych, często prymitywnych urządzeń 
transportowych do podawania materiałów na dach 
 

wysoka 
 

stosowanie materiałów szkodliwych i gorących 
 

wysoka 
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używanie otwartego ognia do podgrzewania materiałów 
dekarskich (mas bitumicznych) 
 

średnia 
 

wydzielanie się szkodliwych substancji chemicznych 
podczas ogrzewani mas bitumicznych 
 

średnia 
 

olśnienia spowodowane odbiciem światła od powierzchni 
dachu 
 

średnia 
 

 
Roboty malarskie  

Zagro żenie 
 

Skala zagro żenia 
 stosowanie szkodliwych substancji chemicznych 

 
wysoka 

 stosowanie substancji mogących spowodować alergie 
 

średnia 
 wykonywanie pracy na wysokości 

 
b. wysoka 

 posługiwanie się elektronarzędziami i urządzeniami 
pracującymi pod ciśnieniem 
 

średnia 
 

niebezpieczeństwo pożaru 
 

średnia 
  

Roboty impregnacyjne  
Zagro żenie  

 
Skala zagro żenia  

 zatrucia organizmu nagłe, przewlekłe i ostre 
 

średnia 
 możliwość oparzenia 

 
średnia 

 podrażnienia i alergie 
 

wysoka 
  

Roboty monta żowe urz ądzeń technicznych  
Zagro żenie  

 
Skala zagro żenia  

 upadek z wysokości średnia 
nieprawidłowe mocowanie podnoszonych elementów do 
zawiesi 
 

wysoka 
 

przyciśnięcie pracownika przez przenoszony lub opuszczany 
element 
 

wysoka 
 

nieprawidłowe mocowanie urządzeń technologicznych do 
podkonstrukcji 

średnia 
 

 
Informacja o sposobie prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania prac na budowie wszyscy pracownicy 
winni mieć udzielony instruktaż, co do sposobu prowadzenia prac z uwzględnieniem 
przewidywanych zagrożeń, ryzyka zawodowego, związanego z wykonywaną pracą na 
poszczególnych stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy środków 
ochrony osobistej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń (kaski, szelki, okulary 
ochronne, odzież ochronna). Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie 
niebezpiecznych instruktaż winien być przeprowadzony niezależnie i dodatkowo  
z rozbudowaniem informacji na temat szczególnych zagrożeń i sposobu ich uniknięcia. 
Instruktażu winien udzielić kierownik robót lub mistrz budowlany (brygadzista). 
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W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające 
przeprowadzenie szkoleń z zakresu bhp. 

określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawować winien kierownik budowy. 
W przypadku wystąpienia zagrożenia natychmiast należy przedsięwziąć wszystkie kroki (siły 
i środki) w celu jego usunięcia. Pracownik znajdujący się w strefie zagrożenia niezwłocznie 
winien ją opuścić. Do czasu usunięcia niebezpieczeństwa należy strefę zagrożenia wydzielić 
i nie pozwolić na wstęp osób na jej teren. Zagrożenie winna usunąć tylko osoba do tego 
uprawniona i posiadająca odpowiednie przygotowanie fachowe i zawodowe, oraz posiadać 
stosowne zezwolenie (uprawnienia). 

konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń 

Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy winni być wyposażeni w odpowiedni dla danej 
pracy sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w odzież roboczą! 
ochronną wg obowiązujących tabel i norm. Pracownicy w/w sprzęt winni stosować zgodnie  
z jego przeznaczeniem. 

zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby 

Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych winno się odbywać tylko przy nadzorze 
majstra budowy lub kierownika budowy, przy zastosowaniu szczególnych wymagań 
bezpieczeństwa. Prace te winni wykonywać tylko pracownicy mający do ich wykonania 
stosowne przygotowanie poświadczone odpowiednimi dokumentami (certyfikatami, 
świadectwami, itp). 

Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom wynikaj ącym  
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczegól nego zagro żenia 
zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą 
komunikacj ę,  umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii  
i innych zagro żeń 

Podczas wykonywania prac na terenie budowy należy zabezpieczyć transport na wypadek 
konieczności ratowania zdrowia i życia. Na budowie winien się znajdować sprzęt 
łącznościowy (np. telefon komórkowy). 
Na terenie budowy winien znajdować się sprzęt p.poż. (gaśnice, koce, wiadra oraz beczki  
z wodą lub punkt czerpalny wody). 
Na wypadek skaleczeń lub drobnych urazów także na terenie budowy winien znajdować się 
punkt pierwszej pomocy medycznej, wyposażony w stosowny sprzęt i materiały. 
 

Opracowanie 
 

mgr inż. Krzysztof Talarek 
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