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2. OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  -  OST.  

 Określenie przedmiotu zamówienia. 

CVP – 45000000-7 Roboty budowlane 
Do projektu budowlanego - branży sanitarnej: 
 
Adaptacja pomieszczeń budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na potrzeby 
centrum serwerowego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach mających status 
terenów zamkniętych w ramach projektu „Budowa zintegrowanej platformy 
teleinformatycznej Wielkopolskiej Policji dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego”.   
Dostosowanie pomieszczeń Centrum Danych (308 i 208A) wraz z budową instalacji 
klimatyzacji precyzyjnej i instalacji towarzyszących.  

 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 

 

Budowa wewnętrznych instalacji sanitarnych:  

 IKP – Instalacja klimatyzacji precyzyjnej  

 IWK – Instalacja wentylacji i klimatyzacji  

 ICO – Instalacja centralnego ogrzewania  

 IWH – Instalacja wodno kanalizacyjna i hydrantowa  

 Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

 Przeznaczenie obiektów: 

Budynek Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 

 Ogólny zakres robót:  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót OST–IS, zawiera informacje oraz 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w branży sanitarnej, które 
będą realizowane według opracowanych projektów budowlanych i wykonawczych tej 
branży, dla zadania inwestycyjnego w ramach budowy: Adaptacja pomieszczeń 
Dostosowania pomieszczeń Centrum Danych  w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Poznaniu na potrzeby centrum serwerowego wraz z infrastrukturą techniczną na 
działkach mających status terenów zamkniętych w ramach projektu „Budowa 
zintegrowanej platformy teleinformatycznej Wielkopolskiej Policji dla rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego”. 

 Podział na zadania i rodzaje robót: 

Budowa wewnętrznych instalacji sanitarnych od robót demontażowych, zanikowych i 

ulegających zakryciu poprzez roboty częściowe i końcowe: 

 Instalacja klimatyzacji precyzyjnej 

 Instalacja wentylacji  i klimatyzacji 

 Instalacja centralnego ogrzewania 

 Instalacja wody zimnej 
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 Instalacja hydrantów wewnętrznych 

 Instalacja kanalizacji sanitarnej 

 Instalacja kanalizacji deszczowej 

 Instalacja kanalizacji skroplin i odsolin 

 Instalacja odwodnienia serwerowni  

 Rodzaje i zakres robót występujących w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych SST-IS. 

1. Wewnętrzne instalacje sanitarne, 
2. Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania 

 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 

podstawę do realizacji robót 

 Spis projektów budowlanych i wykonawczych:  

 Projekt budowlany - Adaptacja pomieszczeń budynku Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Poznaniu na potrzeby centrum serwerowego wraz z infrastrukturą 
techniczną na działkach mających status terenów zamkniętych w ramach projektu 
„Budowa zintegrowanej platformy teleinformatycznej Wielkopolskiej Policji dla 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego” – część V - branża sanitarna. 

 Projekty wykonawcze - Adaptacja pomieszczeń budynku Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Poznaniu na potrzeby centrum serwerowego wraz z infrastrukturą 
techniczną na działkach mających status terenów zamkniętych w ramach projektu 
„Budowa zintegrowanej platformy teleinformatycznej Wielkopolskiej Policji dla 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego” – część III - branża sanitarna: 
 IKP – Instalacja klimatyzacji precyzyjnej  
 IWK – Instalacja wentylacji i klimatyzacji  
 ICO – Instalacja centralnego ogrzewania  
 IWH – Instalacja wodno kanalizacyjna i hydrantowa  

 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych (SST):  

SST-IS-01 – IKP – INSTALACJA KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ 

CPV 45331100-7 – Instalowanie rurociągów czynnika chłodniczego 

CPV 45331200-8 – Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 

CPV 72260000-5 – Usługi w zakresie oprogramowania 

 

SST-IS-02 – IWK – INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 

CPV 45331200-8 – Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

         CPV 45331210-1 – Instalowanie wentylacji 

         CPV 45331220-4 – Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 

         CPV 45331330-7 – Instalowanie urządzeń chłodzących 

 

SST-IS-03 – ICO – INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

CPV 45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania 

 

SST-IS-04 – IWH – INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA I HYDRANTOWA 

CPV 45332000-3 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne 
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      CPV 45332200-5 – Roboty instalacyjne hydrauliczne 

      CPV 45332300-6 – Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

 

 Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji: wg SIWZ do 

wglądu u Zamawiającego. 

 

 Nadzór autorski nad Projektem Budowlanym pełni firma Benning Power 

Electronics Sp. z o.o. 

 

 Zgodność robót z dokumentacją techniczną i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót:  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
budowlaną i kontraktową, wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem 
Zapewnienia Jakości i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy,  

 Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według 
otrzymanej dokumentacji budowlanej [technicznej,  

 Specyfikacja techniczna odnosi się do całego zakresu robót objętych projektami 
budowlanymi, które uwzględniają niezbędne rozwiązania techniczne oraz 
obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy stosowane do wykonania 
robót zgodne z Programem Zapewnienia Jakości.  

 Specyfikacje techniczne powołują się na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-
EN(U) wprowadzające normy europejskie, normy branżowe (BN), instrukcje 
szczegółowe, katalogi materiałów i urządzeń wraz z dokumentami 
dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i 
COBRTI INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia Jakości. Normy te 
należy traktować jako integralną część dokumentacji technicznej i należy je czytać 
łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Treści 
zawarta w materiałach normatywnych ujęte zostały w odpowiednim zakresie w 
opisach technicznych projektów budowlanych i wykonawczych, w warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz 
instrukcjach szczegółowych.  

 Wykonawca ma obowiązek pełnego zaznajomienia się z ich treścią i 
wymaganiami. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacja 

projektową, specyfikacja techniczną ST (OST i SST), poleceniami nadzoru 

autorskiego inwestorskiego oraz z godnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo 

budowlane.  

 Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a 

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora 

Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
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 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 

wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 

dokumentacja projektową, zaleceniami producenta i ST. Wielkości określone w 

dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego normatywnie przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacja projektową lub ST i będą miały wpływ na niezadowalającą jakość 

robót, to takie materiały zostaną zastąpione innymi i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

 Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisów (datowane 
nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.  

 Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami (PN) i (PN-EN), normami branżowymi (BN) oraz przepisami 
obowiązującymi w Polsce.   

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót oraz Polskimi Normami przywołanymi przy opracowaniu projektu 
budowlanego.  

 Specyfikacja Techniczna – wykonania i odbioru robót budowlanych zawiera 

informacje oraz zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i 

jakości wykonania robót, w zakresie sposobu montażu instalacji i urządzeń 

sanitarnych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w branży 

budowlanej w grupie demontaże i montaż instalacji budowlanych, które będą 

realizowane w ramach opracowanych projektów budowlanych tej branży.  

 

 Specyfikację sporządzono wg wytycznych zawartych w:  

 Ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, 
poz. 177) –art. 31.  

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 
130, poz.1389), “w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - 
użytkowym”.  

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 02 września  2004roku (Dz. U.04, 
Nr 202, poz. 2072), “w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego.  
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 Określenia podstawowe, definicje i skróty.  

 

 Definicje:  

 Dokumentacja projektowa zamawiającego – zestaw projektów budowlanych, 
wykonawczych rysunków, obliczeń oraz innych dokumentów będących podstawą 
wykonania oraz określenia kosztów robót budowlanych, 

 Dokumentacja projektowa wykonawcy: – obejmuje projekty wykonawcze 
niezbędne do realizacji robót budowlanych, 

 Nadzór autorski: - czynności sprawowane przez autora projektu budowlanego, 
polegające na sprawdzeniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i 
uzgadnianiu wprowadzanych w razie potrzeby rozwiązań zamiennych,  

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru  robót – zbiór dokumentów 
określających zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na 
osiągnięcie wymaganej jakości, 

  

 Skróty:  

 BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 CPV – Wspólny słownik zamówień, 

 OST – Ogólna specyfikacja techniczna,  

 SST – Szczegółowa specyfikacja techniczna,  

 PN – Polska Norma,  

 BN – Branżowa Norma,  

 PN-EN(U) – Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania,  

 SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  

 PZJ – Plan zapewnienia jakości,  

 PZP – Prawo zamówień publicznych,  

 SWU – Szczególne warunki umowy,  

 COBRTI – Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,  
 

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT: 

 

 Ogólne zasady wykonania robót:  

Program zapewnienia jakości: Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość 

wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót [SST], normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B oraz 

COBRTI "Instal”.  

 

 Zakres materiałów i czynności niezbędnych do wykonania i odbioru robót: 

Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacją projektową i 

wszystkimi uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę.  
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Przez dokumentację projektową zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2- 

09 –2004r. (Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie się:  

1). projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót a 
w razie potrzeby uzupełniony szczegółowymi projektami wykonawczymi, lub opis 
zawierający określenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robót 
budowlanych;   

2). przedmiar robót sporządzony w kolejności technologicznej wykonania robót,   
Wykonawca w trakcie realizacji robót współpracuje z wyznaczonymi instytucjami 

biorącymi udział  w procesie inwestycyjnym:  

1). Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, 
2). Urząd Dozoru Technicznego w Poznaniu, 
3). Inspekcja sanitarna - Powiatowy Inspektor Sanitarny; 
 

 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:  

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w ramach 

opracowanego planu BIOZ, 

 Zabezpieczenie Terenu Budowy:  

1). Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia porządku i utrzymania 
bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie 
trwania realizacji Kontraktu, aż do za kończenia i odbioru końcowego Robót.  

2). Utrzymanie warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 
zabezpieczenie Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych musi 
wynikać z “Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”.  

3). Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jeżeli 
potrzeba wynika z planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji 
ruchu i ewakuacji, który powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco.  

4). Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
Robót.  

5). Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną. 

6). Tablica informacyjna budowy musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953, 

 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

1). Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót  
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i 
wykończania Robót, Wykonawca będzie: 

 Utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej [deszczowej], 
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 Stosował wszelkie dostępne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczeń 
użytkowych, wody gruntowe przed skażeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy 
czynne instalacje, 

2). Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych,  

 Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadów produkcyjnych i pomontażowych, 
które należy składować w oznaczonych kontenerach na odpady,  

 Opracowanie zasad utylizacji odpadów niebezpiecznych (oleje, farby, 
rozpuszczalniki, materiały pędne i spawalnicze, opakowania specjalne),  

3). Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych cieczami, pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami o stężeniu ponad normatywnym,  
 skutkami niezabezpieczonego składowanie i utylizacji materiałów z demontaży, 
 możliwością powstania pożaru materiałów toksycznych i wybuchowych,  

 Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie 

utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie technologicznych pomieszczeń pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Szczególną uwagę należy 

zwrócić podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego, 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca w szczególny sposób przez odpowiedni instruktaż pracowników 

wykonujących prace spawalnicze, opracuje sposób zabezpieczenia przeciw pożarowego 

w obiektach wyposażonych w urządzenia i materiały łatwopalne, a w trakcie prac 

spawalniczych i po ich zakończeniu na każdej zmianie zapewni nadzór. 

 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe 

użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określający brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 

zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały spawalnicze), mogą być użyte 

pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać 

zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
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Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 

zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacją.   

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest 

umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które 

maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 

Budowy lub zakrytych (ułożonych pod posadzką piwnic budynku lub w ścianach) i 

powiadomić Inspektora o zamiarze rozpoczęcia Robót jak i o fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych  instalacji. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i 

zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych i zakrytych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

 Dokumenty budowy: 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. Każdy wpis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

 Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej, 

 Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
Robót, 

 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 

 Przebieg Robót w układzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla 
wykonawców branżowych, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 
przyczyny przerw w Robotach, 

 Uwagi i polecenia Inżyniera. 



ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA POTRZEBY 

CENTRUM SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH MAJĄCYCH STATUS 

TERENÓW ZAMKNIĘTYCH W RAMACH PROJEKTU „BUDOWA ZINTEGROWANEJ PLATFORMY 

TELEINFORMATYCZNEJ WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO” 

 

STWiOR INSTALACJE SANITARNE   

 

BENNING POWER ELECTRONICS SP. Z O. O. 

05-503 GŁOSKÓW, UL. KORCZUNKOWA 30 

Tel:+ 48 (22) 757 84 53 , Fax:+ 48 (22) 757 84 52 

  str. 12 

 

 Daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu 

 Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, 
częściowych i końcowych odbiorów Robót, 

 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

 Zgodę inspektora i kierownika budowy na montaż urządzeń mających wpływ na 
konstrukcję obiektu i kolejność prac montażowych oraz zgodę na wszelkie próby 
mechaniczne, z którymi wiąże się dostarczenie energii i odprowadzenie ścieków 
oraz gazów do atmosfery, 

 Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

 Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania Robót, 

 Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 

 Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 

 Inne istotne informacje o przebiegu Robót 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do 

Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska.  

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do 

zajęcia stanowiska, ponieważ Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma 

uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót, a wpisy Inspektora i Wykonawcy 

Robót obligują Projektanta do zajęcia stanowiska.  

 

Księga Obmiarów 

Księga Obmiaru stanowi dokument, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót opracowane są 

na bieżąco i pozwalają na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót.  

Obmiary wykonywanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót, Obmiary robót demontażowych i 

rozbiórkowych potwierdzać u Inspektora nadzoru, 

 

Dokumenty laboratoryjne:  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót i 

winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.  

 

Pozostałe dokumenty budowy:  

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 protokoły przekazania Terenu Budowy, 
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 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru Robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 

 Przechowywanie dokumentów budowy: 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu 

budowy należy go natychmiast odtworzyć  w formie przewidzianej prawem. Inspektor 

będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy też je udostępnić do 

wglądu Zamawiającemu na jego życzenie.  

 Dokumentacja powykonawcza:  

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 

zmian rozwiązań projektowych, materiałów oraz wszelkich odstępstw od technologii 

wykonania robót. Zmiany te należy rejestrować na rysunkach. Sposób i częstotliwość 

przekazywania dokumentów powykonawczych ustala inspektor nadzoru. 

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi dokumentację powykonawczą w 

języku polskim w formie papierowej w 6 egzemplarzach i w wersji elektronicznej na płycie 

CD lub DVD, w plikach typu: dwg, doc i pdf – w 6 egzemplarzach. 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego 

postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami.  

 Odbiór częściowy Robót:  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót w celu 

zachowania ciągłości technologicznej wykonywanych robót. Odbioru częściowego Robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

 

Przed przystąpieniem do robót budowlano–montażowych należy sprawdzić aktualność i 

ważność: aktów prawnych, norm (PN), certyfikatów i uzgodnień branżowych. W 

przypadku konieczności dokonania zmian należy powiadomić nadzór autorski. 
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 Zarządzający realizacją budowy. 

Zamawiający (Inwestor) może dla prawidłowej realizacji zadania umownego przewidzieć 
zastępstwo inwestycyjne jako Zarządzającego realizacją umowy. 

 

4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA.  

Wymagania dotyczące rodzajów materiałów znajdują się w częściach specyfikacji SST,  
 
Stosowane są tylko materiały nowe, producentów krajowych i zagranicznych 
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
 

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 

właściwie oznaczone : 

1 wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej 
certyfikacji 

2 wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
mające istotny wpływ na spełnianie co najmniej jednego z wymagań 
podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak 
bezpieczeństwa 

3 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego 
wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej 

4 wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z 
odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą 
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną w wymaganiami 
podstawowymi 

5 wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską 
wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej. 

 
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby 
budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez 
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie 
wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i 
obowiązującymi normami. 
 
Transport, składowanie i przechowywanie materiałów zapewnia wykonawca w własnym 
zakresie i na własną odpowiedzialność. Miejsce i sposób składowania uzgodnić z 
inspektorem nadzoru. 
 



ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA POTRZEBY 

CENTRUM SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH MAJĄCYCH STATUS 

TERENÓW ZAMKNIĘTYCH W RAMACH PROJEKTU „BUDOWA ZINTEGROWANEJ PLATFORMY 

TELEINFORMATYCZNEJ WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO” 

 

STWiOR INSTALACJE SANITARNE   

 

BENNING POWER ELECTRONICS SP. Z O. O. 

05-503 GŁOSKÓW, UL. KORCZUNKOWA 30 

Tel:+ 48 (22) 757 84 53 , Fax:+ 48 (22) 757 84 52 

  str. 15 

 

Składowanie materiałów na budowie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami 
producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu 
się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub 
fizykochemicznych. 

 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego oraz atestem o zgodności z normą. 

 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych 
materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed 
wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Kierownika Projektu. 

5. SPRZĘT. 

Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości warunkom 
oferty Wykonawcy. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy, 
sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii 
wykonania robót i obróbki materiałów wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych.  

Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i 
szczegółowe instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć 
aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac należy stosować n/w. 
sprzęt:  
 Spawarki elektryczne transformatorowe, 
 Zestaw spawalniczy acetylenowo – tlenowy, 
 Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur stalowych – gwintownice 

elektromechaniczne stacjonarne i przenośne, 
 Elektronarzędzia,  
 Pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych,  
 Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry), 
 Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania,  
 

6. TRANSPORT.  

Urządzenia i osprzęt przewozić w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i przesuwaniem się w czasie transportu. Wykorzystywać 

kryte środki transportu. 

Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i 

pionowego powinny być sprawne technicznie i przystosowane do transportu 

występujących w technologii robót montażowych, izolacji specjalistycznych i 

rozbiórkowych. W czasie transportu materiałów z demontaży należy stosować się do 

odpowiednich przepisów bhp.  
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Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej  SST prac należy stosować 

następujące środki transportu:  

 Samochód dostawczy 0,9t,  

 Samochód skrzyniowy 5t, 

 Samochód samowyładowawczy 5t, 

 Żurawie samochodowe o udźwigu 612t, 

 Wózek widłowy z kontenerem na odpady, 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 Program zapewnienia jakości (PZJ)   

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi 

specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 

nadzoru.  

 

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać:  
 

A. Część ogólną opisującą:  

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 

 bhp 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 
wykonywanych Robót wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
(opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 
zlecić prowadzenie badań) 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru; 

 

B. Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków do magazynowania materiałów, urządzeń, aparatów itp. 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 



ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA POTRZEBY 

CENTRUM SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH MAJĄCYCH STATUS 

TERENÓW ZAMKNIĘTYCH W RAMACH PROJEKTU „BUDOWA ZINTEGROWANEJ PLATFORMY 

TELEINFORMATYCZNEJ WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO” 

 

STWiOR INSTALACJE SANITARNE   

 

BENNING POWER ELECTRONICS SP. Z O. O. 

05-503 GŁOSKÓW, UL. KORCZUNKOWA 30 

Tel:+ 48 (22) 757 84 53 , Fax:+ 48 (22) 757 84 52 

  str. 17 

 

 Zasady kontroli jakości Robót 

Celem  kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

Robót i jakości materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 

i badań materiałów oraz Robót oraz udostępni wszystkie atesty i aprobaty dostawców.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań i sprawdzeń w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać  pomiary i badania 

materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne 

wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań.  

Inspektor będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń składowania 

materiałów i urządzeń w celu ich inspekcji. Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy 

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących badanych urządzeń, 

sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań.  

Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je 

do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia przez Wykonawcę zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizacją i prowadzeniem badań Materiałów i Robót ponosi Wykonawca. 

Badania prowadzone przez Inspektora  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 

zapewniona mu będzie wszelka pomoc do tego ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów.  

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor może na własny koszt pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłączenie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 

Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Atesty jakości Materiałów i Urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 

zgodność z warunkami podanymi w SST.  
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W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 

cechy.  

Produkty specjalistyczne będą  posiadać atesty wydane przez producenta poparte 

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w 

dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie 

materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

Badanie zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową przeprowadza 

się przez:  

a) sprawdzenie dokumentów odbiorowych pod względem merytorycznym i formalnym. 
b) sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały 

wniesione do Dokumentacji Projektowej i potwierdzone w dzienniku budowy przez 
nadzór techniczny oraz zatwierdzone przez Kierownika Projektu. 

c) sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie Dokumentacją 
Projektową  

 

8. OBMIARY ROBÓT  

 Ogólne zasady Obmiaru Robót  

Prowadzenie obmiarów jest niezbędne dla umów “obmiarowych” na roboty 
budowlane. W umowach ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego 
określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktury częściowej. 

Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze 
Robót.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o 

zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar 

wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

   

 Zasady określenia ilości Robót i Materiałów   

Sposób pomiaru oraz stosowane jednostki określają SST oraz zasady wyceny obmiaru 

robót.  
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  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót 

będą zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania Robót.  

  

 Czas przeprowadzenia obmiarów  

Obmiary będą  przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem 

Robót, a także w przypadku występowania dłuższej, przerwy w Robotach i zmiany 

Wykonawcy Robót.  

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 

Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe 

do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca 

szkice mogą być dołączone w formie  oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego 

wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.  

 

9. ODBIORY ROBÓT  .   

 Przejęcie odcinka lub części  

Wykonawca może domagać się, a Inspektor winien wystawić Świadectwo Przejęcia w 

odniesieniu do:  

1). Każdego fragmentu robót w odniesieniu do którego, w Załączniku do Oferty 
ustalono osobny czas wykonania;  

2). Każdej znaczącej części Robót Stałych, wynikających z technologii 
wykonywania, która albo została ukończona i wymaga odbioru i przygotowania 
do następnej fazy robót;  

3). Każdej części Robót Stałych, którą Zamawiający lub Inspektor wybrał celem 
zajęcia lub przekazania innemu podwykonawcy w celu zakończenia całości 
zadania. 

4). Części inwestycji przekazywanej do użytkowania przez Zamawiającego, 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego 

postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie 
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przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 Odbiór częściowy Robót  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 

Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

 Odbiór końcowy Robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Wykonawca przed przystąpieniem do odbioru końcowego przeprowadzi na własny 

koszt testy uruchomieniowe wybudowanych systemów i instalacji pod częściowym i 

pełnym obciążeniem. Minimalny zakres testów uruchomieniowych: 

 Testy całości infrastruktury serwerowni pod 100% obciążeniem wraz z testami 
współdziałania wszystkich systemów 

 Testy obciążeniowe systemów klimatyzacji i wentylacji 

 Testy termiczne za pomocą kamery termowizyjnej  

 Testy działania instalacji hydrantowej 
 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór końcowy Robót nastąpi w 

terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów,  

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

atestów i certyfikatów, wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 

Projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót uzupełniających i Robót 

poprawkowych w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru końcowego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji 

Projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo eksploatacji obiektu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach Kontraktowych. 
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 Szkolenia  

Wykonawca przeprowadzi minimum 2-dniowe (8-godzinne) szkolenia w siedzibie 

Zamawiającego (dla minimum 15 osób w zakresie wentylacji i klimatyzacji i 10 osób w 

pozostałych branżach) składającego się z części teoretycznej (wykłady, prezentacje, 

instruktaż) i z części praktycznej (ćwiczenia, laboratoria) umożliwiającego po jego 

zakończeniu samodzielną eksploatację dostarczonych urządzeń bez utraty udzielonej 

przez Wykonawcę gwarancji. Wykonawca ma zapewnić każdemu uczestnikowi szkolenia 

materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej opracowane w języku polskim. 

 

 Dokumenty do odbioru końcowego Robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót są protokóły 

odbioru końcowego Robót sporządzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1). Dokumentację Projektową Powykonawczą z naniesionymi zmianami 
potwierdzonymi przez nadzór autorski,  

2). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
3). Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń, recepty i 
ustalenia technologiczne, 

4). Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 
5). Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z 

SST i PZJ, 
6). Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
7). Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ 
i SST, 

8). Sprawozdanie techniczne, 
9). Instrukcje obsługi instalacji, 
10). instrukcje obsługi wszystkich dostarczonych i zamontowanych urządzeń wraz z 

dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobów, oraz atestami i certyfikatami 
wszystkich zastosowanych urządzeń i materiałów 

11). na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta 
lub dystrybutora 

12). protokoły przeprowadzenia szkolenia personelu 
13). Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
14). Sprawozdanie techniczne zawierające: 
 zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego 
 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
 datę rozpoczęcia i zakończenia Robót 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 

 Odbiór ostateczny i przekazanie do użytkowania 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

Przekazanie formalne do użytkowania wynika z przepisów prawa budowlanego i 

decyzji administracyjnych, 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady płatności i rozliczeń finansowych za wykonane roboty, wymienione 

w dokumentacjach projektowych i opracowaniach kosztorysowych, określa 

Dokumentacja Przetargowa oraz Umowa z Wykonawcą. 
 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1). “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych” – 
część II Instalacje Sanitarne,  

2). Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst 
jednolity z 2004 roku,  

3). Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, 
4). Ustawa  z 27 kwiecień 2001r Prawo ochrony środowiska, [tekst jednolity 

lipiec2005]  
5). Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z późniejszymi zmianami,   
6). Ustawa z 21 grudzień 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,   
7). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodności, tekst jednolity 

z 2004r, 
8). Ustawa z dnia 12 września 2002roku, O normalizacji,  
9). Ustawa z 16 kwiecień 2004r O wyrobach budowlanych,  
10). Ustawa z 12 wrzesień 2002r O normalizacji, 
11). Ustawa z 10 kwiecień 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.  
12). Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. Ust. Nr 47 
poz.401) 

13). Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),   

14). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, 
poz. 953)  

15). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 
1263),  
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16). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 
120, poz. 1126, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

17). Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 
2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa,  

18). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 
156, poz. 1304, zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa  
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 

 

 

SST-IS-01 – IKP – INSTALACJA KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ 

CPV 45331100-7 – Instalowanie rurociągów czynnika chłodniczego 

CPV 45331200-8 – Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 

CPV 72260000-5 – Usługi w zakresie oprogramowania 

 

SST-IS-02 – IWK – INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 

CPV 45331200-8 – Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

         CPV 45331210-1 – Instalowanie wentylacji 

         CPV 45331220-4 – Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 

         CPV 45331330-7 – Instalowanie urządzeń chłodzących 

 

SST-IS-03 – ICO – INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

CPV 45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania 

 

SST-IS-04 – IWH – INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA I HYDRANTOWA 

CPV 45332000-3 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne 

      CPV 45332200-5 – Roboty instalacyjne hydrauliczne 

      CPV 45332300-6 – Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  SST-IS-01 
 

CPV 45331100-7 – Instalowanie rurociągów czynnika chłodniczego 

CPV 45331200-8 – Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 

CPV 72260000-5 – Usługi w zakresie oprogramowania 

 

ROBOTY MONTAŻOWE 

IKP - INSTALACJA KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ 

 

LOKALIZACJA:  Budynek KWP w Poznaniu 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST-IS-01 są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót  instalacji klimatyzacji precyzyjnej w budynku KWP w Poznaniu. 
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych 

powiązanych z projektowaną przebudową instalacji klimatyzacji precyzyjnej, który 

obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania robót montażowych wg projektu 

budowlanego, branży sanitarnej.  

System ten obsługiwał będzie: 

 pomieszczenie techniczne nr 2 (208); 

 pomieszczenie techniczne nr 1 (208A). 

 

W pomieszczeniach zastosowane będą szafy klimatyzacyjne ze skraplaczami 

chłodzonymi mieszaniną wody z glikolem etylenowym 35% o parametrach 40/47oC. Szafy 

lokalizowane będą w pomieszczeniach, które obsługują i będą nawiewały powietrze do 

dolnej strefy  pomieszczenia.  

 

W szafach klimatyzacyjnych powietrze odbywa następującą obróbkę: 

 filtracja na sekcji filtrów klasy G4 umieszczonej na ssaniu, 

 ochładzanie na skutek przejścia przez chłodnicę przeponową pracującą w 

systemie bezpośredniego odparowania freonu R410A 

 osuszanie na skutek przejścia przez chłodnicę przeponową pracującą w systemie 

bezpośredniego odparowania freonu R410A – niskie chłodzenie do poziomu 

kondensacji pary wodnej na powierzchni chłodnicy, a następnie przejście przez 

nagrzewnicę, w celu dogrzewu powietrza do wartości zadanej temperatury 

nawiewu  (w pomieszczeniach 205, 208, 208A) 

 sprężanie w sekcji wentylatorów i wtłoczenie do przestrzeni pomieszczenia 

 w okresie zimowym oraz przejściowym proces chłodzenia realizowany jest z 

wykorzystaniem freecoolingu. W trybie tym powietrze schładzane jest w 

wymienniku połączonym bezpośrednio z chłodnicą wentylatorową z pominięciem 

kompresora 

 nawilżanie za pomocą nawilżacza parowego (w pomieszczeniach 205, 208, 208A). 
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Szafy dobrano z redundancją. Wielkość redundancji n+1. W warunkach normalnych 

pracować będą zarówno szafy podstawowe jak i redundantne. Pozwoli to na pracę przy 

niższym obciążeniu szaf i uzyskanie korzystniejszych parametrów sprawności 

eksploatacyjnych. 

 

Z szafami tymi współpracować będą chłodnice (tzw dry-coolery) o oznaczeniach DR-2-23, 

DR-2-24.  

 

Chłodnice zaprojektowano z redundancją N+1. W warunkach normalnych pracować będą 

wszystkie chłodnice. Pozwoli to na pracę przy niższym obciążeniu chłodnic i uzyskanie 

warunków pracy freecoolingowej przy wyższych wartościach temperatury powietrza 

zewnętrznego.  Chłodnice wyposażone będą w wentylatory typu EC o płynnie 

regulowanej wydajności.  

 

Chłodnice będą połączone z szafami klimatyzacyjnymi za pośrednictwem dwóch 

niezależnych obiegów hydraulicznych.  

 

Każdy z tych obiegów będzie miał przepustowość umożliwiającą odprowadzenie 100% 

zysków ciepła z obsługiwanych pomieszczeń.  

 

W warunkach normalnych oba systemy będą pracowały w sposób równoległy pokrywając 

po 50% mocy. Dzięki takiemu rozwiązaniu instalacja będzie pracowała przy niskim 

poziomie strat ciśnienia w rurociągach, niskich stratach na urządzeniach i wysokim 

współczynniku energetycznym urządzeń EER, a co się z tym wiąże przy niskim zużyciu 

energii elektrycznej.   

 

W każdym z systemów obieg czynnika pomiędzy szafami a chłodnicami wymuszany 

będzie za pomocą pomp obiegowych. Pompy wyposażone będą w dostarczany przez 

producenta moduł stabilizacji różnicy ciśnienia i elektronicznej regulacji obrotów oraz 

sterowania załączaniem pomp. Po stronie ssawnej każdej z pomp zamontowano filtry 

siatkowe. Pompy wraz z armaturą zostaną zainstalowane w pompowni nr 2 w kontenerze 

na dachu części niższej budynku technicznego KWP. 

 

Stabilizację ciśnienia statycznego zapewniać będzie przeponowe naczynie wzbiorcze, a 

zabezpieczeniem przed przekroczeniem ciśnienia dopuszczalnego będzie zawór 

bezpieczeństwa. Wylot z zaworu bezpieczeństwa sprowadzony będzie nad kolektor 

podłączony do zbiornika do awaryjnego zrzutu glikolu. 

 

Dla poszczególnych pomieszczeń zastosowano następujące rozwiązania: 

 

Pomieszczenie techniczne nr 1 (208A): 

 

W pomieszczeniach tych zamontowane są aktualnie szafy klimatyzacji precyzyjnej 

freonowe z zewnętrznymi skraplaczami umieszczonymi na elewacji. W każdym 

pomieszczeniu zastosowano dwa pracujące klimatyzatory i jeden rezerwowy. Moc 

chłodnicza każdej szafy to 20kW. Nawiew górą, wywiew frontową ścianą klimatyzatora. 

Szafy klimatyzacyjne oraz  skraplacze umieszczone na elewacji należy zdemontować.  
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Zakłada się wymianę szaf freonowych na szafy ze skraplaczami chłodzonymi  mieszaniną 

wody z glikolem o parametrach 40/47oC i wyposażonymi w dodatkowe chłodnice do pracy 

freecoolingowej.  

 

W celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych rezygnuje się z chłodzenia kubaturowego i 

projektuje się nawiew pod podłogę techniczną.  

 

W pomieszczeniu 208A przewiduje się zastosowanie czterech szaf klimatyzacyjnych 

pracujących w układzie 2+1: KP-2-37, KP-2-38  

 

Obliczeniowa moc chłodnicza jawna netto Qj = 25 kW. 

 

W pomieszczeniu 208 przewiduje się zastosowanie dwóch szaf klimatyzacyjnych 

pracujących w układzie 1+1:  KP-2-41, KP-2-42  

 

Obliczeniowa moc chłodnicza jawna netto Qj = 25 kW. 

 

Nawiew: 

Szafy ustawione będą na cokole w którym poprowadzone zostaną rury zasilające. 

Nawiew dołem pod podłogę. Temperatura powietrza nawiewanego/powracającego 

Tn/Tp=15/26oC latem. 

 

W trybie freecoolingu pracować będą wszystkie szafy.  

 

Temperatura powietrza nawiewanego/powracającego Tn/Tp=19/26oC zimą. 

 

Freecooling pełny osiągany będzie już prze temperaturze powietrza zewnętrznego 

Te=13oC.  

 

Wywiew spod stropu pomieszczenia. Bezkanałowo. 

 

Kontrola wilgotności: 

Szafy wyposażone będą w nawilżacze parowe oraz nagrzewnice hot-gas-reheat. 

 

1.2. Zakres stosowania i wykonania robót  

 

Specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. 

 
1.3. Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją: 
 

 demontaż istniejących instalacji klimatyzacji typu split w pomieszczeniach 205 i 
209 oraz instalacji klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniach 208 i 208A; 
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 demontaż należy wykonywać sukcesywnie w miarę postępów prac montażowych i 
uruchamiania nowych instalacji w taki sposób aby zapewnić ciągłość chłodzenia 
pomieszczeń technicznych 205, 208 i 208A; 

 montaż chłodnic powietrza (drycoolerów) na konstrukcji wsporczej wykonanej 
przez branżę konstrukcyjną na dachu niższego budynku technicznego KWP; 

 montaż kontenerówa pompowni M1 i  M2 na konstrukcji wsporczej wykonanej 
przez branżę konstrukcyjną na dachu niższego budynku technicznego KWP; 

 montaż rurociągów, armatury, pomp i osprzętu hydraulicznego czynnika 
chłodzącego (glikol etylenowy 35%) na dachu niższego budynku technicznego 
KWP oraz wewnątrz wyższego budynku technicznego KWP; 

 wykonanie prób ciśnienia rurociągów; 

 wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego rurociągów; 

 montaż izolacji termicznej rurociągów czynnika chłodzącego zlokalizowanych 
wewnątrz budynku; 

 zabezpieczenie pożarowe przejść rurociągów czynnika chłodzącego przez 
przegrody budowlane stanowiące oddzielenie pożarowe; 

 montaż i podłączenie szaf klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniach 
technicznych; 

 montaż okablowania urządzeń i armatury regulacyjnej; 

 wykonanie regulacji hydraulicznej instalacji; 

 wykonanie siatki pomiarowej temperatury oraz temperatury i wilgotności we 
wskazanych w projekcie pomieszczeniach technicznych;   

 podłączenie urządzeń klimatyzacyjnych, pomp, drycoolerów i armatury 
regulacyjnej do centralnej jednostki sterującej, oprogramowanie i wizualizacja 
(wymagana aplikacja producencka);  

 oznakowanie instalacji; 

 rozruch i testy instalacji (wg wytycznych zawartych w projekcie wykonawczym); 

 szkolenie obsługi; 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej 
.  
Po wykonaniu montażu instalacji, próbach ciśnieniowych oraz odbiorze elementów 

ulegających zakryciu (podłoga techniczna) przez inspektora nadzoru, można przystąpić 

do izolacji rur. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót, normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B. i COBRTI "Instal", Specyfikacją 
Techniczną oraz poleceniami Nadzoru autorskiego i Inspektora nadzoru. 

 
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRI 

INSTAL: Zeszyt 6 Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych 

 
2. MATERIAŁY 

 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej [OST], 

 

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować materiały:  
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 rurociągi z rur stalowych czarnych wg PN-74/H-74244 ze szwem wzdłużnym z 

usuniętym wypływem; 

 rurociągi i kształtki należy dostarczyć na budowę jako elementy prefabrykowane, 

zabezpieczone antykorozyjnie i zaizolowane termicznie; 

 na budowie dopuszczalny jest jedynie montaż mechanicznych połączeń 

rozłącznych.  

 sposób łączenia poprzez kołnierze lub poprzez rowkowanie metodą walcowania 

na zimno przy użyciu atestowanych złączek.  

 zawory kulowe ze śrubunkiem dla średnicy 5015mm dla temperatury 120C i 
ciśnienia PN16, 

 zawory kulowe kołnierzowe dla średnicy 65200mm dla temperatury 120C i 
ciśnienia PN16, 

 zawory regulacyjno pomiarowe z końcówkami pomiarowymi 5015mm dla 

temperatury 120C i ciśnienia PN16, 

 zawory regulacyjno pomiarowe kołnierzowe z końcówkami pomiarowymi 

65100mm dla temperatury 120C i ciśnienia PN16, 

 przepustnice kołnierzowe z siłownikami elektrycznymi 24V on/off dla średnicy 

65200mm dla temperatury 120C i ciśnienia PN16, 

 filtry osadnikowe skośne kołnierzowe dla średnicy 65200mm dla temperatury 

120C i ciśnienia PN16, 

 zawory zwrotne międzykołnierzowe dla średnicy 65200mm dla temperatury 

120C i ciśnienia PN16, 

 przeponowe naczynia wzbiorcze PN6 

 izolację termiczną z kauczuku syntetycznego w otulinach prefabrykowanych i 
matach. 

 

Dopuszczalne jest zastosowanie rurociągów z tworzyw sztucznych pod warunkiem 

zastosowania materiałów odpornych na promieniowanie ultrafioletowe oraz posiadających 

powłoki przeciwdziałające dyfuzji tlenu. Zastosowanie rurociągów z tworzywa wymaga 

przeprowadzenia obliczeń sprawdzających straty ciśnienia. 

 
3. SPRZĘT 

 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

 
4. TRANSPORT 

 

Wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
RUROCIAGI 

 Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak 0.3%, żeby w 
najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania 
instalacji, a w najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość 
odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się układanie odcinków przewodów bez 
spadku, jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a 
opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 
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 Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 
spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na 
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż 
wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 

 Przewody układane w miejscach trudno dostępnych (w podłodze technicznej) 
powinny być układane zgodnie z projektem wykonawczym, a trasy bezwzględnie 
muszą być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej 
powykonawczej. 

 Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający możliwość kompensacji 
wydłużeń cieplnych (nie blokować możliwości przemieszczanie się rurociągów 
przy załomach kompensacyjnych).  

 Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 

 Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone 
równolegle. 

 

PODPORY 

 Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż 
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić 
swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 

 Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w tabeli w opisie 
technicznym projektu wykonawczego. 

 Chłodnice powietrza dostarczone zostaną z własnymi podstawami wyposażonymi 
w podkładki amortyzujące drgania. Chłodnice ułożyć na konstrukcji przygotowanej 
przez branże konstrukcyjną. Chłodnice połączyc z instalacją za pośrednictwem 
amortyzatorów. 

 Szafy klimatyzacji precyzyjne dostarczone będą ze stopami regulowanymi. Należy 
je ustawić na podłodze technicznej i wypoziomować. 

 Pompy zamocować do konstrukcji wsporczej na podkładkach gumowych i 
połączyć z instalacja poprzez amortyzatory.    
 

 

TULEJE OCHRONNE 

 Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym 
przez ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje 
ochronne. 

 W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 

 Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 
zewnętrznej rury przewodu: 
      a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

      b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

 Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 
cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm 
powyżej posadzki. 

 Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona 
materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym 
jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń 
ścinających. 

 Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia 
przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi 
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odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności 
ogniowej I i dymoszczelności S) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z 
rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie wykonawczym. 

 Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku 
powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie 
wodoszczelności. 

 Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą 
przesuwną tego przewodu. 

 

MONTAŻ ARMATURY 

 Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, 
w której jest zainstalowana. 

 Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. 

 Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, 
żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 

 Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody 
instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

 Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 
wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych 
podparć. 

 Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji dla 
umożliwienia opróżniania poszczególnych fragmentów instalacji z wody. Armatura 
spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być 
zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający gromadzenie wody 
usuwanej z instalacji w zbiornikach (stałych lub przenośnych) wykonanych z 
materiału (tworzywa sztucznego) nie powodującego zanieczyszczenia wody. 

 

WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI 

 Nastawy armatury regulacyjnej powinny być przeprowadzone po zakończeniu 
montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji. Do tego czasu armatura 
powinna pozostawać w pozycji całkowicie otwartej. 

 Nastawy na zaworach równoważących należy określić na podstawie pomiarów 
rzeczywistego przepływu czynnika. 

 

IZOLACJA CIEPLNA 

 Przewody instalacji należy izolować cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
projekcie wykonawczym.  

 Armatura instalacji powinna być izolowana cieplnie. 

 Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia 
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po 
potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru. 

 Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj 
płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne z projektem wykonawczym 

 Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, 
czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy 
powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
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 Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i 
sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach 
zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z 
niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 

 Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zawilgoceniem. 

 Rurociągi prowadzone na zewnątrz budynku nie będą izolowane. 

 Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający 
nierozprzestrzenianie się ognia. 

 

OZNACZANIE 

 Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej 
ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z 
przyjętymi zasadami oznaczania;  

 w szczególności na przewodach należy wykonać strzałki pokazujące kierunek 
przepływu z opisem rodzaju medium w kolorze zgodnym ze schematem 
technologicznym; 

 armatura musi zostać wyposażona w trwałe tabliczki z numerami zgodnymi z 
powykonawczym  schematem technologicznym i instrukcją obsługi. 

 główne urządzenia: szafy klimatyzacji precyzyjnej, chłodnice wody (drycoolery) 

oraz kontenery pełniące funkcję pomieszczeń pompowni M1 i M2 oznakować 

naklejkami informacyjnymi zgodnie z wytycznymi programu WRPO 2014-2020.  

 

KONTENER 

 

KONSTRUKCJA: Stalowe profile zimno gięte tworzą samonośny szkielet, na który składa 

się spawana konstrukcja podłogi, stropodachu, oraz stalowe słupy usytuowane w 

narożach kontenera, elementy pokrywane są farbami podkładowymi oraz emalią 

nawierzchniową. Kolor: RAL 9006.  

PODŁOGA PŁASKA: blacha trapezowa T6, wełna mineralna grubości 100 [mm], blacha 

ryflowana o grubości 4 [mm], zabezpieczona antykorozyjnie farbą podkładową oraz 

nawierzchniową w kolorze RAL 9004 – w podłodze osadzone dwie kratki odpływowe, 

obciążenie użytkowe 600 kg/m2, Uc= 0,37 [W/m2K] 

STROPODACH MODUŁU JEDNOSPADOWY warstwowy pokryty od zewnątrz: 

membraną dachową 1,5 [mm], płytą MFP/OSB o grubości 12 [mm], wełna mineralna 

grubości 100 [mm], blacha ocynkowana lakierowaną w układzie kasetowym., obciążenie 

użytkowe 150kg/m2, Uc= 0,36 [W/m2K1, Odprowadzenie wody deszczowej w 

zewnętrznych rurach PVC. Obróbki zewnętrzne profilu obwodowego stropodachu w 

kolorze RAL 9006. 

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE / WEWNĘTRZNE – wykonane z płyt warstwowych (blacha 

gładka) w systemie „sandwich”, elewacja zewnętrzna – blacha ocynkowana lakierowana 

w kolorze RAL9006, izolacja – wełna mineralna 100 [mm], elewacja wewnętrzna – blacha 

ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002, Uc= 0,43 [W/m2K], Obróbki blacharskie 

zewnętrzne kolor RAL 9006 / wewnętrzne kolor RAL 9002 

DRZWI Zewnętrzne: izolowane kolor RAL 9006, z zawiasem sprężynowym, z zamkiem z 

wkładką patentową 1000x2100 [mm] szt. 1 

INSTALACJE – wewnętrzne 
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ELEKTRYCZNA TRÓJFAZOWA 

Tablica rozdzielcza. Instalacja wykonana zgodnie z PN-HD60364-4-41. Przewody 

prowadzone wewnątrz ściany typu „sandwich”. Gniazdo pojedyncze IP44: 4 szt.,  

OŚWIETLENIOWA Oprawy oświetleniowe natynkowe: hermetyczne 2x36W - 2 szt. 

WENTYLACJA Podstawy dachowe tłumiące - szt. 4, Czerpnia ścienna ocynkowana o 

wymiarze 800x400 [mm] szt. 1 

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej [OST],  

 

BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOŚCI INSTALACJI  

Warunki wykonania badania szczelności 

 Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, 
przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji 
cieplnej. 

 Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których 
zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem 
montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na 
zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. 

 Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów 
częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia 
instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza się wykonanie 
badania szczelności sprężonym powietrzem. 

 Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia 
ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. 

 Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła 
ciepła/chłodu (szafy klimatyzacyjne i drycoolery). 

Przygotowanie do badania szczelności wodą  

 Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) 
podlegająca badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę 
należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym 
jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory 
przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast 
zawory obejściowe całkowicie zamknięte. 

 Należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą . 

 Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażanej w odpowietrzniki automatyczne i 
nie wypłukanej, nie należy wkręcać kompletnych automatycznych 
odpowietrzników, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego 
wypłukania instalacja taka powinna być odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie 
zaworów stopowych. Zaleca się połączenie, z elementem otwierającym zawór 
stopowy, węża elastycznego, umożliwiającego odprowadzenie wody płuczącej do 
przenośnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wypłukaniu 
instalacji, w zawór stopowy należy wkręcić automatyczny odpowietrznik. 

 Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniając 
jednocześnie potrzebę zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli 
wyniki badania wody stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji oraz użyte 
materiały instalacyjne wymagają wprowadzenia go do instalacji (  Wymagania   
techniczne COBRTI INSTAL – zeszyt 6 – tab. 12) 



ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA POTRZEBY 

CENTRUM SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH MAJĄCYCH STATUS 

TERENÓW ZAMKNIĘTYCH W RAMACH PROJEKTU „BUDOWA ZINTEGROWANEJ PLATFORMY 

TELEINFORMATYCZNEJ WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO” 

 

STWiOR INSTALACJE SANITARNE   

 

BENNING POWER ELECTRONICS SP. Z O. O. 

05-503 GŁOSKÓW, UL. KORCZUNKOWA 30 

Tel:+ 48 (22) 757 84 53 , Fax:+ 48 (22) 757 84 52 

  str. 34 

 

 Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, 
przy ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji 
(szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki 
wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania 
szczelności. 
 

Przebieg badania szczelności wodą  

 Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa 
powinna być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i 
spustowy.  

 Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica 
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i 
działce elementarnej: 

0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 

0,2 bar przy zakresie wyższym. 

 Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej 
jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w 
tym czasie przecieków wody lub roszenia. 

 Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy 
zwiększyć ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, 
kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. 

 Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy 9, a badanie 
należy przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 
i 11 Wymagań technicznych COBRTI INSTAL – zeszyt 6.  

 Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna 
być taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać  +/- 3 K) i nie 
powinno występować promieniowanie słoneczne. 

 Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony 
protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane 
badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z 
wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy 
jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem 
szczelności. 

Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy: 

 ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli była odłączona), 

 podłączyć naczynie wzbiorcze, 

 napełnić instalacje glikolem etylenowym 35% oraz sprawdzić czy ciśnienie 
początkowe w naczyniu wzbiorczym  jest zgodne z dokumentacją, 

 uruchomić pompy obiegowe, a następnie przeprowadzić badanie działania, to 
znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzić zgodność 
wartości ciśnienia i różnicy ciśnienia z wartościami zaprojektowanymi 

 przeprowadzić ruch próbny zgodnie z wymaganiami opisanymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej OST. 

 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 

Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym 

instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

 
6. OBMIAR ROBÓT 
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Wymagania dotyczące obmiaru podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

 

Jednostką obmiarową jest:  

 1mb, dla instalacji rurowych: instalacja co łącznie z rurami łącznikami i kształtkami 
i izolacją cieplną,  

 1kpl, zawory odcinające, przelotowe, zaporowe z materiałami do połączeń, 

 1mb, izolacja cieplna,  

 1kpl, szafa klimatyzacji precyzyjnej, 

 1kpl, chłodnica powietrza (drycooler), 

 1szt, przejścia przez ściany i stropy – zabezpieczenie ppoż, 

 1szt, przejścia przez ściany i stropy - tuleje ochronne, 

 1kpl, - próby ciśnieniowe i rozruch instalacji z regulacją, 

 1kpl, - uruchomienie oprogramowania sterującego i wizualizujacego, 
 
7. ODBIORY ROBÓT 

 
Wymagania dotyczące odbiorów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Wymagania dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Wykaz dokumentów prawnych zamieszczono w ogólnej specyfikacji technicznej [OST] 

 

Ponadto należy stosować się do n/w norm: 

 

PN-80/H-74244  Rury stalowe ze szwem przewodowe 

PN-77/H-04419  Próba szczelności 

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze 

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania. 

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 

badania. 

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i badania. 

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej 
PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i

 użyteczności publicznej. Wymagania. 

PN-B-03431  Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 

PN-B-0141 l: 1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia. 

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego. 
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PN-EN 378-1 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część I: Wymagania 

podstawowe, definicje , klasyfikacja i kryteria wyboru 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  SST-IS-02 
 

CPV 45331200-8 – Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

         CPV 45331210-1 – Instalowanie wentylacji 

         CPV 45331220-4 – Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 

         CPV 45331330-7 – Instalowanie urządzeń chłodzących 

 

ROBOTY MONTAŻOWE 

IWK - INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 

 

LOKALIZACJA:  Budynek KWP w Poznaniu 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST-IS-02 są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót  wewnętrznej instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku KWP 
w Poznaniu. 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych 

powiązanych z projektowaną budową instalacji wentylacji i klimatyzacji, który obejmuje 

cały niezbędny zakres dla wykonania robót montażowych wg projektu budowlanego, 

branży sanitarnej.  

Zakres rzeczowy instalacji wentylacji i klimatyzacji, według projektu budowlanego, 

obejmuje wykonanie instalacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej we wszystkich 

pomieszczeniach podlegających modernizacji w ramach przedmiotowego zadania 

inwestycyjnego: 

 W pomieszczeniu 06 (akumulatornia) zostanie wykonana instalacja wentylacji 

wywiewnej z wentylatorem dachowym przeciwwybuchowym WW-B-01 

zapewniająca wywiew 2/3 ilości powietrza ze strefy podstropowej i 1/3 ilości ze 

strefy przypodłogowej. Nawiew powietrza kompensacyjnego instalacją nawiewną z 

czerpni terenowej umieszczonej w patio. W pomieszczeniu akumulatorni zostanie 

zainstalowany system detekcji wodoru. W przypadku  przekroczenia stężenia 

dopuszczalnego zostanie uruchomiony alarm optyczny i akustyczny, a wentylator 

zostanie przełączony na drugi bieg. 

 W pomieszczeniach technicznych 07 08 09 przyjęto ilość powietrza 

wentylacyjnego odpowiadającą połowie wymiany na godzinę. Wywiew realizowany 

będzie za pomocą wentylatora WW-B-02 umieszczonego na dachu. W 

pomieszczeniach zostanie wykonana instalacja wentylacji wywiewnej 

zapewniająca wywiew z strefy podstropowej. Instalacja zostanie wykonana ze stali 

ocynkowanej. Nawiew powietrza kompensacyjnego przez kratki kontaktowe z 

korytarza. 

 W pomieszczeniu węzła wymiennikowego 12 przyjęto ilość powietrza 

wentylacyjnego odpowiadającą 3 wymianom na godzinę. Wywiew realizowany 

będzie za pomocą wentylatora WW-B-03 umieszczonego na dachu. W 
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pomieszczeniu zostanie wykonana instalacja wentylacji wywiewnej zapewniająca 

wywiew z strefy podstropowej. Instalacja zostanie wykonana ze stali ocynkowanej.  

Nawiew powietrza kompensacyjnego przez kratki kontaktowe z korytarza. 

 W pomieszczeniu 027 przyjęto ilość powietrza wentylacyjnego odpowiadającą 

połowie wymiany na godzinę. Wywiew realizowany będzie za pomocą wentylatora 

WW-0-01 umieszczonego na dachu. Wywiew spod stropu. Nawiew powietrza 

kompensacyjnego przez kratkę kontaktową z korytarza. 

 Pomieszczenia 205, 206, 207, 208, 208A, 209, 210, 211, K_+2.1 obsługiwane 

będą przez wspólny system wentylacyjny. Powietrze wentylacyjne 

przygotowywane będzie w centrali nawiewno-wywiewnej CNW-2-01 z odzyskiem 

ciepła. Przewiduje się następujące elementy obróbki powietrza: filtr wstępny klasy 

G4/F5, wymiennik krzyżowy, nagrzewnica wodna, chłodnica freonowa, wentylator 

z falownikiem i filtr dokładny klasy minimum F7. Centrala wentylacyjna w 

wykonaniu podwieszanym zostanie zamontowana w przedsionku windy 

towarowej. Czerpnia powietrza zostanie zamontowana na elewacji północno-

wschodniej, a wyrzutnia na elewacji południowo-zachodniej. Powietrze 

dostarczane będzie do pomieszczeń za pomocą kanałów wentylacyjnych ze stali 

ocynkowanej, izolowanych termicznie, prowadzonych pod stropem korytarza. 

 Pomieszczenia 309, 310, 310A, K_+3.1 obsługiwane będą przez wspólny system 

wentylacyjny. Powietrze wentylacyjne przygotowywane będzie w centrali 

nawiewno-wywiewnej CNW-3-01 z odzyskiem ciepła. Przewiduje się następujące 

elementy obróbki powietrza: filtr wstępny klasy G4/F5, wymiennik krzyżowy, 

nagrzewnica wodna, wentylator z falownikiem i filtr dokładny klasy minimum F7. 

Centrala wentylacyjna w wykonaniu podwieszanym zostanie zamontowana w 

przedsionku windy towarowej. Czerpnia powietrza zostanie zamontowana na 

elewacji północno-wschodniej, a wyrzutnia na elewacji południowo-zachodniej. 

Powietrze dostarczane będzie do pomieszczeń za pomocą kanałów 

wentylacyjnych ze stali ocynkowanej, izolowanych termicznie, prowadzonych pod 

stropem korytarza. 

 Pomieszczenia Dyżurnego WWT 207, pomieszczeń centrum nadzoru i 

zarządzania nr 1, 2, 3  (309, 310 i 310A) będą klimatyzowane za pomocą 

klimatyzatorów typu split. Skraplacze montowane będą na dachu (dla 

pomieszczenia 207 na elewacji). Moc chłodnicza klimatyzatora Qch=5.0kW. 

 Na dachu zostanie także umiejscowiony skraplacz dla centrali wentylacyjnej 

obsługującej piętro drugie CNW-2-01. 

1.2. Zakres stosowania i wykonania robót  

 

Specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. 

 
1.3. Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją: 
 

 demontaż istniejących kanałów wentylacyjnych i kratek, w tym także kanałów 
prowadzonych w szachtach; 
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 wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej: montaż i izolacja kanałów 
wentylacyjnych, kratek, przepustnic, klap pożarowych i osprzętu, montaż central 
wentylacyjnych i wentylatorów; 

 wykonanie instalacji elektrycznych i sterowania pomiędzy rozdzielnicami 
elektrycznymi branży HVAC i urządzeniami branży HVAC.  

 montaż klimatyzatorów typu split w pomieszczeniach biurowych na piętrze trzecim 
oraz w pomieszczeniu Dyżurnego WWT na piętrze drugim; 

 montaż skraplaczy freonowych na dachu oraz na elewacji;  

 wykonanie instalacji freonowej dla klimatyzatorów typu split i dla chłodnicy w 
centrali wentylacyjnej; 

 wykonanie izolacji termicznej rurociągów freonowych; 

 zabezpieczenie pożarowe przejść pożarowych instalacji freonowej przez 
przegrody oddzielenia pożarowego; 

 oznakowanie instalacji; 

 rozruch i testy instalacji; 

 szkolenie obsługi; 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót, normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B. i COBRTI "Instal", Specyfikacją 
Techniczną oraz poleceniami Nadzoru autorskiego i Inspektora nadzoru. 

 
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRI 
INSTAL: Zeszyt   5 Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. 

 
2. MATERIAŁY 

 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej [OST], 

 

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować 

następujące materiały:  

 Przewody wentylacyjne: prostokątne kanały z blachy stalowej ocynkowanej oraz z 

kanały Spiro. Dostarczone na budowę elementy z blachy powinny być proste, 

czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków 

spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. 

 Armatura: Instalacja wentylacji ma być wyposażona w kratki wentylacyjne, 

przepustnice, tłumiki akustyczne, czerpnie powietrza. Wszystkie zamontowane 

elementy armatury musza odpowiadać parametrom podanym w dokumentacji 

projektowej oraz posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania 

 Urządzenia: Centrale wentylacyjne, wentylatory, klimatyzatory typu split, skraplacz. 

 Przewody instalacji czynnika chłodniczego R410A z rur miedzianych chłodniczych, 

gatunku SF-Cu, wg DIN 1786. 1787, ISO 1337. Kształtki i łączniki z miedzi j.w., typ 

kapilarny, do połączeń lutowanych. Nie dopuszcza się rur miedzianych 

instalacyjnych, stosowanych w ogrzewnictwie.  

 Izolacja przewodów chłodniczych, z materiałów izolacyjnych typu otulina 

kauczukowa nienasiąkliwa.  
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 Izolacja kanałów wentylacyjnych z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej 

 

Wszystkie urządzenia powinny być dostarczone z kompletnym wyposażeniem, 

kompletną automatyką  i osprzętem oraz niezbędnymi akcesoriami. Wszystkie urządzenia 

powinny być wyposażone w wyłączniki serwisowe. Przy zamawianiu urządzeń należy 

uzgodnić z ich dostawcą zakres wyposażenia, szczegółowe parametry oraz sposób 

(wytyczne) montażu.  

Urządzenia powinny mieć świadectwa kontroli technicznej producentów, 

stwierdzające zgodność z podanymi charakterystykami technicznymi.  

Urządzenia powinny być dostarczone na plac budowy z kompletnymi 

dokumentacjami, w tym świadectwa jakości, karty gwarancyjne, protokoły odbioru 

technicznego, instrukcje montażu i obsługi. Montaż urządzeń oraz próby i rozruch 

instalacji, należy wykonać zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń (DTR, instrukcje 

montażowe, eksploatacyjne itp.). Przy montażu należy stosować wyłącznie części 

dostarczone wraz z urządzeniem. Przed wykonaniem montażu należy wykonać wszystkie 

niezbędne prace przygotowawcze z zakresu branży budowlanej.  

 
3. SPRZĘT 

 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

 
4. TRANSPORT 

 

Wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
PRZEWODY WENTYLACYJNE 

W obiekcie przewiduje się kanały wentylacyjne z wykonane z blachy ocynkowanej. 

Kanały wykonać i zmontować w klasie szczelności A wg normy PN-EN 12237:2005 i PN-

EN 1507:2007. Grubości blach na kanały przyjmować tak, aby przewody poddane 

działaniu różnicy założonych ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń 

płaszcza ani widocznych ugięć przewodów między podporami. 

Minimalne grubości ścian kanałów wynoszą: 

Kanały okrągłe 

- O100÷ O125 – 0,50 mm 

- O160÷ O250 – 0,60 mm 

- O280÷ O710 – 0,75 mm 

- Powyżej O710 – 1,00 mm 

Kanały prostokątne (decyduje długość dłuższego boku) 

- do 750 mm – 0,75 mm 

- powyżej 750 do 1400 mm – 0,9 mm 

- powyżej 1400 mm – 1,1 mm 

Dodatkowe wzmocnienia mają być zapewnione poprzez przetłoczenia na ściankach i 

profile wzmacniające zespawane ze sobą po zewnętrznym obwodzie kanałow. Elementy 

przejściowe mają mieć kąt maksymalnie 30o w celu uniknięcia turbulencji. Zmiany 

kierunku i odgałęzienia wyposażyć w łopatki kierownicze, a ich promień wewnętrzny ma 
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wynosić co najmniej 100 [mm]. Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez 

wgnieceń i uszkodzeń powłoki ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej 

zabezpieczyć środkami antykorozyjnymi. 

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w 

odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. Przejścia 

przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są 

od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z 

izolacją.  

Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub 

innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. Izolacje cieplne przewodów 

powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji 

przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, 

odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. Izolacje cieplne niewyposażone przez 

producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje 

narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie 

zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny 

być wykonane w sposób nieobniżający odporności ogniowej tych przegród.  

Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność 

na korozję w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów 

powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z 

uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci 

przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i 

nienaruszalność konstrukcji. Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej 

powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 

a) przewodów; 

b) materiału izolacyjnego; 

c) elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci 

przewodów, np. tłumików, przepustnic itp.; 

d) elementów składowych podpór lub podwieszeń; 

e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w 

czasie czyszczenia lub konserwacji. 

Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego 

obciążenia. Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy 

plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia 

obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich 

połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie 

przekraczało 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 

Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny 

mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy 

plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 
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W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły 

być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do 

konstrukcji budynku. 

W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja 

podpór lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 

Podwieszenia kanałów powinny być wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy 

systemowe. 

 

KLAPY REWIZYJNE 

Na kanałach wentylacyjnych należy zabudować klapy rewizyjne w celu umożliwienia 

czyszczenia tych kanałów. Klapy rewizyjne mają spełniać wymagania normy PN-EN 

12097:2007. 

Klapy rewizyjne należy zabudować z dwóch stron lub umożliwić wymontowanie tego 

elementu do konserwacji i czyszczenia: 

- przepustnice odcinające i regulacyjne, 

- klapy przeciwpożarowe, 

- tłumiki akustyczne z wewnętrznymi kulisami, 

- filtry kanałowe, 

- nagrzewnice i chłodnice kanałowe, 

- wentylatory kanałowe, 

- regulatorach przepływu, 

- kierownice powietrza. 

Sieć przewodów należy wyposażyć w taką liczbę klap rewizyjnych, że żadna część sieci 

przewodów nie zawiera więcej niż: 

- jedną zmianę średnicy, licząc od pokrywy rewizyjnej, 

- jedną zmianę kierunku, większą niż 45o, licząc od pokrywy rewizyjnej, 

- 7,7 metra przewodu licząc od pokrywy rewizyjnej 

- jeden dyfuzor, jeżeli następuje na nim zmiana wysokości więcej niż o 100 mm. 

W przypadku zabudowy na kanałach (lub podłączenia do kanałów) łatwo demontowanych 

elementów, np. kratek wentylacyjnych, mogą one pełnić rolę otworów rewizyjnych. 

 

KLAPY POŻAROWE 

Przewody wentylacyjne przechodzące przez strefy pożarowe, których nie 

obsługują, należy izolować ognioochronnie systemową izolacją pożarową o odpowiedniej 

odporności pożarowej lub montować w ścianach oddzielenia pożarowego klapy 

pożarowe. Zastosowano klapy pożarowe o odporności EIS120 z siłownikiem 24V ze 

sprężyną powrotna i wyłącznikami krańcowymi. Sterowanie sygnałem przerwa prądowa. 

Dokładna charakterystyka klap zgodnie z projektem i wymaganiami instalacji SAP. 

 

NAWIEWNIKI I WYWIEWNIKI 

Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, 

ale z możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w 

sposób trwały. Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak 

np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ 

na kształt i zasięg strumienia powietrza. 
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Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób szczelny. 

Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, 

konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody.  

Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas "brudnych" prac 

budowlanych. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być 

zamontowane w pozycji całkowicie otwartej. 

 

PRZEPUSTNICE  

Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być 

wyposażone w element umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym 

położeniu. Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów 

powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. Mechanizmy napędu 

przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym zakresie 

regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i 

zamkniętego. Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna 

odpowiadać co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. 

Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg 

klasyfikacji podanej  w PN - EN 1751.  

 

INSTALACJE FREONOWE 

Jednostki wewnętrzne klimatyzatorów należy montować z uwzględnieniem 

możliwości grawitacyjnego odprowadzenia skroplin  

Jednostki zewnętrzne na dachu należy zamontować na stopach wsporczych typu 

Big Foot wielkości 305x305. Lokalizacja jednostki zewnętrznej zgodnie z projektem w celu 

zapewnienia wykonywania czynności serwisowych oraz zapewnienia miejsca na wlot i 

wylot powietrza. Jednostka zewnętrzna na elewacji montowana na systemowej konsoli. 

Wszystkie przewody instalacji freonowej muszą być instalowane przez 

wykwalifikowanego technika chłodnictwa oraz zgodne z odpowiednimi przepisami 

lokalnymi oraz krajowymi.  

Przewody wewnątrz budynku, montować w układzie poziomym, przy elementach 

konstrukcyjnych, (równolegle z przewodami skroplinowymi i kablami). Przewody 

chłodnicze i skroplinowe należy podwieszać do elementów konstrukcyjnych na typowych 

podwieszeniach z obejmami z przekładką EPDM, w odstępach max 1,00m. 

Elementy instalacji muszą być montowane bez zanieczyszczeń powierzchni 

wewnętrznej. Niedopuszczalne jest montowanie elementów z wewnętrzna warstwą kurzu 

lub z zanieczyszczeniami organicznymi. Na czas dłuższych przerw w montażu instalacji, 

należy zabezpieczyć wszystkie końcówki zmontowanych instalacji i elementów 

składowanych, przygotowanych do montażu. Nie należy prowadzić montażu instalacji, 

gdy jednocześnie w obszarze tym prowadzone są inne prace, powodujące znaczne 

zapylenie powietrza. 

Podczas lutowania przewodów czynnika należy zachować ostrożność. Po 

lutowaniu należy przeprowadzić przedmuch azotem. Po zakończeniu prac instalacyjnych 

należy sprawdzić, czy nie występują wycieki czynnika chłodniczego. Wydostawanie się 

gazowego czynnika chłodniczego do pomieszczenia i jego kontakt ze źródłem zapłonu 

może spowodować powstawaniem toksycznych gazów. W razie stwierdzenia 

nieszczelności należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie. 
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Przy montażu należy używać narzędzi stosowanych wyłącznie w układach na R-

410A, co zapewni odporność na wysokie ciśnienie i zapobiegnie przedostaniu się do 

układu obcych substancji (np. olejów mineralnych, lub wilgoci). 

Po zakończeniu testu szczelności i osuszania próżniowego przewody należy 

zaizolować. Wszystkie elementy instalacji chłodniczej izolacją termiczną szczelną. W 

miejscach podwieszeń obejmy izolowanych przewodów chłodniczych powinny obejmować 

rurę wraz z izolacją. Przewody chłodnicze usytuowane na zewnątrz obiektu należy 

montować i izolować analogicznie jak wewnętrzne i dodatkowo pokryć powłoką ochronną, 

nanoszoną przez malowanie, a po zakończeniu montażu rur i izolacji, zabezpieczyć 

płaszczem osłonowym, wykonanym z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm. 

Pomiędzy jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi klimatyzatorów należy ułożyć 

elektryczne przewody zasilająco-sterownicze (zgodnie z DTR urządzeń). 

Odpływowe przewody skroplinowe według odrębnej specyfikacji. 

  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej [OST],  

 

BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOŚCI INSTALACJI  

Warunki wykonania badania szczelności 

 Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, 
przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji 
cieplnej. 

 Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których 
zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem 
montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na 
zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. 

 
 
Badanie szczelności instalacji wentylacyjnych; 
Instalację kanałów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych należy poddać próbie 
szczelności powietrzem zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1507 oraz PN-EN 12237. 
 
Dla kanałów prostokątnych przewiduje się następującą wartość ciśnienia: 

 Klasa A  Nadciśnienie:   400 Pa Podciśnienie: 200Pa  

 Klasa B1 Nadciśnienie:   400 Pa  Podciśnienie: 200Pa 

 Klasa B2 Nadciśnienie: 1000 Pa  Podciśnienie: 500Pa 

 Klasa B3 Nadciśnienie: 2000 Pa  Podciśnienie: 750Pa 

 Klasa C  Nadciśnienie: 2000 Pa  Podciśnienie: 750Pa 
 
Dla kanałów okrągłych przewiduje się następującą wartość ciśnienia: 

 Klasa A  Nadciśnienie:   500 Pa Podciśnienie: 500Pa  

 Klasa B Nadciśnienie: 1000 Pa  Podciśnienie: 750Pa 

 Klasa C Nadciśnienie: 2000 Pa  Podciśnienie: 750Pa 

 Klasa D  Nadciśnienie: 2000 Pa  Podciśnienie: 750Pa 
Badanie szczelności rurociągów freonowych  

 Parametry pracy instalacji freonowych: 
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Ciśnienie robocze 1 - 12 bar 
Ciśnienie próbne 20,0 bar 

 Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałożeniem izolacji 
na rurociąg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badań szczelności na 
izolowanych rurociągach (z wyjątkiem złącz lutowanych i śrubunkowych) w 
przypadku, kiedy elementy rurociągu były badane u wykonawców tych elementow, 

 Przed rozpoczęciem tej próby należy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów i 
sprawdzić zgodność z dokumentacją.  

 Próbę należy wykonać za pomocą azotu z zachowaniem następujących 
warunków: obniżenie i podwyższenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego 
do próbnego powinno się odbywać jednostajnie i powoli z prędkością nie 
przekraczającą 0,1 MPa na minutę, podczas badania rurociągu pod ciśnieniem 
zabrania się przeprowadzania jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem 
usterek,  

 Po próbie szczelności na elementach rurociągu i złączach spawanych nie powinno 
być rozerwań, widocznych odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub 
pęknięć oraz nieszczelności i pocenia się powierzchni, 

 Próbę uważa się za pozytywną kiedy po 24 godzinach nie stwierdzono ubytku 
azotu na wskazaniach manometrow, po uwzględnieniu poprawek zmian ciśnienia 
azotu związanych ze zmianą jego temperatury wywołaną czynnikami 
atmosferycznymi 

 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 

Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym 

instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

 
6. OBMIAR ROBÓT 

 

Wymagania dotyczące obmiaru podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

 

Jednostką obmiarową jest:  

 1mb, dla instalacji rurowych oraz kanałów wentylacyjnych typu Spiro: 

 1kpl, centrala wentylacyjna, wentylator, klimatyzator typu split, 

 1szt, wentylator, klapa pożarowa, przepustnica, galanteria wentylacyjna, 

 1szt, przejścia przez ściany i stropy – zabezpieczenie ppoż, 

 1szt, przejścia przez ściany i stropy - tuleje ochronne, 

 1kpl, - próby ciśnieniowe i rozruch instalacji z regulacją, 
 
7. ODBIORY ROBÓT 

 
Wymagania dotyczące odbiorów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

 

 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Wymagania dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 
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8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Wykaz dokumentów prawnych zamieszczono w ogólnej specyfikacji technicznej [OST] 

 

Ponadto należy stosować się do n/w norm: 

 

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i

 użyteczności publicznej. Wymagania. 

PN-B-03431  Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 

PN-B-0141 l: 1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia. 

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego. 

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w 

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

PN-B-03434 Przewody i kształtki wentylacyjne oraz ich połączenia 

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze 

PN-B-76001  Przewody wentylacyjne – szczelność. Wymagania i badania 
BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodów wentylacyjnych 
BN-73/8865-39 Tłumiki akustyczne przewodowe 
BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej 
BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne 
BN-70/8865-33 Czerpnie ścienne powietrza 
BN-70/8865/31 Wyrzutnie ścienne 
PN-EN 378-1 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część I: Wymagania 

podstawowe, definicje , klasyfikacja i kryteria wyboru 

PN-81/H-74585 Miedź i stopy miedzi. Rury do wymienników ciepła. 
PN-78/H-74596 Miedź i stopy miedzi. Rurki cienkościenne. 
PN-87/M-52017 Urządzenia techniki powietrza. Klimatyzatory powietrza. Szeregi 

podstawowych parametrów. 
PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 

pomieszczeniach. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  SST-IS-03 

 

CPV 45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania 

 

ROBOTY MONTAŻOWE 

ICO - PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 

LOKALIZACJA:  Budynek KWP w Poznaniu 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST-IS-03 są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót  wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku 
KWP w Poznaniu. 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych 

powiązanych z projektowaną przebudową instalacji centralnego ogrzewania, który 

obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania robót montażowych wg projektu 

budowlanego, branży sanitarnej.  

Zakres rzeczowy instalacji centralnego ogrzewania, według PB obejmuje: 

 przestawienie grzejników na korytarzach w miejscach gdzie dotychczasowa ich 

lokalizacja koliduje z nowoprojektowanym szachem elektrycznym; 

 demontaż odcinków pionów ogrzewania przechodzących przez nowoprojektowaną 

serwerownię na piętrze drugim w pomieszczeniach 209, 210, 211 (wymóg TIER III), 

zamontowanie zaworów odpowietrzających na pionach na poziomie piętra 

pierwszego; 

 wykonanie dodatkowej gałęzi instalacji ogrzewania z węzła cieplnego aby zasilić 

odcięte (poprzez demontaż instalacji w serwerowni) grzejniki piętra trzeciego i 

czwartego; 

 wykonanie dodatkowej gałęzi instalacji ogrzewania z węzła cieplnego aby zasilić 

nowoprojektowane centrale wentylacyjne zlokalizowane w przedsionkach windy 

towarowej na piętrze drugim i trzecim.    

1.2. Zakres stosowania i wykonania robót  

 

Specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. 

 
1.3. Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją: 
 

 wykonanie instalacji czynnika grzewczego c.t. dla nagrzewnic w centralach, 

 demontaż i ponowny montaż dwóch pionów centralnego ogrzewania wraz z 
grzejnikami w korytarzach na wszystkich piętrach wyższego budynku 
technicznego KWP; 
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 demontaż czterech pionów centralnego ogrzewania przechodzących przez 
pomieszczenia projektowanej serwerowni w pomieszczeniu 209/210/211 na 
odcinku od grzejników na piętrze pierwszym do grzejników na piętrze trzecim; 

 zamontowanie automatycznych odpowietrzników na zakończeniu odciętych 
pionów na piętrze pierwszym; 

 wykonanie nowej instalacji zasilającej grzejniki na piętrze trzecim i czwartym; 

 wykonanie przejścia gazoszczelnego i wodoszczelnego na wejściu przyłącza sieci 
cieplnej do pomieszczenia węzła; 

 płukanie instalacji; 

 wykonanie prób ciśnienia; 

 wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego rurociągów; 

 wykonanie izolacji termicznej rurociągów; 

 zabezpieczenie pożarowe przejść instalacji ogrzewania przez przegrody 
oddzielenia pożarowego, w tym także niezabezpieczonych przejść rurociągów 
istniejących; 

 oznakowanie instalacji; 

 regulacje hydrauliczną; 

 rozruch i testy instalacji; 

 szkolenie obsługi; 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
 

Instalację c.t. do zasilania nagrzewnic prowadzić pod stropem piwnicy, następnie pion 
prowadzić przy ścianie wewnętrznej. Wszystkie rury izolowane termicznie. 

 
Instalację c.o. do zasilenia grzejników pietra trzeciego i czwartego prowadzić pod stropem 
pietra trzeciego (w przestrzeni nad stropem podwieszanym) gdzie należy dokonać 
podłączenia istniejących pionów zasilających grzejniki trzeciego i czwartego pietra. Pion 
c.o. prowadzić w korytarzu. Wszystkie nowoprojektowane rury izolowane termicznie.  

 
Wcinkę w węźle wykonać do istniejących rozdzielaczy c.o. 

 
Przy wykonywaniu prac związanych z demontażemi i ponownym montażem pionów z 
grzejnikami w korytarzu wykorzystać istniejące grzejniki i armaturę oraz w miarę 
możliwości także rurociągi.  

 
Po wykonaniu montażu instalacji centralnego ogrzewania, próbach ciśnieniowych oraz 

odbiorze elementów ulegających zakryciu (sufit podwieszany) przez inspektora nadzoru, 

można przystąpić do izolacji rur. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót, normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B. i COBRTI "Instal", Specyfikacją 
Techniczną oraz poleceniami Nadzoru autorskiego i Inspektora nadzoru. 

 
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRI 

INSTAL: Zeszyt 6 Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych 

 

 
2. MATERIAŁY 
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Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej [OST], 

 

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować materiały:  

 rurociągi miedziane w sztangach i kształtki przewidziane dla celów instalacyjnych do 
montażu przez lutowanie miękkie,   

 zawory kulowe ze śrubunkiem dla średnicy 40 15mm dla temperatury 90C i 
ciśnienia PN10, 

 zawory regulacyjno pomiarowe z końcówkami pomiarowymi 40 15mm dla 

temperatury 90C i ciśnienia PN10, 
 zawory termostatyczne 
 izolację termiczną w otulinach prefabrykowanych 
 
3. SPRZĘT 

 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

 
4. TRANSPORT 

 

Wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
RUROCIAGI 

 Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak 0.3%, żeby w 
najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania 
instalacji, a w najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość 
odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się układanie odcinków przewodów bez 
spadku, jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a 
opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 

 Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 
spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na 
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż 
wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 

 Przewody układane w miejscach trudno dostępnych np. zakrywanych bruzdach 
ściennych, w suficie podwieszonym lub w szlichcie podłogowej powinny być 
układane zgodnie z projektem wykonawczym, a trasy bezwzględnie muszą być 
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 

 Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający możliwość kompensacji 
wydłużeń cieplnych (nie blokować możliwości przemieszczanie się rurociągów 
przy załomach kompensacyjnych).  

 Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 

 Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone 
równolegle. 
 

 

PODPORY 
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 Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż 
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić 
swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 

 Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w tabeli w opisie 
technicznym projektu wykonawczego.  

 

TULEJE OCHRONNE 

 Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym 
przez ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje 
ochronne. 

 W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 

 Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 
zewnętrznej rury przewodu: 
      a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

      b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

 Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 
cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm 
powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy 
grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ściany powinien być osłonięty tarczką 
ochronną. 

 Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona 
materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym 
jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń 
ścinających. 

 Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia 
przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi 
odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności 
ogniowej I i dymoszczelności S) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z 
rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie wykonawczym. 

 Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku 
poniżej poziomu terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający 
przepustowi uzyskanie gazoszczelności i wodoszczelności. 

 Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą 
przesuwną tego przewodu. 

 

MONTAŻ ARMATURY 

 Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, 
w której jest zainstalowana. 

 Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. 

 Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, 
żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 

 Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody 
instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

 Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 
wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych 
podparć. 

 Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji dla 
umożliwienia opróżniania poszczególnych fragmentów instalacji z wody. Armatura 
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spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być 
zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający gromadzenie wody 
usuwanej z instalacji w zbiornikach (stałych lub przenośnych) wykonanych z 
materiału (tworzywa sztucznego) nie powodującego zanieczyszczenia wody. 

 

WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI 

 Nastawy armatury regulacyjnej powinny być przeprowadzone po zakończeniu 
montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji. Do tego czasu armatura 
powinna pozostawać w pozycji całkowicie otwartej. 

 Nastawy na zaworach równoważących należy określić na podstawie pomiarów 
rzeczywistego przepływu czynnika. 

 

IZOLACJA CIEPLNA 

 Przewody instalacji należy izolować cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
projekcie wykonawczym.  

 Armatura instalacji powinna być izolowana cieplnie. 

 Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia 
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po 
potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru. 

 Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj 
płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne z projektem wykonawczym 

 Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, 
czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy 
powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

 Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i 
sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach 
zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z 
niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 

 Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zawilgoceniem. 

 Rurociągi prowadzone na zewnątrz budynku powinny być dodatkowo 
zabezpieczone płaszczem z blachy ocynkowanej. 

 Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający 
nierozprzestrzenianie się ognia. 

 

OZNACZANIE 

 Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej 
ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z 
przyjętymi zasadami oznaczania;  

 w szczególności na przewodach należy wykonać strzałki pokazujące kierunek 
przepływu z opisem rodzaju medium w kolorze zgodnym ze schematem 
technologicznym; 

 armatura musi zostać wyposażona w trwałe tabliczki z numerami zgodnymi z 
powykonawczym  schematem technologicznym i instrukcją obsługi. 

  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej [OST],  

 

BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOŚCI INSTALACJI  

Warunki wykonania badania szczelności 

 Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, 
przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji 
cieplnej. 

 Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których 
zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem 
montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na 
zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. 

 Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów 
częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia 
instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza się wykonanie 
badania szczelności sprężonym powietrzem. 

 Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia 
ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. 

 Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła 
ciepła/chłodu lub źródło powinno być skutecznie zabezpieczone przed 
uruchomieniem. 

 
Przygotowanie do badania szczelności wodą  

 Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) 
podlegająca badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę 
należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym 
jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory 
przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast 
zawory obejściowe całkowicie zamknięte. 

 Należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą . 

 Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażanej w odpowietrzniki automatyczne i 
nie wypłukanej, nie należy wkręcać kompletnych automatycznych 
odpowietrzników, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego 
wypłukania instalacja taka powinna być odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie 
zaworów stopowych. Zaleca się połączenie, z elementem otwierającym zawór 
stopowy, węża elastycznego, umożliwiającego odprowadzenie wody płuczącej do 
przenośnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wypłukaniu 
instalacji, w zawór stopowy należy wkręcić automatyczny odpowietrznik. 

 Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniając 
jednocześnie potrzebę zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli 
wyniki badania wody stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji oraz użyte 
materiały instalacyjne wymagają wprowadzenia go do instalacji (  Wymagania   
techniczne COBRTI INSTAL – zeszyt 6 – tab. 12) 

 Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, 
przy ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji 
(szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki 
wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania 
szczelności. 
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Przebieg badania szczelności wodą  

 Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa 
powinna być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i 
spustowy.  

 Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica 
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i 
działce elementarnej: 

0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 

0,2 bar przy zakresie wyższym. 

 Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej 
jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w 
tym czasie przecieków wody lub roszenia. 

 Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy 
zwiększyć ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, 
kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. 

 Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy 9, a badanie 
należy przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 
i 11 Wymagań technicznych COBRTI INSTAL – zeszyt 6.  

 Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna 
być taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać  +/- 3 K) i nie 
powinno występować promieniowanie słoneczne. 

 Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony 
protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane 
badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z 
wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy 
jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem 
szczelności. 

 
Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy: 

 ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli była odłączona), 

 podłączyć naczynie wzbiorcze, 

 sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz sprawdzić czy ciśnienie początkowe w 
naczyniu wzbiorczym  jest zgodne z dokumentacją, 

 uruchomić pompy obiegowe, a następnie przeprowadzić badanie działania, to 
znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzić zgodność 
wartości ciśnienia i różnicy ciśnienia z wartościami zaprojektowanymi. 

 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 

Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym 

instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

 
6. OBMIAR ROBÓT 

 

Wymagania dotyczące obmiaru podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

 

Jednostką obmiarową jest:  

 1mb, dla instalacji rurowych: instalacja co łącznie z rurami łącznikami i kształtkami 
i izolacją cieplną,  

 1kpl, zawory odcinające, przelotowe, zaporowe z materiałami do połączeń, 
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 1mb, izolacja cieplna,  

 1kpl, grzejnik z zaworem termostatycznym, powrotnym, podejściem zasilającym i 
powrotnym,  

 1szt, przejścia przez ściany i stropy – zabezpieczenie ppoż, 

 1szt, przejścia przez ściany i stropy - tuleje ochronne, 

 1kpl, -próby ciśnieniowe i rozruch instalacji z regulacją, 
 
 
7. ODBIORY ROBÓT 

 
Wymagania dotyczące odbiorów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

 

 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Wymagania dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Wykaz dokumentów prawnych zamieszczono w ogólnej specyfikacji technicznej [OST] 

 

Ponadto należy stosować się do n/w norm: 

 

PN-B-02020  Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

PN-B-02402  Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w 

budynkach. 

PN-B-0240   Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

PN-80/H-74244  Rury stalowe ze szwem przewodowe 

PN-77/H-04419  Próba szczelności 

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze 

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania. 

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 

badania. 

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i badania. 

PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cześć 1: Wymagania i 

badania”. 

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 

PN–93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 

jakości wody
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  SST-IS-04 

 

CPV 45332000-3 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne 

      CPV 45332200-5 – Roboty instalacyjne hydrauliczne 

      CPV 45332300-6 – Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

 

ROBOTY MONTAŻOWE 

IWH – INSTALACJIA WODNO-KANALIZACYJNA I HYDRANTOWA 

 

LOKALIZACJA:  Budynek KWP w Poznaniu 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST-IS-04 są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót  wod-ka i hydrantów w budynku KWP w Poznaniu. 
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych 

powiązanych z projektowaną przebudową instalacji wod-kan i hydrantów, który obejmuje 

cały niezbędny zakres dla wykonania robót montażowych wg projektu budowlanego, 

branży sanitarnej.  

Zakres rzeczowy instalacji wod-kan i hydrantów, według projektu budowlanego, i 

wykonawczego obejmuje następujący zakres prac: 

 

Modernizacja przyłącza; 

 modernizacja przyłącza wody polegająca na wyposażeniu go w zawór 
antyskażeniowy, filtr, nowy wodomierz, prace związane z przeróbkami przyłącza 
należy prowadzić w dni wolne od pracy; 

 montaż zaworu elektromagnetycznego (sterowanego przez centralkę sygnalizacji 
pożaru) na odgałęzieniu na instalację wody bytowej.  

 

Instalacja zasilenia nawilżaczy parowych w szafach klimatyzacyjnych: 

 W celu zasilenia nawilżaczy parowych z pomieszczenia wymiennikowni zostanie 

doprowadzony przewód wody zimnej.  

 Instalacja wody zimnej zostanie wykonana z rur polipropylenowych izolowanych 

przeciwroszeniowo ułożonych w układzie pierścieniowym zapewniającym 

jednostkom klimatyzacyjnym serwerowni głównej dwustronne zasilanie.  

 Każda szafa klimatyzacyjna będzie odcinana indywidualnym zaworem kulowym 

oraz zaworem elektromagnetycznym (tzw. aquastop) sterowanym przez 

klimatyzator oraz współpracującym  z systemem detekcji wody. Dodatkowo 

zawory odcinające zaprojektowano na podejściu do każdej sekcji 3 

klimatyzatorów. 

 Dla poprawy jakości wody zasilającej nawilżacze zostanie ona częściowo 

zmiękczona dla uzyskania twardości na poziomie 8-10 stopni niemieckich. W tym 

celu został zaprojektowany dwukolumnowy zmiękczacz wody o wydajności 0,7-
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0,9m³/h. Stacja wyposażona zostanie w obejście. Regulacja twardości odbywać 

się będzie poprzez ustawienie stopnia zmieszania wody zmiękczanej i wody 

płynącej obejściem. Przed stacją zmiękczania zostanie zamontowany filtr 

drobnosiatkowy z płukaniem wstecznym, wodomierz wody zimnej i główny zawór 

odcinający sekcję nawilżania – zawór należy wyraźnie oznakować. 

 

Modernizacja instalacji hydrantowej: 

 Montaż zaworu antyskażeniowego na odgałęzieniu na instalacje hydrantową 

 montaż zestawu hydroforowego o wydajności 3l/s (wydajność 2 hydrantów HP33) 

zgodnego z aktualnymi przepisami, wyposażonego m.in. w obejście testujące 

 wymiana hydrantów HP52 na hydranty HP25 na kondygnacjach biurowych 

 wymiana hydrantów HP52 na hydranty HP33 w piwnicy 

 

Instalacja kanalizacji sanitarnej: 

 demontaż istniejących wpustów piwnicznych z koszem w pomieszczeniach 
piwnicznych i zaślepienie instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniu akumulatorni; 

 montaż nowych wpustów wyposażonych w zasuwy burzowe dwuklapkowe w 
pozostałych pomieszczeniach; 

 

Modernizacja kanalizacji deszczowej: 

 wymiana dwóch pionów kanalizacji deszczowej DN150 w wyższym budynku 

technicznym KWP na nowe wykonane w technologii HDPE DN150 Nowe piony 

odwadniające zostaną ułożone równolegle do istniejących i dopiero na poziomie 

+4 przewiduje się poprowadzenie ich po dotychczasowej trasie i wykorzystanie 

istniejącego przejścia przez dach.  

 wymiana wpustów dachowych DN150 na dachu wyższego budynku technicznego 

KWP na nowe wykonane w technologii PVC DN150 

 wymiana poziomego żeliwnego odcinka kanalizacji deszczowej  DN150 na nowy 

wykonany w technologii HDPE DN200 – wymianę należy realizować etapami tak 

aby nie doprowadzić do zagrożenia zatopienia budynku. Przed przystąpieniem do 

prac należy przygotować i zatwierdzić u Inwestora szczegółowy harmonogram 

tego etapu. 

 

Wykonanie kanalizacji skroplin i odsolin z szaf klimatyzacyjnych i klimatyzatorów typu split 

 Skropliny z chłodnic szaf klimatyzacyjnych wyposażonych w nawilżacze parowe 

łącznie z wodą z regeneracji nawilżaczy parowych zostaną odprowadzone do 

pomieszczenia wymiennikowni (12) za pomocą wspólnej instalacji. W tym celu 

należy do każdego klimatyzatora doprowadzić rurę 35x1.5. Instalację 

odprowadzenia skroplin gorących należy wykonać ze stali nierdzewnej z rur ze 

szwem spawanych laserowo ze stali odpornej na korozję o numerze 1.4521 

zgodnych z PN-EN 10088/PN-EN 10312 seria 2. Rury łączyć kształtkami 

zaprasowywanymi przed i za uszczelką zgodnymi z AT-15-7542/20 13. Dopuszcza 

się wykonanie tej instalacji z rur miedzianych łączonych przez lutowanie. 

 Przewody należy uziemić. 
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 Skropliny z chłodnic szaf klimatyzacyjnych nie wyposażonych w nawilżacze oraz z 

klimatyzatorów typu split i chłodnicy w centrali wentylacyjnej dołączone do 

instalacji skroplin i odsolin opisanej powyżej jednak odcinki te wykonane zostaną z 

rur PCV klejonych 

 

Wykonanie kanalizacji odwadniającej pomieszczenia serwerowni i pompowni 

 W pomieszczeniach serwerowni dla zabezpieczenia przed zalaniem mieszanką 

wody i glikolu zostaną zamontowane wpusty podłogowe Dn50.  

 Wpusty zostaną włączone do niezależnej instalacji grawitacyjnej kanalizacji z PVC 

sprowadzonej do pomieszczeniem nr 26 w piwnicy, gdzie zostanie zamontowany 

zbiornik na glikol.  

 Wielkość zbiornika 6m3. Zbiornik bateryjny awaryjny na glikol  składać się będzie z 

trzech zbiorników o pojemności 2000l o wym:720x2070x1690 każdy. Zbiorniki 

należy posadowić na postumencie o wys. 0,5m w celu łatwego opróżnienia.  

 W trakcie normalnej pracy zbiornik będzie pusty i ulegnie napełnieniu jedynie w 

przypadku awarii i wycieku glikolu lub podczas prac konserwacyjnych.  

 Dodatkowo zaprojektowano 2 wpusty DN 100  w maszynowni M1 i M2 do zrzutu 

glikolu z instalacji. Wpusty te podłączone będą pionami PS1 i PS2 do zbiornika na 

glikol. 

 

Wykonanie systemu detekcji wycieków 

Wszystkie pomieszczenia, w których instalowane będą szafy klimatyzacyjne lub 

prowadzone będą rurociągi zostaną wyposażone w system detekcji wycieków wody. 

 Instalacja czujników w szafach klimatyzacyjnych 

 Instalacja czujników liniowych na posadzce 

 Podłączenie czujników do systemu detekcji 

 

1.2. Zakres stosowania i wykonania robót  

 

Specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. 

 
1.3. Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją: 
 
Modernizacja przyłącza: 

 Wejście sieci do budynku zostanie uszczelnione w celu uzyskania wymaganych 

parametrów gazoszczelności i wodoszczelności; 

 Odcinek przyłącza wykonany z tworzywa sztucznego zostanie obudowany 

pożarowo w klasie EIS120 

 Na przyłączu zostanie zamontowany nowy wodomierz wody zimnej, filtr siatkowy 

oraz zawór antyskażeniowy EA; 

 Na odgałęzieniu na instalację bytową zostanie zamontowany zawór 

elektromagnetyczny normalnie otwarty zasilany ze źródła gwarantowanego. Jego 
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zadaniem będzie odcięcie tej gałęzi w przypadku wystąpienia pożaru, zawór 

należy podłączyć do centralki sygnalizacji pożaru; 

 Na odgałęzieniu na instalację hydrantową zostanie zamontowany zawór 

antyskażeniowy BA  

 zabezpieczenie pożarowe przejść instalacji przez przegrody oddzielenia 
pożarowego; 

 wykonanie prób szczelności. 
 

Instalacja zasilenia nawilżaczy parowych w szafach klimatyzacyjnych 

 Montaż stacji zmiękczania z filtrem wstępnym drobnosiatkowym z płukaniem 

wstecznym i wodomierzem 

 Montaż i oznakowanie głównego zaworu odcinającego sekcje nawilżania 

 Ułożenie poziomów i pionów wody zimnej z polipropylenu  

 Podłączenie szaf klimatyzacyjnych 

 Próby szczelności instalacji wodociągowej 

 Płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych 

 Wykonanie izolacji termicznej 

 

Modernizacja instalacji hydrantowej: 

 demontaż istniejącej instalacji hydrantowej, demontaż należy prowadzić etapami w 
miarę postępu prac związanych z montażem nowej instalacji hydrantowej tak aby 
nie pozbawiać budynku ochrony pożarowej, hydranty nieczynne lecz jeszcze nie 
zdemontowane należy odpowiednio oznakować i przy każdym z nich jako 
zastępczy środek gaśniczy zawiesić gaśnicę proszkową 6kg;  

 montaż zestawu hydroforowego, podłączenie elektryczne oraz podłączenie do 
systemu sygnalizacji pożaru;  

 montaż rurociągów instalacji hydrantowej; 

 montaż szafek hydrantowych; 

 zabezpieczenie pożarowe przejść instalacji przez przegrody oddzielenia 
pożarowego; 

 wykonanie prób szczelności. 
 

Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej: 

 wymiana istniejących wpustów piwnicznych z koszem w pomieszczeniach 05, 07b 

i 12 na nowe i wyposażenie ich w dwuklapkowe zasuwy burzowe.  

 demontaż i zaślepienie kanalizacji w pomieszczeniu technicznym nr 06 

(akumulatornia).  

 wykonanie prób szczelności. 
 

Modernizacja instalacji kanalizacji deszczowej (odwodnienie dachu wyższego budynku 

technicznego KWP: 

 demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej wewnętrznej, wpustów dachowych 
oraz przykanalika, demontaż należy prowadzić etapami sukcesywnie w miarę 
postępu prac montażowych nowej instalacji tak aby zapewnić ciągłość działania 
instalacji odwodnienia dachu; 
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 wykonanie wykopów wraz z wywiezieniem ziemi; 

 przygotowanie podsypki z piasku o grubości warstwy min. 0,1m; 

 wykonanie zagłębień pod kielichy rur; 

 ułożenie kanalizacji deszczowej zewnętrznej i zasypanie wykopu;  

 ułożenie rur kanalizacji deszczowej wewnętrznej; 

 zamontowanie rewizji oraz osadzenie wpustów dachowych; 

 próby szczelności; 

 zabezpieczenie pożarowe przejść instalacji przez przegrody oddzielenia 
pożarowego; 

 

Instalacja skroplin i odsolin z szaf klimatyzacji precyzyjnej, klimatyzatorów typu split oraz 

chłodnicy w centrali wentylacyjnej: 

 montaż przewodów; 

 wykonanie izolacji termicznej; 

 zabezpieczenie pożarowe przejść instalacji przez przegrody oddzielenia 
pożarowego; 

 wykonanie prób szczelności. 
 

Instalacja odwodnienia pomieszczeń technicznych: 

 montaż przewodów; 

 zabezpieczenie pożarowe przejść instalacji przez przegrody oddzielenia 
pożarowego; 

 zabezpieczenia przejść przez przegrody budowlane zewnętrzne; 

 wykonanie prób szczelności. 
 

Ponadto dla wszystkich instalacji: 

 oznakowanie instalacji; 

 rozruch i testy instalacji; 

 szkolenie obsługi; 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót, normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B. i COBRTI "Instal", Specyfikacją 
Techniczną oraz poleceniami Nadzoru autorskiego i Inspektora nadzoru. 

 
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z Wymaganiami COBRI INSTAL:  

 Zeszyt   7 Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych  

 Zeszyt   9 Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych  

 Zeszyt 12 Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych 
 

 
2. MATERIAŁY 

 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej [OST], 
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Instalacja wody zimnej  
Instalacja wodociągowa wody zimnej wykonana będzie z rur z polipropylenu typ 3 (PP-R 
Typ 3) Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od wewnątrz i zewnątrz, 
bez widocznych uszkodzeń. 

 rury z polipropylenu  

 kształtki do rur polipropylenowych  

 zawory kulowe odcinające 

 zawory elektromagnetyczne 

 przejścia szczelne  

 przejścia p.poż 

 izolacja z pianki poliuretanowej 

 elementy łączące: uchwyty, podwiesia, kotwy mocujące  
 
Instalacja hydrantowa 

 rury stalowe gwintowane średnie ze szwem podwójnie ocynkowane  
 
Istalacja kanalizacji deszczowej 
 
Rozprowadzenie kanalizacji deszczowej wewnątrz budynku oraz do pierwszej studzienki 
kanalizacyjnej wykonane będzie z rur kanalizacyjnych: 200,160 PVC . 

 kształtki i uszczelki do w/w rur 

 rewizje kanalizacyjne 

 wpusty dachowe 
 
Instalacja skroplin i odsolin 
Rozprowadzenie kanalizacji skroplin i odsolin wewnątrz budynku oraz do poszczególnych 
klimatyzatorów wykonane będzie z rur ze stali nierdzewnej łączonych przez kształtkami 
zaprasowywane. 

 rury do odprowadzenia skroplin  stal nierdzewna dn 75-32  
 
Instalacja odwodnienia serwerowni 
 

 rury do kanalizacji sanitarnej PCV: 110, 75,  

 kształtki i uszczelki do w/w rur 

 rewizje kanalizacyjne 

 wpust podłogowy z odpływem pionowy PCV dn 50 i dn 100 ze stali nierdzewnej z 
rusztem antyposlizgowym 

 tuleje ochronne z uszczelkami dla przejść przez ściany budynku 

 przejście szczelne  

 elementy mocujące: uchwyty, zawiesia, kotwie 
 
3. SPRZĘT 

 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

 
4. TRANSPORT 
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Wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Rurociągi wody zimnej powinny być zamocowane do przegród budynków w 

odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych i izolacji cieplnej. 

Przewody układać w kierunkach równoległych i prostopadłych do ścian. Montaż 

przewodów powinien być wykonany w taki sposób aby było możliwe odwodnienie 

rurociągów. Przewody układać pod stropem, na ścianach  za obudowa z płyty gipsowo 

kartonowej lub w bruzdach ściennych. 

Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny 

być wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. 

Przewody łączone będą przez zgrzewanie lub przez złączki. 

Przewody mocować do elementów konstrukcyjnych przy pomocy obejm z wkładką z 

mieszanki przeznaczonej dla tworzyw sztucznych. Rozstaw podpór zależy od rodzaju i 

średnicy rury oraz różnicy temperatur: roboczej czynnika i temperatury otoczenia w czasie 

montażu i został podany w opisie technicznym projektu wykonawczego. 

Punkty stałe wykonać przez montowanie obejmy pomiędzy kształtkami. 

Przewody prowadzone obok siebie powinny być ułożone równolegle. Nie wolno prowadzić 

przewodów wodociągowych powyżej instalacji elektrycznej. 

Przewody na całej długości powinny być obłożone materiałem izolacyjnym (nie 

dotyczy instalacji hydrantowej) o grubości dostosowanej do grubości izolowanej rury i 

temperatury transportowanej wody. Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne 

połączenia wzdłużne i poprzeczne. Szczegółowe wytyczne podano w opisie projektu 

wykonawczego. Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniąca 

przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników 

atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przed zastosowaniem 

osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

Rurociągi powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 

umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. Odległość między podporami 

lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i 

wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na ich 

szczelność i nienaruszalność konstrukcji. Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny 

umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór 

przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 

Rurociągi kanalizacji powinny być zamocowane do przegród budynków w 

odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. Przewody układać 

ze spadkiem min 1% o kierunku i nachyleniu zapewniającym odprowadzenie skroplin. 

Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny 

być wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. 

Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z 

uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci 

przewodów nie wpływało na jej szczelność i nienaruszalność konstrukcji. 
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Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż 

przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić 

swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 

  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej [OST],  

 

BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOŚCI INSTALACJI  

Warunki wykonania badania szczelności 

 Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, 
przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji 
cieplnej. 

 Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których 
zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem 
montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na 
zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. 

 Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów 
częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia 
instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza się wykonanie 
badania szczelności sprężonym powietrzem. 

 Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia 
ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. 

 Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła 
ciepła/chłodu lub źródło powinno być skutecznie zabezpieczone przed 
uruchomieniem. 

 
Przygotowanie do badania szczelności wodą  

 Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) 
podlegająca badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę 
należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym 
jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory 
przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast 
zawory obejściowe całkowicie zamknięte. 

 Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, 
przy ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji 
(szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki 
wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania 
szczelności. 

 
Przebieg badania szczelności wodą  

 Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa 
powinna być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i 
spustowy.  
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 Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica 
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i 
działce elementarnej: 

0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 

0,2 bar przy zakresie wyższym. 

 Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej 
jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w 
tym czasie przecieków wody lub roszenia. 

 Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy 
zwiększyć ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, 
kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. 

 Wartość ciśnienia próbnego przyjąć jako 10bar lecz nie mniej niż 1.5 wartości 
ciśnienia roboczego 

 Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna 
być taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać  +/- 3 K) i nie 
powinno występować promieniowanie słoneczne. 

 Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony 
protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane 
badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z 
wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy 
jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem 
szczelności. 

 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 

Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym 

instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

 
 
6. OBMIAR ROBÓT 

 

Wymagania dotyczące obmiaru podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

 

Jednostką obmiarową jest:  

 1mb, dla instalacji rurowych: instalacja co łącznie z rurami łącznikami i kształtkami 
i izolacją cieplną,  

 1kpl, zawory odcinające, przelotowe, zaporowe z materiałami do połączeń, 

 1mb, izolacja cieplna,  

 1szt, przejścia przez ściany i stropy – zabezpieczenie ppoż, 

 1szt, przejścia przez ściany i stropy - tuleje ochronne, 

 1kpl, -próby ciśnieniowe i rozruch instalacji z regulacją, 
 
 
7. ODBIORY ROBÓT 

 
Wymagania dotyczące odbiorów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 
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8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Wymagania dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Wykaz dokumentów prawnych zamieszczono w ogólnej specyfikacji technicznej [OST] 

 

Ponadto należy stosować się do n/w norm: 

PN –EN  45014:2000. Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez 
dostawcę.   

PN –92 /B –10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN –81 /B –10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  

PN –96 /B –02873 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach 
wentylacyjnych  

PN –92 /B –01706/Az1 z 1999: Instalacje wodociągowe. Wymagania w 
projektowaniu.  

PN –92 /B –01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.   
PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

zimnej. Wymagania.   
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997  Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze 

do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.   
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.  
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych.  
PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.  
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur 
stalowych ocynkowanych.  

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane ocynkowane.  
PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i 

badania.  
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) 
i polietylenu.  

PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 


