ADAPTACJA POMIESZCZEN BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA POTRZEBY CENTRUM
SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZIAtKACH MAJACYCH STATUS TERENOW
ZAMKNIETYCH W RAMACH PROJEKTU ,BUDOWA ZINTEGROWANEJ PLATFORMY TELEINFORMATYCZNEJ

WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA ROZWOJU SPOLECZENSTWA INFORMACYJNEGO”

DZIAL IV - STWIORB

SPIS TRESCI
SPIS TRESCH ...ttt e et e e e e e e a e 1
I VA Y o USSP 2
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez ZamawiajgCegO .......ceeeeeeeeeeeeeeaeeaeeaeaaaaeaaaaaaaaaaaeens 2
1.2. Przedmiot STWIORB ... e et s e e e e e e e eeeaanns 2
1.3. Zakres stosowania STWIORB ......cccoiiiiiiiiiee e 2
1.4. Przedmiot i zakres robot objetych STWIORB ..o, 2
1.5, OKreslenia POUSTAWOWE .......cccoiiiieieeeee e 7
1.6. Wspadlny stownik zamowien publicCznyCh ... 9
2. MATERIALY | WYMAGANIA TECHNICZNE OGOLNE .......ccooviveveiceeeeeeeeeeeeeeeeee 9
2.1. Rodzaj instalowanych materiatow i Urzgdzen ............coouiiiiiiiii i, 9
2.2. Skladowanie materialdw i Urzgdzen ............coiiiiiiiiiiiiiic e 9
2.3, ZapPEWNIENIE JAKOSCI......ceeiiiee e 10
2.4, SPIZEl 10
P28 S T I = T oo 1 PPN 10
3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT ....c.ooooveveeeceieeeeeeeeeeeieae, 11
3.1. Zakres odpowiedzialnoSCi WYKONAWCY .........cooeiiiiiiiiiiiiii e e et e e e 11
3.2. Ochrona wtasnosci publicznej i Prywatne] ...........c.covvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee 12
3.3, WYKONANI€ INSTAIAC]I. .. .evvveiiiiiiiiiiiiiii it 12
4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ....cuiiiiiiiineieeneeseisesessieesesssessssssseesssssesssssssessssssenes 13
4.1. Program zapewni€nia JaKOSCi.........ccuuuuiiiiiiiii e 13
4.2, Zasady KONtroli JaKOSCI.........ccuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee e 13
4.3. SPrawdzenie INSTAIACHI..........cuviiiiiiiiiiiiiiiiiie 14
4.4, ODPMIAr FODOL.....ciiiiiiiiiiiii e 14
5. ODBIOR ROBOT ...oiuiiiatiiiiseieiseeseesessseieesssseessssetsessssssess s sses et s sansesessssesesssnsens 15
5.1. Rodzaje odbiorOW robOL ........oouuiiii e 15
5.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryCiu ..., 15
5.3, OdDIOr CZESCIOWY ... 15
6. ODBIOR KONCOWY .....oiuiiiiiimiiiineseesessseesesssseesessseseessssssesssssssssssssssssassessssssssesssnsens 15
6.1. Szczegotowe zasady odbioru SYStEMOW ........ccooveiiiiiiiiiii 16
6.2. Dokumentacja POWYKONAWCZA ..........cceeieeeiieeeeeeeeee e 17
6.3. Testy i sprawdzenia urzadzen elektroenergetycznych.............ccoo, 17
S ¥4 (] = o - U 17
6.5. Elementy informacji i promocji projektu unijn@go........cccoeeeeeeiiiiiiiiiiiiiieeeeee 18
7. PODSTAWA PLATNOSCI. ..ottt ns e 18

BENNING POWER ELECTRONICS SP. Z O. O.
05-503 GLOSKOW, UL. KORCZUNKOWA 30

Tel:+ 48 (22) 757 84 53 , Fax:+ 48 (22) 757 84 52
str. 1



ADAPTACJA POMIESZCZEN BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA POTRZEBY CENTRUM
SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZIAtKACH MAJACYCH STATUS TERENOW
ZAMKNIETYCH W RAMACH PROJEKTU ,BUDOWA ZINTEGROWANEJ PLATFORMY TELEINFORMATYCZNEJ

WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA ROZWOJU SPOLECZENSTWA INFORMACYJNEGO”

DZIAL IV - STWIORB

1. Wstep

11+ Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Dostosowanie pomieszczenia Centrum Danych (208+ 208A) w ramach
projektu ,Budowa zintegrowanej platformy teleinformatycznej Wielkopolskiej Policji dla
rozwoju spoteczenstwa informacyjnego”

1.2. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z branzg elektryczna.

1.3. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zleceniu realizacji robé6t objetych w punkcie 1.2 i jest dokumentem nadrzednym w stosunku

do projektu technicznego.

Wykonawstwo robdét powinno $cisle odpowiadaé wymaganiom niniejszej specyfikacji i

ponadto:

- uwzglednia¢ wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach oraz warunkach
wykonania i odbioru technicznego roboét elektrycznych,

- uwzglednia¢ wymagania zawarte w uzgodnieniach i opiniach,

- uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii,

- by¢ prowadzone przez do$wiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach.

Kontrakt zawierany jest na wykonanie kompletnych , w petni sprawnych i spetniajgcych

wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne instalacji elektrycznych.

Oznacza to, ze wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie instalacji,

w tym réwniez te, ktdre nie sg wprost wymienione w zatgczonych zestawieniach. Wymagania

wyzej okreslone nalezy traktowac jako minimalne.

1.4. Przedmiot i zakres roboét objetych STWiORB

Instalacja elektryczna

Zasilanie do rozdzielni RU4/1 prowadzi¢ z istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej budynku
znajdujgcej sie w piwnicy, kablem zgodnie z dokumentacjg YnKXS 5x16mm?

Zasilanie szaf klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu Centrum Danych wykona¢ z
istniejgcej rozdzielnicy klimatyzacyjnej w pom. 208 kablem YnKXS 5x6mm?

Istniejgce rozdzielnice elektryczne OSFA-24001-RTUO, AC6, AC2, ACl1l, DC1 do
przeniesienia na $ciane (pomiedzy pom. 208 i 208A) zgodnie z rysunkiem E-04.
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Okablowanie zasilajgce i sterujgce automatykg sterujgca klimatyzacji precyzyjnej, systemu
drycoolingu na dachu budynku oraz pompowni wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowg producenta urzgdzen.

Projektowang centralke systemu alarmu pozarowego (CSP) zlokalizowang w pomieszczeniu
207 (pomieszczenie dyzurnego WWT) do zasilenia z istniejgcej rozdzielnicy zlokalizowanej w
pom. 207 przewodem 3x2,5mm? PH 90

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa do odtworzenia po wykonaniu prac na dachu. Schemat instalaciji
zgodnie z rysunkiem E-07.

Czes¢ wyzsza i nizsza budynku technicznego KWP sg wyposazone w instalacje odgromowe:
» zwody poziome,
» zwody pionowe odprowadzajgce,
» elementy mocujgce i fgczace,
* uziomy odgromowe.

Projekt przewiduje wykonanie dodatkowej ochrony odgromowej dla elementow
klimatyzacji zainstalowanych na dachu czesci nizszej budynku technicznego. Ochrona bedzie
realizowana poprzez zastosowanie dwoch iglic odgromowych o wys. 7,0m.

Uziom odgromowy

Niniejszy projekt zaktada wykorzystanie istniejgcych uziemien odgromowych
spetniajgcych wymagania przepiséw co stwierdzono na podstawie aktualnego protokotu
badania instalacji odgromowej. Przed przytagczeniem nalezy wykona¢ pomiary rezystancji
uziemien a protokoty pomiardéw dotgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.
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1.5. Okreslenia podstawowe

W niniejszej specyfikacji uzywa sie okreslen, ktdre zostaty zdefiniowane w nastepujacych

przepisach:

— USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku — ,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami);

— USTAWA ,Prawo energetyczne” z 10 kwietnia 1997 roku z pézniejszymi zmianami,

— PN-IEC 6-364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

OKRESLENIA

Aprobata \ pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
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techniczna do stosowania w budownictwie

Certyfikat dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,

zgodnosci potwierdzajgcy,
ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczng

Deklaracja oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela

zgodnosci stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialno$é, ze wyréb jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng

Dokument rozumie sie przez to Norme Polskg lub Branzowag wzglednie aprobate

odniesienia techniczng

Dziennik dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy

Budowy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét

Instrukcja sposbb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot

bezpiecznego budowlanych oraz sposob postepowania w przypadku wystgpienia

wykonywania tych zagrozen

robot

Inwestor osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia,
akceptujgca poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca
ewentualnie korygujgca je

Kierownik osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

Budowy robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

Ksiega akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami

Obmiaréw stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora

Materiaty wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne =z
Dokumentacjg Projektowg

.Plan bioz" plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepiséow
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.02. (Dz. U. Nr 151,
poz. 1256)

Polecenie wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w

Inspektora formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy

Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji
Projektowe;j

Kosztorys wykaz robét z podaniem ich iloSci w kolejnosci technologicznej ich

ofertowy wykonania

Przedsiewziecie | kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego
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budowlane

Rysunki cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot

SKROTY

PN Polska Norma

BN Branzowa Norma

CNBOP Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

DP Dokumentacja Projektowa

DTR Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

PZJ Program Zapewnienia Jakosci

ST Specyfikacje Techniczne

1.6. Wspdlny stownik zaméwien publicznych

NAZWY | KODY

-Roboty w zakresie opraw elektrycznych CPV 45311200-2
-Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych CPV 45311100-1
-Montaz rozdzielnic CPV 45315700-5
-Roboty budowlane CPV 45000000-7

2. MATERIALY | WYMAGANIA TECHNICZNE OGOLNE

Do wykonania instalacji elektrycznych stosowaé¢ podstawowe wyroby elektryczne: przewody,
urzadzenia, aparature i materialy elektroinstalacyjne spetniajgce wymagania formalne i
okreslone wymagania techniczne ujete w ustawach i rozporzgdzeniach wykonawczych do
tych Ustaw.

2.1. Rodzaj instalowanych materiatéw i urzadzen

Proponowane w Dokumentacji Projektowej materiaty, urzgdzenia i technologie wykonawcze
mozna zastgpi¢ rownowaznymi o tych samych lub wyzszych parametrach technicznych i
funkcjonalnosci. Powinno to by¢ poparte certyfikatami CNBOP oraz deklaracjami zgodnosci,
Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznoSci od wymagan wynikajgcych z
odpowiednich przepisow (wykonawca winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce
kontrole przez Inwestora).

2.2. Skladowanie materiatéw i urzagdzen

Wszystkie znajdujgce sie na terenie robot materiaty i przewidziane do montazu urzgdzenia
powinny by¢ sktadowane w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z
zaleceniami producenta oraz w sposob zapobiegajgcy pogorszeniu sie ich witasciwosci
technicznych. Materialty wrazliwe na wplywy atmosferyczne nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach lub na zewnatrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien
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zwroci¢ szczegolng uwage na podany przez producenta termin uzycia (instalacji) materiatow
i urzadzeh. Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatdw przeterminowanych oraz
posiadajgcych niewtasciwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewtasciwej
geometrii itp. Dostawa materiatdbw przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastgpi¢
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczenn magazynowych i skladowisk na placu
budowy. Zaleca sig, aby materiaty dostarcza¢ bezposrednio przed montazem.

2.3. Zapewnienie jakosci

Wymagang w projekcie i obowigzujgcych przepisach jakos¢ instalacji powinien zapewni¢
wykonawca przez stosowanie wiasciwych materiatow, metod wytwarzania i montazu oraz
nadzoru technicznego i kontroli. System jakosci stosowany przez wykonawce powinien by¢
otwarty na dodatkowg kontrole ze strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym
procesie realizacji zamoéwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za
jako$¢ wykonanych robét.

24. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku jak i
wytadunku materiatdw sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Kierownika Projektu.
Aparatura i sprzet :

— powinny by¢ sprawne technicznie,

—  powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem,

—  powinny by¢ uzywane w warunkach otoczenia (temperatura, wilgotnosc itd.)

okreslonych w instrukcjach obstugi,

— powinny posiadac aktualne atesty (o ile sg wymagane).
Nalezy uniemozliwi¢ dostep do nich osobom nieuprawnionym. Pracownicy Wykonawcy
powinni by¢ przeszkoleni. Przed rozpoczeciem pracy oraz przy zmianie obstugi ww.
urzagdzenia powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawno$ci technicznej i bezpiecznego
uzytkowania. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne,
podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas,
jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatac;i.

2.5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

BENNING POWER ELECTRONICS SP. Z O. O.
05-503 GLOSKOW, UL. KORCZUNKOWA 30

Tel:+ 48 (22) 757 84 53 , Fax:+ 48 (22) 757 84 52
str. 10



ADAPTACJA POMIESZCZEN BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA POTRZEBY CENTRUM
SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZIAtKACH MAJACYCH STATUS TERENOW
ZAMKNIETYCH W RAMACH PROJEKTU ,BUDOWA ZINTEGROWANEJ PLATFORMY TELEINFORMATYCZNEJ

WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA ROZWOJU SPOLECZENSTWA INFORMACYJNEGO”

DZIAL IV - STWIORB

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robot i ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno
budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi
dokumentami  dotyczgcymi projektowanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robot
instalacyjnych Wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem, w ktérym prowadzone bedg
roboty celem stwierdzenia odpowiedniego przygotowania frontu robét.

Wykonywanie robét nalezy koordynowaé na biezgco we wspotpracy z kierownikiem budowy.
Przy wykonywaniu robét ogdélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem
robét elektrycznych i instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w ST .

Po zakonczeniu roboét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca dokonuje
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdét wraz z wykonaniem odpowiednich
pomiarow.

Przy wykonywaniu robét elektrycznych i instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania aktualnie obowigzujgcych przepisow w zakresie BHP oraz, jesli jest
podwykonawcg — wymagan generalnego wykonawcy w zakresie BHP. W szczegodlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.
Kwalifikacje personelu robot elektrycznych powinny by¢ stwierdzone i udokumentowane
waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

Przy przekazaniu robét elektrycznych i instalacyjnych wykonawca dostarcza zleceniodawcy
dokumentacje powykonawczg, czyli zbiér dokumentéw wymaganych oraz niezbednych przy
pracach komisji powotanej do przeprowadzenia odbioru kohcowego.

3.1. Zakres odpowiedzialnosci wykonawcy

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Powinien zapoznaé sie z informacjg
dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikdéw w
zakresie wykonywanych przez nich robdt. Uczestnicy procesu budowlanego powinni
wspotdziataC ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i
realizacji budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawowaé winien kierownik robét.
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3.2. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Z uwagi na fakt prowadzenia robot na terenie Inwestora Wykonawca winien :

- Ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za ochrone istniejgcych instalacji oraz urzadzen
zlokalizowanych w danym obszarze.

- Powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urzadzen
branzowego Inspektora nadzoru, a ten kierownika robdét, kierownik — Inwestora -
Uzytkownika.

- Dokonac napraw tych instalacji i urzgdzen na wtasny koszt.

3.3. Wykonanie instalacji

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdow i wykonanych robét, za ich zgodno$é¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru oraz nastepujgcymi
zasadami:

— do wykonania instalacji elektrycznych niskoprgdowych nalezy uzywa¢ przewodow,
kabli, sprzetu, osprzetu oraz urzadzen i aparatury oraz materiatéw
elektroinstalacyjnych posiadajgcych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenie do
stosowania w budownictwie,

— nalezy zapewni¢ bezkolizyjnosc¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

— trasy przewodow nalezy prowadzi¢ w liniach prostych réwnolegle do $cian i stropow,

— wszystkie urzgdzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne
powinny by¢ tak zainstalowanie, aby byto mozliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz
dostep w czasie przegladéw i konserwacji.

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inwestora i/lub Generalnego Wykonawcy
robét projekt organizacji i harmonogram robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST, harmonogramem robdt oraz poleceniami branzowego Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez niego na wiasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot.

Kierownikiem robét w zakresie montazu instalacji i urzgdzen systemu elektrycznych moze
by¢ specjalista branzy elektrycznej posiadajgcy odpowiednie uprawnienia. Kierownik
powinien wpisem do dziennika budowy potwierdzi¢ objecie swej funkcji. Przed rozpoczeciem
robot wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem oraz protokolarnie przejaé¢ front robét od
Zamawiajgcego.

Roboty danej branzy nalezy skoordynowac¢ z robotami budowlanymi oraz miedzybranzowo.
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4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ wytgcznie materiaty dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejsza ST (ewentualne
zamienniki materiatéw uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru i potwierdza¢ wpisem w dzienniku
budowy), zgtasza¢ do odbioru roboty ulegajgce zakryciu. Wykonawca jest zobowigzany do
statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét i zgodnosci z

Dokumentacjg Projektowa.

4.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonywania robaét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektows i niniejszg ST.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

Czes¢ ogolng opisujaca:

—organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

—organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

—BHP,

—wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢é wykonania poszczegdinych
elementéw robot,

—system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robot,

—wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

—sposobb i forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiardw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowang forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi;

Czes¢ szczegdtowg 0going opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

—wykaz maszyn i urzgdzenh wraz z ich parametrami technicznymi,

—rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu,

—sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

—sposoéb i procedure pomiaréw i badan.

42. Zasady kontroli jakosci

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenie badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, normach i DTR.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem oraz prowadzeniem badan materiatow i robét
ponosi Wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli
i badania materiatow oraz urzgdzen. Inspektor moze prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt.

43. Sprawdzenie instalacji

Po zakohczeniu robdét, a przed oddaniem urzadzen i instalacji do eksploatacji nalezy

przeprowadzi¢ sprawdzenie odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000.

Wigczenie zasilania urzadzenh, systemédw musi by¢é dokonane po zakonczeniu prac

zwigzanych z ich montazem i wstepnym sprawdzeniem — wg procedur przy udziale

wykonawcy oraz inspektorow nadzoru. Po witgczeniu zasilania nalezy pomierzy¢ napiecia i

wartosci rezystancji uziemieh urzgdzen. Nalezy opracowac¢ protokot z badan i pomiarow,

ktéry powinien by¢ przedstawiony pézniej komisji odbioru robdét.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci sprawdzajgce :
—Sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem wykonawczym.
—Badania mechaniczne : ogledziny kabli (stwierdzenie ew. uszkodzen izolacji), jakos¢

wykonania instalacji, sprawdzenie skrzyzowan i zblizen do innych instalacji oraz
urzadzen.

—Sprawdzenie uzytych materiatow i urzgdzen w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

—Badania elektryczne standardowe kabli: sprawdzenie zyt kabli na przerwy i zwarcia,
pomiary rezystancji poszczegdlnych par, rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia,
itp.

—Jakos$¢ montazu itd.

Nalezy opracowac protokdt z badan i pomiarow, ktdry powinien by¢ przedstawiony pozniej

komisji odbioru robot.

44, Obmiar robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru

Btad lub przeoczenie w kosztorysie lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w
peini sprawnej i spetniajgcej wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne.
Oznacza to, ze Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie instalacji
w tym te, ktére nie sg wprost wymienione w zatgczonych zestawieniach materiatowych.
Btedy zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.
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5. ODBIOR ROBOT

5.1.  Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora przy udziale wykonawcy :

— Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

— Odbidr czesciowy.

— Odbidr koncowy.

5.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonania robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu; odbiorowi takiemu
podlegajg kable i przewody prowadzone w ziemi, w tynku.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie (mozliwie szybko) przez inspektora
nadzoru.

53. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czeéci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Kierownik robot
zobowigzany jest do zgftaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru czesciowego
wykonanych robdt ulegajacych zakryciu badz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prob i sprawdzen instalacji i urzgdzenh.
Czesciowy odbior powinien by¢ dokonany przez komisje powotang przez inwestora. Z
odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokét, w ktorym nalezy wymieni¢ ewentualne wady i usterki
oraz okresli¢ terminy ich usuniecia. Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru czesciowego
nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy. Po zgtoszeniu usunigcia usterek nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbior ,,pousterkowy”.

6. ODBIOR KONCOWY

Caltkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym zawiadomieniem o tym
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior koncowy robot nastgpi w terminie
ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakorczenia robot.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca powinien: przygotowac
dokumentacje powykonawczg.
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W trakcie odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdt robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty, tworzgce
Dokumentacje Powykonawczg:
—projekt powykonawczy — zaktualizowany po wykonaniu robot projekt wykonawczy z
naniesionymi w trakcie wykonawstwa zmianami
— Specyfikacje Techniczna,
—Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiardw,
—protokoty z przeprowadzonych odbioréw czesciowych,
—protokoty z przeprowadzonych badanh (pomiaréw i sprawdzen),
—deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia na zastosowane w instalacjach
wyroby i urzgdzenia
—uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
—inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Jedli komisja powotana do odbioru stwierdzi, ze pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego instalacje nie sg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robét. Odbidr ostateczny
polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
kohcowego.

6.1. Szczegotowe zasady odbioru systemow

Poza wyzej okreslonymi zasadami ogdlnymi wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
inwestorowi nastepujgce dokumenty :

— Uaktualniony projekt techniczny (z naniesionymi ew. zmianami oraz okreslonymi
typami zamontowanych urzgdzen).

— Protokoty z pomiaréw,

— Wazne swiadectwa, dopuszczenia (certyfikaty) urzadzen na zastosowang
konfiguracje.

— Dokumentacje systemu z opisem funkcjonowania i obstugi urzadzen,
wskazdéwkami jak nalezy postepowac w przypadku sygnalizowania alarmu i
uszkodzen.

Rownoczesnie Uzytkownik powinien dopilnowac¢ przeszkolenia przez wykonawce instalacji
0s0Db, ktore bedg obstugiwac, eksploatowac¢, nadzorowac instalacje i urzgdzenia.
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6.2. Dokumentacja powykonawcza

Podmiot wykonujacy roboty budowlane sporzadzi dokumentacje powykonawczg dla branzy
elektroenergetyczne;j.

Dokumentacja powinna by¢ dostarczona w jezyku polskim w formie papierowej w 6
egzemplarzach i elektronicznej na ptycie CD lub DVD, w plikach typu: .dwg, .doc i pdf —w 6
egzemplarzach.

Podmiot wykonujgcy roboty budowlane dostarczy instrukcje eksploatacyjne instalaciji,
urzgdzen, rozdzielni oraz systemu kontroli i nadzoru sieci elektroenergetycznej w jezyku
polskim, w formie papierowej w 6 egzemplarzach i elektronicznej na ptycie CD lub DVD, w
plikach typu: dwg, doc i pdf —w 6 egzemplarzach.

6.3. Testy i sprawdzenia urzadzen elektroenergetycznych

Dla instalacji i urzadzen elektroenergetycznych, Zamawiajgcy przewiduje nastepujgcy zakres
pomiarow, badan i testéw ogdlnych i funkcjonalnych.
Podmiot wykonujgcy roboty budowlane, przed przystgpieniem do odbioréw, przeprowadzi na
wiasny koszt pomiary i testy uruchomieniowe wykonanych instalacji pod czesciowym i
petnym obcigzeniem.
Zakres pomiarow i testéw uruchomieniowych dla sieci i urzgdzen elektroenergetycznych
obejmuje:
— Pomiary ochrony przeciwporazeniowej:
o Sprawdzenie poprawnosci wykonania potgczen,
e pomiary impedanc;ji petli zwarcia w obwodach L-N i L-L,
e pomiary impedancji petli zwarcia w obwodach L-PE,
o Badanie wytgcznikéw réznicowo-pragdowych,
— Pomiary rezystancji uziemien,
— Pomiary parametrow urzadzen,
— Pomiary rezystancji izolacji,
e pomiar rezystancji przewoddw ochronnych i potgczen wyréwnawczych,
— Sprawdzenie kolejnosci faz,
— Pomiary o$wietlenia,
— Symulacje sytuacji awaryjnych (sprawdzenie uktadu SZR).

6.4. Szkolenia

Wykonawca przeprowadzi co najmniej 2- dniowe (16 godzinne) szkolenie w Poznaniu, w
siedzibie Zamawiajgcego w KWP Poznan, dla min 15 oséb, sktadajgce sie z czesci
teoretycznej (wyktady, prezentacja, instruktaz) i z czesci praktycznej (¢wiczenia, laboratoria)
umozliwiajgce po ich zakonczeniu samodzielng eksploatacje, konfiguracje i administracje
dostarczonymi urzgdzeniami i wykonanymi instalacjami bez utraty udzielonej przez
Wykonawce gwaranciji.

Koszty uwzgledniajgce ewentualne dojazdy, wyzywienie, zakwaterowanie oraz materiaty
szkoleniowe powinny zostac¢ ujete przez Wykonawce.
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ADAPTACJA POMIESZCZEN BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA POTRZEBY CENTRUM
SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZIAtKACH MAJACYCH STATUS TERENOW
ZAMKNIETYCH W RAMACH PROJEKTU ,BUDOWA ZINTEGROWANEJ PLATFORMY TELEINFORMATYCZNEJ

WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA ROZWOJU SPOLECZENSTWA INFORMACYJNEGO”

DZIAL IV - STWIORB

1. Cel szkolenia: umozliwienie Inwestorowi po zakonczeniu szkolenia samodzielnej
eksploatacji, konfiguracji i administracji instalacjami i urzgdzeniami
elektroenergetycznymi bez utraty udzielonej przez Wykonawce gwaranciji.

2. Szkolenie powinno byc¢ realizowane w podziale na 2 zespoty uczestnikdw po 5 oséb
w kazdym.

3. Zakres szkolen:

— Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym o napieciu do 15 kV — 2 godz.

— Bezpieczenstwo i higiena pracy — 2 godz.

— Organizacja bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych — 2 godz.

— Ratowanie oséb porazonych prgdem — 2 godz.

— Ochrona przeciwpozarowa — 2 godz.

— Eksploatacja urzadzen elektrycznych — 3 godz.

— Instalacje elektryczne — 3 godz.

— Urzadzenia napedowe — 2 godz.

— Urzadzenia oswietleniowe — 2 godz.

— Zespot prgdotworczy — 2 godz.

Dla systemu kontroli i nadzoru :

— Przeglad mozliwosci i zakres kontroli instalacji i urzgdzen — 2 godz.

— Interpretacja wskazan urzgdzeh pomiarowych i sposoby reagowania w sytuacjach
awaryjnych — 2 godz.

4. Wykonawca ma zapewnié, kazdemu uczestnikowi szkolenia, materiaty szkoleniowe w
formie papierowej i elektronicznej, opracowane w jezyku polskim.

5. Szkolenie musi zosta¢ zakonczone imiennym certyfikatem Wykonawcy, wystawionym
dla kazdego z uczestnikow szkolenia, zaswiadczajgcym uczestnictwo w szkoleniu.

6.5. Elementy informacji i promocji projektu unijnego

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia urzgdzen oznakowanych naklejkami
informacyjnymi zgodnymi z wytycznymi programu WRPO.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatnosci bedg odbywac¢ sie zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Opracowanie

mgr inz. Andrzej Potrol
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