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1. SB.01. - WYMAGANIA OGONE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora — Umowa z KWP w Poznaniu.
e Zalgcznik nr 1 do Umowy nr ZZP — 2380 -127/2014 — Szczegdétowy Zakres Rzeczowy
Przedmiotu Umowy.

1.2.WSTEP

1.2.1.Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne, ktére musza by¢ przestrzegane
przez wykonawce robét oraz stosowane w Scistym powigzaniu ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi. ST okresla wspodlne dla wszystkich obiektow i elementéw robot wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét wykonywanych dla zadania p/n : ADAPTACJA POMIESZCZEN BUDYNKU
KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA POTRZEBY CENTRUM SERWEROWEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZIALKACH MAJACYCH STATUS TERENOW
ZAMKNIETYCH W RAMACH PROJEKTU ,BUDOWA ZINTEGROWANEJ PLATFORMY
TELEINFORMATYCZNEJ WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA ROZWOJU SPOLECZENSTWA
INFORMACYJNEGO”

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogolnymi lub Szczegdtowymi
Warunkami Umowy przewazajgce znaczenie beda miaty warunki okreslone w Umowie Zakres
stosowania ST

1.2.2.Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentédw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.2.1

Specyfikacja jest sporzgdzona na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego opracowanego
przez Biuro Projektéw i opisuje zasady rozwigzah techniczno - materiatowych okreslonych w
projekcie.

Zastosowanie w trakcie realizacji robét materiatéw lub rozwigzan innych niz okreslono w projekcie ,
nie uniewaznia Specyfikacji.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac¢ plan BIOZ, szczegotowy wykaz materiatdw zawierajgcy:
specyfikacje sSwiadectw jakosci, atestdéw, certyfikatédw, Swiadectw gwarancyjnych Ilub aprobat
technicznych, wykaz sprzetu, maszyn i srodkéw transportu, wykaz pracownikéw kierujgcych robotami,
nadzorujgcych i wykonujgcych roboty, zawierajgcy informacje o kwalifikacjach zawodowych,
uprawnieniach do wykonywania robot, kierowania robotami, obstugi sprzetu, maszyn i $rodkow
transportu jak réwniez informacje dotyczace aktualnych szkolen i instruktazy w zakresie BHP.

Szczegotowy wykaz materiatdw, sprzetu i maszyn oraz plan BIOZ wymagajg akceptacji Inspektora
Nadzoru.
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1.2.3.Realizacja prac

Wykonawca powinien zakres projektu z uwzglednieniem wszystkich uwarunkowan podanych w
niniejszej specyfikacji. Prace zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia muszg by¢ realizowane
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Wykonawca ma obowigzek koordynowac realizacje prac.

1.2.4.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Zaktada sie, co nastepuje:

e przekazanie placu budowy - Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Zamawiajagcy poda lokalizacje i wspétrzedne gtéwnych punktéw obiektu oraz
reperéw, za ktérych ochrone ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca,

e dokumentacja projektowa - Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy kompletng dokumentacja
projektowg na warunkach okreslonych w umowie,

e obstuga geodezyjna budowy - Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt,

e zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji az do jej zakonczenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, balustrady,
oswietlenie, sygnaty, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot,

e bezpieczenstwo i higiena pracy - podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé
przepiséw bhp, w szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych,

. ochrona przeciwpozarowa - Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
przepisami i zabezpieczone przed do-stepem os6b trzecich,

e ochrona srodowiska - Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego,

e ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji
urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

1.2.5.Definicje i skréty

Uzyte w ST okres$lenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Aprobata Techniczhna — dokument stwierdzajgcy przydatnosé wyrobéw budowlanych do
zamierzonego stosowania

Dilugos¢ obiektu — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami budowli lub budynku.
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Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i inne technicznej
korespondencji pomiedzy Inzynierem, projektantem i wykonawca.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nosna — czes¢ obiektu oparta na podporach, tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia
obcigzenia statego i zmiennego.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodno$é - 2zgodno$¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Obiekty budowlane — sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno-
uzytkowg wyposazong w instalacje i urzgdzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych funkgciji.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Przedsigewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowej budowli lub catkowita modernizacja
istniejgce;.

Szerokosé catkowita obiektu — odlegtos¢ miedzy krawedziami zewnetrznymi konstrukcji obiektu
mierzona w linii prostopadtej do osi podiuznej, obejmuje catkowitg szeroko$¢ konstrukcji ustroju
niosgcego.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Skroty uzyte w ST i Dokumentach Kontraktowych majg nastepujace znaczenie:

PN - Polska Norma
BN - Branzowa Norma
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci — opracowany przez Wykonawce
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i przedstawiony do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru program zagwarantowania wykonania
roboét zgodnie z wymaganiami 1SO.

KB - Katalog Budownictwa

1.2.6.Projekt Budowlany i dokumenty uzupetniajace

Po przyjeciu ofert Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dwa egzemplarze Projektu Budowlanego i
dokumentacji uzupetniajgcej do wykorzystania podczas wykonywania robot. Projekty te bedg stanowic
uzupetnienie do rysunkéw i materiatéw przekazanych podczas czynnosci przetargu i beda zawieraty
szczegoty architektoniczne i konstrukcyjne dla kazdego obiektu.

1.2.7.Szczego6ty o znaczeniu informacyjnym

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczegétéw zebranych przez
Zamawiajgcego na temat istniejgcych obiektow. Dostep do tych materiatéw utatwi wykonawcy
doktadng ocene szczegdtow. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocene szczegotdw i za
konsekwencje wynikajgce z takiej oceny.

1.2.8.Dokumentacja robocza

Jesli wymagajg tego Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne
dla wykonania robét wedtug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce,
Wykonawca wykona dokumentacje roboczg przedstawiajacg szczegoly rozwigzan, kitdre beda
stosowane podczas wykonywania robdt. Koszty zwigzane z wykonaniem tej dokumentacji i jej
uzgodnieniami zostang wigczone do cen jednostkowych robot.

Powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

1.2.9.Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny
przeglad placu budowy. Z przegladu Komisja sporzadzi protokoét okreslajgcy warunki placu budowy, co
bedzie stanowito podstawe do uzgodnienia zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne
pdzniejsze szkody.

1.2.10. Tablice informacyjne

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami
Rodz.3 Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r.

1.2.11. Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo
wszystkich zatrudnionych osob, za ochrone przed wandalizmem i kradziezg materiatéw i sprzetu oraz
za bezpieczehstwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez caty okres
prowadzenia robét.

Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje na catym odcinku robét znaki informujgce o
prowadzonych robotach budowlanych.
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1.2.13. Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami
bedgcymi konsekwencjg prowadzonych robét. W razie roszczenia strony trzeciej w zwigzku z takimi
szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe
dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie informowat Zamawiajgcego o postepach w
sprawie oraz o szczegotach osiggnietego porozumienia.

1.2.14. Koordynacja z Witadzami odpowiedzialnymi za urzgdzenia podziemne i
napowietrzne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za koordynacje robot zwigzanych z koniecznymi przetozeniami
urzadzen podziemnych i napowietrznych oraz wigczeniem tych robo6t do wszystkich programoéw
prowadzenia robaot.

W razie uszkodzenia urzgdzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi
odnosne wtadze i bedzie z nimi wspoétpracowat przy prowadzeniu niezbednych napraw. Wykonawca
odpowiedzialny jest za powstate w ten sposdb koszty.

1.2.15. Ochrona srodowiska

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony srodowiska przez caty
czas
trwania robét, a w tym miedzy innymi za:

e Sktady materiatéw i magazyny bedg zastoniete przez widokiem publicznym oraz ulokowane w
miejscu, z ktérego hatas nie przeniknie do lokalnego srodowiska.

o Wszystkie tymczasowe i state odprowadzenia Sciekow bedg wykonane z odpowiednimi
zabezpieczeniami przed =zanieczyszczeniem naturalnych ciekdw wodnych oraz statych
systemoéw odwodnienia. Dotyczy to réwniez jakichkolwiek zanieczyszczenh powstatych w trakcie
prowadzenia robét.

o  Wszystkie wytwdrnie mas i inne zrodta hatasu musza by¢ zaopatrzone w systemy ograniczajgce
emisje hatasu oraz odpowiada¢ odpowiednim normom.

e Wykonawcy nie wolno uzywac¢ zadnych materiatdw, nowych lub z odzysku, ktére moglyby
stwarzac¢ niebezpieczenstwo dla srodowiska; wszystkie materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie
Z zaleceniami dostawcy.

¢ Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpaddéw i Smieci za wszystkich miejsc
na placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi Scisle
przestrzegaé przepisow odnosnych wtadz.

e Wykonawca winien podjg¢ wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia na czas realizacji robot
bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkich przepiséw i zalecen
odnosnych wiadz w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

e W trakcie realizacji rob6t Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia $rodowiska
zaréwno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbieraé
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wszelkie rodzaje odpadéw wraz ze Smieciami, odpadkami przemystowymi i komunalnymi, i
przetransportowac je na wysypisko smieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

e W czasie realizacji robot prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowigzany
do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiedzy 7,00 a 22,00.

1.2.16. Obciazenie na os dla transportu kotowego

Wykonawca zapewni, ze caty ruch kotowy zwigzany z robotami, tgcznie z dostawg materiatéw, nie
przekroczy obcigzen dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy.

Wykonawca nie moze przekracza¢ dopuszczalnych obcigzeh na warstwach nawierzchni. Wykonawca
zapewni, ze sprzet budowlany nie bedzie powodowat przekroczenia dopuszczalnych obcigzen
podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach.

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostang
zlikwidowane przez Wykonawce, zgodnie z postepowaniem przewidzianym dla roszczen stron
trzecich.

1.2.17. Aprobaty Techniczne

Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w Szczegoétowych
Specyfikacjach Technicznych.

1.2.18. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowa¢ swoim pracownikom
odpowiednie biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z ich
obstugg i utrzymaniem (o$wietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie sciekow,
tacznosc itp.) ponosi Wykonawca.

1.2.19. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé dokumentacje powykonawczg opracowang zgodnie z
polskim prawem budowlanym sporzgdzong w jezyku polskim w formie papierowej w 6 egzemplarzach
oraz w wers;ji elektronicznej na ptycie CD lub DVD w plikach dwg, doc i pdf. Szczegdty, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r.

1.3. MATERIALY

Wykonawca winien uzyskaé aprobaty techniczne na wszystkie materiaty okreslone w Szczegdtowych
ST.

1.3.1.Zrédta zaopatrzeniu w materialy i wymagania jakosciowe.

o Wszystkie materiaty uzyte do robét powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrédet przez
niego wybranych i zbadanych.

e Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementéw i wyrobow zaréwno krajowych albo z importu,
przy czym materialy importowane muszg posiada¢ Swiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub
aprobatami technicznymi.

e Zastosowane w specyfikacjach szczegoétowych okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert réwnowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materialy (i urzadzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg

BENNING POWER ELECTRONICS SP. Z O. O.
05-503 GLOSKOW, UL. KORCZUNKOWA 30
Tel:+ 48 (22) 757 84 53, Fax:+ 48 (22) 757 84 52
str. 13



ADAPTACJA POMIESZCZEN BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA POTRZEBY CENTRUM
SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZIALKACH MAJACYCH STATUS TERENOW
ZAMKNIETYCH W RAMACH PROJEKTU ,BUDOWA ZINTEGROWANEJ PLATFORMY TELEINFORMATYCZNEJ

WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA ROZWOJU SPOLECZENSTWA INFORMACYJNEGO”

STWIOR — CZESC OGOLNOBUDOWLANA

przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy
zalgczy¢é foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzadzen)
rownowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

e W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegétowej nie podano
wymagan technicznych dla materiatow, elementéw i wyrobow albo podano je w sposob ogdiny,
albo dokonuje sie ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonac¢
odpowiednich uzgodnien z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonaé¢ odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy.

1.3.2.Kontrola materiatow

o Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedag przed dopuszczeniem do
robot podlegaé kontroli, pobieraniu prébek oraz badaniom. Materiaty nie spetniajgce wymagan
okreslonych w ST powinny zosta¢ odrzucone.

e Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, Specyfikaciji, instrukcji i wytycznych
zawarte w Umowie dotyczg ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed ogtoszeniem
przetargu.

e Wykonawca przedstawi swiadectwa zgodnosci poszczegoélnych dostaw materiatdw z atestami,
PN i Aprobatami Technicznymi.

1.3.3.Przechowywanie materiatow

e Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposdb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robét. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed rozpoczeciem
przechowywania, mogg by¢ powtdrnie badane przed wigczeniem do robot. Sktadowanie
powinno byé prowadzone w sposob umozliwiajgcy kontrole materiatow.

o Sktadowanie materiatdw moze odbywac sie wytacznie na terenie placu budowy lub na terenie
Bazy Wykonawcy.

e Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw i lokalizacji wytworni powinny by¢ po
zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, bez
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.

e Poszczegdlne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ w miare mozliwosci z
jednego zrédta. Wielko$c¢ i czestotliwos¢ dostaw powinna zapewni¢ mozliwosé zgromadzenia, na
uprzednio uzgodnionych sktadowiskach, zapaséw gwarantujgcych wtasciwy postep robét
zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy.

e Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Powierzchnia skfadowisk powinna zapewni¢ mozliwos¢ zgromadzenia na sktadowiskach co
najmniej wyzej podanych ilosci materiatow. Na sktadowiskach powinny by¢é wyznaczone drogi o
parametrach zapewniajgcych swobodny przejazd tadowarek i srodkéw transportu. Kruszywo
nalezy sktadowaé oddzielnie wg przewidzianych w recepturach asortymentéw i frakcji, oraz w
zasiekach uniemozliwiajgcych wymieszanie sie sasiednich pryzm. Podioze sktadowiska musi
by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
kruszywa w trakcie sktadowania.

1.4.SPRZET

e Wykonawca zapewni wszelki sprzet wtasny oraz inne urzgdzenia konieczne do ukonczenia
robét i utrzyma je w stanie gotowo$ci do pracy przez caly czas zgodnie ze szczegdétowym
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programem (zuraw na torze, pompa do betonu na samochodzie, srodki transportu, betoniarka,
spawarka, rusztowanie).

e Jezeli utrzymanie ciggtosci robot jest niezbedne w celu osiggniecia wymaganej jakosci robot,
Wykonawca zapewni odpowiednig ilos¢ sprzetu rezerwowego dostepnego na placu budowy w
razie awarii.

e Sprzet budowlany bedzie wyposazony w sygnalizator dzwiekowy dla cofania. Skrzynia
tadunkowa musi by¢é opuszczona podczas ruchu ciezarowek.

e Szczegolowe wymagania dotyczgce sprzetu zamieszczono w poszczegdlnych Szczegodtowych
Specyfikacjach Technicznych.

e Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5. TRANSPORT MATERIALOW

o Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposdb zapewniajgcy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robdét.

e Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem.

e Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.6. WYKONANIE ROBOT

1.6.1.0golne zasady organizacji robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z Umowg, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
sporzgdzonymi we wiasnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST,
Programem Zapewnienia Jakosci oraz projektem organizacji robét .

Uwagi ogdlne:

e Roboty nalezy wykonywac¢ przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z instrukcja
Producenta. W przypadku koniecznosci wykonania robét w innych warunkach urzgdzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem wody.

¢ Robotami mogg kierowaé¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje — posiadajg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okreslajgce rodzaj robét w danej specjalnosci budowlanej,
sg cztonkami Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadajg aktualne ubezpieczenie OC, oraz
aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

e Pracownicy wykonujgcy prace montazowe muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone swiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztatcgcej w danej specjalnosci
budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

e Przed rozpoczeciem robdt wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu egzemplarz
Projektu, wykaz materiatdw wraz z atestami i certyfikatami oraz wykaz sprzetu i maszyn jakich
ma zamiar uzy¢ do budowy oraz pracownikéw zawierajgcy specyfikacje ich kwalifikacji, jak
réowniez plan BIOZ.

e Wykaz materiatdw, sprzetu, maszyn i pracownikdw oraz plan BIOZ wymagajg akceptacji
Inspektora Nadzoru.

BENNING POWER ELECTRONICS SP. Z O. O.
05-503 GLOSKOW, UL. KORCZUNKOWA 30
Tel:+ 48 (22) 757 84 53, Fax:+ 48 (22) 757 84 52
str. 15



ADAPTACJA POMIESZCZEN BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA POTRZEBY CENTRUM
SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZIALKACH MAJACYCH STATUS TERENOW
ZAMKNIETYCH W RAMACH PROJEKTU ,BUDOWA ZINTEGROWANEJ PLATFORMY TELEINFORMATYCZNEJ

WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA ROZWOJU SPOLECZENSTWA INFORMACYJNEGO”

STWIOR — CZESC OGOLNOBUDOWLANA

1.6.2.Zakres robot

Niniejsze Wymagania Ogoélne dotyczg umowy na realizacje dostosowania pomieszczen dla Centrum
Danych w budynku KWP przy ul. Kochanowskiego 2 w Poznaniu.

1.6.3.Etapowanie roboét

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia i przedtozenia Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji
Programu Etapowania Robét. Program ten winien m.in. uwzgledniaé nastepujgce warunki:
e objecie etapowaniem petnego zakresu robdt wg pkt. 5.2. niniejszej ST,
e wzajemne skoordynowanie robdt budowlanych i instalacji elektrycznych, robét drogowych i
instalacji oswietlenia,
e konieczno$¢ zachowania ciggtosci ruchu na poprzecznych ciggach komunikacyjnych

1.7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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1.8.OBMIAR ROBOT

1.8.1.09g6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST. Obmiar robét wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Nalezy korzysta¢ z podstawowych jednostek obmiarowych zgodnych z jednostkami przedmiarowymi
okreslonymi w przedmiotowych Katalogach Norm Naktadéw Rzeczowych, Katalogach Naktadéw
Rzeczowych

1.8.2.Szczegdblne zasady obmiaru robét

W dziale 9.2 poszczegdlnych czesci ST dotyczacych poszczegdlnych robot zawarto informacje
odnoszgce sie do zasad obmiarowania robdt specyficznych dla danego rodzaju robét, przy czym
zawsze obowigzujg wymagania ogolne zawarte w punkcie 9.1.
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1.9.ODBIOR ROBOT

1.9.1.Zasady ogéine

Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czeéci lub etapu robét objetych Umowa po otrzymaniu wniosku
od Wykonawcy oraz po zakonczeniu robot dla tej czesci lub etapu wykonanych w sposéb
zadowalajgcy inspektora.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

—Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie

wykonywania robot,
—dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
—Dziennik Budowy

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
wiasciwych materiatéw oraz zgodnos$ci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt 1.6.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdéw i wpisane do Dziennika
Budowy.

1.9.2.0dbiér czesci robot

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony

niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.

1.9.3.0dbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacyjnym
zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robdt dokonuje Inspektor po zgtoszeniu przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbidr powinien byé wykonany nie pdzniej niz 3
dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia
przekroczenia tolerancji Inspektor zarzgdza rozbiérke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy.
Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inspektor dokumentuje wpisem do
dziennika budowy.

1.9.4.0dbiér koncowy

Odbioru koncowego dokonuje sie po zakohczeniu robét. Inspektor dokonuje oceny jakosciowej i
ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz wnikliwej oceny wizualnej
wykonanych robot. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu robét nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.
Inspektor moze powota¢ komisje odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajgcego, Projektanta i tych
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instytucji, ktére poniosty czesciowe koszty zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza
Zamawiajgcym bedg mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam
Zamawiajacy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
—dokumenty jak przy odbiorze czesciowym
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i robét zanikajgcych
—$wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne
wydane przez dostawcow materiatow i urzgdzen
—inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawiong jednostke
geodezyjng
—projekt powykonawczy
—oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,
—oswiadczenie o wilasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
—zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
DziennikuBudowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
—protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek
—aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
—prawidtowos¢ i zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg wbudowania materiatéw,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokét odbioru koncowego
robét sporzgdzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

1.9.5.Dokumentacja dostarczana Inspektorowi

Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentéw i wynikow badan
jest warunkiem niezbednym do otrzymania swiadectwa odbioru czesci lub etapu robét, do ktérych
odnoszg sie te dokumenty i wyniki badan.

e Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

—dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),

—rysunki robocze dla tych elementéw konstrukcyjnych, dla ktérych poszczegdlne ST wymagajg
sporzadzenia ich przez Wykonawce z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w
trakcie prowadzenia robdt,

— Specyfikacje Techniczne,

—uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

—receptury i ustalenia technologiczne,

—dziennik budowy,

—wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

—atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw oraz aprobaty techniczne,

—opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

—sprawozdanie techniczne,
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—inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
e Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
—zakres i lokalizacje wykonanych robdét,
—wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,
—uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robaot,
—date rozpoczecia i zakonczenia robot.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogolne:
e W sprawie wyroboéw budowlanych :
—Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdéw
budowlanych wprowadzonych do obro-tu.Dz.U.2004.130.1386
—Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie probek wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obro-tu.Dz.U.2004.130.1387
—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.Dz.U.2004.198.2041
—Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE.
Dz.U.2004.195.2011
—Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu
prowadzenia  Krajowego  Wykazu  Zakwestionowanych  Wyrobéw  Budowlanych.
Dz.U.2004.180.1861
—Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. Dz.U.2004.204.2087
—Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Dz.U.2004.092.0881
e W sprawie norm zharmonizowanych :
—Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Normalizacyjnego
—dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych. Dz.U.2005.020.0309
—Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Normalizacyjnego dnia 12
kwietnia 2005 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych. Dz.U.2005.026.0369
—Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Normalizacyjnego dnia 19
grudnia 2003 r. w sprawie wykazéw norm zharmonizowanych. M.P.2003.007.0117
—Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Normalizacyjnego dnia 14
czerwca 2004 r. w sprawie wykazéw norm zharmonizowanych. M.P.2004.031.0551
—Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Normalizacyjnego dnia 28
wrzesnia 2004 r. w sprawie wykazéw norm zharmonizowanych. M.P.2004.043.0758
—Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Normalizacyjnego dnia 20
grudnia 2004 r. w sprawie wykazéw norm zharmonizowanych. M.P.2005.002.0019
—Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Normalizacyjnego dnia 12
lipca 2005 r. w sprawie wykazéw norm zharmonizowanych. M.P.2005.047.0643
e W sprawie zamowieh publicznych :
—Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Dz.U.1996.009.0043
—Ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zaméwieniach publicznych. Z pézniejszymi
Zamianami.
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e W sprawie wymagan technicznych i wykonywania robét :

—Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

—warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/690 z
pozniejszymi zmianami.

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

—bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz.U. 47/401.

—Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-

—montazowych w okresie obnizonych temperatur. ITB, 1988.

—Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |,

—budownictwo ogdine. MGPIB, ITB, Arkady 1989.

e Inne przepisy i wytyczne:

—Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004. w sprawie szczegdtowego
zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

—Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, (...). Dz.U. 130/1389,

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. 120/1126 z 2003

—Ustawa z dnia 9 lipca 2003r. o gwarancji zaptaty za roboty budowlane Dz.U. 180/1758.

2. SB.02. - ROZBIORKI

2.1.WSTEP

2.1.1.Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace rozbidrek
wykonywanych dla zadania p/n: ADAPTACJA POMIESZCZEN BUDYNKU KOMENDY
WOJEWODZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA POTRZEBY CENTRUM SERWEROWEGO WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZIALKACH MAJACYCH STATUS TERENOW
ZAMKNIETYCH W RAMACH PROJEKTU ,BUDOWA ZINTEGROWANEJ PLATFORMY
TELEINFORMATYCZNEJ WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA ROZWOJU SPOLECZENSTWA
INFORMACYJNEGO”

2.1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 2.1.1

2.1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
rozbiérke wszystkich elementéw budynku (pokrycie dachu, Sciany, podiogi) wg opracowania
projektowego.

2.1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi formami i
wymaganiami ogolnymi.
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2.1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonywania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.

2.1.6.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach.
2.2. MATERIALY

2.2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatéw

Sposbéb postepowania z materiatami z rozbiérek powinien byé uzgodniony z Inwestorem, ktory jest
wtascicielem rozbieranych materiatéw. Jesli nie wystgpig inne ustalenia Wykonawca zobowigzany jest
do wywiezienia materiatdw z rozbidrki na sktadowiska odpadow.

Przed przystgpieniem do rozbidrek, nalezy zwota¢ Komisje Kwalifikacyjng, ktéra dokona wstepnej
kwalifikacji materiatow.

Wykonawca robét bedgcy posiadaczem odpaddéw, zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia
na prowadzenie gospodarki odpadami (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach — Dz. U. nr 62 poz.
628 z pdzniejszymi zmianami).

2.3.SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rozbiérek powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
niezbednego sprzetu do w/w robét.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP.

2.4. TRANSPORT

Materiaty powinny by¢é przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP
oraz przepisami o ruchu drogowym. Srodki transportu, wykorzystywane przez Wykonawce powinny
by¢ sprawne technicznie.

Gruz z rozbiérek oraz wieksze elementy stalowe i betonowe przewozone na samochodach
ciezarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

2.5.WYKONANIE ROBOT

2.5.1.Wymagania ogdine

Miejsce wykonywania prac rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed ruchem osob
przebywajgcych w budynku.
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2.6. KONTROLA JAKOSCI

2.6.1.Wymagania ogdlne

Kontrola jakosci wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg. Ocena poszczegdinych etapow robédt potwierdzana jest wpisem do
Dziennika Budowy.

2.6.2.Zakres kontroli i badan

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét rozbidrkowych polega na:
—sprawdzeniu zakresu przeprowadzonej rozbiérki,
—sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot rozbiérkowych z dokumentacijg projektowg
—oczyszczeniu terenu z odpadkéw powstatych podczas robét rozbiérkowych.

2.7.0BMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:

- rozbiérka wierzchniej warstwy posadzki, dachow, podktadéw, tynkéw —1m?

- rozbidrka scian, elementéw piecéw, elementoéw zelbetowych lub betonowych — 1 m?
- rozbiérka okien — 1 szt.

2.8.PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
(Dz. U. nr 96 poz. 437) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnej.

e Uchwata Nr 47 Zarzgdu PKP PLK S.A. z dnia 03.03.2003 r. w sprawie zasad gospodarowania
materiatami z odzysku.

e Uchwata nr 177 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 23.06.2003 r. w sprawie zmian w zatgczniku nr 1 i
4 do Uchwaty nr 47.

e PLK — GM 1 Instrukcja o zasadach prowadzenia gospodarki materiatowej i magazynowej z
2003r.

e Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z pézniejszymi
Zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
nr 112, poz. 1206),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy odpadéw, ktére
posiadacz odpadéw moze przekazywac¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie
bedacym przedsiebiorstwami, do wykorzystania na ich wtasne potrzeby (Dz. U. nr 74, poz. 686),
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5. SB.05. - ZBROJENIE BETONU STALA

5.1.WSTEP

5.1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zbrojenia nie sprezajgcego (stalowymi pretami wiotkimi) betonu
fundamentow, stropow i innych elementéw konstrukcji dla zadania p/n :

ADAPTACJA POMIESZCZEN BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA
POTRZEBY CENTRUM SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA
DZIALKACH MAJACYCH STATUS TERENOW ZAMKNIETYCH W RAMACH PROJEKTU ,BUDOWA
ZINTEGROWANEJ PLATFORMY TELEINFORMATYCZNEJ WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA
ROZWOJU SPOLECZENSTWA INFORMACYJNEGO”

5.1.2.Zakres stosowania ST.

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

5.1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

a) przygotowaniem zbrojenia

b) montazem zbrojenia

c) kontrolg jakosci materiatow.

Zakres rzeczowy robot do wykonania obejmuje zbrojenie fundamentéw, stropow, i innych elementéw
konstrukciji.

5.1.4.0Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne oraz zdefiniowanymi ponizej.
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5.1.5.Prety stalowe wiotkie.

Prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o srednicy do 40 mm.

5.1.6.Zbrojenie niesprezajace.

Zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezern w sposéb czynny.

5.1.7.0g6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosé stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz
za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ogolng Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami
Inspektora.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. MATERIALY

5.2.1.Stal zbrojeniowa.

5.2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowe].
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem niniejszego
kontraktu stosuje sie klase i gatunek zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.2.1.2. Wtasnosci stali zbrojeniowe;.
Gatunek RB500W:
e wytrzymatos¢ charakterystyczna 500 MPa
e wytrzymatosc¢ obliczeniowa 420 MPa

5.2.1.3. Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93215. Przeznaczona do
odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym ma by¢ podane:

e nazwa wytworcy,

e 0znaczenie wyrobu wg PN-H-93215,

e nrwytopu lub nr partii,

e wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad techniczny wedtug analizy wytopowej,

e masa partii,

e rodzaj probki cieplne;.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie
dla kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujace dane:

e znak wytworcy,

e Srednica nominalna,

e znak stali,

e nrwytopu lub nr partii,

e znak obrdbki cieplnej.
Kazda wigzka i krag pretéw powinny mie¢ oznakowania farbg olejna.
Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

e sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

e sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,

e sprawdzenie wymiaréw wg PN-H-93215,

e sprawdzenie masy wg PN-H-93215.
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Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z
réznych miejsc kregu.
Jakosc¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
5.2.1.4. Drut montazowy.
Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego, jezeli
nie stosuje sie potgczen spawanych lub zgrzewanych.
5.2.1.5. Podktadki dystansowe.
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

5.3.SPRZET

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogdlnym.

W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.

Sprzet powinien spetniaé wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
elektrycznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

5.4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych
odksztatceh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.5.1.Przygotowanie zbrojenia.

5.5.1.1. Czyszczenie pretow.

e Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota.

e Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi
lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.

e Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

e Stal pokrytg tuszczacyg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie, lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekrojow poprzecznych pretow.

e Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem cieptej wody.

e Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

e Mozliwe sg tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

5.5.1.2. Prostowanie pretéw.
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, miotkdw i prostowarek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm
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5.5.1.3. Ciecie pretdw zbrojeniowych.
Ciecie pretéw zbrojeniowych wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1,0 cm. Ciecia przeprowadza
sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.5.1.4. Odgiecia pretéw.
Prety o srednicy do 16 mm mozna wygina¢ na zimno na budowie.

5.5.2.Montaz zbrojenia.

5.5.2.1. Wymagania ogdlne.
Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-llIN. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi
umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W
konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy.
Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw innej Srednicy, niz przewidziane w projekcie oraz
zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te wymagajg pisemnej zgody Projektanta oraz Inspektora.
Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatbw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.
5.5.2.2. Montowanie zbrojenia.
e Laczenie pretéw za pomocg spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11).
—zgrzewanie elektryczne oporowe doczotowe pretow,
—spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkami i dwoma spawami bocznymi,
—spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkami i czterema spawami bocznymi,
—spawanie tukiem elektrycznym pretow z naktadksg i jedng spoing boczna,
—spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkg z dwoma spoinami bocznymi,
—potgczenie spawaniem elektrycznym z topnikiem pretéw zbrojeniowych z ptaskownikiem w
ksztatt teowy,
—spawanie tukiem elektrycznym pretéw zbrojeniowych z elementami ptaskimi lub profilowanymi
ze stali walcowanej dwoma spawami bocznymi,
—spawanie tukiem elektrycznym pretow z ptaskg lub ksztaltowang statg czterema spoinami
bocznymi.
e t3czenie pojedynczych pretow na zaktad (bez spajania).
e Potaczenia na zaktad nalezy wykonywac wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264.
e Skrzyzowania pretow.
Skrzyzowania pretow nalezy wigzac drutem wigzatkowym typu czarnego, o srednicy 1,6 mm, migekkim.

5.6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w
zakresie ciecia, giecia i rozmieszczania zbrojenia podano ponizej:

Okreslenie wymiaru Warto$¢ odchytki
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Od wymiaréw siatek i szkieletéw wigzanych lub
zgrzewanych

w dtugosci elementu
- przy wymiarze do 1 m: 5 mm

- przy wymiarze powyzej 1 m: 10 mm

w rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i

strzemion

- przy srednicy d < 20 mm: 10 mm

- przy $rednicy d > 20 mm: 10,5d

w potozeniu odgie¢ pretdow: 2d

w grubosci warstwy otulajgcej: +10 mm, - 0 mm
w potozeniu potgczen (stykow) pretow: 25 mm

Kontrola jakosci materiatéw dostarczonych na budowe — zgodnie z punktem 2.1.3.

5.7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest 1 kg. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie rzeczywistg ilo$¢ (kg)
zmontowanego zbrojenia tj. tgczng dlugos¢ pretdw poszczegdlnych $rednic (m) pomnozong
odpowiednio przez ich ciezar jednostkowy (kg/m) wraz ze stalg uzytg na zaktady przy tgczeniu pretow.
Nie wlicza sie przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

5.8.ODBIOR ROBOT

5.8.1.Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja Techniczna.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora.

5.8.2.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

5.8.2.1. Dokumenty i dane.
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:
e pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i
Specyfikacjg Techniczng,
e inne pisemne stwierdzenia Inspektora o wykonaniu robét.
5.8.2.2. Zakres robot.
Zakres robd6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.
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5.8.3.0dbiér koncowy.

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora na rozpoczecie betonowania
elementow, ktorych zbrojenie polega odbiorowi.
Generalnie odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

e zgodnosci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej,

e zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretéw w poszczegolnych przekrojach,

e rozstawu strzemion,

e prawidtowosci wykonania ztgcz i dlugosci zakotwien pretow,

e prawidtowos$ci osadzenia kotew,

e zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Wymagania Ogadlne.

5.9.PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
e PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

e PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

e PN-H-840023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

e PN-H-04310 Préba statyczna rozciggania metali.

e PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

6. SB.06. - BETON KONSTRUKCJI NOSNYCH

6.1. WSTEP

6.1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji betonowych stupdéw, stropow, podcigagéw, schoddéw i innych elementéw konstrukciji
wykonywanych dla zadania p/n :

ADAPTACJA POMIESZCZEN BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA
POTRZEBY CENTRUM SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA
DZIALKACH MAJACYCH STATUS TERENOW ZAMKNIETYCH W RAMACH PROJEKTU ,BUDOWA
ZINTEGROWANEJ PLATFORMY TELEINFORMATYCZNEJ WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA
ROZWOJU SPOLECZENSTWA INFORMACYJINEGO”

6.1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 6.1.1.

6.1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania betonu konstrukcyjnego, zwigzanych z:
—wykonaniem mieszanki betonowej
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—wykonaniem deskowan
—uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej
—pielegnacjg betonu
6.1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne oraz podanymi ponizej:
6.1.5.Beton zwykly
Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
6.1.6.Klasa betonu
Symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang Ry’ wyznaczang na probkach
szesciennych
6.1.7.Mieszanka betonowa

Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

6.1.8.Nasigkliwos¢ betonu

Stosunek masy wody, kitérg zdolny jest wchiong¢ beton do jego masy w stanie suchym.

6.1.9.Partia betonu

llos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym — nie dluzszym niz 1 miesigc — z takich samych skfadnikéw, w ten sam sposéb i w tych
samych warunkach.

6.1.10. Stopien mrozoodpornosci

Symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie
mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek
betonowych.

6.1.11. Stopien wodoszczelnosci

Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba
po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki
betonowe.

6.1.12. Urabialno$¢ mieszanki betonowej

Zdolnos$¢ do fatwego i szczelnego wypetniania formy przy zachowaniu jednorodnosci mieszanki
betonowe;.
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6.1.13. Wytrzymato$é gwarantowana betonu na $ciskanie - R,®

Wytrzymatos¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie
kostek szesciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-
06250.

6.1.14. Zaczyn cementowy

Mieszanina wody i cementu.

6.1.15. Zaprawa

Mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

6.1.16. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano
w specyfikacji Wymagania Ogolne.

6.2. MATERIALY.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm
polskich.

6.2.1.Sktadniki mieszanki betonowej.

6.2.1.1. Cement — wymagania i badania
Rodzaj i marka cementu
—Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-B-30000
—marki ,32,5” — do betonu klasy B20,
e Wymagania dotyczgce sktadu cementu
—Wg ustalen normy PN-B-30000
e Swiadectwo jakosci cementu
—Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan.
e Badania podstawowych parametréw cementu
—Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-B-04300,
a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

6.2.1.2. Kruszywo
Do betonéw nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-B-06712.
Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca
sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.
W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zleca sie
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20.
Zalecane tgczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego
(powyzej 2mm), podano w zatgczniku 1 do normy PN-B-06250.
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Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz
odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku
oczka kwadratowego 31,5 mm.

W zaleznoéci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:
—1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
—3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
—sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15
—ksztattu ziarn wg PN-78/B-06714/16
—zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13
—zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W przypadku gdy badania kontrolne wykazg niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg
PN-86/B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie
lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa).

W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci frakcji 0 — 2 mm.

6.2.1.3. Woda zarobowa.
Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do betonu
przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

6.2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do betonéw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym,
uplastyczniajacym i przyspieszajgcym/opozniajgcym wigzanie betonu. Dopuszcza sie stosowanie
domieszek kompleksowych: napowietrzajgco - uplastyczniajgcych i przyspieszajgco -
uplastyczniajgcych. Domieszki do betonéw muszg posiadac¢ atest producenta.

6.2.2.Beton

Na budowie nalezy stosowaé beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytworni betonu.
Beton musi spetniaé nastepujgce wymagania normy PN-88/B-06250:

—wskaznik wodno-cementowy c/w < 0,50

—nasigkliwos¢ do 5%

6.2.2.1. Sktad mieszanki betonowe;j
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymaé projektowany
skfad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany
przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich
przeprowadzonych przez laboratorium badan i prob mieszanek powinny zostaC przestane
Inspektorowi. Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora.
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6.2.2.2. Sktad mieszanki betonowej powinien byé zgodny z normg PN-88/B-06250 i
spetnia¢ wymagania:
e Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnic
szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie,
e Wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢ mniejszy od 0,50,
e Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci,
e Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniaé
niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz:
—37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm
—42% - przy kruszywie grubym do 16 mm
e Maksymalne ilosci cementu:
—400 kG/m3 — dla betonu klasy B20 i B25
Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inspektora.

e Przy projektowaniu skfadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgce;j
w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $érednig wymagang
wytrzymatosé na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 Rp’.

W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w
warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wptyw tych czynnikédw na wytrzymatos¢
betonu.
e Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg
PN-88/B-06250 symbolem K-3.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie
przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badanh:

—metodg Ve — Be

—stozka opadowego
Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami wg PN-88/B-06250 nie
mogq przekraczac:
+/- 20% wartosci wskaznika Ve — Be
+/- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokonaé¢ aparatem Ve — Be. Do
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

6.3. SPRZET

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac¢ sie
wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek
wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.
Do zageszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:
—przy zageszczaniu wgtebnym wibratory z butawami o $Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min.
—przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnywania powierzchni) stosowaé faty
wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.
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6.4. TRANSPORT

6.4.1.Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

Srodki do transportu betonu:
e mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
e los¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
e 90 min. — przy temperaturze + 15°C
e 70 min. — przy temperaturze + 25°C
e 30 min. — przy temperaturze + 30°C

6.5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.

6.5.1.Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o szczegdtowy program i dokumentacije
technologiczng zaakceptowang przez Inspektora, obejmujaca:
wybor skfadnikow betonu

—opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

—sposob wytwarzania mieszanki betonowej

—sposo6b transportu mieszanki betonowej

—kolejnosc¢ i sposdb betonowania

—wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach

—sposob pielegnacji betonu

—warunki rozformowania konstrukciji

—zestawienie koniecznych badah.
Przed przystagpieniem do betonowania, powinna byé stwierdzona przez Inspektora prawidtowosé
wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

—prawidtowo$¢ wykonania deskowan

— prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia

—przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

— prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych

—prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg

konstrukcje.

Roboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250
i PN-65/B-06251.

6.5.2.Betonowanie

6.5.2.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:
e Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy
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stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie
sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

o Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:

—potozenie zbrojenia

—zgodnosc¢ rzednych z projektem

—czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkladek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielko$¢ otuliny.

e Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wigkszej niz 0,74m. od powierzchni na
ktérg spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac na
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0m.).

6.5.2.2. Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ nastepujgce warunki:

e Wibratory do mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowac czestotliwosciag min. 6000
drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziome;.

e Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotka¢ zbrojenia butawg wibratora.

e Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosé 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym
powoli wyjmowac w stanie wibrujgcym.

e Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora.

6.5.2.3. Przerwy w betonowaniu

e Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie.

o Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z rysunkami, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do
kierunku naprezen gtéwnych.

e Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

—usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego,

—zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu
cementowego o grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5mm

—Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

e W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno odby¢ sie pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C , to czas trwania przerwy nie
powinien przekracza¢ 2 godzin.

e Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

6.5.2.4. Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczeshiejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
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6.5.2.5. Pobranie probek i badanie

e Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wilasne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250 i dodatkowymi
wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

e Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan
kontroli jakosci betonu, dostosowany do wymagan technologii produkciji. W planie kontroli
powinny byé uwzgledniane badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz
ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.

e Badania powinny obejmowac:

—badanie sktadnikéw betonu

—badanie mieszanki betonowej

—badanie betonu

—Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

6.5.3.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

6.5.3.1. Betonowanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

e Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem.

e Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

e W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7
dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza
niz 35°C.

e Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy
wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

6.5.4.Pielegnacja betonu

6.5.4.1. Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu.

e Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

e Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie poOzniej niz po 24 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

e Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

e Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewaé.
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e Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
wymagania odno$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.

e Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

e W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

e Obcigzenie $wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sie po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

6.5.5.Wykanczanie powierzchni betonu

Roéwnos¢ powierzchni i tolerancje.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
o Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszenh ponad powierzchnie.
e Pekniecia sg niedopuszczalne.
o Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm.
e Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
zachowane, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie jest wieksza niz 0,5% powierzchni.

6.5.6.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
—Wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnaé bezposrednio po rozszalowaniu.
—Raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymaé réwng i
jednorodng powierzchnie bez dotkdw i porow.

6.5.7.Deskowanie

6.5.7.1. Uwagi ogdlne.
Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych — tom | Rozdziat 5 —
wyd. Arkady Warszawa 1989r.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywotanych:
a) parciem swiezej masy betonowej
b) uderzeniami przy jej wylewaniu
oraz uwzglednia¢ szybkos¢ betonowania i sposob zageszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
—zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji
—zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu
—zapewnia¢ odpowiednig szczelno$é
—zapewnia¢ tatwy montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia
—wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
6.5.7.2. Materiaty
Deskowanie zaleca sie wykonywaé z drewna i materiatéw drewnopodobnych (sklejka, ptyty pilSniowe).
Deskowania nalezy wykonywa¢ z desek iglastych Il lub IV klasy.
Minimalna grubos¢ desek 32mm, maksymalna szerokos¢ 18cm.
Dopuszcza sie stosowanie, za zgodg Inspektora Nadzoru, innych typéw szalunkéw.
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6.5.7.3. Przygotowanie deskowania

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca sie wykonanie uszlachetnienia powierzchni
drewnianych stykajgcych sie z betonem przez okrywanie drewna sklejkg lub ptytami z tworzyw.
Wszystkie powierzchnie drewniane majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem majg byé pokryte srodkiem
zapobiegajgcym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30 —tu
dniach nie powinien by¢ toksyczny. Deski uzywane kolejny raz powinny zosta¢ gruntownie
oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywac
deskowan o zniszczonej powierzchni.

6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.6.1.Badania kontrolne betonu

6.6.1.1. Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy w trakcie betonowania pobra¢ probki
kontrolne w postaci kostek sze$ciennych o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz:

—1 prébka na 100 zarobdéw

—1 probka na 50 m3 betonu

—3 probki na dobe

—6 probek na partie betonu (zmniejszenie liczby prébek do 3 na partie wymaga zgody

Inspektora Nadzoru)

Probki pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukgciji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie
betonu.
W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inzyniera, spetnienie tego warunku w okresie
pdzniejszym, lecz nie diuzszym niz 90 dni.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczgce wytrzymatosci betonu wg
PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton mozna uznaé
za odpowiadajgcy wymagane;j klasie.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w wieku
wczesniejszym od 28 dni.
Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymatoS¢ okreslona na
prébkach kontrolnych spetnia warunki okreslone w normie PN-88/B-06250.

6.6.1.2. Nasigkliwos¢ betonu
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé na stanowisku betonowania — co najmniej 1 raz w
okresie betonowania obiektu, oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw betonu, sposobu uktadania
i zageszczania — po 3 probki, o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym,
zgodnie z PN-88/B-06250.
Prébki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-
06250.
Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badaé na prébkach wycietych z konstrukgiji.
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6.6.1.3. Tolerancja wymiarow
e Uwagi ogdlne
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.
Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie
przewidujg inaczej.
e Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia konstrukgji.
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:

—na 1 m. wysokosci - 5 mm

—na catg wysokosc¢ konstrukcji - 20 mm

—na stupach podtrzymujacych stropy - 15mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

—na 1 m. ptaszczyzny w dowolnym kierunku - 5mm

—na cafg pltaszczyzne - 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu fatg o dlugosci 2,0m. z wyjagtkiem
powierzchni podporowych:

—powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm
—powierzchni gérnych - +/-8 mm
—Odchylenie dtugosci lub rozpietosci elementow - +/-20 mm
—Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm
—Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementow - +/-5 mm

6.7.OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m® betonu w konstrukcji. Ptaci sie za wykonang i wbudowang ilos¢ betonu,
zgodnie z projektem.

6.8.ODBIOR ROBOT

6.8.1.Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.

6.8.2.0dbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

6.8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robo6t zgodnie z projektem i ST,
inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robot.

6.8.2.2. Zakres robot
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

6.8.3.0dbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robét zawartych w
umowie.
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6.9. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.
e PN-B-30000 Cement portlandzki.

e PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

e PN-B-30002 Cementy specjalne.

e N-B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejgcy.

e PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
e PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
e PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

e PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogéine.

e PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.

e PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

e PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdw
mineralnych.

e PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

e PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

e PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwo$ci.

e PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej.

e PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci.

e PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badah efektow oddziatywania domieszek na
beton.

e PN-88/B-06250 Beton zwykty.

e PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

e PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie.

e PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

e PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.

e PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

e BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady Warszawa 1989 r.

7. SB.07. - BETON NIEKONSTRUKCYJNY

7.1. WSTEP

7.1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z wykonaniem
betonu niekonstrukcyjnego przewidzianego do uktadania pod fundamentami i pod posadzkami
wykonywanych dla zadania p/n :

ADAPTACJA POMIESZCZEN BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA
POTRZEBY CENTRUM SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA
DZIALKACH MAJACYCH STATUS TERENOW ZAMKNIETYCH W RAMACH PROJEKTU ,BUDOWA
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ZINTEGROWANEJ PLATFORMY TELEINFORMATYCZNEJ WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA
ROZWOJU SPOLECZENSTWA INFORMACYJNEGO”

7.1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 7.1.1.

7.1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania betonu niekonstrukcyjnego jako podkfadu pod fundamenty i posadzki, zwigzanych z:
wykonaniem mieszanki betonowej

uktadaniem mieszanki betonowej

pielegnacjg betonu

7.1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne oraz podanymi ponizej:

e Beton zwykly
Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

e Klasa betonu
Symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
$ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$é gwarantowana R,°.

e Mieszanka betonowa
Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

e Nasigkliwos¢ betonu
Stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w stanie suchym.

e Partia betonu
llos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym — nie dtuzszym niz 1 miesigc — z takich samych skfadnikéw, w ten sam sposéb i w tych
samych warunkach.

o Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na sciskanie - Ry°
Wytrzymatos¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie
kostek szesciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-
06250.

e Zaczyn cementowy
Mieszanina wody i cementu.

7.1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnos$c¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczgce roboét podano
w specyfikacji Wymagania Ogdlne.
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7.2. MATERIALY

Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm
polskich.

Beton klasy B10 i B15 wymaga utrzymania wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu
na Sciskanie.

7.2.1.Sktadniki mieszanki betonowej.

7.2.1.1. Cement — wymagania i badania

e Rodzaj i marka cementu: Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-B-

30000, marki ,.35” — do betonu klasy B10, B15
e Wymagania dotyczgce skfadu cementu: Wg ustaleh normy PN-B-30000
o Swiadectwo jakosci cementu: Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé¢ $wiadectwo
jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
Badania podstawowych parametréw cementu: Cement pochodzgcy od kazdej dostawy musi by¢
poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

7.2.1.2. Kruszywo

Do betonéw nalezy stosowaé  kruszywa mineralne  odpowiadajgce = wymaganiom
wg PN-B-06712.
Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca
sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.
W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zleca sie
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20.
Zalecane tgczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego
(powyzej 2mm), podano w zatgczniku 1 do normy PN-B-06250.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz
odpowiedniej urabialnosci.
Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku
oczka kwadratowego 31,5 mm.
W zalezno$ci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

e 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

e 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku

betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

e skiadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

o Kksztaltu ziarna wg PN-78/B-06714/16

e zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

e zawartosci zanieczyszczeh obcych wg PN-76/B-06714/12
W przypadku gdy badania kontrolne wykazg niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg
PN-86/B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie
lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa).
W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci frakcji 0 — 2 mm.

7.2.1.3. Woda zarobowa.
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Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do betonu
przewiduje sie czerpac¢ z wodociggéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

7.2.2.Beton

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytworni betonu.
Beton musi spetniaé¢ nastepujgce wymagania normy PN-88/B-06250.

— Sktad mieszanki betonowej:
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac projektowany
sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany
przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich
przeprowadzonych przez laboratorium badan i préb mieszanek powinny zosta¢ przestane
Inspektorowi. Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-88/B-06250.

7.3.SPRZET

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikow powinno odbywa¢ sie
wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.

7.4. TRANSPORT

Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.
Srodki do transportu betonu:

—mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami)

—ilos¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

—90 min. — przy temperaturze + 15°C

—70 min. — przy temperaturze + 25°C

—30 min. — przy temperaturze + 30°C.

7.5.WYKONYWANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.
7.5.1.Przygotowanie podioza

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ stan podtoza. Podtoze winno byé réwne,
czyste i odwodnione.
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7.5.2.Betonowanie

7.5.2.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek.
Beton powinien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggty z zachowaniem kontroli grubosci
oraz wg rzednych okreslonych na rysunkach.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250
i PN-65/B-06251.

7.5.2.2. Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

7.5.2.3. Pobranie probek i badanie
¢ Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wilasne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.
e Badania powinny obejmowac:
—badanie sktadnikow betonu
—badanie mieszanki betonowej
—badanie klasy betonu
—Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.
7.5.2.4. Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

7.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora.

7.6.1.Kontroli podlega:

e przygotowanie podtoza

e grubos¢ uktadanej warstwy

e rzedne powierzchni betonu

e wyglad zewnetrzny

e sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni podioza

e sprawdzenie prawidtowo$ci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypetnienia szczelin
dylatacyjnych,

7.6.2.Tolerancja wymiaréw

7.6.2.1. Uwagi ogolne
Wymiary zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.
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Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie
przewiduje inacze;.

7.6.2.2. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia.
Odchylenia ptaszczyzny poziomej od poziomu

na catg ptaszczyzne - 10 mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0m.
w dowolnym kierunku - 5mm

7.7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m® betonu w podtozu.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze. Ptaci sie za wykonang i wbudowang ilos¢ betonu, zgodnie z
projektem.

7.8.0ODBIOR ROBOT

7.8.1.Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.8.2.0dbiér roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7.8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i ST,
inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robaét.

7.8.2.2. Zakres robot
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

7.9.PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

e PN-B-30000 Cement portlandzki.

e PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

e PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

e PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

e PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

e PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

e PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.

e PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

e PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw
mineralnych.
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e PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

e PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

e PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

e PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;j.

e PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci.

e PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na
beton.

e PN-88/B-06250 Beton zwykly.

e PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady Warszawa
1989r.

8. SB.08. - PREFABRYKATY BETONOWE

8.1.WSTEP

8.1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem i
montazem prefabrykatéw zelbetowych uzywanych przy realizacji zadania p/n :

ADAPTACJA POMIESZCZEN BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA
POTRZEBY CENTRUM SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA
DZIALKACH MAJACYCH STATUS TERENOW ZAMKNIETYCH W RAMACH PROJEKTU ,BUDOWA
ZINTEGROWANEJ PLATFORMY TELEINFORMATYCZNEJ WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA
ROZWOJU SPOLECZENSTWA INFORMACYJINEGO”

8.1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

8.1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie, demontaz i montaz prefabrykatow zelbetowych (ptyty kanatowe, belki nadprozowe, ptyty
korytkowe)

8.1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne oraz podanymi ponizej:

e Beton zwykty
Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

e Klasa betonu
Symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosé gwarantowang Rp°.

e Mieszanka betonowa
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Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

e Nasigkliwos¢ betonu
Stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton do jego masy w stanie suchym.

e Partia betonu
llos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym — nie dtuzszym niz 1 miesigc — z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych
samych warunkach.

o Wytrzymatos¢é gwarantowana betonu na sciskanie - Ry’
Wytrzymatos¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie
kostek szesciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-
06250.

e Zaczyn cementowy
Mieszanina wody i cementu.

8.1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczgce roboét podano
w specyfikacji Wymagania Ogolne.

8.2. MATERIALY

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegolne partie elementéw tego samego typu powinny posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest)

8.2.1.Ptyty kanatowe

Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszg uzyska¢ projektowang wytrzymatos¢ i posiada¢ atest
wytworni

e Beton konstrukcyjny wg pkt 6.2.2

e Podbeton B10 wg pkt 7.2.2

e Stal zbrojeniowa wg pkt 5.2

8.2.1.1. Wymagania

Wady i uszkodzenia
o Niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstate na skutek niewlasciwego
zageszczania betonu.
e Szczerby i uszkodzenia krawedzi narozy:
—Woagtebienia i wypuktosci o srednicy do 15mm i gtebokosci lub wypuktosci do 5mm na gérne;j i
dolnej powierzchni ptyty, w liczbie 1szt. na mb ptyty
—wyszczerbienie krawedzi dlugosci do 200mm i gtebokosci do 5mm nie wiecej jak 1 szt. na
jednej krawedzi ptyty
e Zwichrowanie:
—Zwichrowanie powierzchni na koncach ptyt po przekatnej nie mogg przekracza¢é 5mm, a w
srodku powierzchni 10mm
e Rysyipekniecia
—rysy powstate na skutek skurczu betonu o dt. do 200mm w odstepach nie mniejszych niz 1,0m
—pekniecia sg niedopuszczalne
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8.2.1.2. Badania ptyt obejmuja:
—sprawdzenie ksztattu i wymiaru,
—sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,
—sprawdzenie ciezaru
—sprawdzenie wytrzymato$ci na zginanie

8.2.1.3. Sktadowanie:
Ptyty powinny by¢ sktadowane na wyréwnanym terenie w pozycji na ptask, zebrami w dét, nie wyzej
niz w 10 warstwach z zastosowaniem podkfadek z drewna miekkiego o przekroju nie mniejszym jak
6x1,5 cm, przy czym dtugosc¢ ich powinna by¢ wieksza od szerokosci elementu co najmniej o 10 cm.
Podktadki nalezy uktada¢ jedna nad drugg w pionie, w odlegtosci nie wiekszej jak 30 cm od czota

piyty.

8.2.1.4. Transport:
Na srodkach transportu ptyty powinny byé¢ uktadane jak przy sktadowaniu, dtugoscig w kierunku jazdy.
Ptyty nie powinny wystawaé wiecej niz 5 cm ponad gorng krawedz srodka transportu.

8.2.2.Belki prefabrykowane nadprozy

Charakterystyka belek:
—wysokos¢ 115mm
—szerokos¢ 120mm
—grubos$¢ 120mm

8.2.2.1. Wymagania:
e Tolerancje wymiarowe.

Odchytki od wymiardw projektowanych nie powinny przekraczaé: w dtugosci do 6 mm; w
wysokosci do 4 mm; w grubosci do 3 mm.

e Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

—skrzywienie belki w poziomie—do 5 mm
—skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza sie
—szczerby i uszkodzenia krawedzi — gtebokosé: do 5 mm, dtugosé: do 30 mm, ilos¢: 3 szt/mb

8.2.2.2. Sktadowanie:

Belki nalezy sktadowa¢ na réwnym podtozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80 mm utozonych
poziomo w odlegtosci 1/5 dtugosci od ich koncéw. Nastepne warstwy uktadac¢ na podktadkach
umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wieksza od 5.

8.2.2.3. Transport:
Belki mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, rownolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone
przed przesuwaniem. Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego
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8.2.3.Plyty korytkowe
Ptyty dachowe o wymiarach od 180/30 do 300/60 produkowane z betonu klasy B20

8.2.3.1. Wymagania
e Wady i uszkodzenia

—Niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstate na skutek niewtasciwego
zageszczania betonu.

—S8zczerby i uszkodzenia krawedzi narozy:
1. Wgtebienia i wypuktosci o srednicy do 15mm i gtebokosci lub wypuktosci
do 5mm na gornej i dolnej powierzchni ptyty, w liczbie 1szt. na mb ptyty
2. wyszczerbienie krawedzi dtugosci do 200mm i gtebokosci do S5Smm nie
wiecej jak 1 szt. na jednej krawedzi ptyty

—Zwichrowanie:
Zwichrowanie powierzchni na koncach piyt po przekatnej nie moga
przekracza¢ 5mm, a w srodku powierzchni 10mm

—Rysy i pekniecia
1. rysy powstate na skutek skurczu betonu o dt. do 200mm w odstepach nie
mniejszych niz 1,0m
2. pekniecia sg niedopuszczalne

8.2.3.2. Badania ptyt obejmuja:
e sprawdzenie ksztattu i wymiaru,
e sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,
e sprawdzenie ciezaru
e sprawdzenie wytrzymatosci na zginanie

8.2.3.3. Sktadowanie:
Piyty powinny by¢ sktadowane na wyréwnanym terenie w pozycji na ptask, zebrami w dot, nie wyzej
niz w 10 warstwach z zastosowaniem podkfadek z drewna miekkiego o przekroju nie mniejszym jak
6x1,5 cm, przy czym dtugos¢ ich powinna by¢ wieksza od szerokosci elementu co najmniej o 10 cm.
Podktadki nalezy uktada¢ jedna nad drugg w pionie, w odlegtosci nie wiekszej jak 30 cm od czota

piyty.

8.2.3.4. Transport:
Na srodkach transportu ptyty powinny by¢ uktadane jak przy sktadowaniu, dtugoscig w kierunku jazdy.
Ptyty nie powinny wystawac¢ wiecej niz 5 cm ponad gérng krawedz srodka transportu.

8.3.SPRZET

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dozory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.

8.4. TRANSPORT

wg opisu materiatéw pkt. 8.2
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8.5.WYKONYWANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowe i betonowe.

o Wykonanie robét zwigzanych z prefabrykacjg wg ST 5.SB.05 ZBROJENIE BETONU STALA | ST
6.SB.06 BETON KONSTRUKCJI NOSNYCH

e Montaz belek prefabrykowanych nadprozy zgodnie z wymaganiami jak dla robét murowych wg
ST 9.SB.09 ROBOTY MUROWE

Ptyty prefabrykowane korytkowe montuje sie na sucho na przygotowanych podporach takich jak
wience, $cianki azurowe itp. Przed montazem oczysci¢ i wyrowna¢ krawedzie podpér. Minimalna
szerokos¢ podparcia — 5cm.

8.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora.

8.6.1.Kontroli podlega:

e Sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w pkt 8.2

8.7.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest:

-1m° utozonych ptyt kanatowych
—1 szt. utozonego nadproza
-1m° utozonych ptyt korytkowych

8.8.ODBIOR ROBOT

8.8.1.Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.8.2.0dbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8.8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i ST,
inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robaét.

8.8.2.2. Zakres robot
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

8.9.PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne
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e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

e PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady Warszawa
1989r.

9. SB.09. - ROBOTY MUROWE

9.1.WSTEP

9.1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
murowych z cegly ceramicznej i silikatowej oraz bloczkéw betonowych i gazobetonowych
wykonywanych dla zadania p/n :

ADAPTACJA POMIESZCZEN BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA
POTRZEBY CENTRUM SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA
DZIALKACH MAJACYCH STATUS TERENOW ZAMKNIETYCH W RAMACH PROJEKTU ,BUDOWA
ZINTEGROWANEJ PLATFORMY TELEINFORMATYCZNEJ WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA
ROZWOJU SPOLECZENSTWA INFORMACYJNEGO”

9.1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt.8.1.1.

9.1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie $cian murowanych z bloczkéw silikatowych, z cegly petnej i dziurawki oraz bloczkow
gazobetonowych.

9.1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

9.1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektow, ST i poleceniami Inspektora.

9.1.5.1. Wymogi formalne
Wykonanie rob6t murowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.
Roboty murowe winny byé wykonane scisle wg dokumentacji techniczne;.

9.1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie dokfadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi cze$ciami dokumentaciji
(dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robét).
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Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan.

9.2. MATERIALY

Wymagania materiatow:
e Cegta ceramiczna, bloczki silikatowe.

Cegty oraz bloczki silikatowe powinny mie¢ ksztatt prostopaditoscianu o wymiarach wg producenta.
Cegty oraz bloczki silikatowe muszg spelniaé wymagania normy oraz posiadaé Certyfikat
Bezpieczenstwa.

Cegly stuza do wznoszenia $cian konstrukcyjnych.

e Zaprawy murarskie
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie po jej
przygotowaniu. Zaprawa powinna by¢ zuzyta:
—zaprawa cementowo-wapienna — w czasie 3 godziny,
—zaprawa cementowa — w czasie 2 godziny.
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalny.
Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-C-04630.

Proporcje sktadnikow zapraw przy okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w
zaleznosci od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504.

—Cement
Do wykonania zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkow marki 32,5 wg normy PN-B-
19701.

—Wapno hydratyzowane
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celéw budowlanych (zapraw) odpowiada
normie PN-B-30302.
W celu dogaszania nie zgaszonych czgstek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do 36 godzin
przed jego uzyciem.

—Kruszywo
Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepujg w przyrodzie w formie naturalnej i
muszg odpowiadaé normie PN-B-06711.

9.3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
9.4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

9.4.1.Transport

Transport cegiet odbywa sie na paletach w pakietach zabezpieczonych folig.
Suchg zaprawe w workach transportowa¢ samochodem, zabezpieczajgc worki przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem.
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9.4.2.Magazynowanie

Cegty nalezy sktadowac¢ na placu budowy na skfadowisku otwartym.
W okresie zimowym nalezy je zabezpieczy¢ matami przed oblodzeniem.

9.5.WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

e Wymagania przy wykonywaniu rob6t murowych

—Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe,
sprawdzajgc zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych
robot.

—Przed przystgpieniem do wznoszenia murdéw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan
Scian fundamentowych.

—Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow,
otwordw itp.

—Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rwnomiernie na catej ich dtugosci. Réznica poziomow

— poszczegolnych czesci muréw nie powinna przekracza¢ 3 cm dla murdéw z cegty.

—Elementy ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

—Kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegiet jednego wymiaru i jednej klasy.

—lzolacje wodoszczelng nalezy zawsze wykonaé na wysokosci co najmniej 15cm nad terenem.

—Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania
srodkdow  umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych,
okreslonych w odpowiednich przepisach.

—W przypadku przerwania robdt na dtuzszy czas, wierzchnie warstwy muréw powinny byé
zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

9.6. KONTROLA JAKOSCI

9.6.1.Cegta, bloczki silikatowe

Dostarczone na budowe cegty muszg spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszej ST oraz byé
zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

Odbioru dokonuje sie komisyjnie.

Do kazdej partii dostarczonych materiatéw powinno byé dotgczone przez producenta zaswiadczenie o
jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

9.6.2.Zaprawa cementowo-wapienna

Badanie zaprawy budowlanej

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac:
-konsystencje,

-marke,

zgodnie z PN-B-14501.
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—Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza sie wg PN-B-04500. Badanie polega
na okresleniu gtebokosci zanurzenia stozka pomiarowego w zaprawie.

—Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza sie zgodnie z PN-B-04500 Badanie polega
na pomiarze wytrzymatosci na $ciskanie w MPa na prébkach w formie beleczek o wymiarach
4x4x16cm.

9.7.0BMIAR ROBOT

llo§¢ wykonywanych robot murowych oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na podstawie
rysunkow roboczych.

Naktad liczony na 1 m? Sciany.

Grubos¢ obliczeniowg muru przyjmuje sie fgcznie ze spoinami.

Dtugo$¢ murdw prostych przyjmuje sie wg ich wymiaréw rzeczywistych.

Z obmiaréw murow odlicza sie otwory drzwiowe i inne.

Nie odlicza sie bruzd na instalacje gniazd.

Powierzchnie otworéw, w ktérych oscieznice obmurowane sg jednoczes$nie ze wznoszeniem
muru mierzy sie w swietle oscieznic.

9.8.ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

Odbiér robét przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow wyrywkowych
zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami
wigzania

W zakresie robot murowych kontroli jakosci podlega:

Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg projektowa.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatdéw (z dokumentéw lub badan).

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoéinych wykonania roboét, na podstawie zapisow w

dzienniku budowy.

Odbidér rob6t murowych

—sprawdzenie podstawowych wymiarow i odchytek i ich pordwnanie z dopuszczalnymi,

—odbidér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw, ale po osadzeniu
stolarki.

Tolerancje i odchytki rob6t murowych wg PN-B-10020

—w wymiarach poziomych i w wysokosci pomieszczeh +/-20mm

—w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +/-50mm

—w grubosci muréw o grubosci 1/4c, 1/2c i 1c réwna odpowiedniej odchyice wymiaru cegty

—w grubosci muréw ponad 1c petnych +/-10mm

—w grubosci muréw ponad 1c szczelinowych +/-20mm

—wymiary otworow o wielkosci do 100cm: +6/-3mm na szerokos¢, +15/-10mm na wysokos¢

—wymiary otworéw o wielkoéci ponad 100cm: +10/-5mm na szeroko$¢, +15/-10mm na
wysokosé

—grubos$¢ spoin pionowych muréw na zaprawie: 12mm +5/-2mm

—grubos$¢ spoin poziomych muréw na zaprawie: 10mm +/-5mm

—wichrowanie i skrzywienie powierzchni wzgledem ptaszczyzny:

—dla muréw spoinowanych: 3mm/1m. i 10mm dla catej Sciany

dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m. i 20mm dla catej $ciany

—odchylenie krawedzi od linii proste;j:
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dla muréw spoinowanych: 2mm/1m. najwiecej 1szt./2m.
dla muréw nie spoinowanych: 4mm/1m. najwiecej 2szt/2m.
—odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego:
dla muréw spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnacje, 20mm/wysokos$¢ budynku
dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnacje, 30mm/wysokos$¢ budynku
—odchylenie od kierunku poziomego gérnej krawedzi kazdej warstwy:
dla muru spoinowanego: 1mm/1m., 15mm/diugo$¢ budynku
dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/diugo$¢ budynku
—odchylenie od kierunku poziomego gérnej warstwy pod stropem:
dla muru spoinowanego: 1mm/1m. , 10mm/dtugo$¢ budynku
dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/diugo$¢ budynku
—odchylenie kgta ptaszczyzn przecinajgcych sie od projektu:
dla muréw spoinowanych: 3mm
dla muréw nie spoinowanych: 6mm

9.9.PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami
odchytek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80).

e PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

e PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

e PN-B-30000 Cement portlandzki.

e PN-B-30020 Wapno

e PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

10. SB.10. - KONSTRUKCJA STALOWA

10.1.  WSTEP

10.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt konstrukcji stalowych
wykonywanych w dla zadania p/n :

ADAPTACJA POMIESZCZEN BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA
POTRZEBY CENTRUM SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA
DZIALKACH MAJACYCH STATUS TERENOW ZAMKNIETYCH W RAMACH PROJEKTU ,BUDOWA
ZINTEGROWANEJ PLATFORMY TELEINFORMATYCZNEJ WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA
ROZWOJU SPOLECZENSTWA INFORMACYJINEGO”

10.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 10.1.1

10.1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie stalowych konstrukcji obiektow kubaturowych.
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10.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

10.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogéine wymagania dotyczgce robot podano
w specyfikacji Wymagania Ogodlne.

10.1.6. Wymogi formalne.

e Montaz i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny byé zlecone przedsiebiorstwu majgcemu
wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢
wykonania.

e Konstrukcja winna by¢ wykonana $cisle wg rysunkéw oraz dokumentacji zwigzanych
wymienionych w pkt. 1.5.3.

¢ Wykonawstwo i montaz konstrukcji musi by¢ zgodne z wymogami norm:

—PN-B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

—PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.

Konstrukcja stalowa winna byé po wykonaniu zaopatrzona przez wytworce i montazyste w

Swiadectwa jakosci wykonania.

10.1.7. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny powinni sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentaciji
(dotyczy to projektu organizacji robét i projektu montazu konstrukcji).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentac;ji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonania robdét,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementow
lub rozwigzan projektowych moggcych mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektu nalezy uzyskaé akceptacje
projektantéw.

10.1.8. Dokumentacja zwigzana

Niezaleznie od dokumentacji — przed przystgpieniem do danego rodzaju robdét muszg byc¢
sporzadzone nastepujgce dokumentacje uzupetniajgce:
—rysunki warsztatowe konstrukgcji stalowej,
—technologia spawania,
—0gélny projekt organizacji budowy
— projekt organizacji montazu.
Projekt technologii spawania powinien byé opracowany przez specjaliste spawalnika i zawieraé
miedzy innymi:
—dobér parametrow spawania w dostosowaniu do przyjetej technologii spawania (spawanie
reczne, potautomatyczne, automatyczne) zaréwno dla prac warsztatowych jak i dla prac
montazowych,
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—okreslenie kolejnosci spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odksztatcen i naprezen
spawalniczych, a takze najdogodniejszego dostepu do spoin.
—Wszystkie dokumentacje uzupetniajace winne by¢ uzgodnione z autorskim biurem projektow.

10.2. MATERIALY

Do wykonania catosci konstrukcji nalezy zastosowac stale gatunkéw wg wymagan projektowych —
zgodnie Dokumentacjg Projektows..
Stal wbudowana w konstrukcje musi posiada¢ atest hutniczy.

10.3.  SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

10.4. TRANSPORT

Wysytki elementéw montazowych mozna dokonywaé dopiero po wykonaniu zabezpieczen
antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytwérni.

Konstrukcja powinna by¢ zatadowana na srodki transportowe w taki sposob, aby podczas transportu
zapewniona byta statecznos¢ elementu oraz wykluczona mozliwosé ich uszkodzenia.

10.5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

10.5.1. Zalecenia przy wykonywaniu konstrukciji.

10.5.1.1. Wykonawstwo warsztatowe.

e Ciecie materiatu
Ciecia elementéw mozna dokonywa¢ gazowo (tlenowo) przy uzyciu urzadzen automatycznych lub
pétautomatycznych.
Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu, ostre brzegi nalezy
wyrownac i stepi¢ przez wyokraglenie.
Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrdbki te brzegi, ktére majg by¢ poddane przetopieniu w
nastepnych operacjach spawania.

e Prostowanie i giecie elementéw
Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy promienie
krzywizny R sg mniejsze niz graniczne dopuszczalne wartosci podane w normie PN-B-06200. Nie
dopuszcza sie odksztatcania na zimno elementow ze stali o grubosci ponad 12mm.
W przypadkach, gdy nie zachodzg warunki jw. prostowania nalezy dokonywal na gorgco po
podgrzaniu do temperatury kucia i zakonczyé w temperaturze nie nizszej niz 950°C. Obszar
nagrzewania materiatu powinien by¢ 1,5 do 2 razy wiekszy niz obszar odksztatcony Chiodzenie
elementéw powinno odbywaé sie wolno, w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C bez uzycia
wody.
Po wyprostowaniu nalezy sprawdzic, czy nie wystgpity pekniecia w materiale i spoinach.

e Przygotowanie elementow do spawania
Ukosowanie brzegdéw elementéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym
usuwajgc zgorzeliny i nieréwnosci.
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Powierzchnie brzegéw powinny byé na tyle gtadkie, aby parametry charakteryzujgce powierzchnie
ciecia wg PN-M.-69774 nie byty wieksze niz dla klasy 2-2-2-2, a przy gtebokim przetopie materiatu
rodzimego nie wieksze niz klasy 3-3-3-3.
Dopuszczalna nieliniowo$c¢ ciecia recznego wynosi 20% grubosci materiatu cietego, lecz nie wiecej niz
1,5 mm.
Krawedzie ciete gazowo, a nie przetopione nalezy bezwzglednie obrobi¢ mechanicznie (np. przez
oszlifowanie) na gtebokos¢ 1 mm.
Brzegi i rowki do spawania nalezy przygotowa¢ zgodnie z PN-M.-69014 oraz PN-M.-69015.

¢ Roboty spawalnicze
Nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06200 oraz opracowang technologig spawania.
Konstrukcje stalowe zaliczone sg Il klasy konstrukcji spawanych.

10.5.1.2.  Przechowywanie konstrukcji
Konstrukcje na placu budowy nalezy uktadaé na podkfadach izolujacych jg od bezposredniego
stykania sie z gruntem i wodg.
Konstrukcje nalezy ta ukfadaé, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wewnatrz niej wod opadowych
lub $niegu oraz zapewni¢ jej statecznos¢ i zabezpieczy¢ przed trwatym odksztatceniem.

10.5.1.3. Montaz konstrukcji na budowie

e Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu opracowanym
przez wykonawce.

e Przed przystgpieniem do robot przy scalaniu elementdw wysytkowych, catos¢ konstrukcji
ustawiona na fundamentach winna byé poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu
zgodnosci ksztattu z wymogami dokumentac;ji projektowe;.

e Przed przystgpieniem do usuwania podparé montazowych nalezy dokonaé¢ kontroli i odbioru
wszystkich potgczen montazowych.

10.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Konstrukcja stalowa podlega kontroli w nastepujgcym zakresie;
e biezgcej kontroli wykonawstwa w wytworni
sprawdzenia stopnia czystosci konstrukcji przed przystgpieniem do robét malarskich
biezgcej kontroli prac montazowych
kontroli jakosci spawania.

10.6.1. Kontrola konstrukcji stalowej

e Dostarczone na budowe elementy konstrukcji stalowej powinny by$s odebrane komisyjne pod
wzgledem:
—kompletnosci dostawy,
—zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektows,
—pod wzgledem stanu technicznego,
—zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni,
—kompletnosci dokumentac;i,
—wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane sg w Tablicach 4, 5,6, 7 i 8
PN-B-06200.
e Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoribw powinno by¢ dotgczone przez
producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom
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technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Elementéw konstrukcji nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w obiekty.
Ewentualne niewielkie usterki techniczne powstate w czasie transportu lub sktadowania, nalezy
usung¢ przed montazem.

10.6.2. Tolerancja wymiaréw

10.6.2.1. Uwagi ogolne

Podane nizej tolerancje wymiarow nalezy traktowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie
przewiduje inacze;j.

ogkhwnPE

NouhrwnpE

10.6.2.2. Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia konstrukcji.

W zakresie montazu konstrukcji stalowej:

—sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacjg Projektowa,

—wykonanie pomiardw sprawdzajgcych konstrukcji, sprawdzenie wielkosci odchytek w stosunku
do wielkosci okreslonych w projekcie

— sprawdzenie poprawnosci wykonania potgczen, stykow montazowych i kotwienia,

— sprawdzenie wpisow w Dzienniku budowy z odbioréw czesciowych elementéw montazu
(podlewki, regulacji, stezenia itp.)

— tolerancje i dopuszczalne odchyiki elementéw stalowych wg PN-B-06200:

potozenie potgczenia belki ze stupem w osi: +/- 5mm

poziom belki: +/- 10mm

réznica poziomdéw na koncach belek - mniejsza z wartosci: dtugos¢/500 lub 10mm
poziomy sasiednich belek: +/- 10mm

odlegtos¢ miedzy sasiednimi belkami: +/- 10mm

poziomy sasiednich stropow: +/- 10mm

dopuszczalne odchytki szyn i belek podsuwnicowych wg PN-B-06200

lokalna odchytka szyny od proste;j: poziomo +/-1mm/2m.
pionowo: +/-mm/2m.

réznica poziomdw szyny na diugoéci L miedzy podporami: L/1000 lub 10mm
mimosrodowos¢ szyny wzgledem srodnika: +/-0,5 grub.$rodnika > 12mm
+/-6mm przy grub. srodnika: <12mm

nachylenie gtéwki szyny do poziomu: kat = +/- 1/100arc

uskok w styku szyn: 0,5mm

W zakresie potgczeh srubowych:

—zastosowanie w potgczeniach wtasciwych $rub,

—jakos¢ wyrobdéw srubowych,

—przygotowania powierzchni styku,

—sprawdzeniu szczelnosci potgczenia Srubowego szczelinomierzem,

—sprawdzenie wielkosci skrecenia srubami sprezajgcymi dokonuje sie w ilodci 10% $rub, a
jezeli liczba srub jest mniejsza niz 20 — dwa potgczenia,

—sprawdzenia potgczen srubowych nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-06200.

Kazda czynnos$¢ kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona
odpowiednim protokotem.
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10.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru konstrukcji stalowej jest 1 tona. Do ptatnosci przyjmuje sie tonaz konstrukciji
zgodnie z projektem, zwiekszony lub zmniejszony o ilosci wynikajgce z zaaprobowanych zmian.
Zarowno Inspektor jak i wykonawca moga zazada¢ koncowego sprawdzenia tonazu, w przypadku
watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi byé ztozone na pismie.

o Ciezar wtasciwy stali nalezy przyjmowaé wg PN. Naddatki wynikajgce z zastosowania przez
wykonawce elementéw zamiennych o wigkszych niz potrzeba wymiarach nie sg wliczone do
tonazu.

e Ciezar srub, nakretek oraz podktadek wlicza sie do tonazu konstrukcji wg ich nominalnego
ciezaru i wymiarow.

Nie wlicza sie do tonazu powtok ochronnych.

e Ciezar spoin wlicza sie do tonazu wg nominalnych wymiaréw. Nadlewek, wydtuzen itp. Nie

uwzglednia sie. Nie potrgca sie tonazu otwordw i wycie¢ o powierzchni mniejszej od 0,01 mZ.

10.8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.

10.9. Odbiér robét warsztatowych

10.9.1.1. Odbiory czesciowe
e odbior warsztatowo wykonanej konstrukciji
e odbiodr scalania konstrukcji na montazu
L]
10.9.1.2.  Odbior kohcowy
podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:
e atestacje materiatéw
e sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczng i rysunkami warsztatowymi
e sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych
e sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania
e sprawdzenie wynikéw kontroli spoin i kontroli ich szczelnosci
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.
e Odbiér zakonczony winien by¢ sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczy¢ wszelkie
niezbedne dokumenty (atesty, protokoty badan, itp.), a takze $wiadectwo jakosci wykonania
wystawione przez wytworce.

10.10.  Odbioér robét montazowych

Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwaorni.

10.11.  Odbioér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy
zakonczenia rob6t montazu konstrukcji stalowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych
robot zawartych w umowie.

Zakres czynnosci odbioru koncowego okreslony jest w PN-B-06200, specyfikacji Wymagania Ogdlne
oraz w Umowie.
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10.12. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

e PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

e PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykiej jakosci i
niskostopowe;j.

e PN-H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowki, prety i ksztaftowniki walcowane na
goraco.

e PN-M.-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.

Przygotowanie brzegéw do spawania.

e PN-M.-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegéw do spawania.

e PN-M.-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.

e PN-M.-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
wymagania i badania.

e PN-M.-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i
stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.

e PN-M.-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

e PN-M.-69770 Radiologia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w zlgczach
doczotowych ze stali. Wymagania jakosciowe i wytyczne wykonania.

e PN-M.-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci zlgczy spawanych a podstawie
radiogramow.
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11.5. WYKONANIE ROBOT
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14.5. WYKONANIE ROBOT
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16. SB.16.- POKRYCIA DACHOWE

16.1.  WSTEP

16.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem
pokrycia dachéw z papy termozgrzewalnej wykonywanych dla zadania p/n :

ADAPTACJA POMIESZCZEN BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA
POTRZEBY CENTRUM SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA
DZIALKACH MAJACYCH STATUS TERENOW ZAMKNIETYCH W RAMACH PROJEKTU ,BUDOWA
ZINTEGROWANEJ PLATFORMY TELEINFORMATYCZNEJ WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA
ROZWOJU SPOLECZENSTWA INFORMACYJNEGO”

16.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 16.1.1

16.1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej

zakres robot

—demontaz istniejgcego pokrycia,

—naprawa podfoza,

—pokrycie dachow papg termozgrzewalna,

—obrdébki blacharski,

—rynny i rury spustowe,

—wywoz i utylizacja papy i materiatéw z rozbiorki.

16.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

16.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdéw i wykonywanych robét oraz za zgodnos$c¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektor. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano
w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

16.1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie robdét zwigzanych z poryciem dachu z papy termozgrzewalnej winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu
wiasciwg jakos¢ wykonania.
Roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentac;ji techniczne;j.
Przy wykonywaniu prac budowlach pokrycia dachowego nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i
przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie przy robotach dekarskich.
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16.1.5.2.  Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny powinni sie doktadnie zaznajomié¢ z
catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji,
dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robot.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasnic z autorami
poszczegodlnych opracowan przed przystgpieniem do robét.

16.2. MATERIALY

Wymagania ogdlne

Wyroby do pokry¢ dachowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z Ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w specyfikacji technicznej
(szczegodtowej),

- sg wlasciwie oznakowane | opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

-producent dostarczyt dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét dekarskich wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

e papa podkiadowa - ostona widknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m? zawartos¢ asfaltu
modyfikowanego SBS 2000 g/m.
Wymagania podstawowe:
—gramatura osnowy (wtdkna poliestrowe) 160 g/m?,
—grubos¢ papy 3,4 mm,
—wytrzymatos¢ na rozcigganie nie mniej niz 600/400 N (wzdtuz/poprzek).

e Papa nawierzchniowa- papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS,
na osnowie z witokniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg
posypka. Spodnia strona papa pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:
—gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa) 250 g/m2,
—zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elestomerem SBS, min. 4000 g/m?,
—maksymalna sita rozciggajgca na pasku szer. 5 cm, dtuz/ poprzek, min. 1000/800 N,
—wydtuzenie przy maksymalne;j sile rozciggania wzdtuz/poprzek min. 40/40%,
—gietkosé w obnizonych temperaturach - 25°C,
—grubos¢ 5,4 +/- 0,2 mm.

e Lepik asfaltowy- asfaltowo- polimerowy z wypetniaczami na gorgco. Wymagania wg PN-B—
24625:1998.

¢ Roztwér asfaltowy do gruntowania — wymagania wg normy PN—-B—24620:1998.

e Klej bitumiczny — systemowy, zgodnie z zzaleceniami producenta.

e Blacha stalowa — ocynkowana — wymagania wg normy PN—61-B-10245, PN-73-H-92122.
Blachy stalowe ptaskie o gr. Min. O,55 mm obustronnie ocynkowane. Grubo$é powtoki cynku
275 g/m=.
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e lzokliny — wykonane ze styropianu oklejanego pap3g lub z twardej wetny mineralnej o wymiarach
10x10 cm.

16.3.  SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbedne s3a:

- palnik gazowy jednodyskowy z wezem,

- maty palnik do obrébek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyskowy lub szesciodyskowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych
powierzchni),

- butle z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- wgz do ciecia,

- watek dociskowy z silikonowa rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki podczas zgrzewania.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta.
Przy stosowaniu preparatow uszczelniajgcych, gruntujgcych i pap przestrzegaé wymaganej
wilgotnosci oraz czystosci podioza.

Wymiane pokrycia powinni przeprowadzaé wykonawcy posiadajgcy certyfikat producenta pap
potwierdzajacy odbyte przeszkolenie w zakresie ukfadania zastosowanego produktu.

16.4. Transport i magazynowanie

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzeh stosowac¢ sprawne technicznie sSrodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

16.5. WYKONANIE ROBOT

16.5.1. Przygotowanie podioza

Podtoze, do ktérego bedziemy zgrzewaé pape nalezy odpowiednio przygotowac tj. oczysci¢ z
wszelkiego rodzaju nieréwnosci i zanieczyszczen mogacych mieé¢ wptyw na jakos¢é wykonanego
pokrycia, oraz zagruntowac preparatem gruntujgcym. Montaz papy do podtoza moze nastagpic
dopiero po catkowitym przeschnieciu zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie powierzchni
stanowi takze tymczasowg ochrone powierzchni przed wnikaniem do niej wody opadowe;j.

16.5.2. Pokrycie potaci papa termozgrzewalna

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustéw dachowych, wielkos¢ spadku dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

- 0°C w przypadku pap modyfikujgcych SBS.
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Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢é pod warunkiem, ze rolki bedg
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 °C) i wynoszone na dach bezposrednio
przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, Ryndakéw i innego
oprzyrzagdowania, a takze od wstepnego wykonania obrobek detali dachowych (ogniomurdw,
komindw, swietlikéw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przy matych pochyleniach
dachu (do 10 %) papy nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach
pasami prostopadtymi do okapu. Miejsca zaktadéw na utozonym wczesniej pasie nalezy podgrzaé
palnikiem i przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zakfadu (12-15 cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy
az do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym, powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewa jest wypltyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1,0 cm na
catej dlugosci zgrzewa. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki,
nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolkg. Site docisku rolki do papy
nalezy tak dobrac, aby pojawit siec wyptyw masy o Zzadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna
predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy.
Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy taczy¢
ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12 — 15 cm

Zaktady powinny by¢é wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatréw. Zakfady nalezy wykonywaé ze szczegdlng starannoscia.
Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow.
Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic. Wyptywy
masy asfaltowej mozna posypac¢ posypkg w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W
poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady
nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach zaleca sie przyciecie naroznikéw
uktadanych paséw papy lezgcych na spodzie zaktadu pod katem 45 °C.

16.5.3. Mocowanie rur spustowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przykrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur
spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni
dachu.

16.5.4. Obrébki ogniomuréw i attyk.

Po usunieciu starej obrébki naprawiamy i gruntujemy poziomg i pionowg cze$¢ ogniomuru i attyk. W
narozniku montujemy izokliny. Na krawedzi ogniomuru i attyk (od strony zewnetrznej) montujemy
kapinos o szer. 25 cm. Na ogniomur od kapinosa do izoklinu z wywinieciem 15 cm na potac
wygrzewamy pape podktadowg a nastepnie wierzchnia.
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16.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

16.6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu
podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatdw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

16.6.2. Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub zgodnosci z
SST, na

polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi wiasciwe
badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej decyzji o
pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

16.6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.

16.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru wykonania pokrycia dachu papg jest 1 m? powierzchni dachu. Do ptatnosci
przyjmuje sie powierzchnie dachu zgodnie z projektem.

16.8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacja Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.

e Odbiér podtoza
Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia potaci dachowe;j.

e Odbiér pokrycia z papy
- sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i
oderwanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym, ze pasek nalezy nacig¢ nad miejscem
przyklejenia papy,
- sprawdzenie mocowania papy podktadowej do podtoza,
- sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokonaé w trakcie odbiorow czesciowych i
koncowych przez pomiar szeroko$ci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.

e Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
- sprawdzenie prawidtosci potgczen pionowych i poziomych,
- sprawdzenie mocowania elementéw do Scian,
- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,
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- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
mogq
e odbior czesciowy
Odbiory czesciowe dokonywane powinny byé po zakohczeniu kolejnych etapéw wykonanych robot
pokrywczych.
Odbiér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
—podtoza
—doktadnosci zagruntowania podtoza
—jakoéci zastosowanych materiatéw
—doktadnosci wykonania poszczegdinych warstw pokrycia
—doktadnoséci wykonania elementéw obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem
e odbior koncowy
—Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
—Odbidr koncowy powinien polega¢ na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrébek dekarsko-blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi.
—Oceny technicznej robo6t nalezy dokonaé w oparciu o odbiér koncowy przeprowadzony
komisyjnie.
—Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych oraz
dokumentacje techniczng i dziennik budowy.

16.9. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.
e PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy

odbiorze
e PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z
e tkaniny szklanej i welonu szklanego.
e PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

17. SB.17.- OPIERZENIA, RYNNY | RURY SPUSTOWE

17.1.  WSTEP

17.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem obrdbek blachg, rynien i rur spustowych wykonywanych dla zadania p/n :
ADAPTACJA POMIESZCZEN BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA
POTRZEBY CENTRUM SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA
DZIALKACH MAJACYCH STATUS TERENOW ZAMKNIETYCH W RAMACH PROJEKTU ,BUDOWA
ZINTEGROWANEJ PLATFORMY TELEINFORMATYCZNEJ WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA
ROZWOJU SPOLECZENSTWA INFORMACYJNEGO”

17.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt.17.1.1
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17.1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie obrobek z blachy, montazem rynien i rur spustowych.

17.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoine.

17.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

17.1.6. Wymogi formalne

Wykonanie obrébek z blachy ocynkowanej winno byé zlecone przedsiebiorstwu majgcemu
wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg jakosc ich wykonania.
Roboty zwigzane z wykonaniem obrébek z blachy ocynkowanej winno by¢ wykonane scisle wg
dokumentacji technicznej.

Przy wykonywaniu prac montazowych elementéw z cynkowo-tytanowej nalezy przestrzegac
przepisow BHP i przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie przy robotach montazowych i
dekarskich.

17.1.7. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robét, wykonanym przez Inspektora.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w  sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegodlnych opracowan przed przystgpieniem do robét.

17.2. MATERIALY
Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej
Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe zostang wykonane z ocynkowane;.
17.3. SPRZET
Roboty nalezy wykonaé przy uzyciu sprzetu specjalistycznego przeznaczonego do wykonywania
obrébek z blach i zaakceptowanego przez Inspektora.

17.4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

17.4.1. Transport

Transport blach powinien je zabezpieczy¢ przed opadami, oraz kondensacjg pary wodnej. W czasie
transportu nalezy unika¢ rzucania arkuszy, jak rowniez przeciggania ich po nierdwnym podtozu.
Powstate w czasie transportu uszkodzenia mogag ujawni¢ sie dopiero po wykonaniu pokrycia, pod
wplywem dziatania temperatury i opadéw.
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17.4.2. Magazynowanie

Blacha musi by¢ skladowana na ptaskiej, czystej i gtadkiej powierzchni, wentylowanych
pomieszczeniach lub zadaszonych wiatach. Arkusze i kregi muszg by¢ odizolowane od gruntu, np.
przez utozenie na paletach. Blachy nalezy chroni¢ przed kontaktem z zaprawami murarskimi i innymi
materiatami moggcymi spowodowac korozje chemiczna.

17.5. WYKONYWANIE ROBOT

17.5.1. Wymagania przy wykonywaniu robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajagcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane.

17.5.2. Opis ogélny

Podktad pod pokrycie z blachy ocynkowanej powinien stanowi¢ réwng i gtadkg powierzchnie.
Mozliwe jest uktadanie blachy ,na listwe” lub ,na rgbek stojacy’.
Rynny i rury spustowe montaz przy uzyciu hakéw do tego celu przeznaczonych.

17.6. KONTROLA JAKOSCI

e Blacha ocynkowana.

Blacha ocynkowana dostepna jest w postaci:
—arkuszy o szerokosci 500-1000 mm i dtugosci 3000 mm
—kregéw szer. 500-1000 mm

Zastosowana blacha powinna cechowac sie:

gruboscig 0,6 mm

ciezarem 5,04 kg/m”

zachowaniem dopuszczalnych tolerancji wymiarowych:
—dla arkuszy:

na szerokos¢ +2,5 mm, -0,5

na dtugos¢ +10 mm, -0 mm

na grubos¢ +0,025 mm

17.7. OBMIAR ROBOT

llos¢ wykonywanych robét zwigzanych z wykonaniem obrébek z blachy ocynkowanej oblicza sie wg
pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkéw roboczych.
Jednostkg obmiarowa dla pokrycia z blachy ocynkowane;j jest 1 m?,, rynny i rury spustowej — 1m.

17.8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

Odbiér pokrycia

Po wykonaniu obrébek nalezy dokona¢ odbioru prac, pod katem:
—wygladu zewnetrznego pokrycia,
—odchylen rgbkéw od linii prostych (tolerancja 5 mm)
—mocowania arkuszy,
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17.9. PRZEPISY ZWIAZANE

e Dz. U.nr75/2002 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

e PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

e PN-B-02361 Pochylenie potaci dachowych
e PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i
powlekane.
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21. SB.21.- ROBOTY MALARSKIE

21.1.  WSTEP

21.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
malarskich wykonywanych dla zadania p/n :

ADAPTACJA POMIESZCZEN BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA
POTRZEBY CENTRUM SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA
DZIALKACH MAJACYCH STATUS TERENOW ZAMKNIETYCH W RAMACH PROJEKTU ,BUDOWA
ZINTEGROWANEJ PLATFORMY TELEINFORMATYCZNEJ WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA
ROZWOJU SPOLECZENSTWA INFORMACYJNEGO”

21.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt.
21.1.1.

21.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac malarskich majgcych cel ochronny, lub dekoracyjny.

21.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

21.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.
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21.5.1. Wymogi formalne.

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu witasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wtasciwg jakosé¢ ich wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

21.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie dokfadnie zaznajomi¢ z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inspektora
robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegodlnych opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnos¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowg
akceptacje projektantow.

Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywaé z prawidtowo wykonanych rusztowan lub drabin.
Réwnoczesnie, zaleznie od stosowanych materiatdw, nalezy zachowaé odpowiednie $rodki
ostroznosci (odziez ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p.
poz.). Przy pracach malarskich muszg byé¢ przestrzegane przepisy p. poz. i BHP.

21.6. MATERIALY

Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem do malowania $cian we wnetrzach sg farby akrylowe do wymalowan
wewnetrznych, farby wodoodporne na podtoza gipsowe. Farby powinny odpowiada¢ obowigzujgcej
normie PN-C-89440 i posiada¢ ocene higieniczng PZH.

Farby emulsyjne i akrylowe charakteryzujg sie dobrg przyczepnoscig do podtoza, odpornoscig na
uszkodzenia mechaniczne, Scieranie i detergenty. Tworzg gtadkie powtoki o jedwabistym wygladzie,
pozwalajg na dyfuzje pary wodnej.

Zastosowanymi materiatami do malowania elementéw metalowych sg zestawy farb przeznaczonych
do zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na ktéry sktadajg sie farba gruntujgca
przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogdlnego stosowania.

21.7. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli, watkéw, pistoletéw natryskujgcych, lub innego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

21.8. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Farby akrylowe dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach o poj. 3-10 I, lub innych

uzgodnionych z odbiorcg. Powinny byé przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C.

Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane sg w puszki o poj. 1-20 |. Nalezy
przechowywa¢ je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamknietych
opakowaniach.
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Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach
zamknietych lub pod wiatami, zabezpieczajac je przed wptywami atmosferycznymi.

21.9. WYKONANIE ROBOT

e Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

e Wymagania przy wykonywaniu robot malarskich zostaty opisane PN-B-10280 ,Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.” oraz PN-B-10285
-Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.”

Wszystkie uzyte farby i lakiery muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, oceny PZH i odpowiada¢ polskim normom.

Przy robotach malarskich muszg zostac¢ spetnione wymogi przepiséw BHP i p. poz. W szczegdlnosci,
przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki
organiczne nalezy:

stosowac odziez ochronng,

wewnetrzne roboty wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej,
przestrzega¢ zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi mogacych spowodowac iskrzenie,
zapewni¢ statg dostepnosc¢ sprzetu p. poz.

e Opis ogoélny. Malowanie farbami emulsyjnymi lub akrylowymi na podtozach z tynkow
cienkowarstwowych, tynkéw cementowo-wapiennych, lub ptyt gipsowo-kartonowych. Wewnatrz
budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po zakonczeniu:

—robdét budowlanych i instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia opraw, przykryw kontaktow,
wytgcznikow elektrycznych, przyklejania oktadzin, biatego montazu),

—wykonania podktadéw pod wykfadziny podtogowe,

—montazu sSlusarki i stolarki,

Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno byé¢ odttuszczone i odpylone. Sciany powinny
by¢ réwne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnac, zaszpachlowaé i zeszlifowac,
jesli wymagana jest duza gtadkos¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowaé po 1-4 tygodniach, wilgotnosé tynkéw nie powinna przekraczac¢ 4% (wg
zalecen producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C.

Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metodg natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszaé.

Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczy¢ wodg w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy mozna
naktada¢ po wyschnieciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, uzywajgc farby o lepkosci handlowej. Do
petnego pokrycia podfoza potrzebne jest 2 lub 3 krotne natozenie farby.

Do farb nie mozna dodawa¢ farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych
nie mozna naktada¢ na powierzchnie zgruntowane mlekiem wapiennym.

Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie
nadajg sie do uzytkowania.

Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywac¢ wodg z dodatkiem detergentow.

e Malowanie elementéw metalowych.
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Zabezpieczenie konstrukcji no$nej budynkéw, jak réwniez rygli pod zamontowanie scian ostonowych z
ptyt warstwowych powinno zasta¢ wykonane zgodnie z wtasciwymi ST.
Podtoza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastepujacy sposob:
—starannie oczyszczone z rdzy, ttuszczéw, zapraw, topnikdw z procesu spawania, poprzez
szlifowanie spawow i ostrych krawedzi, odttuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie,
—elementy nowo wykonane powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie
mozliwie wczesnie (nie pdzniej niz 6 godzin od zakohczenia oczyszczania).
Zalecana temperatura w czasie wykonywania robét malarskich powinna wynosi¢ 15-20°C, wilgotnosé
powietrza nie moze przekracza¢ 85%. Nie dopuszcza sie wykonywania prac malarskich na zewnatrz
w czasie deszczu, mgly, wystepowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub pdznych
popotudniowych, jak réwniez pod bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
Warstwy gruntujgce nalezy nanosi¢ pedzlem, rozprowadzajac farbe réwnomiernie po podiozu, po
natozeniu dwoch warstw przeswity podtoza sg niedopuszczalne. Grubo$¢ dwdch warstw gruntujgcych,
nanoszonych w odstepie 3-8 godz. powinna wynosi¢ ok. 25-50 uym (zaleznie od zalecen producenta
farby). Na krawedzie i naroza nalezy natozy¢ dodatkowg warstwe farby po wyschnieciu zasadniczej
powtoki gruntujgcej. Miejsca stykajgce sie z betonem nalezy pokry¢ powtokg o wigekszej grubosci.
Miejsc przewidzianych do zabetonowania nie nalezy gruntowac.
Naktadanie powtok nawierzchniowych moze by¢ dokonane tylko po wyschnieciu warstwy gruntujace;j.
Do nakfadania farb syntetycznych zaleca sie uzycie pistoletéw natryskowych, dopuszczalne jest takze
uzycie pedzli. Naktadanie warstwy malarskiej nalezy rozpoczg¢ od gory i przestrzegac¢ rbwnomiernego
pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zaciekéw. Kolejne warstwy farby mogg byé naktadane po
wyschnieciu poprzednich (po ok. 12 godzinach, o ile producent nie zaleca inaczej).
Po zakonczeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej 1 tydzien pozostawac
odizolowane od wptywéw agresywnego srodowiska.

21.10. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materiatdbw wystawionych przez producentéw oraz wynikow kontroli,
stwierdzajgcych zgodnos$¢ przeznaczonych do uzycia materiatdbw z dokumentacjg techniczng, z
normami panstwowymi lub sSwiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty,
ktérych jakos¢ jest niepotwierdzona odpowiednimi swiadectwami powinny by¢ zbadane przed
uzyciem.

Farby gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do uzycia
na budowie.

e Farby akrylowe lub emulsyjne do wymalowan wewnetrznych na podtozach tynkowych.
Farby akrylowe powinny charakteryzowac sie:
—matowym wyglgdem powtoki,
—czasem schniecia do 2 h,
—wydajnoscig ok. 10 m%dm?,
—liczbg nanoszonych warstw 1-2,
—odpornoscig na zmywanie — szorowanie > 5000 cykli,
—gestoscig ok. 1,5 g/cm3,
—odpornoscig na promienie UV,
—dobrg przyczepnoscia.
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Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podtoza-tynku nalezy dokona¢ po uzyskaniu protokotu
odbioru tynku, bezposrednio przed przystgpieniem do robét malarskich. Badanie podtoza nalezy
przeprowadzi¢ przy temperaturze min. 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza max. 65%.

Badanie powinno obejmowac:

—okreslenie  stopnia  skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego,
cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilzenie zeskrobanego
miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny — jezeli wystapi zabarwienie ciemnorézowe
- tynk nalezy uznac¢ za niedostatecznie skarbonizowany,

—okreslenie utwardzenia przygotowanych tynkdéw, poprzez kilkakrotne potarcie dtonig
powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypuja sie ziarenka piasku,

—nasigkliwosci poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy matej
nasigkliwosci ciemna plama moze wystgpi¢ po 3 sekundach.

e Farby do zabezpieczen elementéw metalowych.
Farby przeznaczone do zabezpieczanie elementéw metalowych powinny charakteryzowac sie:
farby podktadowe:
—wydajnoscig ok. 6 m?/dm®,
—liczbg nanoszonych warstw: 1,
—gruboscig nanoszonej powtoki do 45 um,
—czasem schniecia do 4 stopnia w temperaturze 20°C do 24 h,

farby nawierzchniowe:

—gtadkim, btyszczgcym lub pétmatowym wyglgdem powtoki,

—czasem schniecia do ok. 25 h,

—wydajnoscig ok. 8 m?/dm®,

—liczbg nanoszonych warstw: 3,

—taczng gruboscig nanoszonych powtok do 120 um.
Sprawdzenia materiatdw malarskich dokonuje sie przed ich przekazaniem do magazynu, badajac
zgodnos¢ z normami przedmiotowymi w zakresie:

—wstepnych préb technicznych wg PN-C-81503,

—lepkosci wg PN-C-81508,

—stopnia wyschniecia wg PN-V-81519,

—przyczepnosci wg PN-C-81531,

—krycia jakosciowego wg PN-C-81536.

Jezeli w czasie skladowania zostat przekroczony wyznaczony w $wiadectwie termin przydatnosci do
uzycia materiatdbw malarskich, mogg one zosta¢ dopuszczone do zastosowania, pod warunkiem
przeprowadzenia wszystkich wyzej wymienionych badan z wynikiem pozytywnym w stosunku do
wymogow norm przedmiotowych.

Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podtoza nalezy dokonac¢ pod kagtem:
—jakosci odtluszczenia,
—mechanicznego usuniecia nierdwnosci,
—stopnia czystosci powierzchni.
Ocene nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu kazdej czynnosci oraz dodatkowo przed malowaniem.
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Ocenia¢ nalezy wizualnie, z odlegtosci 33 cm od sprawdzanej powierzchni, przy Swietle dziennym lub
sztucznym zaréwki o mocy 100 W.
—Powierzchnia powinna by¢ wolna od smaréw, olejow, chtodziw, w razie watpliwosci nalezy
przeprowadzi¢ badanie zgodne z PN-H-97052.
—Element nie powinien mie¢ zadziorow, odpryskéw od spawania, a spoiny rowne i krawedzie
zaokraglone.
—Ocene stopnia czystosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-H-97050.

21.11. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 m”.

Zaréwno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogg zgdaé kohcowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

21.12. ODBIOR ROBOT

e  Odbiér robét malarskich obejmuje:
—sprawdzenie atestacji farb i lakieréw, oraz ich okresu trwatosci,
—sprawdzenie stanu przygotowania podtoza do malowania, na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy,
—oceng jakosciowg wykonanych powtok.

e Ocene jakosciowg robot malarskich nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza nie nizszej
niz 5°C i przy wilgotnosci do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna obejmowac:

—sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtoki:

réwnomiernosci roztozenia farby,

jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,

braku przeswitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstajgcych ptatkéw powtoki,
widocznych gotym okiem sladéw pedzla,

—sprawdzenie potysku powtoki,

—sprawdzenie odporno$ci powioki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powtoki
szmatkg w kontrastowym kolorze — nie powinny pozostawac slady farbki na szmatce,

—sprawdzenie odpornosci na zarysowanie,

—sprawdzenie odpornosci na uderzenie (zgodnie z normg panstwowa),

—sprawdzenie grubosci powtoki

na elementach stalowych — przyrzgdami elektromagnetycznymi,
na innych podtozach — zgodnie ze $wiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie

—sprawdzenie twardosci powtoki (metodg uproszczong — po przesunieciu po niej osetki z
drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystgpi¢ widoczne gotym okiem z odlegtosci
0,5 m rysy, metodg Scistg wg normy panstwowej),

—badanie przyczepnos$ci powtoki

do tynku — poprzez prébe oderwania ostrym narzedziem,
do podtozy metalowych — poprzez prébe przeprowadzong wg normy na 3 stalowych ptytkach
kontrolnych,

—sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg, po kilkakrotnym potarciu mokra, miekkg
szczotkg lub szmatkg nie powinny pozostaé na nich $Slady farby, a na powtoce nie powinny
wystagpi¢ smugi ani zmiany w barwie,
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—sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem, po co najmniej 5-krotnym potarciu
powitoki mokrg namydlong szczotkg i sptukaniu powtoki wodg, piana na szczotce nie powinna
ulec zabarwieniu, a powtoka mie¢ jednakowg barwe,

—sprawdzenie nasigkliwosci powloki malarskiej zgodnie z normami panstwowymi lub
Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik pozytywny wykonane powtoki nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy
ktérekolwiek z badan da wynik negatywny nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane
roboty malarskie, oraz nakaza¢ usuniecie powitok i ich powtérne prawidtowe wykonanie, lub
poprawienie niewtasciwie wykonanych robét i powtdrne przedstawienie ich do badan.

21.13. PRZEPISY ZWIAZANE

e Dz U. nr109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.”;
e Polskie normy:
—PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farbami
emulsyjnymi.
—PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.
—PN-C-81503  Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne.
—PN-C-81515 Woyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.
—PN-C-81516  Wyroby lakierowe. Oznaczenie Scieralno$ci powtok lakierowanych.
—PN-C-81519  Woyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.
—PN-C-81521  Woyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie
wody oraz na oznaczenie nasigkliwosci.
—PN-C-81526  Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenie
za pomocg aparatu Du Ponta.
—PN-C-81528 Woyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powitok lakierowanych
na zginanie.
—PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtok.
—PN-C-81531  Woyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podioza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowe;j.
—PN-H-97051  Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.
—BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowah wewnetrznych.
—BN-77/6701-04 Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci
barwy metodg przyspieszona.
e atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb
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23. SB.23. - BALUSTRADY

23.1.  WSTEP

23.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
balustrad wykonywanych dla zadania p/n :

ADAPTACJA POMIESZCZEN BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA
POTRZEBY CENTRUM SERWEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA
DZIALKACH MAJACYCH STATUS TERENOW ZAMKNIETYCH W RAMACH PROJEKTU ,BUDOWA
ZINTEGROWANEJ PLATFORMY TELEINFORMATYCZNEJ WIELKOPOLSKIEJ POLICJI DLA
ROZWOJU SPOLECZENSTWA INFORMACYJNEGO”

23.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt.
23.1.1.

23.1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
balustrad i elementoéw slusarki

23.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.
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23.1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST
~Vymagania ogolne”.

23.1.5.1. Wymogi formalne.
Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad i elementéw $lusarki powinno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu gwarantujgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ ich wykonania.

Balustrady i elementéw $lusarki winny byé wykonane scisle wg dokumentacji technicznej oraz
dokumentaciji zwigzanych.

23.1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robét, wykonanym przez Inspektora
robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

23.1.5.3. Dokumentacja zwigzana
Niezaleznie od dokumentacji technicznej, przed przystgpieniem do rob6t muszg by¢ sporzadzone
rysunki warsztatowe balustrad i elementéw Slusarki

23.2. MATERIALY

e Zastosowane materiaty
Materiaty do konstrukcji balustrad i elementéw $lusarskich sg ksztattownikami ze stali. Balustrady ze
stali cynkowanej ogniowo powinna odpowiada¢ wymaganiom stawianym w PN-H-86020, okreslajgcej
odpornos¢ stali na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, korozji wywotanej dziataniem kwasow,
zasad, roztwordéw soli i innych Srodowisk korozyjnych, jak rowniez okre$lajgca sktad chemiczny oraz
dopuszczalne odchyiki. Jako wypetnienie zastosowano pleksi.

23.3.  SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu innego dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju
robét, zaakceptowanego przez Inspektora.

23.4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Transport i sktadowanie elementéw ze stali nierdzewnej powinny gwarantowa¢ zabezpieczenie przed
uszkodzeniami i wptywem czynnikow atmosferycznych.
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23.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

e Opis ogdlny
Przewiduje sie mocowanie balustrad do poditoza za pomoca kotkéw rozporowych lub osadzenia w
betonie. Montaz balustrad nalezy rozpoczgé od wytrasowania rozstawu stupkéw, osadzenia kotkow
rozporowych lub zabetonowania stupkéw w wyznaczonych gniazdach. Nastepnie tgczy sie kolejne
elementy balustrad za pomoca fgcznikéw i Srub.
Zamocowanie balustrady do podtoza powinno by¢ takie, aby pod obcigzeniem sitg skupiong min. 500
N, przytozona prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastgpity trwate odksztatcenia
balustrady.
Po zamocowaniu, balustrady nalezy oczysci¢ i wypolerowac. Pozostate elementy $Slusarskie mocuje
sie w trakcie betonowania lub nakfada na przygotowane miejsca (wycieraczka).

23.6. KONTROLA JAKOSCI

23.6.1. Stal cynkowana ogniowo

Stal cynkowana ogniowo musi by¢é odporna na dziatanie korozji atmosferycznej, korozji wywotanej
dziataniem kwasow, zasad, roztworéw soli i innych srodowisk korozyjnych, oraz odpowiadac
wymaganiom normy PN-H-86020, okreslajgcej sktad chemiczny stali, jego dopuszczalne odchyiki jak
réwniez jej wtasciwosci fizyczne. Zakupiona partia stali musi posiada¢ zaswiadczenie o jakosci.

e Sruby z tbem kulistym
—Sruba M8x55-3.6 — PN-M-82410 ze stali nierdzewnej TH18N9T
—Witasciwosci mechaniczne srub powinny odpowiadaé klasie 3.6 wg PN-M-82054/03
—Wykonanie:
1. zgrubne (c) wg PN-M85024/02
2. gwint klasy zgrubnej 8g — wg PN-M-02113
3. wyjscie gwintu normalne — wg PN-M-82063
4. zakonczenie Srub — koniec sciety (A) wg PN-M-82061
—Pozostate wymagania oraz badania wg
PN-M-82054/01
PN-M-82054/03
PN-M-82054/15
PN-M-82054/19
PN-M-82054/20
—Przed montazem S$rub nalezy zlikwidowaé noski.

23.6.2. Kotki rozporowe

e  Wymiary [mm]:
—$rednica zewnetrzna — 10
—dtugos¢ - 50
—gtebokos¢ wiercenia — 60
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e Zakres obcigzen —do 1 kN
e Nalezy sprawdzi¢ wymiary (Srednice oraz dtugosc¢)
o Kotki powinny by¢ proste, bez uszkodzeh mechanicznych jak:
—naderwan
—uszczerbki
—naciecia
—zagiecia itp.

e Powinny posiadac jednolitg barwe, by¢ gtadkie i nie wykazywac porow i pecherzykdéw powietrza
widocznych nieuzbrojonym okiem.

23.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg balustrad stalowych jest kg/m, pozostate - sztuki .

23.8. ODBIOR ROBOT

e Podczas odbioru nalezy sprawdzic:
—jakos¢ uzytych materiatow,
—zachowanie pionu i poziomu,
—zachowanie podstawowych wymiarow geometrycznych,
—usytuowanie balustrad zgodnie z projektem,
—zamocowanie balustrady do podioza,
—trwatosé potgczen elementéw balustrady,
—trwatos$¢ wypolerowania.

Balustrady muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng okreslajgcg ich wymiary, przy
czym dopuszcza sie odchytki w stosunku do niej:

—dlugosé, szerokos¢ 1 mm

—rozstaw elementéw +1 mm

Usytuowanie elementéw wg rzednych z tolerancjg £2 mm
Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu £1 mm
Balustrady muszg zostaé jednolicie i doktadnie wypolerowane
Wymiary oraz dopuszczalne ich odchytki dla elementéw z ktérych wykonane sg balustrady muszg
odpowiadaé normom
—rury bez szwu PN-H-74219
—ptaskowniki (bednarka) PN-H-92325

Odbiér powinien by¢ zakohczony sporzgdzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczy¢ wszystkie
dokumenty (atesty itp.) oraz swiadectwa jakosci wystawione przez wykonawce.

23.9. PRZEPISY ZWIAZANE

e Dz U.nr75/2002 ,Warunkitechniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”;
e Polskie normy:
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—PN-H-86020 ,Stal odporna na korozje, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.”
—PN-H-74219  ,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania.”
—PN-H-92325 ,Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.”
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