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1. Wstęp 

 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Adaptacja pomieszczeń budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na potrzeby 

centrum serwerowego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach mających status 

terenów zamkniętych Dostosowanie pomieszczenia Centrum Danych (208 i 208A) w ramach 

projektu „Budowa zintegrowanej platformy teleinformatycznej Wielkopolskiej Policji dla 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego” 

 Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z branżą elektryczną. 

 Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu realizacji robót objętych w punkcie 1.2 i jest dokumentem nadrzędnym w stosunku 

do projektu technicznego.  

Wykonawstwo robót powinno ściśle odpowiadać wymaganiom niniejszej specyfikacji i 

ponadto:  

- uwzględniać wymagania określone w odnośnych normach, przepisach oraz warunkach 

wykonania i odbioru technicznego robót elektrycznych,  

- uwzględniać wymagania zawarte w uzgodnieniach i opiniach, 

- uwzględniać zastosowanie nowoczesnych technologii, 

- być prowadzone przez doświadczonych monterów o potwierdzonych kwalifikacjach.  

Kontrakt zawierany jest na wykonanie kompletnych , w pełni sprawnych i spełniających 

wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne instalacji elektrycznych. 

Oznacza to, że wykonawca powinien uwzględnić wszystkie nakłady na wykonanie instalacji, 

w tym również te, które nie są wprost wymienione w załączonych zestawieniach. Wymagania 

wyżej określone należy traktować jako minimalne.  

 Przedmiot i zakres robót objętych STWiORB 

Instalacja elektryczna 

 

Zasilanie do rozdzielni RU4/1 prowadzić z istniejącej rozdzielnicy głównej budynku 

znajdującej się w piwnicy, kablem zgodnie z dokumentacją YnKXS 5x16mm2 

 

Zasilanie szaf klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu Centrum Danych wykonać z 

istniejącej rozdzielnicy klimatyzacyjnej w pom. 208 kablem YnKXS 5x6mm2 

 

Istniejące rozdzielnice elektryczne OSFA-24001-RTUO, AC6, AC2, AC1, DC1 do 

przeniesienia na ścianę (pomiędzy pom. 208 i 208A) zgodnie z rysunkiem E-04. 
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Okablowanie zasilające i sterujące automatyką sterującą klimatyzacji precyzyjnej, systemu 

drycoolingu na dachu budynku oraz pompowni wykonać zgodnie z dokumentacją 

techniczno-ruchową producenta urządzeń.  

 

Projektowaną centralkę systemu alarmu pożarowego (CSP) zlokalizowaną w pomieszczeniu 

207 (pomieszczenie dyżurnego WWT) do zasilenia z istniejącej rozdzielnicy zlokalizowanej w 

pom. 207  przewodem 3x2,5mm2 PH 90 

 

Instalacja odgromowa  

 

Instalacja odgromowa do odtworzenia po wykonaniu prac na dachu. Schemat instalacji 

zgodnie z rysunkiem E-07. 

 

Część wyższa i niższa budynku technicznego KWP są wyposażone w instalacje odgromowe: 
•  zwody poziome, 
•  zwody pionowe odprowadzające, 
•  elementy mocujące i łączące, 
•  uziomy odgromowe. 

Projekt przewiduje wykonanie dodatkowej ochrony odgromowej dla elementów 

klimatyzacji zainstalowanych na dachu części niższej budynku technicznego. Ochrona będzie 

realizowana poprzez zastosowanie dwóch iglic odgromowych o wys. 7,0m.  
 

Uziom odgromowy 

 
Niniejszy projekt zakłada wykorzystanie istniejących uziemień odgromowych 

spełniających wymagania przepisów co stwierdzono na podstawie aktualnego protokołu 
badania instalacji odgromowej. Przed przyłączeniem należy wykonać pomiary rezystancji 
uziemień a protokoły pomiarów dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 
 

 

Zakres inwestycji obejmuje dostosowanie zasilania budynków KWP w Poznaniu do nowego 

układu zasilania w którym: 

 Zasilanie podstawowe (pole liniowe GPZ Wawrzyńca) z sieci energetycznej po stronie 

SN wykonane na wcięciu w istniejącą linię kablową pomiędzy stacjami MST-3135 

(Mylna 32) oraz MST-771 (Strzałkowskiego) pozostaje bez zmian. 

 Zasilanie rezerwowe z pola liniowego GPZ Jeżyce (objęte oddzielnym opracowaniem) 

z sieci energetycznej będzie realizowane linią kablową SN wyprowadzoną z istniejącej 

stacji transformatorowej MST-3001 zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej nr OD5/RR1/446/2014 z dn. 03.04.2014 r. wydanymi przez ENEA 

Operator Sp. z o.o. 

 Zasilanie awaryjne z agregatu prądotwórczego dla przypadku, w którym oba zasilania 

sieciowe ulegną awarii. 

 Zasilanie gwarantowane dla wybranych odbiorów z zasilaczy UPS. 
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W celu dostosowania sieci wewnętrznej zasilającej budynki KWP w Poznaniu niniejszy 

projekt przewiduje: 

a) wykorzystanie istniejącego przyłącza głównego energetycznego, 

b) wybudowanie drugiego niezależnego przyłącza elektroenergetycznego objętego 

oddzielnym opracowaniem,  

c) wymianę  wewnętrznych linii zasilających objętą oddzielnym opracowaniem, 

d) wybudowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego, zgodnie z warunkami przyłączenia do 

sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o objętego oddzielnym opracowaniem, 

e) dostosowanie stacji transformatorowej do nowych warunków (uwzględniając potrzeby 

mocy Serwerowni i planowanego zapotrzebowania na energię elektryczną w kompleksie 

budynków KWP), 

f) wybudowanie niezbędnych rozdzielni oraz elementów do skompensowania mocy biernej, 

g) budowę systemu zasilania awaryjnego, składającego się z systemu Samoczynnego 

Załączania Rezerwy (SZR) z blokadą uniemożliwiającą równoległą pracę obu ciągów 

zasilania, oraz agregatu prądotwórczego (objętego odrębnym opracowaniem) z 

systemem UPS,  

h) rozbudowę instalacji uziomu roboczego i ochronnego o rezystancji zgodnej z 

obowiązującymi przepisami,  

i) budowę instalacji połączeń wyrównawczych i siatki ekwipotencjalnej, 

j) wykonanie i podłączenie do nowego układu zasilania projektowanych i istniejących 

rozdzielni, wewnętrznych linii zasilających i sterowniczych w kompleksie budynków KWP 

w Poznaniu, 

k) doposażenie w odpowiednie zabezpieczenia do maksymalnego ich ukompletowania 

rozdzielnic DC i AC w pomieszczeniu serwerowni, 

l) wybudowanie obwodów zasilania gwarantowanego wraz z rozdzielnicami do 

następujących pomieszczeń: 

 pomieszczenie techniczne na I piętrze części wyższej budynku technicznego KWP, 

 pomieszczenie techniczne na IV piętrze części wyższej budynku technicznego KWP, 

 pomieszczenie techniczne na I piętrze części niższej budynku technicznego KWP, 

 pomieszczenie techniczne na III piętrze części wyższej budynku technicznego KWP, 

m) budowę systemu bezprzerwowego zasilania w układzie systemu UPS z bateriami 

akumulatorów, 

n) wybudowanie systemu zasilania dwutorowego umożliwiającego podłączenie szaf 

serwerowych EDA i dystrybucyjnych HDA, MDA (w miejscu ich instalacji w 

pomieszczeniu serwerowni), 

o) budowę systemu nadzoru pracy urządzeń i systemów zasilania, 

p) wykonanie nowej instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego oraz gniazd 

wtykowych ogólnego przeznaczenia w pomieszczeniach objętych adaptacją, 

q) zapewnienie ochrony odgromowej dla nowych elementów instalacji klimatyzacji szaf 

serwerowych zlokalizowanych na dachu części niższej budynku technicznego KWP. 
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 Stacja transformatorowa 

Projektuje się stację transformatorową 15/0,4kV z dwoma transformatorami usytuowaną w 

części wyższej budynku technicznego KWP. 

W stacji przewiduje się 8-polową rozdzielnicę SN w izolacji SF6: 

 2 pola liniowe SN, 

 2 pola pomiarowe SN, 

 2 pola transformatorowe SN, 

 1 pole sprzęgłowe z automatyką SZR, 

 1 pole odłącznikowe z głowicą kablową. 

W stacji transformatorowej w rozdzielni nN projektuje się doprowadzenie zasilania 
awaryjnego z agregatu prądotwórczego zsynchronizowane z automatyką SZR przyłączy 
podstawowego i rezerwowego z sieci elektroenergetycznej. 

 Transformatory 

W stacji transformatorowej przewidziano 2 transformatory suche żywiczne  15,75/0,4kV o 

parametrach: 

 Moc  znamionowa              Sn = 1250 kVA 

 Napięcie  górne                   Ug = 15,75 kV 

 Napięcie  dolne                   Ud = 0,4 kV 

 Układ  połączeń                   Dyn5 

Podłączenie transformatorów do rozdzielnicy średniego napięcia należy wykonać kablami 

jednożyłowymi typu 3xYHAKXs 1x120 mm2, zakończonymi głowicami termokurczliwymi. 

Transformatory z rozdzielnicą nN są powiązane za pomocą toru szynowego prowadzonego 

na uchwytach.  

 Pomiar energii elektrycznej 

Zaprojektowano pomiar energii elektrycznej dostosowany do układu podwójnego zasilania, 
który będzie zamontowany w pomieszczeniu rozdzielni głównej nN.  
Pomiar pośredni energii elektrycznej odbywać się będzie za pomocą przekładników 
prądowych i przekładników napięciowych, które będą usytuowane w rozdzielnicy SN (praca 
w układzie pełnej gwiazdy). Na ścianie w rozdzielni nN stacji transformatorowej należy 
umieścić obok siebie typową tablicę licznikową TL celem zamontowania licznika energii 
dostarczanego przez gestora sieci. 
Zastosowany układ pomiarowy ma zapewniać synchronizację czasu oraz transmisję danych 
pomiarowych za pośrednictwem modułu komunikacyjnego. 
Przewiduje się dwa liczniki energii elektrycznej na potrzeby pomiaru podstawowego i 
rezerwowego. 

 Uziom 

Uziemienie w stacji transformatorowej zaprojektowano zgodnie z normą N SEP-001 „Sieci 
elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.” 
Stacja SN/nN nie stanowi samodzielnego urządzenia. Współpracuje z zasilanymi z niej 
liniami niskiego napięcia i instalacjami odbiorczymi. W związku z tym, nie można 
rozpatrywać parametrów elektrycznych uziomu samej stacji z pominięciem układu sieci nN 
(TN, TT), charakteru i rozległości sieci nN, liczby, rozmieszczeń i wartości rezystancji 
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uziemienia uziomów ochronno-roboczych i odgromowych. 
Stacja transformatorowa posiada istniejące uziemienie o wartości rezystancji = 2,8Ω. 
Rezystancję uziemienia zmierzono miernikiem typu M 5010 Gossen Metrawat. 
Rezystancja wypadkowa wymagana zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej powinna wynosić Rw≤2,27Ω. 
Obliczenia wartości rezystancji wypadkowej zawarto projekcie wykonawczym. 

 Samoczynne załączanie rezerwy 

Obiekty zasilane będą z sieci energetycznej jako źródła zasilania podstawowego  
z transformatorów w stacji 15/0,4 kV lub z agregatu prądotwórczego jako źródło zasilania 
awaryjnego usytuowanego w budynku agregatowni. Przełączanie zasilania  
z transformatora na agregat i odwrotnie przebiegać będzie w zależności od obecności 
napięcia poprzez zespół przełączania zasilania. Aby wykluczyć możliwość niepożądanego 
podania napięcia przez transformator lub agregat zastosowano zabezpieczenia w postaci 
blokad: mechanicznej i elektrycznej. 
Zadaniem SZR jest dokonanie automatycznego przełączenia obiektu w tryb pracy agregatu 

w przypadku zaniku napięcia na transformatorach. Powrót do stanu pierwotnego nastąpi po 

czasie T od pojawienia się stabilnego napięcia po stronie zasilania podstawowego. Czas T 

ma być nastawiany przez obsługę. 

 Rozdzielnie nN 

Przewidziano wymianę następujących rozdzielni: 

 Rozdzielnia główna w pomieszczeniu technicznym nr 09 w części wyższej budynku 

technicznego KWP, 

 Rozdzielnia główna w pomieszczeniu technicznym nr 07 w części wyższej budynku 

technicznego KWP, 

 Rozdzielnia główna w pomieszczeniu nr 009 w budynku głównym KWP, 

 Rozdzielnia R03 w pomieszczeniu nr 009 w budynku głównym KWP. 

 

Wybudować następujące rozdzielnie: 

 Szafy rozdzielcze dla zasilania systemu szaf teletechnicznych, 

 Szafy rozdzielcze dla zasilania systemu klimatyzacji i innych systemów dla 

serwerowni. 

 Oświetlenie 

Wszystkie modernizowane pomieszczenia oraz ciągi komunikacyjne wyposażyć w nową 
instalację oświetlenia. Oprawy oświetleniowe dobrane zostały indywidualnie spełniając 
warunki środowiskowe w miejscu ich zainstalowania. 
Wybudować oświetlenie awaryjne spełniające wymagania norm. Oświetlenie to zapewni 
bezpieczne opuszczenie budynku w wypadku zagrożenia. Będzie realizowane poprzez 
zastosowanie w oprawach w wykonaniu awaryjnym dodatkowych modułów oświetlenia 
awaryjnego. 
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 Instalacja gniazd wtykowych 

Przewidziano również wykonanie w pomieszczeniu serwerowni instalacji gniazd wtykowych 
1 i 3 fazowych. Instalacje wykonać przewodami typu: YDYp-żo o przekroju 2,5 mm2 p.t. 
Zastosować osprzęt p.t. typowy. Przewody mocować do ścian i sufitu za pomocą gipsu, 
klejów, taśm lub specjalnych gwoździ.  

 Zasilanie gwarantowane UPS i baterie 

Dla zapewnienia zasilania gwarantowanego urządzeń serwerowni przewidziano 
zainstalowanie w pomieszczeniu technicznym nr 06 zasilaczy bezprzerwowych UPS wraz z 
zestawem baterii w celu podtrzymania napięcia na odbiorach w przypadku zaniku zasilania z 
sieci. Czas podtrzymania napięcia nie będzie krótszy niż 15min. Należy zastosować 
urządzenia w wersji modułowej redundantnej (n+1) umożliwiającej rozbudowę systemu w 
przyszłości. Pojedyncza szafa UPS będzie wyposażona w 5 modułów o mocy 40 kVA każdy. 
Jeden tor zasilania będzie stanowił zespół szaf z modułami o łącznej mocy 800kVA. 
Przewiduje się zainstalowanie 2 identycznych torów zasilania. Istnieje możliwość rozbudowy 
systemu o kolejne szafy. 

 Instalacja odgromowa i uziom 

Część wyższa i niższa budynku technicznego KWP są wyposażone w instalacje odgromowe: 
•  zwody poziome, 
•  zwody pionowe odprowadzające, 
•  elementy mocujące i łączące, 
•  uziomy odgromowe. 
Projekt przewiduje wykonanie dodatkowej ochrony odgromowej dla elementów klimatyzacji 
zainstalowanych na dachu części niższej budynku technicznego. Ochrona będzie 
realizowana poprzez zastosowanie dwóch iglic odgromowych o wys. 7,0m.  
Ponadto zakłada się wykorzystanie istniejących uziemień odgromowych spełniających 
wymagania przepisów co stwierdzono na podstawie aktualnego protokołu badania instalacji 
odgromowej. Przed przyłączeniem należy wykonać pomiary rezystancji uziemień a protokóły 
pomiarów dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 

 Obliczenia techniczne 

Bilans mocy oraz obliczenia związane z doborem urządzeń, przewodów, kabli oraz ochroną 
przeciwporażeniową zawarto w projekcie wykonawczym. 

 Określenia podstawowe 

W niniejszej specyfikacji używa się określeń, które zostały zdefiniowane w następujących 

przepisach: 

 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku – „Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 

późniejszymi zmianami); 

 USTAWA „Prawo energetyczne” z 10 kwietnia 1997 roku z późniejszymi zmianami, 

 PN-IEC 6-364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

OKREŚLENIA 

Aprobata pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
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techniczna do stosowania w budownictwie 

Certyfikat 

zgodności 

dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikująca, 

potwierdzający, 

że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną 

Deklaracja 

zgodności 

oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest 

zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną 

Dokument 

odniesienia 

rozumie sie przez to Normę Polską lub Branżową względnie aprobatę 

techniczną 

 

Dziennik 

Budowy 

dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót 

Instrukcja 

bezpiecznego 

wykonywania 

robót 

sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót 

budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia 

tych zagrożeń 

Inwestor osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, 

akceptująca poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca 

ewentualnie korygująca je 

Kierownik 

Budowy 

osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 

 

 

Księga 

Obmiarów 

akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych 

robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników; wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inspektora 

Materiały wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 

Dokumentacją Projektową 

„Plan bioz" plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.02. (Dz. U. Nr 151, 

poz. 1256) 

Polecenie 

Inspektora 

wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w 

formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy 

Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej 

Kosztorys  

ofertowy 

wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 

wykonania 

Przedsięwzięcie kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego 
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budowlane  

Rysunki część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót 

SKRÓTY 

PN Polska Norma 

BN Branżowa Norma 

CNBOP Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej 

DP Dokumentacja Projektowa 

DTR Dokumentacja Techniczno-Ruchowa 

PZJ Program Zapewnienia Jakości 

ST Specyfikacje Techniczne 

 

 Wspólny słownik zamówień publicznych 

NAZWY I KODY 

-Roboty w zakresie opraw elektrycznych CPV 45311200-2 

-Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych CPV 45311100-1 

-Montaż rozdzielnic CPV 45315700-5 

-Roboty budowlane CPV 45000000-7 

 

2. MATERIAŁY I WYMAGANIA TECHNICZNE OGÓLNE 

Do wykonania instalacji elektrycznych stosować podstawowe wyroby elektryczne: przewody, 

urządzenia, aparaturę i materiały elektroinstalacyjne spełniające wymagania formalne i 

określone wymagania techniczne ujęte w ustawach i rozporządzeniach wykonawczych do 

tych Ustaw. 

 Rodzaj instalowanych materiałów i urządzeń 

Proponowane w Dokumentacji Projektowej materiały, urządzenia i technologie wykonawcze 

można zastąpić równoważnymi o tych samych lub wyższych parametrach technicznych i 

funkcjonalności. Powinno to być poparte certyfikatami CNBOP oraz deklaracjami zgodności, 

świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z 

odpowiednich przepisów (wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty umożliwiające 

kontrolę przez Inwestora). 

 Składowanie materiałów i urządzeń 

Wszystkie znajdujące się na terenie robót materiały i przewidziane do montażu urządzenia 

powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z 

zaleceniami producenta oraz w sposób zapobiegający pogorszeniu się ich właściwości 

technicznych. Materiały wrażliwe na wpływy atmosferyczne należy przechowywać w 

pomieszczeniach lub na zewnątrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien 
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zwrócić szczególną uwagę na podany przez producenta termin użycia (instalacji) materiałów 

i urządzeń. Niedopuszczalne jest wbudowanie materiałów przeterminowanych oraz 

posiadających niewłaściwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewłaściwej 

geometrii itp. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić 

dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu 

budowy. Zaleca się, aby materiały dostarczać bezpośrednio przed montażem. 

 Zapewnienie jakości 

Wymaganą w projekcie i obowiązujących przepisach jakość instalacji powinien zapewnić 

wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz 

nadzoru technicznego i kontroli. System jakości stosowany przez wykonawcę powinien być 

otwarty na dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego lub organu niezależnego, w całym 

procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za 

jakość wykonanych robót. 

 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku jak i 

wyładunku materiałów sprzętu, itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać 

akceptację Kierownika Projektu. 

Aparatura i sprzęt : 

 powinny być sprawne technicznie, 

 powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem, 

 powinny być używane w warunkach otoczenia (temperatura, wilgotność itd.) 

określonych w instrukcjach obsługi, 

 powinny posiadać aktualne atesty (o ile są wymagane). 

Należy uniemożliwić dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Pracownicy Wykonawcy 

powinni być przeszkoleni. Przed rozpoczęciem pracy oraz przy zmianie obsługi  ww. 

urządzenia powinny być sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego 

użytkowania. Maszyny i inne urządzenia techniczne, 

podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, 

jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone 

materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z 

warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.  
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno 

budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostępnymi 

dokumentami dotyczącymi projektowanej inwestycji. Przed rozpoczęciem robót 

instalacyjnych Wykonawca powinien zapoznać się z obiektem, w którym prowadzone będą 

roboty celem stwierdzenia odpowiedniego przygotowania frontu robót. 

Wykonywanie robót należy koordynować na bieżąco we współpracy z kierownikiem budowy. 

Przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych pomocniczo z wykonawstwem 

robót elektrycznych i instalacyjnych należy przestrzegać wymagań podanych w ST . 

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca dokonuje 

technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z wykonaniem odpowiednich 

pomiarów. 

Przy wykonywaniu robót elektrycznych i instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do 

przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP oraz, jeśli jest 

podwykonawcą – wymagań generalnego wykonawcy w zakresie BHP. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Kwalifikacje personelu robót elektrycznych powinny być stwierdzone i udokumentowane 

ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. 

Przy przekazaniu robót elektrycznych i instalacyjnych wykonawca dostarcza zleceniodawcy 

dokumentację powykonawczą, czyli zbiór dokumentów wymaganych oraz niezbędnych przy 

pracach komisji powołanej do przeprowadzenia odbioru końcowego. 

 Zakres odpowiedzialności wykonawcy 

Wykonawca odpowiedzialny jest  za jakość  wykonania robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Powinien zapoznać się z informacją 

dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia . 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany 

opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w 

zakresie wykonywanych przez nich robót.  Uczestnicy procesu budowlanego powinni 

współdziałać ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i 

realizacji budowy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na 

stanowiskach pracy sprawować  winien kierownik robót. 
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 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Z uwagi na fakt prowadzenia robót na terenie Inwestora Wykonawca winien : 

 Ponosić odpowiedzialność za ochronę istniejących instalacji oraz urządzeń 

zlokalizowanych w danym obszarze. 

 Powiadomić o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urządzeń 

branżowego Inspektora nadzoru, a ten kierownika robót, kierownik – Inwestora  - 

Użytkownika. 

 Dokonać napraw  tych instalacji i urządzeń na własny koszt. 

 Wykonanie instalacji 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru oraz następującymi 

zasadami: 

 do wykonania instalacji elektrycznych niskoprądowych należy używać przewodów, 

kabli, sprzętu, osprzętu oraz urządzeń i aparatury oraz materiałów 

elektroinstalacyjnych posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenie do 

stosowania w budownictwie, 

 należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami, 

 trasy przewodów należy prowadzić w liniach prostych równolegle do ścian i stropów, 

 wszystkie urządzenia wraz z  oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi instalacyjne 

powinny być tak zainstalowanie, aby było możliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz 

dostęp w czasie przeglądów i konserwacji. 

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inwestora i/lub Generalnego Wykonawcy 

robót projekt organizacji i harmonogram robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST, harmonogramem robót oraz poleceniami branżowego Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną 

poprawione przez niego na własny koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania robót. 

Kierownikiem robót w zakresie montażu instalacji i urządzeń systemu elektrycznych może 

być specjalista branży elektrycznej posiadający odpowiednie uprawnienia. Kierownik 

powinien wpisem do dziennika budowy potwierdzić objęcie swej funkcji. Przed rozpoczęciem 

robót wykonawca powinien zapoznać się z obiektem oraz protokolarnie przejąć front robót od 

Zamawiającego. 

Roboty danej branży należy skoordynować z robotami budowlanymi oraz międzybranżowo. 
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4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca zobowiązany jest stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i 

stosowania w budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejsza ST (ewentualne 

zamienniki materiałów uzgadniać z Inspektorem Nadzoru i potwierdzać wpisem w dzienniku 

budowy), zgłaszać do odbioru roboty ulegające zakryciu. Wykonawca jest zobowiązany do 

stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót i zgodności z 

Dokumentacją Projektową. 

 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i niniejszą ST. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 

Część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 BHP, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

 sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowaną formę 

przekazywania tych informacji Inspektorowi; 

Część szczegółową ogólną opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi, 

 rodzaje i ilość środków transportu, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań. 

 Zasady kontroli jakości 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenie badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej, normach i DTR. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem oraz prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli 

i badania materiałów oraz urządzeń. Inspektor może prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy na swój koszt. 

 Sprawdzenie instalacji 

Po zakończeniu robót, a przed oddaniem urządzeń i instalacji do eksploatacji należy 

przeprowadzić sprawdzenie odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000. 

Włączenie zasilania urządzeń, systemów musi być dokonane po zakończeniu prac 

związanych z ich montażem i wstępnym sprawdzeniem – wg procedur przy udziale 

wykonawcy oraz inspektorów nadzoru. Po włączeniu zasilania należy pomierzyć napięcia i 

wartości rezystancji uziemień urządzeń. Należy opracować protokół z badań i pomiarów, 

który powinien być przedstawiony później komisji odbioru robót. 

Przed uruchomieniem instalacji należy przeprowadzić następujące czynności sprawdzające : 

 Sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodności z projektem wykonawczym. 

 Badania mechaniczne : oględziny kabli (stwierdzenie ew. uszkodzeń izolacji), jakość 

wykonania instalacji, sprawdzenie skrzyżowań i zbliżeń do innych instalacji oraz 

urządzeń. 

 Sprawdzenie użytych materiałów i urządzeń w zakresie zgodności z obowiązującymi 

normami i przepisami. 

 Badania elektryczne standardowe kabli: sprawdzenie żył kabli na przerwy i zwarcia, 

pomiary rezystancji poszczególnych par, rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, 

itp. 

 Jakość montażu itd. 

Należy opracować protokół z badań i pomiarów, który powinien być przedstawiony później 

komisji odbioru robót. 

 

 Obmiar robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru 

Błąd lub przeoczenie w kosztorysie lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w 

pełni sprawnej i spełniającej wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. 

Oznacza to, że Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie nakłady na wykonanie instalacji 

w tym te, które nie są wprost wymienione w załączonych zestawieniach materiałowych. 

Błędy zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru. 
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5. ODBIÓR ROBÓT 

 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 

przez Inspektora przy udziale wykonawcy : 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 Odbiór częściowy. 

 Odbiór końcowy. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 

wykonania robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu; odbiorowi takiemu 

podlegają kable i przewody prowadzone w ziemi, w tynku. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru. 

Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie (możliwie szybko) przez inspektora 

nadzoru. 

 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Kierownik robót 

zobowiązany jest do zgłaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru częściowego 

wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania 

wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń.  

Częściowy odbiór powinien być dokonany przez komisję powołaną przez inwestora. Z 

odbioru należy sporządzić protokół, w którym należy wymienić ewentualne wady i usterki 

oraz określić terminy ich usunięcia. Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru częściowego 

należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. Po zgłoszeniu usunięcia usterek należy 

przeprowadzić ponowny odbiór „pousterkowy”. 

6. ODBIÓR KOŃCOWY 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym zawiadomieniem o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 

ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru zakończenia robót. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca powinien: przygotować 

dokumentację powykonawczą. 
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W trakcie odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, tworzące 

Dokumentację Powykonawczą: 

 projekt powykonawczy – zaktualizowany po wykonaniu robót projekt wykonawczy z 

naniesionymi w trakcie wykonawstwa zmianami 

 Specyfikację Techniczną, 

 Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów, 

 protokóły z przeprowadzonych odbiorów częściowych, 

 protokóły z przeprowadzonych badań (pomiarów i sprawdzeń), 

 deklarację zgodności z dokumentami odniesienia na zastosowane w instalacjach 

wyroby i urządzenia 

 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Jeśli komisja powołana do odbioru stwierdzi, że pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego instalacje nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Odbiór ostateczny 

polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 

końcowego. 

 Szczegółowe zasady odbioru systemów 

Poza wyżej określonymi zasadami ogólnymi wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

inwestorowi następujące dokumenty : 

 Uaktualniony projekt techniczny (z naniesionymi ew. zmianami oraz określonymi 

typami zamontowanych urządzeń). 

 Protokoły z pomiarów,  

 Ważne świadectwa, dopuszczenia (certyfikaty) urządzeń na zastosowaną 

konfigurację. 

 Dokumentację systemu z opisem funkcjonowania i obsługi urządzeń, 

wskazówkami jak należy postępować w przypadku sygnalizowania alarmu i 

uszkodzeń. 

Równocześnie Użytkownik powinien dopilnować przeszkolenia przez wykonawcę instalacji 

osób, które będą obsługiwać, eksploatować, nadzorować instalację i urządzenia. 
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 Dokumentacja powykonawcza 

Podmiot wykonujący roboty budowlane sporządzi dokumentację powykonawczą dla branży 

elektroenergetycznej.  

Dokumentacja powinna być dostarczona w języku polskim w formie papierowej w 6 

egzemplarzach i elektronicznej na płycie CD lub DVD, w plikach typu: .dwg, .doc i pdf – w 6 

egzemplarzach.  

Podmiot wykonujący roboty budowlane dostarczy instrukcje eksploatacyjne instalacji, 

urządzeń, rozdzielni oraz systemu kontroli i nadzoru sieci elektroenergetycznej w języku 

polskim, w formie papierowej w 6 egzemplarzach i elektronicznej na płycie CD lub DVD, w 

plikach typu: dwg, doc i pdf – w 6 egzemplarzach. 

 Testy i sprawdzenia urządzeń elektroenergetycznych 

Dla instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, Zamawiający przewiduje następujący zakres 

pomiarów, badań i testów ogólnych i funkcjonalnych.  

Podmiot wykonujący roboty budowlane, przed przystąpieniem do odbiorów, przeprowadzi na 

własny koszt pomiary i testy uruchomieniowe wykonanych  instalacji pod częściowym i 

pełnym obciążeniem.  

Zakres pomiarów i testów uruchomieniowych dla sieci i urządzeń elektroenergetycznych 

obejmuje: 

 Pomiary ochrony przeciwporażeniowej: 

 Sprawdzenie poprawności wykonania połączeń, 

 pomiary impedancji pętli zwarcia w obwodach L-N i L-L, 

 pomiary impedancji pętli zwarcia w obwodach L-PE, 

 Badanie wyłączników różnicowo-prądowych, 

 Pomiary rezystancji uziemień, 

 Pomiary parametrów urządzeń, 

 Pomiary rezystancji izolacji, 

 pomiar rezystancji przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych, 

 Sprawdzenie kolejności faz, 

 Pomiary oświetlenia, 

 Symulację sytuacji awaryjnych (sprawdzenie układu SZR). 

 Szkolenia 

Wykonawca przeprowadzi co najmniej 2- dniowe (16 godzinne) szkolenie w Poznaniu, w 

siedzibie Zamawiającego w KWP Poznań, dla min 15 osób, składające się z części 

teoretycznej (wykłady, prezentacja, instruktaż) i z części praktycznej (ćwiczenia, laboratoria) 

umożliwiające po ich zakończeniu samodzielną eksploatację, konfigurację i administrację 

dostarczonymi urządzeniami i wykonanymi instalacjami bez utraty udzielonej przez 

Wykonawcę gwarancji.  

Koszty uwzględniające ewentualne dojazdy, wyżywienie, zakwaterowanie oraz materiały 

szkoleniowe powinny zostać ujęte przez Wykonawcę.  
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1. Cel szkolenia: umożliwienie Inwestorowi po zakończeniu szkolenia samodzielnej 

eksploatacji, konfiguracji i administracji instalacjami i urządzeniami 

elektroenergetycznymi bez utraty udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 

2. Szkolenie powinno być realizowane w podziale na 2 zespoły uczestników po 5 osób 

w każdym. 

3. Zakres szkoleń: 

 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym o napięciu do 15 kV – 2 godz.  

 Bezpieczeństwo i higiena pracy – 2 godz. 

 Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych – 2 godz. 

 Ratowanie osób porażonych prądem – 2 godz. 

 Ochrona przeciwpożarowa – 2 godz. 

 Eksploatacja urządzeń elektrycznych – 3 godz. 

 Instalacje elektryczne – 3 godz. 

 Urządzenia napędowe – 2 godz. 

 Urządzenia oświetleniowe – 2 godz. 

 Zespół prądotwórczy – 2 godz. 

Dla systemu kontroli i nadzoru : 

 Przegląd możliwości i zakres kontroli instalacji i urządzeń – 2 godz. 

 Interpretacja wskazań urządzeń pomiarowych i sposoby reagowania w sytuacjach 

awaryjnych – 2 godz. 

4. Wykonawca ma zapewnić, każdemu uczestnikowi szkolenia, materiały szkoleniowe w 
formie papierowej i elektronicznej, opracowane w języku polskim. 

5. Szkolenie musi zostać zakończone imiennym certyfikatem Wykonawcy, wystawionym 
dla każdego z uczestników szkolenia, zaświadczającym uczestnictwo w szkoleniu. 

 Elementy informacji i promocji projektu unijnego 

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia urządzeń oznakowanych naklejkami 

informacyjnymi zgodnymi z wytycznymi programu WRPO. 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatności będą odbywać się zgodnie z warunkami określonymi w umowie między 

Zamawiającym a Wykonawcą.  

 

 

 

Opracowanie 

 

mgr inż. Andrzej Półról 


